



**Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Guayaquil  
(Muy Ilustre Municipalidad de Guayaquil)**

Guayaquil, 11 de agosto del 2015

Ingeniero  
Ramiro Castillo Illingworth  
**PRESIDENTE DE LA COMISIÓN TÉCNICA**  
**DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL**  
En su despacho.-

De nuestra consideración:

La Sub-Comisión de Apoyo, designada por la Comisión Técnica del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Guayaquil, para evaluar los documentos que integran la Propuesta Técnica dentro del Proceso de Licitación Pública Internacional de Obras No. LICO-MIMG-012-2015, presenta a usted y por su intermedio a los señores Miembros de la Comisión Técnica, el informe de Subcomisión de Apoyo que más adelante se detalla:

**1. ANTECEDENTES**

La Comisión Técnica, en uso de la facultad que le da el Art. 19 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, designó la Sub-comisión de Apoyo para el análisis y revisión de los documentos que integran las Propuestas Técnicas, en las áreas técnica, económica y legal, en sesión celebrada el **04 de agosto del 2015**, la misma que quedó integrada de la siguiente manera:

- a) **Área Técnica:** Ing. Roberto León Iturralde  
Ing. Nelly Rodríguez Salazar  
Ing. Adrián Salazar Chivata  
Ing. Luz del Rosario Apolo Espinoza
- b) **Área Económica:** Econ. Sara Erazo Albán
- c) **Área Legal:** Abg. Leonor Noboa Muñoz  
Abg. Daniela Tixelesa Haimán  
Abg. Henry Bazarzo Haz  
Abg. Estefanía Arteaga Cano

**2. OFERENTES**

Las propuestas presentadas corresponden a los siguientes oferentes:

No.	PARTICIPANTES	
1.	CIA. CIUDAD RODRIGO S.A.	
2.	LICOSA, LICITACIONES Y CONTRATOS S.A.	
3.	CONSORCIO GAMAQUIL	MAQUINARIAS SUPERIOR MAQUISUP S.A. GADOLA S.A.
4.	RIPCONCIV S.A.	
5.	PROGECON S.A.	
6.	CONSORCIO INMACONSA	SECTOR ING. HUGO RENE LUNA BUENO Y CASTRO INGENIEROS ASOCIADOS CIA. LTDA.



**Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Guayaquil  
(Muy Ilustre Municipalidad de Guayaquil)**

**3. INFORME DE ANÁLISIS Y EVALUACIÓN:**

A continuación, se anexan los cuadros elaborados por las personas designadas en las áreas técnica, económica y legal, dejándose constancia que la responsabilidad de los informantes se concreta a su área.

Además los cuadros se limitan a establecer observaciones que la Sub-Comisión de Apoyo ha considerado importante destacar, para que los señores Miembros de la Comisión Técnica, tomen las decisiones que corresponda según la Ley y Reglamento.

Atentamente,

Ing. Roberto León Iturralde

Ing. Adrián Salazar Chivata

Abg. Leonor Noboa Muñoz

Abg. Henry Bazarro Haz

Ing. Neily Rodríguez Salazar

Ing. Luz del Rosario Apolo Espinoza

Abg. Daniela Dixelma Haimán

Abg. Esterania Arteaga Cano

Econ. Sara Erazo Albán



LICO-MIMG-012-2015

\*PAVIMENTACION CON HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND 1- 23 CM. CALLE 23A NO (CRUJELOS) DESDE: AV. 42 NO (ANTONIO CASTRO) (ABSC. 0+000) HASTA: AV. 44 NO (ABSC. 1+169.25) AV. 44 NO DESDE: CALLE 22 NO (DR. HONDRATO VASQUEZ) (ABSC. 0+000) HASTA: CALLE 23C NO (ABSC. 1+273.75) CALLE 23B NO (PELOCHES) DESDE: AV. 42 NO (ANTONIO CASTRO) (ABSC. 0+000) HASTA: AV. 44 NO (ABSC. 1+089.15) 3ª CALLEJÓN 22 NO (CACACAS) DESDE: AV. 42 NO (ANTONIO CASTRO) (ABSC. 0+000) HASTA: AV. 43 NO (DUMINJELAS) (ABSC. 0+720.2) CALLEJÓN 22 NO (TULIPANES) DESDE: AV. 42 NO (ANTONIO CASTRO) (ABSC. 0+000) HASTA: AV. 42A NO (CELOROS) (ABSC. 0+214.50) 8ª PASADAJE 42A NO (LAURELES) DESDE: CALLE 22 NO (DR. HONDRATO VASQUEZ) (ABSC. 0+000) HASTA: 3ª CALLEJÓN 22 NO (CACACAS) (ABSC. 0+226) 1ª CALLEJÓN 23A NO (MELOCHOS) DESDE: AV. 43A NO (CELOROS) (ABSC. 0+000) HASTA: AV. 43 NO (TECAS) (ABSC. 0+285.95) 3ª CALLEJÓN 23A NO (COTON) DESDE: AV. 42A NO (CELOROS) (ABSC. 0+000) HASTA: AV. 43 NO (TECAS) (ABSC. 0+287.70) 4ª PASADAJE 43 NO (PIREGINHA) DESDE: CALLE 23B NO (PELOCHES) (ABSC. 0+000) HASTA: CALLE 23A NO (CRUJELOS) (ABSC. 0+197.84) 6ª PJE. 42A NO, 1ª CDON. 23B NO Y 8ª PJE. 42A NO DESDE: CALLE 23B NO (ABSC. 0+000) HASTA: CALLE 23C NO (ABSC. 0+288.00) 1ª CALLEJÓN 23C NO (ALFA) DESDE: AV. 43 NO (TECAS) (ABSC. 0+000) HASTA: AV. 43A NO (MANGOS) (ABSC. 0+232.78) 2ª CALLEJÓN 24 NO (GAMMA) DESDE: AV. 44 NO (ABSC. 0+000) HASTA: AV. 42 NO (ANTONIO CASTRO) (ABSC. 0+701) AV. 43 NO (TECAS) DESDE: 1ª CALLEJÓN 24 NO (BETA) (ABSC. 0+000) HASTA: PARED (ABSC. 0+305.00) SECTOR INMACULADA - PARRROQUIA PASCUALES".

PRESUPUESTO REFERENCIAL: \$5.641.682,13

PLAZO: 240 DIAS

VALOR OFERTADO: USD 5.881.270,51

INFORME DE SUBCOMISIÓN DE APOYO

OFERENTE: CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A.

PARÁMETROS DE EVALUACIÓN	OBSERVACIONES	
	TÉCNICAS	LEGALES
<b>a. 1.- INTEGRIDAD DE LAS OFERTAS:</b>		
FORM No. 1.1	Presentación y compromiso	SIN OBSERVACIONES
FORM No. 1.2	Datos generales del oferente	SIN OBSERVACIONES
FORM No. 1.3	Nómina de socios(s), accionista(s) o partícipe(s) mayoritarios de personas jurídicas oferentes	Isaac Clotario Vélez Calderero, 1301526163, 99,99%, Manta - Ecuador; Rodrigo Clotario Vélez Barberán, 1307786515, 0,0025%, Manta - Ecuador; Jorge Isaac Vélez Barberán, 1307786531, 0,0025%, Manta - Ecuador; Robert Magno Vélez Barberán, 1307786523, 0,0025%, Manta - Ecuador; María Libertad Navia Rodríguez, 1302155773, 0,0025%, Manta - Ecuador.
FORM No. 1.4	Situación financiera.	SIN OBSERVACIONES
FORM No. 1.5	Tabla de descripción de rubros, unidades, cantidades y precios.	SIN OBSERVACIONES (PAG 073-074)
FORM No. 1.6	Análisis de precios unitarios.	SIN OBSERVACIONES (PAG 075-152)
FORM No. 1.7	Metodología de construcción.	SIN OBSERVACIONES
FORM No. 1.8	Cronograma valorado de trabajos.	SIN OBSERVACIONES
FORM No. 1.9	Experiencia del oferente.	SIN OBSERVACIONES
FORM No. 1.10	Personal técnico propuesto para el proyecto.	NO PRESENTA
FORM No. 1.11	Equipo asignado al proyecto.	SIN OBSERVACIONES
FORM No. 2.1	Compromiso del Profesional asignado al Proyecto	SIN OBSERVACIONES
FORM No. 2.2	Hoja de Vida del Personal Técnico	SIN OBSERVACIONES
FORM No. 3	Formulario de Compromiso de Asociación o Consorcio (De ser el caso)	NO APLICA

a.2. VERIFICACIÓN DE REQUISITOS MÍNIMOS: EVALUACIÓN DE LA OFERTA TÉCNICA				
EQUIPO MÍNIMO	EXCAVADORA (120 HP) - 1		SIN OBSERVACIONES (PAG 247)	
	RETROEXCAVADORA (70HP) - 1		SIN OBSERVACIONES (PAG 247)	
	VOLQUETAS (9M3) - 11U (CAP. COMB. MIN: 126 M3) (MÍNIMO 7 PROPIAS)	SI PROPIAS 7 (ALQUILADAS 5) (CAP COMB 218 M3) / LAS VOLQUETAS QUE PRESENTA COMO PROPIAS, EN COPIA DE MATRICULAS (PAG 247-249) INDICAN EN APELLIDOS Y NOMBRES A "CIA. DE TRANSPORTE DE CARGA CIUDAD RODRIGO" Y LA OFERTA ESTA PRESENTADA POR "CONSTRUCTORA CIUDAD RODRIGO" INDICAN EL MISMO RUC.		SIN OBSERVACIONES
	MOTONIVELADORA (120HP) - 1		SIN OBSERVACIONES (PAG 249)	
	RODILLO VIBRATORIO (107 HP) - 1		SIN OBSERVACIONES (PAG 249)	
	TANQUERO (1500GLNS) - 1		SIN OBSERVACIONES (PAG 249)	
CARTA DE COMPROMISO DE SUMINISTRO DE HORMIGON DE CEMENTO PORTLAND			SIN OBSERVACIONES (PAG 269)	
EXPERIENCIA GENERAL DEL OFERENTE			SIN OBSERVACIONES (PAG 227-231)	
EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL OFERENTE			SIN OBSERVACIONES (PAG 227-231)	
PERSONAL TÉCNICO MÍNIMO			SIN OBSERVACIONES, SUPERINTENDENTE (PAG 278) / RESIDENTE (PAG 279)	
EXPERIENCIA MÍNIMA PERSONAL TÉCNICO	Ingeniero Civil Superintendente	PRESENTA COPIA A COLOR DE CERTIFICACION EXPEDIDA POR SUBSECRETARIA DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS REGIONAL 4 (PAG 282), LA CUAL NO DEFINE NO CONTRATO, Y AL REVISARLE EN EL PORTAL SERCOP NO SE ENCUENTRA NINGUNA RESPUESTA A ESTA BUSQUEDA, NO SE ENCONTRARON REFERENCIAS A ESTE CONTRATO, (PAG 283-290), / PRESENTA 2 EXPERIENCIAS EN INSTITUCIONES PUBLICAS Y UNA EN EMPRESA PRIVADA QUE TAMPOCO SE PUDIERON ENCONTRAR RESPUESTAS EN BUSQUEDA EN INTERNET Y PORTALES SERCOP. (PAG 291-324).	REMITIRSE A LA OBSERVACIÓN TÉCNICA.	
	Ingeniero Civil Residente de Obra	PRESENTA CERTIFICACION EXPEDIDA POR LA SUBSECRETARIA DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS REGIONAL 4, INDICANDO QUE FORMO PARTE DEL EQUIPO DE TRABAJO DEL CONSORCIO VIAL GRABISKY Y ASOCIADOS, CONTRATISTA (CONSTRUCTORA DEL PACIFICO Y GRABISKY S.A.), EN VERIFICACION EN SERCOP NO SE PRODUJO NINGUNA RESPUESTA AL CONTRATO EN REFERENCIA, EN REPORTE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS SECCIONAL MANABI ABRIL 2012. RELACIONA LA OBRA EN CERTIFICACION COMO EN EJECUCION POR PARTE DEL CONTRATISTA CIVIAS, PUERTOS Y AEROPUERTOS S.A. VIPA. (ANEXO IMPRESION), EN REGISTRO OFICIAL No 325- DEL LUNES 28 DE ABRIL DE 2008, HACE REFERENCIA A LA MISMA OBRA Y AL MISMO CONTRATISTA ENCONTRADO EN REPORTE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE. (ANEXO IMPRESION).	REMITIRSE A LA OBSERVACIÓN TÉCNICA.	
METODOLOGÍA Y CRONOGRAMA VALORADO DE TRABAJO		SI PRESENTA (PAG 156-159) NO presenta la descripción de los planes y programas de operación, no indicando los frentes de trabajo a organizar y su respectivo organigrama, no indica el sistema de coordinación y desarrollo de actividades con los beneficiarios, y no señala las medidas preventivas de contaminación ambiental y manejo de desechos sólidos. La metodología no presenta el plan de control de calidad de especificaciones técnicas, utilización de laboratorios, programa de trabajo y de avance físico. no presenta, uso del equipo y personal técnico. / CRONOGRAMA VALORADO (PAG 165-168)	REMITIRSE A LA OBSERVACIÓN TÉCNICA	
CRONOGRAMA DE AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO			SIN OBSERVACIONES (PAG 168)	
CRONOGRAMA DE UTILIZACIÓN DE EQUIPO			SIN OBSERVACIONES (PAG 164)	
DIAGRAMA PERT Y RUTA CRITICA DE EJECUCION DE OBRA			SIN OBSERVACIONES (PAG 160-163)	
Ningún oferente podrá ser adjudicatario de más de tres contratos con el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Guayaquil, a menos que, según lo certifique la Dirección de Obras Públicas Municipales, a través de persona autorizada, la obra se encuentre en un avance de mínimo el 80%			SIN OBSERVACIONES	
<b>ECONÓMICA</b>				
PATRIMONIO (PERSONA JURIDICAS)			SIN OBSERVACIONES	

EN ESTE INFORME SE CERTIFICA QUE SE HA REVISADO LA DOCUMENTACIÓN EN CUANTO A ASPECTOS TÉCNICOS Y LEGALES. DEL CONTENIDO DE UNA OFERTA, NO PUEDE VERIFICARSE FALSIFICACIONES A SIMPLE VISTA.

*Sum*



a.2. VERIFICACIÓN DE REQUISITOS MÍNIMOS: EVALUACIÓN DE LA OFERTA TÉCNICA			
EQUIPO MINIMO	EXCAVADORA (120 HP) - 1	SIN OBSERVACIONES (PAG 1) (128 HP)	SIN OBSERVACIONES
	RETROEXCAVADORA (70HP) - 1	SIN OBSERVACIONES (PAG 1) (89 HP)	SIN OBSERVACIONES
	VOLQUETAS (9M3) - 11U (CAP. COMB. MIN: 125M3) (MINIMO 7 PROPIAS)	LA VOLQUETA DE PLACAS GOM0876 DECLARADA EN FORMULARIO (PAG 163-164). ESTA VOLQUETA TAMBIEN ES PROPUESTA COMO CAMION VOLQUETA CON TANQUERO EN EL MISMO FORMULARIO CON PLACAS GOK0876 (ERROR DE TIPO). EN COPIA DE MATRICULA (PAG 180) INDICA GOK0876 CAMION VOLQUETA. ANEXA COPIAS DE MATRICULAS DE VOLQUETAS Y TANQUEROS ADICIONALES (PAG 173,248,271) NO DECLARADAS EN FORMULARIO	EL FORMULARIO 1.11 PRESENTA UN ERROR EN CUANTO AL No. DE PLACA DE LA VOLQUETA PROPUESTA, DICE: GOM0877, DEBERIA DECIR: GOK0877, Y, GOM0876, DEBERIA DECIR: GOK0876 (FOJA 180) / PROPONE LAS VOLQUETAS PLACAS No. GEUD086, GFG0599, GR0805, UAF0167, GVO772, PHD0078, LAS MISMAS QUE NO SE ENCUENTRAN DECLARADAS EN EL FORMULARIO 1.11 (FOJA 213)
	MOTONIVELADORA (120HP) - 1	SIN OBSERVACIONES (PAG 168) (125 HP)	SIN OBSERVACIONES
	RODILLO VIBRATORIO (107 HP) - 1	SIN OBSERVACIONES (PAG 170) (125 HP)	SIN OBSERVACIONES
	TANQUERO (1500GINS) - 1	LA VOLQUETA DE PLACAS GOM0876 DECLARADA EN FORMULARIO (PAG 163-164). ESTA VOLQUETA TAMBIEN ES PROPUESTA COMO CAMION VOLQUETA CON TANQUERO EN EL MISMO FORMULARIO CON PLACAS GOK0876 (ERROR DE TIPO). EN COPIA DE MATRICULA (PAG 180) INDICA GOK0876 CAMION VOLQUETA. ANEXA COPIAS DE MATRICULAS DE VOLQUETAS Y TANQUEROS ADICIONALES (PAG 173,248,271) NO DECLARADAS EN FORMULARIO.	EN EL FORMULARIO 1.11 LA COMPAÑIA OFERENTE DECLARA EL EQUIPO DE PLACAS No. GOM0876, COMO VOLQUETA, SIN EMBARGO PROPONE EL MISMO EQUIPO COMO TANQUERO, EN EL MISMO FORMULARIO SE PRESENTA UN ERROR EN CUANTO AL No. DE PLACA DICE, GOM0876, DEBERIA DECIR: GOK0876 (FOJA 180). ANEXA COPIAS DE MATRICULAS DE VOLQUETAS Y TANQUEROS ADICIONALES (PAG 173,248,271) NO DECLARADAS EN FORMULARIO.
CARTA DE COMPROMISO DE SUMINISTRO DE HORMIGON DE CEMENTO PORTLAND	SIN OBSERVACIONES (PAG 296-301) (LIC05A)	SIN OBSERVACIONES	
EXPERIENCIA GENERAL DEL OFERENTE	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES	
EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL OFERENTE	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES	
PERSONAL TÉCNICO MINIMO	SIN OBSERVACIONES SUPERINTENDENTE (PAG 339) / RESIDENTE (PAG 379)	SIN OBSERVACIONES	
EXPERIENCIA MÍNIMA PERSONAL TÉCNICO	Ingeniero Civil Superintendente	SIN OBSERVACIONES (PAG 346-352)	PRESENTA CERTIFICADO SUSCRITO POR ESTA MUNICIPALIDAD SIN NOTARIZAR (FOJA 346)
	Ingeniero Civil Residente de Obra	SIN OBSERVACIONES (PAG 379-387)	PRESENTA CERTIFICADO SUSCRITO POR ESTA MUNICIPALIDAD SIN NOTARIZAR (FOJA 379)
METODOLOGÍA Y CRONOGRAMA VALORADO DE TRABAJO	SIN OBSERVACIONES METODOLOGIA (PAG 103-118) / CRONOGRAMA (PAG 124-127)	SI PRESENTA (SIN OBSERVACIONES)	
CRONOGRAMA DE AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO	SIN OBSERVACIONES (PAG 123)	SI PRESENTA (SIN OBSERVACIONES)	
CRONOGRAMA DE UTILIZACIÓN DE EQUIPO	SIN OBSERVACIONES (PAG 122)	SI PRESENTA (SIN OBSERVACIONES)	
DIAGRAMA PERT Y RUTA CRÍTICA DE EJECUCIÓN DE OBRA	SIN OBSERVACIONES (PAG 119-120)	SIN OBSERVACIONES	
Ningun oferente podrá ser adjudicatario de más de tres contratos con el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Guayaquil, a menos que, según lo certifique la Dirección de Obras Públicas Municipales, a través de persona autorizada, la obra se encuentre en un avance de mínimo el 80%.			SIN OBSERVACIONES
PATRIMONIO (PERSONA JURÍDICAS)		ECONÓMICA	
		SIN OBSERVACIONES	

EN ESTE INFORME SE CERTIFICA QUE SE HA REVISADO LA DOCUMENTACIÓN EN CUANTO A ASPECTOS TÉCNICOS Y LEGALES DEL CONTENIDO DE UNA OFERTA, NO PUEDE VERIFICARSE FALSIFICACIONES A SIMPLE VISTA.



B.2. VERIFICACIÓN DE REQUISITOS MÍNIMOS: EVALUACIÓN DE LA OFERTA TÉCNICA			
EQUIPO MÍNIMO	EXCAVADORA (120 HP) - 1	SIN OBSERVACIONES (PAG 378)	SIN OBSERVACIONES
	RETROEXCAVADORA (20HP) - 1	SIN OBSERVACIONES (PAG 379)	SIN OBSERVACIONES
	VOLQUETAS (9M3) - 11U (CAP. COMB. MIN. 126 M3) (MÍNIMO 7 PROPIAS)	LA VOLQUETA GSA1352 PRESENTA MATRICULA QUE INDICA FECHA DE CADUCIDAD: 31-MAR-2017. EL PORTAL DEL SRI INDICA: 31/12/2017 (PAG 386). EL CAMION CABEZAL GSA1109 PRESENTA MATRICULA QUE INDICA FECHA DE CADUCIDAD: 31-OCT-2019. EL PORTAL DEL SRI INDICA: 31/10/2019 (PAG 385). LA VOLQUETA GSGR483 PRESENTA MATRICULA QUE INDICA FECHA DE CADUCIDAD: 30-ABR-2017. EL PORTAL DEL SRI INDICA: 31/12/2017 (PAG 392). LA VOLQUETA GQBD13 PRESENTA MATRICULA QUE INDICA FECHA DE CADUCIDAD: 30-ABR-2016. EL PORTAL DEL SRI INDICA: 31/12/2016 (PAG 398). EL CAMION CABEZAL GSG8461 PRESENTA MATRICULA QUE INDICA FECHA DE CADUCIDAD: 28-FEB-2017. EL PORTAL DEL SRI INDICA: 31/12/2017 (PAG 404). EL CAMION CABEZAL GSK6720 PRESENTA MATRICULA QUE INDICA FECHA DE CADUCIDAD: 30-NOV-2018. EL PORTAL DEL SRI INDICA: 31/12/2018 (PAG 407).	SIN OBSERVACIONES LEGALES. REMITIRSE A LA OBSERVACIÓN TÉCNICA.
	MOTONIVELADORA (120HP) - 1	SIN OBSERVACIONES (PAG 413)	SIN OBSERVACIONES
	RODILLO VIBRATORIO (107 HP) - 1	SIN OBSERVACIONES (PAG 414)	SIN OBSERVACIONES
	TANQUERO (1500 GUNS) - 1	EL TANQUERO PRESENTA MATRICULA QUE INDICA FECHA DE CADUCIDAD:30-NOV-2017. EL PORTAL DEL SRI INDICA 30/11/2019 (PAG 415)	SIN OBSERVACIONES LEGALES. REMITIRSE A LA OBSERVACIÓN TÉCNICA.
CARTA DE COMPROMISO DE SUMINISTRO DE HORMIGON DE CEMENTO PORTLAND	SIN OBSERVACIONES (PAG 242 - 245)	SIN OBSERVACIONES	
EXPERIENCIA GENERAL DEL OFERENTE	SIN OBSERVACIONES (338 - 347)	SIN OBSERVACIONES	
EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL OFERENTE	SIN OBSERVACIONES (338 - 347)	SIN OBSERVACIONES	
PERSONAL TÉCNICO MÍNIMO	SIN OBSERVACIONES (PAG 375)	SIN OBSERVACIONES	
EXPERIENCIA MÍNIMA PERSONAL TÉCNICO	Ingeniero Civil Superintendente	DE CONFORMIDAD CON LA INFORMACION OBTENIDA EN EL PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS SE VERIFICÓ QUE A LA COMPAÑÍA TENECO SE LE HA DECLARADO COMO CONTRATISTA INCUMPLIDO	SIN OBSERVACIONES
	Ingeniero Civil Residente de Obra	SIN OBSERVACIONES (PAG 543)	SIN OBSERVACIONES
METODOLOGÍA Y CRONOGRAMA VALORADO DE TRABAJO	METODOLOGIA (PAG 226) CRONOGRAMA (PAG 250 - 251)	SIN OBSERVACIONES	
CRONOGRAMA DE AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO	SIN OBSERVACIONES (PAG 252)	SIN OBSERVACIONES	
CRONOGRAMA DE UTILIZACIÓN DE EQUIPO	SIN OBSERVACIONES (PAG 242 - 245)	SIN OBSERVACIONES	
DIAGRAMA PERT Y RUTA CRÍTICA DE EJECUCIÓN DE OBRA.	SIN OBSERVACIONES (PAG 253 - 254)	SIN OBSERVACIONES	
Ningún oferente podrá ser adjudicatario de más de tres contratos con el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Guayaquil, a menos que, según lo certifique la Dirección de Obras Públicas Municipales, a través de persona autorizada, la obra se encuentre en un avance de mínimo el 80%.			SIN OBSERVACIONES
<b>ECONÓMICA</b>			
PATRIMONIO (PERSONA JURÍDICAS)	SIN OBSERVACIONES		

EN ESTE INFORME SE CERTIFICA QUE SE HA REVISADO LA DOCUMENTACIÓN EN CUANTO A ASPECTOS TÉCNICOS Y LEGALES. DEL CONTENIDO DE UNA OFERTA, NO PUEDE VERIFICARSE FALSIFICACIONES A SIMPLE VISTA.





B.2. VERIFICACIÓN DE REQUISITOS MÍNIMOS: EVALUACIÓN DE LA OFERTA TÉCNICA			
EQUIPO MÍNIMO	EXCAVADORA (120 HP) - 1	SIN OBSERVACIONES (PAG 351)	SIN OBSERVACIONES
	RETROEXCAVADORA (70HP) - 1	SIN OBSERVACIONES (PAG 353)	EN EL FORMULARIO 1.11 INDICA QUE LA RETROEXCAVADORA NO 7.2-18095 TIENE UNA POTENCIA DE 88 HP, SIN EMBARGO EN EL PORTAL DE OBRAS PÚBLICAS, INDICA QUE LA POTENCIA DE DICHO EQUIPO ES DE 89 HP. EN LA COPIA DE LA MATRÍCULA QUE ADJUNTA NO SE PUEDE OBSERVAR LA POTENCIA (FOJIA 353)
	VOLQUETAS (9M3) - 11U (CAF, COMB. MIN: 126 M3) (MÍNIMO 7 PROPIAS)	SIN OBSERVACIONES (PAG 384)	SIN OBSERVACIONES
	MOTONIVELADORA (120HP) - 1	SIN OBSERVACIONES (PAG 388)	SIN OBSERVACIONES
	RODILLO VIBRATORIO (107 HP) - 1	SIN OBSERVACIONES (PAG 389)	EN EL FORMULARIO 1.11 Y EN LA COPIA DE LA MATRÍCULA DEL RODILLO LISO VIBRATORIO NO. 8.2-22352, SE OBSERVA QUE LA POTENCIA ES DE 130 HP, SIN EMBARGO EN EL PORTAL DE OBRAS PÚBLICAS, INDICA QUE LA POTENCIA DE DICHO EQUIPO ES DE 136 HP.
	TANQUERO (1500 GLMS) - 1	SIN OBSERVACIONES (PAG 392)	SIN OBSERVACIONES
	CARTA DE COMPROMISO DE SUMINISTRO DE HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND	SIN OBSERVACIONES (PAG 398 - 400)	SIN OBSERVACIONES
EXPERIENCIA GENERAL DEL OFERENTE	SIN OBSERVACIONES (321 - 343)	SIN OBSERVACIONES	
EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL OFERENTE	SIN OBSERVACIONES (321 - 343)	SIN OBSERVACIONES	
PERSONAL TÉCNICO MÍNIMO	SIN OBSERVACIONES (PAG 348)	SIN OBSERVACIONES	
EXPERIENCIA MÍNIMA PERSONAL TÉCNICO	Ingeniero Civil Superintendente	SIN OBSERVACIONES (PAG 416)	SIN OBSERVACIONES
	Ingeniero Civil Residente de Obra	SIN OBSERVACIONES (PAG 420)	SIN OBSERVACIONES
METODOLOGÍA Y CRONOGRAMA VALORADO DE TRABAJO	METODOLOGÍA (PAG 198 - 257) CRONOGRAMA: ERROR DE TIPO EN LA CANTIDAD DEL RUBRO No. 49 DE LA TABLA DE DESCRIPCIÓN DE RUBROS, UNIDADES, CANTIDADES Y PRECIOS, INDICA: 500 Y DEBE SER: 50, LO QUE HACE VARIAR DICHA TABLA, CRONOGRAMA VALORADO DE TRABAJO Y AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO, OFERTA CORREGIDA: \$ 5.089.575,86.		VER OBSERVACIÓN TÉCNICA
CRONOGRAMA DE AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO	ERROR DE TIPO EN LA CANTIDAD DEL RUBRO No. 49 DE LA TABLA DE DESCRIPCIÓN DE RUBROS, UNIDADES, CANTIDADES Y PRECIOS, INDICA: 500 Y DEBE SER: 50, LO QUE HACE VARIAR DICHA TABLA, CRONOGRAMA VALORADO DE TRABAJO Y AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO, OFERTA CORREGIDA: \$ 5.089.575,86.		VER OBSERVACIÓN TÉCNICA
CRONOGRAMA DE UTILIZACIÓN DE EQUIPO	SIN OBSERVACIONES (PAG 401 - 402)	SIN OBSERVACIONES	
DIAGRAMA PERT Y RUTA CRÍTICA DE EJECUCIÓN DE OBRA	SIN OBSERVACIONES (PAG 267 - 279)	SIN OBSERVACIONES	
Ningún oferente podrá ser adjudicatario de más de tres contratos con el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Guayaquil, a menos que, según lo certifique la Dirección de Obras Públicas Municipales, a través de persona autorizada, la obra se encuentre en un avance de mínimo el 50%.			SIN OBSERVACIONES
<b>ECONÓMICA</b>			
PATRIMONIO (PERSONA JURÍDICAS)		SIN OBSERVACIONES	

EN ESTE INFORME SE CERTIFICA QUE SE HA REVISADO LA DOCUMENTACIÓN EN CUANTO A ASPECTOS TÉCNICOS Y LEGALES, DEL CONTENIDO DE UNA OFERTA, NO PUEDE VERIFICARSE FALSIFICACIONES A SIMPLE VISTA.



MOTONIVELADORA (120HP) - 1		S(PROPIA)(PAG 145)(221 HP)	SIN OBSERVACIONES.
RODILLO VIBRATORIO (1207 HP) - 1		S(PROPIA)(PAG 145)(133 HP)	SIN OBSERVACIONES.
TANQUERO (1500GLNS) - 1		S(PROPIO)(PAG 161)(2000 GLS)	SIN OBSERVACIONES.
CARTA DE COMPROMISO DE SUMINISTRO DE HORMIGON DE CEMENTO PORTLAND		PLANTA PROPIA (PAG 181)	PROPONE PLANTA PROPIA (FOJAS 181 A 182).
EXPERIENCIA GENERAL DEL OFERENTE		SIN OBSERVACIONES (PAG 127)	SIN OBSERVACIONES.
EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL OFERENTE		SIN OBSERVACIONES (PAG 127)	SIN OBSERVACIONES.
PERSONAL TÉCNICO MÍNIMO		SIN OBSERVACIONES (PAG 141-191-212)	SIN OBSERVACIONES.
EXPERIENCIA MÍNIMA PERSONAL TÉCNICO	Ingeniero Civil Superintendente	SIN OBSERVACIONES (PAG 197-200-203)	SIN OBSERVACIONES.
	Ingeniero Civil Residente de Obra	SIN OBSERVACIONES (PAG 218-221-224)	SIN OBSERVACIONES.
METODOLOGÍA Y CRONOGRAMA VALORADO DE TRABAJO		METODOLOGIA (PAG 101) - CRONOGRAMA (PAG 114)	SIN OBSERVACIONES.
CRONOGRAMA DE AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO		SIN OBSERVACIONES (PAG 115)	SIN OBSERVACIONES.
CRONOGRAMA DE UTILIZACIÓN DE EQUIPO		SIN OBSERVACIONES (PAG 110)	SIN OBSERVACIONES.
DIAGRAMA PERT Y RUTA CRÍTICA DE EJECUCION DE OBRA		SIN OBSERVACIONES (PAG 116)	SIN OBSERVACIONES.
Ningún oferente podrá ser adjudicatario de más de tres contratos con el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Guayaquil, a menos que, según lo certifique la Dirección de Obras Públicas Municipales, a través de persona autorizada, la obra se encuentre en un avance de mínimo el 80%.			
<b>ECONÓMICA</b>			
PATRIMONIO (PERSONA JURÍDICAS)			SIN OBSERVACIONES

EN ESTE INFORME SE CERTIFICA QUE SE HA REVISADO LA DOCUMENTACIÓN EN CUANTO A ASPECTOS TÉCNICOS Y LEGALES, DEL CONTENIDO DE UNA OFERTA, NO PUEDE VERIFICARSE FALSIFICACIONES A SIMPLE VISTA.



LICO-MIMG-012-2015

\*PARTEMENTACION CON INFORMACION DE CEMENTO PORTLAND 4+23 CM CALLE 23A NO (CIRUJONES) DESDE AV. 42 NO (ANTONIO CASTRO) (ABSC. 0-000) HASTA AV. 44 NO (ABSC. 1-169.25) AV. 44 NO (ABSC. 1-169.25) AV. 44 NO (ABSC. 1-169.25) CALLE 22 NO (HONORIO VASQUEZ) (ABSC. 0-000) HASTA CALLE 23C NO (ABSC. 1-271.73) CALLE 23B NO (PECHICHE) DESDE AV. 42 NO (ANTONIO CASTRO) (ABSC. 0-000) HASTA AV. 44 NO (ABSC. 1-169.25) 3ª CALLE 22 NO (CACAS) DESDE AV. 42 NO (ANTONIO CASTRO) (ABSC. 0-000) HASTA AV. 41 NO (ZAMORA) (ABSC. 0-720) 3ª CALLE 22 NO (EL PANES) DESDE AV. 42 NO (ANTONIO CASTRO) (ABSC. 0-000) HASTA AV. 42A NO (CELOS) (ABSC. 0-154.50) 8ª PASAJE 42A NO (LAURELES) DESDE CALLE 22 NO (DR. HONORIO VASQUEZ) (ABSC. 0-000) HASTA 3ª CALLE 22 NO (CACAS) DESDE AV. 42 NO (ANTONIO CASTRO) DESDE AV. 42A NO (CELOS) (ABSC. 0-000) HASTA AV. 43 NO (TICAY) (ABSC. 0-787.70) 1ª PASAJE 43 NO (PERGAMIN) DESDE CALLE 23B NO (PECHICHE) (ABSC. 0-000) HASTA CALLE 23A NO (CORRUTOS) (ABSC. 0-197.80) 8ª PASAJE 43A NO (P. COLO. 23B NO) 8ª PASAJE 43B NO (S. S. CALLE 23B NO (ABSC. 0-000) HASTA CALLE 23C NO (ABSC. 0-338.40) 3ª CALLE 23C NO (VALPA) DESDE AV. 43 NO (TICAY) (ABSC. 0-000) HASTA AV. 43A NO (MANGOS) (ABSC. 0-233.70) 2ª CALLE 24 NO (GAMARRA) DESDE AV. 44 NO (ABSC. 0-000) HASTA AV. 42 NO (ANTONIO CASTRO) (ABSC. 0-000) AV. 43 NO (TICAY) DESDE 3ª CALLE 24 NO (BETA) (ABSC. 0-000) HASTA PARR. 0 (ABSC. 0-105.90) SECTOR INMA/CONSA - PARRQUIJA PAU/UALES

PRESUPUESTO REFERENCIAL: \$5 641.682,13

PLAZO: 240 DIAS

VALOR OFERTADO: USD 5.389,427,33

INFORME DE SUBCOMISIÓN DE APOYO

OFERENTE: CONSORCIO INMACONSA (HUGO RENE LUNA-BUENO Y CASTRO INGENIEROS ASOCIADOS CIA. LTDA)		OBSERVACIONES	
PARÁMETROS DE EVALUACIÓN		TÉCNICAS	LEGALES
<b>a. I.- INTEGRIDAD DE LAS OFERTAS:</b>			
FORM No. 1.1	Presentación y compromiso		SIN OBSERVACIONES
FORM No. 1.2	Datos generales del oferente		SIN OBSERVACIONES
FORM No. 1.3	Nómina de socio(s), accionista(s) o participante(s) mayoritarios de personas jurídicas oferentes		ING. HUGO RENE LUNA BUENO Y CASTRO INGENIEROS ASOCIADOS CIA. LTDA., Bueno Vialobos Oswaldo Ernesto, 3702052236, SON, Quito - Ecuador, Castro Salazar Ramón Fernando, 1704462223, SON, Quito - Ecuador.
FORM No. 1.4	Situación financiera		SIN OBSERVACIONES
FORM No. 1.5	Tabla de descripción de rubros, unidades, cantidades y precios.	SIN OBSERVACIONES (PAG. 54)	SIN OBSERVACIONES
FORM No. 1.6	Análisis de precios unitarios.	SIN OBSERVACIONES (PAG. 56-133)	SIN OBSERVACIONES
FORM No. 1.7	Metodología de construcción.		SIN OBSERVACIONES
FORM No. 1.8	Cronograma valorado de trabajos.		SIN OBSERVACIONES
FORM No. 1.9	Experiencia del oferente.		SIN OBSERVACIONES
FORM No. 1.10	Personal técnico propuesto para el proyecto.		SIN OBSERVACIONES
FORM No. 1.11	Equipo asignado al proyecto		SIN OBSERVACIONES
FORM No. 2.1	Compromiso del Profesional asignado al Proyecto		SIN OBSERVACIONES
FORM No. 2.2	Hoja de Vida del Personal Técnico		SIN OBSERVACIONES
FORM No. 3	Formulario de Compromiso de Asociación o Consorcio (De ser el caso)		SIN OBSERVACIONES

*Handwritten signature/initials*

*Handwritten signature/initials*

a.2. VERIFICACIÓN DE REQUISITOS MÍNIMOS: EVALUACIÓN DE LA OFERTA TÉCNICA			
EQUIPO MÍNIMO	EXCAVADORA (120 HP) - 1	SI (PROPIA) (148 HP) (PAG. 163)	SIN OBSERVACIONES
	RETROEXCAVADORA (70HP) - 1	SI (PROPIA) (91 HP) (PAG. 163)	SIN OBSERVACIONES
	VOLQUETAS (9M3) - 11U (CAP. COMB. MÍN. 126M3) (MÍNIMO 7 PROPIAS)	(87 PROPIAS + 84 ALQ)(132M3) - EL PORTAL DEL SRI INDICA QUE EL VEHICULO DE PLACAS PZK0982 CORRESPONDE A CLASE TANQUERO (PAG. 167)	SIN OBSERVACIONES
	MOTONIVELADORA (120HP) - 1	SI (PROPIO) (140 HP) (PAG. 163)	SIN OBSERVACIONES
	RODILLO VIBRATORIO (107 HP) - 1	SI (PROPIO) (125 HP) (PAG. 164)	SIN OBSERVACIONES
	TANQUERO (1500GLNS) - 1	SI (PROPIO) (1500 GLNS) (PAG. 175)	SIN OBSERVACIONES
	CARTA DE COMPROMISO DE SUMINISTRO DE HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND	SI (PLANTA PROPIA) (PAG. 192)	SIN OBSERVACIONES
EXPERIENCIA GENERAL DEL OFERENTE	SIN OBSERVACIONES (PAG. 150)	SIN OBSERVACIONES	
EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL OFERENTE	SIN OBSERVACIONES (PAG. 150)	SIN OBSERVACIONES	
PERSONAL TÉCNICO MÍNIMO	SIN OBSERVACIONES (PAG. 199-207)	SIN OBSERVACIONES	
EXPERIENCIA MÍNIMA PERSONAL TÉCNICO	Ingeniero Civil Superintendente	SIN OBSERVACIONES (PAG. 201-203)	SIN OBSERVACIONES
	Ingeniero Civil Residente de Obra	SIN OBSERVACIONES (PAG. 208-209)	SIN OBSERVACIONES
METODOLOGÍA Y CRONOGRAMA VALORADO DE TRABAJO	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES	
CRONOGRAMA DE AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO	SIN OBSERVACIONES (PAG. 144)	SIN OBSERVACIONES	
CRONOGRAMA DE UTILIZACIÓN DE EQUIPO	SIN OBSERVACIONES (PAG. 142)	SIN OBSERVACIONES	
DIAGRAMA PERT Y RUTA CRÍTICA DE EJECUCIÓN DE OBRA	SIN OBSERVACIONES (PAG. 147)	SIN OBSERVACIONES	
Ningún oferente podrá ser adjudicatario de más de tres contratos con el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Guayaquil, a menos que, según lo certifique la Dirección de Obras Públicas Municipales, a través de persona autorizada, la obra se encuentre en un avance de mínimo el 80%.			SIN OBSERVACIONES
<b>ECONÓMICA</b>			
PATRIMONIO (PERSONA JURÍDICAS)		SIN OBSERVACIONES	

EN ESTE INFORME SE CERTIFICA QUE SE HA REVISADO LA DOCUMENTACIÓN EN CUANTO A ASPECTOS TÉCNICOS Y LEGALES DEL CONTENIDO DE UNA OFERTA, NO PUEDE VERIFICARSE FALSIFICACIONES A SIMPLE VISTA

## LICO-MIMG-012-2015

\*PAVIMENTACION CON HORMIGON DE CEMENTO PORTLAND E= 23 CM. CALLE 23A NO (CIRUELOS) DESDE: AV. 42 NO (ANTONIO CASTRO) (ABSC. 0+000) HASTA: AV. 44 NO (ABSC. 1+169.25) AV. 44 NO DESDE: CALLE 22 NO (DR. HONORATO VASQUEZ) (ABSC. 0+000) HASTA: CALLE 23C NO (ABSC. 1+273.75)

## EQUIPO MINIMO REQUERIDO

EQUIPO	U	CIUDAD RODRIGO S.A.	LICOSA, LICITACIONES Y CONTRATOS S.A.	CONSORCIO GAMAQUIL (MAQUISUP-GADOLA)	RIPCONCIV CIA. LTDA.	PROGECON S.A.	CONSORCIO INMACONSA (HRL-BUENO Y CASTRO CIA. LTDA)
EXCAVADORA (120 HP)	1	SI (PROPIA)(148HP) (PAG 247)	SI (PAG ) (128 HP)	SI (PAG 378)(168 HP)	SI (PAG 352)(149 HP)	SI (PROPIA)(PAG 143)(135 HP)	SI (PROPIA) (148 HP) (PAG. 163)
RETROEXCAVADORA (70HP)	1	SI (PROPIA)(86HP) (PAG 247)	SI (PAG ) (89 HP)	SI (PAG 375)(74 HP)	SI (PAG 353)(89 HP)	SI (PROPIA)(PAG 144)(97 HP)	SI (PROPIA) (91 HP) (PAG. 163)
VOLQUETAS (9M3) - (CAP COMB MIN: 126M3) (MINIMO 11U - MINIMO 7 PROPIAS)	14	(1) / SI (PROPIAS 7U) (ALQ 5U) (CAP COMB 218 M3)	(2)(3)(4) (PROPIAS 7U)(PAG 175-180) / (ALQ 4U)(PAG 219-275) / (CAP COMB 159M3)	(5) (PAG 380 - 411, 419 - 425) (10U PROPIAS - 1U ALQ - 223 M3)	SI (PAG 354 - 387) (11U PROPIAS - 239,28 M3)	SI (7U PROPIAS - 4U ALQ) (PAG 147-180)(161,8 M3)(226,5 T)	(8)(7 PROPIAS +4 ALQ)(132M3)
MOTONIVELADORA (120HP)	1	SI (PROPIA) (190HP)(PAG 249)	SI (PAG 168 )(125 HP)	SI (PAG 413)(140 HP)	SI (PAG 388)(138 HP)	SI (PROPIA)(PAG 145)(221 HP)	SI (PROPIO) (140 HP) (PAG. 163)
RODILLO VIBRATORIO (107 HP)	1	SI (PROPIA) (130HP)(PAG 249)	SI (PAG 170 )(125 HP)	SI (PAG 414)(135 HP)	SI (PAG 389)(138 HP)	SI (PROPIA)(PAG 145)(133 HP)	SI (PROPIO) (125 HP) (PAG. 164)
TANQUERO (1500GLNS)	1	SI (PROPIA) (PAG 249)	(2)	(6) (PAG 415)(1500 GLNS)	SI (PAG 392)(3963 GLNS)	SI (PROPIO)(PAG 161)(2000 GLS)	SI (PROPIO) (1500 GLNS)(PAG. 175)
CARTA DE COMPROMISO DE SUMINISTRO DE HORMIGON DE CEMENTO PORTLAND	-	SI PRESENTA (PAG 269)/ CONSTRUCTORA CIUDAD RODRIGO	SI (PAG 296-301) (LICOSA)	SI (PAG 426 - 431)(HOLCIM)	SI (PAG 398 - 400)	PLANTA PROPIA (PAG 181)	SI (PLANTA PROPIA)(PAG. 192)
CRONOGRAMA DE UTILIZACION DE EQUIPO	-	SI PRESENTA (PAG 164)	(7)SI PRESENTA (PAG 122)	SI (PAG 242 - 245)	SI (PAG 401 - 402)	SI PRESENTA (PAG 110)	SI PRESENTA (PAG. 142)

(1) LAS VOLQUETAS QUE PRESENTA COMO PROPIAS, EN COPIA DE MATRICULAS (PAG 247-249) INDICAN EN APELLIDOS Y NOMBRES A "CIA. DE TRANSPORTE DE CARGA CIUDAD RODRIGO" Y LA OFERTA ESTA PRESENTADA POR "CONSTRUCTORA CIUDAD RODRIGO" INDICAN EL MISMO RUC.

EL OPERENTE LICOSA DECLARA EN FORMULARIO (PAG 163-164) UN CARGADOR FRONTAL NO SOLICITADO EN EQUIPO MINIMO. - PRESENTA COPIAS DE MATRICULAS DE MAQUINARIA NO SOLICITADA EN LOS PLIEGOS NI DECLARADAS EN EL FORMULARIO

(2) LA VOLQUETA DE PLACAS GOM0876 DECLARADA EN EL FORMULARIO (PAG 183-164). - ESTA VOLQUETA TAMBIEN ES PROPUESTA COMO CAMION VOLQUETA CON TANQUERO EN EL MISMO FORMULARIO CON PLACAS GOK0876 (ERROR DE TIPO). EN COPIA DE MATRICULA (PAG 180) INDICA GOK0876 CAMION VOLQUETA. - ANEXA COPIAS DE MATRICULAS DE VOLQUETAS Y TANQUEROS ADICIONALES (PAG 173,248,271) - NO DECLARADAS EN EL FORMULARIO.

(3) EN FORMULARIO (PAG 163-164) DECLARA LA VOLQUETA GOM0877 Y PRESENTA COPIA DE MATRICULA No GOK0877.-

(4) VOLQUETA RCG0844 PRESENTA MATRICULA CON FECHA DE CADUCIDAD 31-MAY-2016, PORTAL DEL SRI INDICA: 30-MAY-2021 (PAG 175) ADJUNTO PRINT.- VOLQUETA RCG0845 PRESENTA MATRICULA CON FECHA DE CADUCIDAD 31-DIC-2016, PORTAL DEL SRI INDICA: 29-JUN-2021 (PAG 152) ADJUNTO PRINT.- VOLQUETA RCG0846 PRESENTA MATRICULA CON FECHA DE CADUCIDAD 31-JUL-2016, PORTAL DEL SRI INDICA: 30-JUL-2021 (PAG 152) ADJUNTO PRINT.- EN EL FORMULARIO (PAG 163-164), EN LA MATRICULA DE LA VOLQUETA DICE:GOM0877, LA COPIA DE LA MATRICULA INDICA GOK0877 (PAG 180). - EL VEHICULO GSG1764 PRESENTA MATRICULA QUE INDICA CLASE: CAMION CABEZAL, FECHA DE CADUCIDAD: 31-MAY-2016, EL PORTAL DEL SRI INDICA CLASE: TRAILER Y FECHA DE CADUCIDAD: 30-MAY-2021 (PAG 179), ADJUNTO PRINT.- VOLQUETA GFV0772 PRESENTA MATRICULA CON FECHA DE CADUCIDAD: 31-MAR-2018, EL PORTAL DEL SRI INDICA: 31-MAR-2019 (PAG 219) ADJUNTO PRINT.- LA MATRICULA DEL VEHICULO GQZ0390 INDICA CLASE: CAMION TRAILER Y FECHA DE CADUCIDAD: 30-NOV-2016, EL PORTAL DEL SRI INDICA CLASE: TRAILER Y FECHA DE CADUCIDAD: 31-DIC-2015 EN LA MATRICULA Y EN EL PORTAL DEL SRI INDICA CLASE: CAMION Y FECHA DE CADUCIDAD: 13-ABR-2020 (PAG 275), ADJUNTO PRINT.- EL VEHICULO MBB3304 INDICA CLASE: CAMION Y FECHA DE CADUCIDAD: 31-DIC-2015, EL PORTAL DEL SRI INDICA CLASE: CAMION Y FECHA DE CADUCIDAD: 14-ABR-2020 (PAG 275), ADJUNTO PRINT. PRESENTA MATRICULA QUE INDICA CLASE: CAMION Y FECHA DE CADUCIDAD: 31-DIC-2015, EL PORTAL DEL SRI INDICA CLASE: CAMION Y FECHA DE CADUCIDAD: 14-ABR-2020 (PAG 275), ADJUNTO PRINT.

(5) LA VOLQUETA GSA1352 PRESENTA MATRICULA QUE INDICA FECHA DE CADUCIDAD: 31-MAR-2017, EL PORTAL DEL SRI INDICA: 31/12/2017 (PAG 386). - EL CAMION CABEZAL GSA1109 PRESENTA MATRICULA QUE INDICA FECHA DE CADUCIDAD: 31-OCT-2019, EL PORTAL DEL SRI INDICA: 31/10/2019 (PAG 389). - LA VOLQUETA GSG8483 PRESENTA MATRICULA QUE INDICA FECHA DE CADUCIDAD: 30-ABR-2017, EL PORTAL DEL SRI INDICA: 31/12/2017 (PAG 392). - LA VOLQUETA GQB0313 PRESENTA MATRICULA QUE INDICA FECHA DE CADUCIDAD: 30-ABR-2016, EL PORTAL DEL SRI INDICA: 31/12/2016 (PAG 398). - EL CAMION CABEZAL GSG8461 PRESENTA MATRICULA QUE INDICA FECHA DE CADUCIDAD: 28-FEB-2017, EL PORTAL DEL SRI INDICA: 31/12/2017 (PAG 404). - EL CAMION CABEZAL GSK6720 PRESENTA MATRICULA QUE INDICA FECHA DE CADUCIDAD: 30-NOV-2018, EL PORTAL DEL SRI INDICA: 31/12/2018 (PAG 407).

(6) EL TANQUERO PRESENTA MATRICULA QUE INDICA FECHA DE CADUCIDAD:30-NOV-2017, EL PORTAL DEL SRI INDICA 30/11/2019 : (PAG 415)

(7) EN CRONOGRAMA PRESENTA UN CARGADOR FRONTAL NO SOLICITADO EN LOS PLIEGOS E INDICA TANQUERO DE AGUA CON PLACAS No GOM0876

(8) EL PORTAL DEL SRI INDICA QUE EL VEHICULO DE PLACAS PZK0982 CORRESPONDE A CLASE TANQUERO (PAG. 167)

## LICO-MIMG-012-2015

\*PAVIMENTACION CON HORMIGON DE CEMENTO PORTLAND E= 23 CM. CALLE 23A NO (CIRUELOS) DESDE: AV. 42 NO (ANTONIO CASTRO) (ABSC. 0+000) HASTA: AV. 44 NO (ABSC. 1+169.25) AV. 44 NO DESDE: CALLE 22 NO (DR. HONORATO VASQUEZ) (ABSC. 0+000) HASTA: CALLE 23C NO (ABSC. 1+273.75)

## OFERTA ECONOMICA

DETALLE	CIUDAD RODRIGO S.A.	LICOSA, LICITACIONES Y CONTRATOS S.A.	CONSORCIO GAMAQUIL (MAQUISUP-GADOLA)	RIPCONCIV CIA. LTDA.	PROGECON S.A.	CONSORCIO INMACONSA (HRL-BUENO Y CASTRO CIA. LTDA)
PRESUPUESTO REFERENCIAL	5.641.682,13					
VALOR DE LA PROPUESTA PORTAL	5.881.270,51	4.994.028,63	5.871.168,41	5.098.157,36	4.681.643,94	5.389.427,33
OFERTA CORREGIDA	CORRECTA	CORRECTA	CORRECTA	(1)(116 - 117)	CORRECTA	CORRECTA
CRONOGRAMA VALORADO DE TRABAJOS	SI PRESENTA (PAG 165-168)	SI PRESENTA (PAG 124-127)	SI (PAG 250 - 251)	(1) (PAG 284) - 287)	SI PRESENTA (PAG 114)	SI PRESENTA (PAG.146)
CRONOGRAMA AMORTIZACION DEL ANTICIPO	SI PRESENTA (PAG 168)	SI PRESENTA (PAG 121)	SI (PAG 252)	(1) (PAG 266)	SI PRESENTA (PAG 115)	SI PRESENTA (PAG.144)
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS	SI PRESENTA (PAG 075-152)	SI PRESENTA (PAG 024-101)	SI (PAG 148 - 225)	SI (PAG 119 - 196)	SI PRESENTA (PAG 20-97)	SI PRESENTA (PAG. 56-133)
DIAGRAMA PERT Y RUTA CRITICA	SI PRESENTA (PAG 160-163)	SI PRESENTA (PAG 119-120)	SI (PAG 253 - 254)	SI (PAG 267 - 279)	SI PRESENTA (PAG 116)	SI PRESENTA (PAG. 147)

(1) ERROR DE TIPO EN LA CANTIDAD DEL RUBRO No. 49 DE LA TABLA DE DESCRIPCION DE RUBROS, UNIDADES, CANTIDADES Y PRECIOS, INDICA: 500 Y DEBE SER: 50, LO QUE HACE VARIAR DICHA TABLA, CRONOGRAMA VALORADO DE TRABAJO Y AMORTIZACION DE ANTICIPO; OFERTA CORREGIDA: \$ 5.089.575,86.

MSD @



LICO-MIMG-012-2015							
*PAVIMENTACION CON HORMIGON DE CEMENTO PORTLAND E= 23 CM. CALLE 23A NO (CIRUELOS) DESDE: AV. 42 NO (ANTONIO CASTRO) (ABSC. 0+000) HASTA: AV. 44 NO (ABSC. 1+169.25) AV. 44 NO DESDE: CALLE 22 NO (DR. HONORATO VASQUEZ) (ABSC. 0+000) HASTA: CALLE 23C NO (ABSC. 1+273.75)							
EVALUACION DE LA EXPERIENCIA GENERAL							
CIUDAD RODRIGO S.A.	ENTIDAD CONTRATANTE	OBJETO DEL CONTRATO	FECHA		VALOR DEL CONTRATO	PAG	PUNTAJE
			INICIO	TERMINADO			
	EMPRESA PUBLICA DE ADMINISTRACION VIAL	MANTENIMIENTO DEL PASO LATERAL DE PORTOVIEJO EN UNA LONGITUD DE 14,4 KM BACHEO Y SELLO ASFALTICO.	oct-11	oct-12	5.693.998,56	227-231	10,00
	<b>TOTAL</b>				<b>5.693.998,56</b>	<b>100,93%</b>	
<b>PRESUPUESTO REFERENCIAL: USD 5.641.682,13</b>				<b>OBSERVACIÓN:</b>	<b>SI CUMPLE</b>		

LICO-MIMG-012-2015							
*PAVIMENTACION CON HORMIGON DE CEMENTO PORTLAND E= 23 CM. CALLE 23A NO (CIRUELOS) DESDE: AV. 42 NO (ANTONIO CASTRO) (ABSC. 0+000) HASTA: AV. 44 NO (ABSC. 1+169.25) AV. 44 NO DESDE: CALLE 22 NO (DR. HONORATO VASQUEZ) (ABSC. 0+000) HASTA: CALLE 23C NO (ABSC. 1+273.75)							
EVALUACION DE LA EXPERIENCIA GENERAL							
LICOSA, LICITACIONES Y CONTRATOS S.A.	ENTIDAD CONTRATANTE	OBJETO DEL CONTRATO	FECHA		VALOR DEL CONTRATO	PAG	PUNTAJE
			INICIO	TERMINADO			
	MIMG	R2-LICO-MIMG-013-2013 " PAVIMENTACION DE CALLES, PROGRAMA DE OBRAS POPULARES CON CARÁCTER EMERGENTE UBICADAS EN LA ISLA TRINITARIA LADO SUR SECTOR # 5	ago-13	jul-14	5.940.043,87	157-161	10,00
	<b>TOTAL</b>				<b>5.940.043,87</b>	<b>105,29%</b>	
<b>PRESUPUESTO REFERENCIAL: USD 5.641.682,13</b>				<b>OBSERVACIÓN:</b>	<b>SI CUMPLE</b>		

2/28 @

**LICO-MIMG-012-2015**

\*PAVIMENTACION CON HORMIGON DE CEMENTO PORTLAND E= 23 CM. CALLE 23A NO (CIRUELOS) DESDE: AV. 42 NO (ANTONIO CASTRO) (ABSC. 0+000) HASTA: AV. 44 NO (ABSC. 1+169.25) AV. 44 NO DESDE: CALLE 22 NO (DR. HONORATO VASQUEZ) (ABSC. 0+000) HASTA: CALLE 23C NO (ABSC. 1+273.75)

**EVALUACION DE LA EXPERIENCIA GENERAL**

CONSORCIO GAMIAQUIL	ENTIDAD CONTRATANTE	OBJETO DEL CONTRATO	FECHA		VALOR DEL CONTRATO	PAG	PUNTAJE
			INICIO	TERMINADO			
	MTOP	(1) CONSTRUCCION DE LA CICLOVIA UBICADA EN LA RUTA E-40 TRAMOS: CHONGON - PARQUE LAGO - CERECITA - PROGRESO, CON UNA LONGITUD TOTAL DE 42,72 KM	mar-13	jul-14	7.631.913,83	338 - 347	10,00
<b>TOTAL</b>					<b>7.631.913,83</b>	<b>135,28%</b>	
<b>PRESUPUESTO REFERENCIAL: USD 5.641.682,13</b>					<b>OBSERVACIÓN:</b>	<b>SI CUMPLE</b>	

(1) SE ENCONTRO INFORMACION EN EL SIGUIENTE LINK: [www.obraspublicas.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2015/03/Anexos.-Presentaci%C3%B3n-PP-DPG-2014.pdf](http://www.obraspublicas.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2015/03/Anexos.-Presentaci%C3%B3n-PP-DPG-2014.pdf)

**LICO-MIMG-012-2015**

\*PAVIMENTACIÓN CON HORMIGON DE CEMENTO PORTLAND E= 23 CM. CALLE 23A NO (CIRUELOS) DESDE: AV. 42 NO (ANTONIO CASTRO) (ABSC. 0+000) HASTA: AV. 44 NO (ABSC. 1+169.25) AV. 44 NO DESDE: CALLE 22 NO (DR. HONORATO VASQUEZ) (ABSC. 0+000) HASTA: CALLE 23C NO (ABSC. 1+273.75)

**EVALUACION DE LA EXPERIENCIA GENERAL**

RIPCONCIV CIA. LTDA.	ENTIDAD CONTRATANTE	OBJETO DEL CONTRATO	FECHA		VALOR DEL CONTRATO	PAG	PUNTAJE
			INICIO	TERMINADO			
	EMPRESA PUBLICA DE PARQUES URBANOS Y ESPACIOS PUBLICOS	(1) LICO-EPPNEP-002-2012: "CONSTRUCCIÓN DE LA VÍA PASEO DEL PARQUE PARA EL ÁREA NACIONAL DE RECREACIÓN LOS SAMANES"	oct-12	sep-13	6.201.355,01	321 - 343	10,00
<b>TOTAL</b>					<b>6.201.355,01</b>	<b>109,92%</b>	
<b>PRESUPUESTO REFERENCIAL: USD 5641682,13</b>					<b>OBSERVACIÓN:</b>	<b>SI CUMPLE</b>	

(1) PRESENTA ACTA DE ENTREGA RECEPCION DEFINITIVA COMO CONSORCIO, SU PARTICIPACION FUE DEL 80 %, VALOR TOTAL EJECUTADO: \$ 7.751.693,76 (PAG 321 -342)

*Handwritten initials and a circular stamp.*

LICO-MIMG-012-2015							
*PAVIMENTACION CON HORMIGON DE CEMENTO PORTLAND E= 23 CM. CALLE 23A NO (CIRUELOS) DESDE: AV. 42 NO (ANTONIO CASTRO) (ABSC. 0+000) HASTA: AV. 44 NO (ABSC. 1+169.25) AV. 44 NO DESDE: CALLE 22 NO (DR. HONORATO VASQUEZ) (ABSC. 0+000) HASTA: CALLE 23C NO (ABSC. 1+273.75)							
EVALUACION DE LA EXPERIENCIA GENERAL							
PROGECON S.A.	ENTIDAD CONTRATANTE	OBJETO DEL CONTRATO	FECHA		VALOR DEL CONTRATO	PAG	PUNTAJE
			INICIO	TERMINADO			
	MIMG	R-LICO-MIMG-004-2011 PAVIMENTACION CON HORMIGON ASFALTICO E=7,5 CM PROGRAMA HABITACIONAL MUCHO LOTE 2	ago-11	sep-11	13.710.574,99	127	10,00
	<b>TOTAL</b>				<b>13.710.574,99</b>	<b>243,02%</b>	
<b>PRESUPUESTO REFERENCIAL: USD 5.641.682,13</b>				<b>OBSERVACIÓN:</b>	<b>SI CUMPLE</b>		

LICO-MIMG-012-2015							
*PAVIMENTACION CON HORMIGON DE CEMENTO PORTLAND E= 23 CM. CALLE 23A NO (CIRUELOS) DESDE: AV. 42 NO (ANTONIO CASTRO) (ABSC. 0+000) HASTA: AV. 44 NO (ABSC. 1+169.25) AV. 44 NO DESDE: CALLE 22 NO (DR. HONORATO VASQUEZ) (ABSC. 0+000) HASTA: CALLE 23C NO (ABSC. 1+273.75)							
EVALUACION DE LA EXPERIENCIA GENERAL							
CONSORCIO INMACONSA (HRL-BUENO Y CASTRO CIA. LTDA)	ENTIDAD CONTRATANTE	OBJETO DEL CONTRATO	FECHA		VALOR DEL CONTRATO	PAG	PUNTAJE
			INICIO	TERMINADO			
	MIMG	LICO-MIMG-017-2013 PAVIMENTACION CON HORMIGON DE CEMENTO PORTLAND	sep-13	jul-14	6.349.579,59	150	10,00
	<b>TOTAL</b>				<b>6.349.579,59</b>	<b>112,55%</b>	
<b>PRESUPUESTO REFERENCIAL: USD 5.641.682,13</b>				<b>OBSERVACIÓN:</b>	<b>SI CUMPLE</b>		

*MIMG* 

LICO-MIMG-012-2015							
*PAVIMENTACION CON HORMIGON DE CEMENTO PORTLAND E= 23 CM. CALLE 23A NO (CIRUELOS) DESDE: AV. 42 NO (ANTONIO CASTRO) (ABSC. 0+000) HASTA: AV. 44 NO (ABSC. 1+169.25) AV. 44 NO DESDE: CALLE 22 NO (DR. HONORATO VASQUEZ) (ABSC. 0+000) HASTA: CALLE 23C NO (ABSC. 1+273.75)							
EVALUACION DE LA EXPERIENCIA ESPECIFICA							
CIUDAD RODRIGO S.A.	ENTIDAD CONTRATANTE	OBJETO DEL CONTRATO	FECHA		VALOR DEL CONTRATO	PAG	PUNTAJE
			INICIO	TERMINADO			
	EMPRESA PUBLICA DE ADMINISTRACION VIAL	MANTENIMIENTO DEL PASO LATERAL DE PORTOVIEJO EN UNA LONGITUD DE 14,4 KM BACHEO Y SELLO ASFALTICO.	oct-11	oct-12	5.693.998,56	227-231	20,00
	<b>TOTAL</b>				<b>5.693.998,56</b>	<b>100,93%</b>	
<b>PRESUPUESTO REFERENCIAL: USD 5.641.682,13</b>				<b>OBSERVACIÓN:</b>	<b>SI CUMPLE</b>		

LICO-MIMG-012-2015							
*PAVIMENTACION CON HORMIGON DE CEMENTO PORTLAND E= 23 CM. CALLE 23A NO (CIRUELOS) DESDE: AV. 42 NO (ANTONIO CASTRO) (ABSC. 0+000) HASTA: AV. 44 NO (ABSC. 1+169.25) AV. 44 NO DESDE: CALLE 22 NO (DR. HONORATO VASQUEZ) (ABSC. 0+000) HASTA: CALLE 23C NO (ABSC. 1+273.75)							
EVALUACION DE LA EXPERIENCIA ESPECIFICA							
LICOSA LICITACIONES Y CONTRATOS S.A.	ENTIDAD CONTRATANTE	OBJETO DEL CONTRATO	FECHA		VALOR DEL CONTRATO	PAG	PUNTAJE
			INICIO	TERMINADO			
	MIMG	R2-LICO-MIMG-013-2013 " PAVIMENTACION DE CALLES, PROGRAMA DE OBRAS POPULARES CON CARÁCTER EMERGENTE UBICADAS EN LA ISLA TRINITARIA LADO SUR SECTOR # 5	ago-13	jul-14	5.940.043,87	157-161	20,00
	<b>TOTAL</b>				<b>5.940.043,87</b>	<b>105,29%</b>	
<b>PRESUPUESTO REFERENCIAL: USD 5.641.682,13</b>				<b>OBSERVACIÓN:</b>	<b>SI CUMPLE</b>		

NH @

LICO-MIMG-012-2015							
*PAVIMENTACION CON HORMIGON DE CEMENTO PORTLAND E= 23 CM. CALLE 23A NO (CIRUELOS) DESDE: AV. 42 NO (ANTONIO CASTRO) (ABSC. 0+000) HASTA: AV. 44 NO (ABSC. 1+169.25) AV. 44 NO DESDE: CALLE 22 NO (DR. HONORATO VASQUEZ) (ABSC. 0+000) HASTA: CALLE 23C NO (ABSC. 1+273.75)							
EVALUACION DE LA EXPERIENCIA ESPECIFICA							
CONSORCIO GAMAQUIL	ENTIDAD CONTRATANTE	OBJETO DEL CONTRATO	FECHA		VALOR DEL CONTRATO	PAG	PUNTAJE
			INICIO	TERMINADO			
	MTOP	{1} CONSTRUCCION DE LA CICLOVIA UBICADA EN LA RUTA E-40 TRAMOS: CHONGON - PARQUE LAGO - CERECITA - PROGRESO, CON UNA LONGITUD TOTAL DE 42,72 KM	mar-13	jul-14	7.631.913,83	338 - 347	20,00
<b>TOTAL</b>					<b>7.631.913,83</b>	<b>135,28%</b>	
<b>PRESUPUESTO REFERENCIAL: USD 5.641.682,13</b>					<b>OBSERVACIÓN:</b>	<b>SI CUMPLE</b>	

{1} SE ENCONTRO INFORMACION EN EL SIGUIENTE LINK: [www.obraspublicas.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2015/03/Anexos-Presentaci%C3%83n-PP-DPG-2014.pdf](http://www.obraspublicas.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2015/03/Anexos-Presentaci%C3%83n-PP-DPG-2014.pdf)

LICO-MIMG-012-2015							
*PAVIMENTACION CON HORMIGON DE CEMENTO PORTLAND E= 23 CM. CALLE 23A NO (CIRUELOS) DESDE: AV. 42 NO (ANTONIO CASTRO) (ABSC. 0+000) HASTA: AV. 44 NO (ABSC. 1+169.25) AV. 44 NO DESDE: CALLE 22 NO (DR. HONORATO VASQUEZ) (ABSC. 0+000) HASTA: CALLE 23C NO (ABSC. 1+273.75)							
EVALUACION DE LA EXPERIENCIA ESPECIFICA							
RIPONCIV CIA. LTDA.	ENTIDAD CONTRATANTE	OBJETO DEL CONTRATO	FECHA		VALOR DEL CONTRATO	PAG	PUNTAJE
			INICIO	TERMINADO			
	EMPRESA PUBLICA DE PARQUES URBANOS Y ESPACIOS PUBLICOS	{1} LICO-EPPNEP-002-2012: "CONSTRUCCIÓN DE LA VÍA PASEO DEL PARQUE PARA EL ÁREA NACIONAL DE RECREACIÓN LOS SAMANES"	oct-12	sep-13	6.201.355,01	321 - 343	20,00
<b>TOTAL</b>					<b>6.201.355,01</b>	<b>109,92%</b>	
<b>PRESUPUESTO REFERENCIAL: USD 5641682,13</b>					<b>OBSERVACIÓN:</b>	<b>SI CUMPLE</b>	

{1} PRESENTA ACTA DE ENTREGA RECEPCION DEFINITIVA COMO CONSORCIO, SU PARTICIPACION FUE DEL 80 %, VALOR TOTAL EJECUTADO: \$ 7.751.693,76 (PAG 321 -342)

*ms*  
*(2)*

LICO-MIMG-012-2015							
*PAVIMENTACION CON HORMIGON DE CEMENTO PORTLAND E= 23 CM. CALLE 23A NO (CIRUELOS) DESDE: AV. 42 NO (ANTONIO CASTRO) (ABSC. 0+000) HASTA: AV. 44 NO (ABSC. 1+169.25) AV. 44 NO DESDE: CALLE 22 NO (DR. HONORATO VASQUEZ) (ABSC. 0+000) HASTA: CALLE 23C NO (ABSC. 1+273.75)							
EVALUACION DE LA EXPERIENCIA ESPECIFICA							
PROGECON S.A.	ENTIDAD CONTRATANTE	OBJETO DEL CONTRATO	FECHA		VALOR DEL CONTRATO	PAG	PUNTAJE
			INICIO	TERMINADO			
	MIMG	R-LICO-MIMG-004-2011 PAVIMENTACION CO HORMIGON ASFALTICO E=7,5 CM PROGRAMA HABITACIONAL MUCHO LOTE 2	ago-11	sep-11	13.710.574,99	127	20,00
	<b>TOTAL</b>				<b>13.710.574,99</b>	<b>243,02%</b>	
<b>PRESUPUESTO REFERENCIAL: USD 5.641.682,13</b>				<b>OBSERVACIÓN:</b>	<b>SI CUMPLE</b>		

LICO-MIMG-012-2015							
*PAVIMENTACION CON HORMIGON DE CEMENTO PORTLAND E= 23 CM. CALLE 23A NO (CIRUELOS) DESDE: AV. 42 NO (ANTONIO CASTRO) (ABSC. 0+000) HASTA: AV. 44 NO (ABSC. 1+169.25) AV. 44 NO DESDE: CALLE 22 NO (DR. HONORATO VASQUEZ) (ABSC. 0+000) HASTA: CALLE 23C NO (ABSC. 1+273.75)							
EVALUACION DE LA EXPERIENCIA ESPECIFICA							
CONSORCIO INMACONSA (HRL-BUENO Y CASTRO CIA. LTDA)	ENTIDAD CONTRATANTE	OBJETO DEL CONTRATO	FECHA		VALOR DEL CONTRATO	PAG	PUNTAJE
			INICIO	TERMINADO			
	MIMG	LICO-MIMG-017-2013 PAVIMENTACION CON HORMIGON DE CEMENTO PORTLAND	sep-13	jul-14	6.349.579,59	150	20,00
	<b>TOTAL</b>				<b>6.349.579,59</b>	<b>112,55%</b>	
<b>PRESUPUESTO REFERENCIAL: USD 5.641.682,13</b>				<b>OBSERVACIÓN:</b>	<b>SI CUMPLE</b>		

MAY @

**LICO-MIMG-012-2015**

\*PAVIMENTACION CON HORMIGON DE CEMENTO PORTLAND E= 23 CM. CALLE 23A NO (CIRUELOS) DESDE: AV. 42 NO (ANTONIO CASTRO) (ABSC. 0+000) HASTA: AV. 44 NO (ABSC. 1+169.25) AV. 44 NO DESDE: CALLE 22 NO (DR. HONORATO VASQUEZ) (ABSC. 0+000) HASTA: CALLE 23C NO (ABSC. 1+273.75)

**REPRESENTANTE TECNICO PROPUESTO**

DESCRIPCION	CIUDAD RODRIGO S.A.		LICOSA, LICITACIONES Y CONTRATOS S.A.		CONSORCIO GAMAQUIL (MAQUISUP-GADOLA)	
	SUPERINTENDENTE 50% REF: USD 2.820.841,07	RESIDENTE 50% REF: USD 2.820.841,07	SUPERINTENDENTE 50% REF: USD 2.820.841,07	RESIDENTE 50% REF: USD 2.820.841,07	SUPERINTENDENTE 50% REF: USD 2.820.841,07	RESIDENTE 50% REF: USD 2.820.841,07
<b>NOMBRE</b>	HUMBERTO EUGENIO VILLEGAS DELGADO	REYNALDO GONZALO PITA SANTANA	SAMIR JACOBO ABUHAJAR VERA	JUAN ANTONIO ORTIZ LOZANO	LENIN FIDEL BAQUERO PLAZA	LUIS GONZALO CHACAN ESCOBAR
<b>TITULO PROFESIONAL</b>	ING. CIVIL(PAG 326)	ING. CIVIL (PAG 363)	ING. CIVIL (PAG 343)	ING. CIVIL (PAG 377)	ING. CIVIL (PAG 515)	ING. CIVIL (PAG 540)
<b>HOJA DE VIDA</b>	SI PRESENTA (PAG 280-281)	SI PRESENTA (PAG 341)	SI PRESENTA (PAG 340-341)	SI PRESENTA (PAG 374-375)	SI (PAG 513)	SI (PAG 538)
<b>COMPROMISO DEL PROFESIONAL ASIGNADO AL PROYECTO</b>	SI PRESENTA (PAG 278)	SI PRESENTA (PAG 279)	SI PRESENTA (PAG 339)	SI PRESENTA (PAG 373)	SI (PAG 512)	SI (PAG 537)
<b>EXPERIENCIA EN TRABAJOS SIMILARES</b>	(2) SI PRESENTA (282-340)	(3) SI PRESENTA (342-364)	SI PRESENTA (PAG 346-352)	SI PRESENTA (PAG 379-387)	(1)(PAG 518)	(4)(PAG 543)
<b>PUNTAJE</b>	<b>5,00</b>	<b>5,00</b>	<b>5,00</b>	<b>5,00</b>	<b>(1)</b>	<b>5,00</b>

(1) MEDIANTE LLAMADA TELEFONICA REALIZADA AL MTOP DE EL ORO, INDICARON QUE INICIALMENTE LA OBRA SE ADJUDICO A LA CONSTRUCTORA TENECO, PERO POR INCUMPLIMIENTO, SE LA ADJUDICO AL CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO.-

(2) PRESENTA COPIA A COLOR DE CERTIFICACION EXPEDIDA POR SUBSECRETARIA DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS REGIONAL 4 (PAG 282), LA CUAL NO DEFINE NO CONTRATO, Y AL REVISARE EN EL PORTAL SERCOP NO SE ENCUENTRA NINGUNA RESPUESTA A ESTA BUSQUEDA, NO SE ENCONTRARON REFERENCIAS A ESTE CONTRATO, (PAG 283-290).- PRESENTA 2 EXPERIENCIAS EN INSTITUCIONES PUBLICAS Y UNA EN EMPRESA PRIVADA QUE TAMPOCO SE PUDIERON ENCONTRAR RESPUESTAS EN BUSQUEDA EN INTERNET Y PORTALES SERCOP.( PAG 291-324).

(3) PRESENTA CERTIFICACION EXPEDIDA POR LA SUBSECRETARIA DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS REGIONAL 4, INDICANDO QUE FORMO PARTE DEL EQUIPO DE TRABAJO DEL CONSORCIO VIAL GRABISKY Y ASOCIADOS, CONTRATISTA ( CONSTRUCTORA DEL PACIFICO Y GRABISKY S.A), EN VERIFICACION EN SERCOP NO SE PRODUJO NINGUNA RESPUESTA AL CONTRATO EN REFERENCIA, EN REPORTE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS SECCIONAL MANABI ABRIL 2012. RELACIONA LA OBRA EN CERTIFICACION COMO EN EJECUCION POR PARTE DEL CONTRATISTA CIA. VIAS, PUERTOS Y AEROPUERTOS S.A. VIPA. ( ANEXO IMPRESION ), EN REGISTRO OFICIAL No 325- DEL LUNES 28 DE ABRIL DE 2008, HACE REFERENCIA A LA MISMA OBRA Y AL MISMO CONTRATISTA ENCONTRADO EN REPORTE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE. (ANEXO IMPRESION ).

(4) SE ENCONTRO INFORMACION DE LA OBRA EN EL LINK: [http://www.obraspublicas.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2013/03/bolivar\\_10012013.pdf](http://www.obraspublicas.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2013/03/bolivar_10012013.pdf)

*MJM*

**LICO-MIMG-012-2015**

"PAVIMENTACION CON HORMIGON DE CEMENTO PORTLAND E= 23 CM. CALLE 23A NO (CIRUELOS) DESDE: AV. 42 NO (ANTONIO CASTRO) (ABSC. 0+000) HASTA: AV. 44 NO (ABSC. 1+169.25) AV. 44 NO DESDE: CALLE 22 NO (DR. HONORATO VASQUEZ) (ABSC. 0+000) HASTA: CALLE 23C NO (ABSC. 1+273.75)

**REPRESENTANTE TECNICO PROPUESTO**

DESCRIPCION	RIPCONCIV CIA. LTDA.		PROGECON S.A.		CONSORCIO INMACONSA (HRL-BUENO Y CASTRO CIA. LTDA)	
	SUPERINTENDENTE 50% REF: USD 2.820.841,07	RESIDENTE 50% REF: USD 2.820.841,07	SUPERINTENDENTE 50% REF: USD 2.820.841,07	RESIDENTE 50% REF: USD 2.820.841,07	SUPERINTENDENTE 50% REF: USD 2.820.841,07	RESIDENTE 50% REF: USD 2.820.841,07
<b>NOMBRE</b>	WILFRIDO OSWALDO CLAVIJO GONZALES	JUAN PABLO BERNAL LEON	WILSON SAMANIEGO PILLAGA	JORGE CASTRO NUÑEZ	JUAN SEBASTIAN MIÑO MIÑO	JESUS ANTONINO RAMIREZ VILCACUNDO
<b>TITULO PROFESIONAL</b>	ING. CIVIL (PAG 413)	ING. CIVIL (PAG 419)	SI PRESENTA (PAG 191)	SI PRESENTA (PAG 212)	INGENIERO CIVIL (PAG. 199)	INGENIERO CIVIL (PAG. 207)
<b>HOJA DE VIDA</b>	SI (PAG 411 - 412)	SI (PAG 417 - 418)	SI PRESENTA (PAG 193)	SI PRESENTA (PAG 214)	SI PRESENTA (PAG. 196)	SI PRESENTA (PAG. 204)
<b>COMPROMISO DEL PROFESIONAL ASIGNADO AL PROYECTO</b>	SI (PAG 408)	SI (PAG 409)	SI PRESENTA (PAG 189)	SI PRESENTA (PAG 210)	SI PRESENTA (PAG. 194)	SI PRESENTA (PAG. 195)
<b>EXPERIENCIA EN TRABAJOS SIMILARES</b>	(PAG 416)	SI (PAG 420)	SI PRESENTA (PAG 197-200-203)	SI PRESENTA (PAG 218-221-224)	(PAG. 201-203)	(PAG. 208-209)
<b>PUNTAJE</b>	<b>5,00</b>	<b>5,00</b>	<b>5,00</b>	<b>5,00</b>	<b>5,00</b>	<b>5,00</b>

*MAB* (w)



LICO-MIMG-012-2015

\*PAVIMENTACION CON HORMIGON DE CEMENTO PORTLAND E= 23 CM. CALLE 23A NO (CIRUELOS) DESDE: AV. 42 NO (ANTONIO CASTRO) (ABSC. 0+000) HASTA: AV. 44 NO (ABSC. 1+169.25) AV. 44 NO DESDE: CALLE 22 NO (DR. HONORATO VASQUEZ) (ABSC. 0+000) HASTA: CALLE 23C NO (ABSC. 1+273.75)

METODOLOGIA Y CRONOGRAMA DE EJECUCION DEL PROYECTO

	CIUDAD RODRIGO S.A.	LICOSA, LICITACIONES Y CONTRATOS S.A.	CONSORCIO GAMAQUIL (MAQUISUP-GADOLA)	RIPCONCIV CIA. LTDA.	PROGECON S.A.	CONSORCIO INMACONSA (HRL-BUENO Y CASTRO CIA. LTDA)
<b>1.- METODOLOGIA DE EJECUCION DEL PROYECTO</b>						
Descripción de Planes y Programas de Operación y Secuencia Lógica de Actividades	SI PRESENTA	SI PRESENTA	SI PRESENTA	SI PRESENTA	SI PRESENTA	SI PRESENTA
Frentes de Trabajo a Organizar y Organigrama	NO PRESENTA	SI PRESENTA	SI PRESENTA	SI PRESENTA	SI PRESENTA	SI PRESENTA
Sistema de Coordinación y Desarrollo de Actividades	NO PRESENTA	SI PRESENTA	SI PRESENTA	SI PRESENTA	SI PRESENTA	SI PRESENTA
Medidas de Prevención de Contaminación Ambiental y Manejo de Desechos Sólidos	NO PRESENTA	SI PRESENTA	SI PRESENTA	SI PRESENTA	SI PRESENTA	SI PRESENTA
Plan de Control de la Calidad de Especificaciones Técnicas, Utilización de Laboratorios, Programa de Trabajo y de Avance Físico	NO PRESENTA	SI PRESENTA	SI PRESENTA	SI PRESENTA	SI PRESENTA	SI PRESENTA
<b>CUMPLIMIENTO</b>	<b>NO CUMPLE</b>	<b>SI CUMPLE</b>	<b>SI CUMPLE</b>	<b>SI CUMPLE</b>	<b>SI CUMPLE</b>	<b>SI CUMPLE</b>

*MAY*  
②

RIPCONCIV CIA. LTDA

Consulta WEB :: MQMT1701			
<b>Propietario</b>			
Nombre :	RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVIL		
No. Identificación :	1791344154001		
<b>Datos Generales</b>			
Matrícula	8.2-22352	Año ult. mat	2015
F. Emisión	25/03/2015	F. Caducación	31/12/2015
<b>Datos del Equipo/Chasis</b>			
Clase	RODILLO LISO V.	Codificación	8.2 RODILLO LISO V.
Modelo	M3410	Serie Chasis	H1790336
Marca	HAMM	Año Fabri	2006
F./ Adquisic.		Nuevo	NUEVO
		Condición	PROPIO
<b>Datos del Motor</b>			
Marca	DEUTZ	Serie	I1372124
		Potencia (hp)	136 HP

Consulta WEB :: MQMT1701			
<b>Propietario</b>			
Nombre :	RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVIL		
No. Identificación :	1791344154001		
<b>Datos Generales</b>			
Matrícula	7.2-18095	Año ult. mat	2015
F. Emisión	25/03/2015	F. Caducación	31/12/2015
<b>Datos del Equipo/Chasis</b>			
Clase	RETROEXCAVAD	Codificación	7.2 RETROEXCAVA
Modelo	420D	Serie Chasis	KFDP25103
Marca	CATERPILLAR	Año Fabri	2005
F./ Adquisic.		Nuevo	USADO
		Condición	RESERVA DE DOM
<b>Datos del Motor</b>			
Marca	CATERPILLAR	Serie	CRS26678
		Potencia (hp)	89 HP

LICO-MIMG-012-2015

"PAVIMENTACION CON HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND E= 23 CM. CALLE 23A NO (CIRUELOS) DESDE: AV. 42 NO (ANTONIO CASTRO) (ABSC. 0+000) HASTA: AV. 44 NO (ABSC. 1+169.25) AV. 44 NO DESDE: CALLE 22 NO (DR. HONORATO VASQUEZ) (ABSC. 0+000) HASTA: CALLE 23C NO (ABSC. 3+273.75) CALLE 23B NO (PECHICHES) DESDE: AV. 42 NO (ANTONIO CASTRO) (ABSC. 0+000) HASTA: AV. 44 NO (ABSC. 1+089.15) 3° CALLEJON 22 NO (ACACIAS) DESDE: AV. 42 NO (ANTONIO CASTRO) (ABSC. 0+000) HASTA: AV. 43 NO (QUINQUELIAS) (ABSC. 0+220) 2° CALLEJON 22 NO (TULIPANES) DESDE: AV. 42 NO (ANTONIO CASTRO) (ABSC. 0+000) HASTA: AV. 42A NO (CEDROS) (ABSC. 0+254.50) 8° PASAJE 42A NO (LAURELES) DESDE: CALLE 22 NO (DR. HONORATO VASQUEZ) (ABSC. 0+000) HASTA: 3° CALLEJON 22 NO (ACACIAS) (ABSC. 0+226) 1° PASAJE 43 NO (PEREGRINA) DESDE: AV. 42A NO (CEDROS) (ABSC. 0+000) HASTA: AV. 43 NO (TECAS) (ABSC. 0+295.95) 2° CALLEJON 23A NO (CROTOS) DESDE: AV. 42A NO (CEDROS) (ABSC. 0+000) HASTA: AV. 43 NO (TECAS) (ABSC. 0+287.70) 1° PASAJE 43 NO (PEREGRINA) DESDE: CALLE 23B NO (PECHICHES) (ABSC. 0+000) HASTA: CALLE 23A NO (CIRUELOS) (ABSC. 0+197.84) 6° PJE. 42A NO, 1° C/JON. 23B NO Y 8° PJE. 42A NO DESDE: CALLE 23B NO (ABSC. 0+000) HASTA: CALLE 23C NO (ABSC. 0+338.40) 1° CALLEJON 23C NO (ALFA) DESDE: AV. 43 NO (TECAS) (ABSC. 0+000) HASTA: AV. 43A NO (MANGOS) (ABSC. 0+232.78) 2° CALLEJON 24 NO (GAMMA) DESDE: AV. 44 NO (ABSC. 0+000) HASTA: AV. 42 NO (ANTONIO CASTRO) (ABSC. 0+701) AV. 43 NO (TECAS) DESDE: 1° CALLEJON 24 NO (BETA) (ABSC. 0+000) HASTA: PARED (ABSC. 0+305.90) SECTOR INMACONSA - PARROQUIA PASCUALES".

USD \$

5.641.682,13

El presupuesto referencial de la obra no podrá ser superior al patrimonio de los oferentes, según la tabla siguiente:

Presupuesto referencial	Monto que debe cumplirse del patrimonio	
	Fracción Básica 25% presupuesto	Fracción Excedente
0 - 200.000	50.000	20% sobre el exceso de 250.000
200.000 - 500.000	100.000	10% sobre el exceso de 1.000.000
500.000 - 10.000.000	1.000.000	5% sobre el exceso de 20.000.000
10.000.000 - en adelante		

Fuente: OFICIO No. T.I.C.1.5N/12-853, de fecha 1 de agosto de 2012

No.	OFERENTES	PATRIMONIO NETO	PATRIMONIO A CUMPLIR	CUMPLE
1	CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A	20.715.140,40	564.168,21	SI
2	LICOSA, LICITACIONES Y CONTRATOS S.A	4.082.685,25	564.168,21	SI
3	CONSORCIO GAMAQUIL:			
	MAQUINARIAS SUPERIOR MAQUISIP S.A	3.386.450,60	564.168,21	SI
	GADOLA S.A	1.662.037,70		
4	RIPONCIV S.A	17.984.882,44	564.168,21	SI
5	PROGECON	6.273.737,48	564.168,21	SI
6	CONSORCIO SECTOR INMACONSA:			
	LUNA HUGO RENE	3.817.701,40	564.168,21	SI
	BUENO Y CASTRO INGENIEROS ASOCIADOS CIA.LTDA	5.768.305,02		

Elaborado por:

  
Pío Sara Espino Albán

"PAVIMENTACION CON HORMIGON DE CEMENTO PORTLAND E= 23 CM. CALLE 23A NO (CIRUELOS) DESDE: AV. 42 NO (ANTONIO CASTRO) (ABSC. 0+000) HASTA: AV. 44 NO (ABSC. 1+169.25) AV. 44 NO DESDE: CALLE 22 NO (DR. HONORATO VASQUEZ) (ABSC. 0+000) HASTA: CALLE 23C NO (ABSC. 1+273.75) CALLE 23B NO (PECHICHES) DESDE: AV. 42 NO (ANTONIO CASTRO) (ABSC. 0+000) HASTA: AV. 44 NO (ABSC. 1+089.15) 3° CALLEJON 22 NO (ACACIAS) DESDE: AV. 42 NO (ANTONIO CASTRO) (ABSC. 0+000) HASTA: AV. 43 NO (QUINQUELIAS) (ABSC. 0+720) 2° CALLEJON 22 NO (TULIPANES) DESDE: AV. 42 NO (ANTONIO CASTRO) (ABSC. 0+000) HASTA: AV. 42A NO (CEDROS) (ABSC. 0+254.50) 8° PASAJE 42A NO (LAURELES) DESDE: CALLE 22 NO (DR. HONORATO VASQUEZ) (ABSC. 0+000) HASTA: 3° CALLEJON 22 NO (ACACIAS) (ABSC. 0+226) 1° CALLEJON 23A NO (HELECHOS) DESDE: AV. 42A NO (CEDROS) (ABSC. 0+000) HASTA: AV. 43 NO (TECAS) (ABSC. 0+287.70) (ABSC. 0+000) HASTA: AV. 43 NO (TECAS) (ABSC. 0+285.95) 2° CALLEJON 23A NO (CROTOS) DESDE: AV. 42A NO (CEDROS) (ABSC. 0+000) HASTA: AV. 43 NO (TECAS) (ABSC. 0+287.70) 1° PASAJE 43 NO (PEREGRINA) DESDE: CALLE 23B NO (PECHICHES) (ABSC. 0+000) HASTA: CALLE 23A NO (CIRUELOS) (ABSC. 0+197.84) 6° PJE. 42A NO, 1° C/DN. 23B NO Y 8° PJE. 42A NO DESDE: CALLE 23B NO (ABSC. 0+000) HASTA: CALLE 23C NO (ABSC. 0+338.40) 1° CALLEJON 23C NO (ALFA) DESDE: AV. 43 NO (TECAS) (ABSC. 0+000) HASTA: AV. 43A NO (MANGOS) (ABSC. 0+232.78) 2° CALLEJON 24 NO (GAMMA) DESDE: AV. 44 NO (ABSC. 0+000) HASTA: AV. 42 NO (ANTONIO CASTRO) (ABSC. 0+701) AV. 43 NO (TECAS) DESDE: 1° CALLEJON 24 NO (BETA) (ABSC. 0+000) HASTA: PARED (ABSC. 0+305.90) SECTOR INMACONSA - PARROQUIA PASCUALES".

PRESUPUESTO REFERENCIAL: USD 5.641.682,13

## INDICES FINANCIEROS

REFERENCIA				CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A		Cumple SI	Cumple NO
Indice de Solvencia	Activo Corriente	>=1	339	21.402.347,40	1,59	X	
	Pasivo Corriente		439	13.446.141,60			
Indice Estructural	Patrimonio	>=0.20	598	20.715.140,40	0,41	X	
	Activo Total		399	51.033.922,60			
Indice de Endeudamiento	Pasivo Total	< 0,85	499	30.318.782,10	0,59	X	
	Activo Total		399	51.033.922,60			

REFERENCIA				LICOSA, LICITACIONES Y CONTRATOS S.A		Cumple SI	Cumple NO
Indice de Solvencia	Activo Corriente	>=1	339	6.359.020,47	1,20	X	
	Pasivo Corriente		439	5.308.615,47			
Indice Estructural	Patrimonio	>=0.20	598	4.082.685,25	0,41	X	
	Activo Total		399	10.041.371,79			
Indice de Endeudamiento	Pasivo Total	< 0,85	499	5.958.686,54	0,59	X	
	Activo Total		399	10.041.371,79			

REFERENCIA				CONSORCIO GAMAQUIL:		Cumple SI	Cumple NO
Indice de Solvencia	Activo Corriente	>=1	339	3.273.570,70	1,52	X	
	Pasivo Corriente		439	2.148.662,60			
Indice Estructural	Patrimonio	>=0.20	598	3.386.450,60	0,44	X	
	Activo Total		399	7.726.683,40			
Indice de Endeudamiento	Pasivo Total	< 0,85	499	4.340.232,80	0,56	X	
	Activo Total		399	7.726.683,40			

REFERENCIA				CONSORCIO GAMAQUIL:		Cumple SI	Cumple NO
Indice de Solvencia	Activo Corriente	>=1	339	2.036.403,70	2,04	X	
	Pasivo Corriente		439	998.266,48			
Indice Estructural	Patrimonio	>=0.20	598	1.662.037,70	0,53	X	
	Activo Total		399	3.162.782,90			
Indice de Endeudamiento	Pasivo Total	< 0,85	499	1.500.745,20	0,47	X	
	Activo Total		399	3.162.782,90			

REFERENCIA				RIPCONCIV S.A		Cumple SI	Cumple NO
Indice de Solvencia	Activo Corriente	>=1	339	27.854.466,42	1,44	X	
	Pasivo Corriente		439	19.361.429,22			
Indice Estructural	Patrimonio	>=0.20	598	17.984.882,44	0,40	X	
	Activo Total		399	44.871.472,25			
Indice de Endeudamiento	Pasivo Total	< 0,85	499	26.886.589,81	0,60	X	
	Activo Total		399	44.871.472,25			

REFERENCIA				PROGECON		Cumple SI	Cumple NO
Indice de Solvencia	Activo Corriente	>=1	339	5.213.845,48	1,04	X	
	Pasivo Corriente		439	5.011.687,00			
Indice Estructural	Patrimonio	>=0,20	598	6.273.737,48	0,30	X	
	Activo Total		399	20.727.993,48			
Indice de Endeudamiento	Pasivo Total	< 0,85	499	14.454.256,00	0,70	X	
	Activo Total		399	20.727.993,48			

REFERENCIA				CONSORCIO SECTOR INMACONSA:		Cumple SI	Cumple NO
				LUNA HUGO RENE			
Indice de Solvencia	Activo Corriente	>=1	339	8.129.809,46	1,23	X	
	Pasivo Corriente		439	6.606.558,58			
Indice Estructural	Patrimonio	>=0,20	598	3.817.701,40	0,35	X	
	Activo Total		399	10.887.233,48			
Indice de Endeudamiento	Pasivo Total	< 0,85	499	7.059.532,08	0,65	X	
	Activo Total		399	10.887.233,48			

REFERENCIA				CONSORCIO SECTOR INMACONSA:		Cumple SI	Cumple NO
				BUENO Y CASTRO INGENIEROS ASOCIADOS CIA.LTDA			
Indice de Solvencia	Activo Corriente	>=1	339	8.457.217,30	1,30	X	
	Pasivo Corriente		439	6.512.854,54			
Indice Estructural	Patrimonio	>=0,20	598	5.768.305,02	0,40	X	
	Activo Total		399	14.355.393,92			
Indice de Endeudamiento	Pasivo Total	< 0,85	499	8.587.088,90	0,60	X	
	Activo Total		399	14.355.393,92			

PROCECOO

Roberto Jose Leon Iturralde

**De:** Maria Alejandra Calderon Collaguazo  
**Enviado el:** viernes, 07 de agosto de 2015 16:37  
**Para:** Roberto Jose Leon Iturralde  
**Asunto:** RE: PERSONAL COMPROMETIDO - LICO-012-2015  
**Firmado por:** marcalac@guayaquil.gov.ec

ESTIMADO ROBERTO

WILSON SAMANIEGO PILLAGA      LIBERADO  
JORGE CASTRO NUÑEZ              LIBERADO

ATTE.

ALEJANDRA CALDERON

---

**De:** Roberto Jose Leon Iturralde  
**Enviado el:** Friday, August 07, 2015 4:13 PM  
**Para:** Maria Alejandra Calderon Collaguazo  
**Asunto:** PERSONAL COMPROMETIDO - LICO-012-2015

BUENAS TARDES ING.

MUCHO AGRDADECERIA ME INDIQUE SI LOS SIGUIENTES PROFESIONALES SE ENCUENTRAN COMPROMETIDOS.

WILSON SAMANIEGO PILLAGA  
JORGE CASTRO NUÑEZ

SALUDOS.  
ROBERTO LEON

## Roberto Jose Leon Iturralde

---

**De:** Maria Alejandra Calderon Collaguazo  
**Enviado el:** viernes, 07 de agosto de 2015 15:45  
**Para:** Roberto Jose Leon Iturralde  
**Asunto:** RE: MAQUINARIA - LICO-012-2015  
**Datos adjuntos:** LICO-012-2015-07-08-2015.xlsx  
**Firmado por:** marcalac@guayaquil.gov.ec

Estimado Roberto

Le envié la información solicitada.

Atte.  
Alejandra Calderon

---

**De:** Roberto Jose Leon Iturralde  
**Enviado el:** Friday, August 07, 2015 12:57 PM  
**Para:** Maria Alejandra Calderon Collaguazo  
**CC:** Nelly Miuline Rodriguez Salazar  
**Asunto:** MAQUINARIA - LICO-012-2015

Buenas tardes estimada:

Le agradecería me indique si los equipos del archivo adjunto se encuentran comprometidos.

Saludos  
Roberto León

**LICO-MIMG-012-2015**

PROPIETARIO DEL EQUIPO	CEDULA/RUC	EQUIPO	PLACA/MATRICUL A	ESTADO
PROGECON	0991448829001	EXCAVADORA	7.1-19296	L
PROGECON	0991448829001	RETROEXCAVADORA	7.2-16930	L
PROGECON	0991448829001	MOTONIVELADORA	6.2-18724	L
PROGECON	0991448829001	RODILLO VIBRATORIO	8.2-9-000447	L
PROGECON	0991448829001	TANQUERO	GSH6048	L
PROGECON	0991448829001	VOLQUETA	GLK0356	N/R
PROGECON	0991448829001	VOLQUETA	GSJ4301	N/R
PROGECON	0991448829001	VOLQUETA	GSJ9381	N/R
PROGECON	0991448829001	VOLQUETA	GSJ4131	N/R
PROGECON	0991448829001	VOLQUETA	GRE0998	L
PROGECON	0991448829001	VOLQUETA	GRG0321	L
PROGECON	0991448829001	VOLQUETA	GQX0719	N/R
CONSTRUCTORA CARVALLO	0190046664001	VOLQUETA	ABF0601	L
RENE ANDRADE ORELLANA	0300447570	VOLQUETA	GQF0743	N/R
CLAUDIO JIMBO MACIAS	0300872124	VOLQUETA	UBF0615	N/R
JORGE ARMAS VALDIVIEZO	0201725264	VOLQUETA	GPA1320	N/R

L= LIBERADO

N/R= NO REGISTRA



**Luz del Rosario Apolo Espinoza**

---

**De:** Maria Alejandra Calderon Collaguazo  
**Enviado el:** viernes, 07 de agosto de 2015 15:52  
**Para:** Luz del Rosario Apolo Espinoza  
**CC:** Nelly Miuline Rodriguez Salazar; John de Jesús Galarza Rodrigo  
**Asunto:** RE: MAQUINARIA Y PESONAL TECNICO PROPUESTO LICO-MIMG-012-2015  
**Datos adjuntos:** LICO-012-2015-07-08-2015.xlsx  
**Firmado por:** marcalac@guayaquil.gov.ec

ESTIMADA ROSARIO

LE ENVIO LA INFORMACION SOLICITADA.

ATTE.

ALEJANDRA CALDERON

---

**De:** Luz del Rosario Apolo Espinoza  
**Enviado el:** Friday, August 07, 2015 1:22 PM  
**Para:** John de Jesús Galarza Rodrigo; Maria Alejandra Calderon Collaguazo  
**CC:** Nelly Miuline Rodriguez Salazar  
**Asunto:** MAQUINARIA Y PESONAL TECNICO PROPUESTO LICO-MIMG-012-2015

Estimado Ing:

Quisiera consultarle si la maquinaria descrita en el archivo adjunto y el siguiente personal técnico se encuentran comprometidos en alguna obra municipal puesto que están siendo ofertados en un Proceso de Contratación Pública

OFERENTE: CONSORCIO GAMAQUIL

**LENIN FIDEL BAQUERO PLAZA**

**LUIS GONZALO CHACAN ESCOBAR**

OFERENTE: RIPCONCIV

**WILFRIDO OSWALDO CLAVIJO GONZALES**

**JUAN PABLO BERNAL LEON**

A la espera de sus comentarios, saludos cordiales

LICO-012-2015

OFERENTE	PROPIETARIO DEL EQUIPO	CEDULA/RUC	EQUIPO	MARCA	PLACA/MATRICULA	ESTADO
RIPCONCIV	RIPCONCIV CIA. LTDA.	1791344154001	EXCAVADORA	DOOSAN	7.1-19604	N/R
RIPCONCIV	RIPCONCIV CIA. LTDA.	1791344154001	RETROEXCAVADORA	CATERPILLAR	7.2-18095	N/R
RIPCONCIV	RIPCONCIV CIA. LTDA.	1791344154001	VOLQUETA	FREIGHTLINER	RBA1303	L
RIPCONCIV	RIPCONCIV CIA. LTDA.	1791344154001	VOLQUETA	FREIGHTLINER	RBA1323	L
RIPCONCIV	RIPCONCIV CIA. LTDA.	1791344154001	VOLQUETA	FREIGHTLINER	RBA1302	L
RIPCONCIV	RIPCONCIV CIA. LTDA.	1791344154001	VOLQUETA	FREIGHTLINER	PBT4781	L
RIPCONCIV	RIPCONCIV CIA. LTDA.	1791344154001	VOLQUETA	FREIGHTLINER	PBT4782	L
RIPCONCIV	RIPCONCIV CIA. LTDA.	1791344154001	VOLQUETA	MACK	PBY4872	L
RIPCONCIV	RIPCONCIV CIA. LTDA.	1791344154001	VOLQUETA	MACK	PBY5233	L
RIPCONCIV	RIPCONCIV CIA. LTDA.	1791344154001	VOLQUETA	MACK	PBY4874	L
RIPCONCIV	RIPCONCIV CIA. LTDA.	1791344154001	VOLQUETA	MACK	PCA4562	L
RIPCONCIV	RIPCONCIV CIA. LTDA.	1791344154001	VOLQUETA	MACK	PCA4563	L
RIPCONCIV	RIPCONCIV CIA. LTDA.	1791344154001	VOLQUETA	HINO	PCJ3254	L
RIPCONCIV	RIPCONCIV CIA. LTDA.	1791344154001	MOTONIVELADORA	NEW HOLLAND	6.2-19606	L
RIPCONCIV	RIPCONCIV CIA. LTDA.	1791344154001	RODILLO VIBRATORIO	HAMM	8.2-22352	N/R
RIPCONCIV	LUIS MEDARDO PRUNA CULQUI	05013622115	TANQUERO	HINO	XBZ0079	N/R
GAMAQUIL	GADOLA	0992363630001	EXCAVADORA	KOMATSU	7.1-20264	N/R
GAMAQUIL	MAQUISUP	0991461639001	RETROEXCAVADORA	CATERPILLAR	7.2-9-000780	N/R
GAMAQUIL	GADOLA	0992363630001	VOLQUETA	MACK	GSA1099	L
GAMAQUIL	GADOLA	0992363630001	VOLQUETA	HINO	GSA1356	L
GAMAQUIL	GADOLA	0992363630001	VOLQUETA	HINO	GSA1352	L

GAMAQUIL	GADOLA	0992363630001	VOLQUETA CABEZAL	MACK	GSA1109	L
GAMAQUIL	MAQUISUP	0991461639001	VOLQUETA	VOLVO	GSG8483	L
GAMAQUIL	MAQUISUP	0991461639001	VOLQUETA	MACK	GQX0687	L
GAMAQUIL	MAQUISUP	0991461639001	VOLQUETA	MACK	GQB0313	L
GAMAQUIL	MAQUISUP	0991461639001	VOLQUETA	MACK	GSC5356	L
GAMAQUIL	MAQUISUP	0991461639001	VOLQUETA CABEZAL	VOLVO	GSG8461	L
GAMAQUIL	MAQUISUP	0991461639001	VOLQUETA CABEZAL	VOLVO	GSK6720	L
GAMAQUIL	SSIMCO	0992100206001	VOLQUETA	MERCEDEZ BENZ	TBW0561	N/R
GAMAQUIL	MAQUISUP	0991461639001	MOTONIVELAD ORA	CATERPILL AR	6.0-9-001429	N/R
GAMAQUIL	MAQUISUP	0991461639001	RODILLO VIBRATORIO	CATERPILL AR	8.2-9-001458	N/R
GAMAQUIL	MAQUISUP	0991461639001	TANQUERO	QMC	GRW3750	N/R

L= LIBERADO

N/R= NO

OFERENTE: CONSORCIO	ESTADO
<b>LENIN FIDEL BAQUERO PLAZA</b>	NO REGISTRA
<b>LUIS GONZALO CHACAN ESCOBAR</b>	NO REGISTRA

OFERENTE: RIPCONCIV

<b>WILFRIDO OSWALDO CLAVIJO GONZALES</b>	LIBERADO
<b>JUAN PABLO BERNAL LEON</b>	LIBERADO

**Nelly Miuline Rodriguez Salazar**

---

**De:** Nelly Miuline Rodriguez Salazar  
**Enviado el:** viernes, 07 de agosto de 2015 10:55  
**Para:** John de Jesús Galarza Rodrigo; Maria Alejandra Calderon Collaguazo  
**CC:** Blanca Esmeralda Garcia Veliz; Leonor Elizabeth Noboa Muñoz  
**Asunto:** CONSULTA DE MAQUINARIA LÍCO-MIMG-012-2015  
**Datos adjuntos:** Libro2.xlsx

Estimado Ing.

Quisiera consultarle si la maquinaria descrita en el cuadro adjunto se encuentra comprometido en algún contrato en ejecución.

Saludos cordiales

Ing. Nelly Rodriguez Salazar

PROCESO	OFERENTE	PROPIETARIO	CEDULA/RUC	EQUIPO	MAÏCA	PLACA/MATRICULA
LICO-012-2015	CONSORCIO SECTOR INMACONSA: HRL - BUENO Y CASTRO INGENIEROS ASOCIADOS	BUENO Y CASTRO	1790820556001	EXCAVADORA	DOOSAN	7.1-23005
LICO-012-2015	CONSORCIO SECTOR INMACONSA: HRL - BUENO Y CASTRO INGENIEROS ASOCIADOS	BUENO Y CASTRO	1790820556001	RETROEXCAVADORA	NEW HOLLAND	7.2-17-000637
LICO-012-2015	CONSORCIO SECTOR INMACONSA: HRL - BUENO Y CASTRO INGENIEROS ASOCIADOS	BUENO Y CASTRO	1790820556001	MOTONIVELADORA	NEW HOLLAND	6.0-23004
LICO-012-2015	CONSORCIO SECTOR INMACONSA: HRL - BUENO Y CASTRO INGENIEROS ASOCIADOS	BUENO Y CASTRO	1790820556001	RODILLO LISO VIBRATORIO	JCB	8.2-21286
LICO-012-2015	CONSORCIO SECTOR INMACONSA: HRL - BUENO Y CASTRO INGENIEROS ASOCIADOS	BUENO Y CASTRO	1790820556001	VOLQUETA	VOLKSWAGEN	PBS2972
LICO-012-2015	CONSORCIO SECTOR INMACONSA: HRL - BUENO Y CASTRO INGENIEROS ASOCIADOS	BUENO Y CASTRO	1790820556001	VOLQUETA	VOLKSWAGEN	PBS2970
LICO-012-2015	CONSORCIO SECTOR INMACONSA: HRL - BUENO Y CASTRO INGENIEROS ASOCIADOS	BUENO Y CASTRO	1790820556001	VOLQUETA	MERCEDES BENZ	PZX0982
LICO-012-2015	CONSORCIO SECTOR INMACONSA: HRL - BUENO Y CASTRO INGENIEROS ASOCIADOS	BUENO Y CASTRO	1790820556001	VOLQUETA	FREIGHTLINER	PCA8836
LICO-012-2015	CONSORCIO SECTOR INMACONSA: HRL - BUENO Y CASTRO INGENIEROS ASOCIADOS	HUGO RENE LUNA	1100604543	VOLQUETA	MACK	GNH0104
LICO-012-2015	CONSORCIO SECTOR INMACONSA: HRL - BUENO Y CASTRO INGENIEROS ASOCIADOS	HUGO RENE LUNA	1100604544	VOLQUETA	MACK	LBA5343
LICO-012-2015	CONSORCIO SECTOR INMACONSA: HRL - BUENO Y CASTRO INGENIEROS ASOCIADOS	HUGO RENE LUNA	1100604545	VOLQUETA	MERCEDES BENZ	TBS0548
LICO-012-2015	CONSORCIO SECTOR INMACONSA: HRL - BUENO Y CASTRO INGENIEROS ASOCIADOS	HUGO RENE LUNA	1100604546	VOLQUETA TANQUERO	HINO	RBA1480
LICO-012-2015	CONSORCIO SECTOR INMACONSA: HRL - BUENO Y CASTRO INGENIEROS ASOCIADOS	MARCOS AGUSTIN DUEÑAS MONTESDEOCA	1302393937	VOLQUETA	HINO	MAA3010
LICO-012-2015	CONSORCIO SECTOR INMACONSA: HRL - BUENO Y CASTRO INGENIEROS ASOCIADOS	MARCOS AGUSTIN DUEÑAS MONTESDEOCA	1302393937	VOLQUETA	HINO	MAR0216
LICO-012-2015	CONSORCIO SECTOR INMACONSA: HRL - BUENO Y CASTRO INGENIEROS ASOCIADOS	MONICA ALVARO ALMEIDA	1704618758	VOLQUETA	HINO	PAC1250
LICO-012-2015	CONSORCIO SECTOR INMACONSA: HRL - BUENO Y CASTRO INGENIEROS ASOCIADOS	VARDIMON	0992746939001	VOLQUETA	HINO	GS12502

**LICO-012-2015**

<b>PROPIETARIO</b>	<b>CEDULA/RUC</b>	<b>EQUIPO</b>	<b>PLACA/MATRICULA</b>	<b>ESTADO</b>
BUENO Y CASTRO	1790820556001	EXCAVADORA	7.1-23005	N/R
BUENO Y CASTRO	1790820556001	RETROEXCAVADORA	7.2-17-000637	N/R
BUENO Y CASTRO	1790820556001	MOTONIVELADORA	6.0-23004	L
BUENO Y CASTRO	1790820556001	RODILLO LISO VIBRATORIO	8.2-21286	N/R
BUENO Y CASTRO	1790820556001	VOLQUETA	PBS2972	L
BUENO Y CASTRO	1790820556001	VOLQUETA	PBS2970	L
BUENO Y CASTRO	1790820556001	VOLQUETA	PZX0982	N/R
BUENO Y CASTRO	1790820556001	VOLQUETA	PCA8836	N/R
HUGO RENE LUNA	1100604543	VOLQUETA	GNH0104	N/R
HUGO RENE LUNA	1100604544	VOLQUETA	LBA5343	L
HUGO RENE LUNA	1100604545	VOLQUETA	TBS0548	L
HUGO RENE LUNA	1100604546	VOLQUETA TANQUERO	RBA1480	L
MARCOS AGUSTIN DUEÑAS MONTESDEOCA	1302393937	VOLQUETA	MAA3010	N/R
MARCOS AGUSTIN DUEÑAS MONTESDEOCA	1302393937	VOLQUETA	MAR0216	N/R
MONICA ALVARO ALMEIDA	1704618758	VOLQUETA	PAC1250	L
VARDIMON	0992746939001	VOLQUETA	GS12502	L

L= LIBERADO

N/R= NO REGISTRA

## Nelly Miuline Rodriguez Salazar

---

**De:** Maria Alejandra Calderon Collaguazo  
**Enviado el:** miércoles, 12 de agosto de 2015 9:39  
**Para:** Nelly Miuline Rodriguez Salazar  
**CC:** John de Jesús Galarza Rodrigo; Blanca Esmeralda Garcia Veliz  
**Asunto:** RE: CONSULTA DE PERSONAL TECNICO LICO-MIMG-012-2015  
**Firmado por:** marcalac@guayaquil.gov.ec

Estimada Nelly

Le envié la información solicitada.

- JUAN SEBASTIAN MIÑO MIÑO LIBERADO
- JESUS ANTONINO RAMIREZ VILCACUNDO LIBERADO

Atte.  
Alejandra Calderon

---

**De:** Nelly Miuline Rodriguez Salazar  
**Enviado el:** Wednesday, August 12, 2015 9:26 AM  
**Para:** John de Jesús Galarza Rodrigo; Maria Alejandra Calderon Collaguazo  
**CC:** Blanca Esmeralda Garcia Veliz  
**Asunto:** CONSULTA DE PERSONAL TECNICO LICO-MIMG-012-2015



Estimado Ing:


Quisiera consultarle si los siguientes profesionales se encuentran comprometidos en alguna obra o consultoría y en qué porcentaje de participación:

- JUAN SEBASTIAN MIÑO MIÑO
- JESUS ANTONINO RAMIREZ VILCACUNDO

Cordiales saludos  
Ing. Nelly Rodriguez Salazar  
Comisión Técnica



# Sistema Oficial de Contratación Pública



Viernes 14 de Agosto de 2015 | 16:17

[ Ingresar al Sistema ]

»INCOP


## Proveedores Incumplidos y Adjudicatarios Fallidos

Buscar Proveedor: <input type="radio"/> Por RUC / Número de Identificación <input type="radio"/> Por Razón Social		<input type="text" value="0990299447001"/>	<input type="button" value="Buscar Proveedor"/>					
<b>Proveedores Incumplidos y Adjudicatarios Fallidos reportados al INCOP.</b>								
No.	RUC Núm. Identificación	Razón Social	Reportado por	Resolución	Motivo	Fecha Desde	Fecha Hasta	Estado
1	0990299447001	Constructora Teneco Cia. Ltda	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS	Y 009TAYU	Mediante oficio N° CGJ-11-92-OF de 29 de abril de 2011, el Coordinador General Jurídico del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, solicita la inclusión en el registro de contratistas incumplidos y adjudicatarios fallidos.	2011-01-28	2016-01-28	Incumplido
<b>Proveedores Incumplidos y Adjudicatarios Fallidos reportados a Contraloría.</b>				No se encontró resultados con éste criterio de búsqueda en la base de datos de la Contraloría, favor pruebe con otro criterio.				





# Sistema Oficial de Contratación Pública



Viernes 14 de Agosto del 2015 16:11

RUC: 096000220001 | Entidad: Municipalidad de Guayaquil | Usuario: ramcasai | [ Cerrar Sesión ]

Consultar Entidad Contratante

## »Buscar Empresas



PAÍS	ESTADO / PROVINCIA	CANTÓN	NATURALEZA	RUC / NÚM. DE IDENTIFICACIÓN	NOMBRE COMERCIAL / RAZÓN SOCIAL
ECUADOR	Todas	Todas	Todos		CONSTRUCTORA TENECO El valor del campo no es válido



UBICACIÓN	EMPRESA	RUC / NÚM. IDENTIF.	FECHA HABILITACIÓN	ESTADO RUP	INFORMACIÓN ADICIONAL
GUAYAQUIL	Constructora Teneco S.A. Ltda	0960259447001	2008-10-13	No Habilitado	Mision

