



Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Guayaquil
(Muy Ilustre Municipalidad de Guayaquil)

Guayaquil, 02 de octubre del 2015

Ingeniero
Ramiro Castillo Illingworth
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN TÉCNICA
DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL
En su despacho.-

De nuestra consideración:

La Sub-Comisión de Apoyo, designada por la Comisión Técnica del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Guayaquil, para evaluar los documentos que integran la Propuesta Técnica dentro del Proceso de **Licitación Pública Internacional de Obras No. LICO-MIMG-014-2015**, presenta a usted y por su intermedio a los señores Miembros de la Comisión Técnica, el informe de Subcomisión de Apoyo que más adelante se detalla:

1. ANTECEDENTES

La Comisión Técnica, en uso de la facultad que le da el Art. 19 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, designó la Sub-comisión de Apoyo para el análisis y revisión de los documentos que integran las Propuestas Técnicas, en las áreas técnica, económica y legal, en sesión celebrada el **25 de septiembre del 2015**, la misma que quedó integrada de la siguiente manera:

- a) **Área Técnica:** Ing. Roberto León Iturralde
Ing. Nelly Rodríguez Salazar
Ing. Adrián Salazar Chivata
Ing. Luz del Rosario Apolo Espinoza
- b) **Área Económica:** Econ. Sara Erazo Albán
- c) **Área Legal:** Abg. Leonor Noboa Muñoz
Abg. Estefanía Arteaga Cano

2. OFERENTES

Las propuestas presentadas corresponden a los siguientes oferentes:

No.	OFERENTES	
1.	HIDALGO e HIDALGO S.A.	
2.	RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA. LTDA.	
3.	CONSORCIO DIEZ Y DIEZ ANDALUCÍA & ASOCIADOS	MAQUINARIAS SUPERIOR MAQUISUP S.A.
		CONSTRUCTORA DIEZ Y DIEZ ANDALUCIA S.L.
		ROMEL URGILES CONSTRUCTORES CIA. LTDA.
4.	CONSORCIO PERIMETRAL OESTE	EQUIRENT S.A.
		DPM INGENIERO ASOCIADOS
		BUENO Y CASTRO INGS. ASOC. CIA LTDA.




Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Guayaquil
(Muy Ilustre Municipalidad de Guayaquil)


3. INFORME DE ANÁLISIS Y EVALUACIÓN:


A continuación, se anexan los cuadros elaborados por las personas designadas en las áreas técnica, económica y legal, dejándose constancia que la responsabilidad de los informantes se concreta a su área.

Además los cuadros se limitan a establecer observaciones que la Sub-Comisión de Apoyo ha considerado importante destacar, para que los señores Miembros de la Comisión Técnica, tomen las decisiones que corresponda según la Ley y Reglamento.

Atentamente,


Ing. Roberto León Iturralde


Ing. Nelly Rodríguez Salazar


Ing. Adrian Salazar Chivata

Abg. Leonor Noboa Muñoz


Ing. Luz del Rosario Apolo Esquivinoza


Abg. Estefanía Arteaga Cano


Econ. Sara Erazo Albán



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL
(Muy Ilustre Municipalidad de Guayaquil)

LICO-MIMG-014-2015

"PAVIMENTACIÓN DE HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND MOD. ROT. 4.5 MPA E= 25 CM. PROLONGACIÓN DE LA CALLE 27 NO - MANUELA GARAICOA (AV. LAS IGUANAS) DESDE: INGRESO A RELLENO SANITARIO (AV. LAS IGUANAS) (ABSC. 0+240) HASTA: PARQUE METROPOLITANO (ABSC. 2+026,67) PARROQUIA PASCUALES".

PRESUPUESTO REFERENCIAL USD 16.571.107,98

PLAZO: 540 DIAS

VALOR OFERTADO: USD \$ 14.772.053,52

PARÁMETROS DE EVALUACIÓN			OBSERVACIONES	
			TÉCNICAS	LEGALES
a. 1.- INTEGRIDAD DE LAS OFERTAS:				
FORM No. 1.1	Presentación y compromiso			SIN OBSERVACIONES
FORM No. 1.2	Datos generales del oferente			SIN OBSERVACIONES
FORM No. 1.3	Nómina de socios, accionistas o participante(s) mayoritarios de personas jurídicas oferentes			FERNANDO SEBASTIAN HIDALGO BARAHONA - 1704675717 - 14,94% - QUITO JUAN FRANCISCO HIDALGO BARAHONA - 1703613883 - 53,62% - QUITO JULIO GONZALO HIDALGO BARAHONA - 1704675733 - 14,94% - QUITO OLIVIA ELVIRA HIDALGO BARAHONA - 1704777182 - 16,50% - QUITO
FORM No. 1.4	Situación financiera.			SIN OBSERVACIONES
FORM No. 1.5	Tabla de descripción de rubros, unidades, cantidades y precios.		SIN OBSERVACIONES (PAG 079-097)	SIN OBSERVACIONES
FORM No. 1.6	Análisis de precios unitarios.		SIN OBSERVACIONES (PAG 098-819)	SIN OBSERVACIONES
FORM No. 1.7	Metodología de construcción.			SIN OBSERVACIONES
FORM No. 1.8	Cronograma valorado de trabajos.			SIN OBSERVACIONES
FORM No. 1.9	Experiencia del oferente.			SIN OBSERVACIONES
FORM No. 1.10	Personal técnico propuesto para el proyecto			SIN OBSERVACIONES
FORM No. 1.11	Equipo asignado al proyecto.			SIN OBSERVACIONES
FORM No. 2.1	Compromiso del Profesional asignado al Proyecto			NO ESPECIFICAN QUE SE COMPROMETEN AL 100% (TIEMPO COMPLETO DE PARTICIPACIÓN)
FORM No. 2.2	Hoja de Vida del Personal Técnico			SIN OBSERVACIONES
FORM No. 3	Formulario de Compromiso de Asociación o Consorcio (De ser el caso)			NO APLICA

a.2. VERIFICACIÓN DE REQUISITOS MÍNIMOS: EVALUACIÓN DE LA OFERTA TÉCNICA				
EQUIPO MÍNIMO	EXCAVADORA 120 HP - 2	SIN OBSERVACIONES (PROPIA)128HP(PAG 1187-1188)		SIN OBSERVACIONES
	RETROEXCAVADORA 70 HP - 3	SIN OBSERVACIONES (PROPIA)91.90 HP(PAG 1188-1191)		SIN OBSERVACIONES
	MOTONIVELADORA 120 HP - 2	SIN OBSERVACIONES (PROPIA)128 HP(PAG 1192-1193)		SIN OBSERVACIONES
	MODULO VIBRATORIO 1207 HP - 2	SIN OBSERVACIONES (PROPIA)158 HP(PAG 1194-1195)		SIN OBSERVACIONES
	TANQUERO 15500 GALS - 2	EL TANQUERO DE MATRÍCULA NO PUDIERA EN COPIA DE MATRÍCULA (PAG 1196) INDICA PESO 8 TON, DECLARA EN FORMULARIO CAPACIDAD DE 2000 GALS		SIN OBSERVACIONES
		EL TANQUERO DE MATRÍCULA NO MBB654 EN COPIA DE MATRÍCULA (PAG 1197) INDICA PESO 7,7 TON, MBB 654 EN FORMULARIO CAPACIDAD DE 1925 GALS		SIN OBSERVACIONES
		23U (PROPIA)CAP. COMBINADA 42,31 M3 (PAG 1198-1220)		SIN OBSERVACIONES
	VOLQUETES (9 M3) - 30 (MÍNIMO 23U - CAP. COMB. 270 M3)	LA COPIA DE MATRÍCULA NO MBB502 Y LA MATRÍCULA NO PCD3661 NO SE PUEDEN VER LOS NÚMEROS COMPLETOS DE LA MATRÍCULAS (PAG 1225, 1227)		REMITÁSE A LA OBSERVACIÓN TÉCNICA
	FINISER (65 HP) - 1	SIN OBSERVACIONES (PROPIA)162 HP(PAG 1221)		SIN OBSERVACIONES
	MODULO NEUMÁTICO (75 HP) - 1	SIN OBSERVACIONES (PROPIA)116HP(PAG 1222)		SIN OBSERVACIONES
EXPERIENCIA GENERAL DEL OFERENTE	CAMION DISTRIBUIDOR DE ASFALTO (800 GALONES) - 1	SIN OBSERVACIONES (PROPIA)2000 GALS (PAG 1223)		SIN OBSERVACIONES
	CARTA DE COMPROMISO DE SUMINISTRO DE HORMIGÓN ASFÁLTICO	SIN OBSERVACIONES (PROPIA)PAG 1225-1232		SIN OBSERVACIONES
	CARTA DE COMPROMISO DE SUMINISTRO DE HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND	SIN OBSERVACIONES (PROPIA)PAG 1233-1251		SIN OBSERVACIONES
		SIN OBSERVACIONES (PROPIA)1109-1179		SIN OBSERVACIONES
		SIN OBSERVACIONES (PROPIA)1109-1179		SIN OBSERVACIONES
		SIN OBSERVACIONES (PAG 1182)		SIN OBSERVACIONES
		SIN OBSERVACIONES (PAG 1264-1270)		SIN OBSERVACIONES
		SIN OBSERVACIONES (PAG 1271-1281)		SIN OBSERVACIONES
		SIN OBSERVACIONES (PAG 1283-1342)		SIN OBSERVACIONES
		METODOLOGIA SIN OBSERVACIONES (PAG 813-910), CRONOGRAMA VALORADO SIN OBSERVACIONES (PAG 1054-1079)		SIN OBSERVACIONES
EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL OFERENTE		EN CRONOGRAMA DE AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO EN (PAG 995) INDICA UN VALOR DE ANTICIPO DEL 15% DE LA OFERTA.		REMITÁSE A LA OBSERVACIÓN TÉCNICA
		SIN OBSERVACIONES (PAG 916-953)		SIN OBSERVACIONES
		SIN OBSERVACIONES (PAG 997-1020)		SIN OBSERVACIONES
				SIN OBSERVACIONES
				SIN OBSERVACIONES
				SIN OBSERVACIONES
				SIN OBSERVACIONES
				SIN OBSERVACIONES
				SIN OBSERVACIONES
				SIN OBSERVACIONES
EXPERIENCIA MINIMA PERSONAL TÉCNICO	Ingeniero Civil Superintendente (JORGE ERNESTO MORA HERAS 11100N)			
	Ingeniero Civil Residente de Obra (MIGUEL ANGEL BRITO CONDO1100N)			
	Ingeniero Sanitario Residente de Obra (ARTURIMES GUSTIS VERA YERDA1100N)			
CRONOGRAMA DE AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO				
CRONOGRAMA DE UTILIZACIÓN DE EQUIPO				
DIAGRAMA PERT Y RUTA CRÍTICA DE EJECUCIÓN DE OBRA				
Ningún oferente podrá ser adjudicatario de más de tres contratos con el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Guayaquil a menos que según lo certifique la Dirección de Obras Públicas Municipales, a través de persona autorizada, la obra se encuentre en un avance de primer o 80%.				
PATRIMONIO (PERSONA JURÍDICA)		ECONÓMICA		
		SIN OBSERVACIONES		

EN ESTE INFORME SE CERTIFICA QUE SE HA REVISADO LA DOCUMENTACIÓN EN CUANTO A ASPECTOS TÉCNICOS Y LEGALES, DEL CONTENIDO DE UNA OFERTA, NO PUEDE VERIFICARSE FALSIFICACIONES A SIMPLE VISTA



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL
(Muy Ilustre Municipalidad de Guayaquil)

LICO-MIMG-014-2015

"PAVIMENTACIÓN DE HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND MOD. ROT. 4.5 MPA E= 25 CM. PROLONGACIÓN DE LA CALLE 27 NO – MANUELA GARAICOA (AV. LAS IGUANAS) DESDE: INGRESO A RELLENO SANITARIO (AV. LAS IGUANAS) (ABSC. 0+240) HASTA: PARQUE METROPOLITANO (ABSC. 2+026.67) PARROQUIA PASCUALES".

PRESUPUESTO REFERENCIAL: USD 16.571.107,98

PLAZO: 540 DIAS

VALOR OFERTADO: USD 13.991.042,16

INFORME TÉCNICO - LEGAL

PARÁMETROS DE EVALUACIÓN		OBSERVACIONES	
		TÉCNICAS	LEGALES
a. 1.- INTEGRIDAD DE LAS OFERTAS:			
FORM No. 1.1	Presentación y compromiso		SIN OBSERVACIONES
FORM No. 1.2	Datos generales del oferente		SIN OBSERVACIONES
FORM No. 1.3	Nómina de socio(s), accionista(s) o participante(s) mayoritarios de personas jurídicas oferentes		FRANCISCO PEÑA - 1708008493 - 86.3442% - QUITO ECUADOR MANUEL PEÑA UNDA - 1100074380 - 12.1374% - QUITO ECUADOR VALERIA PEÑA - 1711175701 - 1.5184% - QUITO ECUADOR
FORM No. 1.4	Situación financiera.		SIN OBSERVACIONES
FORM No. 1.5	Tabla de descripción de rubros, unidades, cantidades y precios.	SIN OBSERVACIONES (PAG. 120)	SIN OBSERVACIONES
FORM No. 1.6	Análisis de precios unitarios.	SIN OBSERVACIONES (PAG. 135-850)	SIN OBSERVACIONES
FORM No. 1.7	Metodología de construcción.		SIN OBSERVACIONES
FORM No. 1.8	Cronograma valorado de trabajos.		SIN OBSERVACIONES
FORM No. 1.9	Experiencia del oferente.		SIN OBSERVACIONES
FORM No. 1.10	Personal técnico propuesto para el proyecto		SIN OBSERVACIONES
FORM No. 1.11	Equipo asignado al proyecto.		SIN OBSERVACIONES
FORM No. 2.1	Compromiso del Profesional asignado al Proyecto		SIN OBSERVACIONES
FORM No. 2.2	Hoja de Vida del Personal Técnico		SIN OBSERVACIONES
FORM No. 3	Fuirmilano de Compromiso de Asociación o Consorcio (De ser el caso)		NO APLICA

a.2. VERIFICACIÓN DE REQUISITOS MÍNIMOS: EVALUACIÓN DE LA OFERTA TÉCNICA				
EQUIPO MÍNIMO	EXCAVADORA (120 HP) - 2	SIN OBSERVACIONES (PAG. 148 HP) (PAG. 1145, 1146)	SIN OBSERVACIONES	
	RETROEXCAVADORA (70 HP) - 3	SIN OBSERVACIONES (PAG. 86.5 HP, 75 HP) (PAG. 1147, 1149)	SIN OBSERVACIONES	
	MOTONIVELADORA (120 HP) - 2	SIN OBSERVACIONES (150 HP - 138 HP) (PAG. 1150, 1151)	SIN OBSERVACIONES	
	MODULO VIBRATORIO (107 HP) - 2	SIN OBSERVACIONES (107 HP, 130 HP) (PAG. 1152, 1153)	SIN OBSERVACIONES	
	TANQUERO (1500 GLNS) - 2	EL PORTAL DEL SRI INDICA QUE EL TANQUERO DE PLACAS CAGOSBO TIENE FECHA DE CADUCIDAD DE MATRICULA 31/12/2010 PERO LA MATRICULA PRESENTADA (PAG. 1157) DETALLA 31/12/2016 SE ANEXIA B0017	REMITASE A LA OBSERVACION TECNICA	
	VOLQUETES (9 M3) - 30 (MÍNIMO 23U - CAP COMB. 270 M3)	PRESENTA 18 VOLQUETES PROPIOS Y 5 ALQUILADOS DECLARANDO UNA CAPACIDAD COMBINADA DE 480 M3 DE ACUERDO AL DETALLE DE LA PAGINA 1236 - LAS MATRICULAS DE LOS VEHICULOS G566232 Y G566301 INDICAN CLASE Y TIPO: CAMION VOLQUETERA MODELO: G18J3E TRAILER CON TONELAJE DE 48 TON CADA UNA (PAG. 1160, 1236)	REMITASE A LA OBSERVACION TECNICA	
	FINISHER (65 HP) - 1	SIN OBSERVACIONES (174 HP) (PAG. 1237)	SIN OBSERVACIONES	
	MODULO NEUMATICO (75 HP) - 1	SIN OBSERVACIONES (65 HP) (PAG. 1238)	SIN OBSERVACIONES	
	CAMION DISTRIBUIDOR DE ASFALTO (800 GALONES) - 1	SIN OBSERVACIONES (DECLARA >800GLNS - 280 HP) (PAG. 1239)	SIN OBSERVACIONES	
	CARTA DE COMPROMISO DE SUMINISTRO DE HORMIGÓN ASFALTICO	SIN OBSERVACIONES (PLANTA PROPIA) (PAG. 1240)	SIN OBSERVACIONES	
CARTA DE COMPROMISO DE SUMINISTRO DE HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND		SIN OBSERVACIONES (HOLCIM) (PAG. 1246)	SIN OBSERVACIONES	
EXPERIENCIA GENERAL DEL OFERENTE		SIN OBSERVACIONES (PAG. 1056, 1082)	SIN OBSERVACIONES	
EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL OFERENTE		PRESENTA CERTIFICADO DE LA CONSTRUCCION DE LAS FACILIDADES DE TRANSITO EN LA VIA AUTOPISTA GENERAL RUMIÑAHUI (PAG. 1137) FIRMADO POR EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, NO DETALLA INICIO DE LOS TRABAJOS; NO ADJUNTA CONTRATO O FACTURAS Y COMPROBANTES DE RETENCION.-	REMITASE A LA OBSERVACION TECNICA	
PERSONAL TÉCNICO MÍNIMO		SIN OBSERVACIONES (PAG. 1274, 1281, 1287)	SIN OBSERVACIONES	
EXPERIENCIA MINIMA PERSONAL TÉCNICO	Ingeniero Civil Superintendente (LUIS RAHONIR ZAMBRANO BRIONES)	SIN OBSERVACIONES (PAG. 1287)	SIN OBSERVACIONES	
	Ingeniero Civil Residente de Obra (JUAN PABLO BERNAL LEON)	SIN OBSERVACIONES (PAG. 1288)	SIN OBSERVACIONES	
Ingeniero Sanitario Residente de Obra (JAVIER ALEJANDRO TUÑO PERALTA)		SIN OBSERVACIONES (PAG. 1289)	SIN OBSERVACIONES	
METODOLOGÍA Y CRONOGRAMA VALORADO DE TRABAJO		SIN OBSERVACIONES (PAG. 853)	SIN OBSERVACIONES	
CRONOGRAMA DE AMORTIZACIÓN DE EQUIPO		SIN OBSERVACIONES (PAG. 914)	SIN OBSERVACIONES	
CRONOGRAMA DE UTILIZACIÓN DE EQUIPO		SIN OBSERVACIONES (PAG. 916, 1260)	SIN OBSERVACIONES	
DIAGRAMA PERT Y RUTA CRÍTICA DE EJECUCIÓN DE OBRA		SIN OBSERVACIONES (PAG. 973)	SIN OBSERVACIONES	
Ningún oferente podrá ser adjudicatario de más de tres contratos con el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Guayaquil, a menos que, según lo certifique la Dirección de Obras Públicas Municipales, através de persona autorizada, la obra se encuentre en un avance de mínimo el 80%.				
PATRIMONIO (PERSONA Y/O OBRAS)		ECONÓMICA		
		SIN OBSERVACIONES		



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL

(Muy Ilustre Municipalidad de Guayaquil)

LICO-MIMG-014-2015

"PAVIMENTACIÓN DE HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND MOD. ROT. 4.5 MPA E= 25 CM. PROLONGACIÓN DE LA CALLE 27 NO - MANUELA GARAYCOA (AV. LAS IGUANAS) DESDE INGRESO A RELLENO SANITARIO (AV. LAS IGUANAS) (ABSC. 0+240) HASTA: PARQUE METROPOLITANO (ABSC. 2+026.67) PARROQUIA PASCUALES".

PRESUPUESTO REFERENCIAL: USD 16.571.107,98

PLAZO: 540 DIAS

VALOR OFERTADO: USD 15.400.821,20

INFORME TÉCNICO - LEGAL

OFERENTE: CONSORCIO DIEZ Y DIEZ ANDALUCIA & ASOCIADOS (MAQUISUP S.A. - CONST DIEZ Y DIEZ ANDALUCIA S.L. - ROMEL URGILES. CONSTRUC CIA. LTDA.)		
PARÁMETROS DE EVALUACIÓN		
OBSERVACIONES		
TÉCNICAS		LEGALES
a. 1.- INTEGRIDAD DE LAS OFERTAS:		
FORM No. 1.1	Presentación y compromiso	SIN OBSERVACIONES
FORM No. 1.2	Datos generales del oferente	SIN OBSERVACIONES
FORM No. 1.3	Nómina de socio(s), accionista(s) o participante(s) mayoritarios de personas jurídicas oferentes	MAQUINARIAS SUPERIOR MAQUISUP S.A.: Ilyz Urbeth Domenech Morán, 0914126404, 50%, Ecuador; Pato Antonio Velarde Molina, 0904268356, 50%, Ecuador. CONSTRUCTORA DIEZ Y DIEZ ANDALUCIA S.L.: Manuel Alejandro Díez López, 28634839-1, 79,93%, C/General Palanca 1, Sevilla España; Diego Alberto Díez López, 28849713-P, 20,06%, C/General Palanca 1, Sevilla España; José Díez Martín, A0208626, 0,02%, C/General Palanca 1, Sevilla España ROMMEL URGILES CONSTRUCTORES CIA. LTDA.: Máximo Eddi Ugüles Heredia, 0102874609, 1,25%, Ecuador; Nube Regina Ugüles Heredia, 0300933967, 98,75%, Ecuador.
FORM No. 1.4	Situación financiera.	SIN OBSERVACIONES
FORM No. 1.5	Tabla de descripción de rubros, unidades, cantidades y precios	SIN OBSERVACIONES
FORM No. 1.6	Análisis de precios unitarios	SIN OBSERVACIONES
FORM No. 1.7	Metodología de construcción	SIN OBSERVACIONES
FORM No. 1.8	Cronograma valorado de trabajos	SIN OBSERVACIONES
FORM No. 1.9	Experiencia del oferente.	SIN OBSERVACIONES
FORM No. 1.10	Personal técnico propuesto para el proyecto.	SIN OBSERVACIONES
FORM No. 1.11	Equipo asignado al proyecto.	SIN OBSERVACIONES
FORM No. 2.1	Compromiso del Proponente asignado al Proyecto	SIN OBSERVACIONES
FORM No. 2.2	Hoja de Vida del Personal Técnico	SIN OBSERVACIONES
FORM No. 3	Formulario de Compromiso Asignación o Contrato (de ser el caso)	SIN OBSERVACIONES

a.2. VERIFICACIÓN DE REQUISITOS MÍNIMOS: EVALUACIÓN DE LA OFERTA TÉCNICA

EXCAVADORA (120 HP) - 2	SI PRESENTA (172HP, 130HP) (PAG 1122-1123)	SIN OBSERVACIONES
RETROEXCAVADORA (70 HP) - 3	SI PRESENTA (74HP, 92HP, 92 HP) (PAG 1128-1129-1130)	SIN OBSERVACIONES
MOTONIVELADORA (120 HP) - 2	EN FORMULARIO (PAG 1118) DECLARA MATRICULA No 9.0-9-001429, EN COPIA DE MATRICULA (PAG 1131) INDICA MATRICULA No 6.0-9-001429 (ERROR DE TIPO)	REMITIRSE A LA INFORMACION TECNICA
RODILLO VIBRATORIO (107 HP) - 2	SI PRESENTA (119HP P, 130 HP) (1123-1133)	SIN OBSERVACIONES
TANQUERO (1500 GLNS) - 2	(1500 GLS, 1500 GLNS) (1134-1137)	SIN OBSERVACIONES
VOLICUETES (9 M3) - 30 (MINIMO 250 - CAP COMB: 270 M3)	LA VOLICUETA DE PLACAS PK00064 (PAG 1188) PRESENTA VALORES PENDIENTES POR PAGO DE AJUSTES TASA ANT (ANEXO IMPRESION) NO PRESENTA COPIA DE CEDULA DEL PROPIETARIO, CARTA DE MATRICULA, NI ANEXO IMPRESION DE LA VOLICUETA. LA VOLICUETA DE PLACAS PK00064 (PAG 1188) PRESENTA VALORES PENDIENTES POR PAGO DE AJUSTES TASA ANT (ANEXO IMPRESION), EN COPIA DE MATRICULA (PAG 1189) INDICA 6 TON (FACTOR DE CONVERSION 4,4 TON/M3=4,29M3), NO PRESENTA COPIA DE CEDULA DEL PROPIETARIO, CARTA DE COMPROMISO DE VOLICUETA, NI COPIA DE CEDULA NOTARIADA (PAG 1189) COPIA DE MATRICULA INDICA TIPO CAMION VOLICUETA, ANT INDICA TIPO CAMION CAJONAL... EL PORTAL ANT INDICA CLASE TIRADER A LA VOLICUETA DE PLACAS YA00029-	REMITIRSE A LA INFORMACION TECNICA
FINISHER (65 HP) - 1	SI PRESENTA (167 HP) (PAG 1123)	SIN OBSERVACIONES
RODILLO NEUMATICO (75 HP) - 1	SI PRESENTA (133HP) (PAG 1122)	SIN OBSERVACIONES
CAMION DISTRIBUIDOR DE ASFALTO (800 GALONES) - 1	SI PRESENTA (800 GLNS) (PAG 1124)	SIN OBSERVACIONES
CARTA DE COMPROMISO DE SUMINISTRO DE HORMIGON ASFALTICO	SI PRESENTA (PAG 120) (LEMBROCA)	SIN OBSERVACIONES
CARTA DE COMPROMISO DE SUMINISTRO DE HORMIGON DE CEMENTO PORTLAND.	SI PRESENTA (PAG 121) (HOLCIM)	SIN OBSERVACIONES
EXPERIENCIA GENERAL DEL OFERENTE	EL OFERENTE DECLARA 30.315.901,85 EUROS (USD 42.743.829,57) TIPO DE CAMBIO 1,39), SIN EMBARGO EN LA PAG 1106 EL CERTIFICADO INDICA QUE CONSTRUCCIONES DIEZ Y DIEZ ANOMALIA REALIZO OBRAS POR 8.296.735,80 EUROS (USD 11.532.462,76) TIPO DE CAMBIO 1,39)	En el certificado a folios 1106 en el ordinal 4º dice: "... En el conjunto de dichas obras CONSTRUCCIONES DIEZ Y DIEZ ANOMALIA, S.L.", realizó el CAPITULO 4 RED DE ALCANTARILLADO, por un importe IVA de 8.296.735,80 €, con la ejecución de las siguientes unidades: ..."
EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL OFERENTE	SIN OBSERVACIONES (PAG 1040-1102)	SIN OBSERVACIONES
PERSONAL TECNICO MINIMO	SIN OBSERVACIONES (PAG 1234-1246-1262)	SIN OBSERVACIONES
EXPERIENCIA MINIMA PERSONA TECNICO	SIN OBSERVACIONES (PAG 1244)	SIN OBSERVACIONES
Ingeniero Civil Superintendente (LUIS GONZALO CHACAN ESCOBAR)	SIN OBSERVACIONES (PAG 1250-1251)	SIN OBSERVACIONES
Ingeniero Civil Residente de Obra (LUIS ANGEL ALBRIN ALICAR)	SIN OBSERVACIONES (PAG 1263-1264)	SIN OBSERVACIONES
Ingeniero Sanitario Residente de Obra (JAVIER NOGUERA GUINDE)	SIN OBSERVACIONES METODOLÓGICA (PAG 973-995)	SIN OBSERVACIONES
METODOLÓGICA Y CRONOGRAMA VALORADO DE TRABAJO	EL FORMULARIO 1.5 PRESENTA ERROR EN LA SUMA DE LOS PRECIOS TOTALES DE CADA RUBRO LO QUE HACE VARIAR EL VALOR TOTAL DE LA OFERTA, CRONOGRAMA VALORADO Y CRONOGRAMA DE AMORTIZACION DEL ANTICIPO. - EL FORMULARIO 1.5 PRESENTA INCONSISTENCIAS EN LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS RUBROS 405-5B, 405-5C, 31.23.037. (OFERTA CORREGIDA: USD 15.497.839,56).	SIN OBSERVACIONES
CRONOGRAMA VALORADO DE EQUIPO	SIN OBSERVACIONES (PAG 1007)	SIN OBSERVACIONES
PLAN DE MANEJO DE RIESGOS, BENEFICIOS, EFECTOS SOCIALES	SIN OBSERVACIONES (PAG 996-1001)	SIN OBSERVACIONES
NINGUNA OFERTA POR ADJUDICACION DE MANEJO DE RIESGOS, BENEFICIOS, EFECTOS SOCIALES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
ANEXO 1: DESCRIPCION DE LA OBRA, MANEJO DE RIESGOS, BENEFICIOS, EFECTOS SOCIALES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
ANEXO 2: DESCRIPCION DE LA OBRA, MANEJO DE RIESGOS, BENEFICIOS, EFECTOS SOCIALES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
ANEXO 3: DESCRIPCION DE LA OBRA, MANEJO DE RIESGOS, BENEFICIOS, EFECTOS SOCIALES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
ANEXO 4: DESCRIPCION DE LA OBRA, MANEJO DE RIESGOS, BENEFICIOS, EFECTOS SOCIALES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
ANEXO 5: DESCRIPCION DE LA OBRA, MANEJO DE RIESGOS, BENEFICIOS, EFECTOS SOCIALES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
ANEXO 6: DESCRIPCION DE LA OBRA, MANEJO DE RIESGOS, BENEFICIOS, EFECTOS SOCIALES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
ANEXO 7: DESCRIPCION DE LA OBRA, MANEJO DE RIESGOS, BENEFICIOS, EFECTOS SOCIALES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
ANEXO 8: DESCRIPCION DE LA OBRA, MANEJO DE RIESGOS, BENEFICIOS, EFECTOS SOCIALES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
ANEXO 9: DESCRIPCION DE LA OBRA, MANEJO DE RIESGOS, BENEFICIOS, EFECTOS SOCIALES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
ANEXO 10: DESCRIPCION DE LA OBRA, MANEJO DE RIESGOS, BENEFICIOS, EFECTOS SOCIALES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
ANEXO 11: DESCRIPCION DE LA OBRA, MANEJO DE RIESGOS, BENEFICIOS, EFECTOS SOCIALES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
ANEXO 12: DESCRIPCION DE LA OBRA, MANEJO DE RIESGOS, BENEFICIOS, EFECTOS SOCIALES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
ANEXO 13: DESCRIPCION DE LA OBRA, MANEJO DE RIESGOS, BENEFICIOS, EFECTOS SOCIALES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
ANEXO 14: DESCRIPCION DE LA OBRA, MANEJO DE RIESGOS, BENEFICIOS, EFECTOS SOCIALES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
ANEXO 15: DESCRIPCION DE LA OBRA, MANEJO DE RIESGOS, BENEFICIOS, EFECTOS SOCIALES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
ANEXO 16: DESCRIPCION DE LA OBRA, MANEJO DE RIESGOS, BENEFICIOS, EFECTOS SOCIALES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
ANEXO 17: DESCRIPCION DE LA OBRA, MANEJO DE RIESGOS, BENEFICIOS, EFECTOS SOCIALES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
ANEXO 18: DESCRIPCION DE LA OBRA, MANEJO DE RIESGOS, BENEFICIOS, EFECTOS SOCIALES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
ANEXO 19: DESCRIPCION DE LA OBRA, MANEJO DE RIESGOS, BENEFICIOS, EFECTOS SOCIALES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
ANEXO 20: DESCRIPCION DE LA OBRA, MANEJO DE RIESGOS, BENEFICIOS, EFECTOS SOCIALES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
ANEXO 21: DESCRIPCION DE LA OBRA, MANEJO DE RIESGOS, BENEFICIOS, EFECTOS SOCIALES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
ANEXO 22: DESCRIPCION DE LA OBRA, MANEJO DE RIESGOS, BENEFICIOS, EFECTOS SOCIALES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
ANEXO 23: DESCRIPCION DE LA OBRA, MANEJO DE RIESGOS, BENEFICIOS, EFECTOS SOCIALES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
ANEXO 24: DESCRIPCION DE LA OBRA, MANEJO DE RIESGOS, BENEFICIOS, EFECTOS SOCIALES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
ANEXO 25: DESCRIPCION DE LA OBRA, MANEJO DE RIESGOS, BENEFICIOS, EFECTOS SOCIALES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
ANEXO 26: DESCRIPCION DE LA OBRA, MANEJO DE RIESGOS, BENEFICIOS, EFECTOS SOCIALES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
ANEXO 27: DESCRIPCION DE LA OBRA, MANEJO DE RIESGOS, BENEFICIOS, EFECTOS SOCIALES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
ANEXO 28: DESCRIPCION DE LA OBRA, MANEJO DE RIESGOS, BENEFICIOS, EFECTOS SOCIALES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
ANEXO 29: DESCRIPCION DE LA OBRA, MANEJO DE RIESGOS, BENEFICIOS, EFECTOS SOCIALES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
ANEXO 30: DESCRIPCION DE LA OBRA, MANEJO DE RIESGOS, BENEFICIOS, EFECTOS SOCIALES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
ANEXO 31: DESCRIPCION DE LA OBRA, MANEJO DE RIESGOS, BENEFICIOS, EFECTOS SOCIALES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
ANEXO 32: DESCRIPCION DE LA OBRA, MANEJO DE RIESGOS, BENEFICIOS, EFECTOS SOCIALES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
ANEXO 33: DESCRIPCION DE LA OBRA, MANEJO DE RIESGOS, BENEFICIOS, EFECTOS SOCIALES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL
(Muy Ilustre Municipalidad de Guayaquil)

LICO-MIMG-014-2015

"PAVIMENTACIÓN DE HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND MOD. ROT. 4.5 MPA E= 25 CM. PROLONGACIÓN DE LA CALLE 27 NO - MANUELA GARCÍA (AV. LAS GUAYNAS) DESDE: INGRESO A RELLENO SANITARIO (AV. LAS GUAYNAS) (ABSC. 0+240) HASTA: PARQUE METROPOLITANO (ABSC. 2+026,67) PARROQUIA PASCUALES".

PRESUPUESTO REFERENCIAL USD 16.571.107,98

PLAZO: 540 DÍAS

VALOR OFERTADO: USD 14.416.457,6

INFORME TÉCNICO - LEGAL

OFERENTE: CONSORCIO PERIMETRAL OESTE (EQUIRENT- DPM - BUENO Y CASTRO)				
PARÁMETROS DE EVALUACIÓN		OBSERVACIONES		LEGALES
a. 1.- INTEGRIDAD DE LAS OFERTAS:				
FORM No. 1.1	Presentación y compromiso			SIN OBSERVACIONES
FORM No. 1.2	Datos generales del oferente			SIN OBSERVACIONES
FORM No. 1.3	Nómina de socios(s), accionista(s) o participante(s) mayoritarios de personas jurídicas oferentes			BUENO Y CASTRO INGENIERO ASOCIADOS CIA. LTDA.- 1790820556001-33%-PICHINCHA-ECUADOR (BUENOS VILLALOBOS OSWALDO ERNESTO-1703052266-50% CASTRO SALAZAR RAMON FERNANDO-1704862273-50%) EQUIPOS Y RENTAS EQUIRENT S.A. 0992394020001-34%-GUAYAS-ECUADOR (MORAL VARGAS PATRICIO XAVIER-0900105990-50% SILVA ORTEGA RICARDO ANDRES-0914336128-50%) DPM INGENIERO ASOCIADOS CIA. LTDA.- 1791916794001-33%-PICHINCHA-ECUADOR (TUTILLO CAMACHO CHRISTIAN MAURICIO-1710903186-33,33 TUTILLO CAMACHO PABLO ERNESTO-1102759874-33,33 VILLACIS VILLACIS DIEGO XAVIER-1706258801-33,33)
FORM No. 1.4	Situación financiera.			SIN OBSERVACIONES
FORM No. 1.5	Tabla de descripción de rubros, unidades, cantidades y precios.		EN LA TABLA DE DESCRIPCION DE RUBROS, UNIDADES, CANTIDADES Y PRECIOS DEL OFERENTE SE CONSIDERARON LOS RUBROS DE EXCAVACION A 0,003 M DE PROFUNDIDAD Y LA 0,004, ADEMÁS EL PRODUCTO DE LA CANTIDAD POR EL PRECIO UNITARIO SE ENCUENTRA REDONDEADO A DOS DECIMALES, LO QUE HACE VARIAR EL VALOR DE LA OFERTA, CRONOGRAMA DE AMORTIZACION DE ANTICUPO Y CRONOGRAMA VALORADO DE TRABAJOS (OFERTA CORREGIDA: \$ 14.328.321,29)	REMITIRSE A LA OBSERVACION TECNICA
FORM No. 1.6	Análisis de precios unitarios		EN LOS APUS DETALLA JORNAL/H PARA EL GUARDIAN Y TECNICO MECANICO: \$ 2,60 (PAGS 216 Y 220). LO QUE ES INTERIOR AL SALARIO MINIMO SEGUN LA TABLA DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO (\$ 3,18) EN LOS APUS DETALLA JORNAL/H PARA EL DIBUJANTE: \$ 3,25 (PAG 187) Y \$ 2,60 (PAGS 216 Y 220). PARA EL MAESTRO: \$ 2,60 (PAGS. 216, 217 Y 220). PARA EL PEON Y ALBARIL: \$ 2,60 (PAG 217). PARA EL FOTOGRAFO: \$ 2,60 (PAG 216 Y 220). SEGUN SALARIOS MINIMOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO PARA EL DIBUJANTE ES: \$ 3,39, MAESTRO MAYOR EN EJECUCION DE OBRAS: \$ 3,57, PEON: \$ 3,18, ALBARIL: 3,22. SIN EMBARGO PRESENTA VALORES CORRECTOS PARA DIBUJANTE: \$ 3,60 (PAG 189), MAESTRO: \$ 3,60, PEON Y ALBARIL: \$ 3,25 (PAG 224), FOTOGRAFO: \$ 3,60 (PAG 189) ERROR EN LA DESCRIPCION DEL RUBRO 31.23.047. DICE: TABLETACA METALICA PARA EXCAVACIONES A PARTIR DE 3,51. HASTA 5,00 METROS DE PROFUNDIDAD PARA TUBERIAS DE ALCANTARILLADO Y DEBE DECIR: TABLETACA METALICA PARA EXCAVACIONES A PARTIR DE 01 HASTA 3,50 METROS DE PROFUNDIDAD PARA TUBERIAS DE ALCANTARILLADO (PAG 205)	REMITIRSE A LA OBSERVACION TECNICA
FORM No. 1.7	Metodología de construcción			SIN OBSERVACIONES
FORM No. 1.8	Cronograma valorado de trabajos.			SIN OBSERVACIONES
FORM No. 1.9	Experiencia del oferente.			SIN OBSERVACIONES
FORM No. 1.10	Personal técnico propuesto para el proyecto			SIN OBSERVACIONES
FORM No. 1.11	Personal asignado al Proyecto.			SIN OBSERVACIONES
FORM No. 1.12	Compromiso del Profesional asignado al Proyecto			SIN OBSERVACIONES
FORM No. 1.13	Vigencia en Vida del Personal Técnico			SIN OBSERVACIONES
FORM No. 1.14	Experiencia del Personal Técnico			SIN OBSERVACIONES
FORM No. 1.15	Experiencia del Personal Técnico			SIN OBSERVACIONES

4.2. VERIFICACIÓN DE REQUISITOS MÍNIMOS: EVALUACIÓN DE LA OFERTA TÉCNICA				
EQUIPO MÍNIMO	EXCAVADORA (120 HP) - 2	SIN OBSERVACIONES (PAG 522, 1348 HP - 172 HP)(PROPIAS)	SIN OBSERVACIONES	
	RETROEXCAVADORA (70 HP) - 3	SIN OBSERVACIONES (PAG 522 - 523)(TU DE 32 HP - TU DE 90 HP)(PROPIAS)	SIN OBSERVACIONES	
	MOTONIVELADORA (120 HP) - 2	SIN OBSERVACIONES (PAG 523 - 524)(TU DE 215 HP)(PROPIAS)	SIN OBSERVACIONES	
	RODILLO VIBRATORIO (107 HP) - 2	SIN OBSERVACIONES (PAG 524)(TU DE 172 HP - TU DE 135 HP)	SIN OBSERVACIONES	
	TANQUERO (1500 GALS) - 2	EL TANQUERO OBSERVADO REALIZA UNA VOLQUETA CON TANQUE ACOPADO Y NO ADJUNTA FOTOS PARA VERIFICAR LA PLACA Y EL TANQUE COMO LO INDICA EN LA RESPUESTA DE LA PRESUNTA 10 (PAG 525, 526) (TU PROPIA - TU ADJUNTA)	REMITIRSE A LA OBSERVACION TECNICA	
	VOLQUETES (9 M3) - 30 (MÍNIMO 23U - CAP COMB. 270 M3)	REMITIRSE AL CUADRO DE VOLQUETAS (PAG 530 - 559) (CAP COMBINADA 277 M3) PROPIAS - 8 ALQUILADA	(15)	(FOJA 559) LA COPIA DE LA MATRÍCULA DE LA VOLQUETA DE PLACAS NO. PRO151, SE ENCUENTRA ILEGIBLE, EN COPIA DE MATRÍCULA INDICA FECHA DE CADUCIDAD MATRÍCULA 31/12/2016, EN EL PORTAL DEL SIN INDICA FECHA DE CADUCIDAD MATRÍCULA 31/12/2021, SE ADJUNTA PRINT. (FOJA 559) LA COPIA DE LA MATRÍCULA DE LA VOLQUETA DE PLACAS NO. HAA1897 SE ENCUENTRA ILEGIBLE
	FINISHER (65 HP) - 1	SIN OBSERVACIONES (PAG 525)(80 HP)(PROPIO)	SIN OBSERVACIONES	
	RODILLO NEUMÁTICO (75 HP) - 1	SIN OBSERVACIONES (PAG 525)(110 HP)(PROPIO)	SIN OBSERVACIONES	
	CAMION DISTRIBUIDOR DE ASFALTO (800 GALONES) - 1	SIN OBSERVACIONES (PAG 525)(2000 GALS)(PROPIO)	SIN OBSERVACIONES	
	CARTA DE COMPROMISO DE SUMINISTRO DE HORMIGÓN ASFALTICO	SIN OBSERVACIONES (PAG 529 - 526)(HUGO RENE LUNA)	SIN OBSERVACIONES	
EXPERIENCIA GENERAL DEL OFERENTE	CARTA DE COMPROMISO DE SUMINISTRO DE HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND.	SIN OBSERVACIONES (PAG 591 - 593)(HUGO RENE LUNA)	SIN OBSERVACIONES	
	EXPERIENCIA GENERAL DEL OFERENTE	SIN OBSERVACIONES (PAG 481 - 500)	SIN OBSERVACIONES	
	EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL OFERENTE	SIN OBSERVACIONES (PAG 501 - 517)	SIN OBSERVACIONES	
	PERSONAL TÉCNICO MÍNIMO	SIN OBSERVACIONES (PAG 518)	SIN OBSERVACIONES	
	Ingeniero Civil Superintendente (PABLO ERNESTO TUTILLO CAMACHO)	SIN OBSERVACIONES (PAG 604 - 606)	SIN OBSERVACIONES	
	Ingeniero Civil Residente de Obra (VICTOR MANUEL ROBLES FERNANDEZ)	SIN OBSERVACIONES (PAG 610)	SIN OBSERVACIONES	
	Ingeniero Sanitario Residente de Obra (MARCIO EDUARDO ROSERO DORTILLA)	SIN OBSERVACIONES (PAG 614 - 615)	SIN OBSERVACIONES	
	METODOLOGIA Y CRONOGRAMA VALORADO DE TRABAJO	METODOLOGIA SIN OBSERVACIONES (PAG 460 - 466). CRONOGRAMA VALORADO. EN LA TABLA DE DESCRIPCION DE RUBROS, UNIDADES, CANTIDADES Y PRECIOS DEL OFERENTE SE CONSIDERARON LOS RUBROS DE EXPROPIACION, JA.0002, JA.0003 Y JA.0004, ADJUNTAS EL PRODUCTO DE LA CANTIDAD POR EL PRECIO UNITARIO SE ENCUENTRA REDONDEADO A DOS DECIMALES, LO QUE HACE VARIAR EL VALOR DE LA OFERTA. CRONOGRAMA DE AMORTIZACION DE ANTICIPO Y CRONOGRAMA VALORADO DE TRABAJOS (OFERTA CORREGIDA: \$ 14,328,321.29)	SIN OBSERVACIONES	
	CRONOGRAMA DE AMORTIZACION DE ANTICIPO	EN LA TABLA DE DESCRIPCION DE RUBROS, UNIDADES, CANTIDADES Y PRECIOS DEL OFERENTE SE CONSIDERARON LOS RUBROS DE EXPROPIACION: JA.0002, JA.0003 Y JA.0004, ADJUNTAS EL PRODUCTO DE LA CANTIDAD POR EL PRECIO UNITARIO SE ENCUENTRA REDONDEADO A DOS DECIMALES, LO QUE HACE VARIAR EL VALOR DE LA OFERTA. CRONOGRAMA DE AMORTIZACION DE ANTICIPO Y CRONOGRAMA VALORADO DE TRABAJOS (OFERTA CORREGIDA: \$ 14,328,321.29)	SIN OBSERVACIONES	
	CRONOGRAMA DE UTILIZACION DE EQUIPO	SIN OBSERVACIONES (PAG 467)	SIN OBSERVACIONES	
ECONOMICA	DIAGRAMA PERT V.L.P.A. RITMO DE EJECUCION DE OBRA	SIN OBSERVACIONES (PAG 642 - 643)	SIN OBSERVACIONES	
	Margen ofrecido sobre el presupuesto de más de tres contratos con el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Guarapalá, a menos que, según lo certifique la Dirección de Obras, todas las obras paises, a través de persona autorizada, se obra se encuentre en un 80% de cumplimiento.	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES	
	MATRIMONIO (PESCA, VENTA, INDICIA)	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES	
	FRANCO, ASORRE, SE CEMENTA, CAQUE, SE ABRE, BIVOLANTE, ACTIVACION EN CUA, VENTAS, VENTAS DE CONTINENTE, SIN OFERTA, NO PUDE VER, CABLE, LAS VENTAS, LAS VENTAS, VENTA	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES	

LICO-MIMG-014-2015

"PAVIMENTACIÓN DE CALLES, PROGRAMA DE OBRAS POPULARES COOPERATIVAS: PARACAJISTAS, ENNER PAIRRALES, COLINAS DE LA FLORIDA 2, LOMAS DE LA FLORIDA, EL MIRADOR, PERIMETRAL AL OESTE - PARBOQUIA TARQUI", ALCANTARILLADO SANITARIO, CONTIENE: PAVIMENTACIÓN DE CALLES, PROGRAMA DE OBRAS POPULARES SECTORES 1, 2, 3 (INCLUYE ALCANTARILLADO SANITARIO Y ESTACIÓN DE BOMBEO); COOPERATIVAS: PARACAJISTAS, ENNER PAIRRALES, COLINAS DE LA FLORIDA 2, LOMAS DE LA FLORIDA, EL MIRADOR, GUERREROS DEL HORIZONTE Y COLINAS DE LA FLORIDA 1, 2, 3 (INCLUYE ALCANTARILLADO SANITARIO Y ESTACIÓN DE BOMBEO); PARBOQUIA TARQUI".

a. Grupo 1. PERIMETRAL AL OESTE (ETAPA 5) - PARBOQUIA TARQUI".

EQUIPO MINIMO REQUERIDO	
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	10
11	11
12	12
13	13
14	14
15	15
16	16
17	17
18	18
19	19
20	20
21	21
22	22
23	23
24	24
25	25
26	26
27	27
28	28
29	29
30	30
31	31
32	32
33	33
34	34
35	35
36	36
37	37
38	38
39	39
40	40
41	41
42	42
43	43
44	44
45	45
46	46
47	47
48	48
49	49
50	50
51	51
52	52
53	53
54	54
55	55
56	56
57	57
58	58
59	59
60	60
61	61
62	62
63	63
64	64
65	65
66	66
67	67
68	68
69	69
70	70
71	71
72	72
73	73
74	74
75	75
76	76
77	77
78	78
79	79
80	80
81	81
82	82
83	83
84	84
85	85
86	86
87	87
88	88
89	89
90	90
91	91
92	92
93	93
94	94
95	95
96	96
97	97
98	98
99	99
100	100

(2). LA COPIA DE MATRICULA NO SE PUEDE VER EL NUMERO COMPLETO DE LA MATRICULA (PAG 1215). LA COPIA DE MATRICULA NO SE PUEDE VER EL NUMERO COMPLETO DE LA MATRICULA (PAG 1215). LA COPIA DE MATRICULA NO SE PUEDE VER EL NUMERO COMPLETO DE LA MATRICULA (PAG 1215).

17) EL POR ADELANTADO INDICA QUE EL ANQUILLO DE FUNDACIONES DE FORTALECIMIENTO DE LA ECONOMIA LOCAL Y ALIADAS DECLARANDO UNA CAPACIDAD COMBINADA DE 480 M3 DE ACUERDO AL DETALLE DE LA PAGINA 1236.

CAMION CABEZAL:-

70 EN SOB' N.º 40.123.456.789 DEC. 12 MATRICULA N.º 9.049.001.629 EN COP' A DE MATRICULA (PAG 1231) INDICA MATRIC

(91) BORTA: AN-ND, CA-ASE TRAEER A LA VOLQUETA DE PLACAS YAA0529.-

VEHICULO P852970 EN COPIA DE MATRICULA, PAG 534) LA CADUCIDAD NO ES VISIBLE, PORTA: ANINDICA

PADE DUA SEBLE PAGOSI E PROPTARIO DEL VEHICULO PFB0267 PRESENTA COPIA DE CEDULA

GREEN
COP' A C' MA' RIC... V C... A... G B L E S, E... M E R C D E M A' R I C U L A S L E G I B I L I T A G 399)

LICO-MIMG-014-2015

EVALUACION DE LA EXPERIENCIA GENERAL						
ENTIDAD CONTRATANTE	OBJETO DEL CONTRATO	FECHA		VALOR DEL CONTRATO	%	PUNTAJE
		INICIO	TERMINADO			
MTOP	REHABILITACION Y RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA IPIJAPA-LA CADENA DE 57.00 KM DE LONGITUD Y ACCESO A PAJAN DE 7.89 KM DE LONGITUD, UBICADA EN LA PROVINCIA DE MANABI (PAG 1085-1107)	may-09	jul-12	44.581.992,26	269,03%	10,00
TOTAL				44.581.992,26		
80% PRESUPUESTO REFERENCIAL: USD 13.256.886,38				OBSERVACIÓN:	SI CUMPLE	

HIDALGO e HIDALGO S.A.

LICO-MIMG-014-2015

EVALUACION DE LA EXPERIENCIA GENERAL						
ENTIDAD CONTRATANTE	OBJETO DEL CONTRATO	FECHA		VALOR DEL CONTRATO	%	PUNTAJE
		INICIO	TERMINADO			
SERVICIO DE GESTION INMOBILIARIA DEL SECTOR PUBLICO	ADECUACION RECONSTRUCCION Y ARREGLOS INMUEBLES DE LA URBANIZACION AGUAMARINA DEL CANTON SAMBORONDON (PAG 1056)	abr-12	dic-12	16.713.512,81	100,86%	10,00
CONTECON GUAYAQUIL S.A.	HABILITACION DE BLOQUES DE ESTIBA PARA CONTENEDORES LLENOS Y REFRIGERADOS EN EL PUERTO MARTIMO LIBERTADOR SIMON BOLIVAR DE GUAYAQUIL (PAG. 1082)	dic-07	oct-08	9.686.210,11	58,45%	
TOTAL				26.399.722,92		
80% PRESUPUESTO REFERENCIAL: USD 13.256.886,38				OBSERVACIÓN:	SI CUMPLE	

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA. LTDA.

LICO-MIMG-014-2015

"PAVIMENTACIÓN DE CALLES, PROGRAMA DE OBRAS POPULARES COOPERATIVAS: PARACADISTA, ENNER PARRALES, COLINAS DE LA FLORIDA 2, LOMAS DE LA FLORIDA, EL MIRADOR, PERIMETRAL AL OESTE - PARROQUIA TARQUI - ALCANTARILLADO SANITARIO, CONTIENE: PAVIMENTACIÓN DE CALLES, PROGRAMA DE OBRAS POPULARES SECTORES 1, 2, 3 (INCLUYE ALCANTARILLADO SANITARIO Y ESTACIÓN DE BOMBEO) COOPERATIVAS: PARACADISTA, ENNER PARRALES, COLINAS DE LA FLORIDA 2, LOMAS DE LA FLORIDA, EL MIRADOR, GUERREROS DEL HORIZONTE Y COLINAS DE LA FLORIDA, PERIMETRAL AL OESTE (ETAPA 5) - PARROQUIA TARQUI".

EVALUACION DE LA EXPERIENCIA GENERAL

ENTIDAD CONTRATANTE	OBJETO DEL CONTRATO	FECHA		VALOR DEL CONTRATO (USD)	%	PUNTAJE
		INICIO	TERMINADO			
AENA AEROPUERTOS	TRATAMIENTOS DE ZONAS EXPROPIADAS DEL AEROPUERTO DE CORDOBA Y AMPLIACION DE LA PISTA DEL AEROPUERTO DE CORDOBA (PAG 1105)	mar-09	dic-11	11.532.462,76	69,59%	(1)
TOTAL				11.532.462,76		
80% PRESUPUESTO REFERENCIAL: USD 13.256.886,38				OBSERVACIÓN:		(1)

(1) EL OFERENTE DECLARA 30.319.301,85 EUROS (USD 42.143.829,57)(TIPO DE CAMBIO 1,39), SIN EMBARGO EN LA PAG 1106 EL CERTIFICADO INDICA QUE CONSTRUCCIONES DIEZ Y DIEZ ANDALUCIA REALIZO OBRAS POR 8.296.735,80 EUROS (USD 11.532.462,76)(TIPO DE CAMBIO 1,39)

LICO-MIMG-014-2015

"PAVIMENTACIÓN DE CALLES, PROGRAMA DE OBRAS POPULARES COOPERATIVAS: PARACADISTA, ENNER PARRALES, COLINAS DE LA FLORIDA 2, LOMAS DE LA FLORIDA, EL MIRADOR, PERIMETRAL AL OESTE - PARROQUIA TARQUI - ALCANTARILLADO SANITARIO, CONTIENE: PAVIMENTACIÓN DE CALLES, PROGRAMA DE OBRAS POPULARES SECTORES 1, 2, 3 (INCLUYE ALCANTARILLADO SANITARIO Y ESTACIÓN DE BOMBEO) COOPERATIVAS: PARACADISTA, ENNER PARRALES, COLINAS DE LA FLORIDA 2, LOMAS DE LA FLORIDA, EL MIRADOR, GUERREROS DEL HORIZONTE Y COLINAS DE LA FLORIDA, PERIMETRAL AL OESTE (ETAPA 5) - PARROQUIA TARQUI".

EVALUACION DE LA EXPERIENCIA GENERAL

ENTIDAD CONTRATANTE	OBJETO DEL CONTRATO	FECHA		VALOR DEL CONTRATO	%	PUNTAJE
		INICIO	TERMINADO			
INSTITUTO DE CONTRATACION DE OBRAS ECO	LICO-ICO-014-2015 "CONSTRUCCION DEL PUENTE PEATONAL Y CICLOVIA EN LA ISLA SANTAY, CANTON DULCAN, PROVINCIA DEL GUAYAS" (PAG 481-500)	nov-12	jul-14	20.694.703,15	124,88%	10,00
TOTAL				20.694.703,15	124,88%	
80% PRESUPUESTO REFERENCIAL: USD 13.256.886,38				OBSERVACIÓN:		SI CUMPLE

CONSORCIO PERIMETRAL OESTE (FQUIRENT-DPM - BUENO Y CASTRO)

LICO-MIMG-014-2015

EVALUACION DE LA EXPERIENCIA ESPECIFICA						
ENTIDAD CONTRATANTE	OBJETO DEL CONTRATO	FECHA		VALOR DEL CONTRATO	%	PUNTAJE
		INICIO	TERMINADO			
CELEC EP	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA VIA SEVILLA DE ORO -SAN PABLO DE 40.312 KMS DE LONGITUD Y OBRAS ANEXAS, UBICADA EN LA PROVINCIA DEL AZUAY.	jul-11	sep-14	555.696.824,84	336,11%	20,00
ECAPAG	CONSTRUCCION PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA LOS SECTORES AS-19 EXPANSION AGUAS SERVIDAS, ES-3 PROSPERINA Y ES-7 EXPANSION AGUAS SERVIDAS MAPASINGUE OESTE, UBICADO EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL.	dic-11	abr-14	14.321.461,50	86,42%	
TOTAL				70.018.286,34	422,53%	
80% PRESUPUESTO REFERENCIAL: USD 13.256.886,38				OBSERVACIÓN: SI CUMPLE		

HIDALGO e HIDALGO S.A.

LICO-MIMG-014-2015

EVALUACION DE LA EXPERIENCIA ESPECIFICA						
ENTIDAD CONTRATANTE	OBJETO DEL CONTRATO	FECHA		VALOR DEL CONTRATO	PAG	PUNTAJE
		INICIO	TERMINADO			
CONTECON GUAYAQUIL S.A.	HABILITACION DE BLOQUES DE ESTIBA PARA CONTENEDORES LLENOS Y REFRIGERADOS EN EL PUERTO MARTIMO LIBERTADOR SIMON BOLIVAR DE GUAYAQUIL (PAG. 1082)	dic-07	oct-08	9.686.210,11	58,45%	(1)
GAD PROVINCIA DE PICHINCHA	CONSTRUCCION DE LAS FACILIDADES DE TRANSITO EN LA VIA AUTOPISTA GENERAL RUMINAHUI, ALTERNATIVA SUR SECTOR ARMENIA 1 (PAG. 1137) (1)	(1)	EJECUCION	20.425.855,85	123,26%	
TOTAL				30.112.065,96	181,71%	
80% PRESUPUESTO REFERENCIAL: USD 13.256.886,38				OBSERVACIÓN: (1)		

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES
CIVILES CIA. LTDA.

(1) PRESENTA CERTIFICADO FIRMAADO POR EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO; NO DETALLA INICIO DE LOS TRABAJOS; NO ADJUNTA CONTRATO O FACTURAS Y COMPROBANTES DE RETENCION.-

LICO-MIMG-014-2015						
PAVIMENTACIÓN DE CALLES, PROGRAMA DE OBRAS POPULARES COOPERATIVAS: PARACADISTAS, ENNER PARRALES, COLINAS DE LA FLORIDA 2, LOMAS DE LA FLORIDA, EL MIRADOR, PERIMETRAL AL OESTE - PARROQUIA TARQUI + ALCANTARILLADO SANITARIO, CONTIENE: PAVIMENTACIÓN DE CALLES, PROGRAMA DE OBRAS POPULARES SECTORES 1, 2, 3 (INCLUYE ALCANTARILLADO SANITARIO Y ESTACIÓN DE BOMBEO) COOPERATIVAS: PARACADISTAS, ENNER PARRALES, COLINAS DE LA FLORIDA 2, LOMAS DE LA FLORIDA, EL MIRADOR, GUERREROS DEL HORIZONTE Y COLINAS DE LA FLORIDA, PERIMETRAL AL OESTE (ETAPA 5) - PARROQUIA TARQUI						
EVALUACION DE LA EXPERIENCIA ESPECIFICA						
ENTIDAD CONTRATANTE	OBJETO DEL CONTRATO	FECHA		VALOR DEL CONTRATO (USD)	%	PUNTAJE
		INICIO	TERMINADO			
GAD MUNICIPAL DE TENA	CONSTRUCCION DE COLECTORES SANITARIOS, REDES SANITARIAS, PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES; ADQUISICION E INSTALACION Y PRUEBAS DE EQUIPOS DE BOMBEO Y DE PLANTAS DE TRATAMIENTO PARA LA CIUDAD DE TENA (98% DE AVANCE)(PAG 1040)	may-13	EN EJECUCION	10.218.968,14	61,67%	20,00
ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO-MINISTERIO DE FOMENTO	REHABILITACION ESTRUCTURAL DEL FIRME, REHABILITACION DEL FIRME EN LA A-49 ENTRE LOS PP.KK. 60+000 AL 77+600 Y EN LA H-31 ENTRE LOS PP.KK. 77+600 AL 84+640. PROVINCIA DE HUELVA (PAG 1102)(1)	may-09	jun-11	9.980.037,65	60,23%	
TOTAL				20.199.005,79	121,89%	
80% PRESUPUESTO REFERENCIAL: USD 13.256.886,38				OBSERVACIÓN:	SI CUMPLE	

(1) PRESENTA ACTA DE RECEPCION DE OBRAS POR UN MONTO DE 7.179.883,20 EUROS (USD 9.980.037,65) [TIPO DE CAMBIO: 1,39] (PAG 1099)

LICO-MIMG-014-2015						
PAVIMENTACIÓN DE CALLES, PROGRAMA DE OBRAS POPULARES COOPERATIVAS: PARACADISTAS, ENNER PARRALES, COLINAS DE LA FLORIDA 2, LOMAS DE LA FLORIDA, EL MIRADOR, PERIMETRAL AL OESTE - PARROQUIA TARQUI + ALCANTARILLADO SANITARIO, CONTIENE PAVIMENTACIÓN DE CALLES, PROGRAMA DE OBRAS POPULARES SECTORES 1, 2, 3 (INCLUYE ALCANTARILLADO SANITARIO Y ESTACIÓN DE BOMBEO) COOPERATIVAS: PARACADISTAS, ENNER PARRALES, COLINAS DE LA FLORIDA 2, LOMAS DE LA FLORIDA, EL MIRADOR, GUERREROS DEL HORIZONTE Y COLINAS DE LA FLORIDA, PERIMETRAL AL OESTE (ETAPA 5) - PARROQUIA TARQUI.						
EVALUACION DE LA EXPERIENCIA ESPECIFICA						
ENTIDAD CONTRATANTE	OBJETO DEL CONTRATO	FECHA		VALOR DEL CONTRATO	%	PUNTAJE
		INICIO	TERMINADO			
GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA	CONTRATO No. 017-DGP-2011 "CONSTRUCCION DE FACILIDADES DE TRANSITO EN LA AUTOPISTA GENERAL DE RUMINAHUI, ALTERNATIVA NORTE, ARMENIA 7" (PAG 501 - 507) (1)	jul-11	oct-13	12.137.843,60	73,25%	20,00
ENAA-Q	EMAAP-Q-BID-02-2007 "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA ZONA NORTE DE LA PARROQUIA CALDERON, SECTOR 1 (PAG 508 - 517)	jul 08	mar-10	6.959.499,00	42,00%	
TOTAL				19.097.342,60	115,24%	
80% PRESUPUESTO REFERENCIAL: USD 13.256.886,38				OBSERVACIÓN:	SI CUMPLE	

1) SE ENCONTRO INFORMACION DEL PROCESO EN EL LINK: http://www.pichincha.gob.ec/phocadownload/masva/vehiculos/armenizados_jul_a_dic_2013.pdf

LICO-MIMG-014-2015

"PAVIMENTACIÓN DE CALLES, PROGRAMA DE OBRAS POPULARES COOPERATIVAS: PARACAIDISTA, ENNER PARRALES, COLINAS DE LA FLORIDA 2, LOMAS DE LA FLORIDA, EL MIRADOR, PERIMETRAL AL OESTE - PARROQUIA TARQUI + ALCANTARILLADO SANTARCO, CONTIENE: PAVIMENTACIÓN DE CALLES, PROGRAMA DE OBRAS POPULARES SECTORES 1, 2, 3 (INCLUYE ALCANTARILLADO SANITARIO Y ESTACIÓN DE BOMBEO) COOPERATIVAS: PARACAIDISTA, ENNER PARRALES, COLINAS DE LA FLORIDA 2, LOMAS DE LA FLORIDA, EL MIRADOR, GUERREROS DEL HORIZONTE Y COLINAS DE LA FLORIDA, PERIMETRAL AL OESTE (ETAPA 3) - PARROQUIA TARQUI".

PUNTAJE PRELIMINAR

1.- OFERTAS TECNICAS	REF	HIDALGO e HIDALGO S.A.	RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA. LTDA.	CONSORCIO DIEZ Y DIEZ ANDALUCIA & ASOCIADOS (MAQUISUP S.A. - CONST DIEZ Y DIEZ ANDALUCIA S.L - ROMEL URGILES. CONSTRUCCIA. LTDA.)	CONSORCIO PERIMETRAL OESTE (EQUIRENT- DPM - BUENO Y CASTRO)
EXPERIENCIA GENERAL DEL OFERENTE	10	10,00	10,00	(1)	10,00
EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL OFERENTE	20	20,00	(1)	20,00	20,00
EXPERIENCIA PERSONAL TECNICO	10	10,00	10,00	10,00	6,00
2.- OFERTA ECONOMICA	60	56,83	60,00	54,51	58,23
PUNTAJE TOTAL	100	(2)(3)	(1)(2)	(1)(2)(3)	(2)(3)
OFERTA CORREGIDA	16.571.107,98	14.772.053,52	13.991.042,16	15.400.821,20	14.416.457,60
% INCREMENTO		-10,86%	-15,57%	-7,06%	-13,00%

- (1) VER CUADRO RESPECTIVO
 (2) VER CUADRO EQUIPO MINIMO
 (3) VER CUADRO OFERTA ECONOMICA

LICO-MIMG-014-2015

"PAVIMENTACIÓN DE CALLES, PROGRAMA DE OBRAS POPULARES, COOPERATIVAS: PARACADISTAS, ENNER PARRALES, COLINAS DE LA FLORIDA 2, LOMAS DE LA FLORIDA, EL MIRADOR, PERIMETRAL AL OESTE - PARROQUIA TARQUI + ALCANTARILLADO SANITARIO, CONTENIE: PAVIMENTACIÓN DE CALLES, PROGRAMA DE OBRAS POPULARES SECTORES 1, 2, 3 (INCLUYE ALCANTARILLADO SANITARIO Y ESTACIÓN DE BOMBEO) COOPERATIVAS: PARACADISTAS, ENNER PARRALES, COLINAS DE LA FLORIDA 2, LOMAS DE LA FLORIDA, EL MIRADOR, GUERREROS DEL HORIZONTE Y COLINAS DE LA FLORIDA, PERIMETRAL AL OESTE (ETAPA 5) - PARROQUIA TARQUI".

REPRESENTANTE TECNICO PROPUESTO									
HIDALGO e HIDALGO S.A.					RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA. LTDA.				
DESCRIPCION	SUPERINTENDENTE 50% REF: USD 8.285.553,99	RESIDENTE CIVIL 50% REF: USD 8.285.553,99	RESIDENTE SANITARIO 50% REF: USD 8.285.553,99	SUPERINTENDENTE 50% REF: USD 8.285.553,99	RESIDENTE CIVIL 50% REF: USD 8.285.553,99	RESIDENTE SANITARIO 50% REF: USD 8.285.553,99			
NOMBRE	JORGE ERNESTO MORIA HERAS	MIGEL ANGEL BRITO CONDO	ARTEMIRES ULISES VERA VERA	LUIS RAHOMIR ZAMBRANO BRIONES	JUAN PABLO BERNAL LEON	JAVIER ALEJANDRO TUFINO PERALTA			
TITULO PROFESIONAL	INGENIERO CIVIL (PAG 1256)	INGENIERO CIVIL (PAG 1259)	INGENIERO CIVIL (PAG 1262)	INGENIERO CIVIL (PAG 1274)	INGENIERO CIVIL (PAG 1281)	INGENIERO CIVIL (PAG 1287)			
HOJA DE VIDA	SI PRESENTA (PAG 1264)	SI PRESENTA (PAG 1271)	SI PRESENTA (PAG 1283)	SI PRESENTA (PAG 1272)	SI PRESENTA (PAG 1279)	SI PRESENTA (PAG 1286)			
COMPROMISO DEL PROFESIONAL ASIGNADO AL PROYECTO	SI PRESENTA (PAG 1254)	SI PRESENTA (PAG 1257)	SI PRESENTA (PAG 1260)	SI PRESENTA (PAG 1267)	SI PRESENTA (PAG 1268)	SI PRESENTA (PAG 1269)			
EXPERIENCIA EN TRABAJOS SIMILARES	EXPERIENCIA 1	REHABILITACION CARRETERA JUAN BARAHONA OLIVEIRO-SANTO DOMINGO DE 233KM, BY PASS SANTO DOMINGO-QUITO, (USD 73.560.207,86)(PAG 1265-1270)	RECONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA VIA SEVILLA DE ORO-SAN PABLO (I=40,312KM)(USD 35.992.117,05) (PAG1272-1282)	CONSTRUCCION DEL DUCTO CAJON DE AA LL EN EL CANAL DE LA MUERTE (FASE 1 Y 2) Y RIO PERDIDO SECTOR MAPASINGUE OESTE (USD 5.10.235.356,60)(PAG 1285-1329)	CONSTRUCCION DE LA VIA PASEO DEL PARQUE LOS SAMANES (USD 8.187.235,92) (PAG. 1275)	CONSTRUCCION DE LA VIA PASEO DEL PARQUE LOS SAMANES (USD 8.187.235,92) (PAG. 1282)	SISTEMA DE ALCANTARILLADO PARA LOS BARRIOS ALEDAÑOS A LA REFINERIA DE ESMERALDAS (USD 22.845.992,01) (PAG. 1288)		
	EXPERIENCIA 2			CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA LOS SECTORES AS-19 EXPANSION AA SS. LA GUAGITA, ES 3 PROSPERINA Y ES-7 EXPANSION AA SS. MAPASINGUE OESTE (USD 5.11.988.848,49)(PAG 1330-1342)	LICO-MIMG-012-2011 PAVIMENTACION PORTLAND (USD 5.677013,12)(PAG. 1276)	LICO-MIMG-012-2011 PAVIMENTACION PORTLAND (USD 5.677013,12)(PAG. 1283)			
	EXPERIENCIA 3				PAVIMENTACION CONTECON (USD 59.686.210,11)(PAG. 1277)	LICO-MIMG-003-2013 (USD 5.263.059,86)(PAG. 1284)			
MONTOS EXPERIENCIAS		73.560.207,86	35.992.117,05	22.204.205,09	23.550.459,15	19.127.308,90	22.845.992,01		
PORCENTAJE		443,91	217,20	133,99	142,12	115,43	137,87		
PUNTAJE		4,00	3,00	3,00	4,00	3,00	3,00		

LIQUIDACIÓN DEL 1961

"PAVIMENTACIÓN DE CALLES, PROGRAMA DE OBRAS POPULARES COOPERATIVAS: PARACADISTA, ENNER PARRALES, COLINAS DE LA FLORIDA, EL MIRADOR, PERIMETRAL AL OESTE - PARROQUIA TARQUI + ALCANTARILLADO SANITARIO, CONTIENE GUERREROS DEL HORIZONTE Y COLINAS DE LA FLORIDA, PERIMETRAL AL OESTE (ETAPA 5) - PARROQUIA TARQUI".

PAVIMENTACIÓN DE CALLES, PROGRAMA DE OBRAS POPULARES SECCIONES 1, 2, 3 (INCLUYE ALCANTARILLADO SANITARIO Y ESTACIÓN DE BOMBEO) COOPERATIVAS: PARACADISTA, ENNER PARRALES, COLINAS DE LA FLORIDA, EL MIRADOR, PERIMETRAL AL OESTE - PARROQUIA TARQUI + ALCANTARILLADO SANITARIO, CONTIENE GUERREROS DEL HORIZONTE Y COLINAS DE LA FLORIDA, PERIMETRAL AL OESTE (ETAPA 5) - PARROQUIA TARQUI".

DETALLE	HIDALGO e HIDALGO S.A.	RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA. LTDA.	CONSORCIO DIEZ Y DIEZ ANDALUCIA & ASOCIADOS (MAQUISUP-CONST DIEZ Y DIEZ ANDALUCIA - R.U.CONSTRUC)	CONSORCIO PERIMETRAL OESTE (EQUIRENT- DPM - BUENO Y CASTRO)
---------	------------------------	--	---	--

(1) EN CRONOGRAMA DE AMORTIZACION DEL ANTICIPO EN (PAG 995) INDICA UN VALOR DE ANTICIPO QUE SE CORREGIDA A \$ 14.328.321,29

(2) EL FORMULARIO 1.5 PRESENTA ERROR EN LA SUMA DE LOS PRECIOS TOTALES DE CADA RUBRO LO QUE HACE VARIAR EL VALOR TOTAL DE LA OFERTA, CRONOGRAMA VALORADO Y CRONOGRAMA DE AMORTIZACION DEL ANTICIPO . EL FORMULARIO 1.5 PRESENTA INCONSISTENCIAS EN LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS RUBROS 405-5B, 405-5C, (OFERTA CORREGIDA:- USD 15.497.838,56)

(3) LOS ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS DE LAS PAGINAS 345; 347; 530, 532 Y 818 INDICA JORNAL/HORA PARA DIBUJANTE USD 3,22 (EL VALOR MINIMO CORRESPONDIENTE ES 3,39).- LOS ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS DE LAS PAGINAS 345; 347; 530, 532 Y 818 INDICA JORNAL/HORA PARA TECNICO EN CONSTRUCCIONES USD 3,22 (EL VALOR MINIMO CORRESPONDIENTE ES 3,39).-

(4) EN LA TABLA DE DESCRIPCION DE RUBROS, UNIDADES, CANTIDADES Y PRECIOS OFERTADA SE CONSIDERARON LOS RUBROS DE EXPROPIACION: IA.0002 ,IA.0003 Y IA.0004, ADEMAS EL PRODUCTO DE LA CANTIDAD POR EL PRECIO UNITARIO SE ENCUENTRA REDONDEADO A DOS DECIMALES; LO QUE HACE VARIAR EL VALOR DE LA OFERTA, CRONOGRAMA DE AMORTIZACION DE ANTICIPO Y CRONOGRAMA VALORADO DE TRABAJOS (OFERTA CORREGIDA: \$ 14.328.321,29)

(1) EN CRONOGRAMA DE AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO EN (PAG 333) INCORPORAR: CRONOGRAMA VALORADO Y CRONOGRAMA DE AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO. - EL FORMULARIO 1.5 PRESENTA ERRORES EN LA SUMA DE LOS PRECIOS TOTALES DE CADA RUBRO LO QUE HACE VARIAR EL VALOR TOTAL DE LA OFERTA, CRONOGRAMA VALORADO Y CRONOGRAMA DE AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO. - EL FORMULARIO 1.5 PRESENTA INCONSISTENCIAS EN LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS RUBROS 405-5B, 405-5C, 405-5D, 405-5E, 405-5F, 405-5G, 405-5H, 405-5I, 405-5J, 405-5K, 405-5L, 405-5M, 405-5N, 405-5O, 405-5P, 405-5Q, 405-5R, 405-5S, 405-5T, 405-5U, 405-5V, 405-5W, 405-5X, 405-5Y, 405-5Z, 405-5AA, 405-5AB, 405-5AC, 405-5AD, 405-5AE, 405-5AF, 405-5AG, 405-5AH, 405-5AI, 405-5AJ, 405-5AK, 405-5AL, 405-5AM, 405-5AN, 405-5AO, 405-5AP, 405-5AQ, 405-5AR, 405-5AS, 405-5AT, 405-5AU, 405-5AV, 405-5AW, 405-5AX, 405-5AY, 405-5AZ, 405-5BA, 405-5BB, 405-5BC, 405-5BD, 405-5BE, 405-5BF, 405-5BG, 405-5BH, 405-5BI, 405-5BJ, 405-5BK, 405-5BL, 405-5BM, 405-5BN, 405-5BO, 405-5BP, 405-5BQ, 405-5BR, 405-5BS, 405-5BT, 405-5BU, 405-5BV, 405-5BW, 405-5BX, 405-5BY, 405-5BZ, 405-5CA, 405-5CB, 405-5CC, 405-5CD, 405-5CE, 405-5CF, 405-5CG, 405-5CH, 405-5CI, 405-5CJ, 405-5CK, 405-5CL, 405-5CM, 405-5CN, 405-5CO, 405-5CP, 405-5CQ, 405-5CR, 405-5CS, 405-5CT, 405-5CU, 405-5CV, 405-5CW, 405-5CX, 405-5CY, 405-5CZ, 405-5DA, 405-5DB, 405-5DC, 405-5DD, 405-5DE, 405-5DF, 405-5DG, 405-5DH, 405-5DI, 405-5DJ, 405-5DK, 405-5DL, 405-5DM, 405-5DN, 405-5DO, 405-5DP, 405-5DQ, 405-5DR, 405-5DS, 405-5DT, 405-5DU, 405-5DV, 405-5DW, 405-5DX, 405-5DY, 405-5DZ, 405-5EA, 405-5EB, 405-5EC, 405-5ED, 405-5EE, 405-5EF, 405-5EG, 405-5EH, 405-5EI, 405-5EJ, 405-5EK, 405-5EL, 405-5EM, 405-5EN, 405-5EO, 405-5EP, 405-5EQ, 405-5ER, 405-5ES, 405-5ET, 405-5EU, 405-5EV, 405-5EW, 405-5EX, 405-5EY, 405-5EZ, 405-5FA, 405-5FB, 405-5FC, 405-5FD, 405-5FE, 405-5FF, 405-5FG, 405-5FH, 405-5FI, 405-5FJ, 405-5FK, 405-5FL, 405-5FM, 405-5FN, 405-5FO, 405-5FP, 405-5FQ, 405-5FR, 405-5FS, 405-5FT, 405-5FU, 405-5FV, 405-5FW, 405-5FX, 405-5FY, 405-5FZ, 405-5GA, 405-5GB, 405-5GC, 405-5GD, 405-5GE, 405-5GF, 405-5GG, 405-5GH, 405-5GI, 405-5GJ, 405-5GK, 405-5GL, 405-5GM, 405-5GN, 405-5GO, 405-5GP, 405-5GQ, 405-5GR, 405-5GS, 405-5GT, 405-5GU, 405-5GV, 405-5GW, 405-5GX, 405-5GY, 405-5GZ, 405-5HA, 405-5HB, 405-5HC, 405-5HD, 405-5HE, 405-5HF, 405-5HG, 405-5HH, 405-5HI, 405-5HJ, 405-5HK, 405-5HL, 405-5HM, 405-5HN, 405-5HO, 405-5HP, 405-5HQ, 405-5HR, 405-5HS, 405-5HT, 405-5HU, 405-5HV, 405-5HW, 405-5HX, 405-5HY, 405-5HZ, 405-5IA, 405-5IB, 405-5IC, 405-5ID, 405-5IE, 405-5IF, 405-5IG, 405-5IH, 405-5II, 405-5IJ, 405-5IK, 405-5IL, 405-5IM, 405-5IN, 405-5IO, 405-5IP, 405-5IQ, 405-5IR, 405-5IS, 405-5IT, 405-5IU, 405-5IV, 405-5IW, 405-5IX, 405-5IY, 405-5IZ, 405-5JA, 405-5JB, 405-5JC, 405-5JD, 405-5JE, 405-5JF, 405-5JG, 405-5JH, 405-5JI, 405-5JJ, 405-5JK, 405-5JL, 405-5JM, 405-5JN, 405-5JO, 405-5JP, 405-5JQ, 405-5JR, 405-5JS, 405-5JT, 405-5JU, 405-5JV, 405-5JW, 405-5JX, 405-5JY, 405-5JZ, 405-5KA, 405-5KB, 405-5KC, 405-5KD, 405-5KE, 405-5KF, 405-5KG, 405-5KH, 405-5KI, 405-5KJ, 405-5KK, 405-5KL, 405-5KM, 405-5KN, 405-5KO, 405-5KP, 405-5KQ, 405-5KR, 405-5KS, 405-5KT, 405-5KU, 405-5KV, 405-5KW, 405-5KX, 405-5KY, 405-5KZ, 405-5LA, 405-5LB, 405-5LC, 405-5LD, 405-5LE, 405-5LF, 405-5LG, 405-5LH, 405-5LI, 405-5LJ, 405-5LK, 405-5LL, 405-5LM, 405-5LN, 405-5LO, 405-5LP, 405-5LQ, 405-5LR, 405-5LS, 405-5LT, 405-5LU, 405-5LV, 405-5LW, 405-5LX, 405-5LY, 405-5LZ, 405-5MA, 405-5MB, 405-5MC, 405-5MD, 405-5ME, 405-5MF, 405-5MG, 405-5MH, 405-5MI, 405-5MJ, 405-5MK, 405-5ML, 405-5MM, 405-5MN, 405-5MO, 405-5MP, 405-5MQ, 405-5MR, 405-5MS, 405-5MT, 405-5MU, 405-5MV, 405-5MW, 405-5MX, 405-5MY, 405-5MZ, 405-5NA, 405-5NB, 405-5NC, 405-5ND, 405-5NE, 405-5NF, 405-5NG, 405-5NH, 405-5NI, 405-5NJ, 405-5NK, 405-5NL, 405-5NM, 405-5NN, 405-5NO, 405-5NP, 405-5NQ, 405-5NR, 405-5NS, 405-5NT, 405-5NU, 405-5NV, 405-5NW, 405-5NX, 405-5NY, 405-5NZ, 405-5OA, 405-5OB, 405-5OC, 405-5OD, 405-5OE, 405-5OF, 405-5OG, 405-5OH, 405-5OI, 405-5OJ, 405-5OK, 405-5OL, 405-5OM, 405-5ON, 405-5OO, 405-5OP, 405-5OQ, 405-5OR, 405-5OS, 405-5OT, 405-5OU, 405-5OV, 405-5OW, 405-5OX, 405-5OY, 405-5OZ, 405-5PA, 405-5PB, 405-5PC, 405-5PD, 405-5PE, 405-5PF, 405-5PG, 405-5PH, 405-5PI, 405-5PJ, 405-5PK, 405-5PL, 405-5PM, 405-5PN, 405-5PO, 405-5PP, 405-5PQ, 405-5PR, 405-5PS, 405-5PT, 405-5PU, 405-5PV, 405-5PW, 405-5PX, 405-5PY, 405-5PZ, 405-5QA, 405-5QB, 405-5QC, 405-5QD, 405-5QE, 405-5QF, 405-5QG, 405-5QH, 405-5QI, 405-5QJ, 405-5QK, 405-5QL, 405-5QM, 405-5QN, 405-5QO, 405-5QP, 405-5QQ, 405-5QR, 405-5QS, 405-5QT, 405-5QU, 405-5QV, 405-5QW, 405-5QX, 405-5QY, 405-5QZ, 405-5RA, 405-5RB, 405-5RC, 405-5RD, 405-5RE, 405-5RF, 405-5RG, 405-5RH, 405-5RI, 405-5RJ, 405-5RK, 405-5RL, 405-5RM, 405-5RN, 405-5RO, 405-5RP, 405-5RQ, 405-5RR, 405-5RS, 40

(5) EN LOS APUS DETALLA JORNAL/H PARA EL GUARDIAN Y TECNICO MECANICO. \$ 2,60 (PAG 187 Y 188) PARA EL PEON Y ALBAÑIL: \$ 2,60 (PAG 217) PARA EL FOTOGRAFO. \$ 2,60 (PAG 218) PARA EL MAESTRO. \$ 2,60 (PAGS 216, 217 Y 220). PARA EL PEON Y ALBAÑIL: \$ 3,57 (PEON: \$ 3,18, ALBAÑIL: 3,22; SIN EFICIENCIA EN EFICIENCIA DE OBRAS: \$ 3,57).

(7) ERROR EN LA DESCRIPCION DEL RUBRO 31.23.047, DICE: TABLETACA METÁLICA PARA EXCAVACIONES A PARTIR DE 3.51 HASTA 5.00 METROS DE PROFUNDIDAD PARA TUBERIAS DE ALCANTARILLADO (PAG 205)

TABLA N.º 1

LICO-MIMG-014-2015

"PAVIMENTACIÓN DE CALLES, PROGRAMA DE OBRAS POPULARES COOPERATIVAS: PARACADISTA, ENNER PARRALES, COLINAS DE LA FLORIDA 2, LOMAS DE LA FLORIDA, EL MIRADOR, PERIMETRAL AL OESTE - PARROQUIA TARQUI - ALCANTARILLADO SANITARIO, CONTIENE: PAVIMENTACIÓN DE CALLES, PROGRAMA DE OBRAS POPULARES COOPERATIVAS: PARACADISTA, ENNER PARRALES, COLINAS DE LA FLORIDA 2, LOMAS DE LA FLORIDA, EL MIRADOR, GUERREROS DEL HORIZONTE Y COLINAS DE LA FLORIDA, PERIMETRAL AL OESTE (ETAPA 5) - PARROQUIA TARQUI".

METODOLOGIA Y CRONOGRAMA DE EJECUCION DEL PROYECTO

	HIDALGO e HIDALGO S.A.	RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA. LTDA.	CONSORCIO DIEZ Y DIEZ ANDALUCIA & ASOCIADOS (MAQUISUP-CONST DIEZ Y DIEZ ANDALUCIA - R.U.CONSTRUC)	CONSORCIO PERIMETRAL OESTE (EQUURRENT- DPM - BUENO Y CASTRO)
1.- METODOLOGIA DE EJECUCION DEL PROYECTO				
Descripción de Planes y Programas de Operación y Secuencia Lógica de Actividades	SI PRESENTA	SI PRESENTA	SI PRESENTA	SI PRESENTA
Frentes de Trabajo a Organizar y Organigrama	SI PRESENTA	SI PRESENTA	SI PRESENTA	SI PRESENTA
Sistema de Coordinación y Desarrollo de Actividades	SI PRESENTA	SI PRESENTA	SI PRESENTA	SI PRESENTA
Medidas de Prevención de Contaminación Ambiental y Manejo de Desechos Sólidos	SI PRESENTA	SI PRESENTA	SI PRESENTA	SI PRESENTA
Plan de Control de la Calidad de Especificaciones Técnicas, Utilización de Laboratorios, Programa de Trabajo y de Avance Físico	SI PRESENTA	SI PRESENTA	SI PRESENTA	SI PRESENTA
CUMPLIMIENTO	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE

LICO-MIMG-014-2015

VOLQUETES (30U - 9 M3) (MINIMO 23U - CAP COMB: 270 M3)

OFERENTE	PROPIA/ ALQUILADA	PLACA	CAPACIDAD (M3)	TONELAJE (T)	OBSERVACIONES
RIPCONCIV CIA. LTDA.	PROPIA	PCC4365	21,42	30	CLASE VOLQUETA (PAGINA 1160)
RIPCONCIV CIA. LTDA.	PROPIA	PBS4165	10,71	15	CLASE VOLQUETA (PAGINA 1163)
RIPCONCIV CIA. LTDA.	PROPIA	PBY4875	25,00	35	CLASE VOLQUETA (PAG. 1166)
RIPCONCIV CIA. LTDA.	PROPIA	PCJ3255	17,14	24	CLASE VOLQUETA (PAG. 1169)
RIPCONCIV CIA. LTDA.	PROPIA	PCC4367	21,42	30	CLASE VOLQUETA (PAG. 1172)
RIPCONCIV CIA. LTDA.	PROPIA	PBS7510	11,43	16	CLASE VOLQUETA (PAG. 1175)
RIPCONCIV CIA. LTDA.	PROPIA	RBA1303	20,00	28	CLASE VOLQUETA (PAG. 1187)
RIPCONCIV CIA. LTDA.	PROPIA	RBA1323	20,00	28	CLASE VOLQUETA (PAG. 1190)
RIPCONCIV CIA. LTDA.	PROPIA	RBA1302	20,00	28	CLASE VOLQUETA (PAG. 1193)
RIPCONCIV CIA. LTDA.	PROPIA	PBT4781	18,57	26	CLASE VOLQUETA (PAG. 1196)
RIPCONCIV CIA. LTDA.	PROPIA	PBT4782	18,57	26	CLASE VOLQUETA (PAG. 1199)
RIPCONCIV CIA. LTDA.	PROPIA	PBY4872	25,00	35	CLASE VOLQUETA (PAG. 1202)
RIPCONCIV CIA. LTDA.	PROPIA	PBY5233	25,00	35	CLASE VOLQUETA (PAG. 1178)
RIPCONCIV CIA. LTDA.	PROPIA	PCC4366	21,42	30	CLASE VOLQUETA (PAG. 1181)
RIPCONCIV CIA. LTDA.	PROPIA	PBY4876	25,00	35	CLASE VOLQUETA (PAG. 1184)
RIPCONCIV CIA. LTDA.	PROPIA	GSK8863	21,42	30	CLASE VOLQUETA (PAG. 1205)
RIPCONCIV CIA. LTDA.	PROPIA	GSK6874	25,00	35	CLASE VOLQUETA (PAG. 1208)
RIPCONCIV CIA. LTDA.	PROPIA	GSK8546	21,42	30	CLASE VOLQUETA (PAG. 1211)
MULTIQUIP S.A.	ALQUILADA	JBA0934	14,29	20	CLASE VOLQUETA (PAG. 1215)
MULTIQUIP S.A.	ALQUILADA	JBA0932	14,29	20	CLASE VOLQUETA (PAG. 1218)
MULTIQUIP S.A.	ALQUILADA	JBA0933	14,29	20	CLASE VOLQUETA (PAG. 1221)
MULTIQUIP S.A.	ALQUILADA	GSGE132	34,29	48	LA MATRICULA INDICA CLASE Y TIPO: CAMION VOLQUE* A; MODELO: GUB13E TRAILER (PAG.1224)
MULTIQUIP S.A.	ALQUILADA	GSGE101	34,29	48	LA MATRICULA INDICA CLASE Y TIPO: CAMION VOLQUETA; MODELO: GUB13E TRAILER (PAG.1227)
TOTAL			480	672,00	

LICO-014-2015					
VOLQUETES (30U - 9 M3) (MINIMO 23U - CAP COMB: 270 M3)(15U PROPIAS)					
OFERENTE	PROPIA/ ALQUILADA	PLACA	CAPACIDAD (M3)	TONELAJE (T)	OBSERVACIONES
CONSORCIO PERIMETRAL OESTE (EQUIRENT- DPM - BUENO Y CASTRO)	PROPIA	GSG3312	16	24	EN COPIA DE MATRICULA (PAG 530) INDICA CADUCIDAD 31/03/2016, PORTAL ANT INDICA FECHA DE CADUCIDAD 30/03/2021
CONSORCIO PERIMETRAL OESTE (EQUIRENT- DPM - BUENO Y CASTRO)	PROPIA	GSG2344	16	25	EN COPIA DE MATRICULA (PAG 530) INDICA CADUCIDAD 31/05/2016, PORTAL ANT INDICA FECHA DE CADUCIDAD 30/05/2021
CONSORCIO PERIMETRAL OESTE (EQUIRENT- DPM - BUENO Y CASTRO)	PROPIA	GSG4848	16	25	
CONSORCIO PERIMETRAL OESTE (EQUIRENT- DPM - BUENO Y CASTRO)	PROPIA	GSG3391	16	24	EN COPIA DE MATRICULA (PAG 531) INDICA CADUCIDAD 29/02/2016, PORTAL ANT INDICA CADUCIDAD 27/02/2021
CONSORCIO PERIMETRAL OESTE (EQUIRENT- DPM - BUENO Y CASTRO)	PROPIA	GSG3322	16	24	EN COPIA DE MATRICULA (PAG 531) INDICA CADUCIDAD 31/03/2016, PORTAL ANT INDICA CADUCIDAD 30/03/2021
CONSORCIO PERIMETRAL OESTE (EQUIRENT- DPM - BUENO Y CASTRO)	PROPIA	LBH0295	9	8	
CONSORCIO PERIMETRAL OESTE (EQUIRENT- DPM - BUENO Y CASTRO)	PROPIA	LBH0297	9	10	
CONSORCIO PERIMETRAL OESTE (EQUIRENT- DPM - BUENO Y CASTRO)	PROPIA	PLC0246	9	10	
CONSORCIO PERIMETRAL OESTE (EQUIRENT- DPM - BUENO Y CASTRO)	PROPIA	PCA8515	12	16	
CONSORCIO PERIMETRAL OESTE (EQUIRENT- DPM - BUENO Y CASTRO)	PROPIA	PZX0982	16	30	
CONSORCIO PERIMETRAL OESTE (EQUIRENT- DPM - BUENO Y CASTRO)	PROPIA	PZX0984	16	30	EN COPIA DE MATRICULA (PAG 533) INDICA TIPO VOLQUETA, PORTAL ANT INDICA TIPO TANQUERO.
CONSORCIO PERIMETRAL OESTE (EQUIRENT- DPM - BUENO Y CASTRO)	PROPIA	PBS2940	14	26	EN COPIA DE MATRICULA (PAG 534) LA CADUCIDAD NO ES VISIBLE, PORTAL ANT INDICA 31/12/2015

CONSORCIO PERIMETRAL OESTE (EQUIRENT - DPM - BUENO Y CASTRO)	PROPIA	PBS2975	14	26	
CONSORCIO PERIMETRAL OESTE (EQUIRENT - DPM - BUENO Y CASTRO)	PROPIA	PBS2972	14	26	
CONSORCIO PERIMETRAL OESTE (EQUIRENT - DPM - BUENO Y CASTRO)	PROPIA	PCA836	12	16	
CONSORCIO PERIMETRAL OESTE (EQUIRENT - DPM - BUENO Y CASTRO)	ALQUILADA	PIU0092	9	12	EN COPIA DE MATRICULA (PAG 538) INDICA CADUCIDAD 31/12/2015, PORTAL ANT INDICA CADUCIDAD 31/12/2014 (PAG 578)
CONSORCIO PERIMETRAL OESTE (EQUIRENT - DPM - BUENO Y CASTRO)	ALQUILADA	XAH0405	9	16	
CONSORCIO PERIMETRAL OESTE (EQUIRENT - DPM - BUENO Y CASTRO)	ALQUILADA	BB10904	9	13	
CONSORCIO PERIMETRAL OESTE (EQUIRENT - DPM - BUENO Y CASTRO)	ALQUILADA	QAA0692	9	20	
CONSORCIO PERIMETRAL OESTE (EQUIRENT - DPM - BUENO Y CASTRO)	ALQUILADA	HAA1681	9	16	
CONSORCIO PERIMETRAL OESTE (EQUIRENT - DPM - BUENO Y CASTRO)	ALQUILADA	PBO8191	9	13	EN COPIA DE MATRICULA (PAG 553) INDICA CADUCIDAD 31/12/2018, PORTAL ANT INDICA CADUCIDAD 31/12/2014 (PAG 584). PRESENTA COPIA DE CEDULA ILEGIBLE (PAG 553)
CONSORCIO PERIMETRAL OESTE (EQUIRENT - DPM - BUENO Y CASTRO)	ALQUILADA	PFB0267	9	12	PRESENTA COPIA DE CEDULA ILEGIBLE (PAG 556)
CONSORCIO PERIMETRAL OESTE (EQUIRENT - DPM - BUENO Y CASTRO)	ALQUILADA	HAA1897	9	17	PRESENTA COPIA DE MATRICULA Y CEDULA ILEGIBLES, EL NUMERO DE MATRICULA ES ILEGIBLE (PAG 559)
TOTAL			277,00	439,00	

CONSEJO DE PROCED.	OFERENTE	CEDULA/RUC	EQUIPO	HP	PLACA	MARCA	OBSERVACION	
LICO -014-2015	CONSORCIO DIEZ Y DIEZ ANDALUCIA Y ASOCIADOS	179336399001	EXCAVADORA (120 HP) 1	172	7-1-11-001147	JCB		
LICO -014-2015	CONSORCIO DIEZ Y DIEZ ANDALUCIA Y ASOCIADOS	09914616399001	EXCAVADORA (120 HP) 2	130	7-1-9-001308	CATERPILLAR		
LICO -014-2015	CONSORCIO DIEZ Y DIEZ ANDALUCIA Y ASOCIADOS	09914616399001	RETROEXCAVADORA (70 HP) 1	74	7-2-9-000786	CATERPILLAR		
LICO -014-2015	CONSORCIO DIEZ Y DIEZ ANDALUCIA Y ASOCIADOS	09914616399001	RETROEXCAVADORA (70 HP) 2	91	7-2-9-001483	CATERPILLAR		
LICO -014-2015	CONSORCIO DIEZ Y DIEZ ANDALUCIA Y ASOCIADOS	09914616399001	RETROEXCAVADORA (70 HP) 3	92	7-2-9-000604	CATERPILLAR		
LICO -014-2015	CONSORCIO DIEZ Y DIEZ ANDALUCIA Y ASOCIADOS	09914616399001	MOTONVELADORA (120 HP) 1	140	B-0-9-001429	CATERPILLAR	EN FORMULARIO (PAG 113)8 DECLARA MATRICULA NO 9-0-9-001429, EN COPIA DE MATRICULA (PAG 113) INDICA MATRICULA NO 9-0-9-001429 (ERROR DE TIPO)	
LICO -014-2015	CONSORCIO DIEZ Y DIEZ ANDALUCIA Y ASOCIADOS	09914616399001	MOTONVELADORA (120 HP) 2	138	6-0-2017	CATERPILLAR		
LICO -014-2015	CONSORCIO DIEZ Y DIEZ ANDALUCIA Y ASOCIADOS	17929493990001	RODILLO VIBRATORIO (107 HP) 1	119	8-2-9-000681	HMM		
LICO -014-2015	CONSORCIO DIEZ Y DIEZ ANDALUCIA Y ASOCIADOS	09914616399001	RODILLO VIBRATORIO (107 HP) 2	130	8-2-20228	CATERPILLAR		
LICO -014-2015	CONSORCIO DIEZ Y DIEZ ANDALUCIA Y ASOCIADOS	09914616399001	TANQUERO (1500 GMS) 1	1500GMS	GRW3750	OMC	EN COPIA DE MATRICULA (PAG 113)8 INDICA TIPO CAMION VOLQUETA, PORTAL ANT INDICA TIPO CAMION	
LICO -014-2015	CONSORCIO DIEZ Y DIEZ ANDALUCIA Y ASOCIADOS	09914616399001	TANQUERO (1500 GMS) 2	1500GMS	MD0333	MERCEDES BENZ		
LICO -014-2015	CONSORCIO DIEZ Y DIEZ ANDALUCIA Y ASOCIADOS	09914616399001	VOLQUETES (8 MS) (MIN 23U - CAP COMB. 270 MS)	PROPIA	15,71	GSC3356	MACK	EN COPIA DE MATRICULA (PAG 114)8 INDICA TIPO CAMION VOLQUETA, PORTAL ANT INDICA TIPO CAMION
LICO -014-2015	CONSORCIO DIEZ Y DIEZ ANDALUCIA Y ASOCIADOS	09914616399001	VOLQUETA 2	PROPIA	15	GSC5413	MACK	EN COPIA DE MATRICULA (PAG 114)8 INDICA TIPO CAMION VOLQUETA, PORTAL ANT INDICA TIPO CAMION
LICO -014-2015	CONSORCIO DIEZ Y DIEZ ANDALUCIA Y ASOCIADOS	09914616399001	VOLQUETA 3	PROPIA	34,28	GSC8483	VOLVO	EN COPIA DE MATRICULA (PAG 114)8 INDICA TIPO CAMION VOLQUETA, PORTAL ANT INDICA TIPO CAMION
LICO -014-2015	CONSORCIO DIEZ Y DIEZ ANDALUCIA Y ASOCIADOS	09914616399001	VOLQUETA 4	PROPIA	15,71	GRW3542	HINO	EN COPIA DE MATRICULA (PAG 114)8 INDICA TIPO CAMION VOLQUETA, PORTAL ANT INDICA TIPO CAMION
LICO -014-2015	CONSORCIO DIEZ Y DIEZ ANDALUCIA Y ASOCIADOS	09914616399001	VOLQUETA 5	PROPIA	14,28	GZ080113	MACK	EN COPIA DE MATRICULA (PAG 114)8 INDICA TIPO CAMION VOLQUETA, PORTAL ANT INDICA TIPO CAMION
LICO -014-2015	CONSORCIO DIEZ Y DIEZ ANDALUCIA Y ASOCIADOS	09914616399001	VOLQUETA 6	PROPIA	10,71	GRW4158	MACK	EN COPIA DE MATRICULA (PAG 114)8 INDICA TIPO CAMION VOLQUETA, PORTAL ANT INDICA TIPO CAMION
LICO -014-2015	CONSORCIO DIEZ Y DIEZ ANDALUCIA Y ASOCIADOS	09914616399001	VOLQUETA 7	PROPIA	10,71	GRW5190	MACK	EN COPIA DE MATRICULA (PAG 114)8 INDICA TIPO CAMION VOLQUETA, PORTAL ANT INDICA TIPO CAMION
LICO -014-2015	CONSORCIO DIEZ Y DIEZ ANDALUCIA Y ASOCIADOS	09914616399001	VOLQUETA 8	PROPIA	71,42	GZ00887	MACK	EN COPIA DE MATRICULA (PAG 114)8 INDICA TIPO CAMION VOLQUETA, PORTAL ANT INDICA TIPO CAMION
LICO -014-2015	CONSORCIO DIEZ Y DIEZ ANDALUCIA Y ASOCIADOS	09914616399001	VOLQUETA 9	PROPIA	14,28	GQ00728	MACK	EN COPIA DE MATRICULA (PAG 114)8 INDICA TIPO CAMION VOLQUETA, PORTAL ANT INDICA TIPO CAMION
LICO -014-2015	CONSORCIO DIEZ Y DIEZ ANDALUCIA Y ASOCIADOS	01933228740001	VOLQUETA 10	PROPIA	14,28	GR45086	MERCEDES BENZ	EN COPIA DE MATRICULA (PAG 114)8 INDICA TIPO CAMION VOLQUETA, PORTAL ANT INDICA TIPO CAMION
LICO -014-2015	CONSORCIO DIEZ Y DIEZ ANDALUCIA Y ASOCIADOS	01933228740001	VOLQUETA 11	PROPIA	14,28	HB0370	MERCEDES BENZ	EN COPIA DE MATRICULA (PAG 114)8 INDICA TIPO CAMION VOLQUETA, PORTAL ANT INDICA TIPO CAMION
LICO -014-2015	CONSORCIO DIEZ Y DIEZ ANDALUCIA Y ASOCIADOS	01933228740001	VOLQUETA 12	PROPIA	14,28	GRW0867	MERCEDES BENZ	EN COPIA DE MATRICULA (PAG 114)8 INDICA TIPO CAMION VOLQUETA, PORTAL ANT INDICA TIPO CAMION
LICO -014-2015	CONSORCIO DIEZ Y DIEZ ANDALUCIA Y ASOCIADOS	01933228740001	VOLQUETA 13	PROPIA	14,28	LB0532	MERCEDES BENZ	EN COPIA DE MATRICULA (PAG 114)8 INDICA TIPO CAMION VOLQUETA, PORTAL ANT INDICA TIPO CAMION
LICO -014-2015	CONSORCIO DIEZ Y DIEZ ANDALUCIA Y ASOCIADOS	01933228740001	VOLQUETA 14	PROPIA	14,28	HB078E	MERCEDES BENZ	EN COPIA DE MATRICULA (PAG 114)8 INDICA TIPO CAMION VOLQUETA, PORTAL ANT INDICA TIPO CAMION
LICO -014-2015	CONSORCIO DIEZ Y DIEZ ANDALUCIA Y ASOCIADOS	01933228740001	VOLQUETA 15	PROPIA	14,28	PRW0523	MERCEDES BENZ	EN COPIA DE MATRICULA (PAG 114)8 INDICA TIPO CAMION VOLQUETA, PORTAL ANT INDICA TIPO CAMION
LICO -014-2015	CONSORCIO DIEZ Y DIEZ ANDALUCIA Y ASOCIADOS	01933228740001	VOLQUETA 16	PROPIA	14,28	AA00213	MERCEDES BENZ	EN COPIA DE MATRICULA (PAG 114)8 INDICA TIPO CAMION VOLQUETA, PORTAL ANT INDICA TIPO CAMION
LICO -014-2015	CONSORCIO DIEZ Y DIEZ ANDALUCIA Y ASOCIADOS	01933228740001	VOLQUETA 17	PROPIA	9,21	GSG0909	MERCEDES BENZ	EN COPIA DE MATRICULA (PAG 114)8 INDICA TIPO CAMION VOLQUETA, PORTAL ANT INDICA TIPO CAMION
LICO -014-2015	CONSORCIO DIEZ Y DIEZ ANDALUCIA Y ASOCIADOS	01933228740001	VOLQUETA 18	PROPIA	8,57	UA00822	NISSAN	EN COPIA DE MATRICULA (PAG 114)8 INDICA TIPO CAMION VOLQUETA, PORTAL ANT INDICA TIPO CAMION
LICO -014-2015	CONSORCIO DIEZ Y DIEZ ANDALUCIA Y ASOCIADOS	01933228740001	VOLQUETA 19	PROPIA	9,21	EPW4239	NISSAN	EN COPIA DE MATRICULA (PAG 114)8 INDICA TIPO CAMION VOLQUETA, PORTAL ANT INDICA TIPO CAMION
LICO -014-2015	CONSORCIO DIEZ Y DIEZ ANDALUCIA Y ASOCIADOS	01933228740001	VOLQUETA 20	PROPIA	10,71	PRW0965	NISSAN	EN COPIA DE MATRICULA (PAG 114)8 INDICA TIPO CAMION VOLQUETA, PORTAL ANT INDICA TIPO CAMION
LICO -014-2015	CONSORCIO DIEZ Y DIEZ ANDALUCIA Y ASOCIADOS	01933228740001	VOLQUETA 21	PROPIA	4,25	BRV027	NISSAN	EN COPIA DE MATRICULA (PAG 114)8 INDICA TIPO CAMION VOLQUETA, PORTAL ANT INDICA TIPO CAMION
LICO -014-2015	CONSORCIO DIEZ Y DIEZ ANDALUCIA Y ASOCIADOS	01933228740001	VOLQUETA 22	PROPIA	14,28	KA00107	NISSAN	EN COPIA DE MATRICULA (PAG 114)8 INDICA TIPO CAMION VOLQUETA, PORTAL ANT INDICA TIPO CAMION
LICO -014-2015	CONSORCIO DIEZ Y DIEZ ANDALUCIA Y ASOCIADOS	01933228740001	VOLQUETA 23	PROPIA	17,35	KA00107	NISSAN	EN COPIA DE MATRICULA (PAG 114)8 INDICA TIPO CAMION VOLQUETA, PORTAL ANT INDICA TIPO CAMION
LICO -014-2015	CONSORCIO DIEZ Y DIEZ ANDALUCIA Y ASOCIADOS	01933228740001	CAP COMBINADA	322,66				

UIC- 014-2015	CONSORCIO DIEZ Y DIEZ ANDALUCIA Y ASOCIADOS	1792360030001	FINISER (65 HP)	167	16.0-9-00091.4	DEMAG	
UIC- 014-2015	CONSORCIO DIEZ Y DIEZ ANDALUCIA Y ASOCIADOS	1792360030001	REOLLO NEUMATICO (75 HP)	133	8.6-9-000908	MANIT	
UIC- 014-2015	CONSORCIO DIEZ Y DIEZ ANDALUCIA Y ASOCIADOS	1792360030001	CANON DISTRIBUIDOR DE ASFALTO (800 GALONES)	800	15.3-9-000961	CEBOP	EN COPIA DE MATRICULA (PAG 1124) NO INDICA LA POTENCIA, EN PARTE POSTERIOR DE LA HOJA PRESENTA UNA DESCRIPCION PROPIA DE LA MAQUINARIA DECLARADA, NO ES CATALOGO DE FABRICANTE I, EN BÚSQUEDA INTERNET NO SE ENCUENTRA RESULTADOS CON LA MARCA INDICADA
UIC- 014-2015	CONSORCIO DIEZ Y DIEZ ANDALUCIA Y ASOCIADOS		CARRA ASFALTICO				
UIC- 014-2015	CONSORCIO DIEZ Y DIEZ ANDALUCIA Y ASOCIADOS		CARTERAMENTO PORTUANO				
UIC- 014-2015	CONSORCIO DIEZ Y DIEZ ANDALUCIA Y ASOCIADOS		GRUPO DE UTILIZACION DE EQUIPO				

SUPERINTENDENTE
LUIS GONZALO OJARAN

RESIDENTE SANTIANO
JAVIER DENTU MOJAN GONDE

Nelly Miuline Rodriguez Salazar

De: Maria Alejandra Calderon Collaguazo
Enviado el: jueves, 01 de octubre de 2015 15:17
Para: Nelly Miuline Rodriguez Salazar
Asunto: RE: CONSULTA DE MAQUINARIA Y PERSONAL TECNICO RIPCONCIV LICO-MIMG-014-2015
Datos adjuntos: 01-10-2015-E1.xlsx
Firmado por: marcalac@guayaquil.gov.ec

SALUDOS CORDIALES AQUÍ LE ENVIO LA INFORMACION SOLICITADA HASTA LA PRESENTE FECHA

OFERENTE: RIPCONCIV	ESTADO
SUPERINTENDENTE DE OBRA: ING. LUIS RAHOMIR ZAMBRANO BRIONES (C.I. 1307839959)	L
RESIDENTE DE OBRA: ING. JUAN PABLO BERNAL LEON (C.I. 0102249349)	L
RESIDENTE SANITARIO: ING. JAVIER ALEJANDRO TUFÍÑO PERALTA (C.I. 0103334579)	N/R

De: Nelly Miuline Rodriguez Salazar
Enviado el: Wednesday, September 30, 2015 12:14 PM
Para: Maria Alejandra Calderon Collaguazo
CC: Blanca Esmeralda Garcia Veliz; Leonor Elizabeth Noboa Muñoz; Roberto Jose Leon Iturralde
Asunto: CONSULTA DE MAQUINARIA Y PERSONAL TECNICO RIPCONCIV LICO-MIMG-014-2015



Estimado Ing:

Quisiera consultarle si la maquinaria descrita y los profesionales propuestos se encuentran disponibles, puesto que está siendo ofertados en un proceso de contratación.

OFERENTE: RIPCONCIV
SUPERINTENDENTE DE OBRA: ING. LUIS RAHOMIR ZAMBRANO BRIONES (C.I. 1307839959)
RESIDENTE DE OBRA: ING. JUAN PABLO BERNAL LEON (C.I. 0102249349)
RESIDENTE SANITARIO: ING. JAVIER ALEJANDRO TUFÍÑO PERALTA (C.I. 0103334579)

Cordiales saludos
Ing. Nelly Rodríguez Salazar
Comisión Técnica

PROCESO	OFERENTE	PROPIETARIO	CEDULA/RUC	EQUIPO	MARCA	PLACA/MATRICULA	ESTADO
LICO-014-2015	RIPCONCIV	RIPCONCIV	1791344154001	EXCAVADORA	DOOSAN	7.1-9-001531	NO REGISTRADO
LICO-014-2015	RIPCONCIV	RIPCONCIV	1791344154001	EXCAVADORA	DOOSAN	7.1-17-001313	NO REGISTRADO
LICO-014-2015	RIPCONCIV	RIPCONCIV	1791344154001	RETROEXCAVADORA	JCB	7.2-21919	LIBERADO
LICO-014-2015	RIPCONCIV	RIPCONCIV	1791344154001	RETROEXCAVADORA	JCB	7.2-17028	LIBERADO
LICO-014-2015	RIPCONCIV	RIPCONCIV	1791344154001	RETROEXCAVADORA	CATERPILLAR	7.2-18356	NO REGISTRADO
LICO-014-2015	RIPCONCIV	RIPCONCIV	1791344154001	MOTONIVELADORA	GALION	6.0-2925	LIBERADO
LICO-014-2015	RIPCONCIV	RIPCONCIV	1791344154001	MOTONIVELADORA	NEW HOLLAND	6.2-19606	LIBERADO
LICO-014-2015	RIPCONCIV	RIPCONCIV	1791344154001	RODILLO LISO VIBRATORIO	TAMPO	8.2-11315	NO REGISTRADO
LICO-014-2015	RIPCONCIV	RIPCONCIV	1791344154001	RODILLO LISO VIBRATORIO	HAMM	8.2-22352	NO REGISTRADO
LICO-014-2015	RIPCONCIV	RIPCONCIV	1791344154001	TANQUERO	NISSAN	PBS8884	NO REGISTRADO
LICO-014-2015	RIPCONCIV	RIPCONCIV	1791344154001	TANQUERO	MERCEDES BENZ	CAC0560	NO REGISTRADO
LICO-014-2015	RIPCONCIV	RIPCONCIV	1791344154001	VOLQUETA	FREIGHTLINER	PCC4365	LIBERADO
LICO-014-2015	RIPCONCIV	RIPCONCIV	1791344154001	VOLQUETA	FREIGHTLINER	PBS4165	NO REGISTRADO
LICO-014-2015	RIPCONCIV	RIPCONCIV	1791344154001	VOLQUETA	MACK	PBY4875	LIBERADO
LICO-014-2015	RIPCONCIV	RIPCONCIV	1791344154001	VOLQUETA	HINO	PCJ3255	LIBERADO
LICO-014-2015	RIPCONCIV	RIPCONCIV	1791344154001	VOLQUETA	FREIGHTLINER	PCC4367	LIBERADO
LICO-014-2015	RIPCONCIV	RIPCONCIV	1791344154001	VOLQUETA	FREIGHTLINER	PBS7510	LIBERADO
LICO-014-2015	RIPCONCIV	RIPCONCIV	1791344154001	VOLQUETA	FREIGHTLINER	RBA1303	LIBERADO
LICO-014-2015	RIPCONCIV	RIPCONCIV	1791344154001	VOLQUETA	FREIGHTLINER	RBA1323	LIBERADO
LICO-014-2015	RIPCONCIV	RIPCONCIV	1791344154001	VOLQUETA	FREIGHTLINER	RBA1302	LIBERADO
LICO-014-2015	RIPCONCIV	RIPCONCIV	1791344154001	VOLQUETA	FREIGHTLINER	PBT4781	LIBERADO
LICO-014-2015	RIPCONCIV	RIPCONCIV	1791344154001	VOLQUETA	FREIGHTLINER	PBT4782	LIBERADO
LICO-014-2015	RIPCONCIV	RIPCONCIV	1791344154001	VOLQUETA	MACK	PBY4872	NO REGISTRADO
LICO-014-2015	RIPCONCIV	RIPCONCIV	1791344154001	VOLQUETA	MACK	PBY5233	NO REGISTRADO
LICO-014-2015	RIPCONCIV	RIPCONCIV	1791344154001	VOLQUETA	FREIGHTLINER	PCC4366	NO REGISTRADO
LICO-014-2015	RIPCONCIV	RIPCONCIV	1791344154001	VOLQUETA	MACK	PBY4876	NO REGISTRADO
LICO-014-2015	RIPCONCIV	RIPCONCIV	1791344154001	VOLQUETA	MACK	GSK8863	NO REGISTRADO
LICO-014-2015	RIPCONCIV	RIPCONCIV	1791344154001	VOLQUETA	MACK	GSK6874	NO REGISTRADO
LICO-014-2015	RIPCONCIV	RIPCONCIV	1791344154001	VOLQUETA	MACK	GSK8546	NO REGISTRADO
LICO-014-2015	RIPCONCIV	RIPCONCIV	1791344154001	VOLQUETA	MACK	JBAD934	NO REGISTRADO
LICO-014-2015	RIPCONCIV	MULTIQUIP S.A.	0992366656001	VOLQUETA	MACK	JBAD932	NO REGISTRADO
LICO-014-2015	RIPCONCIV	MULTIQUIP S.A.	0992366656001	VOLQUETA	MACK	JBAD933	NO REGISTRADO
LICO-014-2015	RIPCONCIV	MULTIQUIP S.A.	0992366656001	VOLQUETA	MACK	GSG6232	NO REGISTRADO
LICO-014-2015	RIPCONCIV	MULTIQUIP S.A.	0992366656001	VOLQUETA	MACK	GSG6301	NO REGISTRADO
LICO-014-2015	RIPCONCIV	MULTIQUIP S.A.	0992366656001	VOLQUETA	MACK	16.0-22610	NO REGISTRADO
LICO-014-2015	RIPCONCIV	RIPCONCIV	1791344154001	FINISHER	VOGELE	8.4-21920	NO REGISTRADO
LICO-014-2015	RIPCONCIV	RIPCONCIV	1791344154001	RODILLO NEUMATICO	VOLVO	15.3-22872	NO REGISTRADO
LICO-014-2015	RIPCONCIV	RIPCONCIV	1791344154001	DISTRIBUIDOR ASFALTICO	NISSAN		NO REGISTRADO



LICO - HMB - 024 - 2015
 RIPCANCIV.
 OFERTAS PAG. 1157

MATRICULACIÓN VEHICULAR

Desconectado

MATRICULACIÓN VEHICULAR / Reportes Generales / Valores a pagar

Inicio

Reporte de Valores a Pagar

Consultas Públicas

Para consultar el valor a pagar de su vehículo digite el número de placa tal como consta en su especie de matricula.
 Ejemplo: AAA0123.

REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES

Consulta de RUC
 Preinscripción del RUC
 Certificados de No
 Inscripción

Si la placa que consta en su matricula no existe en el sistema, por favor comuníquese al 1700 SRI SRI y solicite el número de RAMV o CPN de su vehículo, con el que puede realizar el pago de su matricula. Estos casos se dan, cuando la institución de tránsito no ha registrado la placa de su vehículo en el sistema que administra el SRI.

RAMV: Registro de Matriculación Vehicular para vehículos importados

CPN: Certificado de Producción Nacional para vehículos ensamblados

VALIDACIÓN DE DOCUMENTOS

Validación de
 Certificados / Validación
 Historial de Autorizaciones

PLACA, RAMV o CPN: CAC0560

Buscar

FACTURACIÓN

Sistema de Facturación

Datos del Vehículo

COMPROBANTES ELECTRONICOS

Consultas
 Listado de Contribuyentes Autorizados
 Validez de comprobantes electrónicos

Placa: CAC0560
 Marca: MERCEDES BENZ
 País: BRASIL
 Cilindraje: 20000
 Clase: ESPECIAL
 Fecha Última Matricula: 07/11/2007
 Fecha Caducidad Matricula: 31/12/2010
 Cantón: AMBATO
 Estado Matriculado: NO
 Color 1:
 Color 2:
 Tipo de Uso del Vehículo: NO APLICA

CAMV o CPN:
 Modelo: L 2624
 Año: 1973
 Servicio: ALQUILER
 Fecha de Compra: 01/01/1973
 Año Último Pago: 2015
 Entidad Policial: DNT
 Estado Exoneración: NO
 Prohibición de Enajenar: NO
 Fecha de Revisión:
 Observación:

REGIMEN SIMPLIFICADO DE TRIBUTACION RISE

Consultas de Obligaciones del RISE
 Consulta de Pagos RISE

MATRICULACIÓN VEHICULAR

Reportes Generales
 Información general
 Valores a pagar
 Reporte de pagos
 Reporte de vehículos por chasis

Ver Avalúos

IMPUESTOS TASAS NACIONALES

Categoría Vehicular

Consulta de Trámite

Tipo Deuda	Rubro	Periodo Fiscal	Beneficiario	Valor
PAGO DE AJUSTES	TASA SPPAT	2015 - 2015	FONSAT-SPPAT	81.76
SubTotal:				81.76
Total:				81.76

CONSULTA DE DEUDAS

Consulta Contribuyentes con Obligaciones Firmes e Impugnadas

TOTAL VALORES A PAGAR POR TIPO DEUDA

CONSULTA DEVOLUCIÓN IVA A TURISTAS EXTRANJEROS

Consultar estado de proceso

AJUSTE: 81.76
 MATRICULA: 0.00
 TRANSFERENCIA: 0.00
 TOTAL: 81.76

**CONSULTA
DOCUMENTOS
ELECTRÓNICA****FIRMA**[Consulta Firmante](#)**DECLARACIONES**[Procedimiento](#)[Descarga software DIMM](#)[Formularios](#)**ANEXOS**[Descarga software DIMM](#)[Anexos](#)**DEVOLUCIONES**[Instructivo](#)[Prevalidación](#)**SEGUIMIENTO****TRÁMITES**[Seguimiento Trámites](#)**INFORMES
CUMPLIMIENTO
TRIBUTARIO****DE**[Manual de Uso de ICT](#)[Preguntas Frecuentes](#)[ICT](#)

Para el correcto funcionamiento de este Sitio Web se requiere **Internet Explorer 7.0 / Firefox 1.5 (o superiores)** .

Salinas N17-203 y Santiago, Edif. Alhambra | 1 700 SRI SRI (774 774) | [Política de Privacidad](#) | Copyright © 2010 SRI

MATRICULACIÓN VEHICULAR

Desconectado

Reporte de Valores a Pagar

Para consultar el valor a pagar de su vehículo digite el número de placa tal como consta en su especie de matrícula. Ejemplo: AAA0123.

Si la placa que consta en su matrícula no existe en el sistema, por favor comuníquese al 1700 SRI SRI y solicite el número de RAMV o CPN de su vehículo, con el que pueda realizar el pago de su matrícula. Estos casos se dan, cuando la institución de tránsito no ha registrado la placa de su vehículo en el sistema que administra el SRI.

RAMV: Registro de Matriculación Vehicular para vehículos importados

CPN: Certificado de Producción Nacional para vehículos ensamblados

PLACA, RAMV o CPN: PXQ0064

Datos del Vehículo

Placa:	PXQ0064	CAMV o CPN:	G00414513
Marca:	HINO	Modelo:	GH1JGUD
País:	JAPON	Año:	2007
Cilindraje:	8000		
Clase:	VOLQUETA	Servicio:	ALQUILER
Fecha Última Matrícula:	15/05/2015	Fecha de Compra:	23/04/2015
Fecha Caducidad Matrícula:	31/12/2019	Año Último Pago:	2015
Cantón:	QUITO	Entidad Policial:	DNT
Estado Matriculado:	NO	Estado Exoneración:	NO
Color 1:	AMARILLO	Prohibición de Enajenar:	NO
Color 2:	AMARILLO	Fecha de Revisión:	15/05/2015
Tipo de Uso del Vehículo:	NO APLICA	Observación:	

IMPUESTOS TASAS SECCIONALES Y OTROS

Tipo Deuda	Rubro	Período Fiscal	Beneficiario	Valor
PAGO DE AJUSTES	TASAS ANT	2015 - 2015	MUNICIPIO METROPOLITANO DE QUITO	63.00
			Sub Total:	63.00
			Total:	63.00

TOTAL VALORES A PAGAR POR TIPO DEUDA

AJUSTE:	63.00
MATRÍCULA:	0.00
TRANSFERENCIA:	0.00
TOTAL:	63.00

Para el correcto funcionamiento de este Sitio Web se requiere Internet Explorer 7.0 / Firefox 1.5 (o superiores).

MATRICULACIÓN VEHICULAR

Desconectado

Reporte de Valores a Pagar

Para consultar el valor a pagar de su vehículo digite el número de placa tal como consta en su especie de matrícula. Ejemplo: AAA0123.

Si la placa que consta en su matrícula no existe en el sistema, por favor comuníquese al 1700 SRI SRI y solicite el número de RAMV o CPN de su vehículo, con el que puede realizar el pago de su matrícula. Estos casos se dan, cuando la institución de tránsito no ha registrado la placa de su vehículo en el sistema que administra el SRI.

RAMV: Registro de Matriculación Vehicular para vehículos importados

CPN: Certificado de Producción Nacional para vehículos ensamblados

PLACA, RAMV o CPN: TBV0727

Datos del Vehículo

Placa:	TBV0727	CAMV o CPN:	
Marca:	HINO	Modelo:	FF192SD
País:	JAPON	Año:	1991
Cilindraje:	6500		
Clase:	VOLQUETA	Servicio:	ALQUILER
Fecha Última Matrícula:	18/03/2013	Fecha de Compra:	24/12/2002
Fecha Caducidad Matrícula:	31/12/2017	Año Último Pago:	2015
Cantón:	GUAYAQUIL	Entidad Policial:	CTG
Estado Matriculado:	SI	Estado Exoneración:	SI
Color 1:	AMARILLO	Prohibición de Enajenar:	NO
Color 2:	AMARILLO	Fecha de Revisión:	29/01/2015
Tipo de Uso del Vehículo:	NO APLICA	Observación:	

IMPUESTOS TASAS NACIONALES

Tipo Deuda	Rubro	Periodo Fiscal	Beneficiario	Valor
PAGO DE AJUSTES	TASA SPPAT	2015 - 2015	FONSAT-SPPAT	41.23
SubTotal:				41.23
Total:				41.23

TOTAL VALORES A PAGAR POR TIPO DEUDA

AJUSTE:	41.23
MATRÍCULA:	0.00
TRANSFERENCIA:	0.00
TOTAL:	41.23

Para el correcto funcionamiento de este Sitio Web se requiere Internet Explorer 7.0 / Firefox 1.5 (o superiores).

25/9/2015

Roberto Jose Leon Iturralde

De: Maria Alejandra Calderon Collaguazo
Enviado el: viernes, 02 de octubre de 2015 14:26
Para: Roberto Jose Leon Iturralde
Asunto: RE: PERSONAL COMPROMETIDO - LICO-014-2015
Firmado por: marcalac@guayaquil.gov.ec

SALUDOS CORDIALES

AQUÍ LE ENVIO LA INFORMACION REQUERIDA HASTA LA PRESENTE FECHA

PERSONAL	ESTADO
LUIS GONZALO CHANCAN ESCOBAR	N/R
JAVIER MOLINA QUINDE	L
LUIS ANGEL FERRIN ALCIVAR	N/R

ATTE
Ing. Paolo Cordova C.

De: Roberto Jose Leon Iturralde
Enviado el: Friday, October 02, 2015 10:31 AM
Para: Maria Alejandra Calderon Collaguazo
Asunto: PERSONAL COMPROMETIDO - LICO-014-2015

Buenos días:

Mucho agradecería me indique si los siguientes profesionales se encuentran comprometidos en consultoria u obra y en que porcentaje de participación.

LUIS GONZALO CHANCAN ESCOBAR
JAVIER MOLINA QUINDE
LUIS ANGEL FERRIN ALCIVAR

Cordiales saludos

Luz del Rosario Apolo Espinoza

De: Maria Alejandra Calderon Collaguazo
Enviado el: miércoles, 30 de septiembre de 2015 12:24
Para: Luz del Rosario Apolo Espinoza
Asunto: RE: MAQUINARIA Y PERSONAL TECNICO PROPUESTO LICO-MIMG-014-2015
Datos adjuntos: 30-09-2015-E1.docx
Firmado por: marcalac@guayaquil.gov.ec

Saludos cordiales, adjunto al presente sirvase encontrar archivo con información que se tiene hasta la presente, de los Técnicos y maquinaria motivo de la consulta.

OFERENTE: CONSORCIO PERIMETRAL OESTE (EQUIRENT- DPM - BUENO Y CASTRO)

PERSONAL	ESTADO
ING. PABLO ERNESTO TUTILLO CAMACHO	NO REGISTRADO
ING. VICTOR MANUEL ROBLES FERNANDEZ	NO REGISTRADO
ING. MAURICIO EDUARDO ROSERO PORTILLA	NO REGISTRADO

Atte,

Ing. Paola Córdova

De: Luz del Rosario Apolo Espinoza
Enviado el: Wednesday, September 30, 2015 10:07 AM
Para: John de Jesús Galarza Rodrigo; Maria Alejandra Calderon Collaguazo
Cc: Nelly Miuline Rodriguez Salazar
Asunto: MAQUINARIA Y PERSONAL TECNICO PROPUESTO LICO-MIMG-014-2015

Estimado Ing:

Quisiera consultarle si la maquinaria descrita en el archivo adjunto y el siguiente personal técnico se encuentran comprometidos en alguna obra municipal puesto que están siendo ofertados en un Proceso de Contratación Pública

OFERENTE: CONSORCIO PERIMETRAL OESTE (EQUIRENT- DPM - BUENO Y CASTRO)

ING. PABLO ERNESTO TUTILLO CAMACHO
ING. VICTOR MANUEL ROBLES FERNANDEZ

ING. MAURICIO EDUARDO ROSERO PORTILLA
A la espera de sus comentarios, saludos cordiales
Ing. Rosario Apolo

LICO-MIMG-014-2015

"PAVIMENTACIÓN DE CALLES, PROGRAMA DE OBRAS POPULARES COOPERATIVAS: PARACADUSTA, ENMER PARRALES, COLINAS DE LA FLORIDA 2, LOMAS DE LA FLORIDA, EL MIRADOR, PERIMETRAL AL OESTE - PARROQUIA TARQUI - ALCANTARILLADO SANITARIO, CONTIENE: PAVIMENTACIÓN DE CALLES, PROGRAMA DE OBRAS POPULARES SECTORES 1, 2, 3 (INCLUYE ALCANTARILLADO SANITARIO Y ESTACIÓN DE BOMBEO) COOPERATIVAS: PARACADUSTA, ENMER PARRALES, COLINAS DE LA FLORIDA 2, LOMAS DE LA FLORIDA, EL MIRADOR, GUERREROS DEL HORIZONTE Y COLINAS DE LA FLORIDA, PERIMETRAL AL OESTE (ETAPA 3) - PARROQUIA TARQUI".

USD \$ 16.571.107,98

El presupuesto referencial de la obra no podrá ser superior al patrimonio de los oferentes, según la tabla siguiente:

Presupuesto referencial	Monto que debe cumplirse del patrimonio		
	Fracción Básica 25% presupuesto	Fracción Excedente	
0 - 200.000	50.000	20%	sobre el exceso de 250.000
200.000 - 500.000	100.000	10%	sobre el exceso de 1.000.000
500.000 - 10.000.000	1.000.000	5%	sobre el exceso de 20.000.000
10.000.000 - en adelante			


Fuente: OFICIO No. T.1.C.1.5NI-12-853, de fecha 1 de agosto de 2012

No.	OFERENTES
1	HIDALGO e HIDALGO S.A
2	RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA LTDA
3	CONSORCIO DIEZ Y DIEZ ANDALUCIA&ASOCIADOS:
	MAQUINARIAS SUPERIOR MAQUISIP S.A
	CONSTRUCCIONES DIEZ Y DIEZ ANDALUCIA S.L
	ROMEL URGILES CONSTRUCTORES CIA LTDA
4	CONSORCIO PERIMETRAL OESTE:
	EQUIPOS Y RENTAS EQUIRENT S.A
	DPM INGENIEROS ASOCIADOS CIA LTDA
	BUENO Y CASTRO INGENIEROS ASOCIADOS CIA LTDA

PATRIMONIO NETO	
	303.504.119,38
	17.984.882,44
	3.386.450,60
	17.984.882,44
	706.993,45
	2.058.152,04
	7.621.582,10
	5.768.305,02

PATRIMONIO A CUMPLIR	
	1.000.000,00
	1.000.000,00
	1.000.000,00
	1.000.000,00

CUMPLE	
	SI
	SI
	SI
	SI

Elaborado por 
Sr. Sara Erazo Albán

"PAVIMENTACIÓN DE CALLES, PROGRAMA DE OBRAS POPULARES COOPERATIVAS: PARACAIDISTA, ENNER PARRALES, COLINAS DE LA FLORIDA 2, LOMAS DE LA FLORIDA, EL MIRADOR, PERIMETRAL AL OESTE – PARROQUIA TARQUI + ALCANTARILLADO SANITARIO, CONTIENE: PAVIMENTACIÓN DE CALLES, PROGRAMA DE OBRAS POPULARES SECTORES 1, 2, 3 (INCLUYE ALCANTARILLADO SANITARIO Y ESTACIÓN DE BOMBEO) COOPERATIVAS: PARACAIDISTA, ENNER PARRALES, COLINAS DE LA FLORIDA 2, LOMAS DE LA FLORIDA, EL MIRADOR, GUERREROS DEL HORIZONTE Y COLINAS DE LA FLORIDA, PERIMETRAL AL OESTE (ETAPA 5) – PARROQUIA TARQUI".

PRESUPUESTO REFERENCIAL: USD 16.571.107,98

INDICES FINANCIEROS

REFERENCIA				HIDALGO e HIDALGO S.A	Cumple SI	Cumple NO
Indice de Solvencia	Activo Corriente	≥ 1	339	372.985.235,94	6,35	X
	Pasivo Corriente		439	58.729.896,47		
Indice Estructural	Patrimonio	$\geq 0,20$	598	303.504.119,38	0,66	X
	Activo Total		399	458.714.017,16		
Indice de Endeudamiento	Pasivo Total	$< 0,85$	499	155.209.897,78	0,34	X
	Activo Total		399	458.714.017,16		

REFERENCIA				RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIALTDA	Cumple SI	Cumple NO
Indice de Solvencia	Activo Corriente	≥ 1	339	27.854.466,42	1,44	X
	Pasivo Corriente		439	19.361.429,22		
Indice Estructural	Patrimonio	$\geq 0,20$	598	17.984.882,44	0,40	X
	Activo Total		399	44.871.472,25		
Indice de Endeudamiento	Pasivo Total	$< 0,85$	499	26.886.589,81	0,60	X
	Activo Total		399	44.871.472,25		

REFERENCIA				CONSOCIO DIEZ Y DIEZ ANDALUCIA&ASOCIADOS:	Cumple SI	Cumple NO
Indice de Solvencia	Activo Corriente	≥ 1	339	MAQUINARIAS SUPERIOR MAQUISIP S.A	1,52	X
	Pasivo Corriente		439	3.273.570,70		
Indice Estructural	Patrimonio	$\geq 0,20$	598	2.148.662,60	0,44	X
	Activo Total		399	3.386.450,60		
Indice de Endeudamiento	Pasivo Total	$< 0,85$	499	7.726.683,40	0,56	X
	Activo Total		399	4.340.232,80		

REFERENCIA				CONSOCIO DIEZ Y DIEZ ANDALUCIA&ASOCIADOS:	Cumple SI	Cumple NO
Indice de Solvencia	Activo Corriente	≥ 1	339	CONSTRUCCIONES DIEZ Y DIEZ ANDALUCIA S.L	2,92	X
	Pasivo Corriente		439	3.092.392,62		
Indice Estructural	Patrimonio	$\geq 0,20$	598	1.059.722,11	0,42	X
	Activo Total		399	3.709.789,55		
Indice de Endeudamiento	Pasivo Total	$< 0,85$	499	8.888.062,53	0,58	X
	Activo Total		399	5.178.272,98		

REFERENCIA				CONSORCIO DIEZ Y DIEZ ANDALUCIA&ASOCIADOS:		Cumple SI	Cumple NO
				ROMEL URGILES CONSTRUCTORES CIA.LTDA			
Indice de Solvencia	Activo Corriente	>=1	339	205.937,14	1,19	X	
	Pasivo Corriente		439	172.968,43			
Indice Estructural	Patrimonio	>=0,20	598	706.993,45	0,80	X	
	Activo Total		399	878.496,40			
Indice de Endeudamiento	Pasivo Total	< 0,85	499	171.502,95	0,20	X	
	Activo Total		399	878.496,40			

REFERENCIA				CONSORCIO PERIMETRAL OESTE:		Cumple SI	Cumple NO
				EQUIPOS Y RENTAS EQUIRENT S.A			
Indice de Solvencia	Activo Corriente	>=1	339	2.914.969,15	1,51	X	
	Pasivo Corriente		439	1.925.318,80			
Indice Estructural	Patrimonio	>=0,20	598	2.058.152,04	0,41	X	
	Activo Total		399	4.974.032,20			
Indice de Endeudamiento	Pasivo Total	< 0,85	499	2.916.880,16	0,59	X	
	Activo Total		399	4.974.032,20			

REFERENCIA				CONSORCIO PERIMETRAL OESTE:		Cumple SI	Cumple NO
				DPM INGENIEROS ASOCIADOS CIA.LTDA			
Indice de Solvencia	Activo Corriente	>=1	339	3.976.659,54	1,44	X	
	Pasivo Corriente		439	2.756.608,81			
Indice Estructural	Patrimonio	>=0,20	598	7.621.582,10	0,48	X	
	Activo Total		399	15.857.993,45			
Indice de Endeudamiento	Pasivo Total	< 0,85	499	8.236.411,35	0,52	X	
	Activo Total		399	15.857.993,45			

REFERENCIA				CONSORCIO PERIMETRAL OESTE:		Cumple SI	Cumple NO
				BUENO Y CASTRO INGENIEROS ASOCIADOS CIA.LTDA			
Indice de Solvencia	Activo Corriente	>=1	339	8.457.217,30	1,30	X	
	Pasivo Corriente		439	6.512.854,54			
Indice Estructural	Patrimonio	>=0,20	598	5.768.305,02	0,40	X	
	Activo Total		399	14.355.393,92			
Indice de Endeudamiento	Pasivo Total	< 0,85	499	8.587.088,90	0,60	X	
	Activo Total		399	14.355.393,92			

Si un oferente o un integrante de consorcio incumple con cualquiera de estos índices, será descalificado.