Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Guayaquil
(Muy Ilustre Municipalidad de Guayaquil)

Guayaquil, 19 Octubre del 2015

Ingeniero
Ramiro Castillo Illingworth
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN TÉCNICA
DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL
En su despacho.-

De nuestra consideración:

La Sub-Comisión de Apoyo, designada por la Comisión Técnica del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Guayaquil, para evaluar los documentos que integran las Propuestas Técnicas dentro del Proceso de **LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL DE OBRAS N° R-LICO-MIMG-009-2015,** presenta a usted y por su intermedio a los señores Miembros de la Comisión Técnica, el informe de Subcomisión de Apoyo que más adelante se detalla:

1. ANTECEDENTES.-
La Comisión Técnica, en uso de la facultad que le da el Art. 19 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, designó la Sub-comisión de Apoyo para el análisis y revisión de los documentos que integran la Propuestas Técnica, en las áreas técnica, económica y legal, en sesión celebrada el 30 de julio del 2015, la misma que quedó integrada de la siguiente manera:

Área Técnica:	Ing. Luz del Rosario Apolo Espinoza e Ing. Nelly Rodriguez
Área Económica:	Econ. Sara Erazo Alban
Área Legal:	Abg. Tania Núñez Morán

2. OFERENTES.-
Las propuestas presentadas corresponden a los siguientes oferentes:

1. **CONSORCIO VIAL TRINIPUERTO**
2. **CADMECORP ASOCIADOS S.A.**
3. **TRACTORES Y CONSTRUCCIONES TRACTORINSA S.A.**

3. INFORME DE ANÁLISIS Y EVALUACIÓN:

A continuación, se anexan los cuadros elaborados por las personas designadas en las áreas técnica, económica y legal, dejándose constancia que la responsabilidad de los informantes se concreta a su área.

Además los cuadros se limitan a establecer observaciones que la Sub-Comisión de Apoyo ha considerado importante destacar, para que los señores Miembros de la Comisión Técnica, tomen las decisiones que corresponda según la Ley y Reglamento.

Atentamente,

Ing. Luz del Rosario Apolo Espinoza

Ing. Nelly Rodriguez

Econ. Sara Erazo Alban

Abg. Tania Núñez Morán

a.2. VERIFICACIÓN DE REQUISITOS MÍNIMOS: EVALUACIÓN DE LA OFERTA TÉCNICA			
EQUIPO MÍNIMO	EXCAVADORA (120 HP)	SIN OBSERVACIONES (160 HP) (PAG. 164)	SIN OBSERVACIONES
	RETROEXCAVADORA (70 HP)	SIN OBSERVACIONES (94 HP) (PAG. 165)	SIN OBSERVACIONES
	CARGADORA FRONTAL (100 HP)	SIN OBSERVACIONES (CARGADORA 180 HP) (PAG. 166)	SIN OBSERVACIONES
	VOLQUETAS (9 M3)(8U - 90 M3)	**PRESENTA 5 VOLQUETAS PROPIAS Y 3 VOLQUETAS ALQUILADAS PERO NO DECLARA CAPACIDAD ACUMULADA; DE ACUERDO A LAS MATRICULAS PRESENTADAS EL TONELAJE ACUMULADO ES DE 133,50 TON.- EL PORTAL DEL SRI INDICA QUE LAS VOLQUETAS DE PLACAS GJF0683 Y GJF0688 TIENEN FECHA DE CADUCIDAD DE MATRICULA: 30/04/2019 Y 30/09/2019 RESPECTIVAMENTE, PERO LAS MATRICULAS DETALLAN COMO FECHA DE CADUCIDAD 31-DIC-2015, SE ADJUNTA IMPRESIONES.- LAS MATRICULAS DE LOS VEHICULOS DE PLACAS GSO6969 Y GSO6970 INDICAN QUE CORRESPONDEN A TRAILER TIPO CABEZAL - T [PAG. 175, 177]**	PRESENTA 3 VOLQUETAS ALQUILADAS, DILIGENCIA DE RENOCIMIENTO DE FIRMAS SIN OBSERVACIONES EN CUANTO A LA CAPACIDAD DE LAS MISMAS REMITIRSE A LA OBSERVACION TECNICA, LAS DEMÁS VOLQUETAS SON PROPIAS. LAS VOLQUETAS DE PLACAS GJF0683 Y GJF0688 TIENEN FECHA DE CADUCIDAD DE MATRICULA: 30/04/2019 Y 30/09/2019 RESPECTIVAMENTE, PERO LAS MATRICULAS DETALLAN COMO FECHA DE CADUCIDAD 31-DIC-2015
	MOTONIVELADORA (120 HP)	SIN OBSERVACIONES (165 HP)[PAG. 167)	SIN OBSERVACIONES
	RODILLO VIBRATORIO (110 HP)	SIN OBSERVACIONES (145 HP)[PAG. 168)	SIN OBSERVACIONES
	TANQUERO (1500 GLNS)	**EL PORTAL DEL SRI INDICA QUE EL VEHICULO DE PLACAS TBZ0816 TIENE FECHA DE CADUCIDAD DE MATRICULA 31/12/2018 PERO LA MATRICULA PRESENTA DETALLA COMO FECHA DE CADUCIDAD DE MATRICULA 31/JUL/2018 [PAG.. 186].-**	A FOJA 186 SE OBSERVA COPIA CERTIFICADA DE CAMION TANQUERO, PORTAL DEL SRI INDICA QUE EL VEHICULO TIENE FECHA DE CADUCIDAD DE MATRICULA 31/12/2018 PERO LA MATRICULA PRESENTA DETALLA COMO FECHA DE CADUCIDAD DE MATRICULA 31/JUL/2018.
	CARTA DE SUMINISTRO DE HORMIGON DE CEMENTO ASFALTICO	SI PRESENTA (ORMAZABAL)[PAG. 184)	SIN OBSERVACIONES
	CARTA DE SUMINISTRO DE HORMIGON PREMEZCLADO	SIN OBSERVACIONES (PLANTA PROPIA)[PAG. 162)	PLANTA PROPIA (FOJA 163)
EXPERIENCIA GENERAL DEL OFERENTE		SIN OBSERVACIONES (PAG. 152)	SIN OBSERVACIONES
EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL OFERENTE		**PRESENTA CERTIFICADO QUE CORRESPONDE AL CONTRATO LICO-MIMG-027-2013 INDICANDO POR OBJETO: "CONSTRUCCION DE LA PAVIMENTACION DE CALLES: PROGRAMA COMPLEMENTARIO DE OBRAS POPULARES CON CARÁCTER EMERGENTE, SECTORES 6 8-9, COOPERATIVAS: UNION DE BANANEROS BLOQUES 1-2-3,...PARROQUIA XIMENA" [PAG. 151), PERO EL ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA INDICA "CONSTRUCCION DE ACERAS, BORDILLOS CUNETAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA DE OBRAS POPULARES; SECTOR 3,... GUASMO SUR - PARROQUIA XIMENA" (PAG. 152). EL ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA DETALLA DENTRO DE LOS RUBROS EJECUTADOS: BASE CLASE 1 (INC. TRANSPORTE), SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PIEDRA TRITURADA (SUB-DREN), CAPA DE RODADURA/H. ASFALT MEZC/PLANTA E=5CM(INC. IMPRIM), PAVIMENTO DE HORM. CEM. POR. MOD. ROT. FLEX 4.0 MPA/28D CL-C(RELL JUN) POR UN VALOR DE $656.150,23 (PAG. 153).- DENTRO DE LA OFERTA CONSTA CERTIFICADO DE EXPERIENCIA (PAG. 203) QUE NO SE ENCUENTRA DECLARADO EN EL FORMULARIO DE EXPERIENCIA DEL OFERENTE RESPECTO AL REASFALTADO, PAVIMENTACION ASFALTICA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LAS COOPERATIVAS ALGARROBOS 1, HELECHOS (SECTORES 5 Y 11) Y COOPERATIVA SAN ENRIQUE, CORRESPONDIENTE A LA LICO-GADMCD-007-2014; NO SE ENCONTRO INFORMACION RELACIONADA AL MENCIONADO PROCESO EN LA PAGINA WEB DEL PORTAL DEL SERCOP; NO ADJUNTA ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA, FACTURAS Y RETENCIONES.-**	A FOJAS 151 A 155 SE OBSERVA UN CERTIFICADO EMITIDO POR LA M.I.MUNICIPALIDAD DE GUAYAQUIL EN EL QUE INDICA QUE LA COMPAÑÍA OFERENTE FIRMO EL CONTRATO LICO-MIMG-027-2013 EL MISMO QUE SE ENCUENTRA CONCLUIDO, NO OBSTANTE EN EL ACTA DE RECEPCIÓN ADJUNTA SE ESPECIFICA UN OBJETO CONTRACTUAL DISTINTO.
PERSONAL TÉCNICO MÍNIMO		SIN OBSERVACIONES (PAG. 202, 208)	SIN OBSERVACIONES
EXPERIENCIA MÍNIMA PERSONAL TÉCNICO	Ingeniero Civil Superintendente: ING. BAYRON GUSTAVO CADME CARDENAS (100%)	**PRESENTA CERTIFICADO QUE DETALLA PARTICIPACION EN LA LICO-GADMCD-007-2014, PERO NO SE ENCONTRO INFORMACION EN LA WEB DEL PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS REFERENTE AL PROCESO INDICADO [PAG. 203]**	PRESENTA COPIA NOTARIZADA DE UN CERTIFICADO QUE DETALLA PARTICIPACION EN LA LICO-GADMCD-007-2014 DEL MUNICIPIO DE DURAN (FOJA 203)
	Ingeniero Civil Residente de Obra: ING. LIGIA EBANGELINA ENCALADA FERNANDEZ (100%)	**PRESENTA CERTIFICADO QUE DETALLA PARTICIPACION EN LA LICO-GADMCD-007-2014, PERO NO SE ENCONTRO INFORMACION EN LA WEB DEL PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS REFERENTE AL PROCESO INDICADO [PAG. 209]**	PRESENTA COPIA NOTARIZADA DE UN CERTIFICADO QUE DETALLA PARTICIPACION EN LA LICO-GADMCD-007-2014 DEL MUNICIPIO DE DURAN (FOJA 209)
METODOLOGÍA Y CRONOGRAMA VALORADO DE TRABAJO		SIN OBSERVACIONES METODOLOGIA (PAG. 109), CRONOGRAMA VALORADO (PAG. 143-146)	SI PRESENTA
CRONOGRAMA DE AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO		SIN OBSERVACIONES (PAG. 149)	SI PRESENTA
CRONOGRAMA DE UTILIZACIÓN DE EQUIPO		SIN OBSERVACIONES (PAG. 148)	SI PRESENTA
DIAGRAMA PERT Y RUTA CRITICA DE EJECUCION DE OBRA		SIN OBSERVACIONES (PAG. 119)	SI PRESENTA
Ningún oferente podrá ser adjudicatario de más de tres contratos con el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Guayaquil, a menos que, según lo certifique la Dirección de Obras Públicas Municipales, a través de persona autorizada, la obra se encuentre en un avance de mínimo el 80%.			SIN OBSERVACIONES
		ECONÓMICA	
PATRIMONIO (PERSONA JURIDICAS)		SIN OBSERVACIONES	

EN ESTE INFORME SE CERTIFICA QUE SE HA REVISADO LA DOCUMENTACIÓN EN CUANTO A ASPECTOS TÉCNICOS Y LEGALES. DEL CONTENIDO DE UNA OFERTA, NO PUEDE VERIFICARSE FALSIFICACIONES A SIMPLE VISTA.

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL

(Muy Ilustre Municipalidad de Guayaquil)

R-LICO-MIMG-009-2015

"RECONSTRUCCION CON PAVIMENTO DE HORMIGON DE CEMENTO PORTLAND E= 26 CM., AV. 29 SO (INGRESO A TRINIPUERTO) DESDE: CALLE 48 SO (VIA PERIMETRAL) (ABSC. 0+000) HASTA: CALLE 52 SO (ABSC. 1+269.20); CALLE 52 SO DESDE: AV. 29 SO (ABSC. 0+000) HASTA: 8° PEATONAL 27B SO (ABSC. 0+140); 5° CALLEJON 51 SO DESDE: AV. 29 SO (ABSC. 0+000) HASTA: 2° PEATONAL 30 SO (TRINIPUERTO)(ABSC.0+094.85) ISLA TRINITARIA PARROQUIA XIMENA."

PRESUPUESTO REFERENCIAL: $ 1'990.583,09

PLAZO: 180 DIAS

VALOR OFERTADO: USD 1.861.940,00

INFORME TECNICO - LEGAL

OFERENTE: CADMECORP ASOCIADOS S.A.

PARÁMETROS DE EVALUACIÓN			OBSERVACIONES	
			TÉCNICAS	LEGALES
a. 1.- INTEGRIDAD DE LAS OFERTAS:				
FORM No.	1.1	Presentación y compromiso		SIN OBSERVACIONES
FORM No.	1.2	Datos generales del oferente		SIN OBSERVACIONES
FORM No.	1.3	Nómina de socio(s), accionista(s) o partícipe(s) mayoritarios de personas jurídicas oferentes		LUIS GILBERTO CADME CARDENAS (CC NO. 030079737-0) 50%/ ANGEL GUSTAVO CADME CARDENAS (CC NO. 030096453-3) 50%
FORM No.	1.4	Situación financiera.		SIN OBSERVACIONES
FORM No.	1.5	Tabla de descripción de rubros, unidades, cantidades y precios.	SIN OBSERVACIONES (PAG. 42-44)	SI PRESENTA
FORM No.	1.6	Análisis de precios unitarios	SIN OBSERVACIONES (PAG. 45-108)	SI PRESENTA
FORM No.	1.7	Metodología de construcción.		SI PRESENTA
FORM No.	1.8	Cronograma valorado de trabajos.		SI PRESENTA
FORM No.	1.9	Experiencia del oferente.		SI PRESENTA
FORM No.	1.10	Personal técnico propuesto para el proyecto.		
FORM No.	1.11	Equipo asignado al proyecto.		EL FORMULARIO NO DETALLA LA CARTA DE SUMINISTRO DE HORMIGON DE CEMENTO ASFALTICO, SOLO DECLARA LA DEL HORMIGON PREMEZCADO (FOJA 157)
FORM No.	2.1	Compromiso del Profesional asignado al Proyecto		SIN OBSERVACIONES
FORM No.	2.2	Hoja de Vida del Personal Técnico		SIN OBSERVACIONES
FORM No.	3	Formulario de Compromiso de Asociación o Consorcio (De ser el caso)		NO APLICA

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL

(Muy Ilustre Municipalidad de Guayaquil)

R-LICO-MIMG-009-2015

"RECONSTRUCCION CON PAVIMENTO DE HORMIGON DE CEMENTO PORTLAND E= 26 CM., AV. 29 SO (INGRESO A TRINIPUERTO) DESDE: CALLE 48 SO (VIA PERIMETRAL) (ABSC. 0+000) HASTA: CALLE 52 SO (ABSC. 1+269.20); CALLE 52 SO DESDE: AV. 29 SO (ABSC. 0+000) HASTA: 8ª PEATONAL 27B SO (ABSC. 0+140); 5ª CALLEJON 51 SO DESDE: AV. 29 SO (ABSC. 0+000) HASTA: 2ª PEATONAL 30 SO (TRINIPUERTO)(ABSC.0+094.85) ISLA TRINITARIA PARROQUIA XIMENA."

PRESUPUESTO REFERENCIAL: $ 1'990.583,09

PLAZO: 180 DIAS

VALOR OFERTADO: USD 1.870.421,98

INFORME TECNICO - LEGAL

OFERENTE: CONSORCIO VIAL TRINIPUERTO (THINICORP S.A. - BUENO Y CASTRO INGENIEROS ASOCIADOS CIA. LTDA.)				
PARÁMETROS DE EVALUACIÓN			**OBSERVACIONES**	
			TÉCNICAS	**LEGALES**
a. 1.- INTEGRIDAD DE LAS OFERTAS:				
FORM No.	1.1	Presentación y compromiso		SIN OBSERVACIONES
FORM No.	1.2	Datos generales del oferente		SIN OBSERVACIONES
FORM No.	1.3	Nómina de socio(s), accionista(s) o partícipe(s) mayoritarios de personas jurídicas oferentes		**BUENO CASTRO INGENIEROS ASOCIADOS CIA.LTDA** (BUENO VILLALOBOS OSWALDO ERNESTO CC NO.1703052256 50% / CASTRO SALAZAR RAMON FERNANDO CC NO.1704462223 50%. **THINICORP S.A.** (HUGO RENE LUNA PEÑAFIEL CC NO.1100604543 52%/ HUGO RENE LUNA PEÑAFIEL CC NO.0917576977 8% / JENNY / JAZMIN LUNA PEÑAFIEL CC NO. 0917243487 24% / ANDREA PAMELA LUNA PEÑAFIEL CC NO. 0923386973 8% / DIANA CAROLINA LUNA VIZUETA CC NO. 0923386981 8%.
FORM No.	1.4	Situación financiera.		SIN OBSERVACIONES
FORM No.	1.5	Tabla de descripción de rubros, unidades, cantidades y precios.	SIN OBSERVACIONES (PAG. 61 - 62)	SI PRESENTA
FORM No.	1.6	Análisis de precios unitarios.	SIN OBSERVACIONES (PAG. 63-126)	SI PRESENTA
FORM No.	1.7	Metodología de construcción.		SI PRESENTA
FORM No.	1.8	Cronograma valorado de trabajos.		SI PRESENTA
FORM No.	1.9	Experiencia del oferente.		SIN OBSERVACIONES
FORM No.	1.10	Personal técnico propuesto para el proyecto.		SIN OBSERVACIONES
FORM No.	1.11	Equipo asignado al proyecto.		SIN OBSERVACIONES
FORM No.	2.1	Compromiso del Profesional asignado al Proyecto		SIN OBSERVACIONES
FORM No.	2.2	Hoja de Vida del Personal Técnico		SIN OBSERVACIONES
FORM No.	3	Formulario de Compromiso de Asociación o Consorcio (De ser el caso)		FORMULARIO Y ESCRITURA SIN OBSERVACIONES (FOJAS 203-220)

a.2. VERIFICACIÓN DE REQUISITOS MÍNIMOS: EVALUACIÓN DE LA OFERTA TÉCNICA			
EQUIPO MÍNIMO	EXCAVADORA (120 HP)	SIN OBSERVACIONES (148 HP)(PAG. 162)	SIN OBSERVACIONES
	RETROEXCAVADORA (70 HP)	SIN OBSERVACIONES (90 HP)(PAG. 162)	SIN OBSERVACIONES
	CARGADORA FRONTAL O EXCAVADORA (100 HP)	SIN OBSERVACIONES (EXCAVADORA 150 HP)(PAG. 162)	SIN OBSERVACIONES
	VOLQUETAS (9 M3)(8U - 90 M3)	PRESENTA 5 VOLQUETAS PROPIAS Y 3 VOLQUETAS ALQUILADAS DECLARANDO UNA CAPACIDAD COMBINADA DE 108M3 (PAG. 164, 168, 173).- EL PORTAL DEL SRI INDICA QUE LOS VEHICULOS PROPIOS DE PLACAS PZX0982 Y PZX0984 CORRESPONDEN A CLASE TANQUERO PERO LAS MATRICULAS INDICAN QUE CORRESPONDEN A VOLQUETAS (PAG. 164).-	SIN OBSERVACIONES
	MOTONIVELADORA (120 HP)	SIN OBSERVACIONES (140 HP)(PAG. 163)	SIN OBSERVACIONES
	RODILLO VIBRATORIO (110 HP)	SIN OBSERVACIONES (130 HP)(PAG. 163)	SIN OBSERVACIONES
	TANQUERO (1500 GLNS)	SIN OBSERVACIONES (1500 GLNS) (PAG. 180)	SIN OBSERVACIONES
	CARTA DE SUMINISTRO DE HORMIGON DE CEMENTO ASFALTICO	SIN OBSERVACIONES (HUGO RENE LUNA)(PAG. 187)	SIN OBSERVACIONES
	CARTA DE SUMINISTRO DE HORMIGON PREMEZCLADO	SIN OBSERVACIONES (HUGO RENE LUNA)(PAG. 184)	SIN OBSERVACIONES
EXPERIENCIA GENERAL DEL OFERENTE		SIN OBSERVACIONES (PAG. 145)	SIN OBSERVACIONES
EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL OFERENTE		SIN OBSERVACIONES (PAG. 152)	SIN OBSERVACIONES
PERSONAL TÉCNICO MÍNIMO		SIN OBSERVACIONES (PAG. 193, 200)	SIN OBSERVACIONES
EXPERIENCIA MÍNIMA PERSONAL TÉCNICO	Ingeniero Civil Superintendente: ING PABLO ERNESTO TUTILLO CAMACHO (100%)	SIN OBSERVACIONES (PAG. 195, 197)	SIN OBSERVACIONES
	Ingeniero Civil Residente de Obra: ING VICTOR MANUEL ROBLES FERNANDEZ (100%)	SIN OBSERVACIONES (PAG. 202)	SIN OBSERVACIONES
METODOLOGÍA Y CRONOGRAMA VALORADO DE TRABAJO		SIN OBSERVACIONES METODOLOGIA (PAG. 127), CRONOGRAMA VALORADO (PAG. 140)	SI PRESENTA
CRONOGRAMA DE AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO		SIN OBSERVACIONES (PAG. 137)	SI PRESENTA
CRONOGRAMA DE UTILIZACIÓN DE EQUIPO		SIN OBSERVACIONES (PAG. 139)	SI PRESENTA
DIAGRAMA PERT Y RUTA CRITICA DE EJECUCION DE OBRA		SIN OBSERVACIONES (PAG 142)	SI PRESENTA
Ningún oferente podrá ser adjudicatario de más de tres contratos con el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Guayaquil, a menos que, según lo certifique la Dirección de Obras Públicas Municipales, a través de persona autorizada, la obra se encuentre en un avance de mínimo el 80%.			SIN OBSERVACIONES

ECONÓMICA

PATRIMONIO (PERSONA JURIDICAS)	SIN OBSERVACIONES

EN ESTE INFORME SE CERTIFICA QUE SE HA REVISADO LA DOCUMENTACIÓN EN CUANTO A ASPECTOS TÉCNICOS Y LEGALES. DEL CONTENIDO DE UNA OFERTA, NO PUEDE VERIFICARSE FALSIFICACIONES A SIMPLE VISTA.

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL

(Muy Ilustre Municipalidad de Guayaquil)

R-LICO-MIMG-009-2015

"RECONSTRUCCION CON PAVIMENTO DE HORMIGON DE CEMENTO PORTLAND E= 26 CM., AV. 29 SO (INGRESO A TRINIPUERTO) DESDE: CALLE 48 SO (VIA PERIMETRAL) (ABSC. 0+000) HASTA: CALLE 52 SO (ABSC. 1+269.20); CALLE 52 SO DESDE: AV. 29 SO (ABSC. 0+000) HASTA: 8° PEATONAL 27B SO (ABSC. 0+140); 5° CALLEJON 51 SO DESDE: AV. 29 SO (ABSC. 0+000) HASTA: 2° PEATONAL 30 SO (TRINIPUERTO)(ABSC.0+094.85) ISLA TRINITARIA PARROQUIA XIMENA."

PRESUPUESTO REFERENCIAL: $ 1'990.583,09

PLAZO: 180 DIAS

VALOR OFERTADO: USD 1.940.110,38

INFORME TECNICO - LEGAL

OFERENTE: TRACTORES Y CONSTRUCCIONES TRACTORINSA S.A.

PARÁMETROS DE EVALUACIÓN			OBSERVACIONES	
			TÉCNICAS	LEGALES
a. 1.- INTEGRIDAD DE LAS OFERTAS:				
FORM No.	1.1	Presentación y compromiso		SIN OBSERVACIONES
FORM No.	1.2	Datos generales del oferente		SIN OBSERVACIONES
FORM No.	1.3	Nómina de socio(s), accionista(s) o partícipe(s) mayoritarios de personas jurídicas oferentes		JAIME DAVID GOZENBACH ABAD CC NO.0907903082 99.5%, JAIME ANDRES GOZENBACH RODRIGUEZ CC NO.0925843955 0.50%
FORM No.	1.4	Situación financiera.		SIN OBSERVACIONES
FORM No.	1.5	Tabla de descripción de rubros, unidades, cantidades y precios.	SIN OBSERVACIONES (PAG. 28-29)	SI PRESENTA
FORM No.	1.6	Análisis de precios unitarios.	SIN OBSERVACIONES (PAG. 30-93)	SI PRESENTA
FORM No.	1.7	Metodología de construcción.		SI PRESENTA
FORM No.	1.8	Cronograma valorado de trabajos.		SI PRESENTA
FORM No.	1.9	Experiencia del oferente.		SIN OBSERVACIONES
FORM No.	1.10	Personal técnico propuesto para el proyecto.		SIN OBSERVACIONES
FORM No.	1.11	Equipo asignado al proyecto.		FORMULARIO SIN OBSERVACIONES
FORM No.	2.1	Compromiso del Profesional asignado al Proyecto		SIN OBSERVACIONES
FORM No.	2.2	Hoja de Vida del Personal Técnico		SIN OBSERVACIONES
FORM No.	3	Formulario de Compromiso de Asociación o Consorcio (De ser el caso)		NO APLICA

a.2. VERIFICACIÓN DE REQUISITOS MÍNIMOS: EVALUACIÓN DE LA OFERTA TÉCNICA			
EQUIPO MÍNIMO	EXCAVADORA (120 HP)	SIN OBSERVACIONES (138 HP)(PAG. 124)	COPIA DE MATRICULA NO. 7.1-17675 NO SE ENCUENTRA CORRECTAMENTE CERTIFICADA POR NOTARIO
	RETROEXCAVADORA (70 HP)	SIN OBSERVACIONES (75 HP)(PAG. 125)	COPIA DE MATRICULA NO. 7.2-16984 NO SE ENCUENTRA CORRECTAMENTE CERTIFICADA POR NOTARIO
	CARGADORA FRONTAL (100 HP)	SIN OBSERVACIONES (EXCAVADORA 138 HP)(PAG. 124)	COPIA DE MATRICULA NO. 7.1-21456 NO SE ENCUENTRA CORRECTAMENTE CERTIFICADA POR NOTARIO
	VOLQUETAS (9 M3)(8U - 90 M3)	**PRESENTA 5 VOLQUETAS PROPIAS Y 3 ALQUILADAS DECLARANDO UNA CAPACIDAD COMBINADA DE 98M3 (PAG. 126-141).- EL PORTAL DEL SRI INDICA PARA LOS VEHICULOS DE PLACAS: GQB0319, GRH0950, GRH0951, GSI3413 FECHAS DE CADUCIDAD DE MATRICULA DISTINTAS A LAS INDICADAS EN LAS MATRICULAS PRESENTADAS EN SU OFERTA (PAG. 128, 130, 132, 134), SE ADJUNTA IMPRESIONES RESPECTIVAS.- LA MATRICULA DEL EQUIPO DE PLACAS GLL685 INDICA QUE CORRESPONDE A CAMION TRACTOR (PAG. 139)**	COPIAS DE MATRICULAS (7.1-17675, 7.1-21456, 7.2-16984, GPQ0082, GQB0319, GRH0950, GRH0951, GSI3413, NO SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE CERTIFICAS POR NOTARIO PUBLICO FOJAS 124 A 134). A FOJA 136 SE OBSERVA CARTA DE COMPROMISO DE ALQUILER DE 3 VOLQUETAS, DICHO DOCUMENTO NO TIENE RECONOCIMIENTO DE FIRMA Y TAMPOCO INDICA LA MATRICULA DE LAS VOLQUETAS, ADJUNTA COPIAS DE MATRICULAS GKY920 (FOJA 137) GLL685 -INDICA QUE ES CAMION TRACTOR- (FOJA 139)NO ESTAN CORRECTAMENTE CERTIFICADAS. PRESENTA Y COPIA CORRECTAMENTE CERTIFICADA POR NOTARIO PERO DICHA COPIA ES POCO LEGIBLE (FOJA 141)
	MOTONIVELADORA (120 HP)	SIN OBSERVACIONES (PAG. 145)(207 HP)	NO SE ENCUENTRA CORRECTAMENTE CERTIFICADO POR NOTARIO PÚBLICO (MATRÍCULA NO. 6.0-8-000392) FOJA 145.
	RODILLO VIBRATORIO (110 HP)	SIN OBSERVACIONES (PAG 146)(125 HP)	NO SE ENCUENTRA CORRECTAMENTE CERTIFICADO POR NOTARIO PÚBLICO (MATRÍCULA NO. 8.2-19849) FOJA 146.
	TANQUERO (1500 GLNS)	SIN OBSERVACIONES (1500 GLNS) (PAG. 148)	LA CARTA DE COMPROMISO DE ALQUILE DE TANQUERO NO TIENE RECONOCIMIENTO DE FIRMA Y TAMPOCO INDICA LA MATRICULA DEL MISMO, ADJUNTA COPIA DE MATRICULAS NO.GPZ0774 LA MISMA QUENO SE ENCUENTRA DEBIDAMENTE CERTIFICADA POR NOTARIO PÚBLICO (FOJA 147 Y 148)
	CARTA DE SUMINISTRO DE HORMIGON DE CEMENTO ASFALTICO	SIN OBSERVACIONES (AVECAN)(PAG. 153)	SIN OBSERVACIONES
	CARTA DE SUMINISTRO DE HORMIGON PREMEZCLADO	SIN OBSERVACIONES (HERCULES)(PAG. 159)	SIN OBSERVACIONES
EXPERIENCIA GENERAL DEL OFERENTE		SI PRESENTA (PAG. 104)	SIN OBSERVACIONES
EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL OFERENTE		**SE CONSTATO EN EL PORTAL DEL SERCOP EL PROCESO DE EMERGENCIA N° SNGR-036-2011, SE ADJUNTA IMPRESION DEL ACTA DE ENTREGA RECEPCION PROVISIONAL EN DONDE CONSTAN RUBROS EJECUTADOS Y ACTA DE ENTREGA RECEPCION DEFINITIVA DEACUERDO A DOCUMENTO PRESENTADO EN OFERTA.-**	ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN SUSCRITA CON LA SECRETARIA NACIONAL DE RIESGOS NO ESTÁ CORRECTAMENTE CERTIFICADA POR NOTARIO PÚBLICO (FOJAS 118 A 120)
PERSONAL TÉCNICO MÍNIMO		SIN OBSERVACIONES (PAG. 171, 180)	
EXPERIENCIA MÍNIMA PERSONAL TÉCNICO	Ingeniero Civil Superintendente: ING. IGNACIO ANTONIO VELOZ SALVADOR (100%)	SIN OBSERVACIONES (PAG. 174)	CERTIFICADO EMITO POR LA SECRETARIA NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS Y UN ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN NO SE ENCUENTRAN CORRECTAMENTE NOTARIADOS (FOJA 174-177)
	Ingeniero Civil Residente de Obra: ING. WASHINGTON CRISTOBAL PARRA CHACON (100%)	SIN OBSERVACIONES (PAG. 183)	CERTIFIADO CONSTANTE A FOJAS 183
METODOLOGÍA Y CRONOGRAMA VALORADO DE TRABAJO		SIN OBSERVACIONES METODOLOGIA (PAG. 94), CRONOGRAMA VALORADO (PAG. 111)	SI PRESENTA
CRONOGRAMA DE AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO		SIN OBSERVACIONES (PAG. 116)	SI PRESENTA
CRONOGRAMA DE UTILIZACIÓN DE EQUIPO		SIN OBSERVACIONES (PAG. 104)	SI PRESENTA
DIAGRAMA PERT Y RUTA CRITICA DE EJECUCION DE OBRA		SIN OBSERVACIONES (PAG 122 - 145)	SI PRESENTA
Ningún oferente podrá ser adjudicatario de más de tres contratos con el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Guayaquil, a menos que, según lo certifique la Dirección de Obras Públicas Municipales, a través de persona autorizada, la obra se encuentre en un avance de mínimo el 80%.			SIN OBSERVACIONES

ECONÓMICA

PATRIMONIO (PERSONA JURIDICAS)	SIN OBSERVACIONES

EN ESTE INFORME SE CERTIFICA QUE SE HA REVISADO LA DOCUMENTACIÓN EN CUANTO A ASPECTOS TÉCNICOS Y LEGALES. DEL CONTENIDO DE UNA OFERTA, NO PUEDE VERIFICARSE FALSIFICACIONES A SIMPLE VISTA.

R-LICO-MIMG-009-2015				
"RECONSTRUCCION CON PAVIMENTO DE HORMIGON DE CEMENTO PORTLAND E= 26 CM., AV. 29 SO (INGRESO A TRINIPUERTO) DESDE: CALLE 48 SO (VIA PERIMETRAL) (ABSC. 0+000) HASTA: CALLE 52 SO (ABSC. 1+269.20); CALLE 52 SO DESDE: AV. 29 SO (ABSC. 0+000) HASTA: 8° PEATONAL 27B SO (ABSC. 0+140); 5° CALLEJON 51 SO DESDE: AV. 29 SO (ABSC. 0+000) HASTA: 2° PEATONAL 30 SO (TRINIPUERTO)(ABSC.0+094.85) ISLA TRINITARIA PARROQUIA XIMENA."				
PUNTAJE PRELIMINAR				
1.- OFERTAS TECNICAS	**REF**	**CONSORCIO VIAL TRINIPUERTO**	**CADMECORP ASOCIADOS S.A.**	**TRACTORES Y CONSTRUCCIONES TRACTORINSA S.A.**
EXPERIENCIA GENERAL DEL OFERENTE	**10**	10,00	**(1)**	10,00
EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL OFERENTE	**20**	20,00	**(1)**	20,00
EXPERIENCIA PERSONAL TECNICO	**10**	10,00	**(1)**	10,00
2.- OFERTA ECONOMICA	**60**	**59,73**	**60,00**	**57,58**
PUNTAJE TOTAL	**100**	**(2)**	**(1)(2)**	**(2)**
VALOR OFERTADO	**1.990.583,09**	**1.870.421,98**	**1.861.940,00**	**1.940.110,38**
% INCREMENTO		**-6,04%**	**-6,46%**	**-2,54%**

(1) VER CUADRO RESPECTIVO
(2) VER CUADRO EQUIPO MINIMO

R-LICO-MIMG-009-2015

"RECONSTRUCCION CON PAVIMENTO DE HORMIGON DE CEMENTO PORTLAND E= 26 CM., AV. 29 SO (INGRESO A TRINIPUERTO) DESDE: CALLE 48 SO (VIA PERIMETRAL) (ABSC. 0+000) HASTA: CALLE 52 SO (ABSC. 1+269.20); CALLE 52 SO DESDE: AV. 29 SO (ABSC. 0+000) HASTA: 8° PEATONAL 27B SO (ABSC. 0+140); 5° CALLEJON 51 SO DESDE: AV. 29 SO (ABSC. 0+000) HASTA: 2° PEATONAL 30 SO (TRINIPUERTO)(ABSC.0+094.85) ISLA TRINITARIA PARROQUIA XIMENA."

EQUIPO MINIMO REQUERIDO

EQUIPO	U	CONSORCIO VIAL TRINIPUERTO	CADMECORP ASOCIADOS S.A.	TRACTORINSA S.A.
EXCAVADORA (120 HP)	1	SI PRESENTA (148 HP)(PAG. 162)	SI PRESENTA (160 HP) (PAG. 164)	SI PRESENTA (138 HP)(PAG. 124)
RETROEXCAVADORA (70 HP)	1	SI PRESENTA (90 HP)(PAG. 162)	SI PRESENTA (94 HP) (PAG. 165)	SI PRESENTA (75 HP)(PAG. 125)
CARGADORA FRONTAL O EXCAVADORA(100 HP)	1	SI (EXCAVADORA 150 HP)(PAG. 162)	SI (CARGADORA 180 HP) (PAG. 166)	SI (EXCAVADORA 138 HP)(PAG. 124)
VOLQUETAS (9 M3)(8U - 90 M3)	10	**(#5 PROPIAS + #3ALQ. - 108M3) (1)**	**(#5 PROPIAS + 3 ALQ.)(2)(3)**	**(#5 PROPIAS + #3 ALQ. - 98 M3)(5)**
MOTONIVELADORA (120 HP)	1	SI PRESENTA (140 HP)(PAG. 163)	SI PRESENTA (165 HP)(PAG. 167)	SI PRESENTA (PAG. 145)(207 HP)
RODILLO VIBRATORIO (110 HP)	1	SI PRESENTA (130 HP)(PAG. 163)	SI PRESENTA (145 HP)(PAG. 168)	SI PRESENTA (PAG. 146)(125 HP)
TANQUERO (1500 GLNS)	1	SI PRESENTA (1500 GLNS) (PAG. 180)	**(1500 GLNS)(PAG. 186)(4)**	SI PRESENTA (1500 GLNS) (PAG. 148)
CARTA DE SUMINISTRO DE HORMIGON DE CEMENTO ASFALTICO	-	SI PRESENTA (HUGO RENE LUNA)(PAG. 187)	SI PRESENTA (ORMAZABAL)(PAG. 184)	SI PRESENTA (AVECAN)(PAG. 153)
CARTA DE SUMINISTRO DE HORMIGON PREMEZCLADO	-	SI PRESENTA (HUGO RENE LUNA)(PAG. 184)	SI (PLANTA PROPIA)(PAG. 162)	SI PRESENTA (HERCULES)(PAG. 159)
CRONOGRAMA DE UTILIZACION DE EQUIPO	-	SI PRESENTA (PAG. 139)	SI PRESENTA (PAG. 148)	SI PRESENTA (PAG. 104)

(1) EL PORTAL DEL SRI INDICA QUE LOS VEHICULOS PROPIOS DE PLACAS PZX0982 Y PZX0984 CORRESPONDEN A CLASE TANQUERO PERO LAS MATRICULAS INDICAN QUE CORRESPONDEN A VOLQUETAS (PAG. 164).-

(2) EL PORTAL DEL SRI INDICA QUE LAS VOLQUETAS DE PLACAS GJF0683 Y GJF0688 TIENEN FECHA DE CADUCIDAD DE MATRICULA: 30/04/2019 Y 30/09/2019 RESPECTIVAMENTE, PERO LAS MATRICULAS DETALLAN COMO FECHA DE CADUCIDAD 31-DIC-2015, SE ADJUNTA IMPRESIONES.- LAS MATRICULAS DE LOS VEHICULOS DE PLACAS GSO6969 Y GSO6970 INDICAN QUE CORRESPONDEN A TRAILER TIPO CABEZAL - T (PAG. 175, 177)

(3) PRESENTA 5 VOLQUETAS PROPIAS Y 3 VOLQUETAS ALQUILADAS PERO NO DECLARA CAPACIDAD ACUMULADA DE LOS EQUIPOS PROPUESTOS; DE ACUERDO A LAS MATRICULAS PRESENTADAS EL TONELAJE ACUMULADO ES DE 133,50 TON.

(4) EL PORTAL DEL SRI INDICA QUE EL VEHICULO DE PLACAS TBZ0816 TIENE FECHA DE CADUCIDAD DE MATRICULA 31/12/2018 PERO LA MATRICULA PRESENTA DETALLA COMO FECHA DE CADUCIDAD DE MATRICULA 31/JUL/2018 (PAG.. 186).-

(5) EL PORTAL DEL SRI INDICA PARA LOS VEHICULOS DE PLACAS GQB0319, GRH0950, GRH0951, GSI3413 FECHAS DE CADUCIDAD DE MATRICULA DISTINTAS A LAS INDICADAS EN LAS MATRICULAS PRESENTADAS EN SU OFERTA (PAG. 128, 130, 132, 134), SE ADJUNTA IMPRESIONES RESPECTIVAS.- LA MATRICULA DEL EQUIPO DE PLACAS GLL685 INDICA QUE CORRESPONDE A CAMION TRACTOR (PAG. 139)

R-LICO-MIMG-009-2015							
"RECONSTRUCCION CON PAVIMENTO DE HORMIGON DE CEMENTO PORTLAND E= 26 CM., AV. 29 SO (INGRESO A TRINIPUERTO) DESDE: CALLE 48 SO (VIA PERIMETRAL) (ABSC. 0+000) HASTA: CALLE 52 SO (ABSC. 1+269.20); CALLE 52 SO DESDE: AV. 29 SO (ABSC. 0+000) HASTA: 8° PEATONAL 27B SO (ABSC. 0+140); 5° CALLEJON 51 SO DESDE: AV. 29 SO (ABSC. 0+000) HASTA: 2° PEATONAL 30 SO (TRINIPUERTO)(ABSC.0+094.85) ISLA TRINITARIA PARROQUIA XIMENA."							
EVALUACION DE LA EXPERIENCIA GENERAL							
CONSORCIO VIAL TRINIPUERTO	ENTIDAD CONTRATANTE	OBJETO DEL CONTRATO	FECHA		VALOR DEL CONTRATO	PAG	PUNTAJE
			INICIO	TERMINADO			
	GOBIERNO PROVINCIAL DE LA PROVINCIA DEL PICHINCHA	CONSTRUCCION DE FACILIDADES DE TRANSITO AUTOPISTA GENERAL RUMIÑAHUI ALTERNATIVA NORTE ARMENIA 2	jul-11	jul-13	12.137.843,60	145	10,00
	TOTAL				12.137.843,60	609,76%	
	PRESUPUESTO REFERENCIAL: USD 1´990.583,09				OBSERVACIÓN:	SI CUMPLE	

R-LICO-MIMG-009-2015							
"RECONSTRUCCION CON PAVIMENTO DE HORMIGON DE CEMENTO PORTLAND E= 26 CM., AV. 29 SO (INGRESO A TRINIPUERTO) DESDE: CALLE 48 SO (VIA PERIMETRAL) (ABSC. 0+000) HASTA: CALLE 52 SO (ABSC. 1+269.20); CALLE 52 SO DESDE: AV. 29 SO (ABSC. 0+000) HASTA: 8° PEATONAL 27B SO (ABSC. 0+140); 5° CALLEJON 51 SO DESDE: AV. 29 SO (ABSC. 0+000) HASTA: 2° PEATONAL 30 SO (TRINIPUERTO)(ABSC.0+094.85) ISLA TRINITARIA PARROQUIA XIMENA."							
EVALUACION DE LA EXPERIENCIA GENERAL							
CADMECORP ASOCIADOS S.A.	ENTIDAD CONTRATANTE	OBJETO DEL CONTRATO	FECHA		VALOR DEL CONTRATO	PAG	PUNTAJE
			INICIO	TERMINADO			
	MIMG	LICO-MIMG-027-2013 CONSTRUCCION DE ACERAS, BORDILLOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS SECTOR 3 GUASMO SUR PARROQUIA XIMENA	sep-13	feb-14	2.583.681,25	152	10,00
	TOTAL				2.583.681,25	129,80%	
	PRESUPUESTO REFERENCIAL: USD 1´990.583,09				OBSERVACIÓN:	SI CUMPLE	

R-LICO-MIMG-009-2015

"RECONSTRUCCION CON PAVIMENTO DE HORMIGON DE CEMENTO PORTLAND E= 26 CM., AV. 29 SO (INGRESO A TRINIPUERTO) DESDE: CALLE 48 SO (VIA PERIMETRAL) (ABSC. 0+000) HASTA: CALLE 52 SO (ABSC. 1+269.20); CALLE 52 SO DESDE: AV. 29 SO (ABSC. 0+000) HASTA: 8° PEATONAL 27B SO (ABSC. 0+140); 5° CALLEJON 51 SO DESDE: AV. 29 SO (ABSC. 0+000) HASTA: 2° PEATONAL 30 SO (TRINIPUERTO)(ABSC.0+094.85) ISLA TRINITARIA PARROQUIA XIMENA."

EVALUACION DE LA EXPERIENCIA GENERAL

	ENTIDAD CONTRATANTE	OBJETO DEL CONTRATO	FECHA		MONTO EJECUTADO	PAG	PUNTAJE
			INICIO	TERMINADO			
TRACTORES Y CONSTRUCCIONES TRACTORINSA S.A.	SECRETARIA NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS	CONTRATO DE EMERGENCIA SNGR-036-2011 REHABILITACION DE LA CARRETERA (VIA) BUNCHE - MUISNE QUE SERVIRA DE ENLACE ENTRE EL PUENTE SOBRE EL RIO BUNCHE Y LA POBLACION DE MUISNE, CANTON MUISNE, PROVINCIA DE ESMERALDAS	jul-11	may-12	2.936.904,77	118	10,00
	TOTAL				2.936.904,77	147,54%	
	PRESUPUESTO REFERENCIAL: USD 1´990.583,09				OBSERVACIÓN:	SI CUMPLE	

R-LICO-MIMG-009-2015							
"RECONSTRUCCION CON PAVIMENTO DE HORMIGON DE CEMENTO PORTLAND E= 26 CM., AV. 29 SO (INGRESO A TRINIPUERTO) DESDE: CALLE 48 SO (VIA PERIMETRAL) (ABSC. 0+000) HASTA: CALLE 52 SO (ABSC. 1+269.20); CALLE 52 SO DESDE: AV. 29 SO (ABSC. 0+000) HASTA: 8° PEATONAL 27B SO (ABSC. 0+140); 5° CALLEJON 51 SO DESDE: AV. 29 SO (ABSC. 0+000) HASTA: 2° PEATONAL 30 SO (TRINIPUERTO)(ABSC.0+094.85) ISLA TRINITARIA PARROQUIA XIMENA."						
EVALUACION DE LA EXPERIENCIA ESPECIFICA							
	ENTIDAD CONTRATANTE	OBJETO DEL CONTRATO	FECHA		VALOR DEL CONTRATO	PAG	PUNTAJE
			INICIO	TERMINADO			
CONSORCIO VIAL TRINIPUERTO	EPMMOP	CONSTRUCCION DEL CORREDOR SUR OCCIDENTAL TRAMO I	sep-08	sep-10	2.851.093,83	152	20,00
	TOTAL				2.851.093,83	143,23%	
	PRESUPUESTO REFERENCIAL: USD 1´990.583,09				OBSERVACIÓN:	SI CUMPLE	

R-LICO-MIMG-009-2015							
"RECONSTRUCCION CON PAVIMENTO DE HORMIGON DE CEMENTO PORTLAND E= 26 CM., AV. 29 SO (INGRESO A TRINIPUERTO) DESDE: CALLE 48 SO (VIA PERIMETRAL) (ABSC. 0+000) HASTA: CALLE 52 SO (ABSC. 1+269.20); CALLE 52 SO DESDE: AV. 29 SO (ABSC. 0+000) HASTA: 8° PEATONAL 27B SO (ABSC. 0+140); 5° CALLEJON 51 SO DESDE: AV. 29 SO (ABSC. 0+000) HASTA: 2° PEATONAL 30 SO (TRINIPUERTO)(ABSC.0+094.85) ISLA TRINITARIA PARROQUIA XIMENA."							
EVALUACION DE LA EXPERIENCIA ESPECIFICA							
	ENTIDAD CONTRATANTE	OBJETO DEL CONTRATO	FECHA		VALOR DEL CONTRATO	PAG	PUNTAJE
			INICIO	TERMINADO			
CADMECORP ASOCIADOS S.A.	MIMG	LICO-MIMG-027-2013 CONSTRUCCION DE ACERAS, BORDILLOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS SECTOR 3 GUASMO SUR PARROQUIA XIMENA	sep-13	feb-14	2.583.681,25	152	-
	TOTAL				2.583.681,25	129,80%	
	PRESUPUESTO REFERENCIAL: USD 1´990.583,09				OBSERVACIÓN:	(1)(2)(3)	

(1) PRESENTA CERTIFICADO QUE DETALLA PARA EL CONTRATO LICO-MIMG-027-2013 QUE CORRESPONDE A "CONSTRUCCION DE LA PAVIMENTACION DE CALLES: PROGRAMA COMPLEMENTARIO DE OBRAS POPULARES CON CARÁCTER EMERGENTE, SECTORES 6-8-9, COOPERATIVAS: UNION DE BANANEROS BLOQUES 1-2-3,...PARROQUIA XIMENA" (PAG. 151), PERO EL ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA INDICA "CONSTRUCCION DE ACERAS, BORDILLOS CUNETAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA DE OBRAS POPULARES; SECTOR 3,... GUASMO SUR - PARROQUIA XIMENA".

(2) EL ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA DETALLA DENTRO DE LOS RUBROS EJECUTADOS: BASE CLASE 1 (INC. TRANSPORTE), SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PIEDRA TRITURADA (SUB-DREN), CAPA DE RODADURA/H. ASFALT MEZC/PLANTA E=5CM(INC. IMPRIM), PAVIMENTO DE HORM. CEM. POR. MOD. ROT. FLEX 4.0 MPA/28D CL-C(RELL JUN) POR UN VALOR DE $656.150,23 (PAG. 153)

(3) DENTRO DE LA OFERTA CONSTA CERTIFICADO DE EXPERIENCIA (PAG. 203) QUE NO SE ENCUENTRA DECLARADO EN EL FORMULARIO DE EXPERIENCIA DEL OFERENTE RESPECTO AL REASFALTADO, PAVIMENTACION ASFALTICA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LAS COOPERATIVAS ALGARROBOS 1, HELECHOS (SECTORES 5 Y 11) Y COOPERATIVA SAN ENRIQUE, CORRESPONDIENTE A LA LICO-GADMCD-007-2014; NO SE ENCONTRO INFORMACION RELACIONADA AL MENCIONADO PROCESO EN LA PAGINA WEB DEL PORTAL DEL SERCOP.- NO ADJUNTA ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA, FACTURAS Y RETENCIONES.-

R-LICO-MIMG-009-2015							
"RECONSTRUCCION CON PAVIMENTO DE HORMIGON DE CEMENTO PORTLAND E= 26 CM., AV. 29 SO (INGRESO A TRINIPUERTO) DESDE: CALLE 48 SO (VIA PERIMETRAL) (ABSC. 0+000) HASTA: CALLE 52 SO (ABSC. 1+269.20); CALLE 52 SO DESDE: AV. 29 SO (ABSC. 0+000) HASTA: 8° PEATONAL 27B SO (ABSC. 0+140); 5° CALLEJON 51 SO DESDE: AV. 29 SO (ABSC. 0+000) HASTA: 2° PEATONAL 30 SO (TRINIPUERTO)(ABSC.0+094.85) ISLA TRINITARIA PARROQUIA XIMENA."							
EVALUACION DE LA EXPERIENCIA ESPECIFICA							
	ENTIDAD CONTRATANTE	OBJETO DEL CONTRATO	FECHA		MONTO EJECUTADO	PAG	PUNTAJE
			INICIO	TERMINADO			
TRACTORES Y CONSTRUCCIONES TRACTORINSA S.A.	SECRETARIA NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS	CONTRATO DE EMERGENCIA SNGR-036-2011 REHABILITACION DE LA CARRETERA (VIA) BUNCHE - MUISNE QUE SERVIRA DE ENLACE ENTRE EL PUENTE SOBRE EL RIO BUNCHE Y LA POBLACION DE MUISNE, CANTON MUISNE, PROVINCIA DE ESMERALDAS	jul-11	may-12	2.936.904,77	118	20,00
	TOTAL				2.936.904,77	147,54%	
	PRESUPUESTO REFERENCIAL: USD 1´990.583,09				OBSERVACIÓN:	SI CUMPLE (1)	

(1) SE CONSTATO EN EL PORTAL DEL SERCOP EL PROCESO DE EMERGENCIA N° SNGR-036-2011, SE ADJUNTA IMPRESION DEL ACTA DE ENTREGA RECEPCION PROVISIONAL EN DONDE CONSTAN RUBROS EJECUTADOS Y ACTA DE ENTREGA RECEPCION DEFINITIVA DEACUERDO A DOCUMENTO PRESENTADO EN OFERTA.-

R-LICO-MIMG-009-2015						
"RECONSTRUCCION CON PAVIMENTO DE HORMIGON DE CEMENTO PORTLAND E= 26 CM., AV. 29 SO (INGRESO A TRINIPUERTO) DESDE: CALLE 48 SO (VIA PERIMETRAL) (ABSC. 0+000) HASTA: CALLE 52 SO (ABSC. 1+269.20); CALLE 52 SO DESDE: AV. 29 SO (ABSC. 0+000) HASTA: 8° PEATONAL 27B SO (ABSC. 0+140); 5° CALLEJON 51 SO DESDE: AV. 29 SO (ABSC. 0+000) HASTA: 2° PEATONAL 30 SO (TRINIPUERTO)(ABSC.0+094.85) ISLA TRINITARIA PARROQUIA XIMENA."						
REPRESENTANTE TECNICO PROPUESTO						
DESCRIPCION	**CONSORCIO VIAL TRINIPUERTO**		**CADMECORP ASOCIADOS S.A.**		**TRACTORES Y CONSTRUCCIONES TRACTORINSA S.A.**	
	SUPERINTENDENTE 50% REF: USD 995.291,54	**RESIDENTE 50% REF: USD 995.291,54**	**SUPERINTENDENTE 50% REF: USD 995.291,54**	**RESIDENTE 50% REF: USD 995.291,54**	**SUPERINTENDENTE 50% REF: USD 995.291,54**	**RESIDENTE 50% REF: USD 995.291,54**
NOMBRE	PABLO ERNESTO TUTILLO CAMACHO	VICTOR MANUEL ROBLES FERNANDEZ	BYRON GUSTAVO CADME CARDENAS	LIGIA EBANGELINA ENCALADA FERNANDEZ	IGNACIO ANTONIO VELOZ SALVADOR	WASHINGTON CRISTOBAL PARRA CHACON
TITULO PROFESIONAL	INGENIERO CIVIL (PAG. 193)	INGENIERO CIVIL (PAG. 200)	INGENIERO CIVIL (PAG. 202)	INGENIERO CIVIL (PAG. 208)	INGENIERO CIVIL (PAG. 171)	INGENIERO CIVIL (PAG. 180)
HOJA DE VIDA	SI PRESENTA (PAG. 191)	SI PRESENTA (PAG. 198)	SI PRESENTA (PAG. 200)	SI PRESENTA (PAG.206)	SI PRESENTA (PAG. 169)	SI PRESENTA (PAG. 178)
COMPROMISO DEL PROFESIONAL ASIGNADO AL PROYECTO	SI PRESENTA (PAG. 189)	SI PRESENTA (PAG. 190)	SI PRESENTA (PAG. 199)	SI PRESENTA (PAG.205)	SI PRESENTA (PAG. 167)	SI PRESENTA (PAG. 168)
EXPERIENCIA EN TRABAJOS SIMILARES	SI PRESENTA (PAG. 195, 197)	SI PRESENTA (PAG. 202)	**(1)**	**(1)**	SI PRESENTA (PAG. 174)	SI PRESENTA (PAG. 183)
PUNTAJE	**5,00**	**5,00**	**-**	**-**	**5,00**	**5,00**

(1) PRESENTA CERTIFICADO QUE DETALLA PARTICIPACION EN LA LICO-GADMCD-007-2014, PERO NO SE ENCONTRO INFORMACION EN LA WEB DEL PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS REFERENTE AL PROCESO INDICADO.-

R-LICO-MIMG-009-2015			
"RECONSTRUCCION CON PAVIMENTO DE HORMIGON DE CEMENTO PORTLAND E= 26 CM., AV. 29 SO (INGRESO A TRINIPUERTO) DESDE: CALLE 48 SO (VIA PERIMETRAL) (ABSC. 0+000) HASTA: CALLE 52 SO (ABSC. 1+269.20); CALLE 52 SO DESDE: AV. 29 SO (ABSC. 0+000) HASTA: 8° PEATONAL 27B SO (ABSC. 0+140); 5° CALLEJON 51 SO DESDE: AV. 29 SO (ABSC. 0+000) HASTA: 2° PEATONAL 30 SO (TRINIPUERTO)(ABSC.0+094.85) ISLA TRINITARIA PARROQUIA XIMENA."			
OFERTA ECONOMICA			
DETALLE	**CONSORCIO VIAL TRINIPUERTO**	**CADMECORP ASOCIADOS S.A.**	**TRACTORES Y CONSTRUCCIONES TRACTORINSA S.A.**
PRESUPUESTO REFERENCIAL	**$1´990.583,09**		
VALOR DE LA PROPUESTA PORTAL	**$ 1.870.421,98**	**$ 1.861.940,00**	**1.940.110,38**
OFERTA CORREGIDA	CORRECTA	CORRECTA	CORRECTA
CRONOGRAMA VALORADO DE TRABAJOS	SI PRESENTA (PAG. 141)	SI PRESENTA (PAG. 146)	SI PRESENTA (PAG. 115)
CRONOGRAMA AMORTIZACION DEL ANTICIPO	SI PRESENTA (PAG. 137)	SI PRESENTA (PAG. 149)	SI PRESENTA (PAG. 116)
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS	SI PRESENTA (PAG. 63-126)	SI PRESENTA (PAG.45-108)	SI PRESENTA (PAG. 30-93)
DIAGRAMA PERT Y RUTA CRITICA	SI PRESENTA (PAG. 142)	SI PRESENTA (PAG. 119)	SI PRESENTA (PAG. 107)

R-LICO-MIMG-009-2015			
"RECONSTRUCCION CON PAVIMENTO DE HORMIGON DE CEMENTO PORTLAND E= 26 CM., AV. 29 SO (INGRESO A TRINIPUERTO) DESDE: CALLE 48 SO (VIA PERIMETRAL) (ABSC. 0+000) HASTA: CALLE 52 SO (ABSC. 1+269.20); CALLE 52 SO DESDE: AV. 29 SO (ABSC. 0+000) HASTA: 8° PEATONAL 27B SO (ABSC. 0+140); 5° CALLEJON 51 SO DESDE: AV. 29 SO (ABSC. 0+000) HASTA: 2° PEATONAL 30 SO (TRINIPUERTO)(ABSC.0+094.85) ISLA TRINITARIA PARROQUIA XIMENA."			
METODOLOGIA Y CRONOGRAMA DE EJECUCION DEL PROYECTO			
1.- METODOLOGIA DE EJECUCION DEL PROYECTO	**CONSORCIO VIAL TRINIPUERTO**	**CADMECORP ASOCIADOS S.A.**	**TRACTORES Y CONSTRUCCIONES TRACTORINSA S.A.**
Descripción de Planes y Programas de Operación y Secuencia Lógica de Actividades	SI PRESENTA	SI PRESENTA	SI PRESENTA
Frentes de Trabajo a Organizar y Organigrama	SI PRESENTA	SI PRESENTA	SI PRESENTA
Sistema de Coordinación y Desarrollo de Actividades	SI PRESENTA	SI PRESENTA	SI PRESENTA
Medidas de Prevención de Contaminación Ambiental y Manejo de Desechos Sólidos	SI PRESENTA	SI PRESENTA	SI PRESENTA
Plan de Control de la Calidad de Especificaciones Técnicas, Utilización de Laboratorios, Programa de Trabajo y de Avance Físico	SI PRESENTA	SI PRESENTA	SI PRESENTA
CUMPLIMIENTO	**SI CUMPLE**	**SI CUMPLE**	**SI CUMPLE**

Nelly Miuline Rodriguez Salazar

De: Maria Alejandra Calderon Collaguazo
Enviado el: viernes, 16 de octubre de 2015 14:40
Para: Nelly Miuline Rodriguez Salazar
Asunto: RE: CONSULTA DE MAQUINARIA Y PERSONAL TECNICO R-LICO-MIMG-009-2015
Datos adjuntos: 16-10-2015- T4E1.xlsx
Firmado por: marcalac@guayaquil.gov.ec

Saludos cordiales, adjunto al presente sírvase encontrar archivo con información que se tiene hasta la presente, de los Técnicos y maquinaria motivo de la consulta.

ATTE
Ing. Paola Córdova C.

De: Nelly Miuline Rodriguez Salazar
Enviado el: Thursday, October 15, 2015 4:57 PM
Para: John de Jesús Galarza Rodrigo; Maria Alejandra Calderon Collaguazo
CC: Leonor Elizabeth Noboa Muñoz; Luz del Rosario Apolo Espinoza
Asunto: CONSULTA DE MAQUINARIA Y PERSONAL TECNICO R-LICO-MIMG-009-2015

I. MUNICIPALIDAD DE GUAYAQUIL

Estimado Ing:

Quisiera consultarle si la maquinaria descrita en el archivo adjunto y los profesionales propuestos se encuentran disponibles, puesto que está siendo ofertados en un proceso de contratación.

OFERENTE: CONSORCIO VIAL TRINIPUERTO (THINICORP S.A. - BUENO Y CASTRO INGENIEROS ASOCIADOS CIA. LTDA.)
Ingeniero Civil Superintendente: ING PABLO ERNESTO TUTILLO CAMACHO (100%)
Ingeniero Civil Residente de Obra: ING VICTOR MANUEL ROBLES FERNANDEZ (100%)

OFERENTE: CADMECORP ASOCIADOS S.A.
Ingeniero Civil Superintendente: ING. BAYRON GUSTAVO CADME CARDENAS (100%)
Ingeniero Civil Residente de Obra: ING. LIGIA EBANGELINA ENCALADA FERNANDEZ (100%)

OFERENTE: TRACTORES Y CONSTRUCCIONES TRACTORINSA S.A.
Ingeniero Civil Superintendente: ING. IGNACIO ANTONIO VELOZ SALVADOR (100%)
Ingeniero Civil Residente de Obra: ING. WASHINGTON CRISTOBAL PARRA CHACON (100%)

Cordiales saludos
Ing. Nelly Rodríguez Salazar

PROCESO	OFERENTE	PROPIETARIO	CEDULA/RUC	EQUIPO	MARCA	PLACA/MATRICULA	ESTADO
R-LICO-009-2015	CONSORCIO VIAL TRINIPUERTO: BUENO Y CASTRO, THINICORP	BUENO Y CASTRO	1790820556001	EXCAVADORA ORUGA	DOOSAN	7.1-23005	N/R
R-LICO-009-2015	CONSORCIO VIAL TRINIPUERTO: BUENO Y CASTRO, THINICORP	BUENO Y CASTRO	1790820556001	EXCAVADORA ORUGA	HYUNDAI	7.1-19173	L
R-LICO-009-2015	CONSORCIO VIAL TRINIPUERTO: BUENO Y CASTRO, THINICORP	BUENO Y CASTRO	1790820556001	RETROEXCAVADORA	CASE	7.2-16359	N/R
R-LICO-009-2015	CONSORCIO VIAL TRINIPUERTO: BUENO Y CASTRO, THINICORP	BUENO Y CASTRO	1790820556001	MOTONIVELADORA	NEW HOLLAND	6.0-23004	L
R-LICO-009-2015	CONSORCIO VIAL TRINIPUERTO: BUENO Y CASTRO, THINICORP	BUENO Y CASTRO	1790820556001	RODILLO LISO VIBRATORIO	VIBROMAX	8.2-16966	L
R-LICO-009-2015	CONSORCIO VIAL TRINIPUERTO: BUENO Y CASTRO, THINICORP	BUENO Y CASTRO	1790820556001	VOLQUETA	FREIGHTLINER	PCA8515	N/R
R-LICO-009-2015	CONSORCIO VIAL TRINIPUERTO: BUENO Y CASTRO, THINICORP	BUENO Y CASTRO	1790820556001	VOLQUETA	MERCEDES BENZ	PZX0982	N/R
R-LICO-009-2015	CONSORCIO VIAL TRINIPUERTO: BUENO Y CASTRO, THINICORP	BUENO Y CASTRO	1790820556001	VOLQUETA	MERCEDES BENZ	PZX0984	N/R
R-LICO-009-2015	CONSORCIO VIAL TRINIPUERTO: BUENO Y CASTRO, THINICORP	BUENO Y CASTRO	1790820556001	VOLQUETA	VOLKSWAGEN	PBS2970	L
R-LICO-009-2015	CONSORCIO VIAL TRINIPUERTO: BUENO Y CASTRO, THINICORP	BUENO Y CASTRO	1790820556001	VOLQUETA	VOLKSWAGEN	PBS2975	L
R-LICO-009-2015	CONSORCIO VIAL TRINIPUERTO: BUENO Y CASTRO, THINICORP	JOSE ARANDY GRANDA	1702683861	VOLQUETA	HINO	PAA2558	N/R
R-LICO-009-2015	CONSORCIO VIAL TRINIPUERTO: BUENO Y CASTRO, THINICORP	JOSE ARANDY GRANDA	1702683861	VOLQUETA	HINO	PNI0134	N/R
R-LICO-009-2015	CONSORCIO VIAL TRINIPUERTO: BUENO Y CASTRO, THINICORP	JOSE ARANDY GRANDA	1702683861	VOLQUETA	HINO	PBL6638	N/R
R-LICO-009-2015	CONSORCIO VIAL TRINIPUERTO: BUENO Y CASTRO, THINICORP	JAIME VELEZ ZAMBRANO	0907947048	TANQUERO	FORD	LBV0112	N/R
R-LICO-009-2015	CADMECORP	CADMECORP	0992395206001	RETROEXCAVADORA	VOLVO	7.2-9-001540	L
R-LICO-009-2015	CADMECORP	CADMECORP	0992395206001	EXCAVADORA ORUGA	KOMATSU	7.1-9-000534	N/R
R-LICO-009-2015	CADMECORP	CADMECORP	0992395206001	CARGADORA RUEDA	CATERPILLAR	4.0-20966	N/R
R-LICO-009-2015	CADMECORP	CADMECORP	0992395206001	MOTONIVELADORA	KOMATSU	6.2-20393	L
R-LICO-009-2015	CADMECORP	CADMECORP	0992395206001	RODILLO LISO VIBRATORIO	INGERSOLL	8.2-18719	L
R-LICO-009-2015	CADMECORP	CADMECORP	0992395206001	VOLQUETA	MERCEDES BENZ	UBB0863	L
R-LICO-009-2015	CADMECORP	CADMECORP	0992395206001	VOLQUETA	DONG FENG	UBA3293	L
R-LICO-009-2015	CADMECORP	CADMECORP	0992395206001	VOLQUETA	MACK	PBL2901	L
R-LICO-009-2015	CADMECORP	CADMECORP	0992395206001	TRAILER - CABEZAL	SHACMAN	GSO6969	N/R
R-LICO-009-2015	CADMECORP	CADMECORP	0992395206001	TRAILER - CABEZAL	SHACMAN	GSO6970	N/R
R-LICO-009-2015	CADMECORP	ORMAZABAL	0992140380001	TANQUERO	NISSAN	TBZ0816	L
R-LICO-009-2015	CADMECORP	MAURICIO MUNIZAGA SORIA	0916558752	VOLQUETA	NISSAN	GJF0683	N/R
R-LICO-009-2015	CADMECORP	MAURICIO MUNIZAGA SORIA	0916558752	VOLQUETA	NISSAN	GJF0688	N/R
R-LICO-009-2015	CADMECORP	JOHN VIVAR GUTIERREZ	0103108528	VOLQUETA	MERCEDES BENZ	GLI0103	N/R
R-LICO-009-2015	TRACTORINSA	TRACTORINSA	0991289429001	EXCAVADORA ORUGA	CATERPILLAR	7.1-17675	N/R
R-LICO-009-2015	TRACTORINSA	TRACTORINSA	0991289429001	EXCAVADORA ORUGA	CATERPILLAR	7.1-21456	N/R
R-LICO-009-2015	TRACTORINSA	TRACTORINSA	0991289429001	RETROEXCAVADORA	JCB	7.2-16984	N/R
R-LICO-009-2015	TRACTORINSA	TRACTORINSA	0991289429001	VOLQUETA	HINO	GPQ0082	N/R
R-LICO-009-2015	TRACTORINSA	TRACTORINSA	0991289429001	VOLQUETA	HINO	GQB0319	N/R
R-LICO-009-2015	TRACTORINSA	TRACTORINSA	0991289429001	VOLQUETA	NISSAN	GRH0950	N/R
R-LICO-009-2015	TRACTORINSA	TRACTORINSA	0991289429001	VOLQUETA	NISSAN	GRH0951	N/R
R-LICO-009-2015	TRACTORINSA	TRACTORINSA	0991289429001	VOLQUETA	INTERNATIONAL	GSI3413	N/R
R-LICO-009-2015	TRACTORINSA	ROLANDO TERAN ZAMBRANO	1201838735001	VOLQUETA	MACK	GKY0920	N/R
R-LICO-009-2015	TRACTORINSA	ROLANDO TERAN ZAMBRANO	1201838735001	CAMION TRACTOR	MACK	GLL6085	N/R
R-LICO-009-2015	TRACTORINSA	ROLANDO TERAN ZAMBRANO	1201838735001	VOLQUETA	MACK	PBA4077	N/R
R-LICO-009-2016	TRACTORINSA	TRACTORINSA	0991289429001	MOTONIVELADORA	KOMATSU	6.0-8-000392	N/R
R-LICO-009-2017	TRACTORINSA	TRACTORINSA	0991289429001	RODILLO LISO VIBRATORIO	VOLVO	8.2-19849	N/R
R-LICO-009-2018	TRACTORINSA	OYSNEY GEOVANNY MUÑIZ PIONCE	1306490309	TANQUERO	RENAULT	GPZ0774	N/R

OFERENTE: CONSORCIO VIAL TRINIPUERTO (THINICORP S.A. - BUENO Y CASTRO INGENIEROS ASOCIADOS CIA. LTDA.)	ESTADO
Ingeniero Civil Superintendente: ING PABLO ERNESTO TUTILLO CAMACHO (100%)	N/R
Ingeniero Civil Residente de Obra: ING VICTOR MANUEL ROBLES FERNANDEZ (100%)	N/R
OFERENTE: CADMECORP ASOCIADOS S.A.	
Ingeniero Civil Superintendente: ING. BAYRON GUSTAVO CADME CARDENAS (100%)	N/R
Ingeniero Civil Residente de Obra: ING. LIGIA EBANGELINA ENCALADA FERNANDEZ (100%)	N/R
OFERENTE: TRACTORES Y CONSTRUCCIONES TRACTORINSA S.A.	
Ingeniero Civil Superintendente: ING. IGNACIO ANTONIO VELOZ SALVADOR (100%)	N/R
Ingeniero Civil Residente de Obra: ING. WASHINGTON CRISTOBAL PARRA CHACON (100%)	N/R

CAS MOCOLI
OFERTA PAG. 191

MATRICULACIÓN VEHICULAR

Desconectado

Inicio

Consultas Públicas

REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES
- Consulta de RUC
- Preinscripción del RUC
- Certificados de No inscripción

VALIDACIÓN DE DOCUMENTOS
- Validación de Certificados / Validación Historial de Autorizaciones

FACTURACIÓN
- Sistema de Facturación

COMPROBANTES ELECTRONICOS

Consultas
- Listado de Contribuyentes Autorizados
- Validez de comprobantes electrónicos

REGIMEN SIMPLIFICADO DE TRIBUTACION RISE
- Consultas de Obligaciones del RISE
- Consulta de Pagos RISE

MATRICULACIÓN VEHICULAR

Reportes Generales
- Información general
- Valores a pagar
- Reporte de pagos
- Reporte de vehículos por chasis

Categoría Vehicular
- Consulta de Trámite

CONSULTA DE DEUDAS
- Consulta Contribuyentes con Obligaciones Firmes e Impugnadas

CONSULTA DEVOLUCIÓN IVA A TURISTAS EXTRANJEROS
- Consultar estado de proceso

MATRICULACIÓN VEHICULAR / Reportes Generales / ***Valores a pagar***

Reporte de Valores a Pagar

Advertencia: Sus valores se encuentran cancelados.

Para consultar el valor a pagar de su vehículo digite el número de placa tal como consta en su especie de matrícula. Ejemplo: AAA0123.

Si la placa que consta en su matrícula no existe en el sistema, por favor comuníquese al 1700 SRI SRI y solicite el número de RAMV o CPN de su vehículo, con el que puede realizar el pago de su matrícula. Estos casos se dan, cuando la institución de tránsito no ha registrado la placa de su vehículo en el sistema que administra el SRI.

RAMV: Registro de Matriculación Vehicular para vehículos importados

CPN: Certificado de Producción Nacional para vehículos ensamblados

PLACA, RAMV o CPN: GJF0688

Buscar

Datos del Vehículo

Placa:	GJF0688	**CAMV o CPN:**	
Marca:	NISSAN	**Modelo:**	TK 20
País:	JAPON	**Año:**	1994
Cilindraje:	10000		
Clase:	VOLQUETA	**Servicio:**	PARTICULAR
Fecha Última Matrícula:	27/07/2015	**Fecha de Compra:**	01/01/1994
Fecha Caducidad Matrícula:	30/09/2019	**Año Último Pago:**	2015
Cantón:	DAULE	**Entidad Policial:**	CTG
Estado Matriculado:	SI	**Estado Exoneración:**	NO
Color 1:	AMARILLO	**Prohibición de Enajenar:**	NO
Color 2:	AMARILLO	**Fecha de Revisión:**	27/07/2015
Tipo de Uso del Vehiculo:	NO APLICA	**Observación:**	

Ver Avalúos

CONSORCIO VIAL TRINIPUERTO

R-LICO-MIMG-003-2015

OFERTA PAG 164

MATRICULACIÓN VEHICULAR

Desconectado

MATRICULACIÓN VEHICULAR / Reportes Generales / *Valores a pagar*

Inicio

Consultas Públicas

REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES
- Consulta de RUC
- Preinscripción del RUC
- Certificados de No Inscripción

VALIDACIÓN DE DOCUMENTOS
- Validación de Certificados / Validación Historial de Autorizaciones

FACTURACIÓN
- Sistema de Facturación

COMPROBANTES ELECTRONICOS

Consultas
- Listado de Contribuyentes Autorizados
- Validez de comprobantes electrónicos

REGIMEN SIMPLIFICADO DE TRIBUTACION RISE
- Consultas de Obligaciones del RISE
- Consulta de Pagos RISE

MATRICULACIÓN VEHICULAR

Reportes Generales
- Información general
- Valores a pagar
- Reporte de pagos
- Reporte de vehículos por chasis

Categoría Vehicular
- Consulta de Trámite

CONSULTA DE DEUDAS
- Consulta Contribuyentes con Obligaciones Firmes e Impugnadas

CONSULTA DEVOLUCIÓN IVA A TURISTAS EXTRANJEROS
- Consultar estado de proceso

Reporte de Valores a Pagar

Advertencia: Sus valores se encuentran cancelados.

Para consultar el valor a pagar de su vehículo digite el número de placa tal como consta en su especie de matrícula. Ejemplo: AAA0123.

Si la placa que consta en su matrícula no existe en el sistema, por favor comuníquese al 1700 SRI SRI y solicite el número de RAMV o CPN de su vehículo, con el que puede realizar el pago de su matrícula. Estos casos se dan, cuando la institución de tránsito no ha registrado la placa de su vehículo en el sistema que administra el SRI.

RAMV: Registro de Matriculación Vehicular para vehículos importados

CPN: Certificado de Producción Nacional para vehículos ensamblados

PLACA, RAMV o CPN: PZX0984

Buscar

Datos del Vehículo

Placa:	PZX0984	**CAMV o CPN:**	G00014529
Marca:	MERCEDES BENZ	**Modelo:**	ACTROS 3343S
País:	ALEMANIA	**Año:**	2001
Cilindraje:	14700		
Clase:	TANQUERO	**Servicio:**	PARTICULAR
Fecha Última Matrícula:	04/10/2013	**Fecha de Compra:**	13/09/2001
Fecha Caducidad Matrícula:	31/12/2017	**Año Último Pago:**	2015
Cantón:	QUITO	**Entidad Policial:**	DNT
Estado Matriculado:	NO	**Estado Exoneración:**	NO
Color 1:	PLATEADO	**Prohibición de Enajenar:**	NO
Color 2:	PLATEADO	**Fecha de Revisión:**	04/10/2013
Tipo de Uso del Vehículo:	NO APLICA	**Observación:**	

Ver Avalúos

CONSEJO VIAL MUNICIPIO
R-LICO-MIM6-009-2015

OFICIO PAG. 164

MATRICULACIÓN VEHICULAR

Desconectado

MATRICULACIÓN VEHICULAR / Reportes Generales / *Valores a pagar*

Inicio

Consultas Públicas

REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES
- Consulta de RUC
- Preinscripción del RUC
- Certificados de No Inscripción

VALIDACIÓN DE DOCUMENTOS
- Validación de Certificados / Validación Historial de Autorizaciones

FACTURACIÓN
- Sistema de Facturación

COMPROBANTES ELECTRONICOS
- Consultas
  - Listado de Contribuyentes Autorizados
  - Validez de comprobantes electrónicos

REGIMEN SIMPLIFICADO DE TRIBUTACION RISE
- Consultas de Obligaciones del RISE
- Consulta de Pagos RISE

MATRICULACIÓN VEHICULAR
- Reportes Generales
  - Información general
  - Valores a pagar
  - Reporte de pagos
  - Reporte de vehículos por chasis
- Categoría Vehicular
  - Consulta de Trámite

CONSULTA DE DEUDAS
- Consulta Contribuyentes con Obligaciones Firmes e Impugnadas

CONSULTA DEVOLUCIÓN IVA A TURISTAS EXTRANJEROS
- Consultar estado de proceso

Reporte de Valores a Pagar

Advertencia: Sus valores se encuentran cancelados.

Para consultar el valor a pagar de su vehículo digite el número de placa tal como consta en su especie de matrícula. Ejemplo: AAA0123.

Si la placa que consta en su matrícula no existe en el sistema, por favor comuníquese al 1700 SRI SRI y solicite el número de RAMV o CPN de su vehículo, con el que puede realizar el pago de su matrícula. Estos casos se dan, cuando la institución de tránsito no ha registrado la placa de su vehículo en el sistema que administra el SRI.

RAMV: Registro de Matriculación Vehicular para vehículos importados

CPN: Certificado de Producción Nacional para vehículos ensamblados

PLACA, RAMV o CPN PZX0982

Buscar

Datos del Vehículo

Placa:	PZX0982	**CAMV o CPN:**	G00014278
Marca:	MERCEDES BENZ	**Modelo:**	ACTROS 3343S
País:	ALEMANIA	**Año:**	2001
Cilindraje:	14700		
Clase:	TANQUERO	**Servicio:**	PARTICULAR
Fecha Última Matrícula:	24/10/2013	**Fecha de Compra:**	13/09/2001
Fecha Caducidad Matrícula:	31/12/2017	**Año Último Pago:**	2015
Cantón:	QUITO	**Entidad Policial:**	DNT
Estado Matriculado:	SI	**Estado Exoneración:**	NO
Color 1:	PLATEADO	**Prohibición de Enajenar:**	NO
Color 2:	PLATEADO	**Fecha de Revisión:**	02/07/2015
Tipo de Uso del Vehiculo:	NO APLICA	**Observación:**	

Ver Avalúos

CADMECORP

OFERTA PAG. 186.

MATRICULACIÓN VEHICULAR

Desconectado

MATRICULACIÓN VEHICULAR / Reportes Generales / *Valores a pagar*

Inicio

Consultas Públicas

REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES
- Consulta de RUC
- Preinscripción del RUC
- Certificados de No Inscripción

VALIDACIÓN DE DOCUMENTOS
- Validación de Certificados / Validación Historial de Autorizaciones

FACTURACIÓN
- Sistema de Facturación

COMPROBANTES ELECTRONICOS
- Consultas
  - Listado de Contribuyentes Autorizados
  - Validez de comprobantes electrónicos

REGIMEN SIMPLIFICADO DE TRIBUTACION RISE
- Consultas de Obligaciones del RISE
- Consulta de Pagos RISE

MATRICULACIÓN VEHICULAR
- Reportes Generales
  - Información general
  - Valores a pagar
  - Reporte de pagos
  - Reporte de vehículos por chasis
- Categoría Vehicular
  - Consulta de Trámite

CONSULTA DE DEUDAS
- Consulta Contribuyentes con Obligaciones Firmes e Impugnadas

CONSULTA DEVOLUCIÓN IVA A TURISTAS EXTRANJEROS
- Consultar estado de proceso

Reporte de Valores a Pagar

Advertencia: Sus valores se encuentran cancelados.

Para consultar el valor a pagar de su vehículo digite el número de placa tal como consta en su especie de matrícula. Ejemplo: AAA0123.

Si la placa que consta en su matrícula no existe en el sistema, por favor comuníquese al 1700 SRI SRI y solicite el número de RAMV o CPN de su vehículo, con el que puede realizar el pago de su matrícula. Estos casos se dan, cuando la institución de tránsito no ha registrado la placa de su vehículo en el sistema que administra el SRI.

RAMV: Registro de Matriculación Vehicular para vehículos importados

CPN: Certificado de Producción Nacional para vehículos ensamblados

PLACA, RAMV o CPN: TBZ0816

Buscar

Datos del Vehículo

Placa:	TBZ0816	**CAMV o CPN:**	
Marca:	NISSAN	**Modelo:**	CK 20
País:	JAPON	**Año:**	1991
Cilindraje:	6000		
Clase:	CAMION	**Servicio:**	PARTICULAR
Fecha Última Matrícula:	05/02/2014	**Fecha de Compra:**	01/01/1991
Fecha Caducidad Matrícula:	31/12/2018	**Año Último Pago:**	2015
Cantón:	QUITO	**Entidad Policial:**	DNT
Estado Matriculado:	NO	**Estado Exoneración:**	SI
Color 1:	AZUL	**Prohibición de Enajenar:**	NO
Color 2:	AZUL	**Fecha de Revisión:**	08/04/2015
Tipo de Uso del Vehiculo:	NO APLICA	**Observación:**	

Ver Avalúos

CADMECOAP
ORENTA DAG·191

MATRICULACIÓN VEHICULAR

Desconectado

MATRICULACIÓN VEHICULAR / Reportes Generales / *Valores a pagar*

Inicio

Consultas Públicas

REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES
- Consulta de RUC
- Preinscripción del RUC
- Certificados de No Inscripción

VALIDACIÓN DE DOCUMENTOS
- Validación de Certificados / Validación Historial de Autorizaciones

FACTURACIÓN
- Sistema de Facturación

COMPROBANTES ELECTRONICOS
- Consultas
  - Listado de Contribuyentes Autorizados
  - Validez de comprobantes electrónicos

REGIMEN SIMPLIFICADO DE TRIBUTACION RISE
- Consultas de Obligaciones del RISE
- Consulta de Pagos RISE

MATRICULACIÓN VEHICULAR
- Reportes Generales
  - Información general
  - Valores a pagar
  - Reporte de pagos
  - Reporte de vehículos por chasis
- Categoría Vehicular
  - Consulta de Trámite

CONSULTA DE DEUDAS
- Consulta Contribuyentes con Obligaciones Firmes e Impugnadas

CONSULTA DEVOLUCIÓN IVA A TURISTAS EXTRANJEROS
- Consultar estado de proceso

Reporte de Valores a Pagar

Advertencia: Sus valores se encuentran cancelados.

Para consultar el valor a pagar de su vehículo digite el número de placa tal como consta en su especie de matrícula. Ejemplo: AAA0123.

Si la placa que consta en su matrícula no existe en el sistema, por favor comuníquese al 1700 SRI SRI y solicite el número de RAMV o CPN de su vehículo, con el que puede realizar el pago de su matrícula. Estos casos se dan, cuando la institución de tránsito no ha registrado la placa de su vehículo en el sistema que administra el SRI.

RAMV: Registro de Matriculación Vehicular para vehículos importados

CPN: Certificado de Producción Nacional para vehículos ensamblados

PLACA, RAMV o CPN: GJF0683

Buscar

Datos del Vehículo

Placa:	GJF0683	**CAMV o CPN:**	
Marca:	NISSAN	**Modelo:**	TK 20
País:	JAPON	**Año:**	1994
Cilindraje:	5000		
Clase:	VOLQUETA	**Servicio:**	PARTICULAR
Fecha Última Matrícula:	27/07/2015	**Fecha de Compra:**	01/01/1994
Fecha Caducidad Matrícula:	30/04/2019	**Año Último Pago:**	2015
Cantón:	DAULE	**Entidad Policial:**	CTG
Estado Matriculado:	SI	**Estado Exoneración:**	NO
Color 1:	AMARILLO	**Prohibición de Enajenar:**	NO
Color 2:	AMARILLO	**Fecha de Revisión:**	27/07/2015
Tipo de Uso del Vehiculo:	NO APLICA	**Observación:**	

Ver Avalúos

de Gestión de Riesgos, por lo que recomienda se proceda a la elaboración del Acta de Entrega Recepción Provisional de Obra.

SEGUNDA: INSPECCIÓN DE LA OBRA.- La Comisión nombrada por la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, luego de realizar en el sitio, la inspección y verificaciones correspondientes, proceden a suscribir la presente Acta de Entrega Recepción Provisional de la Obra de Emergencia SNGR-036-2011, que ha sido ejecutada con sujeción a las especificaciones técnicas, cláusulas contractuales y dentro de los plazos aprobados por la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos.

TERCERA: TRABAJOS REALIZADOS.- Los trabajos realizados en el sitio, que corresponden a los rubros y cantidades de obras contratadas y ejecutadas, del Contrato de Emergencia No. SNGR-036-2011, cuyo objeto es la "REABILITACION DE LA CARRETERA (VIA) BUNCHE – MUISNE, QUE SERVIRÁ DE ENLACE ENTRE EL PUENTE SOBRE EL RIO BUNCHE Y LA POBLACION DE MUISNE, CANTON MUISNE, PROVINCIA DE ESMERALDAS:

TRABAJOS EJECUTADOS EN EL CONTRATO DE EMERGENCIA No. SNGR-036-2011

			CONTRACTUAL		INCREMENTO		DECREMENTO		A EJECUTAR		EJECUTADO	
RUBRO	UND.	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
Obras Preliminares												
Desbroce, Desbosque y limpieza	ha	306,69	11,00	3.373,59			6,50	1.993,49	4,50	1.380,11	4,50	1.380,11
Replanteo y Nivelación con equipo topográfico	m2	1,14	47.380,00	54.013,20	-	-	0,06	0,07	47.379,94	54.013,13	47.379,94	54.013,13
Excavación sin clasificar	m3	1,44	13.800,00	19.872,00	70,69	101,79	-	-	13.870,69	19.973,79	13.870,69	19.973,79
Excavación para cuneta, cunetas de coronación y encauzamiento D/L=200m	m3	2,51	2.208,00	5.542,08	-	-	1.169,88	2.936,40	1.038,12	2.605,68	1037.05	2,603.00
Asfalto para riego de imprimación	lt.	0,43	45.000,00	19.350,00	-	-	986,21	424,07	44.013,79	18.925,93	44.013,79	18,925.93
Asfalto para riego de adherencia	lt.	0,44	34.000,00	14.960,00	-	-	511,25	224,95	33.488,75	14.735,05	33,488.75	14,735.05
Capa de rodadum de H. Asfáltico mezclado en planta e=7.5cm S/T	m2	10,53	32.200,00	339.066,00	-	-	305,95	3.221,65	31.894,05	335.844,35	31,894.05	335,844.35
Arena para protección imprimación - secado	m3	10,65	400,00	4.260,00	-	-	334,04	3.557,52	65,96	702,48	65.96	702.48
Base clase 2 e=0.12m	m3	12,50	4.527,00	56.587,50	1.294,92	16.186,50	-	-	5.821,92	72.774,00	5821.92	72,774.00
Sub - Base clase 3 e=0,20m	m3	6,75	8.188,00	55.269,00	-	-	1.053,44	7.110,72	7.134,56	48.158,28	7134.56	48.158.28
Material de préstamo importado S/T	m3	5,09	19.550,00	99.509,50	4.547,85	23.148,56	-	-	24.097,85	122.658,06	24,097.85	122,658.06
Transporte de mezcla asfáltica	m3 –	0,30	301.875,00	90.562,50	-	-	47.719,29	14.315,79	254.155,71	76.246,71	254,155.31	76,246.59
Transporte de base, Sub base, de préstamo y otros (D/L=60km)	m3 –	0,25	1.998.900,00	499.725,00	225.372,31	56.343,08	-	-	2.224.272,31	556.068,08	2,224,272.31	556,068.08

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN PROVISIONAL DE LA OBRA "REHABILITACION DE LA CARRETERA (VIA) BUNCHE – MUISNE, QUE SERVIRA DE ENLACE ENTRE EL PUENTE SOBRE EL RIO BUNCHE Y LA POBLACION DE MUISNE, CANTON MUISNE, PROVINCIA DE ESMERALDAS".

CONTRATO SNGR – 036 - 2011

RUBRO	UNID.	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
Membrana de Fibra Sintética (gaviones)	m2	3,78	100,00	378,00	-	-	100,00	378,00	-	-	0.00	0.00
Membrana de Fibra Sintética (escollera)	m2	4,50	200,00	900,00	-	-	200,00	900,00	-	-	0.00	0.00
Construcción de cabezal de H.A. en alcantarillo				-	-	-	-	-	-	-		-
Excavación y Relleno para obra de arte menor material del de sitio	m3	5.28	600.00	3.168.00	297,96	1.573.23	-	-	897,96	4.741,23	897.95	4,741.18
Muro de Hormigón ciclópeo	m3	161,34	30,00	4.840,20	-	-	30,00	4.840,20	-	-	0.00	0.00
Muro de Gaviones S/T	m3	41,12	150,00	6.168,00	-	-	150,00	6.168,00	-	-	0.00	0.00
Escollera de piedra suelta (D min. = 0.30 m. D max. = 0.70 m) S/T	m3	11,14	300,00	3.342,00	-	-	300,00	3.342.00	-	-	0.00	0.00
Hormigón estructural clase A f'c 280kg/cm2	m3	385,48	20,00	7.709,60	-	-	9,48	3.654,35	10,52	4.055,25	10.52	4,055.25
Acero de refuerzo f'y 4200kg/cm2	kg	1,53	2.000,00	3.060,00	-	-	875,36	1.339,30	1.124,64	1.720,70	1,124.64	1,720.70
Suministro de instalación de tubería de 48"	ml	422,52	50,00	21.126,00	6,00	2.535,12	-	-	56,00	23.661,12	56.00	23,661.12
Bordillo de hormigón simple (Hormigón f'c=180Kg/cm2)	m3	326,11	1.472,00	480.033,92	-	-	99,35	32.399,03	1.372,65	447.634,89	1,372.27	447,510.97
Señalización				-	-	-	-	-	-	-		-
Señalización horizontal	ml	0,40	4.600,00	1.840,00	-	-	113,12	45,25	4.486,88	1.794,75	4486.88	1,794.75
Señalización vertical	U	118,10	12,00	1.417,20	-	-	-	-	12,00	1.417,20	12.00	1,417.20
Medidas Ambientales				-	-	-	-	-	-	-	-	-
Agua para control de polvo	Glob	5.000,00	1,00	5.000,00	-	-	-	-	1,00	5.000,00	1.00	5,000.00
Preparación de línea base ambiental	U	3.125,00	1,00	3.125,00	-	-	1,00	3.125,00	-	-	0.00	0.00
Preparación de plan de manejo ambiental	U	3.125,00	1,00	3.125,00	-	-	1,00	3.125,00	-	-	0.00	0.00
Charla de concientización	U	381,25	10,00	3.812,50	-	-	6,00	2.287,50	4,00	1.525,00	4	1,525.00
Señalización ambiental	Glob	4.500,00	1,00	4.500,00	-	-	1,00	4.500,00	-	-	0	0.00
		SUBTOTAL		1.815.635,79	-	99.888,27		99.888,27		1.815.635,79		1.815.509.01
		INDIRECTOS		453.908,95		24.972,07		24.972,07		453.908,95		453.877.25
		TOTAL		2.269.544,74		124.860,34		124.860,34		2.269.544,74		2.269.386.26

TRABAJOS EJECUTADOS EN EL CONTRATO COMPLEMENTARIO AL CONTRATO DE EMERGENCIA No. SNGR-036-2011

			CONTRACTUAL		INCREMENTO		DECREMENTO		A EJECUTAR		EJECUTADO	
RUBRO	UND.	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
Obras Preliminares												
Excavación sin clasificar	m3	1,44	12.129,60	17.466,63	923,81	1.330,28	-	-	13.053,41	18.796,91	13.053,41	18.796,91
Desalojo de material de excavación	m3	1,40	25.929,60	36.301,44	-	-	950,20	1.330,28	24.979,40	34.971,16	24.979,40	34.971,16
Material de préstamo importado S/T	m3	5,09	24.712,20	125.785,10	-	-	-	-	24.712,20	125.785,10	24.712,20	125.785,10
Transporte de Base, Sub base, de préstamo y otros (D/L=0km)	m3km	0,25	1.052.202,73	263.050,68	-	-	-	-	1.052.202,73	263.050,68	1.052.202,73	263.050,68
Construcción de cabezal de H.A. en la alcantarilla												
Hormigón estructural clase A f'c 280kg/cm2	m3	385,48	96,00	37.006,08	-	-	-	-	96,00	37.006,08	96,00	37.006,08
Acero de refuerzo f'y 4200kg/cm2	Kg	1,53	9.600,00	14.688,00	-	-	-	-	9.600,00	14.688,00	9.600,00	14.688,00
Suministro de instalación de tubería de 48"	ml	422,52	94,00	39.716,88	-	-	-	-	94,00	39.716,88	94,00	39.716,88
		SUBTOTAL		534.014,81		1.330,28		1.330,28		534.014,81		534.014,81
		INDIRECTOS		133.503,70		332,57		332,57		133.503,70		133.503,70
		TOTAL		667.518,51		1.662,85		1.662,85		667.518,51		667.518,51

CUARTA: LIQUIDACIÓN ECONÓMICA.- La obra "REHABILITACION DE LA CARRETERA (VIA) BUNCHE – MUISNE, QUE SERVIRA DE ENLACE ENTRE EL PUENTE SOBRE EL RIO BUNCHE Y LA POBLACION DE MUISNE, CANTON MUISNE, PROVINCIA DE ESMERALDAS", se liquida conforme se muestra a continuación:

PLANILLAS POR CANCELAR:

Están en proceso de revisión y pendientes por cancelarse la planilla única del contrato principal (Contrato de Emergencia No. SNGR-036-2011) y la planilla única del contrato complementario.

Los descuentos de Ley corresponden realizar en el Área Financiera de la SNGR.

Valor de Planilla Única No 1, del Contrato Principal	US$ 2.269.386,26
Amortización del Anticipo (100%)	US$ 1.588.681,31
Total planilla sin descuentos de ley	US$ 680.704,95

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN PROVISIONAL DE LA OBRA "REHABILITACION DE LA CARRETERA (VIA) BUNCHE – MUISNE, QUE SERVIRA DE ENLACE ENTRE EL PUENTE SOBRE EL RIO BUNCHE Y LA POBLACION DE MUISNE, CANTON MUISNE, PROVINCIA DE ESMERALDAS".

CONTRATO SNGR – 036 - 2011

Valor de Planilla Única No. 1, del contrato complementario	US$ 667.518,51
Amortización del Anticipo (100%)	US$ 667.518,51
Total planilla sin descuentos de ley	US$ 0,00

QUINTA: ANÁLISIS DE PLAZOS.- De acuerdo al contrato suscrito entre la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos y la compañía **TRACTORES Y CONSTRUCCIONES TRACTORINSA S.A.**, la contratista se comprometió a entregar la totalidad de la obra **"REHABILITACION DE LA CARRETERA (VIA) BUNCHE – MUISNE, QUE SERVIRA DE ENLACE ENTRE EL PUENTE SOBRE EL RIO BUNCHE Y LA POBLACION DE MUISNE, CANTON MUISNE, PROVINCIA DE ESMERALDAS"** en el plazo de tres meses, contados a partir de la entrega del anticipo.

El tiempo real empleado por el Contratista se desglosa de la siguiente manera:

FECHA DE ADJUDICACIÓN	05 DE MAYO DE 2011
FECHA SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO DE EMERGENCIA No. SNGR-036-2011	30 DE JUNIO DE 2011
PLAZO CONTRATO	TRES MESES
FECHA DE INICIO CONTRACTUAL	06 DE JULIO DE 2011
FECHA DE TERMINACION CONTRACTUAL	05 DE OCTUBRE DE 2011
PRÓRROGA PARA INICIO DE OBRA	45 DIAS, AUTORIZACIÓN: 12 DE JULIO DEL 2011
FECHA INICIO DE OBRA CON PRÓRROGA	08 DE AGOSTO DE 2011
FECHA DE TÉRMINO CON PRÓRROGA	07 DE NOVIEMBRE de 2011
SEGUNDA PRÓRROGA	45 DIAS, AUTORIZACIÓN: 26 DE OCTUBRE DEL 2011
FECHA DE TERMINACION CON 2da. PRÓRROGA	22 DE DICIEMBRE DE 2011
CONTRATO COMPLEMENTARIO	
FECHA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO COMPLEMENTARIO	16 DE DICIEMBRE DE 2011
PLAZO DEL CONTRATO COMPLEMENTARIO	DOS MESES
FECHA DE INICIO CONTRACTUAL	20 DE DICIEMBRE DE 2011
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL	19 DE FEBRERO DE 2012
ACTA No. 001 VARIACION DE CANTIDADES (CONTRATO DE EMERGENCIA No. SNGR-036-2011)	13 DE FEBRERO DE 2012
VALOR DEL ACTA DE VARIACION DE CANTIDADES (NO INCREMENTA EL MONTO DEL CONTRATO)	USD $ 124.860.34
ACTA No. 001 DE VARIACION DE CANTIDADES (CONTRATO COMPLEMENTARIO)	13 de febrero de 2012
VALOR DEL ACTA DE VARIACION DE	USD. 1,662.85 (No Incrementa el monto

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN PROVISIONAL DE LA OBRA "REHABILITACION DE LA CARRETERA (VIA) BUNCHE – MUISNE, QUE SERVIRA DE ENLACE ENTRE EL PUENTE SOBRE EL RIO BUNCHE Y LA POBLACION DE MUISNE, CANTON MUISNE, PROVINCIA DE ESMERALDAS".

CONTRATO SNGR – 036 - 2011

CANTIDADES	del Contrato)
PRIMERA PRÓRROGA	60 DIAS, AUTORIZACIÓN: 7 DE FEBRERO DEL 2012
FECHA TERMINACION PARA LA PRIMERA PRORROGA	19 DE ABRIL DE 2012
SEGUNDA PRORROGA POR SATURACION DE CANTERAS	30 DIAS, AUTORIZACIÓN: 11 DE ABRIL DEL 2012
FECHA DE TERMINACION CON SEGUNDA PRÓRROGA	19 DE MAYO DE 2012
FECHA DE TERMINACION REAL	13 DE MAYO DE 2012

SEXTA: RECEPCIÓN PROVISIONAL.- En cumplimiento de lo que disponen el artículo 81 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, y artículos 123 y 124 del Reglamento de la misma Ley, se procede con la Recepción Provisional de la obra **"REHABILITACION DE LA CARRETERA (VIA) BUNCHE – MUISNE, QUE SERVIRA DE ENLACE ENTRE EL PUENTE SOBRE EL RIO BUNCHE Y LA POBLACION DE MUISNE, CANTON MUISNE, PROVINCIA DE ESMERALDAS".**

SÉPTIMA: GARANTÍAS.- Se mantendrá en vigencia la garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato hasta la Recepción Definitiva de la Obra.

OCTAVA: VARIOS.- Se deja constancia que la presente Acta de Entrega - Recepción Provisional de la obra **"REHABILITACION DE LA CARRETERA (VIA) BUNCHE – MUISNE, QUE SERVIRA DE ENLACE ENTRE EL PUENTE SOBRE EL RIO BUNCHE Y LA POBLACION DE MUISNE, CANTON MUISNE, PROVINCIA DE ESMERALDAS"**, no releva a la compañía **TRACTORES Y CONSTRUCCIONES TRACTORINSA S.A.** de la responsabilidad técnica y jurídica, de acuerdo a lo previsto en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su Reglamento.

Para constancia de lo actuado y en fe de conformidad y aceptación por parte de los que han intervenido en esta diligencia se suscribe la presente Acta de Recepción Provisional en tres ejemplares de igual tenor y contenido.

COMISIÓN DE RECEPCIÓN DE OBRA

DELEGADO DE LA SNGR – DSIDG

Ab. Luis Ponce Martínez

CONTRATISTA

Ing. Jaime David Gonzenbach Abad
Gerente General
TRACTORES Y CONSTRUCCIONES TRACTORINSA S.A.

SUBSECRETARIO TÉCNICO DE LA SNGR

Ing. Rafael Del Río Miranda

OBSERVADOR

Ing. Perbys Salazar Castañeda
Fiscalizador – Supervisor

Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DEFINITIVA DE LA OBRA "REHABILITACION DE LA CARRETERA (VIA) BUNCHE – MUISNE, QUE SERVIRA DE ENLACE ENTRE EL PUENTE SOBRE EL RIO BUNCHE Y LA POBLACION DE MUISNE, CANTON MUISNE, PROVINCIA DE ESMERALDAS".

CONTRATO No. SNGR – 036 – 2011

En la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas, a los catorce días del mes de enero del año dos mil trece, en las oficinas de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, de la ciudad de Guayaquil, se reúnen los miembros de la Comisión de Recepción de Obras de la SNGR, integrada por el abogado Luis Ponce Martínez y el ingeniero Rafael Del Río Miranda, Subsecretario de Gestión Técnica de Riesgos de la SNGR; y, el señor ingeniero Jaime David Gonzenbach Abad, Gerente General de la compañía TRACTORES Y CONSTRUCCIONES TRACTORINSA S.A., en calidad de contratista de la presente obra **"REHABILITACION DE LA CARRETERA (VIA) BUNCHE – MUISNE, QUE SERVIRA DE ENLACE ENTRE EL PUENTE SOBRE EL RIO BUNCHE Y LA POBLACION DE MUISNE, CANTON MUISNE, PROVINCIA DE ESMERALDAS"** además participa en calidad de observador el ingeniero Ernesto Menéndez Boloña, Supervisor No Interviniente de la misma, con el objeto de proceder a la suscripción del Acta de Entrega Recepción Definitiva de la obra de Emergencia No. SNGR-036 - 2011, a quienes en adelante y para efectos de este instrumento, se denominará simple y respectivamente "La Comisión y/o Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos" y "El (la) Contratista y/o Constructor (a)".

PRIMERA: ANTECEDENTES.- Sirven de antecedentes para la celebración de esta Acta:

1.1 El Acta de Entrega Recepción Provisional, de fecha 18 de mayo de 2012, suscrita por los miembros de la Comisión de Recepción de Obra, abogado Luis Ponce Martínez e ingeniero Rafael Del Río Miranda, el señor ingeniero Jaime David Gonzenbach Abad, Gerente General de la compañía TRACTORES Y CONSTRUCCIONES TRACTORINSA S.A., en calidad de contratista y el fiscalizador de la obra ingeniero Perbys Salazar Castañeda, en calidad de observador.

1.2 El señor ingeniero Jaime David Gonzenbach Abad, Gerente General de la compañía TRACTORES Y CONSTRUCCIONES TRACTORINSA S.A., en calidad de contratista, en Oficio SNGR.BM.018.2011 de fecha 17 de diciembre de 2012, solicitó la elaboración del Acta de Recepción Definitiva.

1.3 El Ing. Rafael Del Río Miranda, Subsecretario de Gestión Técnica de Riesgos, en Memorando Nro. SNGR-TEC-2012-1143-M de fecha 26 de diciembre de 2012 designa al Ing. Ernesto Menéndez Boloña realice la inspección de la obra de emergencia SNGR-036-2011 y elabore el respectivo informe técnico de esta obra, la misma que fue recibida provisionalmente.

1.4 El Supervisor de obra de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, ingeniero Ernesto Menéndez Boloña mediante memorando No. SNGR-DT-13-EMB-003 de fecha 09 de enero de 2013 indica que la obra en referencia ha sido ejecutada de acuerdo a las especificaciones técnicas de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos y ha sido mantenida durante el plazo señalado en el contrato, por lo que recomienda se proceda a la elaboración del Acta de Entrega Recepción Definitiva de Obra.

SEGUNDA: INSPECCIÓN DE LA OBRA.- La Comisión nombrada por la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, luego de realizar en el sitio, la inspección y verificaciones correspondientes, proceden a suscribir la presente Acta de Entrega Recepción Definitiva de la Obra de Emergencia, SNGR-036-2011, que ha sido ejecutada con sujeción a las especificaciones técnicas, cláusulas contractuales y dentro de los plazos aprobados por la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos.

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DEFINITIVA DE LA OBRA "REHABILITACION DE LA CARRETERA (VIA) BUNCHE – MUISNE, QUE SERVIRA DE ENLACE ENTRE EL PUENTE SOBRE EL RIO BUNCHE Y LA POBLACION DE MUISNE, CANTON MUISNE, PROVINCIA DE ESMERALDAS".

CONTRATO No. SNGR – 036 – 2011

TERCERA: TRABAJOS REALIZADOS.- Los trabajos cuyos rubros y cantidades de obras contratadas y ejecutadas, realizados en el sitio de la obra se encuentran debidamente detallados en el Acta de Recepción Provisional del 18 de mayo de 2012.

CUARTA: LIQUIDACIÓN ECONÓMICA FINAL.- De la ejecución de la obra **"REHABILITACION DE LA CARRETERA (VIA) BUNCHE – MUISNE, QUE SERVIRA DE ENLACE ENTRE EL PUENTE SOBRE EL RIO BUNCHE Y LA POBLACION DE MUISNE, CANTON MUISNE, PROVINCIA DE ESMERALDAS"** se liquida conforme al siguiente detalle:

(+) VALOR CONTRATADO	US$ 2'937.063,25
(-) VALOR ANTICIPO	US$ 2'256.199,82
(-) VALOR PLANILLADO	US$ 2'936.904,77
(+) VALOR AMORTIZADO	US$ 2'256.199,82
SALDO DEL CONTRATO	US$ 158,48

QUINTA: ANÁLISIS DE PLAZOS.- De acuerdo al contrato suscrito entre la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos y el señor ingeniero Jaime David Gonzenbach Abad, Gerente General de la compañía TRACTORES Y CONSTRUCCIONES TRACTORINSA S.A., en calidad de contratista, se comprometió a entregar la totalidad de la obra **"REHABILITACION DE LA CARRETERA (VIA) BUNCHE – MUISNE, QUE SERVIRA DE ENLACE ENTRE EL PUENTE SOBRE EL RIO BUNCHE Y LA POBLACION DE MUISNE, CANTON MUISNE, PROVINCIA DE ESMERALDAS".**, en el plazo de 3 meses, contados a partir de la entrega del anticipo.

El tiempo real empleado por el Contratista se desglosa de la siguiente manera:

FECHA DE ADJUDICACION	05 DE MAYO DE 2011
FECHA SUSCRIPCION CONTRATO DE EMERGENCIA No. SNGR-036-2011	30 DE JUNIO DE 2011
PLAZO CONTRATO	**TRES MESES**
FECHA DE INICIO CONTRACTUAL	06 DE JULIO DE 2011
FECHA DE TERMINACION CONTRACTUAL	05 DE OCTUBRE DE 2011
PRORROGA PARA INICIO DE OBRA	**45 DIAS** (autorización: 12/07/2011)
FECHA INICIO DE OBRA CON PRORROGA	08 DE AGOSTO DE 2011
FECHA DE TERMINACION CON PRORROGA	07 DE NOVIEMBRE DE 2011
SEGUNDA PRORROGA	**45 DIAS** (autorización: 26/10/2011)
FECHA DE TERMINACION CON 2da PRORROGA	22 DE DICIEMBRE DE 2011
CONTRATO COMPLEMENTARIO	
FECHA SUSCRIPCION CONTRATO COMPLEMENTARIO	16 DE DICIEMBRE DE 2011
PLAZO DE CONTRATO COMPLEMENTARIO	**DOS MESES**
FECHA DE INICIO CONTRACTUAL	20 DE DICIEMBRE DE 2011
FECHA DE TERMINACION CONTRACTUAL	19 DE FEBRERO DE 2012
FECHA ACTA No. 001 VARIACION CANTIDADES	13 DE FEBRERO DE 2011
VALOR ACTA DE VARIACION DE CANTIDADES	USD $124.860,34(no incrementa monto contractual)
FECHA ACTA No. 001 VARIACION CANTIDADES (C.C)	13 DE FEBRERO DE 2012

Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DEFINITIVA DE LA OBRA "REHABILITACION DE LA CARRETERA (VIA) BUNCHE – MUISNE, QUE SERVIRA DE ENLACE ENTRE EL PUENTE SOBRE EL RIO BUNCHE Y LA POBLACION DE MUISNE, CANTON MUISNE, PROVINCIA DE ESMERALDAS".

CONTRATO No. SNGR – 036 – 2011

VALOR ACTA VARIACION CANTIDADES (C.C.)	USD $1.662,85(no incrementa monto contractual)
PRIMERA PRORROGA	**60 DIAS** (autorización:07/02/2012)
FECHA TERMINACION PARA LA PRIMERA PRORROGA	19 DE ABRIL DE 2012
SEGUNDA PRORROGA POR SATURACION CANTERAS	**30 DIAS** (autorización: 11/04/2012)
FECHA TERMINACION CON SEGUNDA PRORROGA	19 DE MAYO DE 2012
FECHA DE TERMINACION REAL	13 DE MAYO DE 2012

SEXTA: RECEPCIÓN DEFINITIVA.- En cumplimiento de lo que disponen los artículos 81 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, 123 y 124 del Reglamento de la misma Ley, se procede con la Recepción Definitiva de la obra **"REHABILITACION DE LA CARRETERA (VIA) BUNCHE – MUISNE, QUE SERVIRA DE ENLACE ENTRE EL PUENTE SOBRE EL RIO BUNCHE Y LA POBLACION DE MUISNE, CANTON MUISNE, PROVINCIA DE ESMERALDAS.".**

SÉPTIMA: RESPONSABILIDAD TECNICA Y JURIDICA DEL CONTRATISTA.- Se deja constancia que la presente Acta de Entrega - Recepción Definitiva de la Obra **"REHABILITACION DE LA CARRETERA (VIA) BUNCHE – MUISNE, QUE SERVIRA DE ENLACE ENTRE EL PUENTE SOBRE EL RIO BUNCHE Y LA POBLACION DE MUISNE, CANTON MUISNE, PROVINCIA DE ESMERALDAS.",** no releva al contratista ingeniero Jaime David Gonzenbach Abad, Gerente General de la compañía TRACTORES Y CONSTRUCCIONES TRACTORINSA S.A., contratista de la obra, de la responsabilidad técnica y jurídica, de acuerdo a lo previsto en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su Reglamento.

Para constancia de lo actuado y en fe de conformidad y aceptación por parte de los que han intervenido en esta diligencia se suscribe la presente Acta de Recepción Definitiva en seis ejemplares de igual tenor y contenido.

COMISIÓN DE RECEPCIÓN DE OBRA

DELEGADO DE LA SNGR – DSIDG

Ab. Luis Ponce Martínez

SUBSECRETARIO TÉCNICO DE LA SNGR

Ing. Rafael Del Río Miranda

CONTRATISTA

Ing. Jaime D. Gonzenbach Abad
GERENTE GENERAL
TRACTORES Y CONSTRUCCIONES TRACTORINSA S.A.

OBSERVADOR

Ing. Ernesto Menéndez Boloña
Supervisor No Interviniente

TRACTORINSA

OFERTA PAG 12P.

MATRICULACIÓN VEHICULAR

Desconectado

MATRICULACIÓN VEHICULAR / Reportes Generales / *Valores a pagar*

Inicio

Consultas Públicas

REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES
- Consulta de RUC
- Preinscripción del RUC
- Certificados de No Inscripción

VALIDACIÓN DE DOCUMENTOS
- Validación de Certificados / Validación Historial de Autorizaciones

FACTURACIÓN
- Sistema de Facturación

COMPROBANTES ELECTRONICOS

Consultas
- Listado de Contribuyentes Autorizados
- Validez de comprobantes electrónicos

REGIMEN SIMPLIFICADO DE TRIBUTACION RISE
- Consultas de Obligaciones del RISE
- Consulta de Pagos RISE

MATRICULACIÓN VEHICULAR

Reportes Generales
- Información general
- Valores a pagar
- Reporte de pagos
- Reporte de vehículos por chasis

Categoría Vehicular
- Consulta de Trámite

CONSULTA DE DEUDAS
- Consulta Contribuyentes con Obligaciones Firmes e Impugnadas

CONSULTA DEVOLUCIÓN IVA A TURISTAS EXTRANJEROS
- Consultar estado de proceso

Reporte de Valores a Pagar

Advertencia: Sus valores se encuentran cancelados.

Para consultar el valor a pagar de su vehículo digite el número de placa tal como consta en su especie de matrícula. Ejemplo: AAA0123.

Si la placa que consta en su matrícula no existe en el sistema, por favor comuníquese al 1700 SRI SRI y solicite el número de RAMV o CPN de su vehículo, con el que puede realizar el pago de su matrícula. Estos casos se dan, cuando la institución de tránsito no ha registrado la placa de su vehiculo en el sistema que administra el SRI.

RAMV: Registro de Matriculación Vehicular para vehículos importados

CPN: Certificado de Producción Nacional para vehiculos ensamblados

PLACA, RAMV o CPN: GQB0319

Buscar

Datos del Vehículo

Placa:	GQB0319	**CAMV o CPN:**	G00544626
Marca:	HINO	**Modelo:**	FM1JLUD
País:	JAPON	**Año:**	2008
Cilindraje:	3500		
Clase:	VOLQUETA	**Servicio:**	PARTICULAR
Fecha Última Matrícula:	22/08/2015	**Fecha de Compra:**	24/07/2007
Fecha Caducidad Matrícula:	31/10/2019	**Año Último Pago:**	2015
Cantón:	GUAYAQUIL	**Entidad Policial:**	CTG
Estado Matriculado:	SI	**Estado Exoneración:**	SI
Color 1:	BLANCO	**Prohibición de Enajenar:**	NO
Color 2:	BLANCO	**Fecha de Revisión:**	22/08/2015
Tipo de Uso del Vehiculo:	NO APLICA	**Observación:**	

Ver Avalúos

CONSULTA DOCUMENTOS FIRMA ELECTRÓNICA

Consulta Firmante

DECLARACIONES

Procedimiento

Descarga software DIMM Formularios

ANEXOS

Descarga software DIMM Anexos

DEVOLUCIONES

Instructivo Prevalidación

SEGUIMIENTO TRAMITES

Seguimiento Tramites

INFORMES DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO

Manual de Uso de ICT

Preguntas Frecuentes ICT

DINERO ELECTRÓNICO

Pago con Dinero Electrónico

Consulta de Pagos

Para el correcto funcionamiento de este Sitio Web se requiere **Internet Explorer 7.0 / Firefox 1.5 (o superiores)** .

Salinas N17-203 y Santiago. Edif. Alhambra | 1 700 SRI SRI (774 774) | **Política de Privacidad** | Copyright © 2010 SRI

TRACTOMULA
OFERTA PAG 120

MATRICULACIÓN VEHICULAR

Desconectado

MATRICULACIÓN VEHICULAR / Reportes Generales / *Valores a pagar*

Inicio

Consultas Públicas

REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES
- Consulta de RUC
- Preinscripción del RUC
- Certificados de No Inscripción

VALIDACIÓN DE DOCUMENTOS
- Validación de Certificados / Validación Historial de Autorizaciones

FACTURACIÓN
- Sistema de Facturación

COMPROBANTES ELECTRONICOS

Consultas
- Listado de Contribuyentes Autorizados
- Validez de comprobantes electrónicos

REGIMEN SIMPLIFICADO DE TRIBUTACION RISE
- Consultas de Obligaciones del RISE
- Consulta de Pagos RISE

MATRICULACIÓN VEHICULAR

Reportes Generales
- Información general
- Valores a pagar
- Reporte de pagos
- Reporte de vehículos por chasis

Categoría Vehicular
- Consulta de Trámite

CONSULTA DE DEUDAS
- Consulta Contribuyentes con Obligaciones Firmes e Impugnadas

CONSULTA DEVOLUCIÓN IVA A TURISTAS EXTRANJEROS
- Consultar estado de proceso

Reporte de Valores a Pagar

Advertencia: Sus valores se encuentran cancelados.

Para consultar el valor a pagar de su vehículo digite el número de placa tal como consta en su especie de matrícula. Ejemplo: AAA0123.

Si la placa que consta en su matrícula no existe en el sistema, por favor comuníquese al 1700 SRI SRI y solicite el número de RAMV o CPN de su vehículo, con el que puede realizar el pago de su matrícula. Estos casos se dan, cuando la institución de tránsito no ha registrado la placa de su vehículo en el sistema que administra el SRI.

RAMV: Registro de Matriculación Vehicular para vehículos importados

CPN: Certificado de Producción Nacional para vehículos ensamblados

PLACA, RAMV o CPN: GRH0950

Buscar

Datos del Vehículo

Placa:	GRH0950	**CAMV o CPN:**	G00804215
Marca:	NISSAN DIESEL	**Modelo:**	CWB459HDLB
País:	JAPON	**Año:**	2009
Cilindraje:	12503		
Clase:	VOLQUETA	**Servicio:**	PARTICULAR
Fecha Última Matrícula:	30/11/2012	**Fecha de Compra:**	15/12/2008
Fecha Caducidad Matrícula:	31/12/2016	**Año Último Pago:**	2015
Cantón:	GUAYAQUIL	**Entidad Policial:**	CTG
Estado Matriculado:	NO	**Estado Exoneración:**	SI
Color 1:	AMARILLO	**Prohibición de Enajenar:**	NO
Color 2:	AMARILLO	**Fecha de Revisión:**	22/12/2014
Tipo de Uso del Vehiculo:	NO APLICA	**Observación:**	

Ver Avalúos

CONSULTA DOCUMENTOS FIRMA ELECTRÓNICA

Consulta Firmante

DECLARACIONES

Procedimiento

Descarga software DIMM Formularios

ANEXOS

Descarga software DIMM Anexos

DEVOLUCIONES

Instructivo Prevalidación

SEGUIMIENTO TRAMITES

Seguimiento Tramites

INFORMES DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO

Manual de Uso de ICT

Preguntas Frecuentes ICT

DINERO ELECTRÓNICO

Pago con Dinero Electrónico

Consulta de Pagos

Para el correcto funcionamiento de este Sitio Web se requiere **Internet Explorer 7.0 / Firefox 1.5 (o superiores)** .

Salinas N17-203 y Santiago. Edif. Alhambra | 1 700 SRI SRI (774 774) | **Política de Privacidad** | Copyright © 2010 SRI

MACHALA
OFICINA 132

MATRICULACIÓN VEHICULAR

Desconectado

MATRICULACIÓN VEHICULAR / Reportes Generales / *Valores a pagar*

Inicio

Consultas Públicas

REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES
- Consulta de RUC
- Preinscripción del RUC
- Certificados de No Inscripción

VALIDACIÓN DE DOCUMENTOS
- Validación de Certificados / Validación Historial de Autorizaciones

FACTURACIÓN
- Sistema de Facturación

COMPROBANTES ELECTRONICOS
- Consultas
  - Listado de Contribuyentes Autorizados
  - Validez de comprobantes electrónicos

REGIMEN SIMPLIFICADO DE TRIBUTACION RISE
- Consultas de Obligaciones del RISE
- Consulta de Pagos RISE

MATRICULACIÓN VEHICULAR
- Reportes Generales
  - Información general
  - Valores a pagar
  - Reporte de pagos
  - Reporte de vehículos por chasis
- Categoría Vehicular
  - Consulta de Trámite

CONSULTA DE DEUDAS
- Consulta Contribuyentes con Obligaciones Firmes e Impugnadas

CONSULTA DEVOLUCIÓN IVA A TURISTAS EXTRANJEROS
- Consultar estado de proceso

Reporte de Valores a Pagar

Advertencia: Sus valores se encuentran cancelados.

Para consultar el valor a pagar de su vehículo digite el número de placa tal como consta en su especie de matrícula. Ejemplo: AAA0123.

Si la placa que consta en su matrícula no existe en el sistema, por favor comuníquese al 1700 SRI SRI y solicite el número de RAMV o CPN de su vehículo, con el que puede realizar el pago de su matrícula. Estos casos se dan, cuando la institución de tránsito no ha registrado la placa de su vehículo en el sistema que administra el SRI.

RAMV: Registro de Matriculación Vehicular para vehículos importados

CPN: Certificado de Producción Nacional para vehiculos ensamblados

PLACA, RAMV o CPN: GRH0951

Buscar

Datos del Vehículo

Placa:	GRH0951	**CAMV o CPN:**	G00804458
Marca:	NISSAN DIESEL	**Modelo:**	CWB459HDLB
País:	JAPON	**Año:**	2009
Cilindraje:	12503		
Clase:	VOLQUETA	**Servicio:**	PARTICULAR
Fecha Última Matrícula:	27/12/2012	**Fecha de Compra:**	15/12/2008
Fecha Caducidad Matrícula:	31/12/2016	**Año Último Pago:**	2015
Cantón:	GUAYAQUIL	**Entidad Policial:**	CTG
Estado Matriculado:	SI	**Estado Exoneración:**	SI
Color 1:	AMARILLO	**Prohibición de Enajenar:**	NO
Color 2:	AMARILLO	**Fecha de Revisión:**	03/08/2015
Tipo de Uso del Vehiculo:	NO APLICA	**Observación:**	

Ver Avalúos

TMA COMUNA
OFERTA PAG 134.

MATRICULACIÓN VEHICULAR

Desconectado

MATRICULACIÓN VEHICULAR / Reportes Generales / *Valores a pagar*

Inicio

Consultas Públicas

REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES
- Consulta de RUC
- Preinscripción del RUC
- Certificados de No Inscripción

VALIDACIÓN DE DOCUMENTOS
- Validación de Certificados / Validación Historial de Autorizaciones

FACTURACIÓN
- Sistema de Facturación

COMPROBANTES ELECTRONICOS

Consultas
- Listado de Contribuyentes Autorizados
- Validez de comprobantes electrónicos

REGIMEN SIMPLIFICADO DE TRIBUTACION RISE
- Consultas de Obligaciones del RISE
- Consulta de Pagos RISE

MATRICULACIÓN VEHICULAR

Reportes Generales
- Información general
- Valores a pagar
- Reporte de pagos
- Reporte de vehículos por chasis

Categoría Vehicular
- Consulta de Trámite

CONSULTA DE DEUDAS
- Consulta Contribuyentes con Obligaciones Firmes e Impugnadas

CONSULTA DEVOLUCIÓN IVA A TURISTAS EXTRANJEROS
- Consultar estado de proceso

Reporte de Valores a Pagar

Advertencia: Sus valores se encuentran cancelados.

Para consultar el valor a pagar de su vehículo digite el número de placa tal como consta en su especie de matrícula. Ejemplo: AAA0123.

Si la placa que consta en su matrícula no existe en el sistema, por favor comuníquese al 1700 SRI SRI y solicite el número de RAMV o CPN de su vehículo, con el que puede realizar el pago de su matrícula. Estos casos se dan, cuando la institución de tránsito no ha registrado la placa de su vehículo en el sistema que administra el SRI.

RAMV: Registro de Matriculación Vehicular para vehículos importados

CPN: Certificado de Producción Nacional para vehículos ensamblados

PLACA, RAMV o CPN: GSI3413

Buscar

Datos del Vehículo

Placa:	GSI3413	**CAMV o CPN:**	G01310928
Marca:	INTERNATIONAL	**Modelo:**	WORKSTAR 7600 VD 11.0 2P 6X4 TM DIESEL
País:	MEXICO	**Año:**	2014
Cilindraje:	11000		
Clase:	VOLQUETA	**Servicio:**	PARTICULAR
Fecha Última Matrícula:	12/06/2013	**Fecha de Compra:**	16/05/2013
Fecha Caducidad Matrícula:	31/12/2017	**Año Último Pago:**	2015
Cantón:	GUAYAQUIL	**Entidad Policial:**	CTG
Estado Matriculado:	SI	**Estado Exoneración:**	SI
Color 1:	AMARILLO	**Prohibición de Enajenar:**	NO
Color 2:	AMARILLO	**Fecha de Revisión:**	22/08/2015
Tipo de Uso del Vehiculo:	NO APLICA	**Observación:**	

Ver Avalúos

R-LICO-MIMG-009-2015

"RECONSTRUCCION CON PAVIMENTO DE HORMIGON DE CEMENTO PORTLAND E= 26 CM., AV. 29 SO (INGRESO A TRINIPUERTO) DESDE: CALLE 48 SO (VIA PERIMETRAL) (ABSC. 0+000) HASTA: CALLE 52 SO (ABSC. 1+269.20); CALLE 52 SO DESDE: AV. 29 SO (ABSC. 0+000) HASTA: 8° PEATONAL 27B SO (ABSC. 0+140); 5° CALLEJON 51 SO DESDE: AV. 29 SO (ABSC. 0+000) HASTA: 2° PEATONAL 30 SO (TRINIPUERTO)(ABSC.0+094.85) ISLA TRINITARIA PARROQUIA XIMENA."

TN.

PRESUPUESTO REFERENCIAL: USD $ 1.990.583,09

El presupuesto referencial de la obra no podrá ser superior al patrimonio de los oferentes, según la tabla siguiente:

Presupuesto referencial			Monto que debe cumplirse del patrimonio		
			Fracción Básica	Fracción Excedente	
0	-	200.000	25% presupuesto		
200.000	-	500.000	50.000	20%	sobre el exceso de 250.000
500.000	-	10.000.000	100.000	10%	sobre el exceso de 1.000.000
10.000.000	-	en adelante	1.000.000	5%	sobre el exceso de 20.000.000

Fuente: OFICIO No. T.I.C.1-SNJ-12-853, de fecha 1 de agosto de 2012

No.	OFERENTES	PATRIMONIO NETO	PATRIMONIO A CUMPLIR	CUMPLE	Observaciones
1	CONSORCIO VIAL TRINIPUERTO :				
	THINICORP S.A	3.013.340,75	199.058,31	SI	
	BUENO Y CASTRO INGENIEROS ASOCIADOS CIA.LTDA	5.768.305,02			
2	CADMECORP ASOCIADOS S.A	3.432.524,57	199.058,31	SI	
3	TRACTORES Y CONSTRUCCIONES TRACTORINSA S.A	2.251.906,97	199.058,31	SI	

Elaborado por:

Eco. Vera Erazo Alban

R-LICO-MIMG-009-2015

"RECONSTRUCCION CON PAVIMENTO DE HORMIGON DE CEMENTO PORTLAND E= 26 CM., AV. 29 SO (INGRESO A TRINIPUERTO) DESDE: CALLE 48 SO (VIA PERIMETRAL) (ABSC. 0+000) HASTA: CALLE 52 SO (ABSC. 1+269.20); CALLE 52 SO DESDE: AV. 29 SO (ABSC. 0+000) HASTA: 8° PEATONAL 27B SO (ABSC. 0+140); 5° CALLEJON 51 SO DESDE: AV. 29 SO (ABSC. 0+000) HASTA: 2° PEATONAL 30 SO (TRINIPUERTO)(ABSC.0+094.85) ISLA TRINITARIA PARROQUIA XIMENA."

PRESUPUESTO REFERENCIAL: USD 1.990.583,09

INDICES FINANCIEROS

REFERENCIA				CONSORCIO VIAL TRINIPUERTO : THINICORP S.A		SI Cumple	NO Cumple
Indice de Solvencia	Activo Corriente / Pasivo Corriente	>=1	339 / 439	1.743.000,89 / 166.850,20 =	10,45	X	
Indice Estructural	Patrimonio / Activo Total	>=0.20	598 / 399	3.013.340,75 / 3.180.190,95 =	0,95	X	
Indice de Endeudamiento	Pasivo Total / Activo Total	< 0,85	499 / 399	166.850,20 / 3.180.190,95 =	0,05	X	

REFERENCIA				CONSORCIO VIAL TRINIPUERTO : BUENO Y CASTRO INGENIEROS ASOCIADOS CIA.LTDA		SI Cumple	NO Cumple
Indice de Solvencia	Activo Corriente / Pasivo Corriente	>=1	339 / 439	8.457.217,30 / 6.512.854,54 =	1,30	X	
Indice Estructural	Patrimonio / Activo Total	>=0.20	598 / 399	5.768.305,02 / 14.355.393,92 =	0,40	X	
Indice de Endeudamiento	Pasivo Total / Activo Total	< 0,85	499 / 399	8.587.088,90 / 14.355.393,92 =	0,60	X	

REFERENCIA				CADMECORP ASOCIADOS S.A		SI Cumple	NO Cumple
Indice de Solvencia	Activo Corriente / Pasivo Corriente	>=1	339 / 439	1.464.649,05 / 1.322.809,30 =	1,11	X	
Indice Estructural	Patrimonio / Activo Total	>=0.20	598 / 399	3.432.524,57 / 5.152.821,87 =	0,67	X	
Indice de Endeudamiento	Pasivo Total / Activo Total	< 0,85	499 / 399	1.720.279,30 / 5.152.821,87 =	0,33	X	

REFERENCIA				TRACTORES Y CONSTRUCCIONES TRACTORINSA S.A		SI Cumple	NO Cumple
Indice de Solvencia	Activo Corriente / Pasivo Corriente	>=1	339 / 439	2.350.685,45 / 1.528.922,87 =	1,54	X	
Indice Estructural	Patrimonio / Activo Total	>=0.20	598 / 399	2.251.906,97 / 5.392.010,99 =	0,42	X	
Indice de Endeudamiento	Pasivo Total / Activo Total	< 0,85	499 / 399	3.140.104,02 / 5.392.010,99 =	0,58	X	

Si un oferente o un integrante de consorcio incumple con cualquiera de estos índices, será descalificado.

Elaborado por:

Eco. Sara Erazo Albán