

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL

CONPC-MIMG-005-2018

"FISCALIZACIÓN DE LA OBRA: PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN SECTORES POPULARES DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL (ETAPA III) GUASMO – PARROQUIA XIMENA. PROGRAMA CAF-XIII."

OFERENTE: C.P.R. ASOCIADOS C. LTDA.

RUC No. 0990537879001

PRESUPUESTO REFERENCIAL \$ 540,039.30 OFERTA PRESENTADA \$ SOBRE No.2 PLAZO EJECUCIÓN 360 DÍAS

INTEGRIDAD DE LAS OFERTAS

FORMULARIOS	PAG.	PRESENTA / NO PRESENTA	OBSERVACIÓN
1.1 PRESENTACIÓN Y COMPROMISO	2-3	PRESENTA	SIN OBSERVACIONES
1.2 DATOS GENERALES DEL OFERENTE	5	PRESENTA	SIN OBSERVACIONES
1.3 NÓMINA DE SOCIO, ACCIONISTA O PARTÍCIPE MAYORIT. DE PERSONAS JURÍDICAS OFER.	20-21	PRESENTA	ASPIAZU ARMENDARIZ BARBARA CATALINA %76,63 CAICEDO CARRIEL TEOFILO NELSON %23,37
1.4 SITUACIÓN FINANCIERA DEL OFERENTE.	25	PRESENTA	SIN OBSERVACIONES
1.5 OFERTA ECONÓMICA.	SOBRE No. 2	PRESENTA	SIN OBSERVACIONES
1.6 MEDIOLOGÍA Y CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN.	42-91	PRESENTA	SIN OBSERVACIONES
1.7 EXPERIENCIA DEL OFERENTE.	93-97	PRESENTA	SIN OBSERVACIONES
1.8 PERSONAL TÉCNICO MÍNIMO REQUERIDO.	179	PRESENTA	SIN OBSERVACIONES
1.9 EQUIPO MÍNIMO REQUERIDO.	181-182	PRESENTA	SIN OBSERVACIONES
2.1 COMPROMISO DEL PROFESIONAL ASIGNADO AL PROYECTO.	215,217,219,221, 223,225	PRESENTA	SIN OBSERVACIONES
2.2 HOJA DE VIDA DEL PERSONAL TÉCNICO CLAVE ASIGNADO AL PROYECTO.	229-230,265- 266,298-299, 325- 327, 363-364, 390- 391.	PRESENTA	SIN OBSERVACIONES
3 FORMULARIO DE COMPROMISO DE ASOCIACIÓN O CONSORCIO	427	PRESENTA	NO APLICA

VERIFICACIÓN DE REQUISITOS MÍNIMOS: EVALUACIÓN DE LA OFERTA TÉCNICA

EQUIPO MÍNIMO	PAG.	EQUIPO PRESENTADO / CAPACIDAD	DOCUMENTO	OBSERVACIÓN
2 ESTACIÓN TOTAL	183	ESTACIÓN TOTAL MODELO GPT-3107W	FACTURANo. 001-001-00764	SIN OBSERVACIONES
	184	GTS-225	FACTURANo. 531975	SE ENCUENTRA EN IDIOMA EXTRANJERO, CUMPLE CON LOS EQUIPOS PRESENTADOS A FOJAS 183 y 185.
	185	ESTACIÓN TOTAL MODELO GPT-3207	FACTURANo. 001-001-00771	SIN OBSERVACIONES
3 COMPUTADORAS	188	2 COMPUTADORAS PROCESADOR CORE I3 OCTAVA GENERACIÓN. MEMORIA 8 GB	FACTURA No. 001-001-0017937	SIN OBSERVACIONES
	188	COMPUTADORA PROCESADOR CORE I7. 16 GB MEMORIA DDR4	FACTURA No. 001-001-0017937	SIN OBSERVACIONES
	189	COMPUTADORA PROCESADOR CORE I7 490, 3.6 GB, 8 MB, 4 NÚCLEOS, 4TA. GENERACIÓN	FACTURA No. 001-001-0014743	SIN OBSERVACIONES

OFERENTE

EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECÍFICA MÍNIMA	PAG.	EXPERIENCIA PRESENTADA	MONTO A APLICAR	OBSERVACIÓN
	99-111	<p>ACTA DE RECEPCIÓN ÚNICA FISCALIZACIÓN DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS, LOCALES COMERCIALES Y ÁREAS DE PAISAJISMO, EN LA ZONA DE CANCHAS DEL ÁREA NACIONAL DE RECREACIÓN LOS SAMANES DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL</p> <p>FECHA: 27 DE NOV DE 2014 CONTRATANTE: EMPRESA PÚBLICA DE PARQUES NATURALES Y ESPACIOS PÚBLICOS CONSULTOR: ASOCIACIÓN CANCHAS SAMANES (CPR ASOCIADOS C. LTDA. 50%) CONTRATISTA DE OBRA: DAEWOO SHIPBUILDING % MARINE ENGINEERING CO. LTD.</p>	\$17,093,995.86	SIN OBSERVACIONES
		MONTO DE OBRA:	\$86,107,246.00	
		MONTO EJECUTADO SEGÚN OFICIO DE FISCALIZACIÓN:	\$34,187,991.71	
		50% DE PARTICIPACIÓN EN ASOCIACIÓN:	\$17,093,995.86	

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL

CONPC-MIMG-005-2018

"FISCALIZACIÓN DE LA OBRA: PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN SECTORES POPULARES DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL (ETAPA III) GUASMO – PARROQUIA XIMENA. PROGRAMA CAF-XIII."

OFERENTE: C.P.R. ASOCIADOS C. LTDA.

RUC No. 0990537879001

PRESUPUESTO REFERENCIAL \$

540,039.30

OFERTA PRESENTADA \$

SOBRE No.2

PLAZO EJECUCIÓN

360 DÍAS

PRESUPUESTO REFERENCIAL \$	540,039.30	OFERTA PRESENTADA \$	SOBRE No.2	PLAZO EJECUCIÓN	360 DÍAS
<b>GENERAL:</b> FISCALIZACIÓN DE OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL EN GENERAL  DENTRO DE LOS ÚLTIMOS QUINCE (15) AÑOS  EN LA QUE LA SUMA TOTAL DE LOS VALORES DE LA OBRA FISCALIZADA HAYA SIDO DE AL MENOS USD\$10'000.000.00  EN MÁXIMO DOS (2) PROYECTOS.	\$ 10,000,000.00	112-120	ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA FISCALIZACIÓN DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE BAHÍA, SOBRE EL ESTUARIO DEL RÍO CHONE, PROV. MANABÍ  FECHA: 7 DE JULIO DE 2011 CONTRATANTE: MTOP CONSULTOR: C.P.R. ASOCIADOS C. LTDA. CONTRATISTA DE OBRA: MTOP SUBSECRETARIA REGIONAL 4  MONTO DE OBRA: \$86,931,910.21 COSTO TOTAL DE LA OBRA: \$102,054,088.42	\$0.00	DE ACUERDO A PREGUNTA 4 NO SE ACEPTA FISCALIZACIÓN DE PUENTES
		121-127	CERTIFICADO MIMG FISCALIZACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SOBRE EL RÍO DAULE, QUE INCLUYE PASO ELEVADO EN LA AV. SAMBORONDÓN, VÍA DE ACCESO, PUENTE VÍA DE ACCESO, PASO ELEVADO SOBRE AV. NARCISA DE JESÚS MARTILLO MORÁN Y VIADUCTO HACIA LA AV. JOSÉ MARÍA EGAS  FECHA: 30 DE ABRIL DE 2018 CONTRATANTE: M.I. MUNICIPALIDADES DE GUAYAQUIL Y SAMBORONDÓN CONSULTOR: ASOCIACIÓN SOLUCIÓN SAMBORONDÓN CONTRATISTA DE OBRA: CONSORCIO ENLACE 780  MONTO DE OBRA: \$71,946,390.38 33.33% DE PARTICIPACIÓN: \$23,979,731.91	\$0.00	DE ACUERDO A PREGUNTA 4 NO SE ACEPTA FISCALIZACIÓN DE PUENTES
		128-131	ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA S-CFC-075-2004-AJ-JNS. FISCALIZACIÓN DE LA LICITACIÓN No. 018-2004 "CONSTRUCCIÓN DE LA AMPLIACIÓN DEL EJE E-O (AV. DEL BOMBERO) DESDE EL INTERCAMBIADOR A LA ALTURA DEL KM. 4.5 DE LA AV. 39 N-O (AV. MARHA BUCARÁM) HASTA EL INTERCAMBIADOR A LA ALTURA DE AV. 51 (AV. JOSE RODRIGUEZ BONÍN), INCLUIDO LA CONSTRUCCIÓN DEL PASO ELEVADO A LA ALTURA DEL INGRESO A LA AV. LEOPOLDO CARRERA CALVO  FECHA: 30 DE MARZO DE 2010 CONTRATANTE: MIMG CONSULTOR: C.P.R.Y ASOCIADOS C. LTDA. CONTRATISTA DE OBRA: CIA. COLISA  MONTO DE OBRA: \$13,827,135.81 MONTO EJECUTADO POR TERMINACIÓN UNILATERAL: \$5,634,806.30	-	SIN OBSERVACIONES
		132-139	ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA FISCALIZACIÓN DE LA OBRA "REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA SUMA-PEDERNALES CON UNA LONGITUD DE 90 KM." UBICADO EN LA PROVINCIA DE MANABÍ  FECHA: 5 DE MARZO DE 2013 CONTRATANTE: MTOP SUBSECRETARÍA REGIONAL 4 CONSULTOR: C.P.R. ASOCIADOS C. LTDA. MONTO:  MONTO DE OBRA: \$35,469,742.68	\$35,469,742.68	SIN OBSERVACIONES
		<b>TOTAL \$</b>			<b>\$52,563,738.54</b>
		132-139	ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA FISCALIZACIÓN DE LA OBRA "REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA SUMA-PEDERNALES CON UNA LONGITUD DE 90 KM." UBICADO EN LA PROVINCIA DE MANABÍ  FECHA: 5 DE MARZO DE 2013 CONTRATANTE: MTOP SUBSECRETARÍA REGIONAL 4 CONSULTOR: C.P.R. ASOCIADOS C. LTDA. MONTO:  MONTO DE OBRA: \$35,469,742.68	\$35,469,742.68	SIN OBSERVACIONES

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL

CONPC-MIMG-005-2018

"FISCALIZACIÓN DE LA OBRA: PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN SECTORES POPULARES DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL (ETAPA III) GUASMO – PARROQUIA XIMENA. PROGRAMA CAF-XIII."

OFERENTE: C.P.R. ASOCIADOS C. LTDA.

RUC No. 0990537879001

PRESUPUESTO REFERENCIAL \$	540,039.30	OFERTA PRESENTADA \$	SOBRE No.2	PLAZO EJECUCIÓN	360 DÍAS
<b>ESPECÍFICA:</b> FISCALIZACIONES DE CONSTRUCCIONES DE OBRA DE PAVIMENTACIÓN EN HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND O ASFÁLTICO  DENTRO DE LOS ÚLTIMOS QUINCE (15) AÑOS  EN LA QUE LA SUMA TOTAL DE LOS VALORES DE LA OBRA FISCALIZADA HAYA SIDO DE AL MENOS USD\$10'000.000.00  EN MÁXIMO DOS (2) PROYECTOS.	140-148	ACTA DE RECEPCIÓN ÚNICA FISCALIZACIÓN DE LA AMPLIACIÓN, RECTIFICACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA RODEO - ROCAFUERTE, DE 15 KM. DE LONGITUD, PROVINCIA DE MANABÍ  FECHA: 3 DE JUNIO DE 2015 CONTRATANTE: MTOP SUBSECRETARÍA REGIONAL 4 CONSULTOR: C.P.R. ASOCIADOS C. LTDA.  MONTO DE OBRA: \$26,501,880.00	\$26,501,880.00		SIN OBSERVACIONES
	149-169	ACTA DE RECEPCIÓN ÚNICA DEFINITIVA FISCALIZACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA VÍA CON CARRILES EXCLUSIVOS PARA EL SISTEMA DE TRANSPORTE MASIVO URBANO DESDE EL TERMINAL 25 DE JULIO HASTA LA TERMINAL RIO DAULE CORRESPONDIENTE A LA TRONCAL # 2 DEL SISTEMA DE TRANSPORTE MASIVO URBANO DE GUAYAQUIL - METROVÍA  FECHA: 20 DE JULIO DE 2015 CONTRATANTE: MIMG CONSULTOR: ASOCIACIÓN NYLIC - C.P.R.  MONTO DE OBRA: \$18,774,086.02 MONTO TOTAL DE OBRA: \$19,938,480.17 50% DE PARTICIPACIÓN EN ASOCIACIÓN: \$9,969,240.09	-		SIN OBSERVACIONES
	170-177	ACTA DE RECEPCIÓN ÚNICA FISCALIZACIÓN DE LA REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA MANTA-MANAOS, TRAMO: MANTA-QUEVEDO SUBTRAMO 2.. EL CUAL FORMA PARTE DEL EJE TRANSVERSAL E30, UBICADA EN LAS PROVINCIA DE GUAYAS Y MANABÍ  FECHA: 21 DE MAYO DE 2015 CONTRATANTE: MTOP SUBSECRETARÍA REGIONAL 5 CONSULTOR: C.P.R. ASOCIADOS C. LTDA.  MONTO DE OBRA: \$12,651,681.24 MONTO TOTAL DE CONTRATO DE OBRA: \$17,557,662.38	-		ACTA DE RECEPCIÓN DETALLA TRABAJOS DE FISCALIZACIÓN DE PASOS PEATONALES ELEVADOS, SIENDO LA LONGITUD DE VÍA CONTRATADA DE 54.12 Km.
	<b>TOTAL \$</b>			<b>\$61,971,622.68</b>	-
PERSONAL TÉCNICO	PAG.	NOMBRE		OBSERVACIONES	
DIRECTOR DE FISCALIZACIÓN INGENIERO CIVIL CON TÍTULO DE TERCER NIVEL 100% PARTICIPACIÓN	231	JORGE WASHINGTON LEÓN ZAMBRANO CI 0907907307 (100%)	INGENIERO CIVIL	SIN OBSERVACIONES	
INGENIERO RESIDENTE 1 INGENIERO CIVIL CON TÍTULO DE TERCER NIVEL 100% PARTICIPACIÓN	267	WILMER OBERTO CHIQUITO GOZÁLEZ CI 0910369149 (100%)	INGENIERO CIVIL	SIN OBSERVACIONES	
INGENIERO RESIDENTE 2 INGENIERO CIVIL CON TÍTULO DE TERCER NIVEL 100% PARTICIPACIÓN	300-304	FERNANDO XAVIER BRIONES VITERI CI 1306944438 (100%)	INGENIERO CIVIL	ADJUNTA PRINT DE MATERIAS APROBADAS DE LA MAESTRIA EN GESTIÓN DE PROYECTOS SIN EMBARGO NO PRESENTA COPIA DE TITULO Y REVISADO EN PORTAL DE SENESCYT NO CONSTA REGISTRADO.	
INGENIERO CONTROL DE CALIDAD INGENIERO CIVIL CON TÍTULO DE TERCER NIVEL 50% PARTICIPACIÓN	328	LUIS GASTÓN PELÁEZ LUCIO CI 0905625034 (50%)	INGENIERO CIVIL	SIN OBSERVACIONES	
ESPECIALISTA AMBIENTAL INGENIERO AMBIENTAL, QUÍMICO Ó BIÓLOGO Ó INGENIERO CIVIL (ESPECIALISTA AMBIENTAL) CON TÍTULO DE TERCER NIVEL 50% PARTICIPACIÓN	365-366	BÁRBARA CATALINA ASPIAZU ARMEDÁRIZ CI 0904243441 (50%)	INGENIERO CIVIL	SIN OBSERVACIONES	

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL

CONPC-MIMG-005-2018

"FISCALIZACIÓN DE LA OBRA: PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN SECTORES POPULARES DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL (ETAPA III) GUASMO - PARROQUIA XIMENA. PROGRAMA CAF-XIII."

OFERENTE: C.P.R. ASOCIADOS C. LTDA.

RUC No. 0990537879001

PRESUPUESTO REFERENCIAL \$	540,039.30	OFERTA PRESENTADA \$	SOBRE No.2	PLAZO EJECUCIÓN	360 DÍAS						
<p><b>ESPECIALISTA SEGURIDAD VIAL - LABORAL</b> INGENIERO CIVIL CON TÍTULO DE TERCER NIVEL 25% PARTICIPACIÓN</p> <p>DEBERÁ CONTAR CON LA LICENCIA VIGENTE DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PARA LA ACTIVIDAD DE LA CONSTRUCCIÓN O CERTIFICACIÓN EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES,</p> <p>CERTIFICADOS CON CONOCIMIENTOS EN AUDITORIAS DE SEGURIDAD VIAL (INTENSIDAD NO MENOR A 40 HORAS)</p>	392-393 396, 415	JOHNNY ESTUARDO SOLANO BARROS CI 0909116626 (25%)	INGENIERO CIVIL MAGISTER EN INGENIERIA AMBIENTAL	SIN OBSERVACIONES							
<p>INGENIERO CIVIL MAGISTER EN INGENIERIA AMBIENTAL</p> <p>LICENCIA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PARA LA ACTIVIDAD DE LA CONSTRUCCIÓN</p> <p>TALLER DE AUDITORÍA EN SEGURIDAD VIAL (110 HORAS)</p>											
<p>EXPERIENCIA MÍNIMA PERSONAL TÉCNICO SE CALIFICARA LOS 10 ULTIMOS AÑOS DE PARTICIPACIÓN EN POSICIONES SIMILARES</p>	PAG.	EXPERIENCIA PRESENTADA	MONTO A APLICAR	OBSERVACIÓN							
<b>DIRECTOR DE FISCALIZACIÓN: JORGE WASHINGTON LEÓN ZAMBRANO</b>											
<p>EXPERIENCIA: SE CALIFICARÁN EXPERIENCIAS PRESENTADAS COMO CONSULTOR O DIRECTOR EN FISCALIZACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND O ASFÁLTICO</p> <p>CUYO MONTO DE FISCALIZACIÓN SEA IGUAL O MAYOR A USD \$ 1.000.000,00</p> <p>EN MÁXIMO 3 PROYECTOS, CON UNA PARTICIPACIÓN DE POR LO MENOS 180 DÍAS EN CADA UNO.</p>	253-254	<p>CERTIFICADO ENTIDAD CONTRATANTE <b>CARGO: INGENIERO VIAL Y ANALISTA Y PROGRAMACIÓN Y CONTROL</b> FISCALIZACIÓN DE LA OBRA "REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA SUMA-PEDERNALES CON UNA LONGITUD DE 90 KM." UBICADO EN LA PROVINCIA DE MANABÍ</p> <p>FECHA DE INICIO DE FISCALIZACIÓN: <b>23 DE JUNIO DE 2008</b> FECHA DE TERMINACIÓN DE FISCALIZACIÓN: <b>27 DE AGOSTO DE 2010</b> CONTRATANTE: MTOP SUBSECRETARÍA REGIONAL 4 CONSULTOR: C.P.R. ASOCIADOS C. LTDA.</p> <table border="1"> <tr> <td>MONTO DE OBRA:</td> <td>\$21,518,170.69</td> </tr> <tr> <td>MONTO DE FISCALIZACIÓN:</td> <td>\$1,240,826.40</td> </tr> <tr> <td>MONTO TOTAL DE CONTRATO DE FISC:</td> <td>\$1,531,540.75</td> </tr> </table>	MONTO DE OBRA:	\$21,518,170.69	MONTO DE FISCALIZACIÓN:	\$1,240,826.40	MONTO TOTAL DE CONTRATO DE FISC:	\$1,531,540.75	\$0.00	<p>NO SE CONSIDERA ESTA EXPERIENCIA EN VIRTUD QUE EL CERTIFICADO INDICA QUE EL PROFESIONAL PROPUESTO SE DESEMPEÑÓ CON LOS CARGOS DE "INGENIERO VIAL" Y "ANALISTA Y PROGRAMACIÓN Y CONTROL". EL PLIEGO SOLICITA "experiencias presentadas como <b>consultor o director</b> en fiscalización de construcción de vías de hormigón de cemento portland o asfáltico"</p>	
	MONTO DE OBRA:	\$21,518,170.69									
	MONTO DE FISCALIZACIÓN:	\$1,240,826.40									
MONTO TOTAL DE CONTRATO DE FISC:	\$1,531,540.75										
255-262	<p>ACTA DE RECEPCIÓN ÚNICA <b>CARGO: ING. CIVIL ESPECIALISTA VIAL</b> FISCALIZACIÓN DE LA REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA MANTA-MANAOS, TRAMO: MANTA-QUEVEDO SUBTRAMO 2.. EL CUAL FORMA PARTE DEL EJE TRANSVERSAL E30, UBICADA EN LAS PROVINCIA DE GUAYAS Y MANABÍ</p> <p>FECHA DE INICIO: <b>11 DE DICIEMBRE DE 2012</b> FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL: <b>10 DE NOVIEMBRE DE 2014</b> CONTRATANTE: MTOP SUBSECRETARÍA REGIONAL 5 CONSULTOR: C.P.R. ASOCIADOS C. LTDA.</p> <table border="1"> <tr> <td>MONTO DE OBRA:</td> <td>\$12,651,681.24</td> </tr> <tr> <td>MONTO DE FISCALIZACIÓN:</td> <td>\$866,640.00</td> </tr> <tr> <td>MONTO TOTAL EJECUTADO DE CONTRATO DE FISC:</td> <td>\$1,288,269.17</td> </tr> </table>	MONTO DE OBRA:	\$12,651,681.24	MONTO DE FISCALIZACIÓN:	\$866,640.00	MONTO TOTAL EJECUTADO DE CONTRATO DE FISC:	\$1,288,269.17	\$0.00	<p>NO SE CONSIDERA ESTA EXPERIENCIA EN VIRTUD QUE EL ACTA DE RECEPCIÓN ÚNICA INDICA: QUE EL PROFESIONAL PROPUESTO SE DESEMPEÑÓ EN EL CARGO: <b>ING. CIVIL ESPECIALISTA VIAL</b>. EL PLIEGO SOLICITA "experiencias presentadas como <b>consultor o director</b> en fiscalización de construcción de vías de hormigón de cemento portland o asfáltico".</p>		
MONTO DE OBRA:	\$12,651,681.24										
MONTO DE FISCALIZACIÓN:	\$866,640.00										
MONTO TOTAL EJECUTADO DE CONTRATO DE FISC:	\$1,288,269.17										
263	<p>CERTIFICADO SECRETARÍA NACIONAL DE GESTIÓN DE RIESGOS <b>CARGO: DIRECTOR DE FISCALIZACIÓN</b> FISCALIZACIÓN DE REHABILITACIÓN DE LA VÍA GUAYAS - EL LIMÓN, DE 13.6 KM. DE LONGITUD, UBICADA EN EL CANTÓN EL EMPALME, PROVINCIA DEL GUAYAS</p> <p>FECHA INICIO DE FISCALIZACIÓN: <b>21 DE ABRIL DE 2009</b> FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL: <b>18 DE ABRIL DE 2010</b> CONSULTOR: C.P.R. ASOCIADOS C. LTDA.</p> <table border="1"> <tr> <td>PRESUPUESTO REFERENCIAL DE OBRA:</td> <td>\$3,544,137.08</td> </tr> <tr> <td>AVANCE FÍSICO DE LA OBRA 62.98%</td> <td>\$2,232,097.53</td> </tr> <tr> <td>MONTO DE FISCALIZACIÓN:</td> <td>\$315,618.75</td> </tr> </table>	PRESUPUESTO REFERENCIAL DE OBRA:	\$3,544,137.08	AVANCE FÍSICO DE LA OBRA 62.98%	\$2,232,097.53	MONTO DE FISCALIZACIÓN:	\$315,618.75	\$315,618.75	SIN OBSERVACIONES		
PRESUPUESTO REFERENCIAL DE OBRA:	\$3,544,137.08										
AVANCE FÍSICO DE LA OBRA 62.98%	\$2,232,097.53										
MONTO DE FISCALIZACIÓN:	\$315,618.75										

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL

CONPC-MIMG-005-2018

"FISCALIZACIÓN DE LA OBRA: PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN SECTORES POPULARES DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL (ETAPA III) GUASMO – PARROQUIA XIMENA. PROGRAMA CAF-XIII."

OFERENTE: C.P.R. ASOCIADOS C. LTDA.

RUC No. 0990537879001

PRESUPUESTO REFERENCIAL \$	540,039.30	OFERTA PRESENTADA \$	SOBRE No.2	PLAZO EJECUCIÓN	360 DÍAS						
		<p>ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA <b>DIRECTOR DE FISCALIZACIÓN</b> FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA VÍA PASEO DEL PARQUE PARA EL ÁREA NACIONAL DE RECREACIÓN LOS SAMANES DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL</p> <p>FECHA DE INICIO CONTRATO: <b>16 DE OCTUBRE DE 2012</b> FECHA DE TERMINACIÓN DE CONTRATO: <b>31 DE JULIO DE 2013</b> CONTRATANTE: EMPRESA PÚBLICA DE PARQUES URBANOS Y ESPACIOS PÚBLICOS CONSULTOR: C.P.R. ASOCIADOS C. LTDA.</p> <table border="1"> <tr> <td>MONTO DE OBRA:</td> <td>\$8,187,235.92</td> </tr> <tr> <td>MONTO DE FISCALIZACIÓN:</td> <td>\$297,454.81</td> </tr> <tr> <td>MONTO PLANILLADO DE FISCALIZACIÓN:</td> <td>\$281,630.90</td> </tr> </table>	MONTO DE OBRA:	\$8,187,235.92	MONTO DE FISCALIZACIÓN:	\$297,454.81	MONTO PLANILLADO DE FISCALIZACIÓN:	\$281,630.90	\$281,630.90		SIN OBSERVACIONES
MONTO DE OBRA:	\$8,187,235.92										
MONTO DE FISCALIZACIÓN:	\$297,454.81										
MONTO PLANILLADO DE FISCALIZACIÓN:	\$281,630.90										
		<p>CERTIFICADO MIMG <b>DIRECTOR DE FISCALIZACIÓN</b> FISCALIZACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON HORMIGÓN ASFÁLTICO Y ADOQUINAMIENTO A COLORES, CALLES SECTORES VERGELES Y VALLE DE LOS GERANIOS, PARROQUIA PASCUALES</p> <p>FECHA DE SUSCRIPCIÓN: <b>10 DE DICIEMBRE DE 2015</b> FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO COMPLEMENTARIO 2: <b>18 DE NOV DE 2016</b> CONSULTOR: ING. NELSON ANDRÉS CAICEDO ASPIAZU</p> <table border="1"> <tr> <td>MONTO DE OBRA:</td> <td>\$2,785,826.39</td> </tr> <tr> <td>MONTO DE FISCALIZACIÓN:</td> <td>\$91,811.60</td> </tr> <tr> <td>COSTO TOTAL DE FISCALIZACIÓN:</td> <td>\$119,904.94</td> </tr> </table>	MONTO DE OBRA:	\$2,785,826.39	MONTO DE FISCALIZACIÓN:	\$91,811.60	COSTO TOTAL DE FISCALIZACIÓN:	\$119,904.94	\$0.00		REALIZADA LA VERIFICACIÓN EN LOS ARCHIVOS INSTITUCIONALES SE CONSTATA QUE EL PERIODO DE PARTICIPACIÓN ES DE NOVIEMBRE DEL 2016 A FEBRERO DEL 2017, LO CUAL NO CUMPLE CON EL PERIODO DE PARTICIPACIÓN. (POR LO MENOS 180 DÍAS)
MONTO DE OBRA:	\$2,785,826.39										
MONTO DE FISCALIZACIÓN:	\$91,811.60										
COSTO TOTAL DE FISCALIZACIÓN:	\$119,904.94										
		<b>TOTAL \$</b>	\$597,249.65		NO ALCANZA EL MONTO MÍNIMO SOLICITADO \$ 1.000.000,00						
<b>INGENIERO RESIDENTE 1 (INGENIEROCIVIL): WILMER OBERTO CHIQUITO GOZÁLEZ</b>											
		<p>CERTIFICADO EMITIDO POR EL CONSULTOR CERTIFIADO IESS <b>RESIDENTE DE FISCALIZACIÓN</b> FISCALIZACIÓN DE LA REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA SUMA-PEDERNALES EN LA PROVINCIA DE MANABÍ</p> <p>DESDE: <b>JUNIO DE 2008</b> HASTA: <b>JULIO DE 2011</b> CONSULTOR: C.P.R. ASOCIADOS C. LTDA.</p> <table border="1"> <tr> <td>MONTO DE FISCALIZACIÓN:</td> <td>\$1,531,540.75</td> </tr> <tr> <td>MONTO DE OBRA:</td> <td>\$35,469,742.68</td> </tr> </table>	MONTO DE FISCALIZACIÓN:	\$1,531,540.75	MONTO DE OBRA:	\$35,469,742.68			PRESENTA CERTIFICADO EMITIDO POR EL CONSULTOR EN CALIDAD DE RESIDENTE DE FISCALIZACIÓN CON CERTIFICADO DEL IESS DEMOSTRANDO RELACIÓN DE DEPENDENCIA, SIN EMBARGO EN EL CERTIFICADO EMITIDO POR EL MTOP (PÁG. 253) NO SE CONSTATA EN EL LISTADO ADJUNTO DEL PERSONAL TÉCNICO UTILIZADO.		
MONTO DE FISCALIZACIÓN:	\$1,531,540.75										
MONTO DE OBRA:	\$35,469,742.68										
		<p>ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA <b>RESIDENTE DE FISCALIZACIÓN</b> FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA VÍA PASEO DEL PARQUE PARA EL ÁREA NACIONAL DE RECREACIÓN LOS SAMANES DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL</p> <p>FECHA DE INICIO CONTRATO: <b>16 DE OCTUBRE DE 2012</b> FECHA DE TERMINACIÓN DE CONTRATO: <b>31 DE JULIO DE 2013</b> CONTRATANTE: EMPRESA PÚBLICA DE PARQUES URBANOS Y ESPACIOS PÚBLICOS CONSULTOR: C.P.R. ASOCIADOS C. LTDA.</p> <table border="1"> <tr> <td>MONTO DE OBRA:</td> <td>\$8,187,235.92</td> </tr> <tr> <td>MONTO DE FISCALIZACIÓN:</td> <td>\$297,454.81</td> </tr> <tr> <td>MONTO PLANILLADO DE FISCALIZACIÓN:</td> <td>\$281,630.90</td> </tr> </table>	MONTO DE OBRA:	\$8,187,235.92	MONTO DE FISCALIZACIÓN:	\$297,454.81	MONTO PLANILLADO DE FISCALIZACIÓN:	\$281,630.90	\$281,630.90		SIN OBSERVACIONES
MONTO DE OBRA:	\$8,187,235.92										
MONTO DE FISCALIZACIÓN:	\$297,454.81										
MONTO PLANILLADO DE FISCALIZACIÓN:	\$281,630.90										

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL

CONPC-MIMG-005-2018

"FISCALIZACIÓN DE LA OBRA: PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN SECTORES POPULARES DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL (ETAPA III) GUASMO – PARROQUIA XIMENA. PROGRAMA CAF-XIII."

OFERENTE: C.P.R. ASOCIADOS C. LTDA.

RUC No. 0990537879001

PRESUPUESTO REFERENCIAL \$	540,039.30	OFERTA PRESENTADA \$	SOBRE No.2	PLAZO EJECUCIÓN	360 DÍAS								
<p><b>EXPERIENCIA:</b> SE CALIFICARÁN EXPERIENCIAS PRESENTADAS COMO CONSULTOR O DIRECTOR EN FISCALIZACIÓN, COMO INGENIERO RESIDENTE DE OBRA EN FISCALIZACIÓN O COMO INGENIERO ASISTENTE DE FISCALIZACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND O ASFÁLTICO</p> <p>CUYO MONTO DE FISCALIZACIÓN SEA IGUAL O MAYOR A USD \$ 500.000,00</p> <p>EN MÁXIMO 3 PROYECTOS</p> <p>CON UNA PARTICIPACIÓN DE POR LO MENOS 180 DÍAS EN CADA UNO.</p>	\$ 500,000.00	<p>294-296</p> <p>CERTIFICADO MTOP <b>RESIDENTE DE FISCALIZACIÓN</b> FISCALIZACIÓN DE LA AMPLIACIÓN, RECONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA RODEO-ROCAFUERTE DE 15 KM. DE LONGITUD, PROVINCIA DE MANABÍ</p> <p>FECHA DE INICIO DE FISCALIZACIÓN: <b>26 DE MARZO DE 2013</b> FECHA TERMINACIÓN DE FISCALIZACIÓN: <b>30 DE SEPTIEMBRE DE 2014</b> CONSULTOR: C.P.R. ASOCIADOS C. LTDA.</p> <table border="1"> <tr> <td>MONTO DE OBRA:</td> <td>\$19,661,007.78</td> </tr> <tr> <td>MONTO DE FISCALIZACIÓN:</td> <td>\$715,658.46</td> </tr> <tr> <td>COSTO TOTAL DE FISCALIZACIÓN:</td> <td>\$964,666.23</td> </tr> </table>	MONTO DE OBRA:	\$19,661,007.78	MONTO DE FISCALIZACIÓN:	\$715,658.46	COSTO TOTAL DE FISCALIZACIÓN:	\$964,666.23	\$964,666.23	SIN OBSERVACIONES			
		MONTO DE OBRA:	\$19,661,007.78										
		MONTO DE FISCALIZACIÓN:	\$715,658.46										
		COSTO TOTAL DE FISCALIZACIÓN:	\$964,666.23										
		<b>TOTAL \$</b>		<b>\$1,246,297.13</b>	-								
<b>INGENIERO RESIDENTE 2 (INGENIERO CIVIL): FERNANDO XAVIER BRIONES VITERI</b>													
		<p>311-312</p> <p>CERTIFICADO SECRETARÍA NACIONAL DE GESTIÓN DE RIESGOS <b>RESIDENTE DE FISCALIZACIÓN</b> FISCALIZACIÓN DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA VÍA CRUZ VERDE - CRUCITA, UBICADA ENTRE LOS CANTONES DE PORTOVIEJO Y ROCACUERTE, PROV DE MANABÍ</p> <p>FECHA DE INICIO DE OBRA: <b>20 DE ENERO DE 2009</b> FECHA DE TERMINACIÓN: <b>30 DE NOVIEMBRE DE 2010</b> CONSULTOR: C.P.R. ASOCIADOS C. LTDA.</p> <table border="1"> <tr> <td>PRESUPUESTO REFERENCIAL DE OBRA:</td> <td>\$16,579,440.95</td> </tr> <tr> <td>PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA 75%:</td> <td>\$12,434,580.71</td> </tr> <tr> <td>MONTO DE FISCALIZACIÓN:</td> <td>\$1,013,744.00</td> </tr> <tr> <td>MONTO DE FISCALIZACIÓN 75%:</td> <td>\$760,308.00</td> </tr> </table>	PRESUPUESTO REFERENCIAL DE OBRA:	\$16,579,440.95	PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA 75%:	\$12,434,580.71	MONTO DE FISCALIZACIÓN:	\$1,013,744.00	MONTO DE FISCALIZACIÓN 75%:	\$760,308.00	\$760,308.00	SIN OBSERVACIONES	
PRESUPUESTO REFERENCIAL DE OBRA:	\$16,579,440.95												
PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA 75%:	\$12,434,580.71												
MONTO DE FISCALIZACIÓN:	\$1,013,744.00												
MONTO DE FISCALIZACIÓN 75%:	\$760,308.00												
		<p>294-296 313-321</p> <p>CERTIFICADO MTOP <b>RESIDENTE DE FISCALIZACIÓN - SEÑALIZACIÓN</b> FISCALIZACIÓN DE LA AMPLIACIÓN, RECONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA RODEO-ROCAFUERTE DE 15 KM. DE LONGITUD, PROVINCIA DE MANABÍ</p> <p>FECHA DE INICIO DE FISCALIZACIÓN: <b>26 DE MARZO DE 2013</b> FECHA TERMINACIÓN DE FISCALIZACIÓN: <b>30 DE SEPTIEMBRE DE 2014</b> CONSULTOR: C.P.R. ASOCIADOS C. LTDA.</p> <table border="1"> <tr> <td>MONTO DE OBRA:</td> <td>\$19,661,007.78</td> </tr> <tr> <td>MONTO DE FISCALIZACIÓN:</td> <td>\$715,658.46</td> </tr> <tr> <td>COSTO TOTAL DE FISCALIZACIÓN:</td> <td>\$964,666.23</td> </tr> </table>	MONTO DE OBRA:	\$19,661,007.78	MONTO DE FISCALIZACIÓN:	\$715,658.46	COSTO TOTAL DE FISCALIZACIÓN:	\$964,666.23	\$964,666.23	SIN OBSERVACIONES			
MONTO DE OBRA:	\$19,661,007.78												
MONTO DE FISCALIZACIÓN:	\$715,658.46												
COSTO TOTAL DE FISCALIZACIÓN:	\$964,666.23												
		<p>322-323</p> <p>CERTIFICADO MIMG S-CFC-049-2015-AJ-JNS <b>INGENIERO RESIDENTE</b> FISCALIZACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON HORMIGÓN ASFÁLTICO Y ADOQUINAMIENTO A COLORES, CALLES SECTORES VERGELES Y VALLE DE LOS GERANIOS, PARROQUIA PASCUALES</p> <p>FECHA DE SUSCRIPCIÓN: <b>10 DE DICIEMBRE DE 2015</b> FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO COMPLEMENTARIO 2: <b>18 DE NOV DE 2016</b> CONSULTOR: ING. NELSON ANDRÉS CAICEDO ASPIAZU</p> <table border="1"> <tr> <td>MONTO DE OBRA:</td> <td>\$2,785,826.39</td> </tr> <tr> <td>MONTO DE FISCALIZACIÓN:</td> <td>\$91,811.60</td> </tr> <tr> <td>COSTO TOTAL DE FISCALIZACIÓN:</td> <td>\$119,904.94</td> </tr> </table>	MONTO DE OBRA:	\$2,785,826.39	MONTO DE FISCALIZACIÓN:	\$91,811.60	COSTO TOTAL DE FISCALIZACIÓN:	\$119,904.94	\$119,904.94	SIN OBSERVACIONES			
MONTO DE OBRA:	\$2,785,826.39												
MONTO DE FISCALIZACIÓN:	\$91,811.60												
COSTO TOTAL DE FISCALIZACIÓN:	\$119,904.94												
<b>TOTAL \$</b>		<b>\$1,844,879.17</b>	-										

OFERENTE: C.P.R. ASOCIADOS C. LTDA.

RUC No. 0990537879001

PRESUPUESTO REFERENCIAL \$

540,039.30

OFERTA PRESENTADA \$

SOBRE No.2

PLAZO EJECUCIÓN

360 DÍAS

CONTROL DE CALIDAD (INGENIERO CIVIL): LUIS GASTÓN PELÁEZ LUCIO

<p>EXPERIENCIA:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• DEBERÁ TENER UNA EXPERIENCIA MÍNIMA DE 3 AÑOS EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL, QUE DEMUESTREN EXPERIENCIA EN CONTROL DE CALIDAD EN PROYECTOS DE VIALES DE HORMIGÓN HIDRAULICO</li> <li>• SE ACEPTARÁN EXPERIENCIAS COMO CONSULTOR EN EL ÁREA DE CONTROL DE CALIDAD, COMO DIRECTOR DE FISCALIZACIÓN O COMO INGENIERO RESIDENTE EN FISCALIZACIÓN.</li> <li>• SE CALIFICARÁN EXPERIENCIAS PRESENTADAS CON UNA PARTICIPACIÓN DE POR LO MENOS 180 DÍAS Y CUYO MONTO DE EJECUCIÓN SEA IGUAL O MAYOR A USD \$ 500.000,00. EN MÁXIMO 3 PROYECTOS</li> </ul>	<p>\$ 500,000.00</p>	<p>255-263 345-346</p> <p>CERTIFICADO MTOP ACTA DE RECEPCIÓN ÚNICA <b>CARGO: ING. CIVIL GEOTÉCNICO</b> FISCALIZACIÓN DE LA REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA MANTA-MANAOS, TRAMO: MANTA-QUEVEDO SUBTRAMO 2.. EL CUAL FORMA PARTE DEL EJE TRANSVERSAL E30, UBICADA EN LAS PROVINCIAS DE GUAYAS Y MANABÍ</p> <p>FECHA DE INICIO: <b>11 DE DICIEMBRE DE 2012</b> FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL: <b>10 DE NOVIEMBRE DE 2014</b> CONTRATANTE: MTOP SUBSECRETARÍA REGIONAL 5 CONSULTOR: C.P.R. ASOCIADOS C. LTDA.</p> <table border="1"> <tr> <td>MONTO DE OBRA:</td> <td>\$12,651,681.24</td> </tr> <tr> <td>MONTO DE FISCALIZACIÓN:</td> <td>\$866,640.00</td> </tr> <tr> <td>MONTO TOTAL EJECUTADO DE CONTRATO DE FISC:</td> <td>\$1,288,269.17</td> </tr> </table>	MONTO DE OBRA:	\$12,651,681.24	MONTO DE FISCALIZACIÓN:	\$866,640.00	MONTO TOTAL EJECUTADO DE CONTRATO DE FISC:	\$1,288,269.17	<p>\$0.00</p>	<p>EL CERTIFICADO INDICA EN DATOS GENERALES DEL PROYECTO QUE EL TIPO DE ESTRUCTURA DE LA VÍA ES <b>PAVIMENTO FLEXIBLE</b>. DE ACUERDO A LA ACLARACIÓN DE LA PREGUNTA 37 DEBERÁ TENER EXPERIENCIA EN "proyectos de infraestructura vial, que demuestren experiencia en control de calidad en <b>proyectos viales de hormigón hidráulico</b>"</p>
		MONTO DE OBRA:	\$12,651,681.24							
		MONTO DE FISCALIZACIÓN:	\$866,640.00							
		MONTO TOTAL EJECUTADO DE CONTRATO DE FISC:	\$1,288,269.17							
<p>347-351</p> <p>CERTIFICADO MTOP <b>RESIDENTE DE FISCALIZACIÓN VIAL</b> FISCALIZACIÓN CONTRUCCIÓN DEL PUENTE BAHÍA SAN VICENTE SOBRE EL ESTUARIO DEL RÍO CHONE, PROV. DE MANABÍ</p> <p>FECHA DE INICIO DE FISCALIZACIÓN: <b>13 DE FEBRERO DE 2008</b> FECHA DE FINALIZACIÓN DE FISCALIZACIÓN: <b>15 DE MARZO DE 2011</b> CONSULTOR: C.P.R. ASOCIADOS C. LTDA.</p> <table border="1"> <tr> <td>MONTO DE OBRA:</td> <td>\$86,931,910.21</td> </tr> <tr> <td>MONTO DE FISCALIZACIÓN:</td> <td>\$1,856,864.60</td> </tr> <tr> <td>MONTO EJECUTADO DE FISC:</td> <td>\$1,841,485.50</td> </tr> </table>	MONTO DE OBRA:	\$86,931,910.21	MONTO DE FISCALIZACIÓN:	\$1,856,864.60	MONTO EJECUTADO DE FISC:	\$1,841,485.50	<p>\$1,841,485.50</p>	<p>SIN OBSERVACIONES</p>		
MONTO DE OBRA:	\$86,931,910.21									
MONTO DE FISCALIZACIÓN:	\$1,856,864.60									
MONTO EJECUTADO DE FISC:	\$1,841,485.50									
<p>294-296 313-321 352-354</p> <p>CERTIFICADO MTOP <b>ESPECIALISTA VIAL</b> FISCALIZACIÓN DE LA AMPLIACIÓN, RECONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA RODEO-ROCAFUERTE DE 15 KM. DE LONGITUD, PROVINCIA DE MANABÍ</p> <p>FECHA DE INICIO DE FISCALIZACIÓN: <b>26 DE MARZO DE 2013</b> FECHA TERMINACIÓN DE FISCALIZACIÓN: <b>30 DE SEPTIEMBRE DE 2014</b> CONSULTOR: C.P.R. ASOCIADOS C. LTDA.</p> <table border="1"> <tr> <td>MONTO DE OBRA:</td> <td>\$19,661,007.78</td> </tr> <tr> <td>MONTO DE FISCALIZACIÓN:</td> <td>\$715,658.46</td> </tr> <tr> <td>COSTO TOTAL DE FISCALIZACIÓN:</td> <td>\$964,666.23</td> </tr> </table>	MONTO DE OBRA:	\$19,661,007.78	MONTO DE FISCALIZACIÓN:	\$715,658.46	COSTO TOTAL DE FISCALIZACIÓN:	\$964,666.23	<p>\$0.00</p>	<p>NO SE ACEPTA EXPERIENCIA EN VIRTUD QUE EL CERTIFICADO INDICA QUE EL PROFESIONAL SE DESEMPEÑÓ EN EL CARGO: <b>ESPECIALISTA VIAL</b>. DE ACUERDO A LA ACLARACIÓN DE LA PREGUNTA 37 "<b>Se aceptarán experiencias como consultor en el área de control de calidad, como Director de fiscalización o como ingeniero residente en fiscalización</b>"</p>		
MONTO DE OBRA:	\$19,661,007.78									
MONTO DE FISCALIZACIÓN:	\$715,658.46									
COSTO TOTAL DE FISCALIZACIÓN:	\$964,666.23									
<p>289-293 355-359</p> <p>ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA <b>RESIDENTE DE FISCALIZACIÓN</b> FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA VÍA PASEO DEL PARQUE PARA EL ÁREA NACIONAL DE RECREACIÓN LOS SAMANES DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL</p> <p>FECHA DE INICIO CONTRATO: <b>16 DE OCTUBRE DE 2012</b> FECHA DE TERMINACIÓN DE CONTRATO: <b>31 DE JULIO DE 2013</b> CONTRATANTE: EMPRESA PÚBLICA DE PARQUES URBANOS Y ESPACIOS PÚBLICOS CONSULTOR: C.P.R. ASOCIADOS C. LTDA.</p> <table border="1"> <tr> <td>MONTO DE OBRA:</td> <td>\$8,187,235.92</td> </tr> <tr> <td>MONTO DE FISCALIZACIÓN:</td> <td>\$297,454.81</td> </tr> <tr> <td>MONTO PLANILLADO DE FISCALIZACIÓN:</td> <td>\$281,630.90</td> </tr> </table>	MONTO DE OBRA:	\$8,187,235.92	MONTO DE FISCALIZACIÓN:	\$297,454.81	MONTO PLANILLADO DE FISCALIZACIÓN:	\$281,630.90	<p>\$281,630.90</p>	<p>SIN OBSERVACIONES</p>		
MONTO DE OBRA:	\$8,187,235.92									
MONTO DE FISCALIZACIÓN:	\$297,454.81									
MONTO PLANILLADO DE FISCALIZACIÓN:	\$281,630.90									

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL

CONPC-MIMG-005-2018

"FISCALIZACIÓN DE LA OBRA: PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN SECTORES POPULARES DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL (ETAPA III) GUASMO – PARROQUIA XIMENA. PROGRAMA CAF-XIII."

OFERENTE: C.P.R. ASOCIADOS C. LTDA.

RUC No. 0990537879001

PRESUPUESTO REFERENCIAL \$	540,039.30	OFERTA PRESENTADA \$	SOBRE No.2	PLAZO EJECUCIÓN	360 DÍAS						
		CERTIFICADO MIMG <b>INGENIERO AYUDANTE DE FISCALIZACIÓN</b> FISCALIZACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON HORMIGÓN ASFÁLTICO Y ADOQUINAMIENTO A COLORES, CALLES SECTORES VERGELES Y VALLE DE LOS GERANIOS, PARROQUIA PASCUALES  <b>FECHA: 10 DE DIC DE 2015</b> <b>HASTA: 13 DE FEBRERO DE 2017</b> CONSULTOR: ING. NELSON ANDRÉS CAICEDO ASPIAZU  <table border="1"> <tr> <td>MONTO DE OBRA:</td> <td>\$2,785,826.39</td> </tr> <tr> <td>MONTO DE FISCALIZACIÓN:</td> <td>\$91,811.60</td> </tr> <tr> <td>COSTO TOTAL DE FISCALIZACIÓN:</td> <td>\$119,904.94</td> </tr> </table>	MONTO DE OBRA:	\$2,785,826.39	MONTO DE FISCALIZACIÓN:	\$91,811.60	COSTO TOTAL DE FISCALIZACIÓN:	\$119,904.94	\$0.00		NO SE ACEPTA EXPERIENCIA EN VITRUD QUE EL CERTIFICADO INDICA QUE EL PROFESIONAL SE DESEMPEÑÓ EN EL CARGO: <b>INGENIERO AYUDANTE DE FISCALIZACIÓN</b> , DE ACUERDO A LA ACLARACIÓN DE LA PREGUNTA 37 "Se aceptarán experiencias como consultor en el área de control de calidad, como Director de fiscalización o como ingeniero residente en fiscalización".
MONTO DE OBRA:	\$2,785,826.39										
MONTO DE FISCALIZACIÓN:	\$91,811.60										
COSTO TOTAL DE FISCALIZACIÓN:	\$119,904.94										
		<b>TOTAL \$</b>	<b>\$2,123,116.40</b>								
<b>ESPECIALISTA AMBIENTAL: BÁRBARA CATALINA ASPIAZU ARMEDÁRIZ</b>											
EXPERIENCIA: • DEBERÁ TENER UNA EXPERIENCIA MÍNIMA DE 3 AÑOS EN PROYECTOS AMBIENTALES.  • SE ACEPTARÁN EXPERIENCIAS COMO CONSULTOR AMBIENTAL EN OBRAS DE INGENIERÍA EN GENERAL COMO INTEGRANTE DEL EQUIPO DEL CONSTRUCTOR O COMPAÑÍA CONSTRUCTORA, DEL CONSULTOR FISCALIZADOR O DEL CONSULTOR DE LOS ESTUDIOS DE OBRA.  • SE CALIFICARÁN EXPERIENCIAS PRESENTADAS CON UNA PARTICIPACIÓN DE POR LO MENOS 180 DÍAS O CUYO MONTO DEL PROYECTO SEA IGUAL O MAYOR A USD \$ 500.000,00, EN MÁXIMO 3 PROYECTOS		CERTIFICADO EMPRESA PÚBLICA DE PARQUES URBANOS Y ESPACIOS PÚBLICOS ACTA DE RECEPCIÓN ÚNICA <b>INGENIERA CIVIL AMBIENTALISTA - ESPECIALISTA EN SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL</b> FISCALIZACIÓN DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS, LOCALES COMERCIALES Y ÁREAS DE PAISAJISMO, EN LA ZONA DE CANCHAS DEL ÁREA NACIONAL DE RECREACIÓN LOS SAMANES DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL  <b>FECHA DE INICIO DE FISCALIZACIÓN: 6 DE DICIEMBRE DE 2012</b> <b>FECHA DE TERMINACIÓN: 31 DE JULIO DE 2013</b> CONSULTOR: ASOCIACIÓN CANCHAS SAMANES  <table border="1"> <tr> <td>MONTO DE OBRA:</td> <td>\$86,107,246.00</td> </tr> <tr> <td>MONTO DE FISCALIZACIÓN:</td> <td>\$2,040,000.00</td> </tr> <tr> <td>COSTO TOTAL DE FISCALIZACIÓN:</td> <td>\$2,682,548.25</td> </tr> </table>	MONTO DE OBRA:	\$86,107,246.00	MONTO DE FISCALIZACIÓN:	\$2,040,000.00	COSTO TOTAL DE FISCALIZACIÓN:	\$2,682,548.25	\$2,682,548.25		SIN OBSERVACIONES
	MONTO DE OBRA:	\$86,107,246.00									
	MONTO DE FISCALIZACIÓN:	\$2,040,000.00									
	COSTO TOTAL DE FISCALIZACIÓN:	\$2,682,548.25									
	\$ 500,000.00	CERTIFICADO EMPRESA PÚBLICA DE PARQUES URBANOS Y ESPACIOS PÚBLICOS <b>INGENIERO AMBIENTALISTA - ESPECIALISTA EN SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL</b> FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO PAISAJÍSTICO, URBANO, ARQUITECTÓNICO E INGENIERÍAS DE LA FASE 1A DEL ÁREA NACIONAL DE RECREACIÓN LOS SAMANES  <b>FECHA INICIO: 17 DE JUNIO DE 2015</b> <b>FECHA DE TÉRMINO: 13 DE ENERO DE 2016</b> CONTRATANTE: EMPRESA PÚBLICA DE PARQUES URBANOS Y ESPACIOS PÚBLICOS CONSULTOR: C.P.R. ASOCIADOS C. LTDA.  <table border="1"> <tr> <td>MONTO DE OBRA:</td> <td>\$21,595,071.22</td> </tr> <tr> <td>MONTO DE FISCALIZACIÓN:</td> <td>\$805,392.00</td> </tr> </table>	MONTO DE OBRA:	\$21,595,071.22	MONTO DE FISCALIZACIÓN:	\$805,392.00	\$805,392.00		SIN OBSERVACIONES		
MONTO DE OBRA:	\$21,595,071.22										
MONTO DE FISCALIZACIÓN:	\$805,392.00										
		CERTIFICADO CONSULTORA ACTA DE RECPCIÓN DEFINITIVA <b>ESPECIALISTA AMBIENTAL</b> FISCALIZACIÓN PARA LA REHABILITACIÓN DE LA VÍA FÉRREA TRAMO BUCAY-SIBAMBE  <b>FECHA DESDE: AGOSTO DE 2011</b> <b>HASTA: MARZO 2013</b> CONTRATANTE: FERROCARRILES DEL ECUADOR CONSULTOR: ASOCIACIÓN CPR-GETINSA  <table border="1"> <tr> <td>MONTO DE OBRA:</td> <td>\$21,577,428.77</td> </tr> <tr> <td>MONTO DE FISCALIZACIÓN:</td> <td>\$603,060.00</td> </tr> </table>	MONTO DE OBRA:	\$21,577,428.77	MONTO DE FISCALIZACIÓN:	\$603,060.00	-		NO PRESENTA FACTURAS NI COMPROBANTES DE RETENCIÓN O AFILIACIÓN AL IESS PARA DEMOSTRAR RELACIÓN DE DEPENDENCIA.		
MONTO DE OBRA:	\$21,577,428.77										
MONTO DE FISCALIZACIÓN:	\$603,060.00										
		<b>TOTAL \$</b>	<b>\$3,487,940.25</b>								

PRESUPUESTO REFERENCIAL \$	540,039.30	OFERTA PRESENTADA \$	SOBRE No.2	PLAZO EJECUCIÓN	360 DÍAS					
<b>ESPECIALISTA SEGURIDAD VIAL - LABORAL: JOHNNY ESTUARDO SOLANO BARROS</b>										
<p>EXPERIENCIA:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• DEBERÁ TENER UNA EXPERIENCIA MÍNIMA DE 3 AÑOS EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL O DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE QUE DEMUESTREN EXPERIENCIA DE MANEJO DE SEGURIDAD VIAL.</li> <li>• SE ACEPTARÁN EXPERIENCIAS COMO CONSULTOR, COMO DIRECTOR DE FISCALIZACIÓN, COMO INGENIERO RESIDENTE EN FISCALIZACIÓN O COMO INGENIERO EN SEGURIDAD LABORAL-VIAL.</li> <li>• SE CALIFICARÁN EXPERIENCIAS PRESENTADAS CON UNA PARTICIPACIÓN DE POR LO MENOS 180 DÍAS O CUYO MONTO DEL PROYECTO SEA IGUAL O MAYOR A USD \$ 500.000,00, EN MÁXIMO 3 PROYECTOS</li> <li>• EL ING. DEBERÁ CONTAR CON LA LICENCIA VIGENTE DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PARA LA ACTIVIDAD DE LA CONSTRUCCIÓN O CERTIFICACIÓN EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES,</li> <li>• DEBERÁ DEMOSTRAR CERTIFICADOS CON CONOCIMIENTOS EN AUDITORIAS DE SEGURIDAD VIAL (INTENSIDAD NO MENOR A 40 HORAS)</li> </ul>	\$ 500,000.00	<p>416</p> <p>CERTIFICADO MIMG S-CFC-040-2015-AJ-JNS <b>ESPECIALISTA EN SEGURIDAD LABORAL VIAL</b> FISCALIZACIÓN DE LA OBRA: PAVIMENTACIÓN DE VÍAS INCLUIDO ACERAS Y BORDILLO-CUNETAS EN SECTORES 27-28... PARROQUIA TARQUI</p> <p><b>FECHA DE INICIO: 15 DE NOVIEMBRE DE 2015</b> <b>HASTA: 3 DE NOVIEMBRE DE 2016</b> CONTRATANTE: MIMG CONSULTOR: C.P.R. ASOCIADOS CIA. LTDA.</p> <table border="1"> <tr> <td>MONTO DE OBRA:</td> <td>\$4,902,772.62</td> </tr> <tr> <td>MONTO DE FISCALIZACIÓN:</td> <td>\$156,262.81</td> </tr> </table>	MONTO DE OBRA:	\$4,902,772.62	MONTO DE FISCALIZACIÓN:	\$156,262.81	-		SIN OBSERVACIONES	
		MONTO DE OBRA:	\$4,902,772.62							
		MONTO DE FISCALIZACIÓN:	\$156,262.81							
		<p>416-417</p> <p>CERTIFICADO MIMG S-CFC-046-2015-AJ-JNS <b>ESPECIALISTA EN SEGURIDAD LABORAL VIAL</b> FISCALIZACIÓN DE LA OBRA PAVIMENTACIÓN DE CALLES, PROGRAMA DE OBRAS POPULARES, SECTOR BASTIÓN POPULAR... PARROQUIA PASCUALES</p> <p><b>FECHA DE INICIO: 15 DE DICIEMBRE DE 2015</b> <b>HASTA: 19 DE JULIO DE 2017</b> CONTRATANTE: MIMG CONSULTOR: C.P.R. ASOCIADOS CIA. LTDA.</p> <table border="1"> <tr> <td>MONTO DE OBRA:</td> <td>\$3,560,164.53</td> </tr> <tr> <td>MONTO DE FISCALIZACIÓN:</td> <td>\$188,540.37</td> </tr> </table>	MONTO DE OBRA:	\$3,560,164.53	MONTO DE FISCALIZACIÓN:	\$188,540.37	-		SIN OBSERVACIONES	
		MONTO DE OBRA:	\$3,560,164.53							
MONTO DE FISCALIZACIÓN:	\$188,540.37									
<p>418</p> <p>CERTIFICADO MIMG S-CFC-048-2015-AJ-JNS <b>ESPECIALISTA EN SEGURIDAD LABORAL VIAL</b> FISCALIZACIÓN DE LA OBRA: RECONSTRUCCIÓN CON PAVIMENTO DE HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND DESDE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA PASCUALES HASTA PARQUE INDUSTRIAL PASCUALES, PARROQUIA PASCUALES</p> <p><b>FECHA DE INICIO: 10 DE DICIEMBRE DE 2015</b> <b>HASTA: 20 DE AGOSTO DE 2017</b> CONTRATANTE: MIMG CONSULTOR: ING. NELSON ANDRÉS CAICEDO ASPIAZU</p> <table border="1"> <tr> <td>MONTO DE OBRA:</td> <td>\$2,497,365.96</td> </tr> <tr> <td>MONTO DE FISCALIZACIÓN:</td> <td>\$88,350.97</td> </tr> <tr> <td>MONTO TOTAL FISCALIZACIÓN:</td> <td>\$126,925.84</td> </tr> </table>	MONTO DE OBRA:	\$2,497,365.96	MONTO DE FISCALIZACIÓN:	\$88,350.97	MONTO TOTAL FISCALIZACIÓN:	\$126,925.84	-		SIN OBSERVACIONES	
MONTO DE OBRA:	\$2,497,365.96									
MONTO DE FISCALIZACIÓN:	\$88,350.97									
MONTO TOTAL FISCALIZACIÓN:	\$126,925.84									
<p>419-420</p> <p>CERTIFICADO MIMG S-CFC-049-2015-AJ-JNS <b>ESPECIALISTA EN SEGURIDAD LABORAL VIAL</b> FISCALIZACIÓN DE LA OBRA: PAVIMENTACIÓN CON HORMIGÓN ASFÁLTICO Y ADOQUINAMIENTO A COLORES... PARROQUIA PASCUALES</p> <p><b>FECHA DE INICIO: 10 DE DICIEMBRE DE 2015</b> <b>HASTA: 13 DE FEBRERO DE 2017</b> CONTRATANTE: MIMG CONSULTOR: ING. NELSON ANDRÉS CAICEDO ASPIAZU</p> <table border="1"> <tr> <td>MONTO DE OBRA:</td> <td>\$2,785,826.39</td> </tr> <tr> <td>MONTO DE FISCALIZACIÓN:</td> <td>\$91,811.60</td> </tr> <tr> <td>MONTO TOTAL FISCALIZACIÓN:</td> <td>\$119,684.68</td> </tr> </table>	MONTO DE OBRA:	\$2,785,826.39	MONTO DE FISCALIZACIÓN:	\$91,811.60	MONTO TOTAL FISCALIZACIÓN:	\$119,684.68	-		SIN OBSERVACIONES	
MONTO DE OBRA:	\$2,785,826.39									
MONTO DE FISCALIZACIÓN:	\$91,811.60									
MONTO TOTAL FISCALIZACIÓN:	\$119,684.68									
<p>421-423</p> <p>CERTIFICADO MTOP <b>ESPECIALISTA AMBIENTAL, SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL</b> FISCALIZACIÓN DE LA AMPLIACIÓN, RECONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA RODEO-ROCAFUERTE DE 15 KM DE LONGITUD, UBICADO EN LA PROVINCIA DE MANABÍ</p> <p><b>FECHA DE INICIO: 26 DE MARZO DE 2013</b> <b>FECHA DE TÉRMINO: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014</b> CONTRATANTE: MTOP CONSULTOR: C.P.R. ASOCIADOS C. LTDA.</p> <table border="1"> <tr> <td>MONTO DE OBRA:</td> <td>\$19,661,007.78</td> </tr> <tr> <td>MONTO DE FISCALIZACIÓN:</td> <td>\$715,658.46</td> </tr> <tr> <td>MONTO TOTAL FISCALIZACIÓN:</td> <td>\$964,666.23</td> </tr> </table>	MONTO DE OBRA:	\$19,661,007.78	MONTO DE FISCALIZACIÓN:	\$715,658.46	MONTO TOTAL FISCALIZACIÓN:	\$964,666.23	-	\$964,666.23		SIN OBSERVACIONES
MONTO DE OBRA:	\$19,661,007.78									
MONTO DE FISCALIZACIÓN:	\$715,658.46									
MONTO TOTAL FISCALIZACIÓN:	\$964,666.23									

CONPC-MIMG-005-2018

"FISCALIZACIÓN DE LA OBRA: PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN SECTORES POPULARES DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL (ETAPA III) GUASMO – PARROQUIA XIMENA. PROGRAMA CAF-XIII."

OFERENTE: C.P.R. ASOCIADOS C. LTDA.

RUC No. 0990537879001

PRESUPUESTO REFERENCIAL \$	540,039.30	OFERTA PRESENTADA \$	SOBRE No.2	PLAZO EJECUCIÓN	360 DÍAS
	424-425	CERTIFICADO MIMG S-CFC-020-2011-AJ-JNS ESP. AMBIENTAL - SEGURIDAD INDUSTRIAL Y LABORAL - SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL FISCALIZACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA VÍA CON CARRILES EXCLUSIVOS PARA EL SISTEMA DE TRANSPORTE MASIVO URBANO... TRONCAL 2 DEL SISTEMA DE TRANSPORTE MASIVO URBANO DE GUAYAQUIL - METROVÍA  FECHA DE INICIO: 14 DE OCTUBRE DE 2011 FECA DE TÉRMINO: 28 DE FEBRERO DE 2013 CONTRATISTA: MIMG CONSULTOR: C.P.R. ASOCIADOS CIA. LTDA.	\$647,771.20	SIN OBSERVACIONES	
		MONTO DE OBRA: \$18,774,086.02 MONTO DE FISCALIZACIÓN: \$604,458.40 MONTO TOTAL FISCALIZACIÓN: \$647,771.20			
		<b>TOTAL \$</b>	<b>\$1,612,437.43</b>		

**METODOLOGÍA Y CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN**

PARÁMETROS	PÁG.	OBSERVACIONES
ENFOQUE DE LOS TRABAJOS	50-59	SIN OBSERVACIÓN
ALCANCE DE LOS TRABAJOS	60-80	SIN OBSERVACIÓN
METODOLOGÍA DE LOS TRABAJOS	81-85	SIN OBSERVACIÓN
PROGRAMACIÓN DE LOS SERVICIOS	88-91	SIN OBSERVACIÓN

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL					
CONPC-MIMG-005-2018					
"FISCALIZACIÓN DE LA OBRA: PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN SECTORES POPULARES DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL (ETAPA III) GUASMO – PARROQUIA XIMENA. PROGRAMA CAF-XIII."					
OFERENTE: GRUPO CONSULTOR FVL CIA. LTDA.			RUC No. 0991242112001		
PRESUPUESTO REFERENCIAL \$	540,039.30	OFERTA PRESENTADA \$	SOBRE No.2	PLAZO EJECUCIÓN	360 DÍAS
INTEGRIDAD DE LAS OFERTAS					
FORMULARIOS	PAG.	PRESENTA / NO PRESENTA	OBSERVACIÓN		
1.1 PRESENTACIÓN Y COMPROMISO	3-4	PRESENTA	SIN OBSERVACIONES		
1.2 DATOS GENERALES DEL OFERENTE	6	PRESENTA	SIN OBSERVACIONES		
1.3 NÓMINA DE SOCIO, ACCIONISTA O PARTÍCIPE MAYORIT. DE PERSONAS JURÍDICAS OFER.	15-16	PRESENTA	MARTHA MONSERRATE MACÍAS VELÁSQUEZ 95% JESSE MOSHE LEÓN BAQUERIZO 5%		
1.4 SITUACIÓN FINANCIERA DEL OFERENTE.	19-26	PRESENTA	SIN OBSERVACIONES		
1.5 OFERTA ECONÓMICA.	SOBRE No. 2	PRESENTA	SIN OBSERVACIONES		
1.6 MEDIOLOGÍA Y CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN.	28-87	PRESENTA	SIN OBSERVACIONES		
1.7 EXPERIENCIA DEL OFERENTE.	127	PRESENTA	SIN OBSERVACIONES		
1.8 PERSONAL TÉCNICO MÍNIMO REQUERIDO.	132	PRESENTA	SIN OBSERVACIONES		
1.9 EQUIPO MÍNIMO REQUERIDO.	134	PRESENTA	SIN OBSERVACIONES		
2.1 COMPROMISO DEL PROFESIONAL ASIGNADO AL PROYECTO.	146; 148; 150; 152; 153; Y	PRESENTA	SIN OBSERVACIONES		
2.2 HOJA DE VIDA DEL PERSONAL TÉCNICO CLAVE ASIGNADO AL PROYECTO.	160; 174; 187; 196; 208; Y	PRESENTA	SIN OBSERVACIONES		
3 FORMULARIO DE COMPROMISO DE ASOCIACIÓN O CONSORCIO	235	NO APLICA	SIN OBSERVACIONES		
VERIFICACIÓN DE REQUISITOS MÍNIMOS: EVALUACIÓN DE LA OFERTA TÉCNICA					
EQUIPO MÍNIMO	PAG.	EQUIPO PRESENTADO / CAPACIDAD	DOCUMENTO	OBSERVACIÓN	
2 ESTACIÓN TOTAL	135-138	ESTACIÓN TOTAL MARCA SOUTH	COMPROMISO DE ALQUILER FACTURA 002-001-0006659	SIN OBSERVACIONES	
	139-142	ESTACIÓN TOTAL MARCA SOKIA	COMPROMISO DE ALQUILER FACTURA 001-001-0015157	SIN OBSERVACIONES	
3 COMPUTADORAS	143	3 COMPUTADORAS INTEL PENTIUM DUAL	PROPIAS FACTURA 001-001-000454	SIN OBSERVACIONES	
OFERENTE					
EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECÍFICA MÍNIMA	PAG.	EXPERIENCIA PRESENTADA	MONTO A APLICAR	OBSERVACIÓN	
GENERAL: FISCALIZACIÓN DE OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL EN GENERAL, dentro de los últimos quince (15) años, en la que la suma total de los valores de la obra fiscalizada haya sido de al menos USD\$10'000.000.00 en máximo dos (2) proyectos	\$ 10,000,000.00	128	CERTIFICADO MIMG FISCALIZACIÓN DEL PROYECTO DE DE REPARACIÓN INTEGRAL DE ZONAS, SECTOR COMPRENDIDO EN EL CUADRANTE ESTERO SALADO, PORTETE, AV 37... PARROQUIA FEBRES CORDERO EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL  FECHA DE FISC: 31 DE AGOSTO DE 2013 CONTRATANTE MIMG CONSULTOR GRUPO CONSULTOR FVL. CIA. LTDA. MONTO DE OBRA \$20,384,604.26	\$20,384,604.26	SIN OBSERVACIONES
		129	CERTIFICADO MIMG S-CFC-004-2010-AJ-JNS FISCALIZACIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN DE CALLES, PROGRAMA DE OBRAS POPULARES CON CARÁCTER EMERGENTE, SECTOR 35, COOPERATIVA BASTION POPULAR.. PARROQUIA TARQUI, GUAYAQUIL  FECHA DE FISC: 20 DE SEP DE 2011 CONTRATANTE: MIMG CONSULTOR: GRUPO CONSULTOR FVL. CIA. LTDA. MONTO DE OBRA: \$ 7,038,853.43	\$7,038,853.43	SIN OBSERVACIONES
		TOTAL \$		\$27,423,457.69	
ESPECÍFICA: FISCALIZACIONES DE CONSTRUCCIONES DE OBRA DE PAVIMENTACIÓN EN HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND O ASFÁLTICO, dentro de los últimos quince (15) años, en la que la suma total de los valores de la obra fiscalizada haya sido de al menos USD\$10'000.000.00 en máximo dos (2) proyectos.	\$ 10,000,000.00	128	FISCALIZACIÓN DEL PROYECTO DE DE REPARACIÓN INTEGRAL DE ZONAS, SECTOR COMPRENDIDO EN EL CUADRANTE ESTERO SALADO, PORTETE, AV 37... PARROQUIA FEBRES CORDERO EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL  FECHA DE FISC: 31 DE AGOSTO DE 2013 CONTRATANTE: MIMG CONSULTOR: GRUPO CONSULTOR FVL. CIA. LTDA. MONTO DE OBRA: \$ 20,384,604.26	\$20,384,604.26	SIN OBSERVACIONES
		129	CERTIFICADO MIMG S-CFC-004-2010-AJ-JNS FISCALIZACIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN DE CALLES, PROGRAMA DE OBRAS POPULARES CON CARÁCTER EMERGENTE, SECTOR 35, COOPERATIVA BASTION POPULAR.. PARROQUIA TARQUI, GUAYAQUIL  FECHA DE FISC: 20 DE SEP DE 2011 CONTRATANTE: MIMG CONSULTOR: GRUPO CONSULTOR FVL. CIA. LTDA. MONTO DE OBRA: \$ 7,038,853.43	\$7,038,853.43	SIN OBSERVACIONES

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL

CONPC-MIMG-005-2018

"FISCALIZACIÓN DE LA OBRA: PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN SECTORES POPULARES DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL (ETAPA III) GUASMO – PARROQUIA XIMENA. PROGRAMA CAF-XIII."

PRESUPUESTO REFERENCIAL \$		540,039.30	OFERTA PRESENTADA \$	SOBRE No.2	RUC No. 0991242112001	PLAZO EJECUCIÓN	360 DÍAS
		130	CERTIFICADO MIMG S-CFC-043-2008-AJ-JNS FISCALIZACIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN DE CALLES, SECTOR 5, COOPERATIVA VERGELES, VALLE DE LOS GERANIOS, JUAN PABO II Y EL LIMONAL  FECHA DE FISC: 30 DE SEP. DE 2009 CONTRATANTE: MIMG CONSULTOR: GRUPO CONSULTOR FVL. CÍA. LTDA. MONTO DE OBRA: \$ 2,946,038.13			SIN OBSERVACIONES	
TOTAL \$				\$27,423,457.69			
PERSONAL TÉCNICO		PAG.	NOMBRE	TÍTULO	OBSERVACIONES		
DIRECTOR DE FISCALIZACIÓN INGENIERO CIVIL CON TÍTULO DE TERCER NIVEL 100% PARTICIPACIÓN		163-164	HUGO ENRIQUE LANDIVAR ARMENDARIZ CI 0902771450 (100%)	INGENIERO CIVIL MAGISTER EN CIENCIAS	SIN OBSERVACIONES		
INGENIERO RESIDENTE 1 INGENIERO CIVIL CON TÍTULO DE TERCER NIVEL 100% PARTICIPACIÓN		177	MARIA ELENA MENDOZA VÉLEZ CI 1306353895 (100%)	INGENIERO CIVIL	SIN OBSERVACIONES		
INGENIERO RESIDENTE 2 INGENIERO CIVIL CON TÍTULO DE TERCER NIVEL 100% PARTICIPACIÓN		189	EDISON MARCIAL MARTINEZ ESPINOSA CI 1704417995 (100%)	INGENIERO CIVIL	SIN OBSERVACIONES		
INGENIERO CONTROL DE CALIDAD INGENIERO CIVIL CON TÍTULO DE TERCER NIVEL 50% PARTICIPACIÓN		198-200	CARLOS ALBERTO SILVA PEREZ CI 0909519290 (50%)	INGENIERO CIVIL	SIN OBSERVACIONES		
ESPECIALISTA AMBIENTAL INGENIERO AMBIENTAL, QUÍMICO Ó BIÓLOGO Ó INGENIERO CIVIL (ESPECIALISTA AMBIENTAL) CON TÍTULO DE TERCER NIVEL 50% PARTICIPACIÓN		211-213	JOSE VICENTE CHANG GOMEZ CI 1200547824 (50%)	INGENIERO CIVIL	SIN OBSERVACIONES		
ESPECIALISTA SEGURIDAD VIAL - LABORAL INGENIERO CIVIL CON TÍTULO DE TERCER NIVEL 25% PARTICIPACIÓN • El Ing. deberá contar con la licencia vigente de prevención de riesgos para la actividad de la construcción o Certificación en Prevención de riesgos Laborales • Deberá demostrar certificados con conocimientos en: Auditorías de Seguridad Vial (intensidad no menor a 40 horas):		223-224	YONNY MIGUEL MIELES MACIAS CI 0911033918 25%)	INGENIERO CIVIL MAGISTER EN IMPACTOS AMBIENTALES. TALLER DE AUDITORÍA DE SEGURIDAD VIAL (110 HORAS)  CERTIFICACIÓN POR COMPETENCIAS LABORALES PREVENCIÓN EN RIESGOS LABORALES	SIN OBSERVACIONES		
EXPERIENCIA MÍNIMA PERSONAL TÉCNICO SE CALIFICARA LOS 10 ULTIMOS AÑOS DE PARTICIPACIÓN EN POSICIONES SIMILARES		PAG.	EXPERIENCIA PRESENTADA	MONTO A APLICAR	OBSERVACIÓN		
EXPERIENCIA: Se calificarán experiencias presentadas como consultor o director en fiscalización de construcción de vías de hormigón de cemento portland o asfáltico cuyo monto de fiscalización sea igual o mayor a USD \$ 1.000.000,00 en máximo 3 proyectos, con una participación de por lo menos 180 días en cada uno.		DIRECTOR DE FISCALIZACIÓN: HUGO ENRIQUE LANDIVAR ARMENDARIZ					
		167-168	CERTIFICADO SUBSECRETARÍA ZONAL 6 <b>DIRECTOR DE FISCALIZACIÓN</b> FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA LA TRONCAL-PUERTO INCA, UBICADA EN LA PROV. DE CAÑAR DE UNA LONGITUD DE 26.4 KM.  FECHA DESDE: MAYO DE 2013 HASTA DICIEMBRE DE 2013 CONTRATANTE: MTOP CONSULTOR: VERA & ASOCIADOS C. LTDA. MONTO DE OBRA: \$ 29,687,300.13 MONTO DE FISCALIZACIÓN: \$ 1,628,069.91	\$1,628,069.91	SIN OBSERVACIONES		
		170	CERTIFICADO MIMG <b>DIRECTOR</b> S-CFC-004-2010-AJ-JNS FISCALIZACIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN DE CALLES, PROGRAMA DE OBRAS POPULARES CON CARACTER EMERGENTE, SECTOR 35, COOPERATIVA BASTION POPULAR.. PARROQUIA TARQUI, GUAYAQUIL  FECHA DE INICIO FISC: 21 DE JUNIO DE 2010 FECHA DE TÉRMINO: 20 DE SEPTIEMBRE DE 2011 15 MESES DE PARTICIPACIÓN CONTRATANTE: MIMG CONSULTOR: GRUPO CONSULTOR FVL. CÍA. LTDA. MONTO DE OBRA: \$ 7,038,853.43 MONTO DE FISCALIZACIÓN: \$ 310,166.04	\$310,166.04	SIN OBSERVACIONES		
	\$ 1,000,000.00						

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL

CONPC-MIMG-005-2018

"FISCALIZACIÓN DE LA OBRA: PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN SECTORES POPULARES DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL (ETAPA III) GUASMO – PARROQUIA XIMENA. PROGRAMA CAF-XIII."

PRESUPUESTO REFERENCIAL \$		OFERTA PRESENTADA \$		SOBRE No.2		RUC No. 0991242112001	
540,039.30						PLAZO EJECUCIÓN 360 DÍAS	
		171	CERTIFICADO MIMG <b>DIRECTOR</b> S-CFC-043-2008-AJ-JNS FISCALIZACIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN DE CALLES, SECTOR 5, COOPERATIVA VERGELES, VALLE DE LOS GERANIOS, JUAN PABO II Y EL LIMONAL  FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 24 DE JUNIO DE 2008 FECHA DE TÉRMINO FISC: 30 DE SEP. DE 2009 (15 MESES DE PARTICIPACIÓN) CONTRATANTE: MIMG CONSULTOR: GRUPO CONSULTOR FVL. CÍA. LTDA. MONTO DE OBRA: \$ 2,946,038.13 MONTO DE FISCALIZACIÓN: \$ 303,273.75	\$303,273.75		SIN OBSERVACIONES	
		<b>TOTAL \$</b>		\$2,241,509.70			
<b>INGENIERO RESIDENTE I (INGENIEROCIVIL): MARIA ELENA MENDOZA VÉLEZ</b>							
		179	CERTIFICADO MIMG <b>RESIDENTE DE FISCALIZACIÓN</b> FISCALIZACIÓN DEL PROYECTO DE DE REPARACIÓN INTEGRAL DE ZONAS, SECTOR COMPRENDIDO EN EL CUADRANTE ESTERO SALADO, PORTETE, AV 37... PARROQUIA FEBRES CORDERO EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL  FECHA DE TÉRMINO FISC: 31 DE AGOSTO DE 2013 (13 MESES DE PARTICIPACIÓN) CONTRATANTE: MIMG CONSULTOR: GRUPO CONSULTOR FVL. CÍA. LTDA. MONTO DE OBRA: \$ 20,384,604.26 MONTO DE FISCALIZACIÓN: \$ 341,711.20	\$341,711.20		SIN OBSERVACIONES	
		181	CERTIFICADO MIMG <b>RESIDENTE DE FISCALIZACIÓN</b> S-CFC-004-2010-AJ-JNS FISCALIZACIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN DE CALLES, PROGRAMA DE OBRAS POPULARES CON CARÁCTER EMERGENTE, SECTOR 35, COOPERATIVA BASTION POPULAR.. PARROQUIA TARQUI, GUAYAQUIL  FECHA DE INICIO FISC: 21 DE JUNIO DE 2010 FECHA DE TÉRMINO: 20 DE SEPTIEMBRE DE 2011 15 MESES DE PARTICIPACIÓN CONTRATANTE: MIMG CONSULTOR: GRUPO CONSULTOR FVL. CÍA. LTDA. MONTO DE OBRA: \$ 7,038,853.43 MONTO DE FISCALIZACIÓN: \$ 310,166.04	\$310,166.04		SIN OBSERVACIONES	
		182	CERTIFICADO MIMG <b>RESIDENTE DE FISCALIZACIÓN</b> S-CFC-043-2008-AJ-JNS FISCALIZACIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN DE CALLES, SECTOR 5, COOPERATIVA VERGELES, VALLE DE LOS GERANIOS, JUAN PABO II Y EL LIMONAL  FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 24 DE JUNIO DE 2008 FECHA DE TÉRMINO FISC: 30 DE SEP. DE 2009 (15 MESES DE PARTICIPACIÓN) CONTRATANTE: MIMG CONSULTOR: GRUPO CONSULTOR FVL. CÍA. LTDA. MONTO DE OBRA: \$ 2,946,038.13 MONTO DE FISCALIZACIÓN: \$ 303,273.75	\$303,273.75		SIN OBSERVACIONES	
EXPERIENCIA: Se calificarán experiencias presentadas como consultor o director en fiscalización, como ingeniero residente de obra en fiscalización o como ingeniero asistente de fiscalización de construcción de vías de hormigón de cemento portland o asfáltico cuyo monto de fiscalización sea igual o mayor a USD \$ 500.000,00 en máximo 3 proyectos, con una participación de por lo menos 180 días en cada uno.	\$ 500,000.00	184	CERTIFICADO MIMG <b>RESIDENTE DE FISCALIZACIÓN</b> S-CFC-002-2006-AJ-JNS FISCALIZACIÓN DE LA OBRA: PAVIMENTACIÓN CON HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND CIERTOS TRAMOS DE LA RUTA ALIMENTADOR 1... GUAYAQUIL  FECHA DE INICIO: 3 DE JULIO DE 2006 FECHA DE TERMINACIÓN DE FISC: 24 DE AGOSTO DE 2008 (17 MESES DE PARTICIPACIÓN) CONTRATANTE: MIMG CONSULTOR: GRUPO CONSULTOR FVL. CÍA. LTDA. MONTO DE OBRA: \$ 974,548.24 MONTO DE FISCALIZACIÓN: \$ 57,724.96			NO SE CONSIDERA DICHA EXPERIENCIA PARA PUNTAJE POR CUANTO SE ENCUENTRA FUERA DE RANGO SOLICITADO PARA CALIFICACIÓN. EL PLIEGO INDICA "SE CALIFICARÁ LOS 10 ÚLTIMOS AÑOS DE PARTICIPACIÓN EN POSICIONES SIMILARES"	
		<b>TOTAL \$</b>		\$955,150.99			

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL

CONPC-MIMG-005-2018

"FISCALIZACIÓN DE LA OBRA: PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN SECTORES POPULARES DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL (ETAPA III) GUASMO – PARROQUIA XIMENA. PROGRAMA CAF-XIII."

OFERENTE: GRUPO CONSULTOR FVL CIA. LTDA.		RUC No. 0991242112001	
PRESUPUESTO REFERENCIAL \$	540,039.30	OFERTA PRESENTADA \$	SOBRE No.2
			PLAZO EJECUCIÓN
			360 DÍAS
<b>INGENIERO RESIDENTE 2 (INGENIERO CIVIL): EDISON MARCIAL MARTINEZ ESPINOSA</b>			
	190-191	CERTIFICADO SUBSECRETARÍA ZONAL 6 <b>FISCALIZADOR RESIDENTE</b> FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA LA TRONCAL-PUERTO INCA, UBICADA EN LA PROV. DE CAÑAR DE UNA LONGITUD DE 26.4 KM.  <b>FECHA DESDE: JUNIO DE 2013 HASTA FEBRERO DE 2015</b> CONTRATANTE: MTOP CONSULTOR: VERA & ASOCIADOS C. LTDA. MONTO DE OBRA: \$ 29,687,300.13 MONTO DE FISCALIZACIÓN: \$ 1,628,069.91	\$1,628,069.91
	193	CERTIFICADO CORPECUADOR <b>RESIDENTE DE FISCALIZACIÓN (CONTROL DE CALIDAD)</b> FISCALIZACIÓN DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LAS VÍAS JULIAN SEVERINO TRAMO 1, CANTÓN BÓLVAR, PROVINCIA DE MANABÍ  <b>FECHA DE INICIO: 4 DE NOV. DE 2008 TÉRMINO: 19 DE MARZO DE 2010 (20 MESES DE PARTICIPACIÓN)</b> CONTRATANTE: CORPECUADOR MONTO DE OBRA: \$ 1,421,763.16 MONTO DE FISCALIZACIÓN DECLARADO EN HOJA DE VIDA: \$ 405,054.25	\$405,054.25
	193	CERTIFICADO CORPECUADOR <b>RESIDENTE DE FISCALIZACIÓN (CONTROL DE CALIDAD)</b> FISCALIZACIÓN DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LAS VÍAS QUIROGA - LA PAVITA - LA PITA, CANTÓN BÓLVAR, PROVINCIA DE MANABÍ  <b>FECHA DE INICIO: 4 DE NOV. DE 2008 TÉRMINO: 19 DE MARZO DE 2010 (20 MESES DE PARTICIPACIÓN)</b> CONTRATANTE: CORPECUADOR MONTO DE OBRA: \$ 2,170,231.13 MONTO DE FISCALIZACIÓN DECLARADO EN HOJA DE VIDA: \$ 405,054.25	
	<b>TOTAL \$</b>		<b>\$2,093,124.16</b>
<b>CONTROL DE CALIDAD (INGENIERO CIVIL): CARLOS ALBERTO SILVA PEREZ</b>			
	201	CERTIFICADO MTOP <b>DIRECTOR DEL PROYECTO</b> FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA VÍA SERVICIO LADO IZQUIERDO GUAYAQUIL-CHONGÓN CON UNA LONGITUD DE 7.82 KM. Y CICLOVIA EN UNA LONGITUD DE 15.80 KM.  <b>FECHA DE INICIO: 14 DE AGOSTO DE 2013 TÉRMINO: 1 DE JUNIO DE 2015</b> CONTRATANTE: MTOP CONSULTOR: DIGECONSA S.A. MONTO DE OBRA: \$ 12,456,106.12 MONTO DE FISCALIZACIÓN: \$ 730,449.91	-
	203	CERTIFICADO MTOP <b>DIRECTOR DEL PROYECTO</b> FISCALIZACIÓN DE LA CARRETERA PASO LATERAL DE ARENILLAS, LONGITUD 5.9 KM, PROV. DE EL ORO  <b>FECHA DE INICIO DE FISC: 28 DE DICIEMBRE DE 2012 FECHA DE TÉRMINO: 27 DE NOV. DE 2014</b> CONTRATANTE: MTOP CONSULTOR: DIGECONSA S.A. MONTO DE OBRA: 9,754,694.50 MONTO DE FISCALIZACIÓN: \$ 457,774.86	-
	205	CERTIFICADO MTOP <b>DIRECTOR DE FISCALIZACIÓN</b> FISCALIZACIÓN Y AUDITORÍA TÉCNICA DEL CONTRATO COMPLEMENTARIO DE ENSANCHAMIENTO DESDE EL KM 0+000 PUYO AL 65+400 (VÍA A MACAS), COLOCACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA (PUENTE PASTAZA) Y EL ENSANCHAMIENTO DE LOS PUENTES PUYO Y SANDALIAS, PROVINCIA DE PASTAZA  <b>FECHA INICIO: 25 DE OCT DE 2010 FECHA DE TÉRMINO: 25 DE ABRIL DE 2011 (6 MESES DE PARTICIPACIÓN)</b> CONTRATANTE: MTOP CONSULTOR: COMPAÑÍA DE INVESTIGACIÓN, CONSULTORÍA Y FISCALIZACIÓN MONTO DE OBRA: \$ 6,511,398.97 MONTO DE FISCALIZACIÓN: \$ 145,608.42	-
	<b>TOTAL \$</b>		<b>-</b>
EXPERIENCIA: * Se calificarán experiencias presentadas con una participación de por lo menos 180 días y cuyo monto de ejecución sea igual o mayor a USD \$ 500.000,00.	\$ 500,000.00		
<b>EL CERTIFICADO INDICA UN SOLO MONTO DE FISCALIZACIÓN PARA LOS DOS CONTRATOS DE OBRA</b>			
<b>CERTIFICADO INDICA DENTRO DE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS PRINCIPALES: ÁREA DE CARPETA ASFÁLTICA DE 15 CMS Y 5 CMS. NO DETALLA QUE LA OBRA SEA DE HORMIGÓN HIDRÁULICO. LA ACLARACIÓN DE LA PREGUNTA 37 INDICA "Deberá tener una experiencia mínima de 3 años en proyectos de Infraestructura vial, que demuestren experiencia en control de calidad en proyectos viales de hormigón hidráulico"</b>			
<b>CERTIFICADO NO ESPECIFICA SI LA PAVIMENTACIÓN ES DE HORMIGÓN HIDRÁULICO</b>			
<b>CERTIFICADO INDICA DENTRO DE LOS DATOS GENERALES DEL PROYECTO TRABAJOS DE: CAPA RODADURA Y ÁREA ASFALTADA. NO DETALLA TRABAJOS CON HORMIGÓN HIDRÁULICO</b>			

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL					
CONPC-MIMG-005-2018					
"FISCALIZACIÓN DE LA OBRA: PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN SECTORES POPULARES DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL (ETAPA III) GUASMO – PARROQUIA XIMENA. PROGRAMA CAF-XIII."					
OFERENTE: GRUPO CONSULTOR FVL CIA. LTDA.			RUC No. 0991242112001		
PRESUPUESTO REFERENCIAL \$	540,039.30	OFERTA PRESENTADA \$	SOBRE No.2	PLAZO EJECUCIÓN	360 DÍAS
<b>ESPECIALISTA AMBIENTAL: JOSE VICENTE CHANG GOMEZ</b>					
EXPERIENCIA: • Se calificarán experiencias presentadas con una participación de por lo menos 180 días o cuyo monto del proyecto sea igual o mayor a USD \$ 500.000,00.	\$ 500,000.00	215	CERTIFICADO MIMG <b>ESPECIALISTA AMBIENTAL</b> FISCALIZACIÓN DEL PROYECTO DE REPARACIÓN INTEGRAL DE ZONAS, SECTOR COMPENDIDO EN EL CUADRANTE ESTERO SALADO, PORTETE, AV 37... PARROQUIA FEBRES CORDERO EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL  FECHA DE TÉRMINO FISC: 31 DE AGOSTO DE 2013 <b>(13 MESES DE PARTICIPACIÓN)</b> CONTRATANTE: MIMG CONSULTOR: GRUPO CONSULTOR FVL CIA. LTDA. MONTO DE OBRA: \$ 20,384,604.26 MONTO DE FISCALIZACIÓN: \$ 341,711.20	\$341,711.20	SIN OBSERVACIONES
		217-218	CERTIFICADO EMAPAG-EP <b>ESPECIALISTA AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD</b> FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO MEDIANTE TECNOLOGÍA DE PANTANOS SECOS ARTIFICIALES DEL SISTEMA JAVIER SALITRAL-PUERTO AZUL  FECHA DE INICIO: 18 DE FEBRERO DE 2015 FECHA DE ACTA DE RECEPCIÓN PROVISIONAL: 19 DE DICIEMBRE DE 2017 <b>(22 MESES)</b>  CONTRATANTE: EMAPAG-EM MONTO DE OBRA: NO INDICA MONTO DE FISCALIZACIÓN: \$ 668,861.85	\$668,861.85	NO INDICA MONTO DE CONTRATO DE OBRA PARA EFECTO DE PUNTAJE
<b>TOTAL \$</b>			<b>\$1,010,573.05</b>		
<b>ESPECIALISTA SEGURIDAD VIAL - LABORAL: TONNY MIGUEL MIELES MACIAS</b>					
EXPERIENCIA: • Se calificarán experiencias presentadas con una participación de por lo menos 180 días o cuyo monto del proyecto sea igual o mayor a USD \$ 500.000,00.	\$ 500,000.00	227-229	CERTIFICADO MIMG <b>ESPECIALISTA EN SEGURIDAD LABORAL - VIAL</b> S-CFC-043-2015-AJ-JNS FISCALIZACIÓN DE LA OBRA DE PAVIMENTACIÓN DE HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND... PROLONGACIÓN DE LA CALLE MANUELA GARAICOA HASTA PARQUE METROPOLITANO, PARROQUIA PASCUALES  FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 2 DE DICIEMBRE DE 2015 <b>(PARTICIPACIÓN 21 MESES)</b> CONTRATANTE: MIMG CONSULTOR: ING. CESAR HUMBERTO PALACIOS GANDO MONTO DE OBRA: \$ 3,999,668.90 MONTO DE FISCALIZACIÓN: \$ 141,350.32	\$141,350.32	SIN OBSERVACIONES
		230	CERTIFICADO MIMG <b>ESPECIALISTA AMBIENTAL SEGURIDAD VIAL</b> S-CFC-027-2013-AJ-JNS FISCALIZACIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE VÍAS PROGRAMA COMPLEMENTARIO DE OBRAS POPULARES SECTORES 33-34... PARROQUIA PASCUALES  FECHA DE INICIO: 28 DE NOV. DE 2013 <b>(13 MESES DE PARTICIPACIÓN)</b> CONTRATANTE: MIMG MONTO DE OBRA: \$ 2,066,587.97 MOTO DE FISCALIZACIÓN: \$ 104,800.10	-	SIN OBSERVACIONES
		232	CERTIFICADO MIMG <b>SEGURIDAD VIAL</b> FISCALIZACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PASO ELEVADO EN LA INTERSECCIÓN DE LA AV. 56 NO (AV. PERIMETRAL)... INCLUYE VÍAS DE SERVICIO DE ACCESO Y DUCTO CAJÓN DE HORMIGÓN ARMADO, PARROQUIA TARQUI  FECHA DE INICIO DE FISC: 28 DE MARZO DE 2012 <b>(18 MESES DE PARTICIPACIÓN)</b> CONTRATANTE: MIMG MONTO DE OBRA: \$ 12,359,624.39 MONTO DE FISCALIZACIÓN: \$ 734,933.80	\$734,933.80	SIN OBSERVACIONES
<b>TOTAL \$</b>			<b>\$876,284.12</b>		
METODOLOGÍA Y CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN					
PARÁMETROS		PÁG.	OBSERVACIONES		
ENFOQUE DE LOS TRABAJOS		28-47 67-83	SIN OBSERVACIÓN		
ALCANCE DE LOS TRABAJOS		28-47 67-83	SIN OBSERVACIÓN		
METODOLOGÍA DE LOS TRABAJOS		48-66	SIN OBSERVACIÓN		
PROGRAMACIÓN DE LOS SERVICIOS		84-125	SIN OBSERVACIÓN		

**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL**

CONPC-MIMG-005-2018

"FISCALIZACIÓN DE LA OBRA: PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN SECTORES POPULARES DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL (ETAPA III) GUASMO – PARROQUIA XIMENA. PROGRAMA CAF-XIII."

OFERENTE: CONSULTORA INDETEC INGENIERIA Y DESARROLLO TECNICO C LTDA

RUC No. 0990461449001

PRESUPUESTO REFERENCIAL \$	540,039.30	OFERTA PRESENTADA \$	SOBRE No.2	PLAZO EJECUCIÓN	360 DÍAS
----------------------------	------------	----------------------	------------	-----------------	----------

**INTEGRIDAD DE LAS OFERTAS**

FORMULARIOS	PAG.	PRESENTA / NO PRESENTA	OBSERVACIÓN
1.1 PRESENTACIÓN Y COMPROMISO	1-3	PRESENTA	SIN OBSERVACIONES
1.2 DATOS GENERALES DEL OFERENTE	4	PRESENTA	SIN OBSERVACIONES
1.3 NÓMINA DE SOCIO, ACCIONISTA O PARTÍCIPE MAYORIT. DE PERSONAS JURÍDICAS OFER.	9-10	PRESENTA	ACCIONISTA MAYORITARIO: MARTIN MORENO VILLEGAS 95%
1.4 SITUACIÓN FINANCIERA DEL OFERENTE.	12	PRESENTA	SIN OBSERVACIONES
1.5 OFERTA ECONÓMICA.	SOBRE No. 2	PRESENTA	SIN OBSERVACIONES
1.6 MEDIOLOGÍA Y CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN.	25-83	PRESENTA	SIN OBSERVACIONES
1.7 EXPERIENCIA DEL OFERENTE.	86	PRESENTA	SIN OBSERVACIONES
1.8 PERSONAL TÉCNICO MÍNIMO REQUERIDO.	109	PRESENTA	SIN OBSERVACIONES
1.9 EQUIPO MÍNIMO REQUERIDO.	110	PRESENTA	SIN OBSERVACIONES
2.1 COMPROMISO DEL PROFESIONAL ASIGNADO AL PROYECTO.	119, 121, 123, 125, 127, 129	PRESENTA	SIN OBSERVACIONES
2.2 HOJA DE VIDA DEL PERSONAL TÉCNICO CLAVE ASIGNADO AL PROYECTO.	131-132 143-145 156-158 168-169 178-180 193-194	PRESENTA	SIN OBSERVACIONES
3 FORMULARIO DE COMPROMISO DE ASOCIACIÓN O CONSORCIO	212	NO APLICA	SIN OBSERVACIONES

**VERIFICACIÓN DE REQUISITOS MÍNIMOS: EVALUACIÓN DE LA OFERTA TÉCNICA**

EQUIPO MÍNIMO	PAG.	EQUIPO PRESENTADO / CAPACIDAD	DOCUMENTO	OBSERVACIÓN
2 ESTACIÓN TOTAL	111	ESTACIÓN TOTAL SET630R-K	FACTURA No. 6909	SIN OBSERVACIONES
	112	ESTACIÓN TOTAL SET630-K MARCA SOKKIA	FACTURA No. 8151	SIN OBSERVACIONES
3 COMPUTADORAS	116	COMPUTADOR CORE I5	FACTURA No. 804	SIN OBSERVACIONES
		COMPUTADOR CORE I3		
	117	LAPTOP DELL INSPIRON	FACTURA No. 571	SIN OBSERVACIONES

**OFERENTE**

EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECÍFICA MÍNIMA	PAG.	EXPERIENCIA PRESENTADA	MONTO A APLICAR	OBSERVACIÓN
<b>GENERAL:</b> FISCALIZACIÓN DE OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL EN GENERAL  DENTRO DE LOS ÚLTIMOS QUINCE (15) AÑOS  EN LA QUE LA SUMA TOTAL DE LOS VALORES DE LA OBRA FISCALIZADA HAYA SIDO DE AL MENOS USD\$10'000.000.00  EN MÁXIMO DOS (2) PROYECTOS.	\$ 10,000,000.00	CERTIFICADO FISCALIZACIÓN DEL MANTENIMIENTO POR RESULTADOS DE LA CARRETERA GUAYAQUIL - SANTA ELENA QUE COMPRENDE DOS ETAPAS OBRAS OBLIGATORIAS Y MANTENIMIENTO POR RESULTADOS, PROYECTO DE 119 KM DE LONGITUD  FECHA: DIC 2011 CONTRATANTE: MTOP - REGIONAL 5 CONTRATISTA: ASOCIACIÓN INTEGRAL - INDETEC MONTO OBRA FISCALIZADA \$ 23,504,566.06 MONTO FISCALIZACIÓN \$ 1,495,676.19  50% PARTICIPACIÓN CONSORCIO \$ 11,752,283.03	\$11,752,283.03	SIN OBSERVACIONES
<b>TOTAL \$</b>			<b>\$11,752,283.03</b>	-
<b>ESPECÍFICA:</b> FISCALIZACIONES DE CONSTRUCCIONES DE OBRA DE PAVIMENTACIÓN EN HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND O ASFÁLTICO  DENTRO DE LOS ÚLTIMOS QUINCE (15) AÑOS  EN LA QUE LA SUMA TOTAL DE LOS VALORES DE LA OBRA FISCALIZADA HAYA SIDO DE AL MENOS USD\$10'000.000.00  EN MÁXIMO DOS (2) PROYECTOS.	\$ 10,000,000.00	CERTIFICADO FISCALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DEL PASO LATERAL LOJA DE 15.5 KM DE LONGITUD  FECHA: 30 JUN 2015 CONTRATANTE: MTOP - LOJA CONTRATISTA: ASOCIACIÓN PLANNING -INDETEC MONTO OBRA FISCALIZADA \$ 37,421,365.73 MONTO FISCALIZACIÓN \$ 1,323,157.50  50% PARTICIPACIÓN CONSORCIO \$ 18,710,682.87	\$18,710,682.87	SIN OBSERVACIONES
<b>TOTAL \$</b>			<b>\$18,710,682.87</b>	-

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL

CONPC-MIMG-005-2018

"FISCALIZACIÓN DE LA OBRA: PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN SECTORES POPULARES DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL (ETAPA III) GUASMO – PARROQUIA XIMENA. PROGRAMA CAF-XIII."

OFERENTE: CONSULTORA INDETEC INGENIERIA Y DESARROLLO TECNICO C LTDA

RUC No. 0990461449001

PRESUPUESTO REFERENCIAL \$	540,039.30	OFERTA PRESENTADA \$	SOBRE No.2	PLAZO EJECUCIÓN	360 DÍAS	
PERSONAL TÉCNICO	PAG.	NOMBRE	TITULO	OBSERVACIONES		
DIRECTOR DE FISCALIZACIÓN INGENIERO CIVIL CON TÍTULO DE TERCER NIVEL 100% PARTICIPACIÓN	133	TELMO TOMAS ABAD FREIRE CI. 0900397498	INGENIERO CIVIL	SIN OBSERVACIONES		
	134		DIPLOMA SUPERIOR EN CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS			
INGENIERO RESIDENTE 1 INGENIERO CIVIL CON TÍTULO DE TERCER NIVEL 100% PARTICIPACIÓN	146	CLEMENTE RAUL FREIRE BALLADARES CI. 0905969564	INGENIERO CIVIL	COMPROMETIDO COMO RESIDENTE DE FISCALIZACIÓN 100% EN R2-CDC-MIMG-043-2018 ADJUDICADA EL 6 DIC 2018 A ING. HUGO WONG LOPEZ.		
INGENIERO RESIDENTE 2 INGENIERO CIVIL CON TÍTULO DE TERCER NIVEL 100% PARTICIPACIÓN	159	ALEJANDRO HERNÁN JARA SANCHEZ CI. 0910982537	INGENIERO CIVIL	SIN OBSERVACIONES		
INGENIERO CONTROL DE CALIDAD INGENIERO CIVIL CON TÍTULO DE TERCER NIVEL 50% PARTICIPACIÓN	170	TERESA DE JESUS ARMAS FRANCO CI. 0901324087	INGENIERO CIVIL PROGRAMA EN FISCALIZACIÓN INTEGRAL DE OBRAS	SIN OBSERVACIONES		
ESPECIALISTA AMBIENTAL INGENIERO AMBIENTAL, QUÍMICO Ó BIÓLOGO Ó INGENIERO CIVIL (ESPECIALISTA AMBIENTAL) CON TÍTULO DE TERCER NIVEL 50% PARTICIPACIÓN	181	GUILLERMO AGUSTÍN PINCAY ROMERO CI. 0903645166	INGENIERO QUÍMICO MAGISTER EN INGENIERIA AMBIENTAL	SIN OBSERVACIONES		
ESPECIALISTA SEGURIDAD VIAL - LABORAL INGENIERO CIVIL CON TÍTULO DE TERCER NIVEL 25% PARTICIPACIÓN  DEBERÁ CONTAR CON LA LICENCIA VIGENTE DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PARA LA ACTIVIDAD DE LA CONSTRUCCIÓN O CERTIFICACIÓN EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES,  CERTIFICADOS CON CONOCIMIENTOS EN AUDITORIAS DE SEGURIDAD VIAL (INTENSIDAD NO MENOR A 40 HORAS)	196	ERICK FERNANDO SALAZAR VERA CI. 0914048988	INGENIERO CIVIL	SIN OBSERVACIONES		
	199		SEMINARIO TALLER AUDITORÍA EN SEGURIDAD VIAL 110 HORAS			
	200		LICENCIA PROFESIONAL PREVENCIÓN RIESGOS CONSTRUCCIÓN			
EXPERIENCIA MÍNIMA PERSONAL TÉCNICO SE CALIFICARA LOS 10 ULTIMOS AÑOS DE PARTICIPACIÓN EN POSICIONES SIMILARES	PAG.	EXPERIENCIA PRESENTADA	MONTO A APLICAR	OBSERVACIÓN		
SE CALIFICARÁN EXPERIENCIAS PRESENTADAS COMO CONSULTOR O DIRECTOR EN FISCALIZACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND O ASFÁLTICO  CUYO MONTO DE FISCALIZACIÓN SEA IGUAL O MAYOR A USD \$ 1.000.000,00  EN MÁXIMO 3 PROYECTOS,  CON UNA PARTICIPACIÓN DE POR LO MENOS 180 DÍAS EN CADA UNO.	\$ 1,000,000.00	<b>DIRECTOR DE FISCALIZACIÓN:</b>		TELMO TOMAS ABAD FREIRE CI. 0900397498		
		137-139	CERTIFICADO JEFE DE FISCALIZACIÓN FISCALIZACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE ALCANTARILLADO, AGUA POTABLE Y REGENERACIÓN URBANA EN LAS AVENIDA BARBASQUILLO Y CALLE 13 DE LA PARROQUIA MANTA (PAVIMENTO FLEXIBLE)  FECHA: 24 JUN 2016 CONTRATANTE: GAD CANTÓN MANTA CONTRATISTA: SISMICA INGENIEROS Y CONSULTORES MONTO OBRA FISCALIZADA \$ 10,599,683.29 MONTO FISCALIZACIÓN \$ 620,110.35  PARTICIPACIÓN JUN 2016 A JUL 2017	\$620,110.35	SIN OBSERVACIONES	
		140-141	CERTIFICADO DIRECTOR DE FISCALIZACIÓN FISCALIZACIÓN CONSTRUCCIÓN DEL ANILLO VIAL QUEVEDO, TRAMO II CON UNA LONGITUD DE 25.663 KM (HORMIGÓN ASFÁLTICO)  FECHA: 26 ABR 2014 CONTRATANTE: MTOP LOS RIOS CONTRATISTA: ASOCIACIÓN CONSULTORA VERA Y ASOCIADOS, ASESORÍA Y ESTUDIOS TÉCNICOS, CAMINOSCA Y GEOESTUDIOS MONTO OBRA FISCALIZADA \$ 123,525,125.29 MONTO DE FISCALIZACIÓN \$ 2,239,932.00  PARTICIPACIÓN MAY 2012 - ENE 2014	\$2,239,932.00	SIN OBSERVACIONES	
		142	CERTIFICADO DIRECTOR DE FISCALIZACIÓN FISCALIZACIÓN DEL PROYECTO DE RECTIFICACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA BAEZA TENA, TRAMO II  FECHA: 1 MAY 2013 CONTRATANTE: MTOP NAPO CONTRATISTA: ASOCIACIÓN NYLIC ICA MONTO OBRA FISCALIZADA \$ 10,730,103.78 MONTO DE FISCALIZACIÓN \$ 1,624,602.68  PARTICIPACIÓN 1 MAY 2013 - 20 ENE 2014	\$1,624,602.68	SIN OBSERVACIONES	
<b>TOTAL \$</b>			<b>\$4,484,645.03</b>			

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL

CONPC-MIMG-005-2018

"FISCALIZACIÓN DE LA OBRA: PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN SECTORES POPULARES DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL (ETAPA III) GUASMO – PARROQUIA XIMENA. PROGRAMA CAF-XIII."

OFERENTE: CONSULTORA INDETEC INGENIERIA Y DESARROLLO TECNICO C LTDA

RUC No. 0990461449001

PRESUPUESTO REFERENCIAL \$	540,039.30	OFERTA PRESENTADA \$	SOBRE No.2	PLAZO EJECUCIÓN	360 DÍAS
			<b>INGENIERO RESIDENTE 1 (INGENIEROCIVIL):</b>		<b>CLEMENTE RAUL FREIRE BALLADARES</b> CI. 0905969564
		<p>149-151</p> <p>CERTIFICADO RESIDENTE DE FISCALIZACIÓN FISCALIZACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE ALCANTARILLADO, AGUA POTABLE Y REGENERACIÓN URBANA EN LAS AVENIDA BARBASQUILLO Y CALLE 13 DE LA PARROQUIA MANTA (PAVIMENTO FLEXIBLE)</p> <p>FECHA: 24 JUN 2016 CONTRATANTE: GAD CANTÓN MANTA CONTRATISTA: SISMICA INGENIEROS Y CONSULTORES MONTO OBRA FISCALIZADA \$ 10,599,683.29 MONTO FISCALIZACIÓN \$ 620,110.35</p> <p>PARTICIPACIÓN JUN 2016 A JUL 2017</p>	620,110.35	SIN OBSERVACIONES	
		<p>152</p> <p>CERTIFICADO INGENIERO FISCALIZADOR RESIDENTE FISCALIZACIÓN PARA LA REHABILITACIÓN DE LAS VÍAS ZAPOTE - PINELA - KONITA DE 14.2 KM (...) CANTÓN VALENCIA, PROVINCIA DE LOS RIOS</p> <p>FECHA: DIC 2009 CONTRATANTE: CORPECUADOR QUEVEDO CONTRATISTA: SISMICA INGENIEROS Y CONSULTORES MONTO OBRA FISCALIZADA \$ 3,544,860.53 MONTO FISCALIZACIÓN \$ 371,690.25</p> <p>PARTICIPACIÓN DIC 2008 - DIC 2009</p>	371,690.25	SIN OBSERVACIONES	
		<p>153-154</p> <p>CERTIFICADO INGENIERO FISCALIZADOR RESIDENTE FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA CICLOVÍA UBICADA EN LA RUTA E-40 (...) CON UNA LONGITUD DE 42.72 KM</p> <p>FECHA: JUL 2014 CONTRATANTE: MTOP GUAYAS CONTRATISTA: SISMICA INGENIEROS Y CONSULTORES MONTO OBRA FISCALIZADA \$ 7,631,913.83 MONTO FISCALIZACIÓN \$ 374,373.16</p> <p>PARTICIPACIÓN MAR 2013 - JUL 2014</p>	-	LA EXPERIENCIA PRESENTADA ES LA FISCALIZACIÓN DE UNA CICLOVÍA	
		<p>155</p> <p>CERTIFICADO RESIDENTE DE FISCALIZACIÓN S-CFC-050-2013-AJ-JNS FISCALIZACIÓN PARA LA PAVIMENTACIÓN CON HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND AV. ISIDRO AYORA (...) PARROQUIA TARQUI</p> <p>FECHA: 30 JUL 2014 CONTRATANTE: MIMG CONTRATISTA: LUIS RIVERA GOMEZ MONTO OBRA FISCALIZADA \$ 5,163,055.86 MONTO FISCALIZACIÓN \$ 150,061.13</p> <p>PARTICIPACIÓN MAR 2013 - JUL 2014</p>	150,061.13	SIN OBSERVACIONES	
			<b>TOTAL \$</b>	<b>\$1,141,861.73</b>	-
			<b>INGENIERO RESIDENTE 2 (INGENIERO CIVIL):</b>		<b>ALEJANDRO HERNÁN JARA SANCHEZ</b> CI. 0910982537
	\$ 500,000.00	<p>162-163</p> <p>CERTIFICADO INGENIERO RESIDENTE DE OBRA FISCALIZACIÓN REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA LA VIRGEN, RIO JONDACHI (...) TRAMO I Y TRAMO II, PROVINCIA DE NAPO</p> <p>FECHA: NOVIEMBRE 2009 CONTRATANTE: MTOP - NAPO CONTRATISTA: ASOCIACIÓN NYLIC - ICA MONTO DE OBRA FISCALIZADA \$ 10,730,103.77 MONTO DE FISCALIZACIÓN \$ 656,237.89</p> <p>PARTICIPACIÓN JUL 2008 A NOV 2009</p>	656,237.89	SIN OBSERVACIONES	
		<p>164</p> <p>CERTIFICADO FISCALIZACIÓN REHABILITACIÓN DE: VÍA EL VERGEL - FUMISA; VÍA LA ESPERANZA - EL VERGEL Y VÍA BUENA FE - ALEGRÍA DEL CONGO</p> <p>FECHA: 15 NOV 2009 CONTRATANTE: CORPECUADOR - QUEVEDO CONTRATISTA: NYLIC MONTO DE OBRA FISCALIZADA \$ 4,007,413.27 MONTO DE FISCALIZACIÓN \$ 322,167.10</p> <p>PARTICIPACIÓN 15 NOV 2008 - 15 NOV 2009</p>	0.00	CERTIFICADO INDICA QUE EL RESIDENTE FUE EL ING. JAVIER JARA SANCHEZ.	

SE CALIFICARÁN EXPERIENCIAS PRESENTADAS COMO CONSULTOR O DIRECTOR EN FISCALIZACIÓN, COMO INGENIERO RESIDENTE DE OBRA EN FISCALIZACIÓN O COMO INGENIERO ASISTENTE DE FISCALIZACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND O ASFÁLTICO

CUYO MONTO DE FISCALIZACIÓN SEA IGUAL O MAYOR A USD \$ 500.000,00

EN MÁXIMO 3 PROYECTOS

CON UNA PARTICIPACIÓN DE POR LO MENOS 180 DÍAS EN CADA UNO.

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL

CONPC-MIMG-005-2018

"FISCALIZACIÓN DE LA OBRA: PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN SECTORES POPULARES DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL (ETAPA III) GUASMO – PARROQUIA XIMENA. PROGRAMA CAF-XIII."

OFERENTE: CONSULTORA INDETEC INGENIERIA Y DESARROLLO TECNICO C LTDA

RUC No. 0990461449001

PRESUPUESTO REFERENCIAL \$	540,039.30	OFERTA PRESENTADA \$	SOBRE No.2	PLAZO EJECUCIÓN	360 DÍAS
		CERTIFICADO INGENIERO FISCALIZADOR FISCALIZACIÓN Y AUDITORÍA TÉCNICA DE LA REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA DEL PACÍFICO E-15 EN LAS PROVINCIAS DE SANTA ELENA Y MANABI  FECHA: OCT 2012 CONTRATANTE: MTOP GUAYAS CONTRATISTA: NYLIC - INDETEC - ICA MONTO DE OBRA FISCALIZADA \$ 126,040,102.20 MONTO DE FISCALIZACIÓN \$ 2,111,351.10  PARTICIPACIÓN DIC 2010 - OCT 2012	2,111,351.10	SIN OBSERVACIONES	
		CERTIFICADO RESIDENTE DE FISCALIZACIÓN FISCALIZACIÓN DE LA REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VIA DEL PACÍFICO, CORREDOR ARTERIAL E-15 TRAMO ROCAFUERTE - BAHIA DE CARAQUEZ, VARIANTE LAS CABUYAS  FECHA: 31 DIC 2013 CONTRATANTE: MTOP REGIONAL 5 CONTRATISTA: NYLIC MONTO DE OBRAS FISCALIZADA \$ 2,178,994.07 MONTO DE FISCALIZACIÓN \$ 149,672.55  PARTICIPACIÓN ABRIL - DIC 2013	149,672.55	SIN OBSERVACIONES	
		<b>TOTAL \$</b>	<b>\$2,767,588.99</b>	-	
		<b>CONTROL DE CALIDAD (INGENIERO CIVIL):</b>			<b>TERESA DE JESUS ARMAS FRANCO</b>
					<b>CI. 0901324087</b>
		CERTIFICADO INGENIERO DE SUELOS Y CONTROL DE CALIDAD FISCALIZACIÓN DE RECONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA TRES MARÍAS - BABA Y PASO LATERAL DE BABA DE 30 KM Y 7 M DE ANCHO A NIVEL DE CARPETA ASFALTICA, PROVINCIA DE LOS RIOS  FECHA: 29 FEB 2011 CONTRATANTE: MTOP REGIONAL 5 CONTRATISTA: CEVALLOS Y ASOCIADOS CONSULTORES MONTO DE OBRA FISCALIZADA \$ 11,405,489.36 MONTO DE FISCALIZACIÓN \$ 869,781.23  PARTICIPACIÓN 7 OCT 2008 - 29 FEB 2011	0.00	LAS EXPERIENCIA PRESENTADA ES DE CARPETA ASFÁLTICA, EL PLIEGO SOLICITA EXPERIENCIA COMO CONTROL DE CALIDAD EN PROYECTOS DE VIALES DE HORMIGÓN HIDRAULICO (PREGUNTA No. 37)	
		CERTIFICADO INGENIERO GEOTÉCNICO Y CONTROL DE CALIDAD FISCALIZACIÓN PARA LA REHABILITACIÓN DE LAS VÍAS ZAPOTE - PINELA - KONITA DE 14.2 KM (...) CANTÓN VALENCIA, PROVINCIA DE LOS RIOS  FECHA: DIC 2009 CONTRATANTE: CORPECUADOR QUEVEDO CONTRATISTA: SISMICA INGENIEROS Y CONSULTORES MONTO OBRA FISCALIZADA \$ 3,544,860.53 MONTO FISCALIZACIÓN \$ 371,690.25  PARTICIPACIÓN DIC 2008 - DIC 2009	0.00	LAS EXPERIENCIA PRESENTADA ES DE CARPETA ASFÁLTICA, EL PLIEGO SOLICITA EXPERIENCIA COMO CONTROL DE CALIDAD EN PROYECTOS DE VIALES DE HORMIGÓN HIDRAULICO (PREGUNTA No. 37)	
		CERTIFICADO INGENIERO CONTROL DE CALIDAD FISCALIZACIÓN DE LA OBRA, PAVIMENTACIÓN DE CALLES, PROGRAMA DE OBRAS POPULARES UBICADO EN EL KM 18 Y 22 DE AV. PERIMETRAL (...) PARROQUIA PASCUALES  FECHA: 22 DIC 2014 CONTRATANTE: MIMG CONTRATISTA: CONSULSÍSMICA MONTO OBRA FISCALIZADA \$ 8,439,954.69 MONTO DE FISCALIZACIÓN \$ 240,517.88  PARTICIPACIÓN 7 NOV 2013 - 22 DIC 2014	0.00	LAS EXPERIENCIA PRESENTADA ES DE CARPETA ASFÁLTICA, EL PLIEGO SOLICITA EXPERIENCIA COMO CONTROL DE CALIDAD EN PROYECTOS DE VIALES DE HORMIGÓN HIDRAULICO (PREGUNTA No. 37)	
		<b>TOTAL \$</b>	<b>\$0.00</b>	SUMATORIA DE EXPERIENCIAS NO ALCANZA EL MONTO MÍNIMO SOLICITADO	
• DEBERÁ TENER UNA EXPERIENCIA MÍNIMA DE 3 AÑOS EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL, QUE DEMUESTREN EXPERIENCIA EN CONTROL DE CALIDAD EN PROYECTOS DE VIALES DE HORMIGÓN HIDRAULICO  • SE ACEPTARÁN EXPERIENCIAS COMO CONSULTOR EN EL ÁREA DE CONTROL DE CALIDAD, COMO DIRECTOR DE FISCALIZACIÓN O COMO INGENIERO RESIDENTE EN FISCALIZACIÓN.  • SE CALIFICARÁN EXPERIENCIAS PRESENTADAS CON UNA PARTICIPACIÓN DE POR LO MENOS 180 DÍAS Y CUYO MONTO DE EJECUCIÓN SEA IGUAL O MAYOR A USD \$ 500,000.00. EN MÁXIMO 3 PROYECTOS	\$	500,000.00			

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL

CONPC-MIMG-005-2018

"FISCALIZACIÓN DE LA OBRA: PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN SECTORES POPULARES DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL (ETAPA III) GUASMO – PARROQUIA XIMENA. PROGRAMA CAF-XIII."

OFERENTE: CONSULTORA INDETEC INGENIERIA Y DESARROLLO TECNICO C LTDA

RUC No. 0990461449001

PRESUPUESTO REFERENCIAL \$	540,039.30	OFERTA PRESENTADA \$	SOBRE No.2	PLAZO EJECUCIÓN	360 DÍAS	
<p>* DEBERÁ TENER UNA EXPERIENCIA MÍNIMA DE 3 AÑOS EN PROYECTOS AMBIENTALES.</p> <p>* SE ACEPTARÁN EXPERIENCIAS COMO CONSULTOR AMBIENTAL EN OBRAS DE INGENIERÍA EN GENERAL COMO INTEGRANTE DEL EQUIPO DEL CONSTRUCTOR O COMPAÑÍA CONSTRUCTORA, DEL CONSULTOR FISCALIZADOR O DEL CONSULTOR DE LOS ESTUDIOS DE OBRA.</p> <p>* SE CALIFICARÁN EXPERIENCIAS PRESENTADAS CON UNA PARTICIPACIÓN DE POR LO MENOS 180 DÍAS O CUYO MONTO DEL PROYECTO SEA IGUAL O MAYOR A USD \$ 500,000.00, EN MÁXIMO 3 PROYECTOS</p>	\$ 500,000.00	<b>ESPECIALISTA AMBIENTAL:</b>				GUILLERMO AGUSTÍN PINCAY ROMERO CI. 0903645166
		185-187	<p>CERTIFICADO INGENIERO AMBIENTAL FISCALIZACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE ALCANTARILLADO, AGUA POTABLE Y REGENERACIÓN URBANA EN LAS AVENIDA BARBASQUILLO Y CALLE 13 DE LA PARROQUIA MANTA (PAVIMENTO FLEXIBLE)</p> <p>FECHA: 24 JUN 2016 CONTRATANTE: GAD CANTÓN MANTA CONTRATISTA: SISMICA INGENIEROS Y CONSULTORES MONTO OBRA FISCALIZADA \$ 10,599,683.29 MONTO FISCALIZACIÓN \$ 620,110.35</p> <p>PARTICIPACIÓN JUN 2016 A JUL 2017</p>	620,110.35	SIN OBSERVACIONES	
		188-189	<p>CERTIFICADO ESPECIALISTA AMBIENTAL FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA CICLOVÍA UBICADA EN LA RUTA E-40 (...) CON UNA LONGITUD DE 42.72 KM</p> <p>FECHA: JUL 2014 CONTRATANTE: MTOP GUAYAS CONTRATISTA: SISMICA INGENIEROS Y CONSULTORES MONTO OBRA FISCALIZADA \$ 7,631,913.83 MONTO FISCALIZACIÓN \$ 374,373.16</p> <p>PARTICIPACIÓN MAR 2013 - JUL 2014</p>	374,373.16	SIN OBSERVACIONES	
		190-191	<p>CERTIFICADO ESPECIALISTA AMBIENTAL FISCALIZACIÓN DE LA OBRA, PAVIMENTACIÓN DE CALLES, PROGRAMA DE OBRAS POPULARES UBICADO EN EL KM 18 Y 22 DE AV. PERIMETRAL (...) PARROQUIA PASCUALES</p> <p>FECHA: 22 DIC 2014 CONTRATANTE: MIMG CONTRATISTA: CONSULSÍSMICA MONTO OBRA FISCALIZADA \$ 8,439,954.69 MONTO DE FISCALIZACIÓN \$ 240,517.88</p> <p>PARTICIPACIÓN 7 NOV 2013 - 22 DIC 2014</p>	240,517.88	SIN OBSERVACIONES	
		192	<p>CERTIFICADO INGENIERO AMBIENTAL FISCALIZACIÓN PARA LA REHABILITACIÓN DE LAS VÍAS ZAPOTE - PINELA - KONITA DE 14.2 KM (...) CANTÓN VALENCIA, PROVINCIA DE LOS RIOS</p> <p>FECHA: DIC 2009 CONTRATANTE: CORPECUADOR QUEVEDO CONTRATISTA: SISMICA INGENIEROS Y CONSULTORES MONTO OBRA FISCALIZADA \$ 3,544,860.53 MONTO FISCALIZACIÓN \$ 371,690.25</p> <p>PARTICIPACIÓN DIC 2008 - DIC 2009</p>	-	SIN OBSERVACIÓN	
		<b>TOTAL \$</b>		\$1,235,001.39	-	
<p>* DEBERÁ TENER UNA EXPERIENCIA MÍNIMA DE 3 AÑOS EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL O DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE QUE DEMUESTREN EXPERIENCIA DE MANEJO DE SEGURIDAD VIAL.</p> <p>* SE ACEPTARÁN EXPERIENCIAS COMO CONSULTOR, COMO DIRECTOR DE FISCALIZACIÓN, COMO INGENIERO RESIDENTE EN FISCALIZACIÓN O COMO INGENIERO EN SEGURIDAD LABORAL-VIAL.</p>	\$ 500,000.00	<b>ESPECIALISTA SEGURIDAD VIAL - LABORAL:</b>				ERICK FERNANDO SALAZAR VERA CI. 0914048988
		201	<p>CERTIFICADO INGENIERO SEGURIDAD VIAL Y OCUPACIONAL FISCALIZACIÓN PARA LA REHABILITACIÓN DE LAS VÍAS ZAPOTE - PINELA - KONITA DE 14.2 KM (...) CANTÓN VALENCIA, PROVINCIA DE LOS RIOS</p> <p>FECHA: DIC 2009 CONTRATANTE: CORPECUADOR QUEVEDO CONTRATISTA: SISMICA INGENIEROS Y CONSULTORES MONTO OBRA FISCALIZADA \$ 3,544,860.53 MONTO FISCALIZACIÓN \$ 371,690.25</p> <p>PARTICIPACIÓN DIC 2008 - DIC 2009</p>	371,690.25	SIN OBSERVACIONES	
		202-203	<p>CERTIFICADO ESPECIALISTA SEGURIDAD LABORAL FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA CICLOVÍA UBICADA EN LA RUTA E-40 (...) CON UNA LONGITUD DE 42.72 KM</p> <p>FECHA: JUL 2014 CONTRATANTE: MTOP GUAYAS CONTRATISTA: SISMICA INGENIEROS Y CONSULTORES MONTO OBRA FISCALIZADA \$ 7,631,913.83 MONTO FISCALIZACIÓN \$ 374,373.16</p> <p>PARTICIPACIÓN MAR 2013 - JUL 2014</p>	-	LA EXPERIENCIA PRESENTADA ES LA FISCALIZACIÓN DE UNA CICLOVÍA	

**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL**

**CONPC-MIMG-005-2018**

**"FISCALIZACIÓN DE LA OBRA: PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN SECTORES POPULARES DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL (ETAPA III) GUASMO – PARROQUIA XIMENA. PROGRAMA CAF-XIII."**

**OFERENTE: CONSULTORA INDETEC INGENIERIA Y DESARROLLO TECNICO C LTDA**

**RUC No. 0990461449001**

PRESUPUESTO REFERENCIAL \$	540,039.30	OFERTA PRESENTADA \$	SOBRE No.2	PLAZO EJECUCIÓN	360 DÍAS
<ul style="list-style-type: none"> <li>• SE CALIFICARÁN EXPERIENCIAS PRESENTADAS CON UNA PARTICIPACIÓN DE POR LO MENOS 180 DÍAS O CUYO MONTO DEL PROYECTO SEA IGUAL O MAYOR A USD \$ 500.000,00, EN MÁXIMO 3 PROYECTOS</li> <li>• EL ING. DEBERÁ CONTAR CON LA LICENCIA VIGENTE DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PARA LA ACTIVIDAD DE LA CONSTRUCCIÓN O CERTIFICACIÓN EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES.</li> <li>• DEBERÁ DEMOSTRAR CERTIFICADOS CON CONOCIMIENTOS EN AUDITORIAS DE SEGURIDAD VIAL (INTENSIDAD NO MENOR A 40 HORAS)</li> </ul>	204-205	CERTIFICADO ESPECIALISTA SEGURIDAD LABORAL -VIAL FISCALIZACIÓN DE LA OBRA, PAVIMENTACIÓN DE CALLES, PROGRAMA DE OBRAS POPULARES UBICADO EN EL KM 18 Y 22 DE AV. PERIMETRAL (...) PARROQUIA PASCUALES  FECHA: 22 DIC 2014 CONTRATANTE: MIMG CONTRATISTA: CONSULSÍSMICA MONTO OBRA FISCALIZADA \$ 8,439,954.69 MONTO DE FISCALIZACIÓN \$ 240,517.88  PARTICIPACIÓN 7 NOV 2013 - 22 DIC 2014	240,517.88	SIN OBSERVACIONES	
	206-210	CERTIFICADO EN SEGURIDAD LABORAL FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SEGMENTAL SOBRE EL RÍO BABAHoyo DE 1975 KM DE LONGITUD Y SUS CONEXIONES VIALES; EN EL CANTÓN DURÁN, PROVINCIA DEL GUAYAS.  FECHA: 31 DIC 2011 CONTRATANTE: MTOP SUBSECRETARÍA REGIONAL 5 CONTRATISTA: ASOCIACIÓN CONSULSISMICA - NYLIC MONTO DE OBRA FISCALIZADA: \$102'066.659,75 MONTO DE FISCALIZACIÓN: \$4'460.435,60 PARTICIPACIÓN: FEBRERO 2009 - DICIEMBRE 2011	4,460,435.60	SIN OBSERVACIONES	
	<b>TOTAL \$</b>		<b>\$612,208.13</b>	-	
METODOLOGÍA Y CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN					
PARÁMETROS			PÁG.	OBSERVACIONES	
ENFOQUE Y ALCANCE			142-145	SIN OBSERVACIÓN	
METODOLOGÍA DEL TRABAJO			146-153	SIN OBSERVACIÓN	
COMPONENTE INFORMÁTICO			154-208	SIN OBSERVACIÓN	
PROGRAMACIÓN DE LOS SERVICIOS			209-216	SIN OBSERVACIÓN	

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL

CONPC-MIMG-005-2018

"FISCALIZACIÓN DE LA OBRA: PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN SECTORES POPULARES DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL (ETAPA III) GUASMO – PARROQUIA XIMENA. PROGRAMA CAF-XIII."

OFERENTE: ASESORÍAS Y ESTUDIOS TÉCNICOS C. LTDA

RUC No. 0990173524001

PRESUPUESTO REFERENCIAL \$	540,039.30	OFERTA PRESENTADA \$	SOBRE No.2	PLAZO EJECUCIÓN	360 DÍAS
----------------------------	------------	----------------------	------------	-----------------	----------

INTEGRIDAD DE LAS OFERTAS

FORMULARIOS	PAG.	PRESENTA / NO PRESENTA	OBSERVACIÓN
1.1 PRESENTACIÓN Y COMPROMISO	3-4	PRESENTA	SIN OBSERVACIONES
1.2 DATOS GENERALES DEL OFERENTE	6	PRESENTA	SIN OBSERVACIONES
1.3 NÓMINA DE SOCIO, ACCIONISTA O PARTÍCIPE MAYORIT. DE PERSONAS JURÍDICAS OFER.	31-32	PRESENTA	HUMBERTO PÉNDOLA PENDOLA % 42.70 JAIME PESANTES PESANTES %33.33 RICARDO PENDOLA MIRAGLIA %22.97 GIANMARCO PENDOLA MIRAGLIA %1.00
1.4 SITUACIÓN FINANCIERA DEL OFERENTE.	39	PRESENTA	SIN OBSERVACIONES
1.5 OFERTA ECONÓMICA.	SOBRE 2	PRESENTA	SIN OBSERVACIONES
1.6 MEDOLOGÍA Y CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN.	53	PRESENTA	SIN OBSERVACIONES
1.7 EXPERIENCIA DEL OFERENTE.	150-152	PRESENTA	SIN OBSERVACIONES
1.8 PERSONAL TÉCNICO MÍNIMO REQUERIDO.	194	PRESENTA	SIN OBSERVACIONES
1.9 EQUIPO MÍNIMO REQUERIDO.	190	PRESENTA	SIN OBSERVACIONES
2.1 COMPROMISO DEL PROFESIONAL ASIGNADO AL PROYECTO.	238,240,242, 244,246,248	PRESENTA	SIN OBSERVACIONES
2.2 HOJA DE VIDA DEL PERSONAL TÉCNICO CLAVE ASIGNADO AL PROYECTO.	252-254 327-328 380-381 429-431 458-459 508-509	PRESENTA	SIN OBSERVACIONES
3 FORMULARIO DE COMPROMISO DE ASOCIACIÓN O CONSORCIO	531	PRESENTA	NO APLICA

VERIFICACIÓN DE REQUISITOS MÍNIMOS: EVALUACIÓN DE LA OFERTA TÉCNICA

EQUIPO MÍNIMO	PAG.	EQUIPO PRESENTADO / CAPACIDAD	DOCUMENTO	OBSERVACIÓN
2 ESTACIÓN TOTAL	197	ESTACIÓN TOTAL MODELO SET 630R-K	FACTURA No. 4038	SIN OBSERVACIÓN
	198-199	ESTACIÓN TOTAL MODELO CX-105 MARCASOKKIA	FACTURA No. 156	SIN OBSERVACIÓN
3 COMPUTADORAS	200	COMPUTADOR INTEL CORE I7	FACTURA No. 1851	SIN OBSERVACIÓN
	201	COMPUTADOR CORE I7	FACTURA No. 17842	SIN OBSERVACIÓN
	202	COMPUTADOR PROCESADOR CORE I5	FACTURA No. 18806	SIN OBSERVACIÓN

OFERENTE

EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECÍFICA MÍNIMA	PAG.	EXPERIENCIA PRESENTADA	MONTO A APLICAR	OBSERVACIÓN
\$ 10,000,000.00	154-155	CERTIFICADO CONTRATO No. 539F2008 FISCALIZACIÓN DE TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LACARRETERA PEDERNALES - SAN VICENTE, CORREDOR ARTERIAL E15, INCLUYE PASO LATERAL DE CANOA  FECHA: 1 SEP 2012 CONTRATANTE: MTOP MANABI CONTRATISTA: CONSULTORA ASESORÍA Y ESTUDIOS TÉCNICO C. LTDA. MONTO OBRA FISCALIZADA \$ 99,509,191.37	99,509,191.37	SIN OBSERVACIONES
	156-160	CERTIFICADO S-CFC-009-2010-AJ-INS FISCALIZACIÓN DE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE LA FASE UNO DEL INTERCAMBIADOR DE TRÁFICO EN LA AV. DE LAS AMERICAS Y CALLE BENJAMIN ROSALES, EN AL AUTOPISTA SANTA NARCISA DE JESUS MARTILLO MORAN  FECHA: 14 ENE 2014 CONTRATANTE: MIMG CONTRATISTA: ASOCIACION CONSULTORA ASESORÍA Y ESTUDIOS TÉCNICO C. LTDA. Y CONSULTORA VERA Y ASOCIADOS MONTO OBRA FISCALIZADA \$ 24,700,911.66 50% PARTICIPACIÓN CONSORCIO \$ 12,350,455.83	-	SIN OBSERVACIONES

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL

CONPC-MIMG-005-2018

"FISCALIZACIÓN DE LA OBRA: PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN SECTORES POPULARES DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL [ETAPA III] GUASMO – PARROQUIA XIMENA. PROGRAMA CAF-XIII."

OFERENTE: ASESORÍAS Y ESTUDIOS TÉCNICOS C. LTDA

RUC No. 0990173524001

PRESUPUESTO REFERENCIAL \$	540,039.30	OFERTA PRESENTADA \$	SOBRE No.2	PLAZO EJECUCIÓN	360 DÍAS
<b>GENERAL:</b> FISCALIZACIÓN DE OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL EN GENERAL  DENTRO DE LOS ÚLTIMOS QUINCE (15) AÑOS  EN LA QUE LA SUMA TOTAL DE LOS VALORES DE LA OBRA FISCALIZADA HAYA SIDO DE AL MENOS USD\$10'000.000.00  EN MÁXIMO DOS (2) PROYECTOS.		161-162  CERTIFICADO CONTRATO No. CPC-MTOP-R4-F-013-2012 FISCALIZACIÓN DE REHABILITACIÓN DE LA VÍA DESDE SAN VICENTE HASTA PEDERNALES, QUE INCLUYE EL PASO LATERAL DE CANOA  FECHA: 31 DIC 2013 CONTRATANTE: MTOP MANABI CONTRATISTA: CONSULTORA ASESORÍA Y ESTUDIOS TÉCNICO C. LTDA. MONTO OBRA FISCALIZADA \$ 114,519,818.07	114,519,818.07	SIN OBSERVACIONES	
		163-179  CERTIFICADO FISCALIZACIÓN CONSTRUCCIÓN DEL ANILLO VIAL QUEVEDO, TRAMO II CON UNA LONGITUD DE 25.663 KM  FECHA: 26 ABR 2014 CONTRATANTE: MTOP LOS RIOS CONTRATISTA: ASOCIACIÓN CONSULTORA VERA Y ASOCIADOS, ASESORÍA Y ESTUDIOS TÉCNICOS, CAMINOSCA Y GEOESTUDIOS MONTO OBRA FISCALIZADA \$ 123,525,125.29 30% PARTICIPACIÓN CONSORCIO \$ 37,057,537.59	-	SIN OBSERVACIONES	
	<b>TOTAL \$</b>			<b>\$214,029,009.44</b>	-
<b>ESPECÍFICA:</b> FISCALIZACIONES DE CONSTRUCCIONES DE OBRA DE PAVIMENTACIÓN EN HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND O ASFÁLTICO  DENTRO DE LOS ÚLTIMOS QUINCE (15) AÑOS  EN LA QUE LA SUMA TOTAL DE LOS VALORES DE LA OBRA FISCALIZADA HAYA SIDO DE AL MENOS USD\$10'000.000.00  EN MÁXIMO DOS (2) PROYECTOS.	\$ 10,000,000.00	181-184  CERTIFICADO S-CFC-051-2015-AJ-INS FISCALIZACIÓN DE LA OBRA PAVIMENTACIÓN DE CALLES, PROGRAMA DE OBRAS POPULARES (...) PARROQUIA TARQUI  FECHA: 25 JUN 2018 CONTRATANTE: MIMG CONTRATISTA: ASOCIACIÓN AET-MIDAS MONTO OBRA FISCALIZADA \$ 18,890,263.89 75% PARTICIPACIÓN CONSORCIO \$ 14,167,697.92	-	SIN OBSERVACIONES	
		185-188  CERTIFICADO S-CFC-047-2015-AJ-INS FISCALIZACIÓN DE LA OBRA PAVIMENTACIÓN DE CALLES, PROGRAMA DE OBRAS POPULARES, SECTORES 1, 2, 3 PERIMETRAL OESTE (...) PARROQUIAS TARQUI Y PASCUALES  FECHA: 6 JUL 2018 CONTRATANTE: MIMG CONTRATISTA: ASESORÍA Y ESTUDIOS TÉCNICOS CIA LTDA. MONTO OBRA FISCALIZADA \$ 18,225,818.41	\$18,225,818.41	SIN OBSERVACIONES	
		189-190  CERTIFICADO S-CFC-021-2012-AJ-INS FISCALIZACIÓN PARA LA PAVIMENTACIÓN CON HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND Y ADOQUINAMIENTO A COLORES EN CALLES SECTOR VERGELES, SECTOR 1-4-5-6, PARROQUIA PASCUALES  FECHA: 31 MAR 2014 CONTRATANTE: MIMG CONTRATISTA: ASESORÍA Y ESTUDIOS TÉCNICOS CIA LTDA. MONTO OBRA FISCALIZADA \$ 19,323,937.97	\$19,323,937.97	SIN OBSERVACIONES	

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL

CONPC-MIMG-005-2018

"FISCALIZACIÓN DE LA OBRA: PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN SECTORES POPULARES DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL (ETAPA III) GUASMO – PARROQUIA XIMENA, PROGRAMA CAF-XIII."

OFERENTE: ASESORÍAS Y ESTUDIOS TÉCNICOS C. LTDA

RUC No. 0990173524001

PRESUPUESTO REFERENCIAL \$	540,039.30	OFERTA PRESENTADA \$	SOBRE No.2	PLAZO EJECUCIÓN	360 DÍAS
	191-192	CERTIFICADO S-CFC-044-2013-AJ-INS FISCALIZACIÓN PARA LA PAVIMENTACIÓN CON HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND Y ADOQUINAMIENTO A COLORES EN CALLES SECTOR VERGELES, SECTOR 2 Y 3, PARROQUIA PASCUALES  FECHA: 19 AGO 2013 CONTRATANTE: MIMG CONTRATISTA: ASESORÍA Y ESTUDIOS TÉCNICOS CIA LTDA. MONTO OBRA FISCALIZADA \$ 8,729,756.00	-	SIN OBSERVACIONES	
		TOTAL \$	\$37,549,756.38	-	

PERSONAL TÉCNICO	PAG.	NOMBRE	TITULO	OBSERVACIONES
DIRECTOR DE FISCALIZACIÓN INGENIERO CIVIL CON TÍTULO DE TERCER NIVEL 100% PARTICIPACIÓN	255	GIANMARCO RENATO PENDOLA MIRAGLIA C.I. 0908781578	INGENIERO CIVIL MASTER OF SCIENCE IN ENGINEERING	SIN OBSERVACIONES
INGENIERO RESIDENTE 1 INGENIERO CIVIL CON TÍTULO DE TERCER NIVEL 100% PARTICIPACIÓN	329	LUIS ANGEL ORTEGA SOTOMAYOR C.I. 0901833087	INGENIERO CIVIL	SIN OBSERVACIONES
INGENIERO RESIDENTE 2 INGENIERO CIVIL CON TÍTULO DE TERCER NIVEL 100% PARTICIPACIÓN	382	JORGE ENRIQUE MAZZINI ZAMBRANO C.I. 0903317725	INGENIERO CIVIL	SIN OBSERVACIONES
INGENIERO CONTROL DE CALIDAD INGENIERO CIVIL CON TÍTULO DE TERCER NIVEL 50% PARTICIPACIÓN	432	CARLOS CESAR PILLAJO QUIMI C.I. 0909455297	INGENIERO CIVIL	SIN OBSERVACIONES
ESPECIALISTA AMBIENTAL INGENIERO AMBIENTAL, QUÍMICO Ó BIÓLOGO Ó INGENIERO CIVIL (ESPECIALISTA AMBIENTAL) CON TÍTULO DE TERCER NIVEL 50% PARTICIPACIÓN	460	RONALD LEONIDAS NAVARRETE AMAYA C.I. 0908022239	BIOLOGO MAGISTER EN MANEJO DE RECURSOS RENOVABLES	SIN OBSERVACIONES
ESPECIALISTA SEGURIDAD VIAL - LABORAL INGENIERO CIVIL CON TÍTULO DE TERCER NIVEL 25% PARTICIPACIÓN  DEBERÁ CONTAR CON LA LICENCIA VIGENTE DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PARA LA ACTIVIDAD DE LA CONSTRUCCIÓN O CERTIFICACIÓN EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES,  CERTIFICADOS CON CONOCIMIENTOS EN AUDITORIAS DE SEGURIDAD VIAL (INTENSIDAD NO MENOR A 40 HORAS)	510 515 516	DONY ALEXIS GARCIA OLVERA C.I. 0917073223	INGENIERO CIVIL  SEMINARIO TALLER AUDITORÍA EN SEGURIDAD VIAL 110 HORAS  LICENCIA PROFESIONAL PREVENCIÓN RIESGOS CONSTRUCCIÓN	SIN OBSERVACIONES

EXPERIENCIA MÍNIMA PERSONAL TÉCNICO SE CALIFICARA LOS 10 ULTIMOS AÑOS DE PARTICIPACIÓN EN POSICIONES SIMILARES	PAG.	EXPERIENCIA PRESENTADA	MONTO A APLICAR	OBSERVACIÓN
		DIRECTOR DE FISCALIZACIÓN: GIANMARCO RENATO PENDOLA MIRAGLIA C.I. 0908781578		
	260-263	CERTIFICADO DIRECTOR DE FISCALIZACIÓN S-CFC-047-2015-AJ-INS FISCALIZACIÓN DE LA OBRA PAVIMENTACIÓN DE CALLES, PROGRAMA DE OBRAS POPULARES, SECTORES 1, 2, 3 PERIMETRAL OESTE (...) PARROQUIAS TARQUI Y PASCUALES  FECHA: 6 JUL 2018 CONTRATANTE: MIMG CONTRATISTA: ASESORÍA Y ESTUDIOS TÉCNICOS CIA LTDA. MONTO FISCALIZACIÓN \$ 610,605.04 MONTO OBRA \$ 18,225,818.41  PARTICIPACIÓN DEL 2 MAY 2016 AL 6 JUL 2018	610,605.04	SIN OBSERVACIONES

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL

CONPC-MIMG-005-2018  
 "FISCALIZACIÓN DE LA OBRA: PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN SECTORES POPULARES DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL (ETAPA III) GUASMO – PARROQUIA XIMENA. PROGRAMA CAF-XIII."

OFERENTE: ASESORÍAS Y ESTUDIOS TÉCNICOS C. LTDA		RUC No. 0990173524001			
PRESUPUESTO REFERENCIAL \$	540,039.30	OFERTA PRESENTADA \$	SOBRE No.2	PLAZO EJECUCIÓN	360 DÍAS
SE CALIFICARÁN EXPERIENCIAS PRESENTADAS COMO CONSULTOR O DIRECTOR EN FISCALIZACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND O ASFÁLTICO  CUYO MONTO DE FISCALIZACIÓN SEA IGUAL O MAYOR A USD \$ 1.000.000,00  EN MÁXIMO 3 PROYECTOS, CON UNA PARTICIPACIÓN DE POR LO MENOS 180 DÍAS EN CADA UNO.	1,000,000.00	264-272  ACTA RECEPCIÓN ÚNICA - COORDINADOR DIRECTOR DE PROYECTO FISCALIZACIÓN PARA LA PAVIMENTACIÓN DE LAS VÍAS DE LA PARROQUIA MANTA CON ESTRUCTURA COMPLETA DE PAVIMENTO FLEXIBLE Y DE PAVIMENTO RÍGIDO (PRIMER GRUPO)  FECHA: 19 ABR 2017 CONTRATANTE: GAD CANTÓN MANTA CONTRATISTA: ASESORÍA Y ESTUDIOS TÉCNICOS C. LTDA MONTO FISCALIZACIÓN \$ 289,988.33 MONTO DE OBRA \$ 3,554,580.78  PARTICIPACIÓN DEL 12 JUN 2015 AL 8 OCT 2016	289,988.33	SIN OBSERVACIONES	
		317-318  CERTIFICADO DIRECTOR DE PROYECTO PROYECTO 619 REHABILITACIÓN DE LA PISTA 12R-330L, TRABAJOS ELÉCTRICOS Y AMPLIACIÓN DE PARQUEADEROS EN AEROPUERTO WILLIAM P. HOBBY, HOUSTON, TEXAS, USA (PAVIMENTO ASFÁLTICO 3")  FECHA: 30 JUL 2009 CLIENTE: COMPAÑÍA EAS CONTRACTING LP MONTO DE FISCALIZACIÓN: 36,759.95 MONTO DE OBRA \$ 16,923,561.25  PARTICIPACIÓN DEL 27 FEB 2009 AL 30 JUL 2009	0.00	NO SE CONSIDERA ESTA EXPERIENCIA EN VIRTUD QUE NO SUPERA LOS 180 DÍAS DE PARTICIPACIÓN	
		317,319  CERTIFICADO INGENIERO DE DISEÑO Y DIRECTOR DE PROYECTO PROYECTO 647 RECONSTRUCCIÓN DEL TAXIWAY NB EN EL AEROPUERTO INTERCONTINENTAL GEORGE BUSH, HOUSTON, TEXAS, USA (CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CONCRETO ARMADO DE CEMENTO PORTLAND)  FECHA: 27 MAY 2014 CLIENTE: SPAW GLASS MONTO DE FISCALIZACIÓN: 155,175.98 MONTO DE OBRA \$ 47,028,142.00  PARTICIPACIÓN DEL 18 ENE 2012 AL 27 MAY 2014	\$155,175.98	SIN OBSERVACIONES	
		317,320  CERTIFICADO INGENIERO DE DISEÑO Y DIRECTOR DE PROYECTO PROYECTO 460 REPARACIÓN DE LOS PAVIMENTOS DE LAS PISTAS AÉREAS Y AVENIDAS EN LOS AEROPUERTOS BUSH INTERCONTINENTAL, WILLIAM P. HOBBY Y ELLINGTON, HOUSTON, TEXAS, USA  FECHA: 1 JUN 2011 CLIENTE: COMPAÑÍA TJ&T MONTO DE FISCALIZACIÓN: 33,230.99 MONTO DE OBRA \$ 2,500,000.00  PARTICIPACIÓN DEL 1 ABR 2010 AL 1 JUN 2011	-	SIN OBSERVACIONES	
		<b>TOTAL \$</b>		<b>\$1,055,769.35</b>	-
		<b>INGENIERO RESIDENTE 1 (INGENIEROCIVIL):</b>		<b>LUIS ANGEL ORTEGA SOTOMAYOR</b>	
				<b>C.I. 0901833087</b>	
		332-335  CERTIFICADO RESIDENTE DE FISCALIZACIÓN S-CFC-047-2015-AJ-JNS FISCALIZACIÓN DE LA OBRA PAVIMENTACIÓN DE CALLES, PROGRAMA DE OBRAS POPULARES, SECTORES 1, 2, 3 PERIMETRAL OESTE (...) PARROQUIAS TARQUI Y PASCUALES  FECHA: 6 JUL 2018 CONTRATANTE: MIMG CONTRATISTA: ASESORÍA Y ESTUDIOS TÉCNICOS CIA LTDA. MONTO FISCALIZACIÓN \$ 610,605.04 MONTO OBRA \$ 18,225,818.41  PARTICIPACIÓN DEL 2 MAY 2016 AL 6 JUL 2018	610,605.04	SIN OBSERVACIONES	
		336-337  CERTIFICADO INGENIERO FISCALIZADOR RESIDENTE CONTRATO No. CPC-MTOP-R4-F-013-2012 FISCALIZACIÓN DE REHABILITACIÓN DE LA VIA DESDE SAN VICENTE HASTA PEDERNALES, QUE INCLUYE EL PASO LATERAL DE CANOA (CONSTRUCCIÓN DE 111.08 KM DE VIA DE PAVIMENTO DE HORMIGÓN Y TRAMOS DE CONCRETO ASFÁLTICO)  FECHA: 31 DIC 2013 CONTRATANTE: MTOP MANABI CONTRATISTA: CONSULTORA ASESORÍA Y ESTUDIOS TÉCNICO C. LTDA. MONTO FISCALIZACIÓN \$ 2,141,668.15 MONTO DE OBRA \$ 114,519,818.07  PARTICIPACIÓN POR 9.6 MESES	2,141,668.15	SIN OBSERVACIONES	

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL

CONPC-MIMG-005-2018

"FISCALIZACIÓN DE LA OBRA: PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN SECTORES POPULARES DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL (ETAPA III) GUASMO – PARROQUIA XIMENA. PROGRAMA CAF-XIII."

OFERENTE: ASESORÍAS Y ESTUDIOS TÉCNICOS C. LTDA

RUC No. 0990173524001

PRESUPUESTO REFERENCIAL \$	540,039.30	OFERTA PRESENTADA \$	SOBRE No.2	PLAZO EJECUCIÓN	360 DÍAS		
SE CALIFICARÁN EXPERIENCIAS PRESENTADAS COMO CONSULTOR O DIRECTOR EN FISCALIZACIÓN, COMO INGENIERO RESIDENTE DE OBRA EN FISCALIZACIÓN O COMO INGENIERO ASISTENTE DE FISCALIZACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND O ASFÁLTICO  CUYO MONTO DE FISCALIZACIÓN SEA IGUAL O MAYOR A USD \$ 500,000,00  EN MÁXIMO 3 PROYECTOS  CON UNA PARTICIPACIÓN DE POR LO MENOS 180 DÍAS EN CADA UNO.	\$ 500,000.00	338-339  CERTIFICADO COMO FISCALIZADOR VIAL CONTRATO No. 539F2008 FISCALIZACIÓN DE TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENGO DE LA CARRETERA PEDERNALES - SAN VICENTE, CORREDOR ARTERIAL E15, INCLUYE PASO LATERAL DE CANOA (CONSTRUCCIÓN DE 111.08 KM DE VIA DE PAVIMENTO DE HORMIGÓN Y TRAMOS DE CONCRETO ASFÁLTICO)  FECHA: 1 SEP 2012 CONTRATANTE: MTOP MANABI CONTRATISTA: CONSULTORA ASESORÍA Y ESTUDIOS TÉCNICO C. LTDA. MONTO FISCALIZACIÓN \$ 2,892,378.25 MONTO DE OBRA \$ 99,509,191.37  PARTICIPACIÓN POR 34 MESES	2,892,378.25	SIN OBSERVACIONES			
		371-378  ACTA RECEPCIÓN ÚNICA - FISCALIZADOR VIAL FISCALIZACIÓN PARA LA PAVIMENTACIÓN DE LAS VÍAS DE LA PARROQUIA MANTA CON ESTRUCTURA COMPLETA DE PAVIMENTO FLEXIBLE Y DE PAVIMENTO RÍGIDO (PRIMER GRUPO)  FECHA: 19 ABR 2017 CONTRATANTE. GAD CANTÓN MANTA CONTRATISTA: ASESORÍA Y ESTUDIOS TÉCNICAS C. LTDA MONTO FISCALIZACIÓN \$ 289,988.33 MONTO DE OBRA \$ 3,554,580.78  PARTICIPACIÓN DEL 12 JUN 2015 AL 8 OCT 2016	-	SIN OBSERVACIONES			
		TOTAL \$		\$5,644,651.44	-		
		INGENIERO RESIDENTE 2 (INGENIERO CIVIL):				JORGE ENRIQUE MAZZINI ZAMBRANO C.I. 0903317725	
		385-386  CERTIFICADO DIRECTOR DE FISCALIZACIÓN CONTRATO No. CPC-MTOP-R4-F-013-2012 FISCALIZACIÓN DE REHABILITACIÓN DE LA VIA DESDE SAN VICENTE HASTA PEDERNALES, QUE INCLUYE EL PASO LATERAL DE CANOA (CONSTRUCCIÓN DE 111.08 KM DE VIA DE PAVIMENTO DE HORMIGÓN Y TRAMOS DE CONCRETO ASFÁLTICO)  FECHA: 31 DIC 2013 CONTRATANTE: MTOP MANABI CONTRATISTA: CONSULTORA ASESORÍA Y ESTUDIOS TÉCNICO C. LTDA. MONTO FISCALIZACIÓN \$ 2,141,668.15 MONTO DE OBRA \$ 114,519,818.07  PARTICIPACIÓN POR 17 MESES	2,141,668.15	SIN OBSERVACIONES			
387-388  CERTIFICADO COMO DIRECTOR DE FISCALIZACIÓN CONTRATO No. 539F2008 FISCALIZACIÓN DE TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENGO DE LA CARRETERA PEDERNALES - SAN VICENTE, CORREDOR ARTERIAL E15, INCLUYE PASO LATERAL DE CANOA (CONSTRUCCIÓN DE 111.08 KM DE VIA DE PAVIMENTO DE HORMIGÓN Y TRAMOS DE CONCRETO ASFÁLTICO)  FECHA: 1 SEP 2012 CONTRATANTE: MTOP MANABI CONTRATISTA: CONSULTORA ASESORÍA Y ESTUDIOS TÉCNICO C. LTDA. MONTO FISCALIZACIÓN \$ 2,892,378.25 MONTO DE OBRA \$ 99,509,191.37  PARTICIPACIÓN POR 34 MESES	2,892,378.25	SIN OBSERVACIONES					
420-427  ACTA RECEPCIÓN ÚNICA - DIRECTOR DE FISCALIZACIÓN FISCALIZACIÓN PARA LA PAVIMENTACIÓN DE LAS VÍAS DE LA PARROQUIA MANTA CON ESTRUCTURA COMPLETA DE PAVIMENTO FLEXIBLE Y DE PAVIMENTO RÍGIDO (PRIMER GRUPO)  FECHA: 19 ABR 2017 CONTRATANTE. GAD CANTÓN MANTA CONTRATISTA: ASESORÍA Y ESTUDIOS TÉCNICAS C. LTDA MONTO FISCALIZACIÓN \$ 289,988.33 MONTO DE OBRA \$ 3,554,580.78  PARTICIPACIÓN DEL 12 JUN 2015 AL 8 OCT 2016	289,988.33	SIN OBSERVACIONES					
TOTAL \$		\$5,324,034.73	-				

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL

CONPC-MIMG-005-2018  
 "FISCALIZACIÓN DE LA OBRA: PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN SECTORES POPULARES DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL (ETAPA III) GUASMO – PARROQUIA XIMENA. PROGRAMA CAF-XIII."

OFERENTE: ASESORÍAS Y ESTUDIOS TÉCNICOS C. LTDA

RUC No. 0990173524001

PRESUPUESTO REFERENCIAL \$	540,039.30	OFERTA PRESENTADA \$	SOBRE No.2	PLAZO EJECUCIÓN	360 DÍAS
<b>CONTROL DE CALIDAD (INGENIERO CIVIL): CARLOS CESAR PILLAJO QUIMI C.I. 0909455297</b>					
* DEBERÁ TENER UNA EXPERIENCIA MÍNIMA DE 3 AÑOS EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL, QUE DEMUESTREN EXPERIENCIA EN CONTROL DE CALIDAD EN PROYECTOS DE VIALES DE HORMIGÓN HIDRAULICO  * SE ACEPTARÁN EXPERIENCIAS COMO CONSULTOR EN EL ÁREA DE CONTROL DE CALIDAD, COMO DIRECTOR DE FISCALIZACIÓN O COMO INGENIERO RESIDENTE EN FISCALIZACIÓN.  * SE CALIFICARÁN EXPERIENCIAS PRESENTADAS CON UNA PARTICIPACIÓN DE POR LO MENOS 180 DÍAS Y CUYO MONTO DE EJECUCIÓN SEA IGUAL O MAYOR A USD \$ 500,000.00. EN MÁXIMO 3 PROYECTOS	\$ 500,000.00	437-440	CERTIFICADO ESPECIALISTA EN CONTROL DE CALIDAD S-CFC-051-2015-AJ-JNS FISCALIZACIÓN DE LA OBRA PAVIMENTACIÓN DE CALLES, PROGRAMA DE OBRAS POPULARES (...) PARROQUIA TARQUI (PAVIMENTO RÍGIDO Y PAVIMENTO ASFÁLTICO)  FECHA: 25 JUN 2018 CONTRATANTE: MIMG CONTRATISTA: ASOCIACIÓN AET-MIDAS MONTO FISCALIZACIÓN \$ 816,115.69 MONTO OBRA \$ 18,890,263.89  PARTICIPACIÓN DEL 16 FEB 2016 AL 25 JUN 2018	\$816,115.69	SIN OBSERVACIONES
		441-444	CERTIFICADO CONTROL DE CALIDAD S-CFC-047-2015-AJ-JNS FISCALIZACIÓN DE LA OBRA PAVIMENTACIÓN DE CALLES, PROGRAMA DE OBRAS POPULARES, SECTORES 1, 2, 3 PERIMETRAL OESTE (...) PARROQUIAS TARQUI Y PASCUALES (PAVIMENTO HORMIGÓN 4.0 MPA E=15 CM)  FECHA: 6 JUL 2018 CONTRATANTE: MIMG CONTRATISTA: ASESORÍA Y ESTUDIOS TÉCNICOS CIA LTDA. MONTO FISCALIZACIÓN \$ 610,605.04 MONTO OBRA \$ 18,225,818.41  PARTICIPACIÓN DEL 2 MAY 2016 AL 6 JUL 2018	-	SIN OBSERVACIONES
		445-446	CERTIFICADO FISCALIZADOR GEOTÉCNICO CONTRATO No. CPC-MTOP-R4-F-013-2012 FISCALIZACIÓN DE REHABILITACIÓN DE LA VIA DESDE SAN VICENTE HASTA PEDERNALES, QUE INCLUYE EL PASO LATERAL DE CANOA (CONSTRUCCIÓN DE 111.08 KM DE VIA DE PAVIMENTO DE HORMIGÓN Y TRAMOS DE CONCRETO ASFÁLTICO)  FECHA: 31 DIC 2013 CONTRATANTE: MTOP MANABI CONTRATISTA: CONSULTORA ASESORÍA Y ESTUDIOS TÉCNICO C. LTDA. MONTO FISCALIZACIÓN \$ 2,141,668.15 MONTO DE OBRA \$ 114,519,818.07  PARTICIPACIÓN POR 13.5 MESES	2,141,668.15	SIN OBSERVACIONES
		447-448	CERTIFICADO COMO ESPECIALISTA EN GEOTÉCNIA CONTRATO No. 539F2008 FISCALIZACIÓN DE TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA PEDERNALES - SAN VICENTE, CORREDOR ARTERIAL E15, INCLUYE PASO LATERAL DE CANOA (CONSTRUCCIÓN DE 111.08 KM DE VIA DE PAVIMENTO DE HORMIGÓN Y TRAMOS DE CONCRETO ASFÁLTICO)  FECHA: 1 SEP 2012 CONTRATANTE: MTOP MANABI CONTRATISTA: CONSULTORA ASESORÍA Y ESTUDIOS TÉCNICO C. LTDA. MONTO FISCALIZACIÓN \$ 2,892,378.25 MONTO DE OBRA \$ 99,509,191.37  PARTICIPACIÓN POR 34 MESES	2,892,378.25	SIN OBSERVACIONES
		449-456	ACTA RECEPCIÓN ÚNICA - ESPECIALISTA EN SUELOS Y CONTROL DE CALIDAD FISCALIZACIÓN PARA LA PAVIMENTACIÓN DE LAS VIAS DE LA PARROQUIA MANTA CON ESTRUCTURA COMPLETA DE PAVIMENTO FLEXIBLE Y DE PAVIMENTO RÍGIDO (PRIMER GRUPO)  FECHA: 19 ABR 2017 CONTRATANTE: GAD CANTÓN MANTA CONTRATISTA: ASESORÍA Y ESTUDIOS TÉCNICOS C. LTDA MONTO FISCALIZACIÓN \$ 289,988.33 MONTO DE OBRA \$ 3,554,580.78  PARTICIPACIÓN DEL 12 JUN 2015 AL 8 OCT 2016	-	SIN OBSERVACIONES
		<b>TOTAL \$</b>			<b>\$5,850,162.09</b>

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL

CONPC-MIMG-005-2018

"FISCALIZACIÓN DE LA OBRA: PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN SECTORES POPULARES DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL (ETAPA III) GUASMO – PARROQUIA XIMENA. PROGRAMA CAF-XIII."

OFERENTE: ASESORÍAS Y ESTUDIOS TÉCNICOS C. LTDA

RUC No. 0990173524001

PRESUPUESTO REFERENCIAL \$	540,039.30	OFERTA PRESENTADA \$	SOBRE No.2	PLAZO EJECUCIÓN	360 DÍAS
<b>ESPECIALISTA AMBIENTAL: RONALD LEONIDAS NAVARRETE AMAYA C.I. 090802239</b>					
<p>* DEBERÁ TENER UNA EXPERIENCIA MÍNIMA DE 3 AÑOS EN PROYECTOS AMBIENTALES.</p> <p>* SE ACEPTARÁN EXPERIENCIAS COMO CONSULTOR AMBIENTAL EN OBRAS DE INGENIERÍA EN GENERAL COMO INTEGRANTE DEL EQUIPO DEL CONSTRUCTOR O COMPAÑÍA CONSTRUCTORA, DEL CONSULTOR FISCALIZADOR O DEL CONSULTOR DE LOS ESTUDIOS DE OBRA.</p> <p>* SE CALIFICARÁN EXPERIENCIAS PRESENTADAS CON UNA PARTICIPACIÓN DE POR LO MENOS 180 DÍAS O CUYO MONTO DEL PROYECTO SEA IGUAL O MAYOR A USD \$ 500.000,00, EN MÁXIMO 3 PROYECTOS</p>	\$ 500,000.00	465-502	<p>ACTA RECEPCIÓN ÚNICA Y CONTRATO ESPECIALISTA AMBIENTAL FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA EL TAMBO - INGAPIRCA - HONORATO VASQUEZ DE 25 KM UBICADA EN LA PROVINCIA DEL CAÑAR</p> <p>FECHA: 22 JUL 2014 CONTRATANTE: MTOP ZONA 6 CONTRATISTA: CEVACONSULT CIA LTDA MONTO DE FISCALIZACIÓN \$ 866,214.68 MONTO DE OBRA \$ 16,411,689.45</p> <p>PARTICIPACIÓN DEL 1 FEB 2013 AL 7 JUN 2014</p>	\$866,214.68	SIN OBSERVACIONES
		503-504	<p>CERTIFICADO ESPECIALISTA AMBIENTAL, SEGURIDAD LABORAL VIAL S-CFC-044-2013-AJ-JNS FISCALIZACIÓN PARA LA PAVIMENTACIÓN CON HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND Y ADOQUINAMIENTO A COLORES EN CALLES SECTOR VERGELES, SECTOR 2 Y 3, PARROQUIA PASCUALES</p> <p>FECHA: 19 AGO 2013 CONTRATANTE: MIMG CONTRATISTA: ASESORÍA Y ESTUDIOS TÉCNICOS CIA LTDA. MONTO FISCALIZACIÓN \$ 261,539.74 MONTO DE OBRA \$ 8,729,756.00</p> <p>PARTICIPACIÓN DE 3 OCT 2013 AL 19 FEB 2015</p>	\$261,539.74	SIN OBSERVACIONES
		505	<p>CERTIFICADO ESPECIALISTA AMBIENTAL S-CFC-006-2010-AJ-JNS FISCALIZACIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN DE CALLES, PROGRAMA DE OBRAS POPULARES CON CARACTER EMERGENTE, SECTOR 14 (...) PARROQUIA XIMENA</p> <p>FECHA: 29 MAR 2011 CONTRATANTE: MIMG CONTRATISTA: VICTOR NUQUES GARCES MONTO FISCALIZACIÓN \$ 142,644.66 MONTO DE OBRA \$ 2,973,910.08</p> <p>PARTICIPACIÓN DEL 29 MAR 2011 AL 28 NOV 2011</p>	-	SIN OBSERVACIONES
		506	<p>CERTIFICADO ESPECIALISTA AMBIENTAL S-CFC-011-2010-AJ-JNS FISCALIZACIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN DE CALLES, PROGRAMA DE OBRAS POPULARES CON CARACTER EMERGENTE, SECTOR 16 (...) PARROQUIA XIMENA</p> <p>FECHA: 22 JUL 2010 CONTRATANTE: MIMG CONTRATISTA: ALFREDO ELIZALDE PULLEY MONTO FISCALIZACIÓN \$ 152,283.79 MONTO DE OBRA \$ 5,403,858.56</p> <p>PARTICIPACIÓN DEL 22 JUL 2010 AL 22 MAY 2011</p>	\$152,283.79	SIN OBSERVACIONES
		<b>TOTAL \$</b>			<b>\$1,280,038.21</b>
<b>ESPECIALISTA SEGURIDAD VIAL - LABORAL: DONY ALEXIS GARCIA OLVERA C.I. 0917073223</b>					
<p>* DEBERÁ TENER UNA EXPERIENCIA MÍNIMA DE 3 AÑOS EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL O DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE QUE DEMUESTREN EXPERIENCIA DE MANEJO DE SEGURIDAD VIAL.</p>		518-521	<p>CERTIFICADO ESPECIALISTA EN SEGURIDAD LABORAL - VIAL S-CFC-051-2015-AJ-JNS FISCALIZACIÓN DE LA OBRA PAVIMENTACIÓN DE CALLES, PROGRAMA DE OBRAS POPULARES (...) PARROQUIA TARQUI (PAVIMENTO RÍGIDO Y PAVIMENTO ASFÁLTICO)</p> <p>FECHA: 25 JUN 2018 CONTRATANTE: MIMG CONTRATISTA: ASOCIACIÓN AET-MIDAS MONTO FISCALIZACIÓN \$ 816,115.69 MONTO OBRA \$ 18,890,263.89</p> <p>PARTICIPACIÓN DEL 16 FEB 2016 AL 25 JUN 2018</p>	\$816,115.69	SIN OBSERVACIONES

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL

CONPC-MIMG-005-2018

"FISCALIZACIÓN DE LA OBRA: PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN SECTORES POPULARES DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL (ETAPA III) GUASMO – PARROQUIA XIMENA. PROGRAMA CAF-XIII."

OFERENTE: ASESORÍAS Y ESTUDIOS TÉCNICOS C. LTDA

RUC No. 0990173524001

PRESUPUESTO REFERENCIAL \$	540,039.30	OFERTA PRESENTADA \$	SOBRE No.2	PLAZO EJECUCIÓN	360 DÍAS
<p>• SE ACEPTARÁN EXPERIENCIAS COMO CONSULTOR, COMO DIRECTOR DE FISCALIZACIÓN, COMO INGENIERO RESIDENTE EN FISCALIZACIÓN O COMO INGENIERO EN SEGURIDAD LABORAL-VIAL.</p> <p>• SE CALIFICARÁN EXPERIENCIAS PRESENTADAS CON UNA PARTICIPACIÓN DE POR LO MENOS 180 DÍAS O CUYO MONTO DEL PROYECTO SEA IGUAL O MAYOR A USD \$ 500.000,00, EN MÁXIMO 3 PROYECTOS</p> <p>• EL ING. DEBERÁ CONTAR CON LA LICENCIA VIGENTE DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PARA LA ACTIVIDAD DE LA CONSTRUCCIÓN O CERTIFICACIÓN EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES,</p> <p>• DEBERÁ DEMOSTRAR CERTIFICADOS CON CONOCIMIENTOS EN AUDITORIAS DE SEGURIDAD VIAL (INTENSIDAD NO MENOR A 40 HORAS)</p>	\$ 500,000.00	522-523	<p>CERTIFICADO ING. DE FISCALIZACIÓN CONTRATO No. CPC-MTOP-R4-F-013-2012 FISCALIZACIÓN DE REHABILITACIÓN DE LA VIA DESDE SAN VICENTE HASTA PEDERNALES, QUE INCLUYE EL PASO LATERAL DE CANOA (CONSTRUCCIÓN DE 111.08 KM DE VIA DE PAVIMENTO DE HORMIGÓN Y TRAMOS DE CONCRETO ASFÁLTICO)</p> <p>FECHA: 31 DIC 2013                      CONTRATANTE: MTOP MANABI                      CONTRATISTA: CONSULTORA ASESORÍA Y ESTUDIOS TÉCNICO C. LTDA.                      MONTO FISCALIZACIÓN \$ 2,141,668.15                      MONTO DE OBRA \$ 114,519,818.07</p> <p>PARTICIPACIÓN POR 12 MESES</p>	2,141,668.15	SIN OBSERVACIONES
		524-525	<p>CERTIFICADO INGENIERO RESIDENTE / PROGRAMACIÓN Y CONTROL S-CFC-019-2012-AJ-JNS FISCALIZACIÓN DEL PLAN EMERGENTE DE BACHEO ASFÁLTICO</p> <p>FECHA: 28 FEB 2013                      CONTRATANTE: MIMG                      CONTRATISTA: ASESORÍA Y ESTUDIOS TÉCNICOS CIA LTDA.                      MONTO FISCALIZACIÓN \$ 174,062.76                      MONTO DE OBRA \$ 4,574,171.75</p> <p>PARTICIPACIÓN DEL 1 AGO 2012 AL 28 FEB 2013</p>	-	SIN OBSERVACIONES
		478-481	<p>CERTIFICADO ESPECIALISTA EN SEGURIDAD LABORAL VIAL S-CFC-047-2015-AJ-JNS FISCALIZACIÓN DE LA OBRA PAVIMENTACIÓN DE CALLES, PROGRAMA DE OBRAS POPULARES, SECTORES 1, 2, 3 PERIMETRAL OESTE (...) PARROQUIAS TARQUI Y PASCUALES</p> <p>FECHA: 6 JUL 2018                      CONTRATANTE: MIMG                      CONTRATISTA: ASESORÍA Y ESTUDIOS TÉCNICOS CIA LTDA.                      MONTO FISCALIZACIÓN \$ 610,605.04                      MONTO OBRA \$ 18,225,818.41</p> <p>PARTICIPACIÓN DEL 2 MAY 2016 AL 6 JUL 2018</p>	610,605.04	SIN OBSERVACIONES
		TOTAL \$			\$3,568,388.88

METODOLOGÍA Y CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN

PARÁMETROS	PÁG.	OBSERVACIONES
ENFOQUE Y ALCANCE	58-77	SIN OBSERVACIÓN
METODOLOGÍA DEL TRABAJO	78-80	SIN OBSERVACIÓN
COMPONENTE INFORMÁTICO	81-140	SIN OBSERVACIÓN
PROGRAMACIÓN DE LOS SERVICIOS	141-148	SIN OBSERVACIÓN

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL

CONPC-MIMG-005-2018

"FISCALIZACIÓN DE LA OBRA: PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN SECTORES POPULARES DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL (ETAPA III) GUASMO – PARROQUIA XIMENA. PROGRAMA CAF-XIII."

OFERENTE: COMPAÑÍA CONSULTORA Y FISCALIZACIONES CONYFIS C. LTDA

RUC No. 0990747245001

PRESUPUESTO REFERENCIAL \$	540,039.30	OFERTA PRESENTADA \$	SOBRE No.2	PLAZO EJECUCIÓN	360 DÍAS
<b>INTEGRIDAD DE LAS OFERTAS</b>					
FORMULARIOS	PAG.	PRESENTA / NO PRESENTA	OBSERVACIÓN		
1.1 PRESENTACIÓN Y COMPROMISO	1-3	PRESENTA	SIN OBSERVACIONES		
1.2 DATOS GENERALES DEL OFERENTE	4	PRESENTA	SIN OBSERVACIONES		
1.3 NÓMINA DE SOCIO, ACCIONISTA O PARTÍCIPE MAYORIT. DE PERSONAS JURÍDICAS OFER.	111-112	PRESENTA	GUILLERMO CARCELÉN AGURTO 33.25% EDUARDO EMILIANO ESCOBAR 33.50% JOSÉ EDUARDO GONZÁLEZ UGARTE 33.25%		
1.4 SITUACIÓN FINANCIERA DEL OFERENTE.	113	PRESENTA	SIN OBSERVACIONES		
1.5 OFERTA ECONÓMICA.	SOBRE 2	PRESENTA	SIN OBSERVACIONES		
1.6 MEDIOLOGÍA Y CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN.	141	PRESENTA	SIN OBSERVACIONES		
1.7 EXPERIENCIA DEL OFERENTE.	217-218	PRESENTA	SIN OBSERVACIONES		
1.8 PERSONAL TÉCNICO MÍNIMO REQUERIDO.	226	PRESENTA	SIN OBSERVACIONES		
1.9 EQUIPO MÍNIMO REQUERIDO.	227	PRESENTA	SIN OBSERVACIONES		
2.1 COMPROMISO DEL PROFESIONAL ASIGNADO AL PROYECTO.	238, 240, 242, 244, 246, 248,	PRESENTA	SIN OBSERVACIONES		
2.2 HOJA DE VIDA DEL PERSONAL TÉCNICO CLAVE ASIGNADO AL PROYECTO.	250-252 261-262 269-270 278-279 289-290 299-300	PRESENTA	SIN OBSERVACIONES		
3 FORMULARIO DE COMPROMISO DE ASOCIACIÓN O CONSORCIO	308	PRESENTA	NO APLICA		
<b>VERIFICACIÓN DE REQUISITOS MÍNIMOS: EVALUACIÓN DE LA OFERTA TÉCNICA</b>					
EQUIPO MÍNIMO	PAG.	EQUIPO PRESENTADO / CAPACIDAD	DOCUMENTO	OBSERVACIÓN	
2 ESTACIÓN TOTAL	229-234	ESTACIÓN TOTAL 2" PRECISIÓN MODELO CST-2020	COMPROMISO DE ALQUILER	NO PRESENTA FACTURA DEL EQUIPO; PRESENTA DECLARACIÓN ADUANERA DE IMPORTACIÓN.	
	229-234	ESTACIÓN TOTAL 2" PRECISIÓN MODELO CST-2020	COMPROMISO DE ALQUILER	NO PRESENTA FACTURA DEL EQUIPO; PRESENTA DECLARACIÓN ADUANERA DE IMPORTACIÓN.	
3 COMPUTADORAS	235	COMPUTADOR PROCESADOR I7	FACTURA No. 8509	SIN OBSERVACIONES	
	236	COMPUTADOR PENTIUM 4	FACTURA No. 13328	SIN OBSERVACIONES	
	237	PORTATIL DV4-1624	FACTURA No. 59570	SIN OBSERVACIONES	
<b>OFERENTE</b>					
EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECÍFICA MÍNIMA	PAG.	EXPERIENCIA PRESENTADA	MONTO A APLICAR	OBSERVACIÓN	
<b>GENERAL:</b> FISCALIZACIÓN DE OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL EN GENERAL  DENTRO DE LOS ÚLTIMOS QUINCE (15) AÑOS  EN LA QUE LA SUMA TOTAL DE LOS VALORES DE LA OBRA FISCALIZADA HAYA SIDO DE AL MENOS USD\$10'000.000.00  EN MÁXIMO DOS (2) PROYECTOS.	\$ 10,000,000.00	CERTIFICADO CPC-SR1-DPE-04-2015 FISCALIZACIÓN DE LA CARRETERA TONGUICHE - GALERA - BUNCHE, CON UNA LONGITUD DE 54 KM, INCLUYE INVENTARIO Y EVALUACIÓN DE LOS PUENTES EXISTENTES, UBICADA EN EL CANTÓN MUISNE, PROVINCIA DE ESMERALDAS  FECHA: 14 JUN 2017 CONTRATANTE: MTOP - ESMERALDAS CONTRATISTA: CONYFIS CIA LTDA MONTO OBRA FISCALIZADA \$ 15,000,000.00 MONTO FISCALIZACIÓN \$ 789,311.26	15,000,000.00	SIN OBSERVACIONES	
		CERTIFICADO S-CFC-002-2017-AJ-JNS FISCALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN LOTES CON SERVICIOS MÍNIMOS BÁSICOS MI LOTE ETAPA 2B SECTOR 7  FECHA: 19 ENE 2019 CONTRATANTE: MIMG CONTRATISTA: CONYFIS CIA LTDA MONTO DE OBRA FISCALIZADA \$ 10,285,470.05 MONTO FISCALIZACIÓN \$ 588,493.09	10,285,470.05	SIN OBSERVACIONES	
		CERTIFICADO S-CFC-023-2011-AJ-JNS FISCALIZACIÓN DE LAS OBRAS DE PAVIMENTACIÓN CON HORMIGÓN ASFÁLTICO DEL PROGRAMA HABITACIONAL MUCHO LOTE 2  FECHA: 19 SEP 2011 CONTRATANTE: MIMG CONTRATISTA: CONSULNAC Y CONYFIS CIA LTDA MONTO DE OBRA FISCALIZADA \$ 16,488,172.60 MONTO FISCALIZACIÓN \$ 464,555.80  50% PARTICIPACIÓN CONSORCIO 8,244,086.30	-	SIN OBSERVACIONES	
		CERTIFICADO S-CFC-044-2014-AJ-JNS FISCALIZACIÓN DE LA OBRA PAVIMENTACIÓN CON HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND CALLE CIRUELOS (...) SECTOR INMACONSA, PARROQUIA PASCUALES  FECHA: 24 JUN 2017 CONTRATANTE: MIMG CONTRATISTA: CONYFIS CIA LTDA MONTO DE OBRA FISCALIZADA \$ 4,681,646.94 MONTO DE FISCALIZACIÓN \$ 149,430.88	-	SIN OBSERVACIONES	
<b>TOTAL \$</b>			<b>\$25,285,470.05</b>		

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL

CONPC-MIMG-005-2018  
 "FISCALIZACIÓN DE LA OBRA: PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN SECTORES POPULARES DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL (ETAPA III) GUASMO – PARROQUIA XIMENA. PROGRAMA CAF-XIII."

OFERENTE: COMPAÑÍA CONSULTORA Y FISCALIZACIONES CONYFIS C. LTDA		RUC No. 0990747245001			
PRESUPUESTO REFERENCIAL \$	540,039.30	OFERTA PRESENTADA \$	SOBRE No.2	PLAZO EJECUCIÓN	360 DÍAS
<b>ESPECÍFICA:</b> FISCALIZACIONES DE CONSTRUCCIONES DE OBRA DE PAVIMENTACIÓN EN HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND O ASFÁLTICO  DENTRO DE LOS ÚLTIMOS QUINCE (15) AÑOS  EN LA QUE LA SUMA TOTAL DE LOS VALORES DE LA OBRA FISCALIZADA HAYA SIDO DE AL MENOS USD\$10'000.000.00  EN MÁXIMO DOS (2) PROYECTOS.	\$ 10,000,000.00	219  CERTIFICADO CPC-SR1-DPE-04-2015 FISCALIZACIÓN DE LA CARRETERA TONGUICHE - GALERA - BUNCHE, CON UNA LONGITUD DE 54 KM, INCLUYE INVENTARIO Y EVALUACIÓN DE LOS PUENTES EXISTENTES, UBICADA EN EL CANTÓN MUISNE, PROVINCIA DE ESMERALDAS  FECHA: 14 JUN 2017 CONTRATANTE: MTOP - ESMERALDAS CONTRATISTA: CONYFIS CIA LTDA MONTO OBRA FISCALIZADA \$ 15,000,000.00 MONTO FISCALIZACIÓN \$ 789,311.26	15,000,000.00	SIN OBSERVACIONES	
		220-221  CERTIFICADO S-CFC-002-2017-AJ-JNS FISCALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN LOTES CON SERVICIOS MÍNIMOS BÁSICOS MI LOTE ETAPA 2B SECTOR 7  FECHA: 19 ENE 2019 CONTRATANTE: MIMG CONTRATISTA: CONYFIS CIA LTDA MONTO DE OBRA FISCALIZADA \$ 10,285,470.05 MONTO FISCALIZACIÓN \$ 588,493.09	10,285,470.05	SIN OBSERVACIONES	
		222-223  CERTIFICADO S-CFC-023-2011-AJ-JNS FISCALIZACIÓN DE LAS OBRAS DE PAVIMENTACIÓN CON HORMIGÓN ASFÁLTICO DEL PROGRAMA HABITACIONAL MUCHO LOTE 2  FECHA: 19 SEP 2011 CONTRATANTE: MIMG CONTRATISTA: CONSULNAC Y CONYFIS CIA LTDA MONTO DE OBRA FISCALIZADA \$ 16,488,172.60 MONTO FISCALIZACIÓN \$ 464,555.80  50% PARTICIPACIÓN CONSORCIO 8,244,086.30	-	SIN OBSERVACIONES	
		224-225  CERTIFICADO S-CFC-044-2014-AJ-JNS FISCALIZACIÓN DE LA OBRA PAVIMENTACIÓN CON HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND CALLE CIRUELOS (...) SECTOR INMACONSA, PARROQUIA PASCUALES  FECHA: 24 JUN 2017 CONTRATANTE: MIMG CONTRATISTA: CONYFIS CIA LTDA MONTO DE OBRA FISCALIZADA \$ 4,681,646.94 MONTO DE FISCALIZACIÓN \$ 149,430.88	-	SIN OBSERVACIONES	
		<b>TOTAL \$</b>		\$25,285,470.05	-
PERSONAL TÉCNICO		PAG.	NOMBRE	TÍTULO	OBSERVACIONES
DIRECTOR DE FISCALIZACIÓN INGENIERO CIVIL CON TÍTULO DE TERCER NIVEL 100% PARTICIPACIÓN		254	EDUARDO EMILIANO ESCOBAR CI. 1800513218	INGENIERO CIVIL	SIN OBSERVACIONES
INGENIERO RESIDENTE 1 INGENIERO CIVIL CON TÍTULO DE TERCER NIVEL 100% PARTICIPACIÓN		264	CESAR CRISTOBAL VAQUE VARGAS CI. 0907553614	INGENIERO CIVIL	SIN OBSERVACIONES
INGENIERO RESIDENTE 2 INGENIERO CIVIL CON TÍTULO DE TERCER NIVEL 100% PARTICIPACIÓN		272	JUAN BAYARDO YEPEZ INTRIAGO CI. 0912270741	INGENIERO CIVIL	SIN OBSERVACIONES
INGENIERO CONTROL DE CALIDAD INGENIERO CIVIL CON TÍTULO DE TERCER NIVEL 50% PARTICIPACIÓN		281	GUIDO FERNANDO VERDAGUER CAMPOS CI. 0903492601	INGENIERO CIVIL	SIN OBSERVACIONES
ESPECIALISTA AMBIENTAL INGENIERO AMBIENTAL, QUÍMICO Ó BIÓLOGO Ó INGENIERO CIVIL (ESPECIALISTA AMBIENTAL) CON TÍTULO DE TERCER NIVEL 50% PARTICIPACIÓN		292	LUIS REY RAMIREZ CEVALLOS CI. 0907592067	INGENIERO CIVIL	SIN OBSERVACIONES
ESPECIALISTA SEGURIDAD VIAL - LABORAL INGENIERO CIVIL CON TÍTULO DE TERCER NIVEL 25% PARTICIPACIÓN  DEBERÁ CONTAR CON LA LICENCIA VIGENTE DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PARA LA ACTIVIDAD DE LA CONSTRUCCIÓN O CERTIFICACIÓN EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES,  CERTIFICADOS CON CONOCIMIENTOS EN AUDITORIAS DE SEGURIDAD VIAL (INTENSIDAD NO MENOR A 40 HORAS)		302 303	JUAN LUIS GALARZA GALARZA CI. 0916838097	INGENIERO CIVIL LICENCIA PARA CONSTRUCCIÓN	NO PRESENTA CERTIFICADOS DE AUDITORÍAS DE SEGURIDAD VIAL (INTENSIDAD NO MENOR A 40 HORAS) DEBERÁ COMPROMETERSE A CUMPLIR CON DICHO REQUERIMIENTO, ANTES DEL INICIO DE LA OBRA.
EXPERIENCIA MÍNIMA PERSONAL TÉCNICO		PAG.	EXPERIENCIA PRESENTADA	MONTO A APLICAR	OBSERVACIÓN
		<b>DIRECTOR DE FISCALIZACIÓN: EDUARDO EMILIANO ESCOBAR CI. 1800513218</b>			
		255	CERTIFICADO DIRECTOR DE FISCALIZACIÓN CPC-SR1-DPE-04-2015 FISCALIZACIÓN DE LA CARRETERA TONGUICHE - GALERA - BUNCHE, CON UNA LONGITUD DE 54 KM, INCLUYE INVENTARIO Y EVALUACIÓN DE LOS PUENTES EXISTENTES, UBICADA EN EL CANTÓN MUISNE, PROVINCIA DE ESMERALDAS  FECHA: 14 JUN 2017 CONTRATANTE: MTOP - ESMERALDAS CONTRATISTA: CONYFIS CIA LTDA MONTO OBRA FISCALIZADA \$ 15,000,000.00 MONTO FISCALIZACIÓN \$ 789,311.26  PARTICIPACIÓN 15 ABR 2015 AL 14 JUN 2017	789,311.26	SIN OBSERVACIONES

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL

CONPC-MIMG-005-2018

"FISCALIZACIÓN DE LA OBRA: PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN SECTORES POPULARES DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL (ETAPA III) GUASMO – PARROQUIA XIMENA. PROGRAMA CAF-XIII."

OFERENTE: COMPAÑÍA CONSULTORA Y FISCALIZACIONES CONYFIS C. LTDA		RUC No. 0990747245001	
PRESUPUESTO REFERENCIAL \$	540,039.30	OFERTA PRESENTADA \$	SOBRE No.2
		PLAZO EJECUCIÓN	360 DÍAS
SE CALIFICARÁN EXPERIENCIAS PRESENTADAS COMO CONSULTOR O DIRECTOR EN FISCALIZACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND O ASFÁLTICO  CUYO MONTO DE FISCALIZACIÓN SEA IGUAL O MAYOR A USD \$ 1.000.000,00  EN MÁXIMO 3 PROYECTOS, CON UNA PARTICIPACIÓN DE POR LO MENOS 180 DÍAS EN CADA UNO.		256  CERTIFICADO DIRECTOR DE FISCALIZACIÓN FISCALIZACIÓN DE LA REHABILITACIÓN CON HORMIGÓN ASFÁLTICO DE LA CARRETERA LA CONCORDIA, PUERTO NUEVO (LATITUD CERO) EMPATE CON LA VIA SUMA - PEDERNALES  FECHA: 5 JUN 2010 CONTRATANTE: MTOP - SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS CONTRATISTA: CONYFIS CIA LTDA - CONSULNAC MONTO OBRA FISCALIZADA \$ 8,832739.64 MONTO FISCALIZACIÓN \$ 993,022.13  PARTICIPACIÓN 4 JUN 2008 AL 5 JUN 2010	993,022.13  SIN OBSERVACIONES
	\$ 1,000,000.00	257  CERTIFICADO DIRECTOR DE PROYECTO CFC-07-2010-AJ-JNS FISCALIZACIÓN PARA LA PAVIMENTACIÓN DE CALLES, PROGRAMA DE OBRAS EMERGENTES, SECTOR 32 PARROQUIA TARQUI (...)	-  SIN OBSERVACIONES
		258  CERTIFICADO DIRECTOR DE FISCALIZACIÓN FISCALIZACIÓN DEL PROYECTO NUEVO TERMINAL, TORRE DE CONTROL, BLOQUE TÉCNICO, HANGAR S.C.I., PLANTA DE COMBUSTIBLES, OBRAS EXTERIORES, PARQUEADEROS, AMPLIACIÓN DE PISTA Y TAXI WAY, PLATAFORMA DE HORMIGÓN RÍGIDO DEL AEROPUERTO GRAL RIVADENEIRA, TACHINA, ESMERALDAS (HORMIGÓN ASFÁLTICO Y RÍGIDO)	957,534.55  NO PRESENTA TABLA DE RUBROS, CANTIDADES Y PRECIOS, DONDE SE PUEDA VERIFICAR LOS TRABAJOS REALIZADOS EN LA OBRA REFERENTES A CONSTRUCCION DE VIAS.
		CERTIFICADO DIRECTOR DE PROYECTO - CONTRATISTA S-CFC-010-2010-AJ-JNS FISCALIZACIÓN PARA LA PAVIMENTACIÓN DE CALLES, PROGRAMA DE OBRAS POPULARES CON CARACTER EMERGENTE, SECTOR 30, PARROQUIA TARQUI (...)	-  SIN OBSERVACIONES
		<b>TOTAL \$</b>	<b>\$2,739,867.94</b>
	<b>INGENIERO RESIDENTE 1 (INGENIEROCIVIL):</b>		
		<b>CESAR CRISTOBAL VAQUE VARGAS</b> CI. 0907553614	
	265  CERTIFICADO AYUDANTE DE FISCALIZACIÓN CPC-SR1-DPE-04-2015 FISCALIZACIÓN DE LA CARRETERA TONGUICHE - GALERA - BUNCHE, CON UNA LONGITUD DE 54 KM, INCLUYE INVENTARIO Y EVALUACIÓN DE LOS PUENTES EXISTENTES, UBICADA EN EL CANTÓN MUISNE, PROVINCIA DE ESMERALDAS	789,311.26  SIN OBSERVACIONES	
	266  CERTIFICADO RESIDENTE DE FISCALIZACIÓN S-CFC-010-2010-AJ-JNS FISCALIZACIÓN PARA LA PAVIMENTACIÓN DE CALLES, PROGRAMA DE OBRAS POPULARES CON CARACTER EMERGENTE, SECTOR 30, PARROQUIA TARQUI (...)	153,490.63  SIN OBSERVACIONES	
	267  CERTIFICADO INGENIERO RESIDENTE S-CFC-036-2013-AJ-JNS FISCALIZACIÓN DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN DE CALLES, ACERA, BORDILLOS (...) SECTOR 20, MAPASINGUE OESTE, PARROQUIA TARQUI	-  SIN OBSERVACIONES	

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL

CONPC-MIMG-005-2018

"FISCALIZACIÓN DE LA OBRA: PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN SECTORES POPULARES DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL (ETAPA III) GUASMO – PARROQUIA XIMENA. PROGRAMA CAF-XIII."

OFERENTE: COMPAÑÍA CONSULTORA Y FISCALIZACIONES CONYFIS C. LTDA

RUC No. 0990747245001

PRESUPUESTO REFERENCIAL \$	540,039.30	OFERTA PRESENTADA \$	SOBRE No.2	PLAZO EJECUCIÓN	360 DÍAS	
SE CALIFICARÁN EXPERIENCIAS PRESENTADAS COMO CONSULTOR O DIRECTOR EN FISCALIZACIÓN, COMO INGENIERO RESIDENTE DE OBRA EN FISCALIZACIÓN O COMO INGENIERO ASISTENTE DE FISCALIZACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND O ASFÁLTICO CUYO MONTO DE FISCALIZACIÓN SEA IGUAL O MAYOR A USD \$ 500.000,00 EN MÁXIMO 3 PROYECTOS CON UNA PARTICIPACIÓN DE POR LO MENOS 180 DÍAS EN CADA UNO.		CERTIFICADO RESIDENTE DE FISCALIZACIÓN S-CFC-002-2012-AJ-JNS FISCALIZACIÓN DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN DE CALLES, ACERA, BORDILLOS (...) SECTOR 1, GUASMO SUR, PARROQUIA XIMENA FECHA: 24 DIC 2012 CONTRATANTE: MIMG CONTRATISTA: EDUARDO EMILIANO ESCOBAR MONTO DE OBRA FISCALIZADA \$ 2,426,949.20 MONTO DE FISCALIZACIÓN \$ 77,327.40 PARTICIPACIÓN DEL 25 JUN 2012 AL 24 DIC 2012	77,327.40	SIN OBSERVACIONES		
			<b>TOTAL \$</b>	<b>\$1,020,129.29</b>		
			<b>INGENIERO RESIDENTE 2 (INGENIERO CIVIL):</b>		<b>JUAN BAYARDO YEPEZ INTRIAGO</b> Ci. 0912270741	
		500,000.00	CERTIFICADO RESIDENTE CFC-07-2010-AJ-JNS FISCALIZACIÓN PARA LA PAVIMENTACIÓN DE CALLES, PROGRAMA DE OBRAS EMERGENTES, SECTOR 32 PARROQUIA TARQUI (...)	312,109.28	SIN OBSERVACIONES	
			CERTIFICADO INGENIERO RESIDENTE S-CFC-017-2013-AJ-JNS FISCALIZACIÓN PARA LA PAVIMENTACIÓN CON HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND AV ANTONIO CASTRO (...) SECTOR INMACONSA, PARROQUIA PASCUALES	102,690.65	SIN OBSERVACIONES	
			CERTIFICADO RESIDENTE DE FISCALIZACIÓN S-CFC-038-2011-AJ-JNS FISCALIZACIÓN DE LA RECONSTRUCCIÓN CON PAVIMENTO DE HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND CALLE CASUARINAS (...) PARROQUIA PASCUALES.	109,488.67	SIN OBSERVACIONES	
			CERTIFICADO INGENIERO RESIDENTE S-CFC-018-2011-AJ-JNS FISCALIZACIÓN PAVIMENTACIÓN CON HORMIGÓN ASFÁLTICO EN VARIAS CALLES DEL SECTOR VERGELES, PARROQUIA PASCUALES	-	SIN OBSERVACIONES	
		CERTIFICADO NO INDICA EL TIPO DE PAVIMENTO DE CONFORMIDAD A LA ACLARACIÓN DE LA PREGUNT 37: Deberá tener una experiencia mínima de 3 años en proyectos de infraestructura vial, que demuestren experiencia en control de calidad en proyectos viales de hormigón hidráulico	0.00	NO SE CONSIDERA ESTA EXPERIENCIA POR NO CUMPLIR LOS 180 DÍAS DE PARTICIPACIÓN.		
			<b>TOTAL \$</b>	<b>\$524,288.60</b>		
		<b>CONTROL DE CALIDAD (INGENIERO CIVIL):</b>		<b>GUIDO FERNANDO VERDAGUER CAMPOS</b> Ci. 0903492601		
		CERTIFICADO ESPECIALISTA EN PAVIMENTOS CPC-SR1-DPE-04-2015 FISCALIZACION DE LA CARRETERA TONGUICHE - GALERA - BUNCHE, CON UNA LONGITUD DE 54 KM, INCLUYE INVENTARIO Y EVALUACIÓN DE LOS PUENTES EXISTENTES, UBICADA EN EL CANTÓN MUISNE, PROVINCIA DE ESMERALDAS FECHA: 14 JUN 2017 CONTRATANTE: MTOP - ESMERALDAS CONTRATISTA: CONYFIS CIA LTDA MONTO OBRA FISCALIZADA \$ 15,000,000.00 MONTO FISCALIZACIÓN \$ 789,311.26 PARTICIPACIÓN 15 ABR 2015 AL 14 JUN 2017		CERTIFICADO NO INDICA EL TIPO DE PAVIMENTO DE CONFORMIDAD A LA ACLARACIÓN DE LA PREGUNTA 37: Deberá tener una experiencia mínima de 3 años en proyectos de infraestructura vial, que demuestren experiencia en control de calidad en proyectos viales de hormigón hidráulico		

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL

CONPC-MIMG-005-2018

"FISCALIZACIÓN DE LA OBRA: PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN SECTORES POPULARES DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL (ETAPA III) GUASMO – PARROQUIA XIMENA. PROGRAMA CAF-XIII."

OFERENTE: COMPAÑÍA CONSULTORA Y FISCALIZACIONES CONYFIS C. LTDA

RUC No. 0990747245001

PRESUPUESTO REFERENCIAL \$	540,039.30	OFERTA PRESENTADA \$	SOBRE No.2	PLAZO EJECUCIÓN	360 DÍAS
<p>* DEBERÁ TENER UNA EXPERIENCIA MÍNIMA DE 3 AÑOS EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL QUE DEMUESTREN EXPERIENCIA EN CONTROL DE CALIDAD EN PROYECTOS DE VIALES DE HORMIGÓN HIDRAULICO</p> <p>* SE ACEPTARÁN EXPERIENCIAS COMO CONSULTOR EN EL ÁREA DE CONTROL DE CALIDAD, COMO DIRECTOR DE FISCALIZACIÓN O COMO INGENIERO RESIDENTE EN FISCALIZACIÓN.</p> <p>* SE CALIFICARÁN EXPERIENCIAS PRESENTADAS CON UNA PARTICIPACIÓN DE POR LO MENOS 180 DÍAS Y CUYO MONTO DE FISCALIZACIÓN SEA IGUAL O MAYOR A USD \$ 500,000.00. EN MÁXIMO 3 PROYECTOS</p>	\$ 500,000.00	<p>284-285</p> <p>CERTIFICADO ING. ESPECIALISTA EN CONTROL DE CALIDAD S-CFC-044-2014-AJ-JNS FISCALIZACIÓN DE LA OBRA PAVIMENTACIÓN CON HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND CALLE CIRUELOS (...) SECTOR INMACONSA, PARROQUIA PASCUALES</p> <p>FECHA: 24 JUN 2017 CONTRATANTE: MIMG CONTRATISTA: CONYFIS CIA LTDA MONTO DE OBRA FISCALIZADA \$ 4,681,646.94 MONTO DE FISCALIZACIÓN \$ 149,430.88</p> <p>PARTICIPACIÓN 2 DIC 2015 - 24 JUN 2017</p>	149,430.88	SIN OBSERVACIONES	
		<p>286</p> <p>CERTIFICADO ING. CONTROL DE CALIDAD CFC-07-2010-AJ-JNS FISCALIZACIÓN PARA LA PAVIMENTACIÓN DE CALLES, PROGRAMA DE OBRAS EMERGENTES, SECTOR 32 PARROQUIA TARQUI (...) (CAPA DE RODADURA ASFÁLTICA Y ADOQUÍN A COLORES)</p> <p>FECHA: 9 FEB 2015 CONTRATANTE: MIMG CONTRATISTA: CONYFIS CIA LTDA MONTO DE OBRA FISCALIZADA \$ 3,175,800.66 MONTO DE FISCALIZACIÓN \$ 312,109.28</p> <p>PARTICIPACIÓN 12 MESES</p>	0.00	NO SE CONSIDERA ESTA EXPERIENCIA EN VIRTUD QUE LA EXPERIENCIA PRESENTADA ES DE CAPA DE RODADURA ASFÁLTICA Y ADOQUÍN A COLORES, EL PLIEGO SOLICITA EXPERIENCIA COMO CONTROL DE CALIDAD EN PROYECTOS DE VIALES DE HORMIGÓN HIDRAULICO	
		<p>287</p> <p>CERTIFICADO CONTROL DE PAVIMENTO S-CFC-031-2013-AJ-JNS FISCALIZACIÓN CONSTRUCCIÓN DE VÍAS EN SECTOR URBANOR, EL CRISOL (...) PARROQUIA TARQUI (PAVIMENTO HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND Y CAPA DE RODADURA ASFÁLTICA)</p> <p>FECHA: 23 MAR 2014 CONTRATANTE: MIMG CONTRATISTA: EDUARDO EMILIANO ESCOBAR MONTO DE OBRA FISCALIZADA \$ 2,180,891.45 MONTO DE FISCALIZACIÓN \$ 69,090.51</p> <p>PARTICIPACIÓN 24 SEP 2013 AL 23 MAR 2014</p>	69,090.51	SIN OBSERVACIONES	
		<p>288</p> <p>CERTIFICADO CONTROL DE PAVIMENTO S-CFC-010-2010-AJ-JNS FISCALIZACIÓN PARA LA PAVIMENTACIÓN DE CALLES, PROGRAMA DE OBRAS POPULARES CON CARACTER EMERGENTE, SECTOR 30, PARROQUIA TARQUI (...) (CAPA DE RODADURA ASFÁLTICA Y ADOQUÍN A COLORES)</p> <p>FECHA: 17 ABRIL 2011 CONTRATANTE: MIMG CONTRATISTA: EDUARDO EMILIANO ESCOBAR MONTO DE OBRA FISCALIZADA \$ 4,427,093.60 MONTO DE FISCALIZACIÓN \$ 153,490.63</p> <p>PARTICIPACIÓN 8 MESES</p>	0.00	NO SE CONSIDERA ESTA EXPERIENCIA EN VIRTUD QUE LA EXPERIENCIA PRESENTADA ES DE CAPA DE RODADURA ASFÁLTICA Y ADOQUÍN A COLORES, EL PLIEGO SOLICITA EXPERIENCIA COMO CONTROL DE CALIDAD EN PROYECTOS DE VIALES DE HORMIGÓN HIDRAULICO	
		<b>TOTAL \$</b>			<b>\$218,521.39</b>
<p>* DEBERÁ TENER UNA EXPERIENCIA MÍNIMA DE 3 AÑOS EN PROYECTOS AMBIENTALES.</p> <p>* SE ACEPTARÁN EXPERIENCIAS COMO CONSULTOR AMBIENTAL EN OBRAS DE INGENIERÍA EN GENERAL COMO INTEGRANTE DEL EQUIPO DEL CONSTRUCTOR O COMPAÑÍA CONSTRUCTORA, DEL CONSULTOR FISCALIZADOR O DEL CONSULTOR DE LOS ESTUDIOS DE OBRA.</p> <p>* SE CALIFICARÁN EXPERIENCIAS PRESENTADAS CON UNA PARTICIPACIÓN DE POR LO MENOS 180 DÍAS Y CUYO MONTO DEL FISCALIZACIÓN SEA IGUAL O MAYOR A USD \$ 500,000.00, EN MÁXIMO 3 PROYECTOS</p>	\$ 500,000.00	<b>ESPECIALISTA AMBIENTAL: LUIS REY RAMIREZ CEVALLOS CI. 0907592067</b>			
		<p>293-294</p> <p>CERTIFICADO ESPECIALISTA AMBIENTAL S-CFC-002-2017-AJ-JNS FISCALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN LOTES CON SERVICIOS MÍNIMOS BÁSICOS MI LOTE ETAPA 2B SECTOR 7</p> <p>FECHA: 19 ENE 2019 CONTRATANTE: MIMG CONTRATISTA: CONYFIS CIA LTDA MONTO DE OBRA FISCALIZADA \$ 10,285,470.05 MONTO FISCALIZACIÓN \$ 588,493.09</p> <p>PARTICIPACIÓN 21 MESES</p>	588,493.09	SIN OBSERVACIONES	
		<p>295</p> <p>CERTIFICADO ING. ESPECIALISTA AMBIENTAL CFC-07-2010-AJ-JNS FISCALIZACIÓN PARA LA PAVIMENTACIÓN DE CALLES, PROGRAMA DE OBRAS EMERGENTES, SECTOR 32 PARROQUIA TARQUI (...)</p> <p>FECHA: 9 FEB 2015 CONTRATANTE: MIMG CONTRATISTA: CONYFIS CIA LTDA MONTO DE OBRA FISCALIZADA \$ 3,175,800.66 MONTO DE FISCALIZACIÓN \$ 312,109.28</p> <p>PARTICIPACIÓN 12 MESES</p>	312,109.28	SIN OBSERVACIONES	
<p>296-297</p> <p>CERTIFICADO INGENIERO FISCALIZADOR AMBIENTAL S-CFC-016-2008-AJ-JNS FISCALIZACIÓN PARA LA PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON HORMIGÓN ASFÁLTICO, PROGRAMA DE OBRAS POPULARES CON CARACTER EMERGENTE, SECTOR 18, PARROQUIA XIMENA</p> <p>FECHA: JUL 2009 CONTRATANTE: MIMG CONTRATISTA: CONSULTORA VERA Y ASOCIADOS MONTO DE OBRA FISCALIZADA \$ 1,928,550.57 MONTO DE FISCALIZACIÓN \$ 139,148.18</p> <p>PARTICIPACIÓN MAY 2008 - JUL 2009</p>	-	SIN OBSERVACIONES			

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL

CONPC-MIMG-005-2018

"FISCALIZACIÓN DE LA OBRA: PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN SECTORES POPULARES DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL (ETAPA III) GUASMO – PARROQUIA XIMENA. PROGRAMA CAF-XIII."

PRESUPUESTO REFERENCIAL \$		OFERTA PRESENTADA \$		SOBRE No.2	PLAZO EJECUCIÓN	360 DÍAS
540,039.30		298		153,490.63	SIN OBSERVACIONES	
		CERTIFICADO AMBIENTALISTA S-CFC-010-2010-AJ-JNS FISCALIZACIÓN PARA LA PAVIMENTACIÓN DE CALLES, PROGRAMA DE OBRAS POPULARES CON CARACTER EMERGENTE, SECTOR 30, PARROQUIA TARQUI (...)  FECHA: 17 ABRIL 2011 CONTRATANTE: MIMG CONTRATISTA: EDUARDO EMILIANO ESCOBAR MONTO DE OBRA FISCALIZADA \$ 4,427,093.60 MONTO DE FISCALIZACIÓN \$ 153,490.63  PARTICIPACIÓN 8 MESES				
		TOTAL \$		\$1,054,093.00		
<b>ESPECIALISTA SEGURIDAD VIAL - LABORAL: JUAN LUIS GALARZA GALARZA CI. 0916838097</b>						
		304-305		588,493.09	SIN OBSERVACIONES	
		CERTIFICADO ESPECIALISTA SEGURIDAD VIAL Y LABORAL S-CFC-002-2017-AJ-JNS FISCALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN LOTES CON SERVICIOS MÍNIMOS BÁSICOS MI LOTE ETAPA 2B SECTOR 7  FECHA: 19 ENE 2019 CONTRATANTE: MIMG CONTRATISTA: CONYFIS CIA LTDA MONTO DE OBRA FISCALIZADA \$ 10,285,470.05 MONTO DE FISCALIZACIÓN \$ 588,493.09  PARTICIPACIÓN 18 MESES				
		306		109,488.67	SIN OBSERVACIONES	
		CERTIFICADO FISCALIZADOR SEGURIDAD VIAL S-CFC-038-2011-AJ-JNS FISCALIZACIÓN DE LA RECONSTRUCCIÓN CON PAVIMENTO DE HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND CALLE CASUARINAS (...) PARROQUIA PASCUALES.  FECHA: 14 JUL 2013 CONTRATANTE: MIMG CONTRATISTA: JOSE GONZALEZ UGARTE MONTO DE OBRA FISCALIZADA \$ 5,826,069.83 MONTO DE FISCALIZACIÓN \$ 109,488.67  PARTICIPACIÓN 11 ENE 2012 AL 14 JUL 2014				
		307		69,090.51	SIN OBSERVACIONES	
		CERTIFICADO INGENIERO AMBIENTAL / SEGURIDAD VIAL S-CFC-031-2013-AJ-JNS FISCALIZACIÓN CONSTRUCCIÓN DE VÍAS EN SECTOR URBANOR, EL CRISOL (...) PARROQUIA TARQUI (PAVIMENTO HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND Y CAPA DE RODADURA ASFÁLTICA)  FECHA: 23 MAR 2014 CONTRATANTE: MIMG CONTRATISTA: EDUARDO EMILIANO ESCOBAR MONTO DE OBRA FISCALIZADA \$ 2,180,891.45 MONTO DE FISCALIZACIÓN \$ 69,090.51  PARTICIPACIÓN 24 SEP 2013 AL 23 MAR 2014				
		TOTAL \$		\$767,072.27		
<b>METODOLOGÍA Y CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN</b>						
PARÁMETROS				PÁG.	OBSERVACIONES	
ENFOQUE DE LOS TRABAJOS				142-145	SIN OBSERVACIÓN	
ALCANCE DE LOS TRABAJOS				146-153	SIN OBSERVACIÓN	
METODOLOGÍA DEL TRABAJO				154-208	SIN OBSERVACIÓN	
PROGRAMACIÓN DE LOS SERVICIOS				209-216	SIN OBSERVACIÓN	

\* DEBERÁ TENER UNA EXPERIENCIA MÍNIMA DE 3 AÑOS EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL O DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE QUE DEMUESTREN EXPERIENCIA DE MANEJO DE SEGURIDAD VIAL.  
 \* SE ACEPTARÁN EXPERIENCIAS COMO CONSULTOR, COMO DIRECTOR DE FISCALIZACIÓN, COMO INGENIERO RESIDENTE EN FISCALIZACIÓN O COMO INGENIERO EN SEGURIDAD LABORAL-VIAL.  
 \* SE CALIFICARÁN EXPERIENCIAS PRESENTADAS CON UNA PARTICIPACIÓN DE POR LO MENOS 180 DÍAS Y CUYO MONTO DE FISCALIZACIÓN SEA IGUAL O MAYOR A USD \$ 500,000.00, EN MÁXIMO 3 PROYECTOS

\$ 500,000.00

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL

CONPC-MIMG-005-2018

"FISCALIZACIÓN DE LA OBRA: PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN SECTORES POPULARES DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL (ETAPA III) GUASMO – PARROQUIA XIMENA. PROGRAMA CAF-XIII."

OFERENTE: CONSULTORA VERA Y ASOCIADOS C. LTDA.

RUC No. 0990535132001

PRESUPUESTO REFERENCIAL \$	540,039.30	OFERTA PRESENTADA \$	SOBRE No.2	PLAZO EJECUCIÓN	360 DÍAS
----------------------------	------------	----------------------	------------	-----------------	----------

INTEGRIDAD DE LAS OFERTAS

FORMULARIOS	PAG.	PRESENTA / NO PRESENTA	OBSERVACIÓN
1.1 PRESENTACIÓN Y COMPROMISO	3-5; 7-10	PRESENTA	SIN OBSERVACIONES
1.2 DATOS GENERALES DEL OFERENTE	12; 19	PRESENTA	REPRESENTANTE LEGAL: VERA GONZALEZ JOSE FRANCISCO
1.3 NÓMINA DE SOCIO, ACCIONISTA O PARTÍCIPE MAYORIT. DE PERSONAS JURÍDICAS OFER.	21-22; 25-28	PRESENTA	PRESENTA DATOS EN EL SEGUNDO RECUADRO DEL LITERAL B DEL FORMULARIO, QUE CORRESPONDE ÚNICAMENTE AL CASO DE QUE UNO DE LOS SOCIOS SEA UNA COMPAÑÍA. SIN EMBARGO, SE EVIDENCIA QUE TODOS LOS SOCIOS SON PERSONAS NATURALES.  SOCIOS: JOSÉ FRANCISCO VERA GONZÁLEZ, 0902641067, 50%; CARLOS ERNESTO VERA GRUNAUER, 0908874688, 12.5%; JOSÉ FRANCISCO VERA GRUNAUER, 0908874662, 12.5%; LUIS EDUARDO VERA GRUNAUER, 0909572505, 12.5%; JUAN GABRIEL VERA GRUNAUER, 0913013769, 12.5%.
1.4 SITUACIÓN FINANCIERA DEL OFERENTE.	30	PRESENTA	SIN OBSERVACIONES
1.5 OFERTA ECONÓMICA.	SOBRE 2	PRESENTA	SIN OBSERVACIONES
1.6 MEDIOLOGÍA Y CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN.	40	PRESENTA	SIN OBSERVACIONES
1.7 EXPERIENCIA DEL OFERENTE.	145-148	PRESENTA	SIN OBSERVACIONES
1.8 PERSONAL TÉCNICO MÍNIMO REQUERIDO.	171-172	PRESENTA	SIN OBSERVACIONES
1.9 EQUIPO MÍNIMO REQUERIDO.	174	PRESENTA	SIN OBSERVACIONES
2.1 COMPROMISO DEL PROFESIONAL ASIGNADO AL PROYECTO.	182; 284; 186; 188; 190; 192	PRESENTA	SIN OBSERVACIONES
2.2 HOJA DE VIDA DEL PERSONAL TÉCNICO CLAVE ASIGNADO AL PROYECTO.	196-198; 215-218; 235-237; 256-260;	PRESENTA	SIN OBSERVACIONES
3 FORMULARIO DE COMPROMISO DE ASOCIACIÓN O CONSORCIO	345	PRESENTA	NO APLICA

VERIFICACIÓN DE REQUISITOS MÍNIMOS: EVALUACIÓN DE LA OFERTA TÉCNICA

EQUIPO MÍNIMO	PAG.	EQUIPO PRESENTADO / CAPACIDAD	DOCUMENTO	OBSERVACIÓN
2 ESTACIÓN TOTAL	175	ESTACIÓN TOTAL MODELO GPT-3207N MARCA TOPCON	FACTURA NO. 961	SIN OBSERVACIONES
	176	ESTACIÓN TOTAL MODELO SET 630 RK MARCA SOKIA SERIE #169452	FACTURA NO. 7746	SIN OBSERVACIONES
3 COMPUTADORAS	177	COMPUTADOR INTEL PRO DE SEXTA GENERACIÓN PROCESADOR INTEL XEON E5-2858 V3 - 2.2 GHZ - TURBO 2.9 GHZ - 12 NÚCLEOS	FACTURA NO. 002-001-9571	SIN OBSERVACIONES
	178	COMPUTADOR DE ESCRITORIO, MAINBOARD INTEL, PROCESADOR CORE I3, 4 GB DE RAM, 500 GB DE D.D. MONITOR LG 18.5, WINDOWA 7 HOME BASIC	FACTURA NO. 4791	SIN OBSERVACIONES
	179	COMPUTADOR DE ESCRITRIO, MAINBOARD INTEL, 4 GB DE RAM, 500 GB DE D.D.	FACTURA NO. 4812	SIN OBSERVACIONES

OFERENTE

EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECÍFICA MÍNIMA	PAG.	EXPERIENCIA PRESENTADA	MONTO A APLICAR	OBSERVACIÓN
	149-151	CERTIFICADO FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA LA TRONCAL - PUERTO INCA, UBICADA EN LA PROVINCIA DEL CAÑAR, DE UNA LONGITUD DE 26.4 KM  FECHA DE INICIO: 1 DE ABRIL DE 2013 FECHA DE FIN: 1 DE FEB DE 2017 CONTRATANTE: MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS CONTRATISTA: CONSULTORA VERA Y ASOCIADOS C. LTDA. MONTO OBRA FISCALIZADA \$ 29,687,300.13 MONTO DE FISCALIZACIÓN: \$ 1,628,069.91	\$29,687,300.13	SIN OBSERVACIONES
	152-153	CERTIFICADO S-CFC-004-2005-AJ-JNS FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL DISEÑO VIAL DEFINITIVO DE CARRILES EXCLUSIVOS PARA EL TRANSPORTE MASIVO URBANO DESDE LA TERMINAL BASTIÓN POPULAR HASTA LA TERMINAL EN EL CENTRO URBANO DE LA CIUDAD DE LA TRONCAL 3  FECHA DE INICIO: 06-07-2005 FECHA DE FIN: 21-01-2008 CONTRATANTE: MIMG CONTRATISTA: CONSULTORA VERA Y ASOCIADOS C. LTDA. MONTO OBRA FISCALIZADA \$ 2,693,277.99 MONTO DE FISCALIZACIÓN: \$ 393,077.13		SIN OBSERVACIONES

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL

CONPC-MIMG-005-2018

"FISCALIZACIÓN DE LA OBRA: PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN SECTORES POPULARES DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL (ETAPA III) GUASMO – PARROQUIA XIMENA. PROGRAMA CAF-XIII."

OFERENTE: CONSULTORA VERA Y ASOCIADOS C. LTDA.

RUC No. 0990535132001

PRESUPUESTO REFERENCIAL \$	540,039.30	OFERTA PRESENTADA \$	SOBRE No.2	PLAZO EJECUCIÓN	360 DÍAS
<p><b>GENERAL:</b> FISCALIZACIÓN DE OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL EN GENERAL</p> <p>DENTRO DE LOS ÚLTIMOS QUINCE (15) AÑOS</p> <p>EN LA QUE LA SUMA TOTAL DE LOS VALORES DE LA OBRA FISCALIZADA HAYA SIDO DE AL MENOS USD\$10'000.000.00</p> <p>EN MÁXIMO DOS (2) PROYECTOS.</p>	\$ 10,000,000.00	<p>CERTIFICADO</p> <p>FISCALIZACIÓN DE LA REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA ZHUD COCHANCA Y EL TRIUNFO, QUE INCLUYE LOS PASOS LATERALES DE LA TRONCAL Y MANUEL J. CALLE, DE 98 KM DE LONGITUD APROXIMADA</p> <p>FECHA DE INICIO: 01-02-2012</p> <p>FECHA DE FIN: 14-09-2015</p> <p>CONTRATANTE: MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS</p> <p>CONTRATISTA: CONSULTORA VERA Y ASOCIADOS C. LTDA. - ACSAM</p> <p>MONTO OBRA FISCALIZADA \$ 93,500,077.28</p> <p>50% DE PARTICIPACIÓN: \$ 46,750,038.64</p> <p>MONTO DE FISC: 3,833,151.96</p>	\$46,750,038.64	SIN OBSERVACIONES	
		<p>CERTIFICADO</p> <p>S-CFC-009-2010-AJ-JNS</p> <p>FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA FASE UNO DEL INTERCAMBIADOR DE TRÁFICO EN LA AV. DE LAS AMÉRICAS Y CALLE SE NE (BENJAMÍN ROSALES), EN LA AUTOPISTA SANTA NARCISA DE JESÚS MARTILLO MORÁ, EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL - PARROQUIA TARQUI</p> <p>FECHA DE INICIO: 15-10-2010</p> <p>FECHA DE FIN: 14-01-2014</p> <p>CONTRATANTE: MIMG</p> <p>CONTRATISTA: ASOCIACIÓN ASESORÍA Y ESTUDIOS TÉCNICOS - CONSULTORA VERA Y ASOCIADOS C. LTDA.</p> <p>MONTO OBRA FISCALIZADA \$ 19,893,887</p> <p>50% PARTICIPACIÓN: \$ 9,946,943.5</p> <p>MONTO DE FISC: \$ 1,317,336.91</p>	-	SIN OBSERVACIONES	
		<b>TOTAL \$</b>	<b>\$76,437,338.77</b>	-	
<p><b>ESPECÍFICA:</b> FISCALIZACIONES DE CONSTRUCCIONES DE OBRA DE PAVIMENTACIÓN EN HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND O ASFÁLTICO</p> <p>DENTRO DE LOS ÚLTIMOS QUINCE (15) AÑOS</p> <p>EN LA QUE LA SUMA TOTAL DE LOS VALORES DE LA OBRA FISCALIZADA HAYA SIDO DE AL MENOS USD\$10'000.000.00</p> <p>EN MÁXIMO DOS (2) PROYECTOS.</p>	\$ 10,000,000.00	<p>CERTIFICADO</p> <p>S-CFC-004-2003-AJ-JNS</p> <p>FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA CALLE 25 NO (AV. ISIDRO AYORA) DESDE EL EJE N-5 (AV. FRANCISCO DE ORELLANA) HASTA LA INTERSECCIÓN CON LA AV. 39 NO (VÍA A DAULE)</p> <p>FECHA DE INICIO: 16-05-2013</p> <p>FECHA DE FIN: 31-08-2010</p> <p>CONTRATANTE: MIMG</p> <p>CONTRATISTA: CONSULTORA VERA Y ASOCIADOS C. LTDA., GRUPO CONSULTOR FVL CIA LTDA., GRUPO CONSULTOR HIDROESTUDIOS CIA. LTDA.</p> <p>MONTO OBRA FISCALIZADA \$ 8,454,375.44</p> <p>33.33% DE PARTICIPACIÓN: \$ 2,817,843.33</p> <p>MONTO DE FISC: \$ 2,282,514.13</p>	-	SIN OBSERVACIONES	
		<p>CERTIFICADO</p> <p>SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA REALIZAR LA FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL ACCESO AL NUEVO AEROPUERTO DE QUITO, UBICADO EN LA PROVINCIA DE PICHINCHA.</p> <p>FECHA DE INICIO: 26-04-2012</p> <p>FECHA DE FIN: 31-07-2014</p> <p>CONTRATANTE: MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS</p> <p>CONTRATISTA: ASOCIACIÓN ASTEC - PROMANVIAL - CONSULTORA VERA Y ASOCIADOS C. LTDA.</p> <p>MONTO OBRA FISCALIZADA \$ 195,324,881.34</p> <p>33.33% DE PARTICIPACIÓN: \$ 65,101,782.95</p> <p>MONTO DE FISCALIZACIÓN: \$ 7,837,582.22</p>	\$65,101,782.95	SIN OBSERVACIONES	
		<p>CERTIFICADO</p> <p>FISCALIZACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE AMPLIACIÓN A CUATRO CARRILES DE LA VÍA PROGRESO - PLAYAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE DOS CARRILES NUEVOS; EN LA REHABILITACIÓN Y VARIOS TRAMOS EN LA VÍA ACTUAL, PUENTES, SEÑALIZACIÓN Y DEMÁS OBRAS</p> <p>FECHA DE INICIO: 24 DE JUNIO DE 2009</p> <p>FECHA DE FIN: 16 DE MARZO DE 2011</p> <p>CONTRATANTE: GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE GUAYAQUIL</p> <p>CONTRATISTA: CONSULTORA VERA Y ASOCIADOS C. LTDA. - ASESORIA Y ESTUDIOS TÉCNICOS</p> <p>MONTO OBRA FISCALIZADA \$ 30,270,723.18</p> <p>50% DE PARTICIPACIÓN: \$ 15,135,361.59</p> <p>MONTO DE FISCALIZACIÓN: \$ 2,289,680.26</p>	\$15,135,361.59	SIN OBSERVACIONES	
		<p>CERTIFICADO</p> <p>S-CFC-004-2005-AJ-JNS</p> <p>FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL DISEÑO VIAL DEFINITIVO DE CARRILES EXCLUSIVOS PARA EL TRANSPORTE MASIVO URBANO DESDE LA TERMINAL</p>			

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL

CONPC-MIMG-005-2018

"FISCALIZACIÓN DE LA OBRA: PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN SECTORES POPULARES DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL (ETAPA III) GUASMO – PARROQUIA XIMENA. PROGRAMA CAF-XIII."

OFERENTE: CONSULTORA VERA Y ASOCIADOS C. LTDA.

RUC No. 0990535132001

PRESUPUESTO REFERENCIAL \$	540,039.30	OFERTA PRESENTADA \$	SOBRE No.2	PLAZO EJECUCIÓN	360 DÍAS
	152-153	BASTIÓN POPULAR HASTA LA TERMINAL EN EL CENTRO URBANO DE LA CIUDAD DE LA TRONCAL 3 FECHA DE INICIO: 06-07-2005 FECHA DE FIN: 21-01-2008 CONTRATANTE: MIMG CONTRATISTA: CONSULTORA VERA Y ASOCIADOS C. LTDA. MONTO OBRA FISCALIZADA \$ 2,693,277.99 MONTO DE FISCALIZACIÓN: \$ 393,077.13	-		SIN OBSERVACIONES
	169	CERTIFICADO S-CFC-022-2012-AJ-JNS FISCALIZACIÓN DE LA OBRA: PLAN EMERGENTE DE BACHEO ASFÁLTICO DE CALLES Y AVENIDAS EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, SECTOR 2 - CENTRO, CUADRANTE: CALLE JULIÁN CORONEL O., AV. FEDERICO GODIN, CALLE PORTETE DE TARQUI, RÍO GUAYAS. INCLUYE RUBROS DE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA  FECHA DE INICIO: 20-06-2012 FECHA DE FIN: 18-02-2013 CONTRATANTE: MIMG CONTRATISTA: CONSULTORA VERA Y ASOCIADOS C. LTDA. MONTO OBRA FISCALIZADA \$ 4,900,000 MONTO DE FISCALIZACIÓN: \$ 158,996.80	-		SIN OBSERVACIONES
<b>TOTAL \$</b>			<b>\$80,237,144.54</b>	-	

PERSONAL TÉCNICO	PAG.	NOMBRE	TITULO	OBSERVACIONES
DIRECTOR DE FISCALIZACIÓN INGENIERO CIVIL CON TÍTULO DE TERCER NIVEL 100% PARTICIPACIÓN	199-202	SCHIRLEY GRACIELA ARAUJO DE LA CRUZ C.I.: 0911539740 (100%)	INGENIERO CIVIL  MAGISTER EN GEOTECNIA	SIN OBSERVACIONES
INGENIERO RESIDENTE 1 INGENIERO CIVIL CON TÍTULO DE TERCER NIVEL 100% PARTICIPACIÓN	219-221	CARLOS ALEJANDRO ARGUELLO ZÚÑIGA C.I.: 0911170637 (100%)	INGENIERO CIVIL  CERTIFICADO PREVENCIÓN EN RIESGOS LABORALES (SETEC-220-CCL-60778)	COMPROMETIDO CON S-CFC-032-2018 CON PARTICIPACION DE 100%
INGENIERO RESIDENTE 2 INGENIERO CIVIL CON TÍTULO DE TERCER NIVEL 100% PARTICIPACIÓN	238-239	PEDRO RAMÓN VINUEZA VÁSQUEZ C.I.: 0904023959 (100%)	INGENIERO CIVIL	SIN OBSERVACIONES
INGENIERO CONTROL DE CALIDAD INGENIERO CIVIL CON TÍTULO DE TERCER NIVEL 50% PARTICIPACIÓN	261-264	DANIEL ROSENDO CAMPOVERDE CAMPOVERDE C.I.: 0913176541 (50%)	INGENIERO CIVIL  MAGISTER EN GEOTECNIA  CERTIFICADO PREVENCIÓN EN RIESGOS LABORALES (SETEC-072-CCL-67374)	SIN OBSERVACIONES
ESPECIALISTA AMBIENTAL INGENIERO AMBIENTAL, QUÍMICO Ó BIÓLOGO Ó INGENIERO CIVIL (ESPECIALISTA AMBIENTAL) CON TÍTULO DE TERCER NIVEL 50% PARTICIPACIÓN	291-294	NELSON ELÍAS OLAYA DELGADO C.I.: 0914580840 (50%)	INGENIERO AMBIENTAL	SIN OBSERVACIONES
ESPECIALISTA SEGURIDAD VIAL - LABORAL INGENIERO CIVIL CON TÍTULO DE TERCER NIVEL 25% PARTICIPACIÓN  DEBERÁ CONTAR CON LA LICENCIA VIGENTE DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PARA LA ACTIVIDAD DE LA CONSTRUCCIÓN O CERTIFICACIÓN EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES,  CERTIFICADOS CON CONOCIMIENTOS EN AUDITORIAS DE SEGURIDAD VIAL (INTENSIDAD NO MENOR A 40 HORAS)	312-320	NELSON ELÍAS OLAYA YAGUAL C.I.: 0903373629 (25%)	INGENIERO CIVIL  MAGISTER EN CIENCIAS  ESPECIALISTA EN GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO  TALLER DE AUDITORÍA DE SEGURIDAD VIAL (110 HORAS)	SIN OBSERVACIONES
EXPERIENCIA MÍNIMA PERSONAL TÉCNICO	PAG.	EXPERIENCIA PRESENTADA	MONTO A APLICAR	OBSERVACIÓN

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL

CONPC-MIMG-005-2018

"FISCALIZACIÓN DE LA OBRA: PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN SECTORES POPULARES DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL (ETAPA III) GUASMO – PARROQUIA XIMENA. PROGRAMA CAF-XIII."

OFERENTE: CONSULTORA VERA Y ASOCIADOS C. LTDA.

RUC No. 0990535132001

PRESUPUESTO REFERENCIAL \$

540,039.30

OFERTA PRESENTADA \$

SOBRE No.2

PLAZO EJECUCIÓN

360 DÍAS

SCHIRLEY GRACIELA ARAUJO DE LA CRUZ

DIRECTOR DE FISCALIZACIÓN: C.I.: 0911539740  
(100%)

SE CALIFICARÁN EXPERIENCIAS PRESENTADAS COMO CONSULTOR O DIRECTOR EN FISCALIZACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND O ASFÁLTICO  
CUYO MONTO DE FISCALIZACIÓN SEA IGUAL O MAYOR A USD \$ 1.000.000,00  
EN MÁXIMO 3 PROYECTOS, CON UNA PARTICIPACIÓN DE POR LO MENOS 180 DÍAS EN CADA UNO.

\$ 1,000,000.00

203-206	<p>CERTIFICADO ENTIDAD CONTRATANTE <b>CO-DIRECTOR</b></p> <p>FISCALIZACIÓN DE LA REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA ZHUD COCHANCA Y EL TRIUNFO, QUE INCLUYE LOS PASOS LATERALES DE LA TRONCAL Y MANUEL J. CALLE, DE 98 KM DE LONGITUD APROXIMADA</p> <p>FECHA DE INICIO: FEBRERO-2012 FECHA DE FIN: ENERO-2015 CONTRATANTE: MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS CONTRATISTA: CONSULTORA VERA Y ASOCIADOS C. LTDA. - ACSAM MONTO OBRA FISCALIZADA \$ 93,500,077.28 MONTO DE FISCALIZACIÓN: \$ 3,833,151.96</p>	\$3,833,151.96	SIN OBSERVACIONES
207-210	<p>CERTIFICADO ENTIDAD CONTRATANTE <b>DIRECTOR DEL PROYECTO</b></p> <p>FISCALIZACIÓN PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA GUARANDA BALZAPABA DE 74 KM DE LONGITUD UBICADA EN LA PROVINCIA DE BOLIVAR.</p> <p>FECHA DE INICIO: OCT/2008 FECHA DE FIN: MAR/2009 CONTRATANTE: MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS CONTRATISTA: CONSULTORA VERA Y ASOCIADOS C. LTDA. MONTO OBRA FISCALIZADA \$ 20,546,098.48 MONTO DE FISCALIZACIÓN: \$ 1,551,808.12</p>	\$1,551,808.12	SIN OBSERVACIONES
211-213	<p>CERTIFICADO ENTIDAD CONTRATANTE <b>DIRECTOR DE FISCALIZACIÓN</b></p> <p>FISCALIZACIÓN Y ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS PARA LA REHABILITACIÓN DE LA VÍA SABANETILLAS - SAN GERARDO - LA INDUSTRIA - YATUVPI - PITA - DE 28 KM DE LONGITUD, UBICADO ENTRE LOS CANTONES CALUMA Y ECHEANDÍA LAS OBRAS COMPRENDEN CONSTRUCCIÓN DE LA VÍA DE 28 KM. DE LONGITUD, REHABILITACIÓN CON PAVIMENTO FLEXIBLE</p> <p>FECHA DE INICIO: 01/07/2009 FECHA DE FIN: 31/08/2010 CONTRATANTE: SECRETARÍA DE GESTIÓN DE RIESGOS CONTRATISTA: CONSULTORA VERA Y ASOCIADOS C. LTDA. MONTO OBRA FISCALIZADA \$ 6,837,891.22 MONTO DE FISCALIZACIÓN: \$ 444,869.90</p>	\$444,869.90	SIN OBSERVACIONES
<b>TOTAL \$</b>		<b>\$5,829,829.98</b>	-
<b>INGENIERO RESIDENTE 1 (INGENIEROCIVIL): C.I.: 0911170637 (100%)</b>			
222	<p>CERTIFICADO ENTIDAD CONTRATANTE <b>RESIDENTE DE FISCALIZACIÓN</b></p> <p>FISCALIZACIÓN DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA VÍA CRUZ VERDE - CRUCITA</p> <p>FECHA DE INICIO: 17/10/2008 FECHA DE FIN: 01/04/2010 CONTRATANTE: SECRETARÍA DE GESTIÓN DE RIESGOS CONTRATISTA: CONSULTORA CPR ASOCIADOS C. LTDA. MONTO PRESUPUESTO REFERENCIAL FISCALIZADO \$16,579,440.95 AVANCE DE OBRA 44.69%: \$ 7,409,352.16 MONTO DE FISCALIZACIÓN: \$ 1,013,744.00</p>	\$1,013,744.00	SIN OBSERVACIONES
223	<p>CERTIFICADO ENTIDAD CONTRATANTE <b>RESIDENTE AYUDANTE</b></p> <p>SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LA LICO 008-2002: RECONSTRUCCIÓN CON PAVIMENTACIÓN DE HORMIGÓN ASFÁLTICO E=7.5 CMS., AVDA. 4NE "AVDA. PRESIDENTE JAIME ROLDÓS AGUILERA (AV. DE LAS AMÉRICAS), DESDE CALLE 14 NE AVDA. JOAQUIN ORRANTIA G. (AVDA. CONSTITUCIÓN ) ABSC. 0-000 AVDA. 4 NE SR. ANTONIO PARRA VELASCO (ABSC 2-000)</p> <p>FECHA DE INICIO: 22-10-2002 FECHA DE FIN: 05-10-2003 CONTRATANTE: MIMG CONTRATISTA: ING. JULIAN CORONEL RAMÍREZ MONTO OBRA FISCALIZADA \$ 1,648,508.05 MONTO DE FISCALIZACIÓN: \$ 36,350.61</p>	\$36,350.61	NO SE CONSIDERA DICHA EXPERIENCIA PARA PUNTAJE POR CUANTO SE ENCUENTRA FUERA DE RANGO SOLICITADO PARA CALIFICACIÓN. EL PLIEGO INDICA "SE CALIFICARA LOS 10 ULTIMOS AÑOS DE PARTICIPACIÓN EN POSICIONES SIMILARES"

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL

CONPC-MIMG-005-2018

"FISCALIZACIÓN DE LA OBRA: PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN SECTORES POPULARES DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL (ETAPA III) GUASMO – PARROQUIA XIMENA. PROGRAMA CAF-XIII."

OFERENTE: CONSULTORA VERA Y ASOCIADOS C. LTDA.

RUC No. 0990535132001

PRESUPUESTO REFERENCIAL \$	540,039.30	OFERTA PRESENTADA \$	SOBRE No.2	PLAZO EJECUCIÓN	360 DÍAS
SE CALIFICARÁN EXPERIENCIAS PRESENTADAS COMO CONSULTOR O DIRECTOR EN FISCALIZACIÓN, COMO INGENIERO RESIDENTE DE OBRA EN FISCALIZACIÓN O COMO INGENIERO ASISTENTE DE FISCALIZACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND O ASFÁLTICO  CUYO MONTO DE FISCALIZACIÓN SEA IGUAL O MAYOR A USD \$ 500.000,00  EN MÁXIMO 3 PROYECTOS  CON UNA PARTICIPACIÓN DE POR LO MENOS 180 DÍAS EN CADA UNO.		CERTIFICADO ENTIDAD CONTRATANTE <u>INGENIERO RESIDENTE</u>  SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LA LICO 104-99: RECONSTRUCCIÓN CON PAVIMENTACIÓN DE HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND E=0.23 M AV. ABDÓN CALDERÓN (GUASMO SUR) DESDE AV. LAS ESCLUSAS (ABSCISA 0+000) HASTA CALLE NAPO (ABSCISA 2+687)  FECHA DE INICIO: 24-05-2000 FECHA DE FIN: 30-06-2001 CONTRATANTE: MIMG CONTRATISTA: CONSULNAC GEOTECNIA Y MATERIALES CÍA LTDA. MONTO OBRA FISCALIZADA \$ 400,538.56 MONTO DE FISCALIZACIÓN: \$ 32,086.84	\$32,086.84		NO SE CONSIDERA DICHA EXPERIENCIA PARA PUNTAJE POR CUANTO SE ENCUENTRA FUERA DE RANGO SOLICITADO PARA CALIFICACIÓN. EL PLIEGO INDICA "SE CALIFICARÁ LOS 10 ÚLTIMOS AÑOS DE PARTICIPACIÓN EN POSICIONES SIMILARES"
		CERTIFICADO ENTIDAD CONTRATANTE/ ACTA DE RECEPCIÓN <u>RESIDENTE DE OBRA (EN LA FISCALIZACIÓN)</u>  CF-004-2007-AJ-JNS FISCALIZACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA: LIC-023-2006: PAVIMENTACIÓN DE CALLES UBICADAS EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DE LAS RUTAS ALIMENTADORAS DE LAS TRONCALES 1, 2 Y 3 SECTOR #2 GUASMO SUR, PARROQUIA XIMENA (11 MESES DE PARTICIPACIÓN)  FECHA DE INICIO: 22/02/2007 FECHA DE FIN: 01-2008 CONTRATANTE: MIMG CONTRATISTA: ING. DANIEL CAMPOVERDE C. MONTO OBRA FISCALIZADA \$ 874,675.63 MONTO DE FISCALIZACIÓN: \$ 52,849.30	\$52,849.30		NO SE CONSIDERA DICHA EXPERIENCIA PARA PUNTAJE POR CUANTO SE ENCUENTRA FUERA DE RANGO SOLICITADO PARA CALIFICACIÓN. EL PLIEGO INDICA "SE CALIFICARÁ LOS 10 ÚLTIMOS AÑOS DE PARTICIPACIÓN EN POSICIONES SIMILARES"
		CERTIFICADO ENTIDAD CONTRATANTE <u>INGENIERO RESIDENTE</u>  SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LA LICO 006-2001 RELLENO Y PAVIMENTACIÓN CON PAVIMENTO DE HOMIGON CEMENTO PORTLAND...  FECHA DE INICIO: 18-09-2001 FECHA DE FIN: 17-03-2002 CONTRATANTE: MIMG CONTRATISTA: CONSULNAC GEOTECNIA Y MATERIALES CÍA LTDA. MONTO OBRA FISCALIZADA \$ 205,558.93 MONTO DE CONTRAO DE FISCALIZACIÓN: \$ 12,954.74	\$12,954.74		NO SE CONSIDERA DICHA EXPERIENCIA PARA PUNTAJE POR CUANTO SE ENCUENTRA FUERA DE RANGO SOLICITADO PARA CALIFICACIÓN. EL PLIEGO INDICA "SE CALIFICARÁ LOS 10 ÚLTIMOS AÑOS DE PARTICIPACIÓN EN POSICIONES SIMILARES"
		CERTIFICADO ENTIDAD CONTRATANTE/ ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA <u>RESIDENTE DE FISCALIZACIÓN</u>  FISCALIZACIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA E-2 " DE LAS CALLES: 12 DE OCTUBRE DESDE AV. VICTOR EMILIO ESTRADA...DE LA CIUDAD DE MILAGRO"  FECHA DE INICIO: 09/2011 FECHA DE FIN: 04/2012 CONTRATANTE: GAD MILAGRO CONTRATISTA: ING. DANIEL CAMPOVERDE C. MONTO OBRA FISCALIZADA \$ 671,133.56 MONTO DE FISCALIZACIÓN:12,416.09	\$12,416.09		SIN OBSERVACIONES
		CERTIFICADO ENTIDAD CONTRATANTE <u>RESIDENTE DE FISCALIZACIÓN</u>  FISCALIZACIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA E=4 DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA AV. MARISCAL SUCRE DESDE LA INTERSECCIÓN CON EL CARRETERO ANTIGUO A MARISCAL SUCRE HASTA LA CALLE YASUNÍ  FECHA DE INICIO: 07/2011 FECHA DE FIN: 01/2012 CONTRATANTE: GAD MILAGRO CONTRATISTA: ING. DANIEL CAMPOVERDE C. MONTO OBRA FISCALIZADA \$ 837,024.71 MONTO DE FISCALIZACIÓN: NO INDICA			CERTIFICADO NO INDICA MONTO DE FISCALIZACIÓN (EXPERIENCIA NO DECLARADA EN HOJA DE VIDA)
		CERTIFICADO ENTIDAD CONTRATANTE <u>RESIDENTE DE FISCALIZACIÓN</u>  FISCALIZACIÓN DE LA OBRA: PAVIMENTACIÓN CON HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND MOD. ROT. FLEX 4.5 MPA E = 20 CM. Y ADOQUINAMIENTO A COLORES F'C=350 KG/CM2 E=6CM. DE CALLES SECTOR VERGELES, SECTORES 2 Y 3, PARROQUIA PASCUALES. CAF IX  FECHA DE INICIO: 03/10/2013 FECHA DE FIN: 19/02/2015 CONTRATANTE: MIMG CONTRATISTA: ASESORÍA Y ESTUDIOS TÉCNICOS CÍA. LTDA. MONTO OBRA FISCALIZADA \$ 8,729,756.00 MONTO DE FISCALIZACIÓN: \$ 261,539.74	\$261,539.74		SIN OBSERVACIONES
		<b>TOTAL \$</b>	<b>\$1,328,133.04</b>		

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL

CONPC-MIMG-005-2018

"FISCALIZACIÓN DE LA OBRA: PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN SECTORES POPULARES DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL (ETAPA III) GUASMO – PARROQUIA XIMENA. PROGRAMA CAF-XIII."

OFERENTE: CONSULTORA VERA Y ASOCIADOS C. LTDA.

RUC No. 0990535132001

PRESUPUESTO REFERENCIAL \$

540,039.30

OFERTA PRESENTADA \$

SOBRE No.2

PLAZO EJECUCIÓN

360 DÍAS

INGENIERO RESIDENTE 2 (INGENIERO CIVIL): PEDRO RAMÓN VINUEZA VÁSQUEZ  
C.I.: 0904023959  
(100%)

PRESUPUESTO REFERENCIAL \$	540,039.30	OFERTA PRESENTADA \$	SOBRE No.2	PLAZO EJECUCIÓN	360 DÍAS
	240-242	<p>CERTIFICADO <b>ING. AYUDANTE FISCALIZADOR CONTROL DE CALIDAD</b></p> <p>FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL DISEÑO VIAL DEFINITIVO DE CARRILES EXCLUSIVOS PARA EL TRANSPORTE MASIVO URBANO DESDE LA TERMINAL BASTIÓN POPULAR HASTA LA TERMINAL EN EL CENTRO URBANO DE LA CIUDAD DE LA TRONCAL 3</p> <p>FECHA DE INICIO: 06-07-2005 FECHA DE FIN: 21-01-2008 CONTRATANTE: MIMG CONTRATISTA: CONSULTORA VERA Y ASOCIADOS C. LTDA. MONTO OBRA FISCALIZADA \$ 2,693,277.99 MONTO DE FISCALIZACIÓN: \$ 855,543.41</p>	\$855,543.41		SIN OBSERVACIONES
	243-244	<p>CERTIFICADO <b>RESIDENTE DE OBRA DE FISCALIZACION</b></p> <p>FISCALIZACIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE VÍAS PROGRAMA COMPLEMENTARIO DE OBRAS POPULARES SECTORES 33-34.- COOPERATIVAS: BASTIÓN POPULAR BLOQUES 10A – 10B, PRE-COOPERATIVAS: ASSAD BUCARAM, SAN FRANCISCO, SAN NICOLÁS, EN PIE DE LUCHA Y LOS MANGUITOS, PARROQUIA PASCUALES</p> <p>FECHA DE INICIO: 28-11-2014 FECHA DE FIN: 11-11-2014 CONTRATANTE: MIMG CONTRATISTA: ING. CESAR PALACIOS GANDO MONTO OBRA FISCALIZADA \$2,066,587.97 MONTO DE FISCALIZACIÓN: \$ 104,800.10</p>	\$104,800.10		SIN OBSERVACIONES
	245	<p>CERTIFICADO ENTIDAD CONTRATANTE <b>FISCALIZADOR RESIDENTE</b></p> <p>FISCALIZACIÓN DE LA OBRA: RECONSTRUCCIÓN Y PAVIMENTACIÓN DE HORMIGÓN CON CEMENTO PORTLAND E=0.23 EN LA AVDA. ADOLFO II. SIMMOIND (GUIDO CHIRIBOGA) GUASMO SUR DESDE: AVDA. 14 SE (GALO PLAZA LASSO) (ABSC.0+000) HASTA CALLE 53 SE (AVDA. RAÚL C. HURTA) (ABSC. 1+097)</p> <p>FECHA DE INICIO: 18/09/2001 FECHA DE FIN: 04/08/2002 CONTRATANTE: MIMG CONTRATISTA: ASESORÍA Y ESTUDIOS TÉCNICOS CÍA. LTDA. MONTO OBRA FISCALIZADA \$ NO INDICA MONTO DE FISCALIZACIÓN: \$ 596,895.99</p>	\$596,895.99		NO SE CONSIDERA DICHA EXPERIENCIA PARA PUNTAJE POR CUANTO SE ENCUENTRA FUERA DE RANGO SOLICITADO PARA CALIFICACIÓN. EL PLIEGO INDICA "SE CALIFICARA LOS 10 ULTIMOS AÑOS DE PARTICIPACIÓN EN POSICIONES SIMILARES"
	246-247	<p>CERTIFICADO ENTIDAD CONTRATANTE <b>RESIDENTE DE OBRA DE FISCALIZACIÓN</b></p> <p>FISCALIZACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE LA REPARACIÓN INTEGRAL DE ZONAS, SECTORES COMPRENDIDOS CUADRANTE 1, AV. 47 SO MONSEÑOR CÉSAR MOSQUERA ...PARROQUIA LETAMENDI.</p> <p>FECHA DE INICIO: 28-09-2011 FECHA DE FIN: 10-06-2012 CONTRATANTE: MIMG CONTRATISTA: ING. CESAR PALACIOS GANDO MONTO OBRA FISCALIZADA \$ 4,667,947.78 MONTO DE FISCALIZACIÓN: \$ 111,327.38</p>	\$111,327.38		SIN OBSERVACIONES
	248-249	<p>CERTIFICADO ENTIDAD CONTRATANTE <b>RESIDENTE DE OBRA</b></p> <p>FISCALIZACIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN DE CALLES, PROGRAMA DE OBRAS POPULARES CON CARÁCTER EMERGENTE, SECTOR 40, BASTIÓN POPULAR, BLOQUES 6, 7A , Y 7B , PARROQUIA TARQUI (8 MESES)</p> <p>FECHA DE INICIO: 17-08-2010 FECHA DE FIN: 09-06-2011 CONTRATANTE: MIMG CONTRATISTA: ING. CESAR PALACIOS GANDO MONTO OBRA FISCALIZADA \$ 4,427,093.6 MONTO DE FISCALIZACIÓN: \$ 137,277.98</p>	\$137,277.98		SIN OBSERVACIONES
	250-254	<p>CERTIFICADO ENTIDAD CONTRATANTE <b>RESIDENTE DE OBRA</b></p> <p>FISCALIZACIÓN DE LA OBRA: PAVIMENTACIÓN DE HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND MOD. ROT 4.5 MTA E=25 CM. PROLONGACIÓN DE LA CALLE 27... PARROQUIA PASCUALES (21 MESES)</p> <p>FECHA DE INICIO: 02-12-2015 FECHA DE FIN: 12-05-2017 CONTRATANTE: MIMG CONTRATISTA: ING. CESAR PALACIOS GANDO MONTO OBRA FISCALIZADA \$ 3,999,668.90 MONTO DE FISCALIZACIÓN: \$ 141,350.32</p>	\$141,350.32		SIN OBSERVACIONES
			<b>TOTAL \$</b>		
			\$1,134,171.71		

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL

CONPC-MIMG-005-2018

"FISCALIZACIÓN DE LA OBRA: PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN SECTORES POPULARES DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL (ETAPA III) GUASMO – PARROQUIA XIMENA. PROGRAMA CAF-XIII."

OFERENTE: CONSULTORA VERA Y ASOCIADOS C. LTDA.

RUC No. 0990535132001

PRESUPUESTO REFERENCIAL \$

540,039.30

OFERTA PRESENTADA \$

SOBRE No.2

PLAZO EJECUCIÓN

360 DÍAS

DANIEL ROSENDO CAMPOVERDE CAMPOVERDE  
CONTROL DE CALIDAD (INGENIERO CIVIL): C.I.: 0913176541  
(50%)

\* DEBERÁ TENER UNA EXPERIENCIA MÍNIMA DE 3 AÑOS EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL, QUE DEMUESTREN EXPERIENCIA EN CONTROL DE CALIDAD EN PROYECTOS DE VIALES DE HORMIGÓN HIDRAULICO

\* SE ACEPTARÁN EXPERIENCIAS COMO CONSULTOR EN EL ÁREA DE CONTROL DE CALIDAD, COMO DIRECTOR DE FISCALIZACIÓN O COMO INGENIERO RESIDENTE EN FISCALIZACIÓN.

\* SE CALIFICARÁN EXPERIENCIAS PRESENTADAS CON UNA PARTICIPACIÓN DE POR LO MENOS 180 DÍAS Y CUYO MONTO DE EJECUCIÓN SEA IGUAL O MAYOR A USD \$ 500.000,00. EN MÁXIMO 3 PROYECTOS

\$ 500,000.00

Item	Descripción	Valor	Observaciones
265-266	<p>CERTIFICADO DE TRABAJO <b>ESPECIALISTA EN GEOTENCIA Y PAVIMENTOS</b></p> <p>FISCALIZACIÓN DEL MEJORAMIENTO URBANO DEL INGRESO A LA CIUDAD DE BABAHYOY INCLUYE PAVIMENTO RÍGIDO, BASE CLASE, MATERIAL DE MEJORAMIENTO</p> <p>FECHA DE INICIO: 03-2013 FECHA DE FIN: 07-2014 CONTRATANTE: MTOP CONTRATISTA: CONSULTORA ING. CAMILO QUINDE MONTO OBRA FISCALIZADA \$ 7,581,724.50 MONTO DE FISCALIZACIÓN: \$ 541,837.36</p>	\$541,837.36	SIN OBSERVACIONES
267-270	<p>CERTIFICADO ENTIDAD CONTRATANTE/ ACTA DE RECEPCIÓN <b>DIRECTOR DE PROYECTO (EN LA FISCALIZACIÓN)</b></p> <p>CF-004-2007-AJ-JNS FISCALIZACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA: LIC-023-2006: PAVIMENTACIÓN DE CALLES UBICADAS EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DE LAS RUTAS ALIMENTADORAS DE LAS TRONCALES 1, 2 Y 3 SECTOR #2 GUASMO SUR, PARROQUIA XIMENA (11 MESES DE PARTICIPACIÓN) INCLUYE RUBROS DE PAVIMENTO DE HORMIGÓN</p> <p>FECHA DE INICIO: 22/02/2007 FECHA DE FIN: 01-2008 CONTRATANTE: MIMG CONTRATISTA: ING. DANIEL CAMPOVERDE C. MONTO OBRA FISCALIZADA \$ 874,675.63 MONTO DE FISCALIZACIÓN: \$ 52,849.30</p>	\$52,849.30	NO SE CONSIDERA DICHA EXPERIENCIA PARA PUNTAJE POR CUANTO SE ENCUENTRA FUERA DE RANGO SOLICITADO PARA CALIFICACIÓN. EL PLIEGO INDICA "SE CALIFICARÁ LOS 10 ÚLTIMOS AÑOS DE PARTICIPACIÓN EN POSICIONES SIMILARES"
271-273	<p>CERTIFICADO ENTIDAD CONTRATANTE <b>CONTROL DE CALIDAD</b></p> <p>FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO ENLACE VIAL PARA CONECTAR LA VÍA PERIMETRAL DE GUAYAQUIL CON EL PROGRAMA SOCIO VIVIENDA, DE LONGITUD 2.38 KM... (INCLUYE RUBROS DE PAVIMENTO DE HORMIGÓN)</p> <p>FECHA DE INICIO: 05-10-2011 FECHA DE FIN: 05-2013 CONTRATANTE: MTOP CONTRATISTA: ASOCIACIÓN DE CONSULTORAS CCMOV MONTO OBRA FISCALIZADA \$ 9,257,760.30 MONTO DE FISCALIZACIÓN: \$ 771,737.58</p>	\$771,737.58	SIN OBSERVACIONES
274-278	<p>CERTIFICADO EMITIDO POR CONTRATISTA/ ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA / AVISO DE ENTRADA Y AVISO DE SALIDA <b>AYUDANTE DE CONTROL DE CALIDAD</b></p> <p>FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA CALLE 25 NO (AV. ISIDRO AYORA) DESDE EL EJE N-5 (AV. FRANCISCO DE ORELLANA) HASTA LA INTERSECCIÓN CON LA AV. 39 NO (VÍA DAULE)</p> <p>FECHA DE INICIO: 13-06-2005 FECHA DE FIN: 29-02-2008 CONTRATANTE: MIMG CONTRATISTA: ASOCIACIÓN CONSULTORA VERA FVL-HIDROESTUDIOS MONTO OBRA FISCALIZADA \$ 8,454,375.44 MONTO DE FISCALIZACIÓN: \$ 2,282,514.13</p>	-	PRESENTA CERTIFICADO EMITIDO POR ASPIACIÓN CVA -DVL-HIDROESTUDIOS SIN NOTARIZAR. ADEMÁS PRESENTA AVISO DE ENTRADA Y SALIDA DEL IEES.  CERTIFICADO INDICA QUE SE DESEMPEÑÓ EN EL CARGO: <b>AYUDANTE DE CONTROL DE CALIDAD</b> . EL PLIEGO INDICA: "Se aceptarán experiencias como consultor en el área de control de calidad, como Director de fiscalización o como ingeniero residente en fiscalización."
279	<p>CERTIFICADO ENTIDAD CONTRATANTE <b>ESPECIALISTA EN SUELOS</b></p> <p>SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LA LICO 104-99: RECONSTRUCCIÓN CON PAVIMENTACIÓN DE HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND E=0.23 M AV. ABDÓN CALDERÓN (GUASMO SUR) DESDE AV. LAS ESCLUSAS (ABSCISA 0+000) HASTA CALLE NAPO (ABSCISA 2+687)</p> <p>FECHA DE INICIO: 24-05-2000 FECHA DE FIN: 30-006-2001 CONTRATANTE: MIMG CONTRATISTA: CONSULNAC GEOTECNIA Y MATERIALES CÍA LTDA. MONTO OBRA FISCALIZADA \$ 400,538.56 MONTO DE FISCALIZACIÓN: 32,086.84</p>	\$32,086.84	NO SE CONSIDERA DICHA EXPERIENCIA PARA PUNTAJE POR CUANTO SE ENCUENTRA FUERA DE RANGO SOLICITADO PARA CALIFICACIÓN. EL PLIEGO INDICA "SE CALIFICARÁ LOS 10 ÚLTIMOS AÑOS DE PARTICIPACIÓN EN POSICIONES SIMILARES"
280-282	<p>CERTIFICADO ENTIDAD CONTRATANTE <b>ESPECIALISTA EN GEOTECNIA Y CONTROL DE CALIDAD</b></p> <p>FISCALIZACIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN DE CALLES UBICADAS EN SECTORES ALEDAÑOS A OBRAS FINANCIADAS POR LA CAF SECTOR 3, PARROQUIA TARQUI... (LIC-007-2008)</p> <p>FECHA DE INICIO: 01-2009 FECHA DE FIN: 07-2009 CONTRATANTE: MIMG CONTRATISTA: CONSULNAC GEOTECNIA Y MATERIALES CÍA LTDA. MONTO OBRA FISCALIZADA \$ 3,752,134.05 MONTO DE FISCALIZACIÓN: \$ 371,837.12</p>	\$371,837.12	SIN OBSERVACIONES

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL

CONPC-MIMG-005-2018

"FISCALIZACIÓN DE LA OBRA: PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN SECTORES POPULARES DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL (ETAPA III) GUASMO – PARROQUIA XIMENA. PROGRAMA CAF-XIII."

OFERENTE: CONSULTORA VERA Y ASOCIADOS C. LTDA.

RUC No. 0990535132001

PRESUPUESTO REFERENCIAL \$	540,039.30	OFERTA PRESENTADA \$	SOBRE No.2	PLAZO EJECUCIÓN	360 DÍAS
		CERTIFICADO ENTIDAD CONTRATANTE <b>ESPECIALISTA EN GEOTECNIA</b> FISCALIZACIÓN DEL PROYECTO CONCLUSIÓN DE LA REHABILITACIÓN Y REFORZAMIENTO DE LA CARRETERA PUERTO BAQUERIZO MORENO - PROGRESO - PUERTO CHINO, CON UNA LONGITUD DE 23.40 KM.  FECHA DE INICIO: 28-10-2013 FECHA DE FIN: 02-02-2015 CONTRATANTE: MTOP CONTRATISTA: COMPAÑÍA INTEGRAL INGENIEROS CONSULTORES CIA LTDA MONTO OBRA FISCALIZADA \$ 10,028,373.69 MONTO DE FISCALIZACIÓN: \$ 625,271.14			CERTIFICADO INDICA TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA DE ACUERDO A LA ACLARACIÓN DE LA PREGUNT 37: Deberá tener una experiencia mínima de 3 años en proyectos de infraestructura vial, que demuestren experiencia en control de calidad en <u>proyectos viales de hormigón hidráulico</u>
		CERTIFICADO ENTIDAD CONTRATANTE <b>ESPECIALISTA GEOTÉCNICO Y PAVIMENTO</b> FISCALIZACIÓN DE LA OBRA: REHABILITACIÓN Y ASFALTADO DE LA VÍA DE INGRESO A LA PARROQUIA CHANDUY (INCLUYE CICLOVÍA)  FECHA DE INICIO: 16/04/2015 FECHA DE FIN: 09/01/2016 CONTRATANTE: PREFECTURA SANTA ELENA CONTRATISTA: ING. FREDY LLERENA BARBA MONTO OBRA FISCALIZADA \$ 10,608,665.23 MONTO DE FISCALIZACIÓN: \$ 450,758.22			LA OBRA INDICA ASFALTADO DE VÍA. DE ACUERDO A LA ACLARACIÓN DE LA PREGUNT 37: Deberá tener una experiencia mínima de 3 años en proyectos de infraestructura vial, que demuestren experiencia en control de calidad en proyectos <u>viales de hormigón hidráulico</u>
		CERTIFICADO ENTIDAD CONTRATANTE <b>ESPECIALISTA EN SUELO</b> FISCALIZACIÓN DE LA OBRA: REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA VÍA VALDIVIA - BARCELONA - LOMA ALTA, PARROQUIAS MANGLARALTO Y COLONCHE DEL CANTÓN SANTA ELENA  FECHA DE INICIO: 22/04/2016 FECHA DE FIN: 19/01/2017 CONTRATANTE: PREFECTURA SANTA ELENA CONTRATISTA: ING. FREDY LLERENA BARBA MONTO OBRA FISCALIZADA \$ 4,490,303.50 MONTO DE FISCALIZACIÓN: \$ 213,879.28			CERTIFICADO HACE REFERENCIA A TRABAJOS DE ASFALTADO EN LA VÍA. DE ACUERDO A LA ACLARACIÓN DE LA PREGUNT 37: Deberá tener una experiencia mínima de 3 años en proyectos de infraestructura vial, que demuestren experiencia en control de calidad en <u>proyectos viales de hormigón hidráulico</u>
		<b>TOTAL \$</b>	<b>\$1,685,412.06</b>		
		<b>NELSON ELIAS OLAYA DELGADO</b>			
		<b>ESPECIALISTA AMBIENTAL: C.I.: 0914580840 (50%)</b>			
		CERTIFICADO FISCALIZACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE AMPLIACIÓN A CUATRO CARRILES DE LA VPIA PROGRESO - PLAYAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE DOS CARRILES NUEVOS; EN LA REHABILITACIÓN Y VARIOS TRAMOS EN LA VÍA ACTUAL, PUENTES, SEÑALIZACIÓN Y DEMÁS OBRAS  <b>"ING. FISC. AMBIENTAL"</b>  FECHA DE INICIO: 24-06-2009 FECHA DE FIN: 16-03-2011 CONTRATANTE: GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE GUAYAQUIL CONTRATISTA: CONSULTORA VERA Y ASOCIADOS C. LTDA. MONTO OBRA FISCALIZADA \$ 30,270,723.18 MONTO DE FISCALIZACIÓN: \$ 2,289,680.26	\$2,289,680.26		SIN OBSERVACIONES
		CERTIFICADO ENTIDAD CONTRATANTE  FISCALIZACIÓN DE LA OBRA: PAVIMENTACIÓN CON HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND MOD. ROT. FLEX 4.0 MPA E = 20 CM. Y ADOQUINAMIENTO A COLORES F'C=350 KG/CM2 E=6CM. DE CALLES SECTOR VERGELES, SECTOR 1-4-5-6, PARROQUIA PASCUALES.  <b>"ESPECIALISTA AMBIENTAL"</b>  FECHA DE INICIO: 01-10-2012 FECHA DE FIN: 28-02-2014 CONTRATANTE: MIMG CONTRATISTA: ASESORÍA Y ESTUDIOS TÉCNICOS CÍA. LTDA. MONTO OBRA FISCALIZADA \$ 17,089,809.09 MONTO DE FISCALIZACIÓN: \$ 331,694.33	\$331,694.33		SIN OBSERVACIONES
		CERTIFICADO ENTIDAD CONTRATANTE  TRABAJOS PARA LA CONCLUSIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE ACERAS, BORDILLOS CUNETAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.- PROGRAMA DE OBRAS POPULARES SECTOR # 8; COOPERATIVAS: UNIÓN DE BANANEROS BLOQUE 3, UNIÓN DE BANANEROS BLOQUE 4, UNIÓN DE BANANEROS BLOQUE 5, UNIÓN DE BANANEROS BLOQUE 6, FLOR DE GUASMO, ÚLTIMOS SEREMOS PRIMEROS, 3 DE NOVIEMBRE, POBLADORES SIN TIERRA, ECUADOR, 27 DE JUNIO, FUNDACIÓN DE GUAYAQUIL Y LUCHADORES DEL GUASMO, PARROQUIA XIMENA.  <b>"ESPECIALISTA AMBIENTAL, SEGURIDAD LABORAL Y VIAL"</b>  FECHA DE INICIO: 03-12-2014 FECHA DE FIN: 30-07-2015 CONTRATANTE: MIMG CONTRATISTA: VICENTE MARIDUEÑA VARELA MONTO OBRA FISCALIZADA \$ 1,690,788.25 MONTO DE FISCALIZACIÓN: \$ 76,415.64	\$76,415.64		SIN OBSERVACIONES
* DEBERÁ TENER UNA EXPERIENCIA MÍNIMA DE 3 AÑOS EN PROYECTOS AMBIENTALES.  * SE ACEPTARÁN EXPERIENCIAS COMO CONSULTOR AMBIENTAL EN OBRAS DE INGENIERÍA EN GENERAL COMO INTEGRANTE DEL EQUIPO DEL CONSTRUCTOR O COMPAÑÍA CONSTRUCTORA, DEL CONSULTOR FISCALIZADOR O DEL CONSULTOR DE LOS ESTUDIOS DE OBRA.  * SE CALIFICARÁN EXPERIENCIAS PRESENTADAS CON UNA	\$ 500,000.00				

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL

CONPC-MIMG-005-2018

"FISCALIZACIÓN DE LA OBRA: PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN SECTORES POPULARES DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL (ETAPA III) GUASMO – PARROQUIA XIMENA. PROGRAMA CAF-XIII."

OFERENTE: CONSULTORA VERA Y ASOCIADOS C. LTDA.

RUC No. 0990535132001

PRESUPUESTO REFERENCIAL S	540,039.30	OFERTA PRESENTADA \$	SOBRE No.2	PLAZO EJECUCIÓN	360 DÍAS
PARTICIPACIÓN DE POR LO MENOS 180 DÍAS O CUYO MONTO DEL PROYECTO SEA IGUAL O MAYOR A USD \$ 500.000,00, EN MÁXIMO 3 PROYECTOS	301-302	CERTIFICADO ENTIDAD CONTRATANTE FISCALIZACIÓN DE LA REHABILITACIÓN DE LA VÍA LAUREL - JUNQUILLAL CON UNA LONGITUD DE 10.30 KM EN EL CANTÓN SALITRE DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS <b>"ESPECIALISTA AMBIENTAL"</b> FECHA DE INICIO: 08-10-2014 FECHA DE FIN: 15-09-2015 CONTRATANTE: GAD PROVINCIAL GUAYAS CONTRATISTA: ASESORÍA Y ESTUDIOS TÉCNICOS CÍA. LTDA. MONTO OBRA FISCALIZADA \$ 3,627,694.20 MONTO DE FISCALIZACIÓN: \$ 145,083.90	\$145,083.90	SIN OBSERVACIONES	
	303-304	CERTIFICADO ENTIDAD CONTRATANTE FISCALIZACIÓN PARA LA PAVIMENTACIÓN DE CALLES PROGRAMA COMPLEMENTARIO DE OBRAS POPULARES, COOPERATIVAS: MARIUXI FEBRES CORDERO, DERECHO DE LOS POBRES, LUIS CHIRIBOGA PARRA, MARTHA BUCARAM, GUAYAS Y QUIL II, SANTA MÓNICA, PLAN TECHO Y AMAZONAS <b>"ESPECIALISTA AMBIENTAL" "ESPECIALISTA EN SEGURIDAD VIAL"</b> FECHA DE INICIO: 31-10-2013 FECHA DE FIN: 7.5 MESES CONTRATANTE: MIMG CONTRATISTA: ING. ALEJANDRO VELASCO REYES MONTO OBRA FISCALIZADA \$ 1,854,000.12 MONTO DE FISCALIZACIÓN: \$ 77,980.00	\$77,980.00	SIN OBSERVACIONES	
	305-306	CERTIFICADO ENTIDAD CONTRATANTE FISCALIZACIÓN DE LA OBRA DE PAVIMENTACIÓN CON HORMIGÓN ASFÁLTICO E=7.50 CM (INCLUIDO EL SISTEMA DE AGUA POTABLE, AGUAS SERVIDAS Y AGUAS LLUVIAS) PROGRAMA HABITACIONAL "MUCHO LOTE 2", UBICADO EN EL KM 11 DE LA AVENIDA N.E. SANTA NARCISA DE JESUS MARTILLO <b>"AYUDANTE DE GESTIÓN AMBIENTAL"</b> FECHA DE INICIO: 19-07-11 FECHA DE FIN: 12 MESES CONTRATANTE: MIMG CONTRATISTA: CONSULNAC MONTO OBRA FISCALIZADA \$ 13,710,574.99 MONTO DE FISCALIZACIÓN: \$ 400,464.77	\$400,464.77	SIN OBSERVACIONES	
	<b>TOTAL \$</b>		<b>\$2,621,374.59</b>	-	
<b>ESPECIALISTA SEGURIDAD VIAL - LABORAL: NELSON ELÍAS OLAYA YAGUAL C.I.: 0903373629</b>					
	321-323	CERTIFICADO ENTIDAD CONTRATANTE SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA REALIZAR LA FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL ACCESO AL NUEVO AEROPUERTO DE QUITO, UBICADO EN LA PROVINCIA DE PICHINCHA. <b>"INGENIERO AMBIENTAL Y SEGURIDAD"</b> FECHA DE INICIO: 26-04-2012 FECHA DE FIN: 31-07-2014 CONTRATANTE: MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS CONTRATISTA: ASOCIACIÓN ASTEC - PROMANVIAL - CONSULTORA VERA Y ASOCIADOS C. LTDA. MONTO OBRA FISCALIZADA \$ 195,324,881.34 MONTO DE FISCALIZACIÓN: \$ 7,837,582.22	-	CERTIFICADO INDICA EN EL LISTADO DE LOS PROFESIONALES A NELSON OLAYA. NO INDICA SEGUNDO APELLIDO	
	324-325	CERTIFICADO ENTIDAD CONTRATANTE FISCALIZACIÓN DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA VÍA CALDERÓN - GUAYLLABAMBA <b>"INGENIERO AMBIENTAL Y SEGURIDAD"</b> FECHA DE INICIO: 10-08-2014 FECHA DE FIN: 10-03-2015 CONTRATANTE: MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS CONTRATISTA: CONSULTORA VERA Y ASOCIADOS C LTDA. MONTO OBRA FISCALIZADA \$ 83,039,673.87 MONTO DE FISCALIZACIÓN: \$ 1,524,275.60	-	CERTIFICADO INDICA EN EL LISTADO DE LOS PROFESIONALES A NELSON OLAYA. NO INDICA SEGUNDO APELLIDO	

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL

CONPC-MIMG-005-2018

"FISCALIZACIÓN DE LA OBRA: PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN SECTORES POPULARES DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL (ETAPA III) GUASMO – PARROQUIA XIMENA. PROGRAMA CAF-XIII."

OFERENTE: CONSULTORA VERA Y ASOCIADOS C. LTDA.

RUC No. 0990535132001

PRESUPUESTO REFERENCIAL \$	540,039.30	OFERTA PRESENTADA \$	SOBRE No.2	PLAZO EJECUCIÓN	360 DÍAS
<p>* DEBERÁ TENER UNA EXPERIENCIA MÍNIMA DE 3 AÑOS EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL O DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE QUE DEMUESTREN EXPERIENCIA DE MANEJO DE SEGURIDAD VIAL.</p> <p>* SE ACEPTARÁN EXPERIENCIAS COMO CONSULTOR, COMO DIRECTOR DE FISCALIZACIÓN, COMO INGENIERO RESIDENTE EN FISCALIZACIÓN O COMO INGENIERO EN SEGURIDAD LABORAL-VIAL.</p> <p>* SE CALIFICARÁN EXPERIENCIAS PRESENTADAS CON UNA PARTICIPACIÓN DE POR LO MENOS 180 DÍAS O CUYO MONTO DEL PROYECTO SEA IGUAL O MAYOR A USD \$ 500.000,00, EN MÁXIMO 3 PROYECTOS</p> <p>* EL ING. DEBERÁ CONTAR CON LA LICENCIA VIGENTE DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PARA LA ACTIVIDAD DE LA CONSTRUCCIÓN O CERTIFICACIÓN EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES,</p> <p>* DEBERÁ DEMOSTRAR CERTIFICADOS CON CONOCIMIENTOS EN AUDITORIAS DE SEGURIDAD VIAL (INTENSIDAD NO MENOR A 40 HORAS)</p>	\$ 500,000.00	<p>326-329</p> <p>CERTIFICADO ENTIDAD CONTRATANTE</p> <p>SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA GUARANDA BALZAPAMBA DE 74 KM DE LONGITUD, UBICADO EN LA PROVINCIA DE BOLIVAR</p> <p><b>"INGENIERO AMBIENTAL"</b></p> <p>FECHA DE INICIO: 06-2012 FECHA DE FIN: 09-2012 CONTRATANTE: MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS CONTRATISTA: CONSULTORA VERA Y ASOCIADOS C LTDA. MONTO OBRA FISCALIZADA \$ 20,546,098.48 MONTO DE FISCALIZACIÓN: \$ 1,551,808.12</p>	\$0.00	CERTIFICADO INDICA QUE EL PROFESIONAL PROPUESTO SE DESEMPEÑÓ EN EL CARGO: <b>INGENIERO AMBIENTAL</b> EL PLIEGO SOLICITA: "Se aceptarán experiencias como consultor, como Director de fiscalización, como ingeniero residente en fiscalización o como ingeniero en seguridad laboral-vial"	
		<p>330-332</p> <p>CERTIFICADO ENTIDAD CONTRATANTE</p> <p>FISCALIZACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS PARADAS DE PASAJEROS PARA EL SISTEMA DE TRANSPORTE MASIVO URBANO DESDE EL TERMINAL 25 DE JULIO HASTA LA TERMINAL RÍO DAULE CORRESPONDIENTE A LA TRONCAL #2 DEL SISTEMA DE TRANSPORTE MASIVO URBANO DE GUAYAQUIL - METROVÍA</p> <p><b>"ESPECIALISTA AMBIENTAL"</b></p> <p>FECHA DE INICIO: 06-07-2011 FECHA DE FIN: 21-11-2012 CONTRATANTE: MIMG CONTRATISTA: CONSULTORA VERA Y ASOCIADOS C LTDA. MONTO OBRA FISCALIZADA \$ 5,348,556.50 MONTO DE FISCALIZACIÓN: \$ 467,121.34</p>	\$0.00	CERTIFICADO INDICA QUE EL PROFESIONAL PROPUESTO SE DESEMPEÑÓ EN EL CARGO: <b>ESPECIALISTA AMBIENTAL</b> EL PLIEGO SOLICITA: "Se aceptarán experiencias como consultor, como Director de fiscalización, como ingeniero residente en fiscalización o como ingeniero en seguridad laboral-vial"	
		<p>333-337</p> <p>CERTIFICADO ENTIDAD CONTRATANTE</p> <p>FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA FASE UNO DEL INTERCAMBIADOR DE TRÁFICO EN LA AV. DE LAS AMÉRICAS Y CALLE SE NE (BENJAMÍN ROSALES), EN LA AUTOPISTA SANTA NARCISA DE JESÚS MARTILLO MORÁN, EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL-PARROQUIA TARQUI</p> <p><b>"ESPECIALISTA AMBIENTAL"</b></p> <p>FECHA DE INICIO: 15-10-2010 FECHA DE FIN: 14-01-2014 CONTRATANTE: MIMG CONTRATISTA: CONSULTORA VERA Y ASOCIADOS C. LTDA. MONTO OBRA FISCALIZADA \$ 19,893,887.00 MONTO DE FISCALIZACIÓN: \$ 1,317,336.91</p>	\$0.00	CERTIFICADO INDICA QUE EL PROFESIONAL PROPUESTO SE DESEMPEÑÓ EN EL CARGO: <b>ESPECIALISTA AMBIENTAL</b> EL PLIEGO SOLICITA: "Se aceptarán experiencias como consultor, como Director de fiscalización, como ingeniero residente en fiscalización o como ingeniero en seguridad laboral-vial"	
		<p>338-339</p> <p>CERTIFICADO ENTIDAD CONTRATANTE</p> <p>FISCALIZACIÓN DE LA OBRA DE PAVIMENTACIÓN CON HORMIGÓN ASFÁLTICO E=7.50 CM (INCLUIDO EL SISTEMA DE AGUA POTABLE, AGUAS SERVIDAS Y AGUAS LLUVIAS) PROGRAMA HABITACIONAL "MUCHO LOTE 2", UBICADO EN EL KM 11 DE LA AVENIDA N.E. SANTA NARCISA DE JESUS MARTILLO</p> <p><b>"ESPECIALISTA AMBIENTAL"</b></p> <p>FECHA DE INICIO: 19-07-11 FECHA DE FIN: 12 MESES CONTRATANTE: MIMG CONTRATISTA: CONSULNAC MONTO OBRA FISCALIZADA \$ 16,188,172.60 MONTO DE FISCALIZACIÓN: \$ 400,464.77</p>	\$0.00	CERTIFICADO INDICA QUE EL PROFESIONAL PROPUESTO SE DESEMPEÑÓ EN EL CARGO: <b>ESPECIALISTA AMBIENTAL</b> EL PLIEGO SOLICITA: "Se aceptarán experiencias como consultor, como Director de fiscalización, como ingeniero residente en fiscalización o como ingeniero en seguridad laboral-vial"	
		<p>340-343</p> <p>CERTIFICADO ENTIDAD CONTRATANTE</p> <p>FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE PEATONAL Y CICLOVÍA EN LA ISLA SANTAY, CANTÓN DURÁN DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS</p> <p><b>"ESPECIALISTA SEGURIDAD"</b></p> <p>FECHA DE INICIO: FECHA DE FIN: CONTRATANTE: SECOB CONTRATISTA: CONSULTORA VERA Y ASOCIADOS C. LTDA. MONTO OBRA FISCALIZADA \$ 14,269,825.90 MONTO DE FISCALIZACIÓN: \$ 498,404.00</p>		CERTIFICADO INDICA EN EL LISTADO DE LOS PROFESIONALES A NELSON OLAYA. NO INDICA EL SEGUNDO APELLIDO. ADEMÁS NO INDICA TIEMPO DE INICIO NI TÉRMINO DE LOS CONTRATOS.	
<b>TOTAL \$</b>			<b>\$0.00</b>		

METODOLOGÍA Y CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN

PARÁMETROS	PÁG.	OBSERVACIONES
ENFOQUE Y ALCANCE	41-143	SIN OBSERVACIÓN
METODOLOGÍA DEL TRABAJO	41-143	SIN OBSERVACIÓN
COMPONENTE INFORMÁTICO	41-143	SIN OBSERVACIÓN
PROGRAMACIÓN DE LOS SERVICIOS	41-143	SIN OBSERVACIÓN

**CONCURSO PÚBLICO DE CONSULTORÍA No. CONPC-MIMG-005-2018**  
**FISCALIZACIÓN DE LA OBRA: PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN SECTORES POPULARES DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL (ETAPA III)**  
**GUASMO – PARROQUIA XIMENA. PROGRAMA CAF-XIII**

**PRESUPUESTO REFERENCIAL**

PRESUPUESTO REFERENCIAL: USD 540,039.30 (QUINIENTOS CUARENTA MIL TREINTA Y NUEVE DOLARES 30/100) ,más IVA.

El presupuesto referencial no podrá ser superior al patrimonio de los oferentes, según la tabla siguiente:

Presupuesto Referencial		Monto que debe cumplirse del Patrimonio USD	
Fracción Básica	Exceso hasta	Patrimonio exigido sobre la fracción básica	Patrimonio exigido sobre el excedente de la fracción básica
200000.01	500,000 incluido	\$0.00	5% sobre el exceso de 250,000.00 incluido
500,000.01	1,000,000 incluido	\$15,000.00	10% sobre el exceso de la fracción básica
1,000,000.01	5,000,000 incluido	\$75,000.00	12,5% sobre el exceso de la fracción básica
5,000,000.01	10,000,000 incluido	\$625,000.00	15% sobre el exceso de la fracción básica
10,000,000.01	en adelante	\$1,500,000.00	17,5% sobre el exceso de la fracción básica

**PATRIMONIO**

Oferente	Patrimonio Neto	Patrimonio Requerido	Cumple / No Cumple
CONSULTORA VERA Y ASOCIADOS C. LTDA	\$1,625,282.31	\$19,003.93	CUMPLE
ASESORÍA Y ESTUDIOS TÉCNICOS C. LTDA	\$1,290,673.62	\$19,003.93	CUMPLE
CONSULTORA INDETEC INGENIERIA Y DESARROLLO TECNICO CIA. LTDA	\$214,894.96	\$19,003.93	CUMPLE
C.P.R. ASOCIADOS C. LTDA.	\$1,689,206.98	\$19,003.93	CUMPLE
COMPANIA CONSULTORA Y FISCALIZACIONES C. LTDA.	\$253,096.20	\$19,003.93	CUMPLE
GRUPO CONSULTOR FVL CIA. LTDA.	\$196,662.43	\$19,003.93	CUMPLE

(Aplicable solo para personas jurídicas).

**ÍNDICES FINANCIEROS**

OFERENTE	ANÁLISIS FINANCIERO						
CONSULTORA VERA Y ASOCIADOS C. LTDA RUC: 0990535132001	Índice de Solvencia	Activo Corriente	≥	1.00	$\frac{\$ 2,309,794.97}{\$ 1,425,808.57}$	= 1.620	CUMPLE
		Pasivo Corriente					
	Índice de Endeudamiento	Pasivo Total	<	1.50	$\frac{\$ 1,618,559.38}{\$ 3,243,841.69}$	= 0.499	CUMPLE
Activo Total							
Índice Estructural	Patrimonio	≥	0.20	$\frac{\$ 1,625,282.31}{\$ 3,243,841.69}$	= 0.501	CUMPLE	
	Activo Total						

OFERENTE	ANÁLISIS FINANCIERO						
ASESORÍA Y ESTUDIOS TÉCNICOS C. LTDA RUC: 0990173524001	Índice de Solvencia	Activo Corriente	≥	1.00	$\frac{1713232.57}{351819.18}$	= 4.870	CUMPLE
		Pasivo Corriente					
	Índice de Endeudamiento	Pasivo Total	<	1.50	$\frac{686542.59}{1977216.21}$	= 0.347	CUMPLE
Activo Total							
Índice Estructural	Patrimonio	≥	0.20	$\frac{1290673.62}{1977216.21}$	= 0.653	CUMPLE	
	Activo Total						

OFERENTE	ANÁLISIS FINANCIERO					
CONSULTORA INDETEC INGENIERIA Y DESARROLLO TECNICO CIA. LTDA RUC: 0990461449001	Índice de Solvencia	$\frac{\text{Activo Corriente}}{\text{Pasivo Corriente}}$	≥	1.00	$\frac{95462.86}{88875.59} = 1.074$	CUMPLE
	Índice de Endeudamiento	$\frac{\text{Pasivo Total}}{\text{Activo Total}}$	<	1.50	$\frac{88875.59}{303770.55} = 0.293$	CUMPLE
	Índice Estructural	$\frac{\text{Patrimonio}}{\text{Activo Total}}$	≥	0.20	$\frac{214894.96}{303770.55} = 0.707$	CUMPLE

OFERENTE	ANÁLISIS FINANCIERO					
C.P.R. ASOCIADOS C. LTDA. RUC: 0990537879001	Índice de Solvencia	$\frac{\text{Activo Corriente}}{\text{Pasivo Corriente}}$	≥	1.00	$\frac{2056958.77}{372634.46} = 5.520$	CUMPLE
	Índice de Endeudamiento	$\frac{\text{Pasivo Total}}{\text{Activo Total}}$	<	1.50	$\frac{372634.46}{2061841.44} = 0.181$	CUMPLE
	Índice Estructural	$\frac{\text{Patrimonio}}{\text{Activo Total}}$	≥	0.20	$\frac{1689206.98}{2061841.44} = 0.819$	CUMPLE

OFERENTE	ANÁLISIS FINANCIERO					
COMPANIA CONSULTORA Y FISCALIZACIONES C. LTDA. CONYFIS RUC: 0990747245001	Índice de Solvencia	$\frac{\text{Activo Corriente}}{\text{Pasivo Corriente}}$	≥	1.00	$\frac{258386.46}{89044.49} = 2.902$	CUMPLE
	Índice de Endeudamiento	$\frac{\text{Pasivo Total}}{\text{Activo Total}}$	<	1.50	$\frac{89044.49}{342140.69} = 0.260$	CUMPLE
	Índice Estructural	$\frac{\text{Patrimonio}}{\text{Activo Total}}$	≥	0.20	$\frac{253096.20}{342140.69} = 0.740$	CUMPLE

OFERENTE	ANÁLISIS FINANCIERO					
GRUPO CONSULTOR FVL CIA. LTDA. RUC: 0991242112001	Índice de Solvencia	$\frac{\text{Activo Corriente}}{\text{Pasivo Corriente}}$	≥	1.00	$\frac{253243.68}{64975.72} = 3.898$	CUMPLE
	Índice de Endeudamiento	$\frac{\text{Pasivo Total}}{\text{Activo Total}}$	<	1.50	$\frac{94941.14}{291603.57} = 0.326$	CUMPLE
	Índice Estructural	$\frac{\text{Patrimonio}}{\text{Activo Total}}$	≥	0.20	$\frac{196662.43}{291603.57} = 0.674$	CUMPLE

#### OBSERVACIONES

El oferente CONSULTORA INDETEC INGENIERIA Y DESARROLLO TECNICO CIA. LTDA: Presenta diferentes ratios en el formulario de la oferta; la evaluación se realizó en función del formulario de declaración de impuesto a la renta y presentación de estados financieros para el año fiscal 2017.

Atentamente,

Ing. Nicolle Delgado B.  
Ingeniera de la Comisión Técnica