

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL						
LICO-MIMG-010-2018						
"PAVIMENTACIÓN DE CALLES INC. ACERAS Y BORDILLOS CUNETAS Y SISTEMA DE AA.LL. SECTOR PERIMETRAL OESTE PRE-COOPERATIVA EL FORTIN DESDE BLOQUE # 4 HASTA BLOQUE # 12 PARROQUIA PASCUALES".						
OFERENTE: CONSORCIO VIAL PASCUALES ING. HUGO RENE LUNA 40 % BUENO Y CASTRO INGENIEROS ASOCIADOS CIA. LTDA. 30 % PORCOHESA S.A. 30 %				RUC:	1100604543001 1790820556001 0992155892001	PLAZO: 300 DÍAS
PRESUPUESTO REFERENCIAL:		\$ 7,773,576.87	OFERTA PRESENTADA:		6,209,955.13	OFERTA CORREGIDA: N/A
INTEGRIDAD DE LAS OFERTAS						
FORMULARIOS			PAG.	PRESENTA / NO PRESENTA	OBSERVACIÓN	
1.1 PRESENTACIÓN Y COMPROMISO			2-4	PRESENTA	SIN OBSERVACIONES	
1.2 DATOS GENERALES DEL OFERENTE			5-39	PRESENTA	SIN OBSERVACIONES	
1.3 NÓMINA DE SOCIO, ACCIONISTA O PARTÍCIPE MAYORIT. DE PERSONAS JURÍDICAS OFER.			40-67	NO APLICA	SIN OBSERVACIONES	
1.5 TABLA DE DESCRIPCIÓN DE RUBROS, UNIDADES, CANTIDADES Y PRECIOS			68-69	PRESENTA	SIN OBSERVACIONES	
1.6 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS			70-157	PRESENTA	SIN OBSERVACIONES	
1.7 METODOLOGÍA DE CONSTRUCCIÓN			158-164	PRESENTA	SIN OBSERVACIONES	
1.8 CRONOGRAMA VALORADO DE TRABAJOS			168-170	PRESENTA	SIN OBSERVACIONES	
1.9 EXPERIENCIA DEL OFERENTE			177	PRESENTA	SIN OBSERVACIONES	
1.10 PERSONAL TÉCNICO PROPUESTO PARA EL PROYECTO			192	PRESENTA	SIN OBSERVACIONES	
1.11 EQUIPO ASIGNADO AL PROYECTO			201	PRESENTA	SIN OBSERVACIONES	
2.1 COMPROMISO DE PARTICIPACIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO			244-245	PRESENTA	SIN OBSERVACIONES	
2.2 HOJA DE VIDA DEL PERSONAL TÉCNICO CLAVE ASIGNADO AL PROYECTO			246-249	PRESENTA	SIN OBSERVACIONES	
3 FORMULARIO DE COMPROMISO DE ASOCIACIÓN O CONSORCIO			252	PRESENTA	INTEGRANTES DEL CONSORCIO VIAL PASCUALES: ING. HUGO RENE LUNA 40% BUENO & CASTRO INGENIEROS ASOCIADOS CIA. LTDA. 30% PORCOHESA S.A. 30% INTEGRANTES DE BUENO & CASTRO INGENIEROS ASOCIADOS CIA. LTDA.: BUENO VILLALOBOS OSWALDO ERNESTO 50% CASTRO SALAZAR RAMÓN FERNANDO 50% INTEGRANTES DE PORCOHESA S.A.: AGUILAR MADERO MARÍA ALEJANDRA 50.0015% AGUILAR MARMOL GABRIELA PATRICIA 49.9985%	
DOCUMENTOS ANEXOS: ESCRITURA PÚBLICA DE CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA Y NOMBRAMIENTO DEL REPRESENTANTE LEGAL VIGENTE (DE SER UNA PERSONA JURÍDICA).						
EQUIPOS MÍNIMOS						
EQUIPO MÍNIMO	PAG.	EQUIPO PRESENTADO	CAPACIDAD	PROPIO/ ALQUILER	PLACA / MATRÍCULA	OBSERVACIÓN
1 EXCAVADORA 120 HP	202	EXCAVADORA	138 HP	PROPIO	7.1-22431	SIN OBSERVACIONES
1 RETROEXCAVADORA 70 HP	202	RETROEXCAVADORA	85 HP	PROPIO	7.2-18025	SIN OBSERVACIONES
15 VOLQUETAS 12TON Se aceptan ofertas que consideren mínimo 12 volquetas siempre que la capacidad combinada de las mismas sea mínimo de 180 TON. Mínimo 8 (ocho) volquetas deberán ser propias. SE ACEPTA TRACTO CAMION O CABEZAL T	204	VOLQUETA	20 TN	PROPIO	GNE0173	SIN OBSERVACIONES
	205-206 209	CAMIÓN TRACTOR	30 TN	PROPIO	GLI0411	SIN OBSERVACIONES
	207-208 209	CABEZAL-T	26 TN	PROPIO	GSK9935	SIN OBSERVACIONES
	210-211	VOLQUETA	17 TN	PROPIO	RBA1480	SIN OBSERVACIONES
	210-212	VOLQUETA	19.24 TN	PROPIO	YBA1048	SIN OBSERVACIONES
	213	VOLQUETA	45 TN	PROPIO	RBA1207	SIN OBSERVACIONES
	214	VOLQUETA	20 TN	PROPIO	GQL0891	SIN OBSERVACIONES
	215	VOLQUETA	20 TN	PROPIO	GQL0880	SIN OBSERVACIONES
	222-223 227	VOLQUETA	17 TN	ALQUILER	GSH8891	SIN OBSERVACIONES
	224	VOLQUETA	17 TN	ALQUILER	GSH8898	SIN OBSERVACIONES
	225	VOLQUETA	17 TN	ALQUILER	GSK6658	SIN OBSERVACIONES
	226	VOLQUETA	17 TN	ALQUILER	GSK6688	SIN OBSERVACIONES
1 RODILLO VIBRATORIO 110 HP	203	RODILLO LISO V.	138 HP	PROPIO	8.2-16933	SIN OBSERVACIONES
1 RODILLO NEUMÁTICO 75 HP	203	RODILLO NEUMÁTICO	80 HP	PROPIO	8.6-9-000358	SIN OBSERVACIONES
1 TANQUERO 1500 GALONES	216-218	VOLQUETA	1500 GL	PROPIO	GNV0623	SIN OBSERVACIONES
1 FINISHER 65 HP	203	FINISHER	95 HP	PROPIO	16.0-7043	SIN OBSERVACIONES
1 CAMION DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 800 GAL	219-220	CAMION TANQUERO	2500 GL	PROPIO	GMV0801	SIN OBSERVACIONES
1 MOTONIVELADORA 120 HP	202	MOTONIVELADORA	125 HP	PROPIO	6.0-16849	SIN OBSERVACIONES
CARTA DE COMPROMISO DE HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND	239-241	OTORGADO POR HUGO RENE LUNA. PRESENTA PLANTA PROPIA				SIN OBSERVACIONES
CARTA DE COMPROMISO DE SUMINISTRO DE HORMIGÓN ASFÁLTICO	233-235	OTORGADO POR HUGO RENE LUNA. PRESENTA PLANTA PROPIA				SIN OBSERVACIONES
EXPERIENCIA GENERAL						
EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECÍFICA MÍNIMA		PAG.	EXPERIENCIA PRESENTADA		MONTO A APLICAR	OBSERVACIÓN
EXPERIENCIA GENERAL: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES EN GENERAL 1 Contratos que sumen un monto mínimo del 80% del presupuesto referencial del proyecto. 15 AÑOS P34. SE ACEPTAN OBRAS DE REGENERACIÓN URBANA SIEMPRE	\$ 6,218,861.50	179-184	ACTA RECEPCIÓN DEFINITIVA CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES DE TRÁNSITO EN LA AUTOPISTA GENERAL RUMIÑAHUI, ALTERNATIVA NORTE SECTOR ARMENIA 2 FECHA: 17 de marzo de 2016 CONTRATANTE: GOBIERNO DE PICHINCHA CONTRATISTA: BUENO Y CASTRO INGENIEROS ASOCIADOS CIA. LTDA. MONTO CONTRATADO \$10,468,607.91		\$11,292,137.94	SIN OBSERVACIONES

QUE LA PAVIMENTACIÓN VEHICULAR SUPERE 3,000 m2		MONTO EJECUTADO		\$11,292,137.94	
		TOTAL \$		\$11,292,137.94	
EXPERIENCIA ESPECÍFICA					
EXPERIENCIA ESPECÍFICA: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PAVIMENTACIÓN DE HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND O ASFÁLTICO 2 Contratos que sumen un monto mínimo del 80% del presupuesto referencial del proyecto. 10 AÑOS	\$6,218,861.50	185-188	ACTA RECEPCIÓN DEFINITIVA PAVIMENTACIÓN CON HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND... PARROQUIA TARQUI LICO-MIMG-017-2013 FECHA: 12 de octubre de 2015 CONTRATANTE: MIMG CONTRATISTA: ING. HUGO RENE LUNA MONTO CONTRATADO \$5,163,055.86 MONTO EJECUTADO \$6,357,132.98	\$6,357,132.98	SIN OBSERVACIONES
		189-194	CERTIFICADOS DE CUMPLIMIENTO DE OBRAS EN EJECUCIÓN PAVIMENTACIÓN CON HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND... PARROQUIA TARQUI LICO-MIMG-006-2016, LICO-MIMG-006-2016-C-01, LICO-MIMG-006-2016-C-02 FECHA: 18 de octubre de 2018 CONTRATANTE: MIMG CONTRATISTA: ING. HUGO RENE LUNA MONTO CONTRATADO \$5,250,572.99 MONTO SEGÚN AVANCE DE OBRA \$5,919,503.25	\$5,919,503.25	SIN OBSERVACIONES
		TOTAL \$		\$12,276,636.23	
PERSONAL TÉCNICO					
DATOS DEL PERSONAL TÉCNICO PRESENTADO					
PERSONAL TÉCNICO	PAG.	NOMBRE		TITULO	OBSERVACIONES
SUPERINTENDENTE 100% PARTICIPACIÓN TÍTULO INGENIERO CIVIL	193	JUAN FERNANDO ROMO MOSQUERA CI No. 1710548353		INGENIERO CIVIL	SIN OBSERVACIONES
RESIDENTE DE OBRA 100% PARTICIPACIÓN TÍTULO INGENIERO CIVIL	197	JESUS ANTONIO RAMIREZ VILCACUNDO CI No. 0502123383		INGENIERO CIVIL	SIN OBSERVACIONES
EXPERIENCIA DEL PERSONAL TÉCNICO					
EXPERIENCIA MÍNIMA PERSONAL TÉCNICO	PAG.	EXPERIENCIA PRESENTADA		MONTO A APLICAR	OBSERVACIONES
EXPERIENCIA DEL PERSONAL TÉCNICO: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PAVIMENTACIÓN DE HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND O ASFÁLTICO 3 Contratos que sumen un monto mínimo del 50% del presupuesto referencial del proyecto. 10 AÑOS	\$3,886,788.44	SUPERINTENDENTE: JUAN FERNANDO ROMO MOSQUERA			
		247	CERTIFICADO CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES DE TRÁNSITO EN LA AUTOPISTA GENERAL RUMIÑAHUI, ALTERNATIVA NORTE SECTOR ARMENIA 2 FECHA: 10 de octubre de 2013 CONTRATANTE: GOBIERNO DE PICHINCHA CONTRATISTA: COMPAÑÍA BUENO Y CASTRO INGENIEROS ASOCIADOS CIA. LTDA. MONTO CONTRATADO \$10,468,607.91 MONTO EJECUTADO \$11,292,137.94	\$2,823,089.17	SIN OBSERVACIONES
		248	CERTIFICADO PAVIMENTACIÓN DE LA VÍA DEL TROLEBUS, CON PAVIMENTO RÍGIDO..., DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO FECHA: 12 de julio de 2012 CONTRATANTE: EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PÚBLICAS CONTRATISTA: COMPAÑÍA BUENO Y CASTRO INGENIEROS ASOCIADOS CIA. LTDA. MONTO CONTRATADO \$2,964,842.29 MONTO EJECUTADO \$2,074,758.52	\$2,074,758.52	SIN OBSERVACIONES
		TOTAL \$		\$4,897,847.69	
		RESIDENTE DE OBRA: JESUS ANTONIO RAMIREZ VILCACUNDO			
		250	CERTIFICADO CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES DE TRÁNSITO EN LA AUTOPISTA GENERAL RUMIÑAHUI, ALTERNATIVA NORTE SECTOR ARMENIA 2 FECHA: 10 de octubre de 2013 CONTRATANTE: GOBIERNO DE PICHINCHA CONTRATISTA: COMPAÑÍA BUENO Y CASTRO INGENIEROS ASOCIADOS CIA. LTDA. MONTO CONTRATADO \$10,468,607.91 MONTO EJECUTADO \$11,292,137.94	\$2,823,089.17	SIN OBSERVACIONES
		251	CERTIFICADO CONSTRUCCIÓN DE LA AVENIDA HUAYANAY ÑAN (ACCESO AL TERMINAL QUITUMBE)... PARROQUIA LAS CUADRAS FECHA: 9 de mayo de 2009 CONTRATANTE: EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PÚBLICAS - QUITO CONTRATISTA: BUENO Y CASTRO INGENIEROS ASOCIADOS CIA. LTDA. MONTO CONTRATADO \$2,848,521.97	\$2,848,521.97	SIN OBSERVACIONES
TOTAL \$		\$5,671,611.14			
PRESUPUESTO Y ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS					
PARÁMETRO	PAG.	OBSERVACIONES			
TABLA DE CANTIDADES Y PRECIOS	68-69	SIN OBSERVACIÓN			
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	70-157	SIN OBSERVACIÓN			
METODOLOGÍA	158-164	SIN OBSERVACIÓN			
DIAGRAMA PERT O GANT Y RUTA CRÍTICA (300 DÍAS)	171-176	SIN OBSERVACIÓN			
CRONOGRAMA VALORADO DE TRABAJOS (300 DÍAS)	168-170	SIN OBSERVACIÓN			
CRONOGRAMA DE AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO POR \$1,241,991.03	167	SIN OBSERVACIÓN			
CRONOGRAMA DE UTILIZACIÓN DE EQUIPO (300 DÍAS)	165	SIN OBSERVACIÓN			

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL						
LICO-MIMG-010-2018						
"PAVIMENTACIÓN DE CALLES INC. ACERAS Y BORDILLOS CUNETAS Y SISTEMA DE A.A.LL. SECTOR PERIMETRAL OESTE PRE-COOPERATIVA EL FORTIN DESDE BLOQUE # 4 HASTA BLOQUE # 12 PARROQUIA PASCUALES".						
OFERENTE: LICOSA, LICITACIONES Y CONTRATOS S.A.			RUC:	0990547580001	PLAZO:	300 DÍAS
PRESUPUESTO REFERENCIAL: \$		7,773,576.87	OFERTA PRESENTADA: \$	5,999,970.18	OFERTA CORREGIDA:	
INTEGRIDAD DE LAS OFERTAS						
FORMULARIOS		PAG.	PRESENTA / NO PRESENTA	OBSERVACIÓN		
1.1 PRESENTACIÓN Y COMPROMISO		1-3	PRESENTA	SIN OBSERVACIONES		
1.2 DATOS GENERALES DEL OFERENTE		4	PRESENTA	SIN OBSERVACIONES		
1.3 NÓMINA DE SOCIO, ACCIONISTA O PARTÍCIPE MAYORIT. DE PERSONAS JURÍDICAS OFER.		44-45	PRESENTA	ABUHAJAR VERA JAMIL JACOBO, 6.19%; ABUHAJAR VERA SAMIR JACOBO, 6.19%; ABUHAYAR HANZE MICHAEL JACOBO, 87.52%;		
1.5 TABLA DE DESCRIPCIÓN DE RUBROS, UNIDADES, CANTIDADES Y PRECIOS		59-61	PRESENTA	SIN OBSERVACIONES		
1.6 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS		62-149	PRESENTA	SIN OBSERVACIONES		
1.7 METODOLOGÍA DE CONSTRUCCIÓN		150-162	PRESENTA	SIN OBSERVACIONES		
1.8 CRONOGRAMA VALORADO DE TRABAJOS		170-173	PRESENTA	SIN OBSERVACIONES		
1.9 EXPERIENCIA DEL OFERENTE		174	PRESENTA	SIN OBSERVACIONES		
1.10 PERSONAL TÉCNICO PROPUESTO PARA EL PROYECTO		232	PRESENTA	SIN OBSERVACIONES		
1.11 EQUIPO ASIGNADO AL PROYECTO		233	PRESENTA	SIN OBSERVACIONES		
2.1 COMPROMISO DE PARTICIPACIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO		308,380	PRESENTA	SIN OBSERVACIONES		
2.2 HOJA DE VIDA DEL PERSONAL TÉCNICO CLAVE ASIGNADO AL PROYECTO		309-311 381-383	PRESENTA	SIN OBSERVACIONES		
3 FORMULARIO DE COMPROMISO DE ASOCIACIÓN O CONSORCIO		438	PRESENTA	NO APLICA		
DOCUMENTOS ANEXOS: ESCRITURA PÚBLICA DE CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA Y NOMBRAMIENTO DEL REPRESENTANTE LEGAL VIGENTE (DE SER UNA PERSONA JURÍDICA).		439-461	PRESENTA	SIN OBSERVACIONES		
EQUIPOS MÍNIMOS						
EQUIPO MÍNIMO	PAG.	EQUIPO PRESENTADO	CAPACIDAD	PROPIO/ALQUILER	PLACA / MATRÍCULA	OBSERVACIÓN
1 EXCAVADORA 120 HP	236	EXCAVADORA ORUGA	250 HP	PROPIO	7.1-21257	SIN OBSERVACIONES
1 RETROEXCAVADORA 70 HP	237	RETROEXCAVADORA	93 HP	PROPIO	7.2-9-002560	SIN OBSERVACIONES
15 VOLQUETAS 12TON Se aceptan ofertas que consideren mínimo 12 volquetas siempre que la capacidad combinada de las mismas sea mínimo de 180 TON. Mínimo 8 (ocho) volquetas deberán ser propias. SE ACEPTA TRACTO CAMION O CABEZAL T	244	VOLQUETA	20 TN	PROPIO	RCG0840	COMPROMETIDA CON LICO-MIMG-007-2018 ADJUDICADO A LICOSA EL 23 DE NOVIEMBRE DE 2018
	245	VOLQUETA	20 TN	PROPIO	RCG0841	COMPROMETIDA CON LICO-MIMG-007-2018 ADJUDICADO A LICOSA EL 23 DE NOVIEMBRE DE 2018
	246	VOLQUETA	20 TN	PROPIO	RCG0845	SIN OBSERVACIONES
	247	VOLQUETA	20 TN	PROPIO	RCG0846	SIN OBSERVACIONES
	249	VOLQUETA	20 TN	PROPIO	RCG0851	SIN OBSERVACIONES
	248	VOLQUETA	20 TN	PROPIO	RCG0850	SIN OBSERVACIONES
	250	VOLQUETA	20 TN	PROPIO	RCG0871	SIN OBSERVACIONES
	251	VOLQUETA	20 TN	PROPIO	GSJ9117	SIN OBSERVACIONES
	252	VOLQUETA	20 TN	PROPIO	RCG0852	SIN OBSERVACIONES
	263-274	VOLQUETA	40 TN	ALQUILER	GS06568	SIN OBSERVACIONES
	263-274	VOLQUETA	19 TN	ALQUILER	GS06971	SIN OBSERVACIONES
	263-274	VOLQUETA	30 TN	ALQUILER	GSJ3516	SIN OBSERVACIONES
	263-274	VOLQUETA	30 TN	ALQUILER	GSJ3575	SIN OBSERVACIONES
	279-291	TRAILER CABEZAL T + VOLQUETA BAÑERA	48 TN	ALQUILER	GSF3722	COMPROMETIDA CON LICO-MIMG-007-2018 ADJUDICADO A LICOSA EL 23 DE NOVIEMBRE DE 2018
	279-291	TRAILER CABEZAL T + VOLQUETA BAÑERA	48 TN	ALQUILER	GS05168	COMPROMETIDA CON LICO-MIMG-007-2018 ADJUDICADO A LICOSA EL 23 DE NOVIEMBRE DE 2018
	279-291	TRAILER CABEZAL T + VOLQUETA BAÑERA	48 TN	ALQUILER	GS05323	EQUIPO ADICIONAL AL SOLICITADO COMPROMETIDO CON LICO-MIMG-007-2018 ADJUDICADA A LICOSA EL 23 DE NOVIEMBRE DE 2018
	279-291	TRAILER CABEZAL T + VOLQUETA BAÑERA	48 TN	ALQUILER	GS05462	EQUIPO ADICIONAL AL SOLICITADO COMPROMETIDO CON LICO-MIMG-007-2018 ADJUDICADA A LICOSA EL 23 DE NOVIEMBRE DE 2018
1 RODILLO VIBRATORIO 110 HP	238	RODILLO LISO V.	145 HP	PROPIO	B.2-16645	SIN OBSERVACIONES
1 RODILLO NEUMÁTICO 75 HP	239	RODILLO NEUMÁTICO	100 HP	PROPIO	B.6-19282	SIN OBSERVACIONES
1 TANQUERO 1500 GALONES P.11 SE ACEPTA VOLQUETA CON TANQUE ACOPLADO, DEBE ADJUNTAR MEDIDAS DEL TANQUE PARA VERIFICAR VOLUMEN P.14 SE ACEPTA CAMION CISTERNA DE 6 TON P.43 SE ACEPTA CAMION CISTERNA DE MÍNIMO 7 TON	240	CISTERNA	13 TN	PROPIO	GSJ7473	SIN OBSERVACIONES
1 FINISHER 65 HP	241	FINISHER	107 HP	PROPIO	16.0-14053	SIN OBSERVACIONES
1 CAMION DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 800 GAL	242	DISTRIBUIDORA ASFALTO		PROPIO	15.6-13713	NO INDICA CAPACIDAD EN GALONES
1 MOTONIVELADORA 120 HP	243	MOTONIVELADORA	201 HP	PROPIO	6.1-9-000984	SIN OBSERVACIONES
CARTA DE COMPROMISO DE HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND	302-307	OTORGADA POR LICOSA - PLANTA HORMIGÓN PROPIA				SIN OBSERVACIONES
CARTA DE COMPROMISO DE SUMINISTRO DE HORMIGÓN ASFÁLTICO	296-301	OTORGADA POR LICOSA - PLANTA ASFÁLTICA PROPIA				SIN OBSERVACIONES
EXPERIENCIA GENERAL						
EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECÍFICA MÍNIMA		PAG.	EXPERIENCIA PRESENTADA		MONTO A APLICAR	OBSERVACIÓN
EXPERIENCIA GENERAL: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES EN GENERAL 1 Contratos que sumen un monto mínimo del 80% del presupuesto referencial del proyecto. 15 AÑOS	\$ 6,218,861.50	201-208	CERTIFICADO Y ACTA RECEPCIÓN DEFINITIVA R2-LICO-MIMG-019-2013 PAVIMENTACIÓN DE CALLES, PROGRAMA DE OBRAS POPULARES CON CARÁCTER EMERGENTE UBICADAS EN LA ISLA TRINITARIA, LADO SUR, SECTOR 5 [...] PARROQUIA XIMENA FECHA: 15 de septiembre de 2016 CONTRATANTE: MIMG CONTRATISTA: LICOSA S.A. MONTO CONTRATADO \$5,940,043.87 MONTO EJECUTADO \$8,292,448.08		\$8,292,448.08	SIN OBSERVACIONES
			TOTAL \$		\$8,292,448.08	
EXPERIENCIA ESPECÍFICA						

EXPERIENCIA ESPECÍFICA:			CERTIFICADO Y ACTA RECEPCIÓN DEFINITIVA R2-LICO-MIMG-013-2013 PAVIMENTACIÓN DE CALLES, PROGRAMA DE OBRAS POPULARES CON CARÁCTER EMERGENTE UBICADAS EN LA ISLA TRINITARIA, LADO SUR, SECTOR 5 (...) PARROQUIA XIMENA	\$8,292,448.08	SIN OBSERVACIONES
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PAVIMENTACIÓN DE HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND O ASFÁLTICO	\$6,218,861.50	201-208	FECHA: 15 de septiembre de 2016 CONTRATANTE: MIMG CONTRATISTA: LICOSA S.A. MONTO CONTRATADO \$5,940,043.87 MONTO EJECUTADO \$8,292,448.08		
7 Contratos que sumen un monto mínimo del 80% del presupuesto referencial del proyecto.					
10 AÑOS					
P33. SE ACEPTA OBRAS DE REGENERACIÓN URBANA SIEMPRE Y CUANDO LA PAVIMENTACIÓN VEHICULAR SUPERE LOS 3000 m2		209-215	CERTIFICADO Y ACTA RECEPCIÓN DEFINITIVA LICO-MIMG-010-2015 RECONSTRUCCIÓN Y PAVIMENTO DE HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND, CALLE COBRE, (...) PARQUE INDUSTRIAL PASCUALES, PARROQUIA PASCUALES FECHA: 23 de julio de 2018 CONTRATANTE: MIMG CONTRATISTA: LICOSA S.A. MONTO CONTRATADO \$2,497,365.96 MONTO EJECUTADO \$3,663,778.32	\$3,663,778.32	SIN OBSERVACIONES
TOTAL \$				\$11,956,228.40	
PERSONAL TÉCNICO					
DATOS DEL PERSONAL TÉCNICO PRESENTADO					
PERSONAL TÉCNICO	PAG.	NOMBRE		TÍTULO	OBSERVACIONES
SUPERINTENDENTE 100% PARTICIPACIÓN TÍTULO INGENIERO CIVIL	313	JORGE JAVIER BERREZUETA VELEZ CI No. 0917377491		INGENIERO CIVIL	SIN OBSERVACIONES
RESIDENTE DE OBRA 100% PARTICIPACIÓN TÍTULO INGENIERO CIVIL	385	SAMIR JACOBO ABUHAJAR VERA CI No. 0917457467		INGENIERO CIVIL	SIN OBSERVACIONES
EXPERIENCIA DEL PERSONAL TÉCNICO					
EXPERIENCIA MÍNIMA PERSONAL TÉCNICO	PAG.	EXPERIENCIA PRESENTADA		MONTO A APLICAR	OBSERVACIONES
EXPERIENCIA DEL PERSONAL TÉCNICO: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PAVIMENTACIÓN DE HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND O ASFÁLTICO 3 Contratos que sumen un monto mínimo del 50% del presupuesto referencial del proyecto. 10 AÑOS	\$8,886,788.44	SUPERINTENDENTE: JORGE JAVIER BERREZUETA VELEZ			
		350-355	CERTIFICADO Y ACTA RECEPCIÓN DEFINITIVA LICO-MIMG-010-2015 RECONSTRUCCIÓN Y PAVIMENTO DE HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND, CALLE COBRE, (...) PARQUE INDUSTRIAL PASCUALES, PARROQUIA PASCUALES FECHA: 23 de julio de 2018 CONTRATANTE: MIMG CONTRATISTA: LICOSA S.A. MONTO CONTRATADO \$2,497,365.96 MONTO EJECUTADO \$3,663,778.32	\$3,663,778.32	SIN OBSERVACIONES
		356-362	CERTIFICADO Y ACTA RECEPCIÓN DEFINITIVA LICO-MIMG-004-2012 OBRAS DE URBANIZACIÓN LOTES CON SERVICIOS MÍNIMOS BÁSICOS "MI LOTE"ETAPAS 1 Y 2A SECTOR 2 (...) PARROQUIA PASCUALES FECHA: 23 de noviembre de 2016 CONTRATANTE: MIMG CONTRATISTA: LICOSA S.A. MONTO CONTRATADO \$3,492,309.46 MONTO EJECUTADO \$6,082,461.94	\$6,082,461.94	SIN OBSERVACIONES
		363-378	CERTIFICADO AVANCE 90% Y CONTRATO LICO-MIMG-010-2016 OBRAS DE URBANIZACIÓN LOTES CONSERVICIOS MÍNIMOS BÁSICOS MI LOTE ETAPA 2B, SECTOR 7 (...) PARROQUIA PASCUALES FECHA: 15 de diciembre de 2018 CONTRATANTE: MIMG CONTRATISTA: LICOSA S.A. MONTO CONTRATADO \$6,127,254.02	\$6,127,254.02	SIN OBSERVACIONES
		TOTAL \$		\$15,873,894.28	
		RESIDENTE DE OBRA: SAMIR JACOBO ABUHAJAR VERA			
		411-416	CERTIFICADO Y ACTA RECEPCIÓN DEFINITIVA LICO-MIMG-010-2015 RECONSTRUCCIÓN Y PAVIMENTO DE HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND, CALLE COBRE, (...) PARQUE INDUSTRIAL PASCUALES, PARROQUIA PASCUALES FECHA: 23 de julio de 2018 CONTRATANTE: MIMG CONTRATISTA: LICOSA S.A. MONTO CONTRATADO \$2,497,365.96 MONTO EJECUTADO \$3,663,778.32	\$3,663,778.32	SIN OBSERVACIONES
		417-420	CERTIFICADO Y ACTA RECEPCIÓN DEFINITIVA LICO-MIMG-018-2012 PAVIMENTACIÓN CON HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND CALLE DE LA CONSOLATA (...) PARROQUIA PASCUALES FECHA: 2 de septiembre de 2015 CONTRATANTE: MIMG CONTRATISTA: LICOSA S.A. MONTO CONTRATADO \$1,310,272.20 MONTO EJECUTADO \$1,565,699.40	\$1,565,699.40	SIN OBSERVACIONES
		421-437	CERTIFICADO AVANCE 90% Y CONTRATO LICO-MIMG-010-2016 OBRAS DE URBANIZACIÓN LOTES CONSERVICIOS MÍNIMOS BÁSICOS MI LOTE ETAPA 2B, SECTOR 7 (...) PARROQUIA PASCUALES FECHA: 15 de diciembre de 2018 CONTRATANTE: MIMG CONTRATISTA: LICOSA S.A. MONTO CONTRATADO \$6,127,254.02	\$6,127,254.02	SIN OBSERVACIONES
		TOTAL \$		\$11,356,731.74	
PRESUPUESTO Y ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS					
PARÁMETRO	PAG.	OBSERVACIONES			
TABLA DE CANTIDADES Y PRECIOS	59-61	SIN OBSERVACIÓN			
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	62-149	SIN OBSERVACIÓN			
METODOLOGÍA	150-162, 168	SIN OBSERVACIÓN			
DIAGRAMA PERT O GANT Y RUTA CRÍTICA (300 DÍAS)	163-166	SIN OBSERVACIÓN			
CRONOGRAMA VALORADO DE TRABAJOS (300 DÍAS)	170-173	SIN OBSERVACIÓN			
CRONOGRAMA DE AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO POR \$1,199,994.04	169	SIN OBSERVACIÓN			
CRONOGRAMA DE UTILIZACIÓN DE EQUIPO (300 DÍAS)	167	SIN OBSERVACIÓN			

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL						
LICO-MIMG-010-2018						
"PAVIMENTACIÓN DE CALLES INC. ACERAS Y BORDILLOS CUNETAS Y SISTEMA DE AA.LL. SECTOR PERIMETRAL OESTE PRE-COOPERATIVA EL FORTIN DESDE BLOQUE # 4 HASTA BLOQUE # 12 PARROQUIA PASCUALES".						
OFERENTE: CONSORCIO RIT 2018-3 RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA. LTDA. 40% INDUCTROC S.A. 30% TECHBUILDERS S.A. 30%				RUC: 1791344154001 0992360399001 1791919793001	PLAZO: 300 DÍAS	
PRESUPUESTO REFERENCIAL:		\$ 7,773,576.87	OFERTA PRESENTADA:		6,503,309.83	OFERTA CORREGIDA: N/A
INTEGRIDAD DE LAS OFERTAS						
FORMULARIOS	PAG.	PRESENTA / NO PRESENTA	OBSERVACIÓN			
1.1 PRESENTACIÓN Y COMPROMISO	2-3	PRESENTA	SIN OBSERVACIONES			
1.2 DATOS GENERALES DEL OFERENTE	5-164	PRESENTA	SIN OBSERVACIONES			
1.3 NÓMINA DE SOCIO, ACCIONISTA O PARTICIPE MAYORIT. DE PERSONAS JURÍDICAS OFER.	166-167	NO APLICA	SIN OBSERVACIONES			
1.5 TABLA DE DESCRIPCIÓN DE RUBROS, UNIDADES, CANTIDADES Y PRECIOS	196-198	PRESENTA	SIN OBSERVACIONES			
1.6 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	199-243	PRESENTA	SIN OBSERVACIONES			
1.7 METODOLOGÍA DE CONSTRUCCIÓN	245-276	PRESENTA	SIN OBSERVACIONES			
1.8 CRONOGRAMA VALORADO DE TRABAJOS	299-306	PRESENTA	SIN OBSERVACIONES			
1.9 EXPERIENCIA DEL OFERENTE	308	PRESENTA	SIN OBSERVACIONES			
1.10 PERSONAL TÉCNICO PROPUESTO PARA EL PROYECTO	349	PRESENTA	SIN OBSERVACIONES			
1.11 EQUIPO ASIGNADO AL PROYECTO	351	PRESENTA	SIN OBSERVACIONES			
2.1 COMPROMISO DE PARTICIPACIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO	448-449	PRESENTA	SIN OBSERVACIONES			
2.2 HOJA DE VIDA DEL PERSONAL TÉCNICO CLAVE ASIGNADO AL PROYECTO	451-452	PRESENTA	SIN OBSERVACIONES			
3 FORMULARIO DE COMPROMISO DE ASOCIACIÓN O CONSORCIO	465	PRESENTA	INTEGRANTES DEL CONSORCIO RIT 2018-3: RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA. LTDA. 40% INDUCTROC S.A. 30% TECHBUILDERS S.A. 30%			
DOCUMENTOS ANEXOS: ESCRITURA PÚBLICA DE CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA Y NOMBRAMIENTO DEL REPRESENTANTE LEGAL VIGENTE (DE SER UNA PERSONA JURÍDICA).						
EQUIPOS MÍNIMOS						
EQUIPO MÍNIMO	PAG.	EQUIPO PRESENTADO	CAPACIDAD	PROPIO/ALQUILER	PLACA / MATRÍCULA	OBSERVACIÓN
1 EXCAVADORA 120 HP	353	EXCAVADORA	140 HP	PROPIO	7.1-19604	SIN OBSERVACIONES
1 RETROEXCAVADORA 70 HP	355	RETROEXCAVADORA	94 HP	PROPIO	7.2-17-001824	SIN OBSERVACIONES
15 VOLQUETAS 12TON Se aceptan ofertas que consideren mínimo 12 volquetas siempre que la capacidad combinada de las mismas sea mínimo de 180 TON. Mínimo 8 (ocho) volquetas deberán ser propias. SE ACEPTA TRACTO CAMION O CABEZAL T	357-358	VOLQUETA	20 TN	PROPIO	GSE9063	SIN OBSERVACIONES
	359-360	VOLQUETA	22 TN	PROPIO	GSC3960	SIN OBSERVACIONES
	361-362	VOLQUETA	20 TN	PROPIO	PXI0320	SIN OBSERVACIONES
	363-364	VOLQUETA	27 TN	PROPIO	GSZ8793	SIN OBSERVACIONES
	365-366	VOLQUETA	26 TN	PROPIO	GSH4601	SIN OBSERVACIONES
	366-367	VOLQUETA	15 TN	PROPIO	GSM4299	SIN OBSERVACIONES
	368-369	VOLQUETA	15 TN	PROPIO	GSM4302	SIN OBSERVACIONES
	370-371	VOLQUETA	30 TN	PROPIO	GSK8863	SIN OBSERVACIONES
	372-373	VOLQUETA	29.8 TN	PROPIO	GSK8567	SIN OBSERVACIONES
	374-375	VOLQUETA	30 TN	PROPIO	GSK8546	SIN OBSERVACIONES
	376-377	VOLQUETA	35 TN	PROPIO	PCA4563	SIN OBSERVACIONES
	378-379	VOLQUETA	35 TN	PROPIO	PCA4565	SIN OBSERVACIONES
	380-381	VOLQUETA	26.55 TN	PROPIO	PCX4618	SIN OBSERVACIONES
	382-383	VOLQUETA	27 TN	PROPIO	PCX1592	SIN OBSERVACIONES
	384	VOLQUETA	27 TN	PROPIO	PCX1595	SIN OBSERVACIONES
1 RODILLO VIBRATORIO 110 HP	387	RODILLO LISO V.	116 HP	PROPIO	8.2-17-000587	SIN OBSERVACIONES
1 RODILLO NEUMÁTICO 75 HP	389	RODILLO NEUMÁTICO	85 HP	PROPIO	8.4-21920	SIN OBSERVACIONES
1 TANQUERO 1500 GALONES	391-392	CAMION CISTERNA	10 TN	PROPIO	GRY1220	SIN OBSERVACIONES
1 FINISHER 65 HP	395	FINISHER	170 HP	PROPIO	10.12-9-001815	SIN OBSERVACIONES
1 CAMION DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 800 GAL	397-398	CAMION DISTRIBUIDOR DE ASFALTO	20 TN	PROPIO	GSJ7245	EN EL FORMULARIO DE EQUIPO NO DECLARA CAPACIDAD EN GALONES (PAG 351), SIN EMBARGO ADJUNTA HOJA EN LA QUE DECLARA 5,284 GLNS. (PAG. 400). EL PORTAL DEL SRI INDICA QUE ES VOLQUETA, LA MATRÍCULA INDICA CLASE Y TIPO: CAMIÓN
	399	DISTRIBUIDOR DE ASFALTO	210 HP	PROPIO	15.3-22569	NO DECLARA EN EL FORMULARIO DE EQUIPO LA CAPACIDAD EN GALONES (PAG 351)
1 MOTONIVELADORA 120 HP	402	MOTONIVELADORA	195 HP	PROPIO	6.0-22354	SIN OBSERVACIONES
CARTA DE COMPROMISO DE HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND	423-427	OTORGADA POR HOLCIM ECUADOR S.A.				SIN OBSERVACIONES
CARTA DE COMPROMISO DE SUMINISTRO DE HORMIGÓN ASFÁLTICO	405-411	OTORGADA POR INDUCTROC S.A. - PLANTA ASFÁLTICA PROPIA				SIN OBSERVACIONES
EXPERIENCIA GENERAL						
EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECÍFICA MÍNIMA	PAG.	EXPERIENCIA PRESENTADA		MONTO A APLICAR	OBSERVACIÓN	

EXPERIENCIA GENERAL:					
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES EN GENERAL			ACTA RECEPCIÓN DEFINITIVA CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES DE TRÁNSITO EN LA AUTOPISTA GENERAL RUMIÑAHUI, ALTERNATIVA SUR, SECTOR ARMENIA 1		
1 Contratos que sumen un monto mínimo del 80% del presupuesto referencial del proyecto.	\$ 6,218,861.50	310-325	FECHA: 16 de febrero de 2018 CONTRATANTE: GOBIERNO DE PICHINCHA CONTRATISTA: RIPCONCIV CIA LTDA MONTO CONTRATADO \$24,764,616.70 MONTO EJECUTADO \$38,488,964.46	\$38,488,964.46	SIN OBSERVACIONES
15 AÑOS					
P34. SE ACEPTAN OBRAS DE REGENERACIÓN URBANA SIEMPRE QUE LA PAVIMENTACIÓN VEHICULAR SUPERE 3,000 m2			TOTAL \$	\$38,488,964.46	
EXPERIENCIA ESPECÍFICA					
EXPERIENCIA ESPECÍFICA:					
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PAVIMENTACIÓN DE HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND O ASFÁLTICO			ACTA RECEPCIÓN PROVISIONAL LICO-MIMG-014-2015 PAVIMENTACIÓN DE CALLES PROGRAMA DE OBRAS POPULARES (...) PARROQUIA TARQUI		
2 Contratos que sumen un monto mínimo del 80% del presupuesto referencial del proyecto.	\$6,218,861.50	327-335	FECHA: 11 de julio de 2018 CONTRATANTE: MIMG CONTRATISTA: RIPCONCIV CIA LTDA MONTO CONTRATADO \$13,991,042.16 MONTO EJECUTADO \$17,736,228.65	\$17,736,228.65	SIN OBSERVACIONES
10 AÑOS			TOTAL \$	\$17,736,228.65	
PERSONAL TÉCNICO					
DATOS DEL PERSONAL TÉCNICO PRESENTADO					
PERSONAL TÉCNICO	PAG.	NOMBRE		TITULO	OBSERVACIONES
SUPERINTENDENTE 100% PARTICIPACIÓN	456	LUIS RAHOMIR ZAMBRANO BRIONES		INGENIERO CIVIL	SIN OBSERVACIONES
TÍTULO INGENIERO CIVIL		CI No. 1307839959			
RESIDENTE DE OBRA 100% PARTICIPACIÓN	460	JUAN PABLO BERNAL LEON		INGENIERO CIVIL	SIN OBSERVACIONES
TÍTULO INGENIERO CIVIL		CI No. 0102249349			
EXPERIENCIA DEL PERSONAL TÉCNICO					
EXPERIENCIA MÍNIMA PERSONAL TÉCNICO	PAG.	EXPERIENCIA PRESENTADA		MONTO A APLICAR	OBSERVACIONES
EXPERIENCIA DEL PERSONAL TÉCNICO: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PAVIMENTACIÓN DE HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND O ASFÁLTICO 3 Contratos que sumen un monto mínimo del 50% del presupuesto referencial del proyecto. 10 AÑOS	\$3,886,788.44	SUPERINTENDENTE: LUIS RAHOMIR ZAMBRANO BRIONES			
		457	CERTIFICADO ENTIDAD CONTRATANTE LICO-MIMG-014-2015 PAVIMENTACIÓN DE CALLES PROGRAMA DE OBRAS POPULARES (...) PARROQUIA TARQUI FECHA: 11 de julio de 2018 CONTRATANTE: MIMG CONTRATISTA: RIPCONCIV CIA. LTDA. MONTO CONTRATADO \$13,991,042.16 MONTO EJECUTADO \$17,736,228.65	\$17,736,228.65	SIN OBSERVACIONES
		TOTAL \$		\$17,736,228.65	
		RESIDENTE DE OBRA: JUAN PABLO BERNAL LEON			
		462	CERTIFICADO ENTIDAD CONTRATANTE LICO-MIMG-014-2015 PAVIMENTACIÓN DE CALLES PROGRAMA DE OBRAS POPULARES (...) PARROQUIA TARQUI FECHA: 11 de julio de 2018 CONTRATANTE: MIMG CONTRATISTA: RIPCONCIV CIA. LTDA. MONTO CONTRATADO \$13,991,042.16 MONTO EJECUTADO \$17,736,228.65	\$17,736,228.65	SIN OBSERVACIONES
		463	CERTIFICADO ENTIDAD CONTRATANTE LICO-MIMG-004-2015 PAVIMENTACIÓN DE CALLES INCLUIDO ACERAS, BORDILLOS CUNETAS, PROGRAMA DE OBRAS POPULARES LADO NORTE Y LADO SUR DE LA ISLA TRINITARIA FECHA: 23 de julio de 2016 CONTRATANTE: MIMG CONTRATISTA: CONSORCIO RIPCONCIV - INDUCTROC MONTO CONTRATADO \$4,671,379.78	\$4,671,379.78	SIN OBSERVACIONES
TOTAL \$		\$22,407,608.43			
PRESUPUESTO Y ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS					
PARÁMETRO	PAG.	OBSERVACIONES			
TABLA DE CANTIDADES Y PRECIOS	197-198	SIN OBSERVACIÓN			
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	200-243	SIN OBSERVACIÓN			
METODOLOGÍA	245-276	SIN OBSERVACIÓN			
DIAGRAMA PERT O GANT Y RUTA CRÍTICA (300 DÍAS)	284-297	SIN OBSERVACIÓN			
CRONOGRAMA VALORADO DE TRABAJOS (300 DÍAS)	299-306	SIN OBSERVACIÓN			
CRONOGRAMA DE AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO POR \$1,300,661.97	277	SIN OBSERVACIÓN			
CRONOGRAMA DE UTILIZACIÓN DE EQUIPO (300 DÍAS)	280-283	SIN OBSERVACIÓN			

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL						
LICO-MIMG-010-2018						
"PAVIMENTACIÓN DE CALLES INC. ACERAS Y BORDILLOS CUNETAS Y SISTEMA DE AA.LL. SECTOR PERIMETRAL OESTE PRE-COOPERATIVA EL FORTIN DESDE BLOQUE # 4 HASTA BLOQUE # 12 PARROQUIA PASCUALES".						
OFERENTE: CONCRETO Y PREFABRICADOS CIA LTDA			RUC:	0990038848001		PLAZO: 300 DÍAS
PRESUPUESTO REFERENCIAL: \$		7,773,576.87	OFERTA PRESENTADA: \$		5,793,604.81	OFERTA CORREGIDA:
INTEGRIDAD DE LAS OFERTAS						
FORMULARIOS		PAG.	PRESENTA / NO PRESENTA	OBSERVACIÓN		
1.1 PRESENTACIÓN Y COMPROMISO		4-6	PRESENTA	SIN OBSERVACIONES		
1.2 DATOS GENERALES DEL OFERENTE		8	PRESENTA	SIN OBSERVACIONES		
1.3 NÓMINA DE SOCIO, ACCIONISTA O PARTÍCIPE MAYORIT. DE PERSONAS JURÍDICAS OFER.		10-12	PRESENTA	ACCIONISTAS DE CONCRETO Y PREFABRICADOS CIA. LTDA.: LUIS RAFAEL CAPUTI CAMPODÓNICO 75% GUSTAVO PATRICIO GARCÍA CAPUTI 25%		
1.5 TABLA DE DESCRIPCIÓN DE RUBROS, UNIDADES, CANTIDADES Y PRECIOS		30-31	PRESENTA	SIN OBSERVACIONES		
1.6 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS		34-121	PRESENTA	SIN OBSERVACIONES		
1.7 METODOLOGÍA DE CONSTRUCCIÓN		123-143, 146	PRESENTA	SIN OBSERVACIONES		
1.8 CRONOGRAMA VALORADO DE TRABAJOS		185-188	PRESENTA	SIN OBSERVACIONES		
1.9 EXPERIENCIA DEL OFERENTE		191	PRESENTA	SIN OBSERVACIONES		
1.10 PERSONAL TÉCNICO PROPUESTO PARA EL PROYECTO		201	PRESENTA	SIN OBSERVACIONES		
1.11 EQUIPO ASIGNADO AL PROYECTO		204-205	PRESENTA	SIN OBSERVACIONES		
2.1 COMPROMISO DE PARTICIPACIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO		282-283	PRESENTA	SIN OBSERVACIONES		
2.2 HOJA DE VIDA DEL PERSONAL TÉCNICO CLAVE ASIGNADO AL PROYECTO		285-286 303-304	PRESENTA	SIN OBSERVACIONES		
3 FORMULARIO DE COMPROMISO DE ASOCIACIÓN O CONSORCIO		311	NO APLICA	SIN OBSERVACIONES		
DOCUMENTOS ANEXOS: ESCRITURA PÚBLICA DE CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA Y NOMBRAMIENTO DEL REPRESENTANTE LEGAL VIGENTE (DE SER UNA PERSONA JURÍDICA).		317-369	PRESENTA	SIN OBSERVACIONES		
EQUIPOS MÍNIMOS						
EQUIPO MÍNIMO	PAG.	EQUIPO PRESENTADO	CAPACIDAD	PROPIO/ALQUILER	PLACA / MATRÍCULA	OBSERVACIÓN
1 EXCAVADORA 120 HP	207	EXCAVADORA ORUGA	140 HP	PROPIO	7.1-19582	SIN OBSERVACIONES
1 RETROEXCAVADORA 70 HP	208	RETROEXCAVADORA	88 HP	PROPIO	7.2-16939	SIN OBSERVACIONES
15 VOLQUETAS 12TON Se aceptan ofertas que consideren mínimo 12 volquetas siempre que la capacidad combinada de las mismas sea mínimo de 180 TON. Mínimo 8 (ocho) volquetas deberán ser propias. SE ACEPTA TRACTO CAMIÓN O CABEZAL T	219-222	TRACTO CAMIÓN	30 TN	PROPIO	GGR0378	SIN OBSERVACIONES
	223-227	VOLQUETA	20 TN	PROPIO	GLU0972	SIN OBSERVACIONES
	228-231	VOLQUETA	17 TN	PROPIO	GOTO560	SIN OBSERVACIONES
	232-234	VOLQUETA	15 TN	PROPIO	GPT0805	SIN OBSERVACIONES
	235-238	VOLQUETA	15 TN	PROPIO	GQL0944	SIN OBSERVACIONES
	239-242	VOLQUETA	15 TN	PROPIO	GQL0945	SIN OBSERVACIONES
	243-246	VOLQUETA	15 TN	PROPIO	GQL0947	SIN OBSERVACIONES
	247-250	VOLQUETA	15 TN	PROPIO	GRAD025	SIN OBSERVACIONES
	251-260	TRACTO CAMIÓN	22 TN	ALQUILER	GID0166	SIN OBSERVACIONES
	261-266	VOLQUETA	15 TN	ALQUILER	QAA0822	SIN OBSERVACIONES
	267-272	VOLQUETA	20 TN	ALQUILER	TDI0902	SIN OBSERVACIONES
	273-280	VOLQUETA	19.14 TN	ALQUILER	GBO3739	SIN OBSERVACIONES
1 RODILLO VIBRATORIO 110 HP	208	RODILLO LISO V.	125 HP	PROPIO	8.2-18954	SIN OBSERVACIONES
1 RODILLO NEUMÁTICO 75 HP	209	RODILLO NEUMÁTICO	99 HP	PROPIO	8.6-16652	SIN OBSERVACIONES
1 TANQUERO 1500 GALONES P.11 SE ACEPTA VOLQUETA CON TANQUE ACOPLADO, DEBE ADJUNTAR MEDIDAS DEL TANQUE PARA VERIFICAR VOLUMEN P.14 SE ACEPTA CAMION CISTERNA DE 6 TON P.43 SE ACEPTA CAMION CISTERNA DE MINIMO 7 TON	215-218	CISTERNA	9.9 TN	PROPIO	GRI0871	SIN OBSERVACIONES
1 FINISHER 65 HP	209	FINISHER	107 HP	PROPIO	16.0-11590	SIN OBSERVACIONES
1 CAMION DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 800 GAL	210	DISTRIBUIDORA DE ASFALTO	210 HP	PROPIO	15.3-2009	DEBE INDICAR EL VOLUMEN EN GALONES.
1 MOTONIVELADORA 120 HP	207	MOTONIVELADORA	125 HP	PROPIO	6.2-19281	SIN OBSERVACIONES
CARTA DE COMPROMISO DE HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND	207	PLANTA HORMIGONERA LOGO 5 10.2-17627				SIN OBSERVACIONES
CARTA DE COMPROMISO DE SUMINISTRO DE HORMIGÓN ASFÁLTICO	210	PLANTA ASFÁLTICA CATERPILLAR 15.1-10398				SIN OBSERVACIONES
EXPERIENCIA GENERAL						
EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECÍFICA MÍNIMA		PAG.	EXPERIENCIA PRESENTADA		MONTO A APLICAR	OBSERVACIÓN
EXPERIENCIA GENERAL: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES EN GENERAL 1 Contratos que sumen un monto mínimo del 80% del presupuesto referencial del proyecto. 15 AÑOS	\$ 6,218,861.50	193-196	CERTIFICADO Y ACTA RECEPCIÓN DEFINITIVA R3-LICO-MIMG-001-2012 REPARACIÓN INTEGRAL DE ZONAS, COMPRENDIDAS EN EL CUADRANTE DEL ESTERO SALADO AV. GARCIA GOYENA (...) PARROQUIA FEBRES CORDERO (INCLUYE CAPA DE RODADURA ASFÁLTICA) FECHA: 26 de noviembre de 2014 CONTRATANTE: MIMG CONTRATISTA: CONSORCIO CONCRETO PREFABRICADOS Y ASOCIADOS MONTO EJECUTADO \$19,904,654.66 88% PARTICIPACIÓN CONSORCIO \$17,516,096.10 TOTAL \$		\$17,516,096.10	SIN OBSERVACIONES
					\$17,516,096.10	
EXPERIENCIA ESPECÍFICA						

EXPERIENCIA ESPECÍFICA: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PAVIMENTACIÓN DE HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND O ASFÁLTICO 2 Contratos que sumen un monto mínimo del 80% del presupuesto referencial del proyecto. 10 AÑOS P33. SE ACEPTA OBRAS DE REGENERACIÓN URBANA SIEMPRE Y CUANDO LA PAVIMENTACIÓN VEHICULARE SUPERE LOS 3000 m2	\$6,218,861.50	193-196	CERTIFICADO Y ACTA RECEPCIÓN DEFINITIVA R3-LICO-MIMG-001-2012 REPARACIÓN INTEGRAL DE ZONAS, COMPRENDIDAS EN EL CUADRANTE DEL ESTERO SALADO AV. GARCIA GOYENA (...) PARROQUIA FEBRES CORDERO (INCLUYE CAPA DE RODADURA ASFÁLTICA) FECHA: 26 de noviembre de 2014 CONTRATANTE: MIMG CONTRATISTA: CONSORCIO CONCRETO PREFABRICADOS Y ASOCIADOS MONTO EJECUTADO \$19,904,654.66 88% PARTICIPACIÓN CONSORCIO \$17,516,096.10	\$17,516,096.10	SIN OBSERVACIONES
		197-200	CERTIFICADO Y ACTA RECEPCIÓN DEFINITIVA LICO-MIMG-007-2015 PAVIMENTACIÓN DE VÍAS INCLUIDO ACERAS Y BORDILLOS CUNETAS EN SECTORES 27 - 28 (...) PARROQUIA TARQUI FECHA: 19 de septiembre de 2017 CONTRATANTE: MIMG CONTRATISTA: CONCRETO Y PREFABRICADOS MONTO CONTRATADO \$4,902,772.62 MONTO EJECUTADO \$3,824,913.53	\$3,824,913.53	SIN OBSERVACIONES
		TOTAL \$		\$21,341,009.63	
PERSONAL TÉCNICO					
DATOS DEL PERSONAL TÉCNICO PRESENTADO					
PERSONAL TÉCNICO	PAG.	NOMBRE		TITULO	OBSERVACIONES
SUPERINTENDENTE 100% PARTICIPACIÓN TÍTULO INGENIERO CIVIL	288	NESTOR WILFRIDO SALTOS VARGAS CI No. 0900130121		INGENIERO CIVIL	SIN OBSERVACIONES
RESIDENTE DE OBRA 100% PARTICIPACIÓN TÍTULO INGENIERO CIVIL	307	JORGE EDUARDO LAICA PINO CI No. 0925468472		INGENIERO CIVIL	SIN OBSERVACIONES
EXPERIENCIA DEL PERSONAL TÉCNICO					
EXPERIENCIA MÍNIMA PERSONAL TÉCNICO	PAG.	EXPERIENCIA PRESENTADA		MONTO A APLICAR	OBSERVACIONES
EXPERIENCIA DEL PERSONAL TÉCNICO: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PAVIMENTACIÓN DE HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND O ASFÁLTICO 3 Contratos que sumen un monto mínimo del 50% del presupuesto referencial del proyecto. 10 AÑOS	\$3,886,788.44	SUPERINTENDENTE: NESTOR WILFRIDO SALTOS VARGAS			
		291-294	CERTIFICADO Y ACTA RECEPCIÓN DEFINITIVA R4-LIC-MIMG-022-2013 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS, PROGRAMA COMPLEMENTARIO DE OBRAS POPULAERS SECTORES 33-34 (...) PARROQUIA PASCUALES FECHA: 5 de abril de 2016 CONTRATANTE: MIMG CONTRATISTA: CONCRETO Y PREFABRICADOS MONTO CONTRATADO \$2,066,587.97 MONTO EJECUTADO \$2,466,112.94	\$2,466,112.94	SIN OBSERVACIONES
		295-298	CERTIFICADO Y ACTA RECEPCIÓN DEFINITIVA LICO-MIMG-007-2014 PAVIMENTACIÓN DE CALLES PROGRAMA DE OBRAS POPULARES CON CARÁCTER EMERGENTE, SECTOR 26 (...) PARROQUIA TARQUI FECHA: 3 de marzo de 2017 CONTRATANTE: MIMG CONTRATISTA: CONCRETO Y PREFABRICADOS MONTO CONTRATADO \$3,728,660.31 MONTO EJECUTADO \$3,348,052.64	\$3,348,052.64	SIN OBSERVACIONES
		299-302	CERTIFICADO Y ACTA RECEPCIÓN DEFINITIVA LICO-MIMG-025-2015 PAVIMENTACIÓN DE CALLES, PROGRAMA DE OBRAS POPULARES SECTOR BASTION POPULAR, BLOQUES 1A, 1B, 2, 3, 4, 5, ETAPA 1, PARROQUIA PASCUALES FECHA: 19 de septiembre de 2017 CONTRATANTE: MIMG CONTRATISTA: CONCRETO Y PREFABRICADOS MONTO CONTRATADO \$2,994,345.88 MONTO EJECUTADO \$3,231,618.55	\$3,231,618.55	SIN OBSERVACIONES
		TOTAL \$		\$9,045,784.13	
		RESIDENTE DE OBRA: JORGE EDUARDO LAICA PINO			
		193-196	CERTIFICADO Y ACTA RECEPCIÓN DEFINITIVA R3-LICO-MIMG-001-2012 REPARACIÓN INTEGRAL DE ZONAS, COMPRENDIDAS EN EL CUADRANTE DEL ESTERO SALADO AV. GARCIA GOYENA (...) PARROQUIA FEBRES CORDERO (INCLUYE CAPA DE RODADURA ASFÁLTICA) FECHA: 26 de noviembre de 2014 CONTRATANTE: MIMG CONTRATISTA: CONSORCIO CONCRETO PREFABRICADOS Y ASOCIADOS MONTO EJECUTADO \$20,384,604.26 MONTO EJECUTADO \$19,904,654.66	\$19,904,654.66	SIN OBSERVACIONES
		295-298	CERTIFICADO Y ACTA RECEPCIÓN DEFINITIVA LICO-MIMG-007-2014 PAVIMENTACIÓN DE CALLES PROGRAMA DE OBRAS POPULARES CON CARÁCTER EMERGENTE, SECTOR 26 (...) PARROQUIA TARQUI FECHA: 3 de marzo de 2017 CONTRATANTE: MIMG CONTRATISTA: CONCRETO Y PREFABRICADOS MONTO CONTRATADO \$3,728,660.31 MONTO EJECUTADO \$3,348,052.64	\$3,348,052.64	SIN OBSERVACIONES
		TOTAL \$		\$23,252,707.30	
		PRESUPUESTO Y ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS			
PARÁMETRO	PAG.	OBSERVACIONES			
TABLA DE CANTIDADES Y PRECIOS	30-31	SIN OBSERVACIÓN			
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	34-121	SIN OBSERVACIÓN			
METODOLOGÍA	123-143, 146	SIN OBSERVACIÓN			
DIAGRAMA PERT O GANT Y RUTA CRÍTICA (300 DÍAS)	144-145	SIN OBSERVACIÓN			
CRONOGRAMA VALORADO DE TRABAJOS (300 DÍAS)	185-188	SE OBSERVA QUE LA SUMATORIA DE LA INVERSIÓN ACUMULADA NO COINCIDE CON EL VALOR OFERTADO			
CRONOGRAMA DE AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO POR \$1,158,720.96	189	SIN OBSERVACIÓN			
CRONOGRAMA DE UTILIZACIÓN DE EQUIPO (300 DÍAS)	153-158	CRONOGRAMA NO INDICA UTILIZACIÓN DE VOLQUETAS			

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL							
LICO-MIMG-010-2018							
"PAVIMENTACIÓN DE CALLES INC. ACERAS Y BORDILLOS CUNETAS Y SISTEMA DE AA.LL. SECTOR PERIMETRAL OESTE PRE-COOPERATIVA EL FORTIN DESDE BLOQUE # 4 HASTA BLOQUE # 12 PARROQUIA PASCUALES".							
OFERENTE:		CONSTRUCTORA PALOSA S.A.		RUC:	0991328076001	PLAZO: 300 DÍAS	
PRESUPUESTO REFERENCIAL:		\$	7,773,576.87	OFERTA PRESENTADA:	6,138,046.19	OFERTA CORREGIDA: N/A	
INTEGRIDAD DE LAS OFERTAS							
FORMULARIOS		PAG.	PRESENTA / NO PRESENTA	OBSERVACIÓN			
1.1 PRESENTACIÓN Y COMPROMISO		001-003	PRESENTA	SIN OBSERVACIÓN			
1.2 DATOS GENERALES DEL OFERENTE		019-020	PRESENTA	REPRESENTANTE LEGAL: SAMANIEGO SERPA EDGAR HERIBERTO			
1.3 NÓMINA DE SOCIO, ACCIONISTA O PARTÍCIPE MAYORIT. DE PERSONAS JURÍDICAS OFER.		070-071	PRESENTA	ACCIONISTAS: SAMANIEGO SERPA MARCO ANTONIO, 0300712429, 99.99%; SAMANIEGO SERPA EDGAR HERIBERTO, 0102666211, 0.01%			
1.5 TABLA DE DESCRIPCIÓN DE RUBROS, UNIDADES, CANTIDADES Y PRECIOS		091-094	PRESENTA	SIN OBSERVACIÓN			
1.6 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS		095-182	PRESENTA	SIN OBSERVACIÓN			
1.7 METODOLOGÍA DE CONSTRUCCIÓN		183-195	PRESENTA	SIN OBSERVACIÓN			
1.8 CRONOGRAMA VALORADO DE TRABAJOS		200-204	PRESENTA	SIN OBSERVACIÓN			
1.9 EXPERIENCIA DEL OFERENTE		208	PRESENTA	SIN OBSERVACIÓN			
1.10 PERSONAL TÉCNICO PROPUESTO PARA EL PROYECTO		249	PRESENTA	SIN OBSERVACIÓN			
1.11 EQUIPO ASIGNADO AL PROYECTO		296-297	PRESENTA	RESPECTO AL EQUIPO DE PLACA "GSJ4877" DECLARA PESO DE "26 TN". SIN EMBARGO, LO EVIDENCIADO EN LA MATRÍCULA ES DE 27 TN. DECLARA EQUIPO DE PLACA "GSJ4881" Y PESO DE "24 TN". SIN EMBARGO, LO EVIDENCIADO EN LA MATRÍCULA ES PLACA "GSJ4881" Y "27 TN" RESPECTO A LOS EQUIPOS DE PLACAS "GSJ4824", "GSJ2284" Y "GSJ2252" DECLARA PESO DE "24 TN". SIN EMBARGO, LO EVIDENCIADO EN LA MATRÍCULA ES DE 26 TN. RESPECTO AL EQUIPO DE PLACA "GSJ5205" DECLARA PESO DE "24 TN". SIN EMBARGO, LO EVIDENCIADO EN LA MATRÍCULA ES DE 27 TN. DECLARA EQUIPO DE PLACA "GSJ2252". SIN EMBARGO, LO EVIDENCIADO EN LA MATRÍCULA ES PLACA "GK0383"			
2.1 COMPROMISO DE PARTICIPACIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO		363, 369	PRESENTA	SIN OBSERVACIÓN			
2.2 HOJA DE VIDA DEL PERSONAL TÉCNICO CLAVE ASIGNADO AL PROYECTO		250, 271	PRESENTA	SIN OBSERVACIÓN			
3 FORMULARIO DE COMPROMISO DE ASOCIACIÓN O CONSORCIO		373	PRESENTA	NO APLICA			
DOCUMENTOS ANEXOS: ESCRITURA PÚBLICA DE CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA Y NOMBRAMIENTO DEL REPRESENTANTE LEGAL VIGENTE (DE SER UNA PERSONA JURÍDICA).		004-005,031-042	PRESENTA	SIN OBSERVACIÓN			
EQUIPOS MÍNIMOS							
EQUIPO MÍNIMO	PAG.	EQUIPO PRESENTADO	CAPACIDAD	PROPIO/ALQUILER	PLACA / MATRÍCULA	OBSERVACIÓN	
1 EXCAVADORA 120 HP	298	EXCAVADORA	148 HP	PROPIO	7.1-9-000498	PRESENTA COPIA DE MATRÍCULA Y CÉDULA SIN NOTARIZAR	
1 RETROEXCAVADORA 70 HP	298	RETROEXCAVADORA	97.8 HP	PROPIO	7.2-17039	PRESENTA COPIA DE MATRÍCULA Y CÉDULA SIN NOTARIZAR	
15 VOLQUETAS 12TON Se aceptan ofertas que consideren mínimo 12 volquetas siempre que la capacidad combinada de las mismas sea mínimo de 180 TON. Mínimo 8 (ocho) volquetas deberán ser propias. SE ACEPTA TRACTO CAMION O CABEZAL T	323	VOLQUETA	27 TN	PROPIO	GSJ4877	PRESENTA COPIA DE MATRÍCULA Y CÉDULA SIN NOTARIZAR	
	325	VOLQUETA	26 TN	PROPIO	GSJ4809	PRESENTA COPIA DE MATRÍCULA Y CÉDULA SIN NOTARIZAR	
	342	VOLQUETA	24 TN	PROPIO	GSJ4850	PRESENTA COPIA DE MATRÍCULA Y CÉDULA SIN NOTARIZAR	
	324	VOLQUETA	24 TN	PROPIO	GSJ9600	PRESENTA COPIA DE MATRÍCULA Y CÉDULA SIN NOTARIZAR	
	334	VOLQUETA	24 TN	PROPIO	GSJ9619	PRESENTA COPIA DE MATRÍCULA Y CÉDULA SIN NOTARIZAR	
	323	VOLQUETA	27 TN	PROPIO	GSJ4881	PRESENTA COPIA DE MATRÍCULA Y CÉDULA SIN NOTARIZAR	
	336	VOLQUETA	26 TN	PROPIO	GSJ4824	PRESENTA COPIA DE MATRÍCULA Y CÉDULA SIN NOTARIZAR	
	324	VOLQUETA	27 TN	PROPIO	GSJ5205	PRESENTA COPIA DE MATRÍCULA Y CÉDULA SIN NOTARIZAR	
	325	VOLQUETA	26 TN	PROPIO	GSJ2284	PRESENTA COPIA DE MATRÍCULA Y CÉDULA SIN NOTARIZAR	
	240	VOLQUETA	26 TN	PROPIO	GSJ2252	PRESENTA COPIA DE MATRÍCULA Y CÉDULA SIN NOTARIZAR	
	349-354	VOLQUETA	13.5 TN	ALQUILER	AAX0507	PRESENTA COPIA DE CARTA DE COMPROMISO DE ALQUILER SIN RECONOCIMIENTO DE FIRMA Y RÚBRICA ANTE NOTARIO PÚBLICO.	
	349-350	VOLQUETA	20 TN	ALQUILER	AAU0358	PRESENTA COPIA DE MATRÍCULAS Y CÉDULA SIN NOTARIZAR.	
	356-357						
	1 RODILLO VIBRATORIO 110 HP	298	RODILLO LISO V.	132 HP	PROPIO	8.2-9-002029	PRESENTA COPIA DE MATRÍCULA Y CÉDULA SIN NOTARIZAR
	1 RODILLO NEUMÁTICO 75 HP	298	RODILLO NEUMÁTICO	95 HP	PROPIO	8.6-20990	PRESENTA COPIA DE MATRÍCULA Y CÉDULA SIN NOTARIZAR
1 TANQUERO 1500 GALONES	326 348	CAMION TANQUERO	1500 GL	PROPIO	GK0383	PRESENTA COPIA DE MATRÍCULA Y CÉDULA SIN NOTARIZAR	
1 FINISHER 65 HP	299	FINISHER	112 HP	PROPIO	16.0-18381	PRESENTA COPIA DE MATRÍCULA Y CÉDULA SIN NOTARIZAR	
1 CAMION DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 800 GAL	299	DISTRIBUIDOR DE ASFALTO	150 HP	PROPIO	15.3-18378	NO INDICA CAPACIDAD EN GALONES EN EL FORMULARIO DE EQUIPO ASIGNADO AL PROYECTO. PRESENTA MATRÍCULA Y CÉDULA SIN NOTARIZAR	
1 MOTONIVELADORA 120 HP	299	MOTONIVELADORA	155 HP	PROPIO	6.0-16140	PRESENTA COPIA DE MATRÍCULA Y CÉDULA SIN NOTARIZAR	
CARTA DE COMPROMISO DE HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND	315-321	OTORGADA POR CONSTRUCTORA PALOSA S.A. - PLANTA PROPIA				PRESENTA COPIA DE CARTA DE COMPROMISO SIN RECONOCIMIENTO DE FIRMA Y RÚBRICA ANTE NOTARIO PÚBLICO. ADEMÁS PRESENTA COPIA DE MATRÍCULA SIN NOTARIZAR.	
CARTA DE COMPROMISO DE SUMINISTRO DE HORMIGÓN ASFÁLTICO	307-313	OTORGADA POR CONSTRUCTORA PALOSA S.A. - PLANTA PROPIA				PRESENTA COPIA DE CARTA DE COMPROMISO SIN RECONOCIMIENTO DE FIRMA Y RÚBRICA ANTE NOTARIO PÚBLICO. ADEMÁS PRESENTA COPIA DE MATRÍCULA SIN NOTARIZAR.	
EXPERIENCIA GENERAL							

EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECÍFICA MÍNIMA		PAG.	EXPERIENCIA PRESENTADA	MONTO A APLICAR	OBSERVACIÓN	
EXPERIENCIA GENERAL:						
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES EN GENERAL	\$ 6,218,861.50	209-221	ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA R2-LICO-MIMG-02-2012 PAVIMENTACIÓN CON HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND Y ADOQUINAMIENTO A COLORES SECTOR VERGELES... PARROQUIA PASCUALES FECHA: 12 de abril de 2016 CONTRATANTE: MIMG CONTRATISTA: CIA. CONSTRUCTORA PALOSA S.A. MONTO CONTRATADO \$17,089,809.09 MONTO EJECUTADO \$17,308,274.90	\$17,308,274.90	SIN OBSERVACIÓN	
1 Contratos que sumen un monto mínimo del 80% del presupuesto referencial del proyecto.						
15 AÑOS						
P34. SE ACEPTAN OBRAS DE REGENERACIÓN URBANA CIELOARDE	TOTAL \$			\$17,308,274.90		
EXPERIENCIA ESPECÍFICA						
EXPERIENCIA ESPECÍFICA:	\$6,218,861.50	209-221	ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA R2-LICO-MIMG-02-2012 PAVIMENTACIÓN CON HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND Y ADOQUINAMIENTO A COLORES SECTOR VERGELES... PARROQUIA PASCUALES FECHA: 12 de abril de 2016 CONTRATANTE: MIMG CONTRATISTA: CIA. CONSTRUCTORA PALOSA S.A. MONTO CONTRATADO \$17,089,809.09 MONTO EJECUTADO \$17,308,274.90	\$17,308,274.90	SIN OBSERVACIÓN	
			CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PAVIMENTACIÓN DE HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND O ASFÁLTICO			
			2 Contratos que sumen un monto mínimo del 80% del presupuesto referencial del proyecto.			
			10 AÑOS			
			222-228	ACTA RECEPCIÓN DEFINITIVA R-LICO-MIMG-018-2013 PAVIMENTACIÓN CON HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND Y ADOQUINAMIENTO A COLORES, SECTOR VERGELES, SECTORES 2 Y 3, PARROQUIA PASCUALES FECHA: 20 de junio de 2016 CONTRATANTE: MIMG CONTRATISTA: CONSTRUCTORA PALOSA S.A. MONTO CONTRATADO \$8,729,756.00 MONTO EJECUTADO \$7,705,166.19	\$7,705,166.19	SIN OBSERVACIÓN
229-248	ACTA DE RECEPCIÓN PROVISIONAL Y ALCANCE LICO-MIMG-015-2015 PAVIMENTACIÓN DE CALLES, PROGRAMA DE OBRAS POPULARES SECTORES 1, 2, 3 PERIMETRAL (...) PARROQUIAS TARQUI Y PASCUALES FECHA: 9 de julio de 2018 CONTRATANTE: MIMG CONTRATISTA: CONSTRUCTORA PALOSA S.A. MONTO CONTRATADO \$13,095,931.61 MONTO EJECUTADO \$13,316,386.57	\$13,316,386.57	SIN OBSERVACIÓN			
TOTAL \$			\$38,329,827.66			
PERSONAL TÉCNICO						
DATOS DEL PERSONAL TÉCNICO PRESENTADO						
PERSONAL TÉCNICO	PAG.	NOMBRE		TITULO	OBSERVACIONES	
SUPERINTENDENTE 100% PARTICIPACIÓN	268	JULIO ENRIQUE SALVADOR SANCHEZ		INGENIERO CIVIL	SIN OBSERVACIÓN	
TÍTULO INGENIERO CIVIL		CI No. 0913907598				
RESIDENTE DE OBRA 100% PARTICIPACIÓN	294	FAUSTO IGNACIO BRIONES SARES		INGENIERO CIVIL	SIN OBSERVACIÓN	
TÍTULO INGENIERO CIVIL		CI No. 0907906762				
EXPERIENCIA DEL PERSONAL TÉCNICO						
EXPERIENCIA MÍNIMA PERSONAL TÉCNICO	PAG.	EXPERIENCIA PRESENTADA		MONTO A APLICAR	OBSERVACIONES	
EXPERIENCIA DEL PERSONAL TÉCNICO:	\$3,886,788.44	SUPERINTENDENTE: JULIO ENRIQUE SALVADOR SANCHEZ				
		251-252	CERTIFICADO R-LICO-MIMG-018-2013 PAVIMENTACIÓN CON HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND Y ADOQUINAMIENTO A COLORES, SECTOR VERGELES, SECTORES 2 Y 3, PARROQUIA PASCUALES FECHA: 20 de junio de 2016 CONTRATANTE: MIMG CONTRATISTA: CONSTRUCTORA PALOSA S.A. MONTO CONTRATADO \$8,729,756.00 MONTO EJECUTADO \$7,705,166.19	\$7,705,166.19	SIN OBSERVACIÓN	
		TOTAL \$			\$7,705,166.19	
		RESIDENTE DE OBRA: FAUSTO IGNACIO BRIONES SARES				
		278	CERTIFICADO R2-LICO-MIMG-02-2012 PAVIMENTACIÓN CON HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND Y ADOQUINAMIENTO A COLORES SECTOR VERGELES... PARROQUIA PASCUALES FECHA: 12 de abril de 2016 CONTRATANTE: MIMG CONTRATISTA: CIA. CONSTRUCTORA PALOSA S.A. MONTO CONTRATADO \$17,089,809.09 MONTO EJECUTADO \$17,308,274.90	\$17,308,274.90	SIN OBSERVACIÓN	
TOTAL \$			\$17,308,274.90			
PRESUPUESTO Y ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS						
PARÁMETRO		PAG.	OBSERVACIONES			
TABLA DE CANTIDADES Y PRECIOS		091-094	SIN OBSERVACIÓN			
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS		095-182	SIN OBSERVACIÓN			
METODOLOGÍA		183-195	SIN OBSERVACIÓN			
DIAGRAMA PERT O GANTY Y RUTA CRÍTICA (300 DÍAS)		205-206, 374	SIN OBSERVACIÓN			
CRONOGRAMA VALORADO DE TRABAJOS (300 DÍAS)		200-204	SIN OBSERVACIÓN			
CRONOGRAMA DE AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO POR \$1,227,609.24		207	SIN OBSERVACIÓN			
CRONOGRAMA DE UTILIZACIÓN DE EQUIPO (300 DÍAS)		196-199 359-362	CRONOGRAMA NO DETALLA USO DE VOLQUETAS			

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL						
LICO-MIMG-010-2018						
"PAVIMENTACIÓN DE CALLES INC. ACERAS Y BORDILLOS CUNETAS Y SISTEMA DE AA.LL. SECTOR PERIMETRAL OESTE PRE-COOPERATIVA EL FORTIN DESDE BLOQUE # 4 HASTA BLOQUE # 12 PARROQUIA PASCUALES",						
OFERENTE:		PROGECON S.A.		RUC:	0991448829001	PLAZO: 300 DÍAS
PRESUPUESTO REFERENCIAL: \$		7,773,576.87		OFERTA PRESENTADA: \$	5,896,679.15	
				OFERTA CORREGIDA:		
INTEGRIDAD DE LAS OFERTAS						
FORMULARIOS		PAG.	PRESENTA / NO PRESENTA		OBSERVACIÓN	
1.1 PRESENTACIÓN Y COMPROMISO		1-3	PRESENTA		SIN OBSERVACIONES	
1.2 DATOS GENERALES DEL OFERENTE		4	PRESENTA		SIN OBSERVACIONES	
1.3 NÓMINA DE SOCIO, ACCIONISTA O PARTÍCIPE MAYORIT. DE PERSONAS JURÍDICAS OFER.		5-6	PRESENTA		ACCIONISTAS: WILSON CESARIO SAMANIEGO SERPA 64% WILSON FERNANDO SAMANIEGO PILLEGA 12% CESAR RICARDO SAMANIEGO PILLAGA 12% JUAN PABLO SAMANIEGO PILLAGA 12%	
1.5 TABLA DE DESCRIPCIÓN DE RUBROS, UNIDADES, CANTIDADES Y PRECIOS		23-24	PRESENTA		SIN OBSERVACIONES	
1.6 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS		25-115	PRESENTA		SIN OBSERVACIONES	
1.7 METODOLOGÍA DE CONSTRUCCIÓN		116-122,131	PRESENTA		SIN OBSERVACIONES	
1.8 CRONOGRAMA VALORADO DE TRABAJOS		123-126	PRESENTA		SIN OBSERVACIONES	
1.9 EXPERIENCIA DEL OFERENTE		145	PRESENTA		SIN OBSERVACIONES	
1.10 PERSONAL TÉCNICO PROPUESTO PARA EL PROYECTO		177	PRESENTA		SIN OBSERVACIONES	
1.11 EQUIPO ASIGNADO AL PROYECTO		178	PRESENTA		SIN OBSERVACIONES	
2.1 COMPROMISO DE PARTICIPACIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO		253, 258	PRESENTA		SIN OBSERVACIONES	
2.2 HOJA DE VIDA DEL PERSONAL TÉCNICO CLAVE ASIGNADO AL PROYECTO		263, 273	PRESENTA		SIN OBSERVACIONES	
3 FORMULARIO DE COMPROMISO DE ASOCIACIÓN O CONSORCIO		301	NO APLICA		SIN OBSERVACIONES	
DOCUMENTOS ANEXOS: ESCRITURA PÚBLICA DE CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA Y NOMBRAMIENTO DEL REPRESENTANTE LEGAL VIGENTE (DE SER UNA PERSONA JURÍDICA).		303-318	PRESENTA		SIN OBSERVACIONES	
EQUIPOS MÍNIMOS						
EQUIPO MÍNIMO	PAG.	EQUIPO PRESENTADO	CAPACIDAD	PROPIO/ALQUILER	PLACA / MATRÍCULA	OBSERVACIÓN
1 EXCAVADORA 120 HP	179	EXCAVADORA ORUGA	179 HP	PROPIO	7.1-12-000442	SIN OBSERVACIONES
1 RETROEXCAVADORA 70 HP	180	RETROEXCAVADORA	85 HP	PROPIO	7.2-19298	SIN OBSERVACIONES
15 VOLQUETAS 1270N Se aceptan ofertas que consideren mínimo 12 volquetas siempre que la capacidad combinada de las mismas sea mínimo de 180 TON. Mínimo 8 (ocho) volquetas deberán ser propias. SE ACEPTA TRACTO CAMIÓN O CABEZAL T	186-187	VOLQUETA	26 TN	PROPIO	GR21585	SIN OBSERVACIONES
	189-190	VOLQUETA	27 TN	PROPIO	GSJ4365	SIN OBSERVACIONES
	192-193	VOLQUETA	27 TN	PROPIO	GSJ4321	SIN OBSERVACIONES
	195-196	VOLQUETA	27 TN	PROPIO	GSJ4326	SIN OBSERVACIONES
	198-199	VOLQUETA	27 TN	PROPIO	GSJ9381	SIN OBSERVACIONES
	201-202	VOLQUETA	27 TN	PROPIO	GSJ4301	SIN OBSERVACIONES
	204-205	VOLQUETA	27 TN	PROPIO	GSJ4387	SIN OBSERVACIONES
	207-208	VOLQUETA	26 TN	PROPIO	GR21580	SIN OBSERVACIONES
	210-211	VOLQUETA	27 TN	PROPIO	GSJ4380	SIN OBSERVACIONES
	213-214	VOLQUETA	26 TN	PROPIO	GSD2723	SIN OBSERVACIONES
216-217	VOLQUETA	27 TN	PROPIO	GSJ9366	SIN OBSERVACIONES	
219-220	VOLQUETA	26 TN	PROPIO	GR21583	SIN OBSERVACIONES	
1 RODILLO VIBRATORIO 110 HP	181	RODILLO LISO V.	201 HP	PROPIO	8.2-9-000459	SIN OBSERVACIONES
1 RODILLO NEUMÁTICO 75 HP	182	RODILLO NEUMÁTICO	100 HP	PROPIO	8.6-12-000387	SIN OBSERVACIONES
1 TANQUERO 1500 GALONES P.11 SE ACEPTA VOLQUETA CON TANQUE ACOPLADO, DEBE ADJUNTAR MEDIDAS DEL TANQUE PARA VERIFICAR VOLUMEN P.14 SE ACEPTA CAMIÓN CISTERNA DE 6 TON P.43 SE ACEPTA CAMIÓN CISTERNA DE MÍNIMO 7 TON	222-226	VOLQUETA CON TANQUE ACOPLADO	27 TN	PROPIO	GSJ4364	SIN OBSERVACIONES
1 FINISHER 65 HP	183	FINISHER	160 HP	PROPIO	16.0-12-000389	SIN OBSERVACIONES
1 CAMIÓN DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 800 GAL	184	DISTRIBUIDORA ASFALTO	800 GL	PROPIO	15.3-12-000443	SIN OBSERVACIONES
1 MOTONIVELADORA 120 HP	185	MOTONIVELADORA	218 HP	PROPIO	6.0-12-000386	SIN OBSERVACIONES
CARTA DE COMPROMISO DE HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND	236-242	CARTA OTORGADA POR PROGECON S.A. - PLANTA DE HORMIGÓN PROPIA				SIN OBSERVACIONES
CARTA DE COMPROMISO DE SUMINISTRO DE HORMIGÓN ASFÁLTICO	228-235	CARTA OTORGADA POR PROGECON S.A. - PLANTA ASFÁLTICA PROPIA				SIN OBSERVACIONES
EXPERIENCIA GENERAL						
EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECÍFICA MÍNIMA		PAG.	EXPERIENCIA PRESENTADA		MONTO A APLICAR	OBSERVACIÓN
EXPERIENCIA GENERAL: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES EN GENERAL 1 Contratos que sumen un monto mínimo del 80% del presupuesto referencial del proyecto. 15 AÑOS	\$ 6,218,861.50	147-159	CERTIFICADO Y ACTA RECEPCIÓN DEFINITIVA R-LICO-MIMG-004-2011 PAVIMENTACIÓN CON HORMIGÓN ASFÁLTICO DEL PROGRAMA HABITACIONAL MUCHO LOTE 2 (...) PARROQUIA PASCUALES FECHA: 11 de abril de 2016 CONTRATANTE: MIMG CONTRATISTA: PROGECON S.A. MONTO CONTRATADO: \$16,488,172.61 MONTO EJECUTADO: \$17,637,902.00 TOTAL \$: \$17,637,902.00		\$17,637,902.00	SIN OBSERVACIONES
EXPERIENCIA ESPECÍFICA						
EXPERIENCIA ESPECÍFICA: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PAVIMENTACIÓN DE HORMIGÓN		147-159	CERTIFICADO Y ACTA RECEPCIÓN DEFINITIVA R-LICO-MIMG-004-2011 PAVIMENTACIÓN CON HORMIGÓN ASFÁLTICO DEL PROGRAMA HABITACIONAL MUCHO LOTE 2 (...) PARROQUIA PASCUALES FECHA: 11 de abril de 2016		\$17,637,902.00	SIN OBSERVACIONES

DE CEMENTO PORTLAND O ASFÁLTICO			CONTRATANTE: MIMG		
2 Contratos que sumen un monto mínimo del 80% del presupuesto referencial del proyecto.	\$6,218,861.50		CONTRATISTA: PROGECON S.A.		
			MONTO CONTRATADO \$16,488,172.61		
			MONTO EJECUTADO \$17,637,902.00		
10 AÑOS					
P33. SE ACEPTA OBRAS DE REGENERACIÓN URBANA SIEMPRE Y CUANDO LA PAVIMENTACIÓN VEHICULARE SUPERE LOS 3000 m2		166-176	CERTIFICADO Y ACTA RECEPCIÓN DEFINITIVA LICO-01-MTOP-DPLR-2011 PAVIMENTACIÓN CON HORMIGÓN ASFÁLTICO PARA LA REHABILITACIÓN Y REFORZAMIENTO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO DE LA CARRETERA QUEVEDO - VALENCIA - LA MANA DE 30.6 KM DE LONGITUD UBICADO EN LA PROVINCIA DE LOS RIOS FECHA: 20 de septiembre de 2017 CONTRATANTE: MTOP CONTRATISTA: PROGECON S.A. MONTO CONTRATADO \$10,142,973.92 MONTO EJECUTADO \$9,815,019.94	\$9,815,019.94	SIN OBSERVACIONES
			TOTAL \$	\$27,452,921.94	
PERSONAL TÉCNICO					
DATOS DEL PERSONAL TÉCNICO PRESENTADO					
PERSONAL TÉCNICO	PAG.	NOMBRE		TITULO	OBSERVACIONES
SUPERINTENDENTE 100% PARTICIPACIÓN TÍTULO INGENIERO CIVIL	254	WILSON FERNANDO SAMANIEGO PILLAGA CI No. 0917127912		INGENIERO CIVIL	SIN OBSERVACIONES
RESIDENTE DE OBRA 100% PARTICIPACIÓN TÍTULO INGENIERO CIVIL	259	JORGE ENRIQUE CASTRO NUÑEZ CI No. 0912857869		INGENIERO CIVIL	SIN OBSERVACIONES
EXPERIENCIA DEL PERSONAL TÉCNICO					
EXPERIENCIA MÍNIMA PERSONAL TÉCNICO	PAG.	EXPERIENCIA PRESENTADA		MONTO A APLICAR	OBSERVACIONES
EXPERIENCIA DEL PERSONAL TÉCNICO: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PAVIMENTACIÓN DE HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND O ASFÁLTICO 3 Contratos que sumen un monto mínimo del 50% del presupuesto referencial del proyecto. 10 AÑOS	\$3,886,788.44	SUPERINTENDENTE: WILSON FERNANDO SAMANIEGO PILLAGA			
		266-267 283-291	CERTIFICADO Y ACTA RECEPCIÓN DEFINITIVA LICO-MIMG-012-2015 PAVIMENTACIÓN CON HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND CALLE CIRUELOS, SECTOR INMACONSA, PARROQUIA PASCUALES FECHA: 2 de julio de 2018 CONTRATANTE: MIMG CONTRATISTA: PROGECON S.A. MONTO CONTRATADO \$4,681,646.94 MONTO EJECUTADO \$5,224,227.74	\$5,224,227.74	SIN OBSERVACIONES
		268-270	CERTIFICADO ENTIDAD CONTRATANTE R-LICO-MIMG-004-2011 PAVIMENTACIÓN CON HORMIGÓN ASFÁLTICO DEL PROGRAMA HABITACIONAL MUCHO LOTE 2 (...) PARROQUIA PASCUALES FECHA: 11 de abril de 2016 CONTRATANTE: MIMG CONTRATISTA: PROGECON S.A. MONTO CONTRATADO \$16,488,172.61 MONTO EJECUTADO \$17,637,902.00	\$17,637,902.00	SIN OBSERVACIONES
		271-272 292-300	CERTIFICADO Y ACTA RECEPCIÓN DEFINITIVA LICO-MIMG-019-2012 PAVIMENTACIÓN DE CALLES, PROGRAMA DE OBRAS POPULARES CON CARÁCTER EMERGENTE UBICADOS EN LA ISLA TRINITARIA, LADO NORTE, SECTORES 3 Y 9 (...) PARROQUIA XIMENA FECHA: 21 de agosto de 2017 CONTRATANTE: MIMG CONTRATISTA: PROGECON S.A. MONTO CONTRATADO \$5,414,125.84 MONTO EJECUTADO \$7,078,962.61	\$7,078,962.61	SIN OBSERVACIONES
			TOTAL \$	\$29,941,092.35	
		RESIDENTE DE OBRA: JORGE ENRIQUE CASTRO NUÑEZ			
		276-277 283-291	CERTIFICADO ENTIDAD CONTRATANTE LICO-MIMG-012-2015 PAVIMENTACIÓN CON HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND CALLE CIRUELOS, SECTOR INMACONSA, PARROQUIA PASCUALES FECHA: 2 de julio de 2018 CONTRATANTE: MIMG CONTRATISTA: PROGECON S.A. MONTO CONTRATADO \$4,681,646.94 MONTO EJECUTADO \$5,224,227.74	\$5,224,227.74	SIN OBSERVACIONES
		278-280	CERTIFICADO ENTIDAD CONTRATANTE R-LICO-MIMG-004-2011 PAVIMENTACIÓN CON HORMIGÓN ASFÁLTICO DEL PROGRAMA HABITACIONAL MUCHO LOTE 2 (...) PARROQUIA PASCUALES FECHA: 11 de abril de 2016 CONTRATANTE: MIMG CONTRATISTA: PROGECON S.A. MONTO CONTRATADO \$16,488,172.61 MONTO EJECUTADO \$17,637,902.00	\$17,637,902.00	SIN OBSERVACIONES
		281-282 292-300	CERTIFICADO Y ACTA RECEPCIÓN DEFINITIVA LICO-MIMG-019-2012 PAVIMENTACIÓN DE CALLES, PROGRAMA DE OBRAS POPULARES CON CARÁCTER EMERGENTE UBICADOS EN LA ISLA TRINITARIA, LADO NORTE, SECTORES 3 Y 9 (...) PARROQUIA XIMENA FECHA: 21 de agosto de 2017 CONTRATANTE: MIMG CONTRATISTA: PROGECON S.A. MONTO CONTRATADO \$5,414,125.84 MONTO EJECUTADO \$7,078,962.61	\$7,078,962.61	SIN OBSERVACIONES
			TOTAL \$	\$29,941,092.35	
PRESUPUESTO Y ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS					
PARÁMETRO	PAG.	OBSERVACIONES			
TABLA DE CANTIDADES Y PRECIOS	23-24	SIN OBSERVACIÓN			
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	25-115	SIN OBSERVACIÓN			
METODOLOGÍA	116-122,131	SIN OBSERVACIÓN			
DIAGRAMA PERT O GANT Y RUTA CRÍTICA (300 DÍAS)	128-129 133-144	SIN OBSERVACIÓN			
CRONOGRAMA VALORADO DE TRABAJOS (300 DÍAS)	123-126	SIN OBSERVACIÓN			
CRONOGRAMA DE AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO POR \$1,179,335.83	127	SIN OBSERVACIÓN			
CRONOGRAMA DE UTILIZACIÓN DE EQUIPO (300 DÍAS)	132	SIN OBSERVACIÓN			

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL DE OBRA No. LICO-MIMG-010-2018

"PAVIMENTACIÓN DE CALLES INC. ACERAS Y BORDILLOS CUNETAS Y SISTEMA DE AA.LL. SECTOR PERIMETRAL OESTE PRE-COOPERATIVA EL FORTIN DESDE BLOQUE # 4 HASTA BLOQUE # 12 PARROQUIA PASCUALES"

PRESUPUESTO REFERENCIAL: USD \$7'773.576.87 (SIETE MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y TRES MIL QUINIENTOS SETENTA Y SEIS CON 87/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA), más IVA.

El presupuesto referencial no podrá ser superior al patrimonio de los oferentes, según la tabla siguiente:

Presupuesto Referencial		Monto que debe cumplirse del Patrimonio USD	
Fracción Básica	Exceso hasta	Patrimonio exigido sobre la fracción básica	Patrimonio exigido sobre el excedente de la fracción básica
0	200.000 incluido	NO APLICA	
200.000.01	500.000 incluido	3.000	5% sobre el exceso de la fracción básica
500.000.01	1.000.000 incluido	15.000	10% sobre el exceso de la fracción básica
1.000.000.01	5.000.000 incluido	75.000	12,5% sobre el exceso de la fracción básica
5.000.000.01	10.000.000 incluido	625.000	15% sobre el exceso de la fracción básica
10.000.000.01 en adelante	En adelante	1.500.000	17,5% sobre el exceso de la fracción básica

PATRIMONIO: (Aplicable a personas jurídicas)

OFERENTE	PATRIMONIO NETO	PATRIMONIO REQUERIDO	CUMPLE
LICOSA, LICITACIONES Y CONTRATOS S.A.	\$ 5,146,763.63	\$ 1,041,036.53	SI
CONCRETO Y PREFABRICADOS CIA. LTDA.	\$ 5,118,936.21	\$ 1,041,036.53	SI
PROGECON S.A.	\$ 3,146,344.60	\$ 1,041,036.53	SI
CONSTRUCTORA PALOSA S.A.	\$ 3,626,311.99	\$ 1,041,036.53	SI
CONSORCIO VIAL PASCUALES (HUGO RENE LUNA)	\$ 4,035,025.54	\$ 1,041,036.53	SI
CONSORCIO VIAL PASCUALES (BUENO Y CASTRO INGENIEROS ASOCIADOS CIA. LTDA.)	\$ 3,334,760.43		
CONSORCIO VIAL PASCUALES (PORCOHESA S.A.)	\$ 2,236,274.39		
CONSORCIO RIT 2018-3 (RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA. LTDA.)	\$ 23,893,168.22	\$ 1,041,036.53	SI
CONSORCIO RIT 2018-3 (INDUTROC S.A.)	\$ 2,529,159.84		
CONSORCIO RIT 2018-3 (TECHBUILDERS S.A.)	\$ 70,457.27		

ÍNDICES FINANCIEROS

OFERENTES	ANÁLISIS FINANCIERO					CUMPLE
LICOSA, LICITACIONES Y CONTRATOS S.A. RUC # 0990547580001	Índice de Solvencia	Activo Corriente	> = 1,0	\$ 6,644,539.02	1.44	SI
		Pasivo Corriente		\$ 4,629,207.51		
	Índice de Endeudamiento	Pasivo Total	< 1,5	\$ 5,453,326.82	0.51	SI
		Activo Total		\$ 10,600,090.45		
	Índice Estructural	Patrimonio	> = 0,20	\$ 5,146,763.63	0.49	SI
		Activo Total		\$ 10,600,090.45		

OFERENTES	ANÁLISIS FINANCIERO						CUMPLE
CONCRETO Y PREFABRICADOS CIA. LTDA. RUC # 0990038848001	Índice de Solvencia	Activo Corriente	>= 1,0	\$ 2,111,680.05	1.02	SI	
		Pasivo Corriente		\$ 2,064,018.44			
	Índice de Endeudamiento	Pasivo Total	< 1,5	\$ 4,654,735.44	0.48	SI	
		Activo Total		\$ 9,773,671.65			
	Índice Estructural	Patrimonio	>= 0,20	\$ 5,118,936.21	0.52	SI	
		Activo Total		\$ 9,773,671.65			
OFERENTES	ANÁLISIS FINANCIERO						CUMPLE
PROGECON S.A. RUC # 0991448829001	Índice de Solvencia	Activo Corriente	>= 1,0	\$ 3,060,297.51	1.02	SI	
		Pasivo Corriente		\$ 3,010,067.02			
	Índice de Endeudamiento	Pasivo Total	< 1,5	\$ 9,092,667.96	0.74	SI	
		Activo Total		\$ 12,239,012.56			
	Índice Estructural	Patrimonio	>= 0,20	\$ 3,146,344.60	0.26	SI	
		Activo Total		\$ 12,239,012.56			
CONSTRUCTORA PALOSA S.A. RUC # 0991328076001	Índice de Solvencia	Activo Corriente	>= 1,0	\$ 6,103,274.61	1.08	SI	
		Pasivo Corriente		\$ 5,663,710.08			
	Índice de Endeudamiento	Pasivo Total	< 1,5	\$ 7,031,399.07	0.66	SI	
		Activo Total		\$ 10,657,711.06			
	Índice Estructural	Patrimonio	>= 0,20	\$ 3,626,311.99	0.34	SI	
		Activo Total		\$ 10,657,711.06			
CONSORCIO VIAL PASCUALES HUGO RENE LUNA RUC # 1100604543001	Índice de Solvencia	Activo Corriente	>= 1,0	\$ 5,573,810.51	2.88	SI	
		Pasivo Corriente		\$ 1,932,642.82			
	Índice de Endeudamiento	Pasivo Total	< 1,5	\$ 2,546,758.83	0.39	SI	
		Activo Total		\$ 6,581,784.37			
	Índice Estructural	Patrimonio	>= 0,20	\$ 4,035,025.54	0.61	SI	
		Activo Total		\$ 6,581,784.37			
CONSORCIO VIAL PASCUALES BUENO Y CASTRO INGENIEROS ASOCIADOS CIA. LTDA. RUC # 1790820556001	Índice de Solvencia	Activo Corriente	>= 1,0	\$ 5,028,878.49	1.10	SI	
		Pasivo Corriente		\$ 4,592,293.14			
	Índice de Endeudamiento	Pasivo Total	< 1,5	\$ 6,469,719.90	0.66	SI	
		Activo Total		\$ 9,804,480.33			
	Índice Estructural	Patrimonio	>= 0,20	\$ 3,334,760.43	0.34	SI	
		Activo Total		\$ 9,804,480.33			
CONSORCIO VIAL PASCUALES PORCOHESA S.A. RUC # 0992155892001	Índice de Solvencia	Activo Corriente	>= 1,0	\$ 1,970,509.09	6.81	SI	
		Pasivo Corriente		\$ 289,522.05			
	Índice de Endeudamiento	Pasivo Total	< 1,5	\$ 569,296.05	0.20	SI	
		Activo Total		\$ 2,805,570.44			
	Índice Estructural	Patrimonio	>= 0,20	\$ 2,236,274.39	0.80	SI	
		Activo Total		\$ 2,805,570.44			
CONSORCIO RIT 2018-3 RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA. LTDA. RUC # 1791344154001	Índice de Solvencia	Activo Corriente	>= 1,0	\$ 43,158,772.50	1.90	SI	
		Pasivo Corriente		\$ 22,732,490.18			
	Índice de Endeudamiento	Pasivo Total	< 1,5	\$ 34,089,386.97	0.59	SI	
		Activo Total		\$ 57,982,555.19			
	Índice Estructural	Patrimonio	>= 0,20	\$ 23,893,168.22	0.41	SI	
		Activo Total		\$ 57,982,555.19			

OFERENTES	ANÁLISIS FINANCIERO					CUMPLE
CONSORCIO RIT 2018-3 INDUTROC S.A. RUC # 0992360399001	Índice de Solvencia	<u>Activo Corriente</u>	>= 1,0	\$ 2,048,151.24	1.47	SI
		Pasivo Corriente		\$ 1,388,603.88		
	Índice de Endeudamiento	<u>Pasivo Total</u>	< 1,5	\$ 2,592,896.88	0.51	SI
		Activo Total		\$ 5,122,056.72		
	Índice Estructural	<u>Patrimonio</u>	>= 0,20	\$ 2,529,159.84	0.49	SI
		Activo Total		\$ 5,122,056.72		
CONSORCIO RIT 2018-3 TECHBUILDERS S.A. RUC # 1791919793001	Índice de Solvencia	<u>Activo Corriente</u>	>= 1,0	\$ 82,347.93	1.35	SI
		Pasivo Corriente		\$ 60,890.83		
	Índice de Endeudamiento	<u>Pasivo Total</u>	< 1,5	\$ 60,890.83	0.46	SI
		Activo Total		\$ 131,348.10		
	Índice Estructural	<u>Patrimonio</u>	>= 0,20	\$ 70,457.27	0.54	SI
		Activo Total		\$ 131,348.10		

Atentamente,


Ing. Andrea Arias Mayorga
INGENIERA DE LA COMISIÓN TÉCNICA
SECRETARÍA MUNICIPAL