

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL							
LICO-MIMG-011-2018							
PAVIMENTACION DE CALLES INC. ACERAS, BORDILLOS CUNETAS Y SISTEMA DE AA.LL SECTOR PERIMETRAL OESTE (SEGÚN GRAFICO) PRE-COOP. PARAISO DE LA FLOR DESDE: BLOQUE 1 HASTA: BLOQUE 10 PARROQUIA PASCUALES							
OFERENTE:	CONSTRUCTORA CIUDAD RODRIGO S.A.			RUC:	13090086861001	PLAZO:	360 DIAS
PRESUPUESTO REFERENCIAL:	\$9,147,601.21	OFERTA PRESENTADA:	\$8,768,856.53	-4%	OFERTA CORREGIDA:	\$	8,736,461.43
INTEGRIDAD DE LAS OFERTAS							
FORMULARIOS	PAG.	PRESENTA / NO PRESENTA	OBSERVACIÓN				
1.1 PRESENTACIÓN Y COMPROMISO	2-4	PRESENTA	SIN OBSERVACIONES				
1.2 DATOS GENERALES DEL OFERENTE	5	PRESENTA	SIN OBSERVACIONES				
1.3 NÓMINA DE SOCIO, ACCIONISTA O PARTÍCIPE MAYORIT. DE PERSONAS JURÍDICAS OFER.	47-48	PRESENTA	ACCIONISTAS: ISAAC CLOTARIO VÉLEZ CALDERERO 99.99%				
1.5 TABLA DE DESCRIPCIÓN DE RUBROS, UNIDADES, CANTIDADES Y PRECIOS	61-63	PRESENTA	SIN OBSERVACIONES				
1.6 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	77-167	PRESENTA	SIN OBSERVACIONES				
1.7 METODOLOGÍA DE CONSTRUCCIÓN	64-71	PRESENTA	SIN OBSERVACIONES				
1.8 CRONOGRAMA VALORADO DE TRABAJOS	72	PRESENTA	SIN OBSERVACIONES				
1.9 EXPERIENCIA DEL OFERENTE	168	PRESENTA	SIN OBSERVACIONES				
1.10 PERSONAL TÉCNICO PROPUESTO PARA EL PROYECTO	210	PRESENTA	SIN OBSERVACIONES				
1.11 EQUIPO ASIGNADO AL PROYECTO	211	PRESENTA	SIN OBSERVACIONES				
2.1 COMPROMISO DE PARTICIPACIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO	259-260	PRESENTA	SIN OBSERVACIONES				
2.2 HOJA DE VIDA DEL PERSONAL TÉCNICO CLAVE ASIGNADO AL PROYECTO	261/305	PRESENTA	SIN OBSERVACIONES				
3 FORMULARIO DE COMPROMISO DE ASOCIACIÓN O CONSORCIO	348	NO APLICA	SIN OBSERVACIONES				
DOCUMENTOS ANEXOS: ESCRITURA PÚBLICA DE CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA Y NOMBRAMIENTO DEL REPRESENTANTE LEGAL VIGENTE (DE SER UNA PERSONA JURÍDICA).	14; 20	PRESENTA	SIN OBSERVACIONES				
EQUIPOS MÍNIMOS							
EQUIPO MÍNIMO	PAG.	EQUIPO PRESENTADO	CAPACIDAD	PROPIO/ALQUILER	PLACA / MATRÍCULA	OBSERVACIÓN	
1 RETROEXCAVADORA 70 HP	213	RETROEXCAVADORA	90 HP	PROPIO	7.2-22801	SIN OBSERVACIONES	
1 MOTONIVELADORA 120 HP	213	MOTONIVELADORA	185 HP	PROPIO	6.0-22803	SIN OBSERVACIONES	
1 RODILLO VIBRATORIO 110 HP	213	RODILLO LISO V.	150 HP	PROPIO	8.2-13-001197	SIN OBSERVACIONES	
1 TANQUERO 1500 GL	213-214	CISTERNA	30 TN	PROPIO	GS13884	SE ACEPTA DE ACUERDO A LA PREGUNTA 21	
15 VOLQUETAS 12 TN Se aceptan ofertas que consideren mínimo 12 volquetas siempre que la capacidad combinada de las mismas sea mínimo de 180 TON. Mínimo 8 (ocho) volquetas deberán ser propias. P19. SE ACEPTA TRACTO CAMIÓN O CABEZAL-T (CABEZAL-TRACTO)	214/220	VOLQUETA	20 TN	PROPIO	MBA7644	SIN OBSERVACIONES	
	214/220	VOLQUETA	20 TN	PROPIO	MBA7646	SIN OBSERVACIONES	
	215/221	VOLQUETA	20 TN	PROPIO	MBA7647	SIN OBSERVACIONES	
	215/221	VOLQUETA	20 TN	PROPIO	MBB5367	SIN OBSERVACIONES	
	215/222	VOLQUETA	20 TN	PROPIO	MBB5373	SIN OBSERVACIONES	
	216/222	VOLQUETA	20 TN	PROPIO	MBB5375	SIN OBSERVACIONES	
	216/223	VOLQUETA	20 TN	PROPIO	MBB5377	SIN OBSERVACIONES	
	216/223	VOLQUETA	20 TN	PROPIO	MBB5365	SIN OBSERVACIONES	
	217/224	VOLQUETA	15 TN	PROPIO	MBC7956	SIN OBSERVACIONES	
	217/224	VOLQUETA	15 TN	PROPIO	MBC7946	SIN OBSERVACIONES	
	228-242	TRACTO CAMIÓN	40 TN	ALQUILER	MAA2213	SIN OBSERVACIONES	
	228-242	TRAILER CABEZAL T	48 TN	ALQUILER	MAA3445	SIN OBSERVACIONES	
	228-242	TRACTO CAMIÓN	19 TN	ALQUILER	MAA2344	SIN OBSERVACIONES	
	228-242	TRAILER CABEZAL T	48 TN	ALQUILER	MAA4282	SIN OBSERVACIONES	
228-242	TRAILER CABEZAL T	48 TN	ALQUILER	MAA2227	SIN OBSERVACIONES		
1 FINISHER 65 HP	218	FINISHER	174 HP	PROPIO	16.0-13-000012	EN FORMULARIO INDICA MATRÍCULA DIFERENTE (16.0-000012)	
1 RODILLO NEUMÁTICO 75 HP	218	RODILLO NEUMÁTICO	100 HP	PROPIO	8.6-18409	SIN OBSERVACIONES	
1 CAMIÓN DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 800 GL	218	DISTRIBUIDORA DE ASFALTO	2000 GL	PROPIO	15.3-13-001244	SIN OBSERVACIONES	
CARTA DE COMPROMISO DE SUMINISTRO DE HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND.	243-250	CARTA EMITIDA POR EL CIUDAD RODRIGO - PLANTA DE HORMIGÓN PROPIA				SIN OBSERVACIONES	
CARTA DE COMPROMISO DE SUMINISTRO DE HORMIGÓN ASFÁLTICO.	251-258	CARTA EMITIDA POR EL OFERENTE - PLANTA DE ASFALTO PROPIA				SIN OBSERVACIONES	
EXPERIENCIA GENERAL							
EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECÍFICA MÍNIMA	PAG.	EXPERIENCIA PRESENTADA		MONTO A APLICAR	OBSERVACIÓN		
EXPERIENCIA GENERAL: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES EN GENERAL 1 Contratos que sumen un monto mínimo del 80% del presupuesto referencial del proyecto. 15 AÑOS	\$ 7,318,080.97	169-188	ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA "CONSTRUCCIÓN DEL REASENTAMIENTO PROPÓSITO MÚLTIPLE CHONE UBICADO EN EL RECINTO TABLADA DE SANCHEZ DE LA PARROQUIA SANTA RITA DEL CANTÓN CHONE" FECHA: 11 de abril de 2016 CONTRATANTE: ECUADOR ESTRATÉGICO EP CONTRATISTA: COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA CIUDAD RODRIGO C.A. MONTO CONTRATADO: \$8,964,568.89 MONTO EJECUTADO: \$11,345,556.41	\$11,345,556.41	SIN OBSERVACIONES		
TOTAL \$				\$11,345,556.41			

EXPERIENCIA ESPECÍFICA					
EXPERIENCIA ESPECÍFICA: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PAVIMENTACIÓN DE HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND O ASFÁLTICO \$7,318,080.97 2 Contratos que sumen un monto mínimo del 80% del presupuesto referencial del proyecto. 10 AÑOS	190-195	CERTIFICACIÓN Y ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA "REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA CARRETERA PORTOVIEJO-SANTA ANA CANTÓN PORTOVIEJO PROVINCIA DE MANABÍ" FECHA: 10 de abril de 2014 CONTRATANTE: CONSEJO PROVINCIAL DE MANABÍ CONTRATISTA: CIA. CIUDAD RODRIGO C.A. MONTO CONTRATADO: \$12,789,064.29 MONTO EJECUTADO: \$16,893,195.83	\$16,893,195.83	SIN OBSERVACIONES	
TOTAL \$			\$16,893,195.83		
PERSONAL TÉCNICO					
DATOS DEL PERSONAL TÉCNICO PRESENTADO					
PERSONAL TÉCNICO	PAG.	NOMBRE	TITULO	OBSERVACIONES	
SUPERINTENDENTE 100% PARTICIPACIÓN TÍTULO INGENIERO CIVIL	263	WESNER OLIVER CASTRO GARCÍA CI No. 1307459881	INGENIERO CIVIL	SIN OBSERVACIONES	
RESIDENTE DE OBRA 100% PARTICIPACIÓN TÍTULO INGENIERO CIVIL	307	SERGIO MIGUEL GUTIERREZ SANTANA CI No. 1310605074	INGENIERO CIVIL	SIN OBSERVACIONES	
EXPERIENCIA DEL PERSONAL TÉCNICO					
EXPERIENCIA MÍNIMA PERSONAL TÉCNICO	PAG.	EXPERIENCIA PRESENTADA	MONTO A APLICAR	OBSERVACIONES	
EXPERIENCIA DEL PERSONAL TÉCNICO: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PAVIMENTACIÓN DE HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND O ASFÁLTICO \$0.00 3 Contratos que sumen un monto mínimo del 50% del presupuesto referencial del proyecto. 10 AÑOS	SUPERINTENDENTE: ING. WESNER OLIVER CASTRO GARCÍA				
	266-291	CERTIFICACIÓN Y ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA SUPERINTENDENTE DE OBRA "REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA CARRETERA PORTOVIEJO-SANTA ANA CANTÓN PORTOVIEJO PROVINCIA DE MANABÍ" FECHA: 10 de abril de 2014 CONTRATANTE: CONSEJO PROVINCIAL DE MANABÍ CONTRATISTA: CIA. CIUDAD RODRIGO C.A. MONTO CONTRATADO: \$12,789,064.29 MONTO EJECUTADO: \$16,893,195.83	\$16,893,195.83	SIN OBSERVACIONES	
	292-304	CERTIFICACIÓN Y ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA SUPERINTENDENTE DE OBRA "REHABILITACIÓN DE VARIAS VÍAS DE LA PROVINCIA DE MANABÍ" FECHA: 8 de septiembre de 2015 CONTRATANTE: MANABÍ CONSTRUYE EP CONTRATISTA: CIA. CIUDAD RODRIGO C.A. MONTO CONTRATADO: \$4,999,680.66 MONTO EJECUTADO: \$7,966,995.51	\$7,966,995.51	SIN OBSERVACIONES	
	TOTAL \$		\$24,860,191.34		
	RESIDENTE DE OBRA: ING. SERGIO MIGUEL GUTIERREZ SANTANA				
	310-316	CERTIFICACIÓN Y ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA SUPERINTENDENTE DE OBRA "REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA CARRETERA PORTOVIEJO-SANTA ANA CANTÓN PORTOVIEJO PROVINCIA DE MANABÍ" FECHA: 10 de abril de 2014 CONTRATANTE: CONSEJO PROVINCIAL DE MANABÍ CONTRATISTA: CIA. CIUDAD RODRIGO C.A. MONTO CONTRATADO: \$12,789,064.29 MONTO EJECUTADO: \$16,893,195.83	\$16,893,195.83	SIN OBSERVACIONES	
	335-347	CERTIFICACIÓN Y ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA SUPERINTENDENTE DE OBRA "REHABILITACIÓN DE VARIAS VÍAS DE LA PROVINCIA DE MANABÍ" FECHA: 8 de septiembre de 2015 CONTRATANTE: MANABÍ CONSTRUYE EP CONTRATISTA: CIA. CIUDAD RODRIGO C.A. MONTO CONTRATADO: \$4,999,680.66 MONTO EJECUTADO: \$7,966,995.51	\$7,966,995.51	SIN OBSERVACIONES	
	TOTAL \$		\$24,860,191.34		
	PRESUPUESTO - ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS - CRONOGRAMAS				
	PARÁMETRO	PAG.	OBSERVACIONES		
TABLA DE CANTIDADES Y PRECIOS	75-76	- EN EL RUBRO 404-1E BASE CLASE 1 (INC. TRANSPORTE) EXISTE ERROR EN LA CANTIDAD, SE PRESENTA 26,000 m3 Y LO CORRECTO ES 28,000 m3 - EN LOS SIGUIENTES RUBROS SE PRESENTAN VALORES DIFERENTES A LOS OFERTADOS EN LOS APUS: 2.3 HORMIGON SIMPLE F'C=210 KG/CM2 E=10 CM. 4.315 SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA LED 90W OP-4.41 (2) SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE METALICO H=(9 A 11)M EN EL RUBRO 710-(1)7E1 BARRICADA DE MADERA (0.60 X 1.10)M. C/2 TABL.C/CINTA REFLECT, SE OBSERVA QUE EN EL APU INDICA VALOR OFERTADO \$ 9.17 Y EN LA TABLA INDICA VALOR DE \$ 9.1743 EXISTE OFERTA CORREGIDA DE \$ 8,736,461.43			
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	61-63	EN LOS RUBROS 11, 12, 17, 43, 61, 73 Y 84 SE OBSERVAN LO SIGUIENTE: ERROR EN CALCULOS PARCIALES ERRORES EN CALCULO DEL SUBTOTAL NO SE CALCULA INDIRECTOS Y UTILIDADES ERROR EN EL CALCULO DE UTILIDAD			
METODOLOGÍA	64-71	SIN OBSERVACIÓN			
DIAGRAMA PERT O GANTT Y RUTA CRÍTICA (360)	-	NO PRESENTA			
CRONOGRAMA VALORADO DE TRABAJOS (360)	72	EXISTE OFERTA CORREGIDA, DEBE ACTUALIZAR EL CRONOGRAMA			
CRONOGRAMA DE AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO POR \$1,753,771.31	72	EXISTE OFERTA CORREGIDA, DEBE ACTUALIZAR EL CRONOGRAMA			
CRONOGRAMA DE UTILIZACIÓN DE EQUIPO (360)	74	CRONOGRAMA NO ESPECIFICA CANTIDAD DE VOLQUETAS A UTILIZAR			

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL							
LICO-MIMG-011-2018							
PAVIMENTACION DE CALLES INC. ACERAS, BORDILLOS CUNETAS Y SISTEMA DE AA.LL SECTOR PERIMETRAL OESTE (SEGÚN GRAFICO) PRE-COOP. PARAISO DE LA FLOR DESDE: BLOQUE 1 HASTA: BLOQUE 10 PARROQUIA PASCUALES							
OFERENTE: CONSTRUCTORA PALOSA S.A.			RUC:	0991328076001	PLAZO: 360 DIAS		
PRESUPUESTO REFERENCIAL: \$9,147,601.21		OFERTA PRESENTADA: \$6,579,708.48		-28.07%	OFERTA CORREGIDA:		
INTEGRIDAD DE LAS OFERTAS							
FORMULARIOS			PAG.	PRESENTA / NO PRESENTA	OBSERVACIÓN		
1.1 PRESENTACIÓN Y COMPROMISO			1-3	PRESENTA	SIN OBSERVACIÓN		
1.2 DATOS GENERALES DEL OFERENTE			20-21	PRESENTA	SIN OBSERVACIÓN		
1.3 NÓMINA DE SOCIO, ACCIONISTA O PARTÍCIPE MAYORIT. DE PERSONAS JURÍDICAS OFER.			72-73	PRESENTA	ACCIONISTAS: SAMANIEGO SERPA MARCO ANTONIO 99.99%; SAMANIEGO SERPA EDGAR HERIBERTO 0.01%		
1.5 TABLA DE DESCRIPCIÓN DE RUBROS, UNIDADES, CANTIDADES Y PRECIOS			92-95	PRESENTA	SIN OBSERVACIÓN		
1.6 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS			96-186	PRESENTA	SIN OBSERVACIÓN		
1.7 METODOLOGÍA DE CONSTRUCCIÓN			187-199	PRESENTA	SIN OBSERVACIÓN		
1.8 CRONOGRAMA VALORADO DE TRABAJOS			219-223	PRESENTA	SIN OBSERVACIÓN		
1.9 EXPERIENCIA DEL OFERENTE			225	PRESENTA	SIN OBSERVACIÓN		
1.10 PERSONAL TÉCNICO PROPUESTO PARA EL PROYECTO			266	PRESENTA	SIN OBSERVACIÓN		
1.11 EQUIPO ASIGNADO AL PROYECTO			320	PRESENTA	RESPECTO AL EQUIPO DE PLACA NO. "GSI4877", DECLARA EN EL FORMULARIO QUE LA POTENCIA ES DE 26 TN. SIN EMBARGO, DE LA DOCUMENTACIÓN SE EVIDENCIA QUE ES 27 TN. RESPECTO AL EQUIPO DE PLACA NO. "GSI5205", DECLARA EN EL FORMULARIO QUE LA POTENCIA ES DE 24 TN. SIN EMBARGO, DE LA DOCUMENTACIÓN SE EVIDENCIA QUE ES 27 TN. RESPECTO A LOS EQUIPOS DE PLACAS NO. "GSI4824", "GSI2284"; Y, "GSI2252", DECLARA EN EL FORMULARIO QUE LA POTENCIA ES DE 24 TN. SIN EMBARGO, DE LA DOCUMENTACIÓN SE EVIDENCIA QUE ES 26 TN. DECLARA EQUIPO DE PLACA "GSI4881" Y PESO DE "24 TN". SIN EMBARGO, LO EVIDENCIADO EN LA MATRÍCULA ES PLACA "GSI4881" Y "27 TN" DECLARA COMO EQUIPO "FINISHER", LO EVIDENCIADO EN LOS DOCUMENTOS ES FINISHER.		
2.1 COMPROMISO DE PARTICIPACIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO			400.405	PRESENTA	SIN OBSERVACIÓN		
2.2 HOJA DE VIDA DEL PERSONAL TÉCNICO CLAVE ASIGNADO AL PROYECTO			401,406	PRESENTA	SIN OBSERVACIÓN		
3 FORMULARIO DE COMPROMISO DE ASOCIACIÓN O CONSORCIO			409	PRESENTA	NO APLICA		
DOCUMENTOS ANEXOS: ESCRITURA PÚBLICA DE CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA Y NOMBRAMIENTO DEL REPRESENTANTE LEGAL VIGENTE (DE SER UNA PERSONA JURÍDICA).			14-16; 32-43	PRESENTA	SIN OBSERVACIÓN		
EQUIPOS MÍNIMOS							
EQUIPO MÍNIMO	PAG.	EQUIPO PRESENTADO	CAPACIDAD	PROPIO/ALQUILER	PLACA / MATRÍCULA	OBSERVACIÓN	
1 RETROEXCAVADORA 70 HP	322	RETROEXCAVADORA	97.8 HP	PROPIO	7.2-17039	SIN OBSERVACIÓN	
1 MOTONIVELADORA 120 HP	323	MOTONIVELADORA	155 HP	PROPIO	6.0-16140	SIN OBSERVACIÓN	
1 RODILLO VIBRATORIO 110 HP	322	RODILLO LISO V.	132 HP	PROPIO	8.2-9-002029	SIN OBSERVACIÓN	
1 TANQUERO 1500 GL	334,355	CAMION TANQUERO	1500 GL	PROPIO	GIK0383	SIN OBSERVACIÓN	
15 VOLQUETAS 12 TN Se aceptan ofertas que consideren mínimo 12 volquetas siempre que la capacidad combinada de las mismas sea mínimo de 180 TON. Mínimo 8 (ocho) volquetas deberán ser propias. P19. SE ACEPTA TRACTO CAMIÓN O CABEZAL-T (CABEZAL-TRACTO)	331,335	VOLQUETA	27 TN	PROPIO	GSI4877	SIN OBSERVACIÓN	
	333,349	VOLQUETA	26 TN	PROPIO	GSI4809	SIN OBSERVACIÓN	
	331,339	VOLQUETA	24 TN	PROPIO	GSI4850	SIN OBSERVACIÓN	
	332,341	VOLQUETA	24 TN	PROPIO	GSI9600	SIN OBSERVACIÓN	
	331,337	VOLQUETA	24 TN	PROPIO	GSI9619	SIN OBSERVACIÓN	
	332,343	VOLQUETA	27 TN	PROPIO	GSI4881	SIN OBSERVACIÓN	
	332,345	VOLQUETA	26 TN	PROPIO	GSI4824	SIN OBSERVACIÓN	
	333,347	VOLQUETA	27 TN	PROPIO	GSI5205	SIN OBSERVACIÓN	
	333,351	VOLQUETA	26 TN	PROPIO	GSI2284	SIN OBSERVACIÓN	
	334,353	VOLQUETA	26 TN	PROPIO	GSI2252	SIN OBSERVACIÓN	
373-381	VOLQUETA	13.5 TN	ALQUILER	AAX0507	SIN OBSERVACIÓN		
373-381	VOLQUETA	20 TN	ALQUILER	AAU0358	SIN OBSERVACIÓN		
1 FINISHER 65 HP	323	FINISHER	112 HP	PROPIO	16.0-18381	SIN OBSERVACIÓN	
1 RODILLO NEUMÁTICO 75 HP	322	RODILLO NEUMÁTICO	95 HP	PROPIO	8.6-20990	SIN OBSERVACIÓN	
1 CAMIÓN DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 800 GL	323	DISTRIBUIDORA ASFALTO	150 HP	PROPIO	15.3-18378	NO INDICA CAPACIDAD EN GALONES	
CARTA DE COMPROMISO DE SUMINISTRO DE HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND.	358-364	OTORGADA POR PALOSA S.A. - PLANTA HORMIGÓN PROPIA				SIN OBSERVACIÓN	
CARTA DE COMPROMISO DE SUMINISTRO DE HORMIGÓN ASFÁLTICO.	366-372	OTORGADA POR PALOSA S.A. - PLANTA ASFÁLTICA PROPIA				SIN OBSERVACIÓN	

EXPERIENCIA GENERAL				
EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECÍFICA MÍNIMA	PAG.	EXPERIENCIA PRESENTADA	MONTO A APLICAR	OBSERVACIÓN
EXPERIENCIA GENERAL: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES EN GENERAL 1 Contratos que sumen un monto mínimo del 80% del presupuesto referencial del proyecto. 15 AÑOS	\$ 7,318,080.97	226-238 ACTA RECEPCIÓN DEFINITIVA R2-LICO-MIMG-02-2012 PAVIMENTACIÓN DE HORMIGÓN CON CEMENTO PORTLAND Y ADOQUINAMIENTO A COLORES, CALLES DEL SECTOR VERGELES, SECTORES 1,4,5,6, PARROQUIA PASCUALES FECHA: 12 de abril de 2016 CONTRATANTE: MIMG CONTRATISTA: PALOSA S.A. MONTO CONTRATADO \$17,089,809.09 MONTO EJECUTADO \$17,308,274.90	\$17,308,274.90	SIN OBSERVACIÓN
TOTAL \$			\$17,308,274.90	
EXPERIENCIA ESPECÍFICA				
EXPERIENCIA ESPECÍFICA: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PAVIMENTACIÓN DE HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND O ASFÁLTICO 2 Contratos que sumen un monto mínimo del 80% del presupuesto referencial del proyecto. 10 AÑOS	\$7,318,080.97	226-238 ACTA RECEPCIÓN DEFINITIVA R2-LICO-MIMG-02-2012 PAVIMENTACIÓN DE HORMIGÓN CON CEMENTO PORTLAND Y ADOQUINAMIENTO A COLORES, CALLES DEL SECTOR VERGELES, SECTORES 1,4,5,6, PARROQUIA PASCUALES FECHA: 12 de abril de 2016 CONTRATANTE: MIMG CONTRATISTA: PALOSA S.A. MONTO CONTRATADO \$17,089,809.09 MONTO EJECUTADO \$17,308,274.90	\$17,308,274.90	SIN OBSERVACIÓN
		239-245 ACTA RECEPCIÓN DEFINITIVA R-LICO-MIMG-018-2013 PAVIMENTACIÓN CON HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND Y ADOQUINAMIENTO A COLORES, SECTOR VERGELES, SECTORES 2 Y 3, PARROQUIA PASCUALES FECHA: 20 de junio de 2016 CONTRATANTE: MIMG CONTRATISTA: PALOSA S.A. MONTO CONTRATADO \$8,729,756.00 MONTO EJECUTADO \$7,705,166.19	\$7,705,166.19	SIN OBSERVACIÓN
TOTAL \$			\$25,013,441.09	
PERSONAL TÉCNICO				
DATOS DEL PERSONAL TÉCNICO PRESENTADO				
PERSONAL TÉCNICO	PAG.	NOMBRE	TITULO	OBSERVACIONES
SUPERINTENDENTE 100% PARTICIPACIÓN TÍTULO INGENIERO CIVIL	292	JULIO ENRIQUE SALVADOR SANCHEZ CI No. 0913907598	INGENIERO CIVIL	SIN OBSERVACIÓN
RESIDENTE DE OBRA 100% PARTICIPACIÓN TÍTULO INGENIERO CIVIL	307	FAUSTO IGNACIO BRIONES SARES CI No. 0907906762	INGENIERO CIVIL	SIN OBSERVACIÓN
EXPERIENCIA DEL PERSONAL TÉCNICO				
EXPERIENCIA MÍNIMA PERSONAL TÉCNICO	PAG.	EXPERIENCIA PRESENTADA	MONTO A APLICAR	OBSERVACIONES
EXPERIENCIA DEL PERSONAL TÉCNICO: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PAVIMENTACIÓN DE HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND O ASFÁLTICO 3 Contratos que sumen un monto mínimo del 50% del presupuesto referencial del proyecto. 10 AÑOS	\$4,573,800.61	SUPERINTENDENTE: JULIO ENRIQUE SALVADOR SANCHEZ		
		274-277 CERTIFICADO ENTIDAD CONTRATANTE R-LICO-MIMG-018-2013 PAVIMENTACIÓN CON HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND Y ADOQUINAMIENTO A COLORES, SECTOR VERGELES, SECTORES 2 Y 3, PARROQUIA PASCUALES FECHA: 20 de junio de 2016 CONTRATANTE: MIMG CONTRATISTA: PALOSA S.A. MONTO CONTRATADO \$8,729,756.00 MONTO EJECUTADO \$7,705,166.19	\$7,705,166.19	SIN OBSERVACIÓN
TOTAL \$			\$7,705,166.19	
		RESIDENTE DE OBRA: FAUSTO IGNACIO BRIONES SARES		
		297-302 CERTIFICADO ENTIDAD CONTRATANTE R2-LICO-MIMG-02-2012 PAVIMENTACIÓN DE HORMIGÓN CON CEMENTO PORTLAND Y ADOQUINAMIENTO A COLORES, CALLES DEL SECTOR VERGELES, SECTORES 1,4,5,6, PARROQUIA PASCUALES FECHA: 12 de abril de 2016 CONTRATANTE: MIMG CONTRATISTA: PALOSA S.A. MONTO CONTRATADO \$17,089,809.09 MONTO EJECUTADO \$17,308,274.90	\$17,308,274.90	SIN OBSERVACIÓN
TOTAL \$			\$17,308,274.90	
PRESUPUESTO - ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS - CRONOGRAMAS				
PARÁMETRO	PAG.	OBSERVACIONES		
TABLA DE CANTIDADES Y PRECIOS	92-95	SIN OBSERVACIÓN		
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	96-186	SIN OBSERVACIÓN		
METODOLOGÍA	187-199	SIN OBSERVACIÓN		
DIAGRAMA PERT O GANTT Y RUTA CRÍTICA (360)	217-218	SIN OBSERVACIÓN		
CRONOGRAMA VALORADO DE TRABAJOS (360)	219-223	SIN OBSERVACIÓN		
CRONOGRAMA DE AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO POR \$1,315,941.70	224	SIN OBSERVACIÓN		
CRONOGRAMA DE UTILIZACIÓN DE EQUIPO (360)	200-216	CRONOGRAMA NO ESPECIFICA LA UTILIZACIÓN DE VOLQUETAS		

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL							
LICO-MIMG-011-2018							
PAVIMENTACION DE CALLES INC. ACERAS, BORDILLOS CUNETAS Y SISTEMA DE AA.LL SECTOR PERIMETRAL OESTE (SEGÚN GRAFICO) PRE-COOP. PARAISO DE LA FLOR DESDE: BLOQUE 1 HASTA: BLOQUE 10 PARROQUIA PASCUALES							
OFERENTE:	LICOSA, LICITACIONES Y CONTRATOS S.A.			RUC:	0990547580001	PLAZO:	360 DIAS
PRESUPUESTO REFERENCIAL:	\$9,147,601.21	OFERTA PRESENTADA:	\$7,037,092.63	-23.07%	OFERTA CORREGIDA:		
INTEGRIDAD DE LAS OFERTAS							
FORMULARIOS	PAG.	PRESENTA / NO PRESENTA	OBSERVACIÓN				
1.1 PRESENTACIÓN Y COMPROMISO	1-3	PRESENTA	SIN OBSERVACIONES				
1.2 DATOS GENERALES DEL OFERENTE	4	PRESENTA	SIN OBSERVACIONES				
1.3 NÓMINA DE SOCIO, ACCIONISTA O PARTÍCIPE MAYORIT. DE PERSONAS JURÍDICAS OFER.	45-46	PRESENTA	ING. MICHAEL JACOBO ABUHAYAR HANZE MICHAEL JACOBO 87.62% ING. SAMIR JACOBO ABUHAJAR VERA ING. JAMIL JACOBO ABUHAJAR VERA				
1.5 TABLA DE DESCRIPCIÓN DE RUBROS, UNIDADES, CANTIDADES Y PRECIOS	60-62	PRESENTA	SIN OBSERVACIONES				
1.6 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	63-152	PRESENTA	SIN OBSERVACIONES				
1.7 METODOLOGÍA DE CONSTRUCCIÓN	153-165	PRESENTA	SIN OBSERVACIONES				
1.8 CRONOGRAMA VALORADO DE TRABAJOS	173-176	PRESENTA	SIN OBSERVACIONES				
1.9 EXPERIENCIA DEL OFERENTE	177	PRESENTA	SIN OBSERVACIONES				
1.10 PERSONAL TÉCNICO PROPUESTO PARA EL PROYECTO	235	PRESENTA	SIN OBSERVACIONES				
1.11 EQUIPO ASIGNADO AL PROYECTO	236	PRESENTA	SIN OBSERVACIONES				
2.1 COMPROMISO DE PARTICIPACIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO	312-318/378-386	PRESENTA	SIN OBSERVACIONES				
2.2 HOJA DE VIDA DEL PERSONAL TÉCNICO CLAVE ASIGNADO AL PROYECTO	313-315/379-381	PRESENTA	SIN OBSERVACIONES				
3 FORMULARIO DE COMPROMISO DE ASOCIACIÓN O CONSORCIO	429	PRESENTA	NO APLICA				
DOCUMENTOS ANEXOS: ESCRITURA PÚBLICA DE CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA Y NOMBRAMIENTO DEL REPRESENTANTE LEGAL VIGENTE (DE SER UNA PERSONA JURÍDICA).	16-43	PRESENTA	SIN OBSERVACIONES				
EQUIPOS MÍNIMOS							
EQUIPO MÍNIMO	PAG.	EQUIPO PRESENTADO	CAPACIDAD	PROPIO/ALQUILER	PLACA / MATRÍCULA	OBSERVACIÓN	
1 RETROEXCAVADORA 70 HP	240	RETROEXCAVADORA	91 HP	PROPIO	7.2-9-000982	EN EL FORMULARIO 1.11 INDICA PLACA 7.2-9-002982, DIFERENTE AL NÚMERO DE LA PLACA DE LA DOCUMENTACIÓN QUE PRESENTA	
	239	EXCAVADORA ORUGA	250 HP	PROPIO	7.1-21257	DECLARA EN EL FORMULARIO EXCAVADORA DE ORUGA, SIN EMBARGO ESTE EQUIPO NO HA SIDO SOLICITADO EN LOS PLIEGOS	
1 MOTONIVELADORA 120 HP	246	MOTONIVELADORA	201 HP	PROPIO	6.1-9-000984	SIN OBSERVACIONES	
1 RODILLO VIBRATORIO 110 HP	241	RODILLO LISO V.	145 HP	PROPIO	8.2-16645	SIN OBSERVACIONES	
1 TANQUERO 1500 GL	243	CISTERNA	13 TN	PROPIO	GSJ7473	SIN OBSERVACIONES	
15 VOLQUETAS 12 TN Se aceptan ofertas que consideren mínimo 12 volquetas siempre que la capacidad combinada de las mismas sea mínimo de 180 TON. Mínimo 8 (ocho) volquetas deberán ser propias. P19. SE ACEPTA TRACTO CAMIÓN O CABEZAL-T (CABEZAL-TRACTO)	247	VOLQUETA	20 TN	PROPIO	RCG0840	COMPROMETIDO CON LICO-MIMG-007-2018	
	248	VOLQUETA	20 TN	PROPIO	RCG0841	COMPROMETIDO CON LICO-MIMG-007-2018	
	249	VOLQUETA	20 TN	PROPIO	RCG0845	SIN OBSERVACIONES	
	250	VOLQUETA	20 TN	PROPIO	RCG0846	SIN OBSERVACIONES	
	252	VOLQUETA	20 TN	PROPIO	RCG0851	SIN OBSERVACIONES	
	251	VOLQUETA	20 TN	PROPIO	RCG0850	SIN OBSERVACIONES	
	253	VOLQUETA	20 TN	PROPIO	RCG0871	SIN OBSERVACIONES	
	254	VOLQUETA	20 TN	PROPIO	GSJ9117	SIN OBSERVACIONES	
	255	VOLQUETA	20 TN	PROPIO	RCG0852	SIN OBSERVACIONES	
	268-279	VOLQUETA	40 TN	ALQUILER	GSJ6568	SIN OBSERVACIONES	
	268-279	VOLQUETA	19 TN	ALQUILER	GSJ6971	SIN OBSERVACIONES	
	268-279	VOLQUETA	30 TN	ALQUILER	GSJ9516	SIN OBSERVACIONES	
	268-279	VOLQUETA	30 TN	ALQUILER	GSJ3575	SIN OBSERVACIONES	
	284-295	TRAILER CABEZAL T + VOLQUETA BAÑERA	48 TN	ALQUILER	GSF3722	COMPROMETIDO CON LICO-MIMG-007-2018	
	284-295	TRAILER CABEZAL T + VOLQUETA BAÑERA	48 TN	ALQUILER	GSJ5168	COMPROMETIDO CON LICO-MIMG-007-2018	
284-295	TRAILER CABEZAL T + VOLQUETA BAÑERA	48 TN	ALQUILER	GSJ5323	COMPROMETIDO CON LICO-MIMG-007-2018		
284-295	TRAILER CABEZAL T + VOLQUETA BAÑERA	48 TN	ALQUILER	GSJ5462	COMPROMETIDO CON LICO-MIMG-007-2018		
1 FINISHER 65 HP	244	FINISHER	107 HP	PROPIO	16.0-14053	SIN OBSERVACIONES	
1 RODILLO NEUMÁTICO 75 HP	242	RODILLO NEUMÁTICO	100 HP	PROPIO	8.6-19282	SIN OBSERVACIONES	
1 CAMIÓN DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 800 GL	245	DISTRIBUIDORA ASFALTO		PROPIO	15.6-13713	NO INDICA CAPACIDAD EN GALONES	
CARTA DE COMPROMISO DE SUMINISTRO DE HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND.	306-311	OTORGADA POR LICOSA - PLANTA HORMIGÓN PROPIA				SIN OBSERVACIONES	
CARTA DE COMPROMISO DE SUMINISTRO DE HORMIGÓN ASFÁLTICO.	300-305	OTORGADA POR LICOSA - PLANTA ASFÁLTICA PROPIA				SIN OBSERVACIONES	

EXPERIENCIA GENERAL				
EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECÍFICA MÍNIMA	PAG.	EXPERIENCIA PRESENTADA	MONTO A APLICAR	OBSERVACIÓN
EXPERIENCIA GENERAL: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES EN GENERAL 1 Contratos que sumen un monto mínimo del 80% del presupuesto referencial del proyecto. 15 AÑOS	\$ 7,318,080.97	178-203 ACTA DE MUTUO ACUERDO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO Y ESCRITURA DE CONTRATO CONSTRUCCIÓN DE DIQUES EN MÁRGENES IZQUIERDA Y DERECHA DE RIO BULUBULU ENTRE SECTOR PUENTES NEGRO Y LA PRESA DERIVADORA BOLICHE (...) FECHA: 30 de abril de 2016 CONTRATANTE: SECRETARIA DEL AGUA CONTRATISTA: LICOSA S.A. MONTO CONTRATADO \$11,804,820.00 MONTO EJECUTADO NO INDICA		NO SE ESPECIFICA MONTO EJECUTADO, EN EL ACTA DE MUTUO ACUERDO ÚNICAMENTE ESPECIFICA UNA LIQUIDACIÓN DE PLANILLA No. 15 POR \$ 671,526.42
		205-210 CERTIFICADO Y ACTA RECEPCIÓN DEFINITIVA R2-LICO-MIMG-013-2013 PAVIMENTACIÓN DE CALLES, PROGRAMA DE OBRAS POPULARES CON CARÁCTER EMERGENTE UBICADAS EN LA ISLA TRINITARIA, LADO SUR, SECTOR 5 (...) PARROQUIA XIMENA FECHA: 15 de septiembre de 2016 CONTRATANTE: MIMG CONTRATISTA: LICOSA S.A. MONTO CONTRATADO \$5,940,043.87 MONTO EJECUTADO \$8,292,448.08	\$8,292,448.08	SIN OBSERVACIONES
		TOTAL \$	\$8,292,448.08	
EXPERIENCIA ESPECÍFICA				
EXPERIENCIA ESPECÍFICA: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PAVIMENTACIÓN DE HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND O ASFÁLTICO 2 Contratos que sumen un monto mínimo del 80% del presupuesto referencial del proyecto. 10 AÑOS	\$7,318,080.97	205-210 CERTIFICADO Y ACTA RECEPCIÓN DEFINITIVA R2-LICO-MIMG-013-2013 PAVIMENTACIÓN DE CALLES, PROGRAMA DE OBRAS POPULARES CON CARÁCTER EMERGENTE UBICADAS EN LA ISLA TRINITARIA, LADO SUR, SECTOR 5 (...) PARROQUIA XIMENA FECHA: 15 de septiembre de 2016 CONTRATANTE: MIMG CONTRATISTA: LICOSA S.A. MONTO CONTRATADO \$5,940,043.87 MONTO EJECUTADO \$8,292,448.08	\$8,292,448.08	SIN OBSERVACIONES
		350-360 CERTIFICADO Y ACTA RECEPCIÓN DEFINITIVA LICO-MIMG-010-2015 RECONSTRUCCIÓN Y PAVIMENTO DE HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND, CALLE COBRE, (...) PARQUE INDUSTRIAL PASCUALES, PARROQUIA PASCUALES FECHA: 23 de julio de 2018 CONTRATANTE: MIMG CONTRATISTA: LICOSA S.A. MONTO CONTRATADO \$2,497,365.96 MONTO EJECUTADO \$3,663,778.32	\$3,663,778.32	SIN OBSERVACIONES
		TOTAL \$	\$11,956,226.40	
PERSONAL TÉCNICO				
DATOS DEL PERSONAL TÉCNICO PRESENTADO				
PERSONAL TÉCNICO	PAG.	NOMBRE	TITULO	OBSERVACIONES
SUPERINTENDENTE 100% PARTICIPACIÓN TÍTULO INGENIERO CIVIL	317	JORGE JAVIER BERREZUETA VELEZ CI No. 0917377491	INGENIERO CIVIL	SIN OBSERVACIONES
RESIDENTE DE OBRA 100% PARTICIPACIÓN TÍTULO INGENIERO CIVIL	383	SAMIR JACOBO ABUHAJAR VERA CI No. 0917457467	INGENIERO CIVIL	SIN OBSERVACIONES
EXPERIENCIA DEL PERSONAL TÉCNICO				
EXPERIENCIA MÍNIMA PERSONAL TÉCNICO	PAG.	EXPERIENCIA PRESENTADA	MONTO A APLICAR	OBSERVACIONES
EXPERIENCIA DEL PERSONAL TÉCNICO: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PAVIMENTACIÓN DE HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND O ASFÁLTICO 3 Contratos que sumen un monto mínimo del 50% del presupuesto referencial del proyecto. 10 AÑOS	\$4,573,800.61	SUPERINTENDENTE: JORGE JAVIER BERREZUETA VELEZ		
		350-360 CERTIFICADO Y ACTA RECEPCIÓN DEFINITIVA LICO-MIMG-010-2015 RECONSTRUCCIÓN Y PAVIMENTO DE HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND, CALLE COBRE, (...) PARQUE INDUSTRIAL PASCUALES, PARROQUIA PASCUALES FECHA: 23 de julio de 2018 CONTRATANTE: MIMG CONTRATISTA: LICOSA S.A. MONTO CONTRATADO \$2,497,365.96 MONTO EJECUTADO \$3,663,778.32	\$3,663,778.32	SIN OBSERVACIONES
		343-349 CERTIFICADO Y ACTA RECEPCIÓN DEFINITIVA LICO-MIMG-004-2012 OBRAS DE URBANIZACIÓN LOTES CON SERVICIOS MÍNIMOS BÁSICOS "MI LOTE" ETAPAS 1 Y 2A SECTOR 2 (...) PARROQUIA PASCUALES FECHA: 23 de noviembre de 2016 CONTRATANTE: MIMG CONTRATISTA: LICOSA S.A. MONTO CONTRATADO \$3,492,309.46 MONTO EJECUTADO \$6,082,461.94	\$6,082,461.94	SIN OBSERVACIONES
		361-376 CERTIFICADO AVANCE 90% Y CONTRATO LICO-MIMG-010-2016 OBRAS DE URBANIZACIÓN LOTES CONSERVICIOS MÍNIMOS BÁSICOS MI LOTE ETAPA 2B, SECTOR 7 (...) PARROQUIA PASCUALES FECHA: 15 de diciembre de 2018 CONTRATANTE: MIMG CONTRATISTA: LICOSA S.A. MONTO CONTRATADO \$6,127,254.02	\$6,127,254.02	SIN OBSERVACIONES
		TOTAL \$	\$15,873,494.28	
RESIDENTE DE OBRA: SAMIR JACOBO ABUHAJAR VERA				
404-409 CERTIFICADO Y ACTA RECEPCIÓN DEFINITIVA LICO-MIMG-010-2015 RECONSTRUCCIÓN Y PAVIMENTO DE HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND, CALLE COBRE, (...) PARQUE INDUSTRIAL PASCUALES, PARROQUIA PASCUALES FECHA: 23 de julio de 2018 CONTRATANTE: MIMG CONTRATISTA: LICOSA S.A. MONTO CONTRATADO \$2,497,365.96 MONTO EJECUTADO \$3,663,778.32	\$3,663,778.32	SIN OBSERVACIONES		

400-403	CERTIFICADO Y ACTA RECEPCIÓN DEFINITIVA LICO-MIMG-018-2012 PAVIMENTACIÓN CON HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND CALLE DE LA CONSOLATA (...) PARROQUIA PASCUALES FECHA: 2 de septiembre de 2015 CONTRATANTE: MIMG CONTRATISTA: LICOSA S.A. MONTO CONTRATADO \$1,310,272.20 MONTO EJECUTADO \$1,565,699.40	\$1,565,699.40	SIN OBSERVACIONES
412-428	CERTIFICADO AVANCE 90% Y CONTRATO LICO-MIMG-010-2016 OBRAS DE URBANIZACIÓN LOTES CONSERVICIOS MÍNIMOS BÁSICOS MI LOTE ETAPA 2B, SECTOR 7 (...) PARROQUIA PASCUALES FECHA: 15 de diciembre de 2018 CONTRATANTE: MIMG CONTRATISTA: LICOSA S.A. MONTO CONTRATADO \$6,127,254.02	\$6,127,254.02	SIN OBSERVACIONES
TOTAL \$		\$11,356,731.74	

PRESUPUESTO - ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS - CRONOGRAMAS		
PARÁMETRO	PAG.	OBSERVACIONES
TABLA DE CANTIDADES Y PRECIOS	60-62	SIN OBSERVACIÓN
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	63-152	SIN OBSERVACIÓN
METODOLOGÍA	153-165, 171	SIN OBSERVACIÓN
DIAGRAMA PERT O GANTT Y RUTA CRÍTICA (360)	166-169	SIN OBSERVACIÓN
CRONOGRAMA VALORADO DE TRABAJOS (360)	173-176	SIN OBSERVACIÓN
CRONOGRAMA DE AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO POR \$1,407,418.53	172	SIN OBSERVACIÓN
CRONOGRAMA DE UTILIZACIÓN DE EQUIPO (360)	170	SIN OBSERVACIÓN

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL							
LICO-MIMG-011-2018							
PAVIMENTACION DE CALLES INC. ACERAS, BORDILLOS CUNETAS Y SISTEMA DE AA.LL SECTOR PERIMETRAL OESTE (SEGÚN GRAFICO) PRE-COOP. PARAISO DE LA FLOR DESDE: BLOQUE 1 HASTA: BLOQUE 10 PARROQUIA PASCUALES							
OFERENTE:	CONSORCIO VIAL PASCUALES ING. HUGO RENE LUNA 40 % BUENO Y CASTRO INGENIEROS ASOCIADOS CIA. LTDA. 30 % PORCOHESA S.A. 30 %				RUC:	1100604543001 1790820556001 0992155892001	PLAZO: 360 DIAS
PRESUPUESTO REFERENCIAL:	\$9,147,601.21	OFERTA PRESENTADA:	\$7,521,024.92	-18%	OFERTA CORREGIDA:	N/A	
INTEGRIDAD DE LAS OFERTAS							
FORMULARIOS	PAG.	PRESENTA / NO PRESENTA	OBSERVACIÓN				
1.1 PRESENTACIÓN Y COMPROMISO	2-4/ 254-258	PRESENTA	SIN OBSERVACIONES				
1.2 DATOS GENERALES DEL OFERENTE	5/39	PRESENTA	SIN OBSERVACIONES				
1.3 NÓMINA DE SOCIO, ACCIONISTA O PARTÍCIPE MAYORIT. DE PERSONAS JURÍDICAS OFER.	40-43 / 259-270	PRESENTA	SIN OBSERVACIONES				
1.5 TABLA DE DESCRIPCIÓN DE RUBROS, UNIDADES, CANTIDADES Y PRECIOS	68-69	PRESENTA	SIN OBSERVACIONES				
1.6 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	70-160	PRESENTA	SIN OBSERVACIONES				
1.7 METODOLOGÍA DE CONSTRUCCIÓN	161-167	PRESENTA	SIN OBSERVACIONES				
1.8 CRONOGRAMA VALORADO DE TRABAJOS	171-173	PRESENTA	SIN OBSERVACIONES				
1.9 EXPERIENCIA DEL OFERENTE	180	PRESENTA	SIN OBSERVACIONES				
1.10 PERSONAL TÉCNICO PROPUESTO PARA EL PROYECTO	195	PRESENTA	SIN OBSERVACIONES				
1.11 EQUIPO ASIGNADO AL PROYECTO	204	PRESENTA	SIN OBSERVACIONES				
2.1 COMPROMISO DE PARTICIPACIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO	242-243	PRESENTA	SIN OBSERVACIONES				
2.2 HOJA DE VIDA DEL PERSONAL TÉCNICO CLAVE ASIGNADO AL PROYECTO	244/ 247	PRESENTA	SIN OBSERVACIONES				
3 FORMULARIO DE COMPROMISO DE ASOCIACIÓN O CONSORCIO	250-253 271-273	PRESENTA	SIN OBSERVACIONES				
DOCUMENTOS ANEXOS: ESCRITURA PÚBLICA DE CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA Y NOMBRAMIENTO DEL REPRESENTANTE LEGAL VIGENTE (DE SER UNA PERSONA JURÍDICA).	12, 15-22, 30-39	PRESENTA	SIN OBSERVACIONES				
EQUIPOS MÍNIMOS							
EQUIPO MÍNIMO	PAG.	EQUIPO PRESENTADO	CAPACIDAD	PROPIO/ ALQUILER	PLACA / MATRÍCULA	OBSERVACIÓN	
1 RETROEXCAVADORA 70 HP	205	RETROEXCAVADORA	85 HP	PROPIO	7.2-18025	SIN OBSERVACIONES	
1 MOTONIVELADORA 120 HP	205	MOTONIVELADORA	125 HP	PROPIO	6.0-16849	SIN OBSERVACIONES	
1 RODILLO VIBRATORIO 110 HP	206	RODILLO VIBRATORIO	138 HP	PROPIO	8.2-16933	SIN OBSERVACIONES	
1 TANQUERO 1500 GL	215-217	VOLQUETA	1500 GL	PROPIO	GNV0623	SIN OBSERVACIONES	
15 VOLQUETAS 12 TN Se aceptan ofertas que consideren mínimo 12 volquetas siempre que la capacidad combinada de las mismas sea mínimo de 180 TON. Mínimo 8 (ocho) volquetas deberán ser propias. P19. SE ACEPTA TRACTO CAMIÓN O CABEZAL-T (CABEZAL-TRACTO)	207	VOLQUETA	20 TN	PROPIO	GNE0173	SIN OBSERVACIONES	
	208-209 211	CAMION TRACTOR	30 TN	PROPIO	GLI0411	SIN OBSERVACIONES	
	208 210-211	CABEZAL-T	26 TN	PROPIO	GSK9935	SIN OBSERVACIONES	
	212-213	VOLQUETA	17 TN	PROPIO	RBA1480	SIN OBSERVACIONES	
	212 214	VOLQUETA	19.24 TN	PROPIO	YBA1048	SIN OBSERVACIONES	
	-	VOLQUETA	45 TN	PROPIO	RBA1207	SIN OBSERVACIONES	
	-	VOLQUETA	20 TN	PROPIO	GQL0891	SIN OBSERVACIONES	
	-	VOLQUETA	20 TN	PROPIO	GQL0880	SIN OBSERVACIONES	
	220-229	VOLQUETA	17 TN	PROPIO	GSH8891	SIN OBSERVACIONES	
	220-229	VOLQUETA	17 TN	PROPIO	GSH8898	SIN OBSERVACIONES	
	220-229	VOLQUETA	17 TN	PROPIO	GSK6658	SIN OBSERVACIONES	
	220-229	VOLQUETA	17 TN	PROPIO	GSK6688	SIN OBSERVACIONES	
	1 FINISHER 65 HP	206	FINISHER	95 HP	PROPIO	16.0-7043	SIN OBSERVACIONES
1 RODILLO NEUMÁTICO 75 HP	206	RODILLO NEUMÁTICO	80 HP	PROPIO	8.6-9-000358	SIN OBSERVACIONES	
1 CAMIÓN DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 800 GL	218-218A	CAMION TANQUERO	2500 GL	PROPIO	GMY0801	SIN OBSERVACIONES	
CARTA DE COMPROMISO DE SUMINISTRO DE HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND.	231-236	OTORGADO POR HUGO RENE LUNA. PRESENTA PLANTA PROPIA				SIN OBSERVACIONES	
CARTA DE COMPROMISO DE SUMINISTRO DE HORMIGÓN ASFÁLTICO.	237-241	OTORGADO POR HUGO RENE LUNA. PRESENTA PLANTA PROPIA				SIN OBSERVACIONES	
EXPERIENCIA GENERAL							
EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECÍFICA MÍNIMA	PAG.	EXPERIENCIA PRESENTADA		MONTO A APLICAR	OBSERVACIÓN		
EXPERIENCIA GENERAL: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES EN GENERAL 1 Contratos que sumen un monto mínimo del 80% del presupuesto referencial del proyecto. 15 AÑOS	\$ 7,318,080.97	182-187	ACTA RECEPCIÓN DEFINITIVA CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES DE TRÁNSITO EN LA AUTOPISTA GENERAL RUMIÑAHUI, ALTERNATIVA NORTE SECTOR ARMENIA 2 FECHA: 17 de marzo de 2016 CONTRATANTE: GOBIERNO DE PICHINCHA CONTRATISTA: BUENO Y CASTRO INGENIEROS MONTO CONTRATADO \$10,468,607.91 MONTO EJECUTADO \$11,292,137.94	\$11,292,137.94	SIN OBSERVACIONES		
TOTAL \$				\$11,292,137.94			

EXPERIENCIA ESPECÍFICA					
EXPERIENCIA ESPECÍFICA: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PAVIMENTACIÓN DE HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND O ASFÁLTICO 2 Contratos que sumen un monto mínimo del 80% del presupuesto referencial del proyecto. 10 AÑOS	\$7,318,080.97	188-191	ACTA RECEPCIÓN DEFINITIVA PAVIMENTACIÓN CON HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND... PARROQUIA TARQUI LICO-MIMG-017-2013 FECHA: 12 de octubre de 2015 CONTRATANTE: MIMG CONTRATISTA: ING. HUGO RENE LUNA MONTO CONTRATADO \$5,163,055.86 MONTO EJECUTADO \$6,357,132.98	\$6,357,132.98	SIN OBSERVACIONES
		192-194	CERTIFICADOS DE CUMPLIMIENTO DE OBRAS EN EJECUCIÓN PAVIMENTACIÓN CON HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND... PARROQUIA TARQUI LICO-MIMG-006-2016, LICO-MIMG-006-2016-C-01, LICO-MIMG-006-2016-C-02 FECHA: 18 de octubre de 2018 CONTRATANTE: MIMG CONTRATISTA: ING. HUGO RENE LUNA MONTO CONTRATADO \$5,250,572.99 MONTO SEGÚN AVANCE DE OBRA \$5,919,503.25	\$5,919,503.25	SIN OBSERVACIONES
		TOTAL \$		\$12,276,636.23	
PERSONAL TÉCNICO					
DATOS DEL PERSONAL TÉCNICO PRESENTADO					
PERSONAL TÉCNICO	PAG.	NOMBRE	TITULO	OBSERVACIONES	
SUPERINTENDENTE 100% PARTICIPACIÓN TÍTULO INGENIERO CIVIL	196	JUAN FERNANDO ROMO MOSQUERA CI No. 1710548353	INGENIERO CIVIL	SIN OBSERVACIONES	
RESIDENTE DE OBRA 100% PARTICIPACIÓN TÍTULO INGENIERO CIVIL	200	JESUS ANTONIO RAMIREZ VILCACUNDO CI No. 0502123383	INGENIERO CIVIL	SIN OBSERVACIONES	
EXPERIENCIA DEL PERSONAL TÉCNICO					
EXPERIENCIA MÍNIMA PERSONAL TÉCNICO	PAG.	EXPERIENCIA PRESENTADA	MONTO A APLICAR	OBSERVACIONES	
EXPERIENCIA DEL PERSONAL TÉCNICO: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PAVIMENTACIÓN DE HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND O ASFÁLTICO 3 Contratos que sumen un monto mínimo del 50% del presupuesto referencial del proyecto. 10 AÑOS	\$4,573,800.61	SUPERINTENDENTE: JUAN FERNANDO ROMO MOSQUERA			
		245	CERTIFICADO CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES DE TRÁNSITO EN LA AUTOPISTA GENERAL RUMIÑAHUI, ALTERNATIVA NORTE SECTOR ARMENIA 2 FECHA: 10 de octubre de 2013 CONTRATANTE: GOBIERNO DE PICHINCHA CONTRATISTA: COMPAÑÍA BUENO Y CASTRO INGENIEROS ASOCIADOS CIA. LTDA. MONTO CONTRATADO \$10,468,607.91 MONTO EJECUTADO \$11,292,137.94	\$2,823,089.17	SIN OBSERVACIONES
		246	CERTIFICADO PAVIMENTACIÓN DE LA VÍA DEL TROLEBUS, CON PAVIMENTO RÍGIDO..., DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO FECHA: 12 de julio de 2012 CONTRATANTE: EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PÚBLICAS CONTRATISTA: COMPAÑÍA BUENO Y CASTRO INGENIEROS ASOCIADOS CIA. LTDA. MONTO CONTRATADO \$2,964,842.29 MONTO EJECUTADO \$2,074,758.52	\$2,074,758.52	SIN OBSERVACIONES
		TOTAL \$		\$4,897,847.69	
		RESIDENTE DE OBRA: JESUS ANTONIO RAMIREZ VILCACUNDO			
		248	CERTIFICADO CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES DE TRÁNSITO EN LA AUTOPISTA GENERAL RUMIÑAHUI, ALTERNATIVA NORTE SECTOR ARMENIA 2 FECHA: 10 de octubre de 2013 CONTRATANTE: GOBIERNO DE PICHINCHA CONTRATISTA: COMPAÑÍA BUENO Y CASTRO INGENIEROS ASOCIADOS CIA. LTDA. MONTO CONTRATADO \$10,468,607.91 MONTO EJECUTADO \$11,292,137.94	\$2,823,089.17	SIN OBSERVACIONES
		249	CERTIFICADO CONSTRUCCIÓN DE LA AVENIDA HUAYANAY ÑAN (ACCESO AL TERMINAL QUITUMBE)... PARROQUIA LAS CUADRAS FECHA: 9 de mayo de 2009 CONTRATANTE: EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PÚBLICAS - QUITO CONTRATISTA: BUENO Y CASTRO INGENIEROS ASOCIADOS CIA. LTDA. MONTO CONTRATADO \$2,848,521.97	\$2,848,521.97	SIN OBSERVACIÓN
TOTAL \$		\$5,671,611.14			
PRESUPUESTO - ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS - CRONOGRAMAS					
PARÁMETRO	PAG.	OBSERVACIONES			
TABLA DE CANTIDADES Y PRECIOS	68-69	SIN OBSERVACIÓN			
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	70-160	SIN OBSERVACIÓN			
METODOLOGÍA	161-167	SIN OBSERVACIÓN			
DIAGRAMA PERT O GANTT Y RUTA CRÍTICA (360)	174-179	SIN OBSERVACIÓN			
CRONOGRAMA VALORADO DE TRABAJOS (360)	171-173	SIN OBSERVACIÓN			
CRONOGRAMA DE AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO POR \$1,504,204.98	170	SIN OBSERVACIÓN			
CRONOGRAMA DE UTILIZACIÓN DE EQUIPO (360)	169	SIN OBSERVACIÓN			

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL						
LICO-MIMG-011-2018						
PAVIMENTACION DE CALLES INC. ACERAS, BORDILLOS CUNETAS Y SISTEMA DE AA.LL SECTOR PERIMETRAL OESTE (SEGÚN GRAFICO) PRE-COOP. PARAISO DE LA FLOR DESDE: BLOQUE 1 HASTA: BLOQUE 10 PARROQUIA PASCUALES						
OFERENTE: CONSORCIO CADMECORP - ORMAZABAL •ORMAZABAL VALDERRAMA CONSTRUCCIONES S.A. (50%) •CADMECORP ASOCIADOS S.A. (50%)				RUC: 0992140380001 0992395206001		PLAZO: 360 DIAS
PRESUPUESTO REFERENCIAL: \$9,147,601.21		OFERTA PRESENTADA: \$7,185,819.92		-21% OFERTA CORREGIDA:		
INTEGRIDAD DE LAS OFERTAS						
FORMULARIOS		PAG.	PRESENTA / NO PRESENTA		OBSERVACIÓN	
1.1 PRESENTACIÓN Y COMPROMISO		2-4	PRESENTA		SIN OBSERVACIONES	
1.2 DATOS GENERALES DEL OFERENTE		5	PRESENTA		SIN OBSERVACIONES	
1.3 NÓMINA DE SOCIO, ACCIONISTA O PARTÍCIPE MAYORIT. DE PERSONAS JURÍDICAS OFER.		6-11	PRESENTA		ACCIONISTAS: ORMAZABAL VALDERRAMA CONSTRUCTORES S.A. JOSE ORMAZABAL VALDERRAMA 60% JOSE ORMAZABAL DELGADO 20% GABRIELA ORMAZABAL SALVATIERRA 20% CADMECORP ASOCIADOS S.A. ANGEL CADME CARDENAS 50% LUIS CADME CARDENAS 50%	
1.5 TABLA DE DESCRIPCIÓN DE RUBROS, UNIDADES, CANTIDADES Y PRECIOS		123-126	PRESENTA		SIN OBSERVACIONES	
1.6 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS		128-218	PRESENTA		SIN OBSERVACIONES	
1.7 METODOLOGÍA DE CONSTRUCCIÓN		220-257	PRESENTA		SIN OBSERVACIONES	
1.8 CRONOGRAMA VALORADO DE TRABAJOS		261-267	PRESENTA		SIN OBSERVACIONES	
1.9 EXPERIENCIA DEL OFERENTE		13	PRESENTA		SIN OBSERVACIONES	
1.10 PERSONAL TÉCNICO PROPUESTO PARA EL PROYECTO		14	PRESENTA		SIN OBSERVACIONES	
1.11 EQUIPO ASIGNADO AL PROYECTO		15-16	PRESENTA		SIN OBSERVACIONES	
2.1 COMPROMISO DE PARTICIPACIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO		17, 20	PRESENTA		SIN OBSERVACIONES	
2.2 HOJA DE VIDA DEL PERSONAL TÉCNICO CLAVE ASIGNADO AL PROYECTO		18-19 21-22	PRESENTA		SIN OBSERVACIONES	
3 FORMULARIO DE COMPROMISO DE ASOCIACIÓN O CONSORCIO		23-24	PRESENTA		•ORMAZABAL VALDERRAMA CONSTRUCCIONES S.A. (50%) •CADMECORP ASOCIADOS S.A. (50%)	
DOCUMENTOS ANEXOS: ESCRITURA PÚBLICA DE CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA Y NOMBRAMIENTO DEL REPRESENTANTE LEGAL VIGENTE (DE SER UNA PERSONA JURÍDICA).		27-41, 48, 61-73, 84	PRESENTA		SIN OBSERVACIONES	
EQUIPOS MÍNIMOS						
EQUIPO MÍNIMO	PAG.	EQUIPO PRESENTADO	CAPACIDAD	PROPIO/ ALQUILER	PLACA / MATRÍCULA	OBSERVACIÓN
1 RETROEXCAVADORA 70 HP	369	RETROEXCAVADORA	94 HP	PROPIO	7.2-9-001540	SIN OBSERVACIÓN
1 MOTONIVELADORA 120 HP	370	MOTONIVELADORA	165 HP	PROPIO	6.2-20393	SIN OBSERVACIÓN
1 RODILLO VIBRATORIO 110 HP	374	RODILLO LISO V.	135 HP	PROPIO	8.2-21275	SIN OBSERVACIÓN
1 TANQUERO 1500 GL	372	CISTERNA	3698.41 GL	PROPIO	GXE0375	SIN OBSERVACIÓN
15 VOLQUETAS 12 TN Se aceptan ofertas que consideren mínimo 12 volquetas siempre que la capacidad combinada de las mismas sea mínimo de 180 TON. Mínimo 8 (ocho) volquetas deberán ser propias. P19. SE ACEPTA TRACTO CAMIÓN O CABEZAL-T (CABEZAL-TRACTO)	374	TRAILER CABEZAL - T	25 TN	PROPIO	GSO6968	SIN OBSERVACIÓN
	376	TRAILER CABEZAL - T	25 TN	PROPIO	GSO6969	SIN OBSERVACIÓN
	378	TRAILER CABEZAL - T	25 TN	PROPIO	GSO6970	SIN OBSERVACIÓN
	380	TRAILER CABEZAL - T	25 TN	PROPIO	GSO6971	SIN OBSERVACIÓN
	382	TRAILER CABEZAL - T	25 TN	PROPIO	GSO6972	SIN OBSERVACIÓN
	384	TRAILER CABEZAL - T	25 TN	PROPIO	GSO6973	SIN OBSERVACIÓN
	386	VOLQUETA	18 TN	PROPIO	UBA3322	SIN OBSERVACIÓN
	388	VOLQUETA	20 TN	PROPIO	GLK0642	SIN OBSERVACIÓN
	391-398	VOLQUETA	25 TN	ALQUILER	GSQ1229	SIN OBSERVACIÓN
	391-398	VOLQUETA	25 TN	ALQUILER	GSW1230	SIN OBSERVACIÓN
399-408	VOLQUETA	25 TN	ALQUILER	GSW1222	SIN OBSERVACIÓN	
399-408	VOLQUETA	25 TN	ALQUILER	GSW1223	SIN OBSERVACIÓN	
1 FINISHER 65 HP	390	FINISHER	74 HP	PROPIO	16.0-12-000896	SIN OBSERVACIÓN
1 RODILLO NEUMÁTICO 75 HP	390	RODILLO NEUMÁTICO	80 HP	PROPIO	8.6-21754	SIN OBSERVACIÓN
1 CAMIÓN DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 800 GL	390	DISTRIBUIDORA DE ASFALTO	800 GL	PROPIO	15.3-21276	SIN OBSERVACIÓN
CARTA DE COMPROMISO DE SUMINISTRO DE HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND.	409-415	OTORGADA POR CADMECORP ASOCIADOS S.A. - PLANTA HORMIGÓN PROPIA				SIN OBSERVACIÓN
CARTA DE COMPROMISO DE SUMINISTRO DE HORMIGÓN ASFÁLTICO.	416-422	OTORGADA POR ORMAZABAL VALDERRAMA CONSTRUCCIONES - PLANTA ASFÁLTICA PROPIA				SIN OBSERVACIÓN

EXPERIENCIA GENERAL				
EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECÍFICA MÍNIMA	PAG.	EXPERIENCIA PRESENTADA	MONTO A APLICAR	OBSERVACIÓN
EXPERIENCIA GENERAL: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES EN GENERAL 1 Contratos que sumen un monto mínimo del 80% del presupuesto referencial del proyecto. 15 AÑOS	5 7,318,080.97	290-300 ACTA RECEPCIÓN PROVISIONAL REHABILITACIÓN Y ASFALTADO DE LA VIA DE INGRESO A LA PARROQUIA CHANDUY (INCLUYE CICLOVÍA) FECHA: 15 de marzo de 2016 CONTRATANTE: PREFECTURA SANTA ELENA CONTRATISTA: ORMAZABAL VALDERRAMA CONSTRUCCIONES S.A. MONTO CONTRATADO \$8,000,000.00 MONTO PLANILLADO \$10,734,980.18	\$10,734,980.18	SIN OBSERVACIÓN
TOTAL \$			\$10,734,980.18	
EXPERIENCIA ESPECÍFICA				
EXPERIENCIA ESPECÍFICA: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PAVIMENTACIÓN DE HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND O ASFÁLTICO 2 Contratos que sumen un monto mínimo del 80% del presupuesto referencial del proyecto. 10 AÑOS	\$7,318,080.97	302-329 CERTIFICADO DE AVANCE DE OBRA DE ENTIDAD CONTRATANTE E INFORME DE FISCALIZACIÓN Y APROBACIÓN DE PAGO DE LA PLANILLA 6 "PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA, PAVIMENTACIÓN DE HOTMIGÓN RÍGIDO, ADOQUINADO, CONSTRUCCIÓN DE ACERAS, BORDILLOS, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLES DE VARIOS SECTORES DE LA CIUDAD DE MILAGRO" FECHA: 31 de agosto de 2018 CONTRATANTE: GAD MUNICIPAL DE MILAGRO CONTRATISTA: CADMECORP ASOCIADOS S.A. % DE AVANCE 82.60% MONTO CONTRATADO \$10,170,000.0017 MONTO EJECUTADO 82.60% \$8,400,420.00	\$8,400,420.00	SIN OBSERVACIÓN
		330-365 ACTA RECEPCIÓN DEFINITIVA LICO-GADMCD-008-2013 REASFALTADO, PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS A DESARROLLARSE EN LA COOP DE VIVIENDA UNIDAD NACIONAL (...) DEL CANTÓN DURÁN FECHA: 4 de octubre de 2016 CONTRATANTE: GAD CANTÓN DURÁN CONTRATISTA: ORMAZABAL VALDERRAMA CONSTRUCCIONES S.A. MONTO CONTRATADO \$3,810,000.00 MONTO EJECUTADO \$3,808,830.70	\$3,808,830.70	SIN OBSERVACIÓN
TOTAL \$			\$12,209,250.70	
PERSONAL TÉCNICO				
DATOS DEL PERSONAL TÉCNICO PRESENTADO				
PERSONAL TÉCNICO	PAG.	NOMBRE	TÍTULO	OBSERVACIONES
SUPERINTENDENTE 100% PARTICIPACIÓN TÍTULO INGENIERO CIVIL	426	GEOVANNY RAFAEL FRANCO ZAPATA CI No. 0924847726	INGENIERO CIVIL	SIN OBSERVACIÓN
RESIDENTE DE OBRA 100% PARTICIPACIÓN TÍTULO INGENIERO CIVIL	452	OSCAR JOEL MENDEZ TRELLES CI No. 0922551353	INGENIERO CIVIL	SIN OBSERVACIÓN
EXPERIENCIA DEL PERSONAL TÉCNICO				
EXPERIENCIA MÍNIMA PERSONAL TÉCNICO	PAG.	EXPERIENCIA PRESENTADA	MONTO A APLICAR	OBSERVACIONES
SUPERINTENDENTE: ING. GEOVANNY RAFAEL FRANCO ZAPATA				
EXPERIENCIA DEL PERSONAL TÉCNICO: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PAVIMENTACIÓN DE HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND O ASFÁLTICO		429-436 CERTIFICADOP EMITIDO POR LA ENTIDAD CONTRATANTE Y ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA R-LICO-MIMG-030-2013 "CONSTRUCCIÓN DE VÍAS EN LA PARROQUIA TARQUI" FECHA: 15 de noviembre de 2013 CONTRATANTE: MIMG CONTRATISTA: CONSORCIO ALCOSER-ORMAZABAL MONTO CONTRATADO: \$2,847,390.00 MONTO EJECUTADO: \$3,204,373.23	\$3,204,373.23	SIN OBSERVACIÓN
		437-442 CERTIFICADOP EMITIDO POR LA ENTIDAD CONTRATANTE Y ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA R2-CE-MIMG-002-2012 "PLAN EMERGENTE DE BACHEO ASFALTICO EN CALLES DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL" FECHA: 26 de septiembre de 2013 CONTRATANTE: MIMG CONTRATISTA: CONSORCIO ALCOSER-ORMAZABAL MONTO CONTRATADO: \$4,900,000.00 MONTO EJECUTADO: \$4,846,388.05	\$4,846,388.05	SIN OBSERVACIÓN
		443-449 CERTIFICADOP EMITIDO POR LA ENTIDAD CONTRATANTE Y ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA R-LICO-MIMG-009-2011 "REASFALTADO DE AV. BARCELONA SPORTING CLUB EN LA PARROQUIA TARQUI" FECHA: 26 de abril de 2013 CONTRATANTE: MIMG CONTRATISTA: CONSORCIO ORMAZABAL-CADMECORP S.A. MONTO CONTRATADO: \$1,700,000.00 MONTO EJECUTADO: \$1,858,689.18	\$1,858,689.18	SIN OBSERVACIÓN
TOTAL \$			\$9,909,450.46	

3 Contratos que sumen un monto mínimo del 50% del presupuesto referencial del proyecto.

\$4,573,800.61

10 AÑOS

RESIDENTE DE OBRA: ING. OSCAR JOEL MENDEZ TRELLES			
455-461	CERTIFICADO EMITIDO POR LA ENTIDAD CONTRATANTE Y ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA R3-LICO-MIMG-012-2012 "CONSTRUCCIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA PARROQUIA XIMENA" FECHA: 11 de agosto de 2014 CONTRATANTE: MIMG CONTRATISTA: CONSORCIO ORMAZABAL - ALCOSER MONTO CONTRATADO: \$2,897,000.00 MONTO EJECUTADO: \$2,472,917.18	\$2,472,917.18	SIN OBSERVACIÓN
462-496	CERTIFICADO EMITIDO POR LA ENTIDAD CONTRATANTE Y ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA LICO-GADMCD-009-2013 "REASFALTADO, PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL SECTOR DURÁN" FECHA: 11 de agosto de 2014 CONTRATANTE: GADM CANTÓN DURÁN ORMAZABAL VALDERRAMA CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES S.A. MONTO CONTRATADO: \$3,227,000.00 MONTO EJECUTADO: \$3,134,873.61	\$3,134,873.61	SIN OBSERVACIÓN
497-503	CERTIFICADOP EMITIDO POR LA ENTIDAD CONTRATANTE Y ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA RESIDENTE DE OBRA VIAL EN: R-LICO-MIMG-009-2011 "REASFALTADO DE AV. BARCELONA SPORTING CLUB EN LA PARROQUIA TARQUI" FECHA: 26 de abril de 2013 CONTRATANTE: MIMG CONTRATISTA: CONSORCIO ORMAZABAL- CADMECORP S.A. MONTO CONTRATADO: \$1,700,000.00 MONTO EJECUTADO: \$1,858,689.18	\$1,858,689.18	SIN OBSERVACIÓN
TOTAL \$		\$7,466,479.97	

PRESUPUESTO - ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS - CRONOGRAMAS

PARÁMETRO	PAG.	OBSERVACIONES				
TABLA DE CANTIDADES Y PRECIOS	123-126	SIN OBSERVACIONES				
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	128-218	RUBROS No. 23,62,63,70,80	SE PRESENTA VALORES JORNAL DE MANO DE OBRA INFERIOR A LA TABLA OFICIAL PARA EL CARGO SIGUIENTE:	CARGO ELECTRICISTA	JORNAL/HS (PRESENTADO) \$3.30	JORNAL/HS (MÍNIMO) \$3.55
METODOLOGÍA	219-257	SIN OBSERVACIONES				
DIAGRAMA PERT O GANTT Y RUTA CRÍTICA (360)	273-287	SIN OBSERVACIONES				
CRONOGRAMA VALORADO DE TRABAJOS (360)	261-267	SIN OBSERVACIONES				
CRONOGRAMA DE AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO POR \$1,437,163.98	259	SIN OBSERVACIONES				
CRONOGRAMA DE UTILIZACIÓN DE EQUIPO (360)	269-270	NO ESPECIFICA LA CANTIDAD DE VOLQUETAS A UTILIZAR				

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL							
LICO-MIMG-011-2018							
PAVIMENTACION DE CALLES INC. ACERAS, BORDILLOS CUNETAS Y SISTEMA DE AA.LL SECTOR PERIMETRAL OESTE (SEGÚN GRAFICO) PRE-COOP. PARAISO DE LA FLOR DESDE: BLOQUE 1 HASTA: BLOQUE 10 PARROQUIA PASCUALES							
OFERENTE:			CONSORCIO RIT 2018-4 RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA. LTDA. 40% INDUCTROC S.A. 30% TECHBUILDERS S.A. 30%		RUC:	1791344154001 0992360399001 1791919793001	PLAZO: 360 DIAS
PRESUPUESTO REFERENCIAL: \$9,147,601.21		OFERTA PRESENTADA: \$7,547,121.40		-17%			OFERTA CORREGIDA:
INTEGRIDAD DE LAS OFERTAS							
FORMULARIOS			PAG.	PRESENTA / NO PRESENTA		OBSERVACIÓN	
1.1 PRESENTACIÓN Y COMPROMISO			2-3	PRESENTA		SIN OBSERVACIONES	
1.2 DATOS GENERALES DEL OFERENTE			5-6	PRESENTA		SIN OBSERVACIONES	
1.3 NÓMINA DE SOCIO, ACCIONISTA O PARTÍCIPE MAYORIT. DE PERSONAS JURÍDICAS OFER.			171-173	PRESENTA		FORMULARIO NO INDICA LOS ACCIONISTAS DE LAS COMPAÑÍAS QUE CONFORMAN EL CONSORCIO.	
1.5 TABLA DE DESCRIPCIÓN DE RUBROS, UNIDADES, CANTIDADES Y PRECIOS			203	PRESENTA		SIN OBSERVACIONES	
1.6 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS			205-250	PRESENTA		SIN OBSERVACIONES	
1.7 METODOLOGÍA DE CONSTRUCCIÓN			252-283	PRESENTA		SIN OBSERVACIONES	
1.8 CRONOGRAMA VALORADO DE TRABAJOS			301-305	PRESENTA		SIN OBSERVACIONES	
1.9 EXPERIENCIA DEL OFERENTE			309	PRESENTA		SIN OBSERVACIONES	
1.10 PERSONAL TÉCNICO PROPUESTO PARA EL PROYECTO			449	PRESENTA		SIN OBSERVACIONES	
1.11 EQUIPO ASIGNADO AL PROYECTO			348	PRESENTA		SIN OBSERVACIONES	
2.1 COMPROMISO DE PARTICIPACIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO			451-452	PRESENTA		SIN OBSERVACIONES	
2.2 HOJA DE VIDA DEL PERSONAL TÉCNICO CLAVE ASIGNADO AL PROYECTO			454-457	PRESENTA		SIN OBSERVACIONES	
3 FORMULARIO DE COMPROMISO DE ASOCIACIÓN O CONSORCIO			469	PRESENTA		SIN OBSERVACIONES	
DOCUMENTOS ANEXOS: ESCRITURA PÚBLICA DE CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA Y NOMBRAMIENTO DEL REPRESENTANTE LEGAL VIGENTE (DE SER UNA PERSONA JURÍDICA).			37-42, 83, 121-128, 144-149, 157	PRESENTA		SIN OBSERVACIONES	
EQUIPOS MÍNIMOS							
EQUIPO MÍNIMO	PAG.	EQUIPO PRESENTADO	CAPACIDAD	PROPIO/ALQUILER	PLACA / MATRÍCULA	OBSERVACIÓN	
1 RETROEXCAVADORA 70 HP	350	RETROEXCAVADORA	94 HP	PROPIO	7.2-17-001824	SIN OBSERVACIÓN	
1 MOTONIVELADORA 120 HP	352	MOTONIVELADORA	195 HP	PROPIO	6.0-22354	SIN OBSERVACIÓN	
1 RODILLO VIBRATORIO 110 HP	354	RODILLO LISO V.	116 HP	PROPIO	8.2-17-000587	SIN OBSERVACIÓN	
1 TANQUERO 1500 GL	356-358	CAMION CISTERNA	10 TN	PROPIO	GRY1220	SIN OBSERVACIÓN	
15 VOLQUETAS 12 TN Se aceptan ofertas que consideren mínimo 12 volquetas siempre que la capacidad combinada de las mismas sea mínimo de 180 TON. Mínimo 8 (ocho) volquetas deberán ser propias. P19. SE ACEPTA TRACTO CAMIÓN O CABEZAL-T (CABEZAL-TRACTO)	360-361	VOLQUETA	20 TN	PROPIO	GSE9063	SIN OBSERVACIÓN	
	362-363	VOLQUETA	27 TN	PROPIO	GS28793	SIN OBSERVACIÓN	
	364-365	VOLQUETA	26 TN	PROPIO	GSH4601	SIN OBSERVACIÓN	
	366-367	VOLQUETA	15 TN	PROPIO	GSH7763	SIN OBSERVACIÓN	
	368-369	CAMION	15 TN	PROPIO	GSM4301	SIN OBSERVACIÓN	
	370-371	CAMION	15 TN	PROPIO	GSM4299	SIN OBSERVACIÓN	
	372-373	CAMION	15 TN	PROPIO	GSM4302	SIN OBSERVACIÓN	
	374-375	VOLQUETA	30 TN	PROPIO	GSK8863	SIN OBSERVACIÓN	
	376-377	VOLQUETA	29.8 TN	PROPIO	GSK8567	SIN OBSERVACIÓN	
	378-379	VOLQUETA	30 TN	PROPIO	GSK8546	SIN OBSERVACIÓN	
	382	VOLQUETA	27 TN	PROPIO	PCX1595	SIN OBSERVACIÓN	
	384-385	VOLQUETA	27 TN	PROPIO	PCX1592	•EQUIPO ADICIONAL AL SOLICITADO. •PRESENTA REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO DESCARGADO DE INTERNET.	
	386-387	VOLQUETA	26.55 TN	PROPIO	PCX4618	•EQUIPO ADICIONAL AL SOLICITADO. •PRESENTA REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO DESCARGADO DE INTERNET.	
	388-389	VOLQUETA	35 TN	PROPIO	PBY4875	SIN OBSERVACIÓN	
390-391	VOLQUETA	35 TN	PROPIO	PCA4565	EQUIPO ADICIONAL AL SOLICITADO		
1 FINISHER 65 HP	395	FINISHER	170 HP	PROPIO	10.12-9-001815	SIN OBSERVACIÓN	
1 RODILLO NEUMÁTICO 75 HP	397	RODILLO NEUMATICO	85 HP	PROPIO	8.4-21920	SIN OBSERVACIÓN	
	401-402	DISTRIBUIDOR DE ASFALTO	5284 GL	PROPIO	15.3-22569	SIN OBSERVACIÓN	
CARTA DE COMPROMISO DE SUMINISTRO DE HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND.	424-437	OTORGADA POR HOLCIM ECUADOR S.A.				SIN OBSERVACIÓN	
CARTA DE COMPROMISO DE SUMINISTRO DE HORMIGÓN ASFÁLTICO.	405-421	OTORGADA POR INDUCTROC. PRESENTA PLANTA PROPIA				SIN OBSERVACIÓN	

EXPERIENCIA GENERAL						
EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECÍFICA MÍNIMA	PAG.	EXPERIENCIA PRESENTADA	MONTO A APLICAR	OBSERVACIÓN		
EXPERIENCIA GENERAL: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES EN GENERAL 1 Contratos que sumen un monto mínimo del 80% del presupuesto referencial del proyecto. 15 AÑOS	\$ 7,318,080.97	311-326 ACTA RECEPCIÓN DEFINITIVA CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES DE TRÁNSITO EN LA AUTOPISTA GENERAL RUMIÑAHUI, ALTERNATIVA SUR, SECTOR ARMENIA 1 FECHA: 16 de febrero de 2018 CONTRATANTE: GOBIERNO DE PICHINCHA CONTRATISTA: RIPCONCIV CIA LTDA MONTO CONTRATADO \$24,764,616.70 MONTO EJECUTADO \$38,488,964.46	\$38,488,964.46	SIN OBSERVACIÓN		
TOTAL \$			\$38,488,964.46			
EXPERIENCIA ESPECÍFICA						
EXPERIENCIA ESPECÍFICA: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PAVIMENTACIÓN DE HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND O ASFÁLTICO 2 Contratos que sumen un monto mínimo del 80% del presupuesto referencial del proyecto. 10 AÑOS	\$7,318,080.97	327-334 ACTA RECEPCIÓN PROVISIONAL LICO-MIMG-014-2015 PAVIMENTACIÓN DE CALLES PROGRAMA DE OBRAS POPULARES (...) PARROQUIA TARQUI FECHA: 11 de julio de 2018 CONTRATANTE: MIMG CONTRATISTA: RIPCONCIV CIA LTDA MONTO CONTRATADO \$13,991,042.16 MONTO EJECUTADO \$17,736,228.65	\$17,736,228.65	SIN OBSERVACIÓN		
TOTAL \$			#REF!			
PERSONAL TÉCNICO						
DATOS DEL PERSONAL TÉCNICO PRESENTADO						
PERSONAL TÉCNICO	PAG.	NOMBRE	TITULO	OBSERVACIONES		
SUPERINTENDENTE 100% PARTICIPACIÓN TÍTULO INGENIERO CIVIL	460	LUIS RAHOMIR ZAMBRANO BRIONES CI No. 1307839959	INGENIERO CIVIL	SIN OBSERVACIÓN		
RESIDENTE DE OBRA 100% PARTICIPACIÓN TÍTULO INGENIERO CIVIL	465	JUAN PABLO BERNAL LEON CI No. 0102249349	INGENIERO CIVIL	SIN OBSERVACIÓN		
EXPERIENCIA DEL PERSONAL TÉCNICO						
EXPERIENCIA MÍNIMA PERSONAL TÉCNICO	PAG.	EXPERIENCIA PRESENTADA	MONTO A APLICAR	OBSERVACIONES		
EXPERIENCIA DEL PERSONAL TÉCNICO: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PAVIMENTACIÓN DE HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND O ASFÁLTICO 3 Contratos que sumen un monto mínimo del 50% del presupuesto referencial del proyecto. 10 AÑOS	\$4,573,800.61	SUPERINTENDENTE: LUIS RAHOMIR ZAMBRANO BRIONES				
		461	CERTIFICADO ENTIDAD CONTRATANTE LICO-MIMG-014-2015 PAVIMENTACIÓN DE CALLES PROGRAMA DE OBRAS POPULARES. SECTORES 1, 2, 3 (...) PARROQUIA TARQUI FECHA: 11 de julio de 2018 CONTRATANTE: MIMG CONTRATISTA: RIPCONCIV CIA. LTDA. MONTO CONTRATADO \$13,991,042.16 MONTO EJECUTADO \$17,736,228.65	\$17,736,228.65	SIN OBSERVACIÓN	
		TOTAL \$			\$17,736,228.65	
		RESIDENTE DE OBRA: JUAN PABLO BERNAL LEON				
		466	CERTIFICADO ENTIDAD CONTRATANTE LICO-MIMG-014-2015 PAVIMENTACIÓN DE CALLES PROGRAMA DE OBRAS POPULARES, SECTORES 1, 2, 3 (...) PARROQUIA TARQUI FECHA: 11 de julio de 2018 CONTRATANTE: MIMG CONTRATISTA: RIPCONCIV CIA. LTDA. MONTO CONTRATADO \$13,991,042.16 MONTO EJECUTADO \$17,736,228.65	\$17,736,228.65	SIN OBSERVACIÓN	
		467	CERTIFICADO ENTIDAD CONTRATANTE LICO-MIMG-004-2015 PAVIMENTACIÓN DE CALLES INCLUIDO ACERAS, BORDILLOS CUNETAS, PROGRAMA DE OBRAS POPULARES LADO NORTE Y LADO SUR DE LA ISLA TRINITARIA FECHA: 23 de julio de 2016 CONTRATANTE: MIMG CONTRATISTA: CONSORCIO RIPCONCIV - INDUCTROC MONTO CONTRATADO \$4,671,379.78	\$4,671,379.78	SIN OBSERVACIÓN	
TOTAL \$			\$22,407,608.43			
PRESUPUESTO - ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS - CRONOGRAMAS						
PARÁMETRO	PAG.	OBSERVACIONES				
TABLA DE CANTIDADES Y PRECIOS	203	SIN OBSERVACIÓN				
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	205-250	SIN OBSERVACIÓN				
METODOLOGÍA	252-282	SIN OBSERVACIÓN				
DIAGRAMA PERT O GANTT Y RUTA CRÍTICA (360)	284-289A	SIN OBSERVACIÓN				
CRONOGRAMA VALORADO DE TRABAJOS (360)	301-305	SIN OBSERVACIÓN				
CRONOGRAMA DE AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO POR \$1,509,424.28	306	SIN OBSERVACIÓN				
CRONOGRAMA DE UTILIZACIÓN DE EQUIPO (360)	444	SIN OBSERVACIÓN				

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL								
LICO-MIMG-011-2018								
PAVIMENTACION DE CALLES INC. ACERAS, BORDILLOS CUNETAS Y SISTEMA DE AA.LL SECTOR PERIMETRAL OESTE (SEGÚN GRAFICO) PRE-COOP. PARAISO DE LA FLOR DESDE: BLOQUE 1 HASTA: BLOQUE 10 PARROQUIA PASCUALES								
OFERENTE:		PROGECON S.A.			RUC:	0991448829001	PLAZO:	360 DIAS
PRESUPUESTO REFERENCIAL:		\$9,147,601.21	OFERTA PRESENTADA:		\$6,385,196.32	-30.20%	OFERTA CORREGIDA:	
INTEGRIDAD DE LAS OFERTAS								
FORMULARIOS				PAG.	PRESENTA / NO PRESENTA	OBSERVACIÓN		
1.1 PRESENTACIÓN Y COMPROMISO				1-3	PRESENTA			
1.2 DATOS GENERALES DEL OFERENTE				4	PRESENTA			
1.3 NÓMINA DE SOCIO, ACCIONISTA O PARTÍCIPE MAYORIT. DE PERSONAS JURÍDICAS OFER.				5-6	PRESENTA	ACCIONISTAS: WILSON CESARIO SAMANIEGO SERPA 64% WILSON FERNANDO SAMANIEGO PILLAGA 12% CESAR RICARDO SAMANIEGO PILLAGA 12% JUAN PABLO SAMANIEGO PILLAGA 12%		
1.5 TABLA DE DESCRIPCIÓN DE RUBROS, UNIDADES, CANTIDADES Y PRECIOS				23-24	PRESENTA			
1.6 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS				25-115	PRESENTA			
1.7 METODOLOGÍA DE CONSTRUCCIÓN				119-125	PRESENTA			
1.8 CRONOGRAMA VALORADO DE TRABAJOS				131-134	PRESENTA			
1.9 EXPERIENCIA DEL OFERENTE				149-150	PRESENTA			
1.10 PERSONAL TÉCNICO PROPUESTO PARA EL PROYECTO				181	PRESENTA			
1.11 EQUIPO ASIGNADO AL PROYECTO				182	PRESENTA			
2.1 COMPROMISO DE PARTICIPACIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO				268, 273	PRESENTA			
2.2 HOJA DE VIDA DEL PERSONAL TÉCNICO CLAVE ASIGNADO AL PROYECTO				278-280 288-290	PRESENTA			
3 FORMULARIO DE COMPROMISO DE ASOCIACIÓN O CONSORCIO				316	NO APLICA			
DOCUMENTOS ANEXOS: ESCRITURA PÚBLICA DE CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA Y NOMBRAMIENTO DEL REPRESENTANTE LEGAL VIGENTE (DE SER UNA PERSONA JURÍDICA).				318-334	PRESENTA			
EQUIPOS MÍNIMOS								
EQUIPO MÍNIMO			PAG.	EQUIPO PRESENTADO	CAPACIDAD	PROPIO/ ALQUILER	PLACA / MATRÍCULA	OBSERVACIÓN
1	RETROEXCAVADORA	70 HP	184	RETROEXCAVADORA	85 HP	PROPIO	7.2-19298	SIN OBSERVACIÓN
1	MOTONIVELADORA	120 HP	192	MOTONIVELADORA	218 HP	PROPIO	6.0-12-000386	SIN OBSERVACIÓN
1	RODILLO VIBRATORIO	110 HP	185	RODILLO LISO V.	201 HP	PROPIO	8.2-9-000459	SIN OBSERVACIÓN
1	TANQUERO	1500 GL	234-238	VOLQUETA CON TANQUE ACOPLADO	5207.5 GL	PROPIO	GSJ4387	SIN OBSERVACIÓN
15	VOLQUETAS	12 TN	193-194	VOLQUETA	27 TN	PROPIO	GSJ4326	SIN OBSERVACIÓN
			196-197	VOLQUETA	27 TN	PROPIO	GSJ9381	SIN OBSERVACIÓN
			199-200	VOLQUETA	27 TN	PROPIO	GSJ4301	SIN OBSERVACIÓN
			202-203	VOLQUETA	26 TN	PROPIO	GRZ1580	SIN OBSERVACIÓN
			205-206	VOLQUETA	26 TN	PROPIO	GSD2723	SIN OBSERVACIÓN
			208-209	VOLQUETA	26 TN	PROPIO	GRZ1583	SIN OBSERVACIÓN
			211-212	VOLQUETA	27 TN	PROPIO	GSJ4341	SIN OBSERVACIÓN
			214-215	VOLQUETA	27.46 TN	PROPIO	GSK7175	SIN OBSERVACIÓN
			217-218	VOLQUETA	27 TN	PROPIO	GSJ4131	SIN OBSERVACIÓN
			220-221	TRACTO CAMION CON BAÑERA ACOPLADA	27 TN	PROPIO	GSJ9371	SIN OBSERVACIÓN
			223-224	TRACTO CAMION CON BAÑERA ACOPLADA	27 TN	PROPIO	GSJ9351	SIN OBSERVACIÓN
			227-229	CABEZAL T CON BAÑERA ACOPLADA	27 TN	PROPIO	GSJ9378	SIN OBSERVACIÓN
			231-232	CABEZAL T CON BAÑERA ACOPLADA	27 TN	PROPIO	GSJ9310	SIN OBSERVACIÓN
1	FINISHER	65 HP	187	FINISHER	160 HP	PROPIO	16.0-12-000389	SIN OBSERVACIÓN
1	RODILLO NEUMÁTICO	75 HP	186	RODILLO NEUMÁTICO	100 HP	PROPIO	8.6-12-000387	SIN OBSERVACIÓN
1	CAMIÓN DISTRIBUIDOR DE ASFALTO	800 GL	188	DISTRIBUIDORA ASFALTO	800 GL	PROPIO	15.3-12-000443	EQUIPO ADICIONAL AL SOLICITADO
			189-191	DISTRIBUIDORA ASFALTO	1803 GL	PROPIO	15.3-20511	SIN OBSERVACIÓN
CARTA DE COMPROMISO DE SUMINISTRO DE HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND.			249-257	OTOROGADA POR PROGECON - PLANTA HORMIGÓN PROPIA			SIN OBSERVACIÓN	
CARTA DE COMPROMISO DE SUMINISTRO DE HORMIGÓN ASFÁLTICO.			240-247	OTOROGADA POR PROGECON - PLANTA ASFÁLTICA PROPIA			SIN OBSERVACIÓN	

EXPERIENCIA GENERAL				
EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECÍFICA MÍNIMA	PAG.	EXPERIENCIA PRESENTADA	MONTO A APLICAR	OBSERVACIÓN
EXPERIENCIA GENERAL: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES EN GENERAL 1 Contratos que sumen un monto mínimo del 80% del presupuesto referencial del proyecto. 15 AÑOS	\$ 7,318,080.97	151-169 CERTIFICADO Y ACTA RECEPCIÓN DEFINITIVA R-LICO-MIMG-004-2011 PAVIMENTACIÓN CON HORMIGÓN ASFÁLTICO DEL PROGRAMA HABITACIONAL MUCHO LOTE 2 (...) PARROQUIA PASCUALES FECHA: 11 de abril de 2016 CONTRATANTE: MIMG CONTRATISTA: PROGECON S.A. MONTO CONTRATADO \$16,488,172.61 MONTO EJECUTADO \$17,637,902.00	\$17,637,902.00	SIN OBSERVACIÓN
TOTAL \$			\$17,637,902.00	
EXPERIENCIA ESPECÍFICA				
EXPERIENCIA ESPECÍFICA: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PAVIMENTACIÓN DE HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND O ASFÁLTICO 2 Contratos que sumen un monto mínimo del 80% del presupuesto referencial del proyecto. 10 AÑOS	\$7,318,080.97	151-169 CERTIFICADO Y ACTA RECEPCIÓN DEFINITIVA R-LICO-MIMG-004-2011 PAVIMENTACIÓN CON HORMIGÓN ASFÁLTICO DEL PROGRAMA HABITACIONAL MUCHO LOTE 2 (...) PARROQUIA PASCUALES FECHA: 11 de abril de 2016 CONTRATANTE: MIMG CONTRATISTA: PROGECON S.A. MONTO CONTRATADO \$16,488,172.61 MONTO EJECUTADO \$17,637,902.00	\$17,637,902.00	SIN OBSERVACIÓN
		170-180 CERTIFICADO Y ACTA RECEPCIÓN DEFINITIVA LICO-01-MTOP-DPLR-2011 PAVIMENTACIÓN CON HORMIGÓN ASFÁLTICO PARA LA REHABILITACIÓN Y REFORZAMIENTO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO DE LA CARRETERA QUEVEDO - VALENCIA - LA MANA DE 30.6 KM DE LONGITUD UBICADO EN LA PROVINCIA DE LOS RIOS FECHA: 20 de septiembre de 2017 CONTRATANTE: MTOP CONTRATISTA: PROGECON S.A. MONTO CONTRATADO \$10,142,973.92 MONTO EJECUTADO \$9,815,019.94	\$9,815,019.94	SIN OBSERVACIÓN
TOTAL \$			\$27,452,921.94	
PERSONAL TÉCNICO				
DATOS DEL PERSONAL TÉCNICO PRESENTADO				
PERSONAL TÉCNICO	PAG.	NOMBRE	TITULO	OBSERVACIONES
SUPERINTENDENTE 100% PARTICIPACIÓN TÍTULO INGENIERO CIVIL	269	WILSON FERNANDO SAMANIEGO PILLAGA CI No. 0917127912	INGENIERO CIVIL	SIN OBSERVACIÓN
RESIDENTE DE OBRA 100% PARTICIPACIÓN TÍTULO INGENIERO CIVIL	274	JORGE ENRIQUE CASTRO NUÑEZ CI No. 0912857869	INGENIERO CIVIL	SIN OBSERVACIÓN
EXPERIENCIA DEL PERSONAL TÉCNICO				
EXPERIENCIA MÍNIMA PERSONAL TÉCNICO	PAG.	EXPERIENCIA PRESENTADA	MONTO A APLICAR	OBSERVACIONES
EXPERIENCIA DEL PERSONAL TÉCNICO: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PAVIMENTACIÓN DE HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND O ASFÁLTICO 3 Contratos que sumen un monto mínimo del 50% del presupuesto referencial del proyecto.	\$4,573,800.61	SUPERINTENDENTE: WILSON FERNANDO SAMANIEGO PILLAGA		
		281-282 298-306 CERTIFICADO Y ACTA RECEPCIÓN DEFINITIVA LICO-MIMG-012-2015 PAVIMENTACIÓN CON HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND CALLE CIRUELOS, SECTOR INMACONSA, PARROQUIA PASCUALES FECHA: 2 de julio de 2018 CONTRATANTE: MIMG CONTRATISTA: PROGECON S.A. MONTO CONTRATADO \$4,681,646.94 MONTO EJECUTADO \$5,224,227.74	\$5,224,227.74	SIN OBSERVACIÓN
		283-285 CERTIFICADO ENTIDAD CONTRATANTE R-LICO-MIMG-004-2011 PAVIMENTACIÓN CON HORMIGÓN ASFÁLTICO DEL PROGRAMA HABITACIONAL MUCHO LOTE 2 (...) PARROQUIA PASCUALES FECHA: 11 de abril de 2016 CONTRATANTE: MIMG CONTRATISTA: PROGECON S.A. MONTO CONTRATADO \$16,488,172.61 MONTO EJECUTADO \$17,637,902.00	\$17,637,902.00	SIN OBSERVACIÓN
		286-287 307-315 CERTIFICADO Y ACTA RECEPCIÓN DEFINITIVA LICO-MIMG-019-2012 PAVIMENTACIÓN DE CALLES, PROGRAMA DE OBRAS POPULARES CON CARÁCTER EMERGENTE UBICADOS EN LA ISLA TRINITARIA, LADO NORTE, SECTORES 3 Y 9 (...) PARROQUIA XIMENA FECHA: 21 de agosto de 2017 CONTRATANTE: MIMG CONTRATISTA: PROGECON S.A. MONTO CONTRATADO \$5,414,125.84 MONTO EJECUTADO \$7,078,962.61	\$7,078,962.61	SIN OBSERVACIÓN
		TOTAL \$		

10 AÑOS

RESIDENTE DE OBRA: JORGE ENRIQUE CASTRO NUÑEZ		
291-292 298-306	CERTIFICADO Y ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA LICO-MIMG-012-2015 PAVIMENTACIÓN CON HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND CALLE CIRUELOS, SECTOR INMACONSA, PARROQUIA PASCUALES FECHA: 2 de julio de 2018 CONTRATANTE: MIMG CONTRATISTA: PROGECON S.A. MONTO CONTRATADO \$4,681,646.94 MONTO EJECUTADO \$5,224,227.74	\$5,224,227.74 SIN OBSERVACIÓN
296-297 307-315	CERTIFICADO Y ACTA RECEPCIÓN DEFINITIVA LICO-MIMG-019-2012 PAVIMENTACIÓN DE CALLES, PROGRAMA DE OBRAS POPULARES CON CARÁCTER EMERGENTE UBICADOS EN LA ISLA TRINITARIA, LADO NORTE, SECTORES 3 Y 9 (...) PARROQUIA XIMENA FECHA: 21 de agosto de 2017 CONTRATANTE: MIMG CONTRATISTA: PROGECON S.A. MONTO CONTRATADO \$5,414,125.84 MONTO EJECUTADO \$7,078,962.61	\$7,078,962.61 SIN OBSERVACIÓN
TOTAL \$		\$12,303,190.35
PRESUPUESTO - ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS - CRONOGRAMAS		
PARÁMETRO	PAG.	OBSERVACIONES
TABLA DE CANTIDADES Y PRECIOS	23-24	SIN OBSERVACIÓN
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	25-115	SIN OBSERVACIÓN
METODOLOGÍA	119-125,130	SIN OBSERVACIÓN
DIAGRAMA PERT O GANTT Y RUTA CRÍTICA (360)	136-148	SIN OBSERVACIÓN
CRONOGRAMA VALORADO DE TRABAJOS (360)	131-134	SIN OBSERVACIÓN
CRONOGRAMA DE AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO POR \$1,277,039.26	135	SIN OBSERVACIÓN
CRONOGRAMA DE UTILIZACIÓN DE EQUIPO (360)	128	SIN OBSERVACIÓN

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL DE OBRA No. LICO-MIMG-011-2018

“PAVIMENTACION DE CALLES INC. ACERAS, BORDILLOS CUNETAS Y SISTEMA DE AA.LL SECTOR PERIMETRAL OESTE (SEGÚN GRAFICO) PRE-COOP. PARAISO DE LA FLOR DESDE: BLOQUE 1 HASTA: BLOQUE 10 PARROQUIA PASCUALES”

PRESUPUESTO REFERENCIAL: USD \$9'147.601,21 (NUEVE MILLONES CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS UNO CON 21/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA), más IVA.

El presupuesto referencial no podrá ser superior al patrimonio de los oferentes, según la tabla siguiente:

Presupuesto Referencial		Monto que debe cumplirse del Patrimonio USD	
Fracción Básica	Exceso hasta	Patrimonio exigido sobre la fracción básica	Patrimonio exigido sobre el excedente de la fracción básica
0	200.000 incluido	NO APLICA	
200.000.01	500.000 incluido	3.000	5% sobre el exceso de la fracción básica
500.000.01	1.000.000 incluido	15.000	10% sobre el exceso de la fracción básica
1.000.000.01	5.000.000 incluido	75.000	12,5% sobre el exceso de la fracción básica
5.000.000.01	10.000.000 incluido	625.000	15% sobre el exceso de la fracción básica
10.000.000.01 en adelante	En adelante	1.500.000	17,5% sobre el exceso de la fracción básica

PATRIMONIO: (Aplicable a personas jurídicas)

OFERENTE	PATRIMONIO NETO	PATRIMONIO REQUERIDO	CUMPLE
CONSORCIO RIT 2018-4 (RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA. LTDA.)	\$ 23,893,168.22	\$ 1,247,140.18	SI
CONSORCIO RIT 2018-4 (INDUCTROC S.A.)	\$ 2,529,159.84		
CONSORCIO RIT 2018-4 (TECHBUILDERS S.A.)	\$ 70,457.27		
CONSTRUCTORA CIUDAD RODRIGO S.A.	\$ 27,306,466.48	\$ 1,247,140.18	SI
PROGECON S.A.	\$ 3,146,344.60	\$ 1,247,140.18	SI
CONSTRUCTORA PALOSA S.A.	\$ 3,626,311.99	\$ 1,247,140.18	SI
LICOSA, LICITACIONES Y CONTRATOS S.A.	\$ 5,146,763.63	\$ 1,247,140.18	SI
CONSORCIO CADMECORP - ORMAZABAL (ORMAZABAL VALDERRAMA CONSTRUCCIONES S.A.)	\$ 3,708,590.71	\$ 1,247,140.18	SI
CONSORCIO CADMECORP - ORMAZABAL (CADMECORP ASOCIADOS S.A.)	\$ 3,191,349.35		
CONSORCIO VIAL PASCUALES (HUGO RENE LUNA)	\$ 4,035,025.54	\$ 1,247,140.18	SI
CONSORCIO VIAL PASCUALES (BUENO Y CASTRO INGENIEROS CIA. LTDA.)	\$ 3,334,760.43		
CONSORCIO VIAL PASCUALES (PORCOHESA S.A.)	\$ 2,236,274.39		

ÍNDICES FINANCIEROS

OFERENTES	ANÁLISIS FINANCIERO					CUMPLE
CONSORCIO RIT 2018-4 RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA. LTDA. RUC # 1791344154001	Índice de Solvencia	<u>Activo Corriente</u> Pasivo Corriente	>= 1,0	\$ 43,158,772.50 \$ 22,732,490.18	1.90	SI
	Índice de Endeudamiento	<u>Pasivo Total</u> Activo Total	< 1,5	\$ 34,089,386.97 \$ 57,982,555.19	0.59	SI
	Índice Estructural	<u>Patrimonio</u> Activo Total	>= 0,20	\$ 23,893,168.22 \$ 57,982,555.19	0.41	SI
CONSORCIO RIT 2018-4 INDUCTROC S.A. RUC # 0992360399001	Índice de Solvencia	<u>Activo Corriente</u> Pasivo Corriente	>= 1,0	\$ 2,048,151.24 \$ 1,388,603.88	1.47	SI
	Índice de Endeudamiento	<u>Pasivo Total</u> Activo Total	< 1,5	\$ 2,592,896.88 \$ 5,122,056.72	0.51	SI
	Índice Estructural	<u>Patrimonio</u> Activo Total	>= 0,20	\$ 2,529,159.84 \$ 5,122,056.72	0.49	SI
CONSORCIO RIT 2018-4 TECHBUILDERS S.A. RUC # 1791919793001	Índice de Solvencia	<u>Activo Corriente</u> Pasivo Corriente	>= 1,0	\$ 82,347.93 \$ 60,890.83	1.35	SI
	Índice de Endeudamiento	<u>Pasivo Total</u> Activo Total	< 1,5	\$ 60,890.83 \$ 131,348.10	0.46	SI
	Índice Estructural	<u>Patrimonio</u> Activo Total	>= 0,20	\$ 70,457.27 \$ 131,348.10	0.54	SI
CONSTRUCTORA CIUDAD RODRIGO S.A. RUC # 1390086861001	Índice de Solvencia	<u>Activo Corriente</u> Pasivo Corriente	>= 1,0	\$ 19,938,490.14 \$ 10,329,993.28	1.93	SI
	Índice de Endeudamiento	<u>Pasivo Total</u> Activo Total	< 1,5	\$ 26,677,079.70 \$ 53,983,546.18	0.49	SI
	Índice Estructural	<u>Patrimonio</u> Activo Total	>= 0,20	\$ 27,306,466.48 \$ 53,983,546.18	0.51	SI
PROGECON S.A. RUC # 0991448829001	Índice de Solvencia	<u>Activo Corriente</u> Pasivo Corriente	>= 1,0	\$ 3,060,294.51 \$ 3,010,067.02	1.02	SI
	Índice de Endeudamiento	<u>Pasivo Total</u> Activo Total	< 1,5	\$ 9,092,667.96 \$ 12,239,012.56	0.74	SI
	Índice Estructural	<u>Patrimonio</u> Activo Total	>= 0,20	\$ 3,146,344.60 \$ 12,239,012.56	0.26	SI
CONSTRUCTORA PALOSA S.A. RUC # 0991328076001	Índice de Solvencia	<u>Activo Corriente</u> Pasivo Corriente	>= 1,0	\$ 6,103,274.61 \$ 5,663,710.08	1.08	SI
	Índice de Endeudamiento	<u>Pasivo Total</u> Activo Total	< 1,5	\$ 7,031,399.07 \$ 10,657,711.06	0.66	SI
	Índice Estructural	<u>Patrimonio</u> Activo Total	>= 0,20	\$ 3,626,311.99 \$ 10,657,711.06	0.34	SI
LICOSA, LICITACIONES Y CONTRATOS S.A. RUC # 099054758001	Índice de Solvencia	<u>Activo Corriente</u> Pasivo Corriente	>= 1,0	\$ 6,644,539.02 \$ 4,629,207.51	1.44	SI
	Índice de Endeudamiento	<u>Pasivo Total</u> Activo Total	< 1,5	\$ 5,453,326.82 \$ 10,600,090.45	0.51	SI
	Índice Estructural	<u>Patrimonio</u> Activo Total	>= 0,20	\$ 5,146,763.63 \$ 10,600,090.45	0.49	SI

OFERENTES	ANÁLISIS FINANCIERO					CUMPLE
CONSORCIO CADMECORP - ORMAZABAL ORMAZABAL VALDERRAMA CONSTRUCCIONES S.A. RUC # 0992140380001	Índice de Solvencia	<u>Activo Corriente</u> Pasivo Corriente	>= 1,0	\$ 3,716,691.65 \$ 1,878,603.48	1.98	SI
	Índice de Endeudamiento	<u>Pasivo Total</u> Activo Total	< 1,5	\$ 3,566,101.90 \$ 724,692.61	4.92	SI
	Índice Estructural	<u>Patrimonio</u> Activo Total	>= 0,20	\$ 3,708,590.71 \$ 724,692.61	5.12	SI
CONSORCIO CADMECORP - ORMAZABAL CADMECORP ASOCIADOS S.A. RUC # 0992395206001	Índice de Solvencia	<u>Activo Corriente</u> Pasivo Corriente	>= 1,0	\$ 2,025,418.44 \$ 1,961,648.73	1.03	SI
	Índice de Endeudamiento	<u>Pasivo Total</u> Activo Total	< 1,5	\$ 2,171,942.27 \$ 5,363,291.62	0.40	SI
	Índice Estructural	<u>Patrimonio</u> Activo Total	>= 0,20	\$ 3,191,349.35 \$ 5,363,291.62	0.60	SI
CONSORCIO VIAL PASCUALES HUGO RENE LUNA RUC # 1100604543001	Índice de Solvencia	<u>Activo Corriente</u> Pasivo Corriente	>= 1,0	\$ 5,573,810.51 \$ 1,932,642.82	2.88	SI
	Índice de Endeudamiento	<u>Pasivo Total</u> Activo Total	< 1,5	\$ 2,546,758.83 \$ 6,581,784.37	0.39	SI
	Índice Estructural	<u>Patrimonio</u> Activo Total	>= 0,20	\$ 4,035,025.54 \$ 6,581,784.37	0.61	SI
CONSORCIO VIAL PASCUALES BUENO Y CASTRO INGENIEROS CIA. LTDA. RUC # 1790820556001	Índice de Solvencia	<u>Activo Corriente</u> Pasivo Corriente	>= 1,0	\$ 5,028,878.49 \$ 4,592,293.14	1.10	SI
	Índice de Endeudamiento	<u>Pasivo Total</u> Activo Total	< 1,5	\$ 6,469,719.90 \$ 9,804,480.33	0.66	SI
	Índice Estructural	<u>Patrimonio</u> Activo Total	>= 0,20	\$ 3,334,760.43 \$ 9,804,480.33	0.34	SI
CONSORCIO VIAL PASCUALES PORCOHESA S.A. RUC # 0992155892001	Índice de Solvencia	<u>Activo Corriente</u> Pasivo Corriente	>= 1,0	\$ 1,970,509.09 \$ 289,522.05	6.81	SI
	Índice de Endeudamiento	<u>Pasivo Total</u> Activo Total	< 1,5	\$ 569,296.05 \$ 2,805,570.44	0.20	SI
	Índice Estructural	<u>Patrimonio</u> Activo Total	>= 0,20	\$ 2,236,274.39 \$ 2,805,570.44	0.80	SI

Atentamente,


 Ing. Andrea Arias Mayorga
INGENIERA DE LA COMISIÓN TÉCNICA
SECRETARÍA MUNICIPAL