GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL

LICO-MIMG-013-2018

"PAVIMENTACIÓN DE CALLES INC ACERAS, BORDILLOS CUNETAS Y SISTEMA DE AA.LL. SECTOR PERIMETRAL OESTE (SEGÚN GRÁFICO), PRE-COOPERATIVAS: EL MIRADOR, LOMAS DE LA FLORIDA, COLINAS DE LA FLORIDA 2, FLOR DEL NORTE Y HORIZONTES DEL GUERRERO 2 Y 3, PARROQUIA TARQUI".

OFERENTE:	**CONSORCIO VIAL PERIMETRAL OESTE** **ING. HUGO RENE LUNA 40 %** **BUENO Y CASTRO INGENIEROS ASOCIADOS CIA. LTDA. 30 %** **PORCOHESA S.A. 30 %**	**RUC:**	1100604543001 1790820556001 0992155892001	**PLAZO:**	360 DÍAS

PRESUPUESTO REFERENCIAL:	$ 9,718,900.83	**OFERTA PRESENTADA:**	**8,343,440.91**	OFERTA CORREGIDA:	N/A

INTEGRIDAD DE LAS OFERTAS

FORMULARIOS	PAG.	PRESENTA / NO PRESENTA	OBSERVACIÓN
1.1 PRESENTACIÓN Y COMPROMISO	2-4 263-277	PRESENTA	SIN OBSERVACIONES
1.2 DATOS GENERALES DEL OFERENTE	5-7	PRESENTA	SIN OBSERVACIONES
1.3 NÓMINA DE SOCIO, ACCIONISTA O PARTÍCIPE MAYORIT. DE PERSONAS JURÍDICAS OFER.	40-47 268-279	PRESENTA	SIN OBSERVACIONES
1.5 TABLA DE DESCRIPCIÓN DE RUBROS, UNIDADES, CANTIDADES Y PRECIOS	68-69	PRESENTA	SIN OBSERVACIONES
1.6 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	70-168	PRESENTA	SIN OBSERVACIONES
1.7 METODOLOGÍA DE CONSTRUCCIÓN	169-175	PRESENTA	SIN OBSERVACIONES
1.8 CRONOGRAMA VALORADO DE TRABAJOS	179-181	PRESENTA	SIN OBSERVACIONES
1.9 EXPERIENCIA DEL OFERENTE	188	PRESENTA	SIN OBSERVACIONES
1.10 PERSONAL TÉCNICO PROPUESTO PARA EL PROYECTO	203	PRESENTA	SIN OBSERVACIONES
1.11 EQUIPO ASIGNADO AL PROYECTO	212	PRESENTA	SIN OBSERVACIONES
2.1 COMPROMISO DE PARTICIPACIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO	250-251	PRESENTA	SIN OBSERVACIONES
2.2 HOJA DE VIDA DEL PERSONAL TÉCNICO CLAVE ASIGNADO AL PROYECTO	252-255	PRESENTA	SIN OBSERVACIONES
3 FORMULARIO DE COMPROMISO DE ASOCIACIÓN O CONSORCIO	258 280-282	PRESENTA	SIN OBSERVACIONES
DOCUMENTOS ANEXOS: ESCRITURA PÚBLICA DE CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA Y NOMBRAMIENTO DEL REPRESENTANTE LEGAL VIGENTE (DE SER UNA PERSONA JURÍDICA).		NO APLICA	NO APLICA

EQUIPOS MÍNIMOS

EQUIPO MÍNIMO	PAG.	EQUIPO PRESENTADO	CAPACIDAD	PROPIO/ ALQUILER	PLACA / MATRÍCULA	OBSERVACIÓN
1 EXCAVADORA 120 HP	215	EXCAVADORA	138 HP	PROPIO	7.1-22431	SIN OBSERVACIONES
1 RETROEXCAVADORA 70 HP	215	RETROEXCAVADORA	85 HP	PROPIO	7.2-18025	SIN OBSERVACIONES
15 VOLQUETAS 12TON Se aceptan ofertas que consideren mínimo 12 volquetas siempre que la capacidad combinada de las mismas sea mínimo de 180 TON. Mínimo 8 (ocho) volquetas deberán ser propias	217	VOLQUETA	20 TN	PROPIO	GNE0173	SIN OBSERVACIONES
	218-219 220A	CAMION TRACTOR	30 TN	PROPIO	GLI0411	SIN OBSERVACIONES
	218 220-220A	CAMION CABEZAL-T	26 TN	PROPIO	GSK9935	SIN OBSERVACIONES
	221-222	VOLQUETA	17 TN	PROPIO	RBA1480	SIN OBSERVACIONES
	221, 223	VOLQUETA	19.24 TN	PROPIO	YBA1048	SIN OBSERVACIONES
	-	VOLQUETA	45 TN	PROPIO	RBA1207	SIN OBSERVACIONES
	-	VOLQUETA	20 TN	PROPIO	GQL0891	SIN OBSERVACIONES
	-	VOLQUETA	20 TN	PROPIO	GQL0880	SIN OBSERVACIONES
	228-237	VOLQUETA	17 TN	ALQUILER	GSH8891	SIN OBSERVACIONES
	228-237	VOLQUETA	17 TN	ALQUILER	GSH8898	SIN OBSERVACIONES
	228-237	VOLQUETA	17 TN	ALQUILER	GSK6658	SIN OBSERVACIONES
	228-237	VOLQUETA	17 TN	ALQUILER	GSK6688	SIN OBSERVACIONES
1 RODILLO VIBRATORIO 110 HP	216	RODILLO LISO V.	138 HP	PROPIO	8.2-16933	SIN OBSERVACIONES
1 RODILLO NEUMÁTICO 75 HP	216	RODILLO NEUMÁTICO	80 HP	PROPIO	8.6-9-000358	SIN OBSERVACIONES
1 TANQUERO 1500 GALONES	224-225A	VOLQUETA	1500 GL	PROPIO	GNV0623	ADJUNTA FOTOS DE LA VOLQUETA CON TANQUE ACOPLADO. DEBERA CONVALIDAR MEDIDAS DEL TANQUE ACOPLADO.
1 FINISHER 65 HP	216	FINISHER	95 HP	PROPIO	16.0-7043	SIN OBSERVACIONES
1 CAMION DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 800 GAL	226-226A	CAMION TANQUERO	2500 GL	PROPIO	GMY0801	SIN OBSERVACIONES
1 MOTONIVELADORA 120 HP	215	MOTONIVELADORA	125 HP	PROPIO	6.0-16849	SIN OBSERVACIONES
CARTA DE COMPROMISO DE HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND	239-211	OTORGADO POR HUGO RENE LUNA. PRESENTA PLANTA PROPIA				SIN OBSERVACIONES
CARTA DE COMPROMISO DE SUMINISTRO DE HORMIGÓN ASFÁLTICO	245-247	OTORGADO POR HUGO RENE LUNA. PRESENTA PLANTA PROPIA				SIN OBSERVACIONES

EXPERIENCIA GENERAL

EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECÍFICA MÍNIMA		PAG.	EXPERIENCIA PRESENTADA	MONTO A APLICAR	OBSERVACIÓN
EXPERIENCIA GENERAL: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES EN GENERAL 1 Contratos que sumen un monto mínimo del 80% del presupuesto referencial del proyecto. 15 AÑOS	$ 7,775,120.66	190-195	ACTA RECEPCIÓN DEFINTIVA CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES DE TRÁNSITO EN LA AUTOPISTA GENERAL RUMIÑAHUI, ALTERNATIVA NORTE SECTOR ARMENIA 2 FECHA: 17 de marzo de 2016 CONTRATANTE: GOBIERNO DE PICHINCHA CONTRATISTA: BUENO Y CASTRO INGENIEROS ASOCIADOS MONTO CONTRATADO $10,468,607.91 MONTO EJECUTADO $11,292,137.94	$11,292,137.94	SIN OBSERVACIONES
			TOTAL $	**$11,292,137.94**	

EXPERIENCIA ESPECÍFICA					
EXPERIENCIA ESPECÍFICA: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PAVIMENTACIÓN DE HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND O ASFÁLTICO 2 Contratos que sumen un monto mínimo del 80% del presupuesto referencial del proyecto. 10 AÑOS	$7,775,120.66	196-199	ACTA RECEPCIÓN DEFINTIVA PAVIMENTACIÓN CON HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND... PARROQUIA TARQUI R-LICO-MIMG-017-2013 FECHA: 12 de octubre de 2015 CONTRATANTE: MIMG CONTRATISTA: ING. HUGO RENE LUNA MONTO CONTRATADO $5,163,055.86 MONTO EJECUTADO $6,357,132.98	$6,357,132.98	SIN OBSERVACIONES
		200-202	CERTIFICADOS DE CUMPLIMIENTO DE OBRAS EN EJECUCIÓN PAVIMENTACIÓN CON HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND... PARROQUIA TARQUI LICO-MIMG-006-2016, LICO-MIMG-006-2016-C-01, LICO-MIMG-006-2016-C-02 FECHA: 18 de octubre de 2018 CONTRATANTE: MIMG CONTRATISTA: ING. HUGO RENE LUNA MONTO CONTRATADO $5,250,572.99 MONTO SEGÚN AVANCE DE OBRA $5,919,503.25	$5,919,503.25	SIN OBSERVACIONES
			TOTAL $	$12,276,636.23	

PERSONAL TÉCNICO

DATOS DEL PERSONAL TÉCNICO PRESENTADO

PERSONAL TÉCNICO	PAG.	NOMBRE	TITULO	OBSERVACIONES
SUPERINTENDENTE 100% PARTICIPACIÓN TÍTULO INGENIERO CIVIL	204	JUAN FERNANDO ROMO MOSQUERA CI No. 1710548353	INGENIERO CIVIL	SIN OBSERVACIONES
RESIDENTE DE OBRA 100% PARTICIPACIÓN TÍTULO INGENIERO CIVIL	208	JESUS ANTONIO RAMIREZ VILCACUNDO CI No. 0502123383	INGENIERO CIVIL	SIN OBSERVACIONES

EXPERIENCIA DEL PERSONAL TÉCNICO

EXPERIENCIA MÍNIMA PERSONAL TÉCNICO		PAG.	EXPERIENCIA PRESENTADA	MONTO A APLICAR	OBSERVACIONES
			SUPERINTENDENTE: JUAN FERNANDO ROMO MOSQUERA		
EXPERIENCIA DEL PERSONAL TÉCNICO: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PAVIMENTACIÓN DE HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND O ASFÁLTICO 3 Contratos que sumen un monto mínimo del 50% del presupuesto referencial del proyecto. 10 AÑOS	$4,859,450.42	253	CERTIFICADO CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES DE TRÁNSITO EN LA AUTOPISTA GENERAL RUMIÑAHUI, ALTERNATIVA NORTE SECTOR ARMENIA 2 FECHA: 10 de octubre de 2013 CONTRATANTE: GOBIERNO DE PICHINCHA CONTRATISTA: COMPAÑÍA BUENO Y CASTRO INGENIEROS ASOCIADOS CIA. LTDA. MONTO CONTRATADO $10,468,607.91 MONTO EJECUTADO $11,292,137.94	$2,854,280.87	SIN OBSERVACIONES
		254	CERTIFICADO PAVIMENTACIÓN DE LA VÍA DEL TROLEBUS, CON PAVIMENTO RÍGIDO..., DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO FECHA: 12 de julio de 2012 CONTRATANTE: EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PÚBLICAS CONTRATISTA: COMPAÑÍA BUENO Y CASTRO INGENIEROS ASOCIADOS CIA. LTDA. MONTO CONTRATADO $2,964,842.29 MONTO EJECUTADO $2,074,758.52	$2,074,758.52	SIN OBSERVACIONES
			TOTAL $	$4,929,039.39	
			RESIDENTE DE OBRA: JESUS ANTONIO RAMIREZ VILCACUNDO		
EXPERIENCIA DEL PERSONAL TÉCNICO: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PAVIMENTACIÓN DE HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND O ASFÁLTICO 3 Contratos que sumen un monto mínimo del 50% del presupuesto referencial del proyecto. 10 AÑOS	$4,859,450.42	256	CERTIFICADO CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES DE TRÁNSITO EN LA AUTOPISTA GENERAL RUMIÑAHUI, ALTERNATIVA NORTE SECTOR ARMENIA 2 FECHA: 10 de octubre de 2013 CONTRATANTE: GOBIERNO DE PICHINCHA CONTRATISTA: COMPAÑÍA BUENO Y CASTRO INGENIEROS ASOCIADOS CIA. LTDA. MONTO CONTRATADO $10,468,607.91 MONTO EJECUTADO $11,292,137.94	$2,854,280.87	SIN OBSERVACIONES
		257	CERTIFICADO CONSTRUCCIÓN DE LA AVENIDA HUAYANAY ÑAN (ACCESO AL TERMINAL QUITUMBE)... PARROQUIA LAS CUADRAS FECHA: 9 de mayo de 2009 CONTRATANTE: EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PÚBLICAS - QUITO CONTRATISTA: BUENO Y CASTRO INGENIEROS ASOCIADOS CIA. LTDA. MONTO CONTRATADO $2,848,521.97	$2,848,521.97	SIN OBSERVACIÓN
			TOTAL $	$5,702,802.84	

PRESUPUESTO Y ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS			
PARÁMETRO		PAG.	OBSERVACIONES
TABLA DE CANTIDADES Y PRECIOS		68-69	SIN OBSERVACIÓN
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS		70-168	SIN OBSERVACIÓN
METODOLOGÍA		169-175	SIN OBSERVACIÓN
DIAGRAMA PERT O GANT Y RUTA CRÍTICA (360 DÍAS)		182-187	SIN OBSERVACIÓN
CRONOGRAMA VALORADO DE TRABAJOS (360 DÍAS)	8,343,440.91	179-181	SIN OBSERVACIÓN
CRONOGRAMA DE AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO	1,668,688.18	178	SIN OBSERVACIÓN
CRONOGRAMA DE UTILIZACIÓN DE EQUIPO (360 DÍAS)		177	SIN OBSERVACIÓN

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL

LICO-MIMG-013-2018

"PAVIMENTACIÓN DE CALLES INC ACERAS, BORDILLOS CUNETAS Y SISTEMA DE AA.LL. SECTOR PERIMETRAL OESTE (SEGÚN GRÁFICO), PRE-COOPERATIVAS: EL MIRADOR, LOMAS DE LA FLORIDA, COLINAS DE LA FLORIDA 2, FLOR DEL NORTE Y HORIZONTES DEL GUERRERO 2 Y 3, PARROQUIA TARQUI".

OFERENTE:	**CONSORCIO VIAL GUAYAQUIL** **• CONSTRUCTORA CONADESA 40%** **• OBREING S.A. 30%** **• ING. WILSON SAMANIEGO PILLAGA 30 %**	**RUC:**	0992340312001 0992661933001 0917127912001	**PLAZO:**	360 DÍAS

PRESUPUESTO REFERENCIAL:	$ 9,718,900.83	**OFERTA PRESENTADA:**	**7,080,489.02**	OFERTA CORREGIDA:	$ 7,077,113.76

INTEGRIDAD DE LAS OFERTAS

FORMULARIOS	PAG.	PRESENTA / NO PRESENTA	OBSERVACIÓN
1.1 PRESENTACIÓN Y COMPROMISO	3-5	PRESENTA	SIN OBSERVACIONES
1.2 DATOS GENERALES DEL OFERENTE	6-7	PRESENTA	SIN OBSERVACIONES
1.3 NÓMINA DE SOCIO, ACCIONISTA O PARTÍCIPE MAYORIT. DE PERSONAS JURÍDICAS OFER.	8-10	PRESENTA	**ACCIONISTAS DEL CONSORCIO VIAL GUAYAQUIL:** **CONSTRUCTORA CONADESA S.A.:** MAX RAMIREZ URQUIZO 1% WILSON SAMANIEGO PILLAGA 99% **OBREING S.A.:** OLGER MALDONADO ARCE 1% CESAR SAMANIEGO PILLAGA 99% **ING. WILSON SAMANIEGO PILLAGA**
1.5 TABLA DE DESCRIPCIÓN DE RUBROS, UNIDADES, CANTIDADES Y PRECIOS	149-150	PRESENTA	SIN OBSERVACIONES
1.6 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	152-250	PRESENTA	SIN OBSERVACIONES
1.7 METODOLOGÍA DE CONSTRUCCIÓN	254-267	PRESENTA	SIN OBSERVACIONES
1.8 CRONOGRAMA VALORADO DE TRABAJOS	252	PRESENTA	SIN OBSERVACIONES
1.9 EXPERIENCIA DEL OFERENTE	16-17	PRESENTA	SIN OBSERVACIONES
1.10 PERSONAL TÉCNICO PROPUESTO PARA EL PROYECTO	18	PRESENTA	SIN OBSERVACIONES
1.11 EQUIPO ASIGNADO AL PROYECTO	20	PRESENTA	SIN OBSERVACIONES
2.1 COMPROMISO DE PARTICIPACIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO	21, 26	PRESENTA	SIN OBSERVACIONES
2.2 HOJA DE VIDA DEL PERSONAL TÉCNICO CLAVE ASIGNADO AL PROYECTO	22-24, 25	PRESENTA	SIN OBSERVACIONES
3 FORMULARIO DE COMPROMISO DE ASOCIACIÓN O CONSORCIO	27	PRESENTA	CONSTRUCTORA CONADESA S.A. 40% OBREING S.A. 30% ING. WILSON SAMANIEGO PILLAGA 30%
DOCUMENTOS ANEXOS: ESCRITURA PUBLICA DE CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑIA Y NOMBRAMIENTO DEL REPRESENTANTE LEGAL VIGENTE (DE SER UNA PERSONA JURÍDICA).	35-59, 76-95	PRESENTA	SIN OBSERVACIONES

EQUIPOS MÍNIMOS

EQUIPO MÍNIMO	PAG.	EQUIPO PRESENTADO	CAPACIDAD		PROPIO/ ALQUILER	PLACA / MATRÍCULA	OBSERVACIÓN
1 EXCAVADORA 120 HP	432	EXCAVADORA ORUGA	133	HP	PROPIO	7.1-15072	SIN OBSERVACIÓN
1 RETROEXCAVADORA 70 HP	433	RETROEXCAVADORA	78	HP	PROPIO	7.2-22363	SIN OBSERVACIÓN
15 VOLQUETAS 12TON Se aceptan ofertas que consideren mínimo 12 volquetas siempre que la capacidad combinada de las mismas sea mínimo de 180 TON. Mínimo 8 (ocho) volquetas deberán ser propias	435-336	VOLQUETA	30	TN	PROPIO	GLL0690	SIN OBSERVACIÓN
	437-438	**VEHICULO ESPECIAL PERFORACIÓN**	20	TN	PROPIO	GLK0639	**MATRÍCULA NO ESPECIFICA QUE SE TRATA DE UNA VOLQUETA**
	439-440	VOLQUETA	20	TN	PROPIO	GLL0691	SIN OBSERVACIÓN
	441-442	VOLQUETA	20	TN	PROPIO	GLK0641	SIN OBSERVACIÓN
	443-444	VOLQUETA	20	TN	PROPIO	GLK0644	**DEUDA AL SR DE USD$$0.00 POR EL RUBRO: 1% TRANSFERENCIA DE DOMINIO CORRESPONDIENTE A LA VOLQUETA DE PLACA N. GLK0644**
	445-446	VOLQUETA	30	TN	PROPIO	GLL0688	SIN OBSERVACIÓN
	447-448	VOLQUETA	21	TN	PROPIO	GMH0367	SIN OBSERVACIÓN
	449-450	VOLQUETA	21	TN	PROPIO	GMH0369	SIN OBSERVACIÓN
	452-457	VOLQUETA	27	TN	ALQUILER	GSL4461	SIN OBSERVACIÓN
	452-457	VOLQUETA	30	TN	ALQUILER	GSB8306	SIN OBSERVACIÓN
	459-462	VOLQUETA	27	TN	ALQUILER	PAC7535	SIN OBSERVACIÓN
	463-466	VOLQUETA	27	TN	ALQUILER	AAA3042	SIN OBSERVACIÓN
1 RODILLO VIBRATORIO 110 HP	469	RODILLO LISO V.	125	HP	PROPIO	8.2-16077	SIN OBSERVACIÓN
1 RODILLO NEUMÁTICO 75 HP	467	RODILLO NEUMÁTICO	76	HP	PROPIO	8.6-20509	SIN OBSERVACIÓN
1 TANQUERO 1500 GALONES P.35 SE ACEPTA CAMION CISTERNA MÍNIMO 7 TON	470-471	CISTERNA	7	TN	PROPIO	GSH6030	SIN OBSERVACIÓN
1 FINISHER 65 HP	467	FINISHER	97	HP	PROPIO	16.0-14581	SIN OBSERVACIÓN
1 CAMION DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 800 GAL	472	DISTRIBUIDORA ASFALTO	800	GL	PROPIO	15.3-20512	SIN OBSERVACIÓN
1 MOTONIVELADORA 120 HP	433	MOTONIVELADORA	155	HP	PROPIO	6.0-16129	SIN OBSERVACIÓN
CARTA DE COMPROMISO DE HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND	481-486	OTORGADA POR PROGECON S.A.					CARTA INDICA QUE SE ADJUNTA COPIA DE MATRÍCULA, SIN EMBARGO NO CONSTA EN DOCUMENTOS
CARTA DE COMPROMISO DE SUMINISTRO DE HORMIGÓN ASFÁLTICO	474-480	OTORGADA POR OBREING S.A.					CARTA INDICA QUE SE ADJUNTA COPIA DE MATRÍCULA, SIN EMBARGO NO CONSTA EN DOCUMENTOS

EXPERIENCIA GENERAL

EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECÍFICA MÍNIMA	PAG.	EXPERIENCIA PRESENTADA	MONTO A APLICAR	OBSERVACIÓN

EXPERIENCIA GENERAL: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES EN GENERAL 1 Contratos que sumen un monto mínimo del 80% del presupuesto referencial del proyecto. 15 AÑOS	$ 7,775,120.66	274-293	CERTIFICADO Y ACTA RECEPCIÓN DEFINITIVA R-LICO-MIMG-004-2011 PAVIMENTACIÓN CON HORMIGÓN ASFÁLTICO EN PROGRAMA HABITACIONAL MUCHO LOTE 2 (...) PARROQUIA PASCUALES FECHA: 11 de abril de 2016 CONTRATANTE: MIMG CONTRATISTA: CIA PROGECON S.A. MONTO CONTRATADO $19,942,297.04 MONTO EJECUTADO $17,637,902.20 **40% DIRECTOR DE OBRA $7,055,160.88**	$7,055,160.88	**EXPERIENCIA PRESENTADA NO SUPERA EL MÍNIMO SOLICITADO EN LOS PLIEGOS**
			TOTAL $	**$7,055,160.88**	
			EXPERIENCIA ESPECÍFICA		
EXPERIENCIA ESPECÍFICA: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PAVIMENTACIÓN DE HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND O ASFÁLTICO 2 Contratos que sumen un monto mínimo del 80% del presupuesto referencial del proyecto. 10 AÑOS	**$7,775,120.66**	274-293	CERTIFICADO Y ACTA RECEPCIÓN DEFINITIVA R-LICO-MIMG-004-2011 PAVIMENTACIÓN CON HORMIGÓN ASFÁLTICO EN PROGRAMA HABITACIONAL MUCHO LOTE 2 (...) PARROQUIA PASCUALES FECHA: 11 de abril de 2016 CONTRATANTE: MIMG CONTRATISTA: CIA PROGECON S.A. MONTO CONTRATADO $19,942,297.04 MONTO EJECUTADO $17,637,902.20 40% DIRECTOR DE OBRA $7,055,160.88	$7,055,160.88	SIN OBSERVACIÓN
		296-305	CERTIFICADO Y ACTA RECEPCIÓN DEFINITIVA LICO-MIMG-019-2012 PAVIMENTACIÓN DE CALLES, PROGRAMA DE OBRAS POPULARES CON CARÁCTER EMERGENTE UBICADOS EN LA ISLA TRINITARIA, LADO NORTE, SECTORES 3 Y 9 (...) PARROQUIA XIMENA FECHA: 21 de agosto de 2017 CONTRATANTE: MIMG	$2,812,545.05	SIN OBSERVACIÓN

PERSONAL TÉCNICO

DATOS DEL PERSONAL TÉCNICO PRESENTADO

PERSONAL TÉCNICO	PAG.	NOMBRE	TITULO	OBSERVACIONES
SUPERINTENDENTE 100% PARTICIPACIÓN TÍTULO INGENIERO CIVIL	334	FERNANDO RAFAEL BERREZUETA VELEZ CI No. 0918493289	INGENIERO CIVIL	SIN OBSERVACIÓN
RESIDENTE DE OBRA 100% PARTICIPACIÓN TÍTULO INGENIERO CIVIL	413	MARIO AUGUSTO PERALTA CALLE CI No. 0907607154	INGENIERO CIVIL	SIN OBSERVACIÓN

EXPERIENCIA DEL PERSONAL TÉCNICO

EXPERIENCIA MÍNIMA PERSONAL TÉCNICO		PAG.	EXPERIENCIA PRESENTADA	MONTO A APLICAR	OBSERVACIONES
			SUPERINTENDENTE: FERNANDO RAFAEL BERREZUETA VELEZ		
EXPERIENCIA DEL PERSONAL TÉCNICO: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PAVIMENTACIÓN DE HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND O ASFÁLTICO 3 Contratos que sumen un monto mínimo del 50% del presupuesto referencial del proyecto. 10 AÑOS	**$4,859,450.42**	337-342	CERTIFICADO, TABLA DE RUBROS E HISTORIAL TIEMPO TRABAJO IESS PLATAFORMA DE CARGUE Y PATIO DE MANIOBRAS **(CAPA DE RODADURA ASFÁLTICA)** FECHA: 6 de junio de 2016 CONTRATANTE: SIKA CONTRATISTA: CONSBER S.A. MONTO CONTRATADO $385,267.38 MONTO EJECUTADO $385,267.38		SIN OBSERVACIÓN
		343	CERTIFICADO LICO-MIMG-031-2015 ADOQUINAMIENTO A COLORES DE CALLES INTERIORES CDLA LAS GARZAS, PARROQUIA TARQUI FECHA: 22 de enero de 2016 CONTRATANTE: MIMG CONTRATISTA: CONADESA S.A. MONTO CONTRATADO $1,160,978.71 MONTO EJECUTADO $1,548,910.84		PRESENTA CERTIFICADO INCOMPLETO (1/2) EXPERIENCIA NO SE ENCUENTRA DETALLADA EN EL FORMULARIO EXPERIENCIA NO SE AJUSTA A LOS SOLICITADO EN LOS PLIEGOS
		344-353	CERTIFICADO, ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA, FACTURAS Y RETENCIONES PAVIMENTACIÓN CON HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND (...) SECTOR INMACONSA, PARROQUIA PASCUALES FECHA: 9 de febrero de 2015 CONTRATANTE: MIMG CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS GUAYAQUIL MONTO CONTRATADO $2,374,072.75 MONTO EJECUTADO $2,530,219.09	$2,530,219.09	CERTIFICADO EMITIDO POR EL ING. HUGO RENE LUNA, FACTURAS Y COMPROBANTES DE RETENCIÓN SIN NOTARIZAR.
		354-410	CERTIFICADO, CONTRATO, ACTA RECEPCIÓN PROVISIONAL, FACTURAS Y RETENCIONES R-LICO-MIMG-007-2012 OBRAS DE URBANIZACIÓN LOTES CON SERVICIOS MÍNIMOS BÁSICOS MI LOTE ETAPAS 1 Y 2A SECTOR 5 (...) PARROQUIA PASCUALES FECHA: 27 de enero de 2015 CONTRATANTE: MIMG CONTRATISTA: CONSTRUCTORA DE CAMINOS S.A. MONTO CONTRATADO $3,052,789.08 MONTO EJECUTADO $3,110,650.60	$3,110,650.60	SIN OBSERVACIÓN
			TOTAL $	**$5,640,869.69**	
			RESIDENTE DE OBRA: MARIO AUGUSTO PERALTA CALLE		
		417-430	CERTIFICADO Y ACTA RECEPCIÓN DEFINITIVA R-LICO-MIMG-004-2011 PAVIMENTACIÓN CON HORMIGÓN ASFÁLTICO EN PROGRAMA HABITACIONAL MUCHO LOTE 2 (...) PARROQUIA PASCUALES FECHA: 11 de abril de 2016 CONTRATANTE: MIMG CONTRATISTA: CIA PROGECON S.A. MONTO CONTRATADO $19,942,297.04 MONTO EJECUTADO $17,637,902.20	$17,637,902.20	SIN OBSERVACIÓN
			TOTAL $	**$17,637,902.20**	

PRESUPUESTO Y ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS			
PARÁMETRO		PAG.	OBSERVACIONES
TABLA DE CANTIDADES Y PRECIOS		149-150	SE OBSERVA QUE EL PRECIO TOTAL DE CADA RUBRO NO CORRESPONDE AL PRODUCTO DE LA CANTIDAD POR EL PRECIO UNITARIO EXISTE OFERTA CORREGIDA DE $ 7,077,113.76
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS		152-250	SIN OBSERVACIÓN
METODOLOGÍA		254-267	SIN OBSERVACIÓN
DIAGRAMA PERT O GANT Y RUTA CRÍTICA (360 DÍAS)		268	SIN OBSERVACIÓN
CRONOGRAMA VALORADO DE TRABAJOS (360 DÍAS)	7,080,489.02	252	EXISTE OFERTA CORREGIDA, DEBE ACTUALIZAR EL CRONOGRAMA
CRONOGRAMA DE AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO	1,416,097.80	271	EXISTE OFERTA CORREGIDA, DEBE ACTUALIZAR EL CRONOGRAMA
CRONOGRAMA DE UTILIZACIÓN DE EQUIPO (360 DÍAS)		269	SIN OBSERVACIÓN

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL

LICO-MIMG-013-2018

"PAVIMENTACIÓN DE CALLES INC ACERAS, BORDILLOS CUNETAS Y SISTEMA DE AA.LL. SECTOR PERIMETRAL OESTE (SEGÚN GRÁFICO), PRE-COOPERATIVAS: EL MIRADOR, LOMAS DE LA FLORIDA, COLINAS DE LA FLORIDA 2, FLOR DEL NORTE Y HORIZONTES DEL GUERRERO 2 Y 3, PARROQUIA TARQUI".

OFERENTE:	**HIDALGO E HIDALGO S.A.**	**RUC:**	1790059111001	**PLAZO:**	360 DÍAS
PRESUPUESTO REFERENCIAL: $ 9,718,900.83	**OFERTA PRESENTADA:**	**8,744,105.13**	OFERTA CORREGIDA:		N/A

INTEGRIDAD DE LAS OFERTAS

FORMULARIOS	PAG.	PRESENTA / NO PRESENTA	OBSERVACIÓN
1.1 PRESENTACIÓN Y COMPROMISO	003-006	PRESENTA	SIN OBSERVACIONES
1.2 DATOS GENERALES DEL OFERENTE	008-009	PRESENTA	REPRESENTANTE LEGAL: SR. EDUARDO VINICIO GONZALEZ ANDRADE
1.3 NÓMINA DE SOCIO, ACCIONISTA O PARTÍCIPE MAYORIT. DE PERSONAS JURÍDICAS OFER.	047-048	PRESENTA	HIDALGO BARAHONA FERNANDO SEBASTIAN (14,94%) HIDALGO BARAHONA JUAN FRANCISCO (53,62%) HIDALGO BARAHONA JULIO GONZALO (14,94%) HIDALGO BARAHONA OLVIA ELVIRA (16,50%)
1.5 TABLA DE DESCRIPCIÓN DE RUBROS, UNIDADES, CANTIDADES Y PRECIOS	083-085	PRESENTA	SIN OBSERVACIONES
1.6 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	087-185	PRESENTA	SIN OBSERVACIONES
1.7 METODOLOGÍA DE CONSTRUCCIÓN	195-271 313-432	PRESENTA	SIN OBSERVACIONES
1.8 CRONOGRAMA VALORADO DE TRABAJOS	434-438	PRESENTA	SIN OBSERVACIONES
1.9 EXPERIENCIA DEL OFERENTE	440	PRESENTA	SIN OBSERVACIONES
1.10 PERSONAL TÉCNICO PROPUESTO PARA EL PROYECTO	510	PRESENTA	SIN OBSERVACIONES
1.11 EQUIPO ASIGNADO AL PROYECTO	512-513	PRESENTA	SIN OBSERVACIONES
2.1 COMPROMISO DE PARTICIPACIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO	566, 572	PRESENTA	SIN OBSERVACIONES
2.2 HOJA DE VIDA DEL PERSONAL TÉCNICO CLAVE ASIGNADO AL PROYECTO	577-578 609-610	PRESENTA	SIN OBSERVACIONES
3 FORMULARIO DE COMPROMISO DE ASOCIACIÓN O CONSORCIO	666	PRESENTA	NO APLICA
DOCUMENTOS ANEXOS: ESCRITURA PÚBLICA DE CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA Y NOMBRAMIENTO DEL REPRESENTANTE LEGAL VIGENTE (DE SER UNA PERSONA JURÍDICA).	687-847	PRESENTA	SIN OBSERVACIONES

EQUIPOS MÍNIMOS

EQUIPO MÍNIMO	PAG.	EQUIPO PRESENTADO	CAPACIDAD		PROPIO/ ALQUILER	PLACA / MATRÍCULA	OBSERVACIÓN
1 EXCAVADORA 120 HP	514	EXCAVADORA	145	HP	PROPIO	7.1-16110	SIN OBSERVACIONES
1 RETROEXCAVADORA 70 HP	515	RETROEXCAVADORA	91	HP	PROPIO	7.2-13-002836	SIN OBSERVACIONES
15 VOLQUETAS 12TON Se aceptan ofertas que consideren mínimo 12 volquetas siempre que la capacidad combinada de las mismas sea mínimo de 180 TON. Mínimo 8 (ocho) volquetas deberán ser propias	516	VOLQUETA	25	TN	PROPIO	MBB5011	SIN OBSERVACIONES
	517	VOLQUETA	25	TN	PROPIO	MBB5012	SIN OBSERVACIONES
	518	VOLQUETA	25	TN	PROPIO	MBB5247	SIN OBSERVACIONES
	519	VOLQUETA	25	TN	PROPIO	JBC0040	SIN OBSERVACIONES
	520	VOLQUETA	25	TN	PROPIO	JBC0050	SIN OBSERVACIONES
	521	VOLQUETA	25	TN	PROPIO	JBC0055	SIN OBSERVACIONES
	522	VOLQUETA	25	TN	PROPIO	JBC0059	SIN OBSERVACIONES
	523	VOLQUETA	25	TN	PROPIO	JBC0267	SIN OBSERVACIONES
	524	VOLQUETA	25	TN	PROPIO	GSF8310	SIN OBSERVACIONES
	525	VOLQUETA	15	TN	PROPIO	PCC2629	SIN OBSERVACIONES
	526	VOLQUETA	15	TN	PROPIO	RBA6239	SIN OBSERVACIONES
	527	VOLQUETA	15	TN	PROPIO	RBA6240	SIN OBSERVACIONES
1 RODILLO VIBRATORIO 110 HP	528	RODILLO LISO V.	125	HP	PROPIO	8.2-18676	SIN OBSERVACIONES
1 RODILLO NEUMÁTICO 75 HP	529	RODILLO NEUMÁTICO	85	HP	PROPIO	8.6-19402	SIN OBSERVACIONES
1 TANQUERO 1500 GALONES	530	CISTERNA	3375	GL	PROPIO	MBA9189	SIN OBSERVACIONES
1 FINISHER 65 HP	531	FINISHER	162	HP	PROPIO	16.0-15423	SIN OBSERVACIONES
1 CAMION DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 800 GAL	532	DISTRIBUIDORA ASFALTO	2000	GL	PROPIO	15.3-13-002009	SIN OBSERVACIONES
1 MOTONIVELADORA 120 HP	533	MOTONIVELADORA	218	HP	PROPIO	6.0-PC-000261	SIN OBSERVACIONES
CARTA DE COMPROMISO DE HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND	551-555	OTORGADA POR HIDALGO E HIDALGO. PRESENTA PLANTA PROPIA					SIN OBSERVACIONES
CARTA DE COMPROMISO DE SUMINISTRO DE HORMIGÓN ASFÁLTICO	536-540	OTORGADA POR HIDALGO E HIDALGO. PRESENTA PLANTA PROPIA					SIN OBSERVACIONES

EXPERIENCIA GENERAL

EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECÍFICA MÍNIMA		PAG.	EXPERIENCIA PRESENTADA	MONTO A APLICAR	OBSERVACIÓN
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES EN GENERAL 1 Contratos que sumen un monto mínimo del 80% del presupuesto referencial del proyecto. 15 AÑOS	**$ 7,775,120.66**	442-467	CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA, ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA Y CERTIFICADO CONSTRUCCIÓN DE LA VÍA CAHUAJI-PILLATE-COTALO-EMPATE (AMBATO-BAÑOS) DE 26,12 KM UBICADO EN LAS PROVINCIAS DE CHIMBORAZO Y TUNGURAHUA FECHA: 23 de marzo de 2012 CONTRATANTE: MTOP CONTRATISTA: HIDALGO E HIDALGO S.A. MONTO CONTRATADO $27,935,612.24 MONTO EJECUTADO $48,063,801.21	$48,063,801.21	SIN OBSERVACIONES
			TOTAL $	**$48,063,801.21**	

EXPERIENCIA ESPECÍFICA

EXPERIENCIA ESPECÍFICA: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PAVIMENTACIÓN DE HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND O ASFÁLTICO 2 Contratos que sumen un monto mínimo del 80% del presupuesto referencial del	**$7,775,120.66**	469-508	CONTRATO CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA LA TRONCAL - PUERTO INCA, UBICADA EN LA PROVINCIA DEL CAÑAR FECHA: 20 de diciembre de 2012 CONTRATANTE: MTOP CONTRATISTA: HIDALGO E HIDALGO S.A. MONTO CONTRATADO $26,580,788.52 MONTO EJECUTADO $28,063,810.46	$28,063,810.46	SIN OBSERVACIONES
			TOTAL $	**$28,063,810.46**	

PERSONAL TÉCNICO

DATOS DEL PERSONAL TÉCNICO PRESENTADO

PERSONAL TÉCNICO	PAG.	NOMBRE	TITULO	OBSERVACIONES
SUPERINTENDENTE 100% PARTICIPACIÓN TÍTULO INGENIERO CIVIL	568	CLAY BRYAN SAMANIEGO AYMAR CI No. 1709613903	INGENIERO CIVIL	SIN OBSERVACIONES
RESIDENTE DE OBRA 100% PARTICIPACIÓN TÍTULO INGENIERO CIVIL	574	EDWARD ALCÍVAR HURTADO DUARTE CI No. 1104510613	INGENIERO CIVIL	SIN OBSERVACIONES

EXPERIENCIA DEL PERSONAL TÉCNICO

EXPERIENCIA MÍNIMA PERSONAL TÉCNICO		PAG.	EXPERIENCIA PRESENTADA	MONTO A APLICAR	OBSERVACIONES
			SUPERINTENDENTE: CLAY BRYAN SAMANIEGO AYMAR		
EXPERIENCIA DEL PERSONAL TÉCNICO: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PAVIMENTACIÓN DE HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND O ASFÁLTICO 3 Contratos que sumen un monto mínimo del 50% del presupuesto referencial del proyecto. 10 AÑOS	**$4,859,450.42**	579-608	CERTIFICADO, ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA Y CONTRATO LICO-MIMG-008-2010 CONSTRUCCIÓN DE LA VÍA CON CARRILES EXCLUSIVOS PARA EL SISTEMA DE TRANSPORTE MASIVO URBANO.... TRONCAL 2 METROVÍA FECHA: 6 de diciembre de 2010 CONTRATANTE: MIMG CONTRATISTA: HIDALGO E HIDALGO S.A. MONTO CONTRATADO $18,774,086.02 MONTO EJECUTADO $16,507,634.62	$16,507,634.62	SIN OBSERVACIONES
			TOTAL $	**$16,507,634.62**	
			RESIDENTE DE OBRA: EDWARD ALCÍVAR HURTADO DUARTE		
		611-664	CERTIFICADO, CONTRATO Y ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA CONSTRUCCIÓN DEL ANILLO VIAL DE QUEVEDO TRAMO II FECHA: 29 de septiembre de 2011 CONTRATANTE: MTOP CONTRATISTA: CONSORCIO AVQ (HIDALGO E HIDALGO S. A. Y FOPECA S. A.) MONTO CONTRATADO $123,525,125.29 MONTO EJECUTADO $155,741,784.75	$155,741,784.75	SIN OBSERVACIONES
			TOTAL $	**$155,741,784.75**	

PRESUPUESTO Y ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PARÁMETRO		PAG.	OBSERVACIONES
TABLA DE CANTIDADES Y PRECIOS		083-085	SIN OBSERVACIONES
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS		087-185	**EL OFERENTE DEBERÁ DESCRIBIR EQUIPO Y MANO DE OBRA SIN ALTERAR EL VALOR DE LOS APUS EN LOS SIGUIENTES RUBROS: ACOMETIDA DE BAJA TENSIÓN (PAG. 146) ALIMENTADOR DE BAJA TENSIÓN (PAG. 149) CONTROL Y MONITOREO DE MATERIAL PARTICULADO (PAG. 155) CONTROL Y MONITOREO DE RUIDO (PAG. 157) MONITOREO DE GASES (PAG. 161)**
METODOLOGÍA		195-271 313-432	SIN OBSERVACIONES
DIAGRAMA PERT O GANT Y RUTA CRÍTICA (360 DÍAS)		285-289	SIN OBSERVACIONES
CRONOGRAMA VALORADO DE TRABAJOS (360 DÍAS)	8,744,105.13	434-438	SIN OBSERVACIONES
CRONOGRAMA DE AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO	1,748,821.03	438-B	SIN OBSERVACIONES
CRONOGRAMA DE UTILIZACIÓN DE EQUIPO (360 DÍAS)		280	SIN OBSERVACIONES

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL

LICO-MIMG-013-2018

"PAVIMENTACIÓN DE CALLES INC ACERAS, BORDILLOS CUNETAS Y SISTEMA DE AA.LL. SECTOR PERIMETRAL OESTE (SEGÚN GRÁFICO), PRE-COOPERATIVAS: EL MIRADOR, LOMAS DE LA FLORIDA, COLINAS DE LA FLORIDA 2, FLOR DEL NORTE Y HORIZONTES DEL GUERRERO 2 Y 3, PARROQUIA TARQUI".

OFERENTE:	CONSORCIO CADMECORP - ORMAZABAL: •ORMAZABAL VALDERRAMA CONSTRUCCIONES S.A. (50%) •CADMECORP ASOCIADOS S.A. (50%)	**RUC:**	0992140380001 0992395206001	**PLAZO:**	360 DÍAS

PRESUPUESTO REFERENCIAL:	$ 9,718,900.83	**OFERTA PRESENTADA:**	**7,471,784.99**	OFERTA CORREGIDA:	$ 7,481,486.99

INTEGRIDAD DE LAS OFERTAS

FORMULARIOS	PAG.	PRESENTA / NO PRESENTA	OBSERVACIÓN
1.1 PRESENTACIÓN Y COMPROMISO	2-4	PRESENTA	SIN OBSERVACIONES
1.2 DATOS GENERALES DEL OFERENTE	5	PRESENTA	SIN OBSERVACIONES
1.3 NÓMINA DE SOCIO, ACCIONISTA O PARTÍCIPE MAYORIT. DE PERSONAS JURÍDICAS OFER.	6-11	PRESENTA	INTEGRANTES DEL CONSORCIO: ORMAZABAL VALDERRAMA CONSTRUCCIONES S.A. 50% CADMECORP ASOCIADOS S.A. 50% INTEGRANTES DE ORMAZABAL VALDERRAMA CONSTRUCCIONES S.A.: ORMAZABAL VALDERRAMA JOSÉ ARTURO (60%) ORMAZABAL DELGADO JOSÉ ARTURO (20%) ORMAZABAL SALVATIERRA GABRIELA ELIZABETH (20%) INTEGRANTES DE CADMECORP ASOCIADOS S.A.: CADME CARDENAS ANGEL GUSTAVO (50%) CADME CARDENAS LUIS GILBERTO (50%)
1.5 TABLA DE DESCRIPCIÓN DE RUBROS, UNIDADES, CANTIDADES Y PRECIOS	122-125	PRESENTA	SIN OBSERVACIONES
1.6 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	127-176A	PRESENTA	SIN OBSERVACIONES
1.7 METODOLOGÍA DE CONSTRUCCIÓN	178-215	PRESENTA	SIN OBSERVACIONES
1.8 CRONOGRAMA VALORADO DE TRABAJOS	235-241	PRESENTA	SIN OBSERVACIONES
1.9 EXPERIENCIA DEL OFERENTE	13	PRESENTA	SIN OBSERVACIONES
1.10 PERSONAL TÉCNICO PROPUESTO PARA EL PROYECTO	14	PRESENTA	SIN OBSERVACIONES
1.11 EQUIPO ASIGNADO AL PROYECTO	15-16	PRESENTA	SIN OBSERVACIONES
2.1 COMPROMISO DE PARTICIPACIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO	17,20	PRESENTA	COMPROMISO DE PARTICIPACIÓN ING. ANGEL RAMIREZ RAMIREZ, SIN FIRMA
2.2 HOJA DE VIDA DEL PERSONAL TÉCNICO CLAVE ASIGNADO AL PROYECTO	19,21	PRESENTA	SIN OBSERVACIONES
3 FORMULARIO DE COMPROMISO DE ASOCIACIÓN O CONSORCIO	23	PRESENTA	SIN OBSERVACIONES
DOCUMENTOS ANEXOS: ESCRITURA PÚBLICA DE CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA Y NOMBRAMIENTO DEL REPRESENTANTE LEGAL VIGENTE (DE SER UNA PERSONA JURÍDICA).			

EQUIPOS MÍNIMOS

EQUIPO MÍNIMO	PAG.	EQUIPO PRESENTADO	CAPACIDAD	PROPIO/ ALQUILER	PLACA / MATRÍCULA	OBSERVACIÓN
1 EXCAVADORA 120 HP	-	NO PRESENTA	-	-	NO PRESENTA	NO PRESENTA
1 RETROEXCAVADORA 70 HP	323	RETROEXCAVADORA	94 HP	PROPIO	7.2-9-001540	SIN OBSERVACIONES
15 VOLQUETAS 12TON Se aceptan ofertas que consideren mínimo 12 volquetas siempre que la capacidad combinada de las mismas sea mínimo de 180 TON. Mínimo 8 (ocho) volquetas deberán ser propias	328	VOLQUETA	30 TN	PROPIO	GLI0955	SIN OBSERVACIONES
	330	VOLQUETA	27 TN	PROPIO	GSM4865	SIN OBSERVACIONES
	332	VOLQUETA	30 TN	PROPIO	HBW0261	SIN OBSERVACIONES
	334	TRAILER CABEZAL - T	25 TN	PROPIO	GSO6971	SIN OBSERVACIONES
	336	TRAILER CABEZAL - T	25 TN	PROPIO	GSO6972	SIN OBSERVACIONES
	338	TRAILER CABEZAL - T	25 TN	PROPIO	GSO6973	SIN OBSERVACIONES
	340	VOLQUETA	18 TN	PROPIO	UBA3322	SIN OBSERVACIONES
	342	VOLQUETA	20 TN	PROPIO	GLK0642	SIN OBSERVACIONES
	355-362	VOLQUETA	25 TN	ALQUILER	GSW1229	SIN OBSERVACIONES
	355-362	VOLQUETA	25 TN	ALQUILER	GSW1230	SIN OBSERVACIONES
	345-354	VOLQUETA	25 TN	ALQUILER	GSW1222	SIN OBSERVACIONES
	345-354	VOLQUETA	25 TN	ALQUILER	GSW1223	SIN OBSERVACIONES
1 RODILLO VIBRATORIO 110 HP	325	RODILLO LISO V.	131 HP	PROPIO	8.2-9-001017	SIN OBSERVACIONES
1 RODILLO NEUMÁTICO 75 HP	344	RODILLO NEUMÁTICO	80 HP	PROPIO	8.6-21754	SIN OBSERVACIONES
1 TANQUERO 1500 GALONES P.35 SE ACEPTA CAMION CISTERNA MÍNIMO 7 TON	326	CISTERNA	3698.41 GL	PROPIO	GXE0375	SIN OBSERVACIONES
1 FINISHER 65 HP	344	FINISHER	74 HP	PROPIO	16.0-12-000896	SIN OBSERVACIONES
1 CAMION DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 800 GAL	344	DISTRIBUIDORA DE ASFALTO	800 GL	PROPIO	15.3-21276	SIN OBSERVACIONES
1 MOTONIVELADORA 120 HP	324	MOTONIVELADORA	165 HP	PROPIO	6.2-20393	SIN OBSERVACIONES
CARTA DE COMPROMISO DE HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND	363-369	OTORGADA POR CADMECORP ASOCIADOS S.A. - PLANTA HORMIGÓN PROPIA				SIN OBSERVACIONES
CARTA DE COMPROMISO DE SUMINISTRO DE HORMIGÓN ASFÁLTICO	370-376	OTORGADA POR ORMAZABAL VALDERRAMA CONSTRUCCIONES - PLANTA ASFÁLTICA PROPIA				SIN OBSERVACIONES

EXPERIENCIA GENERAL					
EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECÍFICA MÍNIMA		**PAG.**	**EXPERIENCIA PRESENTADA**	**MONTO A APLICAR**	**OBSERVACIÓN**
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES EN GENERAL 1 Contratos que sumen un monto mínimo del 80% del presupuesto referencial del proyecto. 15 AÑOS	$ 7,775,120.66	244-254	ACTA RECEPCIÓN PROVISIONAL REHABILITACIÓN Y ASFALTADO DE LA VIA DE INGRESO A LA PARROQUIA CHANDUY (INCLUYE CICLOVÍA) FECHA: 15 de marzo de 2016 CONTRATANTE: PREFECTURA SANTA ELENA CONTRATISTA: ORMAZABAL VALDERRAMA CONSTRUCCIONES S.A. MONTO CONTRATADO $8,000,000.00 MONTO PLANILLADO $10,734,980.18	$10,734,980.18	SIN OBSERVACIONES
			TOTAL $	**$10,734,980.18**	
EXPERIENCIA ESPECÍFICA					
EXPERIENCIA ESPECÍFICA: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PAVIMENTACIÓN DE HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND O ASFÁLTICO 2 Contratos que sumen un monto mínimo del 80% del presupuesto referencial del proyecto. 10 AÑOS	$7,775,120.66	256-283	CERTIFICADO DE AVANCE DE OBRA DE ENTIDAD CONTRATANTE E INFORME DE FISCALIZACIÓN "PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA, PAVIMENTACIÓN DE HORMIGÓN RÍGIDO, ADOQUINADO, CONSTRUCCIÓN DE ACERAS, BORDILLOS, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLES DE VARIOS SECTORES DE LA CIUDAD DE MILAGRO" FECHA: 31 de agosto de 2018 CONTRATANTE: GAD CANTÓN MILAGRO CONTRATISTA: CADMECORP ASOCIADOS S.A. % DE AVANCE 82.60% MONTO CONTRATADO $10,170,000.0017 MONTO EJECUTADO 82.60% $8,400,420.00	$8,400,420.00	SIN OBSERVACIONES
		284-319	ACTA RECEPCIÓN DEFINITIVA LICO-GADMCD-008-2013 REASFALTADO, PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS A DESARROLLARSE EN LA COOP DE VIVIENDA UNIDAD NACIONAL (...) DEL CANTÓN DURÁN FECHA: 4 de octubre de 2016 CONTRATANTE: GAD CANTÓN DURÁN CONTRATISTA: ORMAZABAL VALDERRAMA CONSTRUCCIONES S.A. MONTO CONTRATADO $3,810,000.00 MONTO EJECUTADO $3,808,830.70	$3,808,830.70	SIN OBSERVACIONES
			TOTAL $	**$12,209,250.70**	

PERSONAL TÉCNICO				
DATOS DEL PERSONAL TÉCNICO PRESENTADO				
PERSONAL TÉCNICO	**PAG.**	**NOMBRE**	**TITULO**	**OBSERVACIONES**
SUPERINTENDENTE 100% PARTICIPACIÓN TÍTULO INGENIERO CIVIL	380	PACO JUNIOR ALCOCER SERRANO CI No. 0923931141	INGENIERO CIVIL	SIN OBSERVACIONES
RESIDENTE DE OBRA 100% PARTICIPACIÓN TÍTULO INGENIERO CIVIL	440	ANGEL FABIAN RAMIREZ RAMIREZ CI No. 0703241372	INGENIERO CIVIL	SIN OBSERVACIONES

EXPERIENCIA DEL PERSONAL TÉCNICO					
EXPERIENCIA MÍNIMA PERSONAL TÉCNICO		**PAG.**	**EXPERIENCIA PRESENTADA**	**MONTO A APLICAR**	**OBSERVACIONES**
			SUPERINTENDENTE: PACO JUNIOR ALCOCER SERRANO		
EXPERIENCIA DEL PERSONAL TÉCNICO: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PAVIMENTACIÓN DE HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND O ASFÁLTICO 3 Contratos que sumen un monto mínimo del 50% del presupuesto referencial del proyecto. 10 AÑOS	$4,859,450.42	383-394	CERTIFICADO Y ACTA RECEPCIÓN PROVISIONAL REHABILITACIÓN Y ASFALTADO DE LA VIA DE INGRESO A LA PARROQUIA CHANDUY (INCLUYE CICLOVÍA) FECHA: 15 de marzo de 2016 CONTRATANTE: PREFECTURA SANTA ELENA CONTRATISTA: ORMAZABAL VALDERRAMA CONSTRUCCIONES S.A. MONTO CONTRATADO $8,000,000.00 MONTO PLANILLADO $10,734,980.18	$10,734,980.18	SIN OBSERVACIONES
		395-402	CERTIFICADO Y ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA R-LICO-MIMG-030-2013 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS (SEGÚN GRÁFICO) COOP. 25 DE JULIO Y VIRGEN DEL CISNE, JUNTO A TUNEL SAL EDUARDO, PARROQUIA TARQUI FECHA: 23 de septiembre de 2015 CONTRATANTE: MIMG CONTRATISTA: CONSORCIO ALCOSER-ORMAZABAL VALDERRAMA CONSTRUCCIONES S.A. MONTO CONTRATADO: $2,847,390.00 MONTO EJECUTADO: $4,100,922.41	$4,100,922.41	SIN OBSERVACIONES
		403-437	CERTIFICADO Y ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA LICO-GADMCD-009-2013 "REASFALTADO, PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL SECTOR DURÁN" FECHA: 11 de agosto de 2014 CONTRATANTE: GADM CANTÓN DURÁN CONTRATISTA: ORMAZABAL VALDERRAMA CONSTRUCCIONES S.A. MONTO CONTRATADO: $3,227,000.00 MONTO EJECUTADO: $3,134,873.61	$3,227,000.00	SIN OBSERVACIONES
			TOTAL $	**$18,062,902.59**	

		RESIDENTE DE OBRA: ANGEL FABIAN RAMIREZ RAMIREZ			
		444-455	CERTIFICADO Y ACTA RECEPCIÓN PROVISIONAL REHABILITACIÓN Y ASFALTADO DE LA VIA DE INGRESO A LA PARROQUIA CHANDUY (INCLUYE CICLOVÍA) FECHA: 15 de marzo de 2016 CONTRATANTE: PREFECTURA SANTA ELENA CONTRATISTA: ORMAZABAL VALDERRAMA CONSTRUCCIONES S.A. MONTO CONTRATADO $8,000,000.00 MONTO PLANILLADO $10,734,980.18	$10,734,980.18	SIN OBSERVACIONES
		456-493	ACTA RECEPCIÓN DEFINITIVA LICO-GADMCD-008-2013 REASFALTADO, PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS A DESARROLLARSE EN LA COOP DE VIVIENDA UNIDAD NACIONAL (...) DEL CANTÓN DURÁN FECHA: 4 de octubre de 2016 CONTRATANTE: GAD CANTÓN DURÁN CONTRATISTA: ORMAZABAL VALDERRAMA CONSTRUCCIONES S.A. MONTO CONTRATADO $3,810,000.00 MONTO EJECUTADO $3,808,830.70	$3,808,830.70	SIN OBSERVACIONES
			TOTAL $	**$14,543,810.88**	

PRESUPUESTO Y ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS			
PARÁMETRO		**PAG.**	**OBSERVACIONES**
TABLA DE CANTIDADES Y PRECIOS		122-125	SE OBSERVA LOS SIGUIENTES ERRORES EN CANTIDADES: RUBRO 205-(1) AGUA PARA CONTROL DE POLVO PRESENTA CANTIDAD 250 m3 Y LO CORRECTO ES 2500 m3 RUBRO 220(3) VOLANTES INFORMATIVAS PRESENTA CANTIDAD 100 u Y LO CORRECTO ES 1000 u EXISTE OFERTA CORREGIDA DE $ 7481,486.99
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS		127-176A	SIN OBSERVACIÓN
METODOLOGÍA		178-215	SIN OBSERVACIÓN
DIAGRAMA PERT O GANT Y RUTA CRÍTICA (360 DÍAS)		221-231	SIN OBSERVACIÓN
CRONOGRAMA VALORADO DE TRABAJOS (360 DÍAS)	7,471,784.99	235-241	EXISTE OFERTA CORREGIDA, DEBE ACTUALIZAR EL CRONOGRAMA
CRONOGRAMA DE AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO	1,494,357.00	233	EXISTE OFERTA CORREGIDA, DEBE ACTUALIZAR EL CRONOGRAMA
CRONOGRAMA DE UTILIZACIÓN DE EQUIPO (360 DÍAS)		217-218	SIN OBSERVACIÓN

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL					
LICO-MIMG-013-2018					
"PAVIMENTACIÓN DE CALLES INC ACERAS, BORDILLOS CUNETAS Y SISTEMA DE AA.LL. SECTOR PERIMETRAL OESTE (SEGÚN GRÁFICO), PRE-COOPERATIVAS: EL MIRADOR, LOMAS DE LA FLORIDA, COLINAS DE LA FLORIDA 2, FLOR DEL NORTE Y HORIZONTES DEL GUERRERO 2 Y 3, PARROQUIA TARQUI".					
OFERENTE:	LICOSA, LICITACIONES Y CONTRATOS S.A.	RUC:	0990547580001	PLAZO:	360 DÍAS
PRESUPUESTO REFERENCIAL: $ 9,718,900.83	OFERTA PRESENTADA:	7,836,537.98	OFERTA CORREGIDA:		

INTEGRIDAD DE LAS OFERTAS

FORMULARIOS	PAG.	PRESENTA / NO PRESENTA	OBSERVACIÓN
1.1 PRESENTACIÓN Y COMPROMISO	1-3	PRESENTA	SIN OBSERVACIÓN
1.2 DATOS GENERALES DEL OFERENTE	4	PRESENTA	REPRESENTANTE LEGAL: ING. SAMIR JACOBO ABUHAJAR VERA
1.3 NÓMINA DE SOCIO, ACCIONISTA O PARTÍCIPE MAYORIT. DE PERSONAS JURÍDICAS OFER.	45-46	PRESENTA	ACCIONISTAS: ABUHAJAR VERA JAMIL JACOBO, 6.19%; ABUHAJAR VERA SAMIR JACOBO, 6.19%; ABUHAYAR HANZE MICHAEL JACOBO, 87.52%:
1.5 TABLA DE DESCRIPCIÓN DE RUBROS, UNIDADES, CANTIDADES Y PRECIOS	60-62	PRESENTA	SIN OBSERVACIÓN
1.6 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	63-161	PRESENTA	SIN OBSERVACIÓN
1.7 METODOLOGÍA DE CONSTRUCCIÓN	162-174	PRESENTA	SIN OBSERVACIÓN
1.8 CRONOGRAMA VALORADO DE TRABAJOS	183-186	PRESENTA	SIN OBSERVACIÓN
1.9 EXPERIENCIA DEL OFERENTE	187	PRESENTA	SIN OBSERVACIÓN
1.10 PERSONAL TÉCNICO PROPUESTO PARA EL PROYECTO	255	PRESENTA	SIN OBSERVACIÓN
1.11 EQUIPO ASIGNADO AL PROYECTO	256-258	PRESENTA	DECLARA EN EL FORMULARIO EL EQUIPO DE PLACA No. "7.2-9-002982". SIN EMBARGO, DE LA DOCUMENTACIÓN SE EVIDENCIA QUE LA PLACA CORRECTA ES "1.2-9-000982"
2.1 COMPROMISO DE PARTICIPACIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO	332, 403	PRESENTA	SIN OBSERVACIÓN
2.2 HOJA DE VIDA DEL PERSONAL TÉCNICO CLAVE ASIGNADO AL PROYECTO	333-335 404-406	PRESENTA	SIN OBSERVACIÓN
3 FORMULARIO DE COMPROMISO DE ASOCIACIÓN O CONSORCIO	459	PRESENTA	NO APLICA
DOCUMENTOS ANEXOS: ESCRITURA PÚBLICA DE CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA Y NOMBRAMIENTO DEL REPRESENTANTE LEGAL VIGENTE (DE SER UNA PERSONA JURÍDICA).	10;16-28	PRESENTA	SIN OBSERVACIÓN

EQUIPOS MÍNIMOS

EQUIPO MÍNIMO	PAG.	EQUIPO PRESENTADO	CAPACIDAD	PROPIO/ ALQUILER	PLACA / MATRÍCULA	OBSERVACIÓN
1 EXCAVADORA 120 HP	259	EXCAVADORA ORUGA	250 HP	PROPIO	7.1-21257	SIN OBSERVACIÓN
1 RETROEXCAVADORA 70 HP	260	RETROEXCAVADORA	91 HP	PROPIO	7.2-9-000982	SIN OBSERVACIÓN
15 VOLQUETAS 12TON Se aceptan ofertas que consideren mínimo 12 volquetas siempre que la capacidad combinada de las mismas sea mínimo de 180 TON. Mínimo 8 (ocho) volquetas deberán ser propias Se aceptan ofertas que consideren mínimo 12 volquetas siempre que la capacidad combinada de las mismas sea mínimo de 180 TON. Mínimo 8 (ocho) volquetas deberán ser propias.	267	VOLQUETA	20 TN	PROPIO	RCG0840	COMPROMETIDO CON LICO-MIMG-007-2018
	268	VOLQUETA	20 TN	PROPIO	RCG0841	COMPROMETIDO CON LICO-MIMG-007-2019
	269	VOLQUETA	20 TN	PROPIO	RCG0845	SIN OBSERVACIÓN
	270	VOLQUETA	20 TN	PROPIO	RCG0846	SIN OBSERVACIÓN
	272	VOLQUETA	20 TN	PROPIO	RCG0851	SIN OBSERVACIÓN
	271	VOLQUETA	20 TN	PROPIO	RCG0850	SIN OBSERVACIÓN
	273	VOLQUETA	20 TN	PROPIO	RCG0871	SIN OBSERVACIÓN
	274	VOLQUETA	20 TN	PROPIO	GSJ9117	SIN OBSERVACIÓN
	275	VOLQUETA	20 TN	PROPIO	RCG0852	SIN OBSERVACIÓN
	287-298	VOLQUETA	40 TN	ALQUILER	GSG6568	SIN OBSERVACIÓN
	287-298	VOLQUETA	19 TN	ALQUILER	GSG6971	SIN OBSERVACIÓN
	287-298	VOLQUETA	30 TN	ALQUILER	GSI3516	SIN OBSERVACIÓN
	287-298	VOLQUETA	30 TN	ALQUILER	GSI3575	SIN OBSERVACIÓN
	303-315	TRAILER CABEZAL T + VOLQUETA BAÑERA	48 TN	ALQUILER	GSF3722	COMPROMETIDO CON LICO-MIMG-007-2019
	303-315	TRAILER CABEZAL T + VOLQUETA BAÑERA	48 TN	ALQUILER	GSG5168	COMPROMETIDO CON LICO-MIMG-007-2019
	303-315	TRAILER CABEZAL T + VOLQUETA BAÑERA	48 TN	ALQUILER	GSG5323	COMPROMETIDO CON LICO-MIMG-007-2019
	303-315	TRAILER CABEZAL T + VOLQUETA BAÑERA	48 TN	ALQUILER	GSG5462	COMPROMETIDO CON LICO-MIMG-007-2019
1 RODILLO VIBRATORIO 110 HP	261	RODILLO LISO V.	145 HP	PROPIO	8.2-16645	SIN OBSERVACIÓN
1 RODILLO NEUMÁTICO 75 HP	262	RODILLO NEUMÁTICO	100 HP	PROPIO	8.6-19282	SIN OBSERVACIÓN
1 TANQUERO 1500 GALONES P.35 SE ACEPTA CAMION CISTERNA MÍNIMO 7 TON	263	CISTERNA	13 TN	PROPIO	GSJ7473	SIN OBSERVACIÓN
1 FINISHER 65 HP	264	FINISHER	107 HP	PROPIO	16.0-14053	SIN OBSERVACIÓN
1 CAMION DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 800 GAL	265	DISTRIBUIDORA ASFALTO	800 GL	PROPIO	15.6-13713	PRESENTA MATRÍCULA NOTARIZADA EN LA QUE NO SE EVIDENCIA LA CAPACIDAD DEL EQUIPO
1 MOTONIVELADORA 120 HP	266	MOTONIVELADORA	201 HP	PROPIO	6.1-9-000984	SIN OBSERVACIÓN
CARTA DE COMPROMISO DE HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND	326-331	OTORGADA POR LICOSA - PLANTA HORMIGÓN PROPIA				SIN OBSERVACIÓN
CARTA DE COMPROMISO DE SUMINISTRO DE HORMIGÓN ASFÁLTICO	320-325	OTORGADA POR LICOSA - PLANTA ASFALTICA PROPIA				SIN OBSERVACIÓN

EXPERIENCIA GENERAL					
EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECÍFICA MÍNIMA		**PAG.**	**EXPERIENCIA PRESENTADA**	**MONTO A APLICAR**	**OBSERVACIÓN**
EXPERIENCIA GENERAL: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES EN GENERAL 1 Contratos que sumen un monto mínimo del 80% del presupuesto referencial del proyecto. 15 AÑOS	$ 7,775,120.66	188-227	ACTA DE MUTUO ACUERDO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO Y ESCRITURA DE CONTRATO CONSTRUCCIÓN DE DIQUES EN MÁRGENES IZQUIERDA Y DERECHA DE RIO BULUBULU ENTRE SECTOR PUENTES NEGRO Y LA PRESA DERIVADORA BOLICHE (...) FECHA: 30 de abril de 2016 CONTRATANTE: SECRETARIA DEL AGUA CONTRATISTA: LICOSA S.A. MONTO CONTRATADO $11,804,820.00 MONTO EJECUTADO NO INDICA		**PRESENTA ACTA NOTARIZADA EN DONDE NO SE ESPECIFICA MONTO EJECUTADO, EN EL ACTA DE MUTUO ACUERDO ÚNICAMENTE ESPECIFICA UNA LIQUIDACIÓN DE PLANILLA No. 15 POR $ 671,526.42.** **ADICIONALMENTE, ADJUNTA UN CONTRATO EN DONDE CONSTA EL MONTO CONTRACTUAL, NO CONSTA EL MONTO EJECUTADO.**
		229-233	CERTIFICADO Y ACTA RECEPCIÓN DEFINITIVA R2-LICO-MIMG-013-2013 PAVIMENTACIÓN DE CALLES, PROGRAMA DE OBRAS POPULARES CON CARÁCTER EMERGENTE UBICADAS EN LA ISLA TRINITARIA, LADO SUR, SECTOR 5 (...) PARROQUIA XIMENA FECHA: 15 de septiembre de 2016 CONTRATANTE: MIMG CONTRATISTA: LICOSA S.A. MONTO CONTRATADO $5,940,043.87 MONTO EJECUTADO $8,292,448.08	$8,292,448.08	SIN OBSERVACIÓN
			TOTAL $	**$8,292,448.08**	
EXPERIENCIA ESPECÍFICA					
EXPERIENCIA ESPECÍFICA: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PAVIMENTACIÓN DE HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND O ASFÁLTICO 2 Contratos que sumen un monto mínimo del 80% del presupuesto referencial del proyecto. 10 AÑOS	$7,775,120.66	229-233	CERTIFICADO Y ACTA RECEPCIÓN DEFINITIVA R2-LICO-MIMG-013-2013 PAVIMENTACIÓN DE CALLES, PROGRAMA DE OBRAS POPULARES CON CARÁCTER EMERGENTE UBICADAS EN LA ISLA TRINITARIA, LADO SUR, SECTOR 5 (...) PARROQUIA XIMENA FECHA: 15 de septiembre de 2016 CONTRATANTE: MIMG CONTRATISTA: LICOSA S.A. MONTO CONTRATADO $5,940,043.87 MONTO EJECUTADO $8,292,448.08	$8,292,448.08	SIN OBSERVACIÓN
		234-239	CERTIFICADO Y ACTA RECEPCIÓN DEFINITIVA LICO-MIMG-010-2015 RECONSTRUCCIÓN Y PAVIMENTO DE HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND, CALLE COBRE, (...) PARQUE INDUSTRIAL PASCUALES, PARROQUIA PASCUALES FECHA: 23 de julio de 2018 CONTRATANTE: MIMG CONTRATISTA: LICOSA S.A. MONTO CONTRATADO $2,497,365.96 MONTO EJECUTADO $3,663,778.32	$3,663,778.32	SIN OBSERVACIÓN
		240-254	CERTIFICADO AVANCE 90% Y CONTRATO LICO-MIMG-010-2016 OBRAS DE URBANIZACIÓN LOTES CONSERVICIOS MÍNIMOS BÁSICOS MI LOTE ETAPA 2B, SECTOR 7 (...) PARROQUIA PASCUALES FECHA: 15 de diciembre de 2018 CONTRATANTE: MIMG CONTRATISTA: LICOSA S.A. MONTO CONTRATADO $6,127,254.02 MONTO EJECUTADO NO INDICA		NO INDICA EL MONTO EJECUTADO PARA PODER CONFIRMAR EL PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA
			TOTAL $	**$11,956,226.40**	

PERSONAL TÉCNICO				
DATOS DEL PERSONAL TÉCNICO PRESENTADO				
PERSONAL TÉCNICO	**PAG.**	**NOMBRE**	**TITULO**	**OBSERVACIONES**
SUPERINTENDENTE 100% PARTICIPACIÓN TÍTULO INGENIERO CIVIL	337	JORGE JAVIER BERREZUETA VELEZ CI No. 0917377491	INGENIERO CIVIL	SIN OBSERVACIÓN
RESIDENTE DE OBRA 100% PARTICIPACIÓN TÍTULO INGENIERO CIVIL	408	SAMIR JACOBO ABUHAJAR VERA CI No. 0917457467	INGENIERO CIVIL	SIN OBSERVACIÓN

EXPERIENCIA DEL PERSONAL TÉCNICO					
EXPERIENCIA MÍNIMA PERSONAL TÉCNICO		PAG.	EXPERIENCIA PRESENTADA	MONTO A APLICAR	OBSERVACIONES
		SUPERINTENDENTE: JORGE JAVIER BERREZUETA VELEZ			
EXPERIENCIA DEL PERSONAL TÉCNICO: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PAVIMENTACIÓN DE HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND O ASFÁLTICO 3 Contratos que sumen un monto mínimo del 50% del presupuesto referencial del proyecto. 10 AÑOS	$4,859,450.42	382-387	CERTIFICADO Y ACTA RECEPCIÓN DEFINITIVA LICO-MIMG-010-2015 RECONSTRUCCIÓN Y PAVIMENTO DE HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND, CALLE COBRE, (...) PARQUE INDUSTRIAL PASCUALES, PARROQUIA PASCUALES FECHA: 23 de julio de 2018 CONTRATANTE: MIMG CONTRATISTA: LICOSA S.A. MONTO CONTRATADO $2,497,365.96 MONTO EJECUTADO $3,663,778.32	$3,663,778.32	SIN OBSERVACIÓN
		375-381	CERTIFICADO Y ACTA RECEPCIÓN DEFINITIVA LICO-MIMG-004-2012 OBRAS DE URBANIZACIÓN LOTES CON SERVICIOS MÍNIMOS BÁSICOS "MI LOTE" ETAPAS 1 Y 2A SECTOR 2 (...) PARROQUIA PASCUALES FECHA: 23 de noviembre de 2016 CONTRATANTE: MIMG CONTRATISTA: LICOSA S.A. MONTO CONTRATADO $3,492,309.46 MONTO EJECUTADO $6,082,461.94	$6,082,461.94	SIN OBSERVACIÓN
		371-374	CERTIFICADO Y ACTA RECEPCIÓN DEFINITIVA LICO-MIMG-018-2012 PAVIMENTACIÓN CON HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND CALLE DE LA CONSOLATA (...) PARROQUIA PASCUALES FECHA: 2 de septiembre de 2015 CONTRATANTE: MIMG CONTRATISTA: LICOSA S.A. MONTO CONTRATADO $1,310,272.20 MONTO EJECUTADO $1,565,699.40		SIN OBSERVACIÓN
		388-402	CERTIFICADO AVANCE 90% Y CONTRATO LICO-MIMG-010-2016 OBRAS DE URBANIZACIÓN LOTES CONSERVICIOS MÍNIMOS BÁSICOS MI LOTE ETAPA 2B, SECTOR 7 (...) PARROQUIA PASCUALES FECHA: 15 de diciembre de 2018 CONTRATANTE: MIMG CONTRATISTA: LICOSA S.A. MONTO CONTRATADO $6,127,254.02 MONTO EJECUTADO 90% $5,514,528.62	$5,514,528.62	SIN OBSERVACIÓN
			TOTAL $	$15,260,768.88	
		RESIDENTE DE OBRA: SAMIR JACOBO ABUHAJAR VERA			
		434-439	CERTIFICADO Y ACTA RECEPCIÓN DEFINITIVA LICO-MIMG-010-2015 RECONSTRUCCIÓN Y PAVIMENTO DE HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND, CALLE COBRE, (...) PARQUE INDUSTRIAL PASCUALES, PARROQUIA PASCUALES FECHA: 23 de julio de 2018 CONTRATANTE: MIMG CONTRATISTA: LICOSA S.A. MONTO CONTRATADO $2,497,365.96 MONTO EJECUTADO $3,663,778.32	$3,663,778.32	SIN OBSERVACIÓN
		440-443	CERTIFICADO Y ACTA RECEPCIÓN DEFINITIVA LICO-MIMG-018-2012 PAVIMENTACIÓN CON HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND CALLE DE LA CONSOLATA (...) PARROQUIA PASCUALES FECHA: 2 de septiembre de 2015 CONTRATANTE: MIMG CONTRATISTA: LICOSA S.A. MONTO CONTRATADO $1,310,272.20 MONTO EJECUTADO $1,565,699.40	$1,565,699.40	SIN OBSERVACIÓN
		444-458	CERTIFICADO AVANCE 90% Y CONTRATO LICO-MIMG-010-2016 OBRAS DE URBANIZACIÓN LOTES CONSERVICIOS MÍNIMOS BÁSICOS MI LOTE ETAPA 2B, SECTOR 7 (...) PARROQUIA PASCUALES FECHA: 15 de diciembre de 2018 CONTRATANTE: MIMG CONTRATISTA: LICOSA S.A.	$5,514,528.62	SIN OBSERVACIÓN

			MONTO CONTRATADO	$6,127,254.02		
			MONTO EJECUTADO 90%	$5,514,528.62		
				TOTAL $	$10,744,006.34	

PRESUPUESTO Y ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS			
PARÁMETRO		PAG.	OBSERVACIONES
TABLA DE CANTIDADES Y PRECIOS		60-62	SIN OBSERVACIÓN
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS		63-162	SIN OBSERVACIÓN
METODOLOGÍA		163-174	SIN OBSERVACIÓN
DIAGRAMA PERT O GANT Y RUTA CRÍTICA (360 DÍAS)		175-179	SIN OBSERVACIÓN
CRONOGRAMA VALORADO DE TRABAJOS (360 DÍAS)	7,836,537.98	183-186	SIN OBSERVACIÓN
CRONOGRAMA DE AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO	1,567,307.60	182	SIN OBSERVACIÓN
CRONOGRAMA DE UTILIZACIÓN DE EQUIPO (360 DÍAS)		180	SIN OBSERVACIÓN

Guayaquil, 19 de noviembre de 2018

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL DE OBRA No. LICO-MIMG-013-2018

"PAVIMENTACIÓN DE CALLES INC ACERAS, BORDILLOS CUNETAS Y SISTEMA DE AA.LL. SECTOR PERIMETRAL OESTE (SEGÚN GRÁFICO), PRE-COOPERATIVAS: EL MIRADOR, LOMAS DE LA FLORIDA, COLINAS DE LA FLORIDA 2, FLOR DEL NORTE Y HORIZONTES DEL GUERRERO 2 Y 3, PARROQUIA TARQUI"

PRESUPUESTO REFERENCIAL: USD $9'718.900,83 (NUEVE MILLONES SETECIENTOS DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS CON 83/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA), más IVA.

El presupuesto referencial no podrá ser superior al patrimonio de los oferentes, según la tabla siguiente:

Presupuesto Referencial		Monto que debe cumplirse del Patrimonio USD	
Fracción Básica	Exceso hasta	Patrimonio exigido sobre la fracción básica	Patrimonio exigido sobre el excedente de la fracción básica
0	200.000 incluido	NO APLICA	
200.000.01	500.000 incluido	3.000	5% sobre el exceso de la fracción básica
500.000.01	1.000.000 incluido	15.000	10% sobre el exceso de la fracción básica
1.000.000.01	5.000.000 incluido	75.000	12,5% sobre el exceso de la fracción básica
5.000.000.01	10.000.000 incluido	625.000	15% sobre el exceso de la fracción básica
10.000.000.01 en adelante	En adelante	1.500.000	17,5% sobre el exceso de la fracción básica

PATRIMONIO: (Aplicable a personas jurídicas)

OFERENTE	PATRIMONIO NETO	PATRIMONIO REQUERIDO	CUMPLE
HIDALGO & HIDALGO S.A.	$ 445,105,040.47	$ 1,332,835.14	SI
LICOSA , LICITACIONES Y CONTRATOS S.A.	$ 5,146,763.63	$ 1,332,835.14	SI
CONSORCIO VIAL PERIMETRAL OESTE (HUGO RENE LUNA)	$ 4,035,025.54	$ 1,332,835.14	SI
CONSORCIO VIAL PERIMETRAL OESTE (BUENO & CASTRO INGENIEROS ASOCIADOS CIA. LTDA.)	$ 3,334,760.43		
CONSORCIO VIAL PERIMETRAL OESTE (PORCOHESA S.A.)	$ 2,236,274.39		
CONSORCIO VIAL GUAYAQUIL (CONSTRUCTORA CONADESA S.A.)	$ 1,303,989.92	$ 1,332,835.14	SI
CONSORCIO VIAL GUAYAQUIL (OBREING S.A.)	$ 135,105.54		
CONSORCIO VIAL GUAYAQUIL (ING. CIV. WILSON SAMANIEGO PILLAGA)	-		
CONSORCIO ORM - CAD (CADMECORP ASOCIADOS S.A.)	$ 3,191,349.35	$ 1,332,835.14	SI
CONSORCIO ORM - CAD (ORMAZABAL VALDERRAMA CONSTRUCCIONES S.A.)	$ 3,708,590.71		

ÍNDICES FINANCIEROS

OFERENTES	ANÁLISIS FINANCIERO					CUMPLE
HIDALGO & HIDALGO S.A. RUC # 1790059111001	Índice de Solvencia	Activo Corriente / Pasivo Corriente	> = 1,0	$ 496,020,668.78 / $ 41,373,696.89	11.99	SI
	Índice de Endeudamiento	Pasivo Total / Activo Total	< 1,5	$ 148,365,235.47 / $ 593,470,275.94	0.25	SI
	Índice Estructural	Patrimonio / Activo Total	> = 0,20	$ 445,105,040.47 / $ 593,470,275.94	0.75	SI
LICOSA , LICITACIONES Y CONTRATOS S.A. RUC # 0990547580001	Índice de Solvencia	Activo Corriente / Pasivo Corriente	> = 1,0	$ 6,644,539.02 / $ 4,629,207.51	1.44	SI
	Índice de Endeudamiento	Pasivo Total / Activo Total	< 1,5	$ 5,453,326.82 / $ 10,600,090.45	0.51	SI
	Índice Estructural	Patrimonio / Activo Total	> = 0,20	$ 5,146,763.63 / $ 10,600,090.45	0.49	SI
CONSORCIO VIAL PERIMETRAL OESTE HUGO RENE LUNA RUC #	Índice de Solvencia	Activo Corriente / Pasivo Corriente	> = 1,0	$ 5,573,810.51 / $ 1,932,642.82	2.88	SI
	Índice de Endeudamiento	Pasivo Total / Activo Total	< 1,5	$ 2,546,758.83 / $ 6,581,784.37	0.39	SI
	Índice Estructural	Patrimonio / Activo Total	> = 0,20	$ 4,035,025.54 / $ 6,581,784.37	0.61	SI
CONSORCIO VIAL PERIMETRAL OESTE BUENO & CASTRO INGENIEROS ASOCIADOS CIA. LTDA. RUC # 1100604543001	Índice de Solvencia	Activo Corriente / Pasivo Corriente	> = 1,0	$ 5,028,878.49 / $ 4,592,293.14	1.10	SI
	Índice de Endeudamiento	Pasivo Total / Activo Total	< 1,5	$ 6,469,719.90 / $ 9,804,480.33	0.66	SI
	Índice Estructural	Patrimonio / Activo Total	> = 0,20	$ 3,334,760.43 / $ 9,804,480.33	0.34	SI
CONSORCIO VIAL PERIMETRAL OESTE PORCOHESA S.A. RUC # 0992155892001	Índice de Solvencia	Activo Corriente / Pasivo Corriente	> = 1,0	$ 1,970,509.09 / $ 289,522.05	6.81	SI
	Índice de Endeudamiento	Pasivo Total / Activo Total	< 1,5	$ 569,296.05 / $ 2,805,570.44	0.20	SI
	Índice Estructural	Patrimonio / Activo Total	> = 0,20	$ 2,236,274.39 / $ 2,805,570.44	0.80	SI
CONSORCIO VIAL GUAYAQUIL CONSTRUCTORA CONADESA S.A. RUC # 0992340312001	Índice de Solvencia	Activo Corriente / Pasivo Corriente	> = 1,0	$ 889,435.78 / $ 150,314.25	5.92	SI
	Índice de Endeudamiento	Pasivo Total / Activo Total	< 1,5	$ 150,314.25 / $ 1,454,304.17	0.10	SI
	Índice Estructural	Patrimonio / Activo Total	> = 0,20	$ 1,303,989.92 / $ 1,454,304.17	0.90	SI
CONSORCIO VIAL GUAYAQUIL OBREING S.A. RUC # 0992661933001	Índice de Solvencia	Activo Corriente / Pasivo Corriente	> = 1,0	$ 18,761.90 / $ 16,994.03	1.10	SI
	Índice de Endeudamiento	Pasivo Total / Activo Total	< 1,5	$ 16,994.03 / $ 152,099.57	0.11	SI
	Índice Estructural	Patrimonio / Activo Total	> = 0,20	$ 135,105.54 / $ 152,099.57	0.89	SI

OFERENTES	ANÁLISIS FINANCIERO					CUMPLE
CONSORCIO VIAL GUAYAQUIL ING. CIV. WILSON SAMANIEGO PILLAGA RUC # 0917127912001	Índice de Solvencia	Activo Corriente / Pasivo Corriente	> = 1,0	$ - / $ -	-	NO (*)
	Índice de Endeudamiento	Pasivo Total / Activo Total	< 1,5	$ - / $ -	-	NO (*)
	Índice Estructural	Patrimonio / Activo Total	> = 0,20	$ - / $ -	-	NO (*)
CONSORCIO ORM - CAD CADMECORP ASOCIADOS S.A. RUC # 0992140380001	Índice de Solvencia	Activo Corriente / Pasivo Corriente	> = 1,0	$ 2,025,418.44 / $ 1,961,648.73	1.03	SI
	Índice de Endeudamiento	Pasivo Total / Activo Total	< 1,5	$ 2,171,942.27 / $ 5,363,291.62	0.40	SI
	Índice Estructural	Patrimonio / Activo Total	> = 0,20	$ 3,191,349.35 / $ 5,363,291.62	0.60	SI
CONSORCIO ORM - CAD ORMAZABAL VALDERRAMA CONSTRUCCIONES S.A. RUC # 0992395206001	Índice de Solvencia	Activo Corriente / Pasivo Corriente	> = 1,0	$ 3,716,691.65 / $ 1,878,603.48	1.98	SI
	Índice de Endeudamiento	Pasivo Total / Activo Total	< 1,5	$ 3,566,101.90 / $ 7,274,692.61	0.49	SI
	Índice Estructural	Patrimonio / Activo Total	> = 0,20	$ 3,708,590.71 / $ 7,274,692.61	0.51	SI

(*) EN LA OFERTA TÉCNICA PRESENTADA POR EL CONSORCIO VIAL GUAYAQUIL EL OFERENTE WILSON SAMANIEGO PILLAGA PRESENTA LA DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA CON VALORES EN CERO.

Atentamente,

Ing. Andrea Arias Mayorga
INGENIERA DE LA COMISIÓN TÉCNICA
SECRETARÍA MUNICIPAL