GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL

LICO-MIMG-015-2018

"CONSTRUCCIÓN DE TRONCAL # 4 SISTEMA METROVÍA SUBURBIO – CENTRO URBANO, PARROQUIAS: BOLÍVAR, OLMEDO, LETAMENDI, AYACUCHO, PEDRO CARBO, ROCAFUERTE, GARCÍA MORENO, FEBRES CORDERO".

OFERENTE:	**CONSORCIO RIPTECH 2018-2** **RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIA. LTDA. 60%** **TECHBUILDERS 40%**	**RUC:**	1791344154001 1791919793001	**PLAZO:**	360 DÍAS

PRESUPUESTO REFERENCIAL:	$ 16,288,077.42	**OFERTA PRESENTADA:**	**14,569,214.68**	OFERTA CORREGIDA:	$ **14,569,214.66**

INTEGRIDAD DE LAS OFERTAS

FORMULARIOS	PAG.	PRESENTA / NO PRESENTA	OBSERVACIÓN
1.1 PRESENTACIÓN Y COMPROMISO	002-003	PRESENTA	
1.2 DATOS GENERALES DEL OFERENTE	005-019	PRESENTA	
1.3 NÓMINA DE SOCIO, ACCIONISTA O PARTÍCIPE MAYORIT. DE PERSONAS JURÍDICAS OFER.	131-135	PRESENTA	
1.5 TABLA DE DESCRIPCIÓN DE RUBROS, UNIDADES, CANTIDADES Y PRECIOS	157-162	PRESENTA	
1.6 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	164-428	PRESENTA	
1.7 METODOLOGÍA DE CONSTRUCCIÓN	430-463	PRESENTA	
1.8 CRONOGRAMA VALORADO DE TRABAJOS	537-572	PRESENTA	
1.9 EXPERIENCIA DEL OFERENTE	575	PRESENTA	
1.10 PERSONAL TÉCNICO PROPUESTO PARA EL PROYECTO	733	PRESENTA	
1.11 EQUIPO ASIGNADO AL PROYECTO	735	PRESENTA	
2.1 COMPROMISO DE PARTICIPACIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO	823-825	PRESENTA	
2.2 HOJA DE VIDA DEL PERSONAL TÉCNICO CLAVE ASIGNADO AL PROYECTO	828, 836, 841	PRESENTA	
3 FORMULARIO DE COMPROMISO DE ASOCIACIÓN O CONSORCIO	847-872	PRESENTA	
DOCUMENTOS ANEXOS: ESCRITURA PÚBLICA DE CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA Y NOMBRAMIENTO DEL REPRESENTANTE LEGAL VIGENTE (DE SER UNA PERSONA JURÍDICA).		PRESENTA	

EQUIPOS MÍNIMOS

EQUIPO MÍNIMO	PAG.	EQUIPO PRESENTADO	CAPACIDAD		PROPIO/ ALQUILER	PLACA / MATRÍCULA	OBSERVACIÓN
2 RETROEXCAVADORAS 80 HP	737	RETROEXCAVADORA	94	HP	PROPIO	7.2-17-001824	SIN OBSERVACIÓN
	738	RETROEXCAVADORA	90	HP	PROPIO	7.2-17-002107	SIN OBSERVACIÓN
10 VOLQUETAS 12TON Se aceptan ofertas que consideren mínimo 8 volquetas siempre que la capacidad combinada de las mismas sea mínimo de 120 TON. Mínimo 5 (cinco) volquetas deberán ser propias.	740-741	VOLQUETA	15	TN	PROPIO	GSM4299	SIN OBSERVACIÓN
	742-743	VOLQUETA	15	TN	PROPIO	GSM4302	SIN OBSERVACIÓN
	744-745	VOLQUETA	29.805	TN	PROPIO	GSK8567	SIN OBSERVACIÓN
	746-747	VOLQUETA	30	TN	PROPIO	GSK8546	SIN OBSERVACIÓN
	748-749	VOLQUETA	35	TN	PROPIO	PCA4563	SIN OBSERVACIÓN
	750-751	VOLQUETA	35	TN	PROPIO	PCA4565	SIN OBSERVACIÓN
	752-753	VOLQUETA	30	TN	PROPIO	GSK8863	SIN OBSERVACIÓN
	754-755	VOLQUETA	26.55	TN	PROPIO	PCX4618	SIN OBSERVACIÓN
	756-757	VOLQUETA	27	TN	PROPIO	PCX1592	**TONELAJE ILEGIBLE EN LA MATRÍCULA.**
	758	VOLQUETA	27	TN	PROPIO	PCX1595	**TONELAJE ILEGIBLE EN LA MATRÍCULA.**
2 RODILLO COMPACTADOR VIBRATORIO 1 TONELADA 13 HP	761	RODILLO COMPACTADOR VIBRATORIO	28.15	HP	PROPIO	8.2-22353	SIN OBSERVACIÓN
	762	RODILLO COMPACTADOR VIBRATORIO	21		PROPIO	8.2-22356	SIN OBSERVACIÓN
2 TANQUEROS 1500 GALONES	764-766	VOLQUETA CON TANQUE DE 10,000 GLNS.	35	TN	PROPIO	PBY4875	SIN OBSERVACIÓN
	768-790	CISTERNA	10	TN	ALQUILER	GRY1220	SIN OBSERVACIÓN
2 MINI CARGADOR 50 HP	792	MINICARGADOR	73	HP	PROPIO	4.5-17-000481	SIN OBSERVACIÓN
	793	MINICARGADOR	73	HP	PROPIO	4.5-17-000479	SIN OBSERVACIÓN
CARTA DE COMPROMISO DE HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND	796-815	OTORGADA POR HOLCIM ECUADOR S.A.					SIN OBSERVACIÓN

EXPERIENCIA GENERAL

EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECÍFICA MÍNIMA		PAG.	EXPERIENCIA PRESENTADA	MONTO A APLICAR	OBSERVACIÓN
EXPERIENCIA GENERAL: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES EN GENERAL MAX 2 Contratos que sumen un monto mínimo del 80% del presupuesto referencial del proyecto. 15 AÑOS	$ 13,030,461.94	577-592	ACTA RECEPCIÓN DEFINTIVA CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES DE TRÁNSITO EN LA AUTOPISTA GENERAL RUMIÑAHUI, ALTERNATIVA SUR SECTOR ARMENIA 1 FECHA: 16 de febrero de 2018 CONTRATANTE: GOBIERNO DE PICHINCHA CONTRATISTA: RIPCONCIV CIA LTDA MONTO CONTRATADO 24,764,616.70 MONTO EJECUTADO 38,488,964.46	$38,488,964.46	SIN OBSERVACIÓN
		593-598	ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA LICO-FTTG-052-2014 CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA TERMINAL TERRESTRE SATÉLITE NORTE VIA A DAULE FECHA: 19 de diciembre de 2016 CONTRATANTE: FUNDACIÓN TERMINAL TERRESTRE DE GUAYAQUIL CONTRATISTA: RIPCONCIV CIA LTDA MONTO CONTRATADO $7,328,022.30 MONTO EJECUTADO $8,123,511.82	$8,123,511.82	SIN OBSERVACIÓN
			TOTAL $	**$46,612,476.28**	

EXPERIENCIA ESPECÍFICA

EXPERIENCIA ESPECÍFICA: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PAVIMENTACIÓN DE HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND O ASFÁLTICO Y/O CONSTRUCCIONES DE ESTRUCTURAS METÁLICAS INDUSTRIALES Y/O CONSTRUCCIÓN DE MERCADOS, HOSPITALES O COLEGIOS	$13,030,461.94	613-699	ACTA DE RECEPCIÓN PROVISIONAL IESS CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL NUEVO HOSPITAL DE MANTA FECHA: 12 de marzo de 2018 CONTRATANTE: IESS CONTRATISTA: CONSORCIO MANTA SALUD RIPCONCIV CIA. LTDA. 51% MONTO CONTRATADO $57,100,000.00 51% PARTICIPACIÓN CONSORCIO $29,121,000.00	$29,121,000.00	SIN OBSERVACIÓN
		700-722	ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA LICO-GMO-001-2012 Y COMPLEMENTARIOS No. 1 Y No. 2 CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO MERCADO DE LA CIUDAD DE OTAVALO FECHA: 17 de julio de 2017 CONTRATANTE: GAD MUNICIPAL DE OTAVALO	$20,578,032.44	SIN OBSERVACIÓN

MAX 3 Contratos que sumen un monto mínimo del 80% del presupuesto referencial del proyecto. 10 AÑOS PB SE ACEPTA ESTRUC METALICA EN EDIFICACIONES			CONTRATISTA: RIPCONCIV CIA. LTDA. MONTO CONTRATADO $17,448,936.08 MONTO EJECUTADO $20,578,032.44		
		723-731	ACTA RECEPCIÓN PROVISIONAL LICO-MIMG-014-2015 PAVIMENTACIÓN DE CALLES PROGRAMA DE OBRAS POPULARES (...) PARROQUIA TARQUI FECHA: 11 de julio de 2018 CONTRATANTE: MIMG CONTRATISTA: RIPCONCIV CIA LTDA MONTO CONTRATADO $13,991,042.16 MONTO EJECUTADO $17,736,228.65	$17,736,228.65	SIN OBSERVACIÓN
			TOTAL $	$67,435,261.09	

PERSONAL TÉCNICO

DATOS DEL PERSONAL TÉCNICO PRESENTADO

PERSONAL TÉCNICO	PAG.	NOMBRE	TITULO	OBSERVACIONES
SUPERINTENDENTE 100% PARTICIPACIÓN TÍTULO INGENIERO CIVIL	831	NELSON VALENTÍN DELGADO VERA CI No. 1307192136	INGENIERO CIVIL	SIN OBSERVACIÓN
RESIDENTE DE OBRA 1 100% PARTICIPACIÓN TÍTULO INGENIERO CIVIL	838	JUAN PABLO BERNAL LEÓN CI No. 0102249349	INGENIERO CIVIL	SIN OBSERVACIÓN
RESIDENTE DE OBRA 2 100% PARTICIPACIÓN TÍTULO INGENIERO CIVIL	844	CARLOS ALBERTO PAZ OJEDA CI No. 1714554142	INGENIERO CIVIL	SIN OBSERVACIÓN

EXPERIENCIA DEL PERSONAL TÉCNICO

EXPERIENCIA MÍNIMA PERSONAL TÉCNICO		PAG.	EXPERIENCIA PRESENTADA	MONTO A APLICAR	OBSERVACIONES
			SUPERINTENDENTE: NELSON VALENTÍN DELGADO VERA		
EXPERIENCIA DEL PERSONAL TÉCNICO: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PAVIMENTACIÓN DE HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND O ASFÁLTICO Y/O CONSTRUCCIONES DE ESTRUCTURAS METÁLICAS INDUSTRIALES Y/O CONSTRUCCIÓNDE MERCADOS, HOSPITALES O COLEGIOS MAX 3 Contratos que sumen un monto mínimo del 40% del presupuesto referencial del proyecto. 10 AÑOS	$6,515,230.97	832	CERTIFICADO MIMG LIC-024-2004 CONSTRUCCIÓN DEL CARRIL EXCLUSIVO PARA TRANSPORTE MASIVO URBANO... TRONCAL 3 FECHA: 6 de julio de 2005 CONTRATANTE: MIMG CONTRATISTA: RIPCONCIV MONTO CONTRATADO $2,693,277.99 MONTO EJECUTADO NO INDICA		CERTIFICADO INDICA TIEMPO DE PARTICIPACIÓN EN LA OBRA HASTA 21/ENERO/2008, LO CUAL NO ALCANZA EL TIEMPO SOLICITADO EN LOS PLIEGOS (10 AÑOS)
		833	CERTIFICADO ENTIDAD CONTRATANTE LICO-GMO-001-2012 CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO MERCADO DE LA CIUDAD DE OTAVALO FECHA: 25 de marzo de 2013 CONTRATANTE: GAD MUNICIPAL DE OTAVALO CONTRATISTA: RIPCONCIV MONTO CONTRATADO $17,448,936.08 MONTO EJECUTADO NO INDICA	$17,448,936.08	SIN OBSERVACION
		834	CERTIFICADO ENTIDAD CONTRATANTE LICO-FTTG-005-2014 CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA TERMINAL TERRESTRE SATÉLITE NORTE VIA A DAULE FECHA: FEBRERO DEL 2016 CONTRATANTE: FUNDACIÓN TERMINAL TERRESTRE DE GUAYAQUIL CONTRATISTA: RIPCONCIV CIA. LTDA. MONTO CONTRATADO $7,328,022.30 MONTO EJECUTADO $7,477,026.33	$7,477,026.33	SIN OBSERVACION
			TOTAL $	$24,925,962.41	
			RESIDENTE DE OBRA 1: JUAN PABLO BERNAL LEÓN		
		839	CERTIFICADO ENTIDAD CONTRATANTE LICO-MIMG-014-2015 PAVIMENTACIÓN DE CALLES PROGRAMA DE OBRAS POPULARES, SECTORES 1, 2, 3 (...) PARROQUIA TARQUI FECHA: 11 de julio de 2018 CONTRATANTE: MIMG CONTRATISTA: RIPCONCIV CIA. LTDA. MONTO CONTRATADO $13,991,042.16 MONTO EJECUTADO $17,736,228.65	$17,736,228.65	SIN OBSERVACIÓN
		840	CERTIFICADO ENTIDAD CONTRATANTE LICO-MIMG-004-2015 PAVIMENTACIÓN DE CALLES INCLUIDO ACERAS, BORDILLOS CUNETAS, PROGRAMA DE OBRAS POPULARES LADO NORTE Y LADO SUR DE LA ISLA TRINITARIA FECHA: 5 de octubre de 2015 CONTRATANTE: MIMG CONTRATISTA: RIPCONCIV CIA. LTDA. MONTO CONTRATADO $4,671,379.78	$4,671,379.78	SIN OBSERVACIÓN
			TOTAL $	$22,407,608.43	
			RESIDENTE DE OBRA 2: CARLOS ALBERTO PAZ OJEDA		
		845	CERTIFICADO CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL NUEVO HOSPITAL DEL IESS MANTA FECHA: 23 de marzo de 2018 CONTRATANTE: IESS CONTRATISTA: CONSORCIO MANTA SALUD MONTO CONTRATADO $60,349,085.00	$60,349,085.00	SIN OBSERVACIÓN
			TOTAL $	$60,349,085.00	

PRESUPUESTO Y ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PARÁMETRO	PAG.	OBSERVACIONES

TABLA DE CANTIDADES Y PRECIOS		157-162	**LA SUMA DE LOS PRECIOS GLOBALES ($14,569,214.66) DIFIERE EN DOS CENTAVOS DE DÓLAR ($0,02) DEL VALOR OFERTADO ($14,569,214.68)** **OFERTA CORREGIDA $14,569,214.66** **EN EL RUBRO No.167 ES INCORRECTO EL NOMBRE: PRESENTA** TAPA METALICA 75*25CM CON MARCO, PARA CANALETA DE 80*25CM MODELO pq752b **Y LO CORRECTO ES** TAPA METALICA 75*25CM CON MARCO, PARA CANALETA DE 60*25CM MODELO pq752b
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS		164-428	**FALTA CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN EN LOS APUS DEL CNEL** **EN EL RUBRO No.167 ES INCORRECTO EL NOMBRE: PRESENTA** TAPA METALICA 75*25CM CON MARCO, PARA CANALETA DE 80*25CM MODELO pq752b **Y LO CORRECTO ES** TAPA METALICA 75*25CM CON MARCO, PARA CANALETA DE 60*25CM MODELO pq752b **ADICIONALMENTE EN EL MISMO RUBRO LA DESCRIPCIÓN DE MATERIALES INDICA TAPA METÁLICA DE 70*70 CMS CON MARCO, LA MEDIDA CORRECTA ES 75*25 CMS**
METODOLOGÍA		430-463	SIN OBSERVACIÓN
DIAGRAMA PERT O GANT Y RUTA CRÍTICA (360 DÍAS)		472-535	SIN OBSERVACIÓN
CRONOGRAMA VALORADO DE TRABAJOS (360 DÍAS)	14,569,214.68	537-572	**DEBE ACTUALIZAR EL CRONOGRAMA. EXISTE OFERTA CORREGIDA**
CRONOGRAMA DE AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO	2,913,842.94	573	**DEBE ACTUALIZAR EL CRONOGRAMA. EXISTE OFERTA CORREGIDA**
CRONOGRAMA DE UTILIZACIÓN DE EQUIPO (360 DÍAS)		816-817	SIN OBSERVACIÓN

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL

LICO-MIMG-015-2018

"CONSTRUCCIÓN DE TRONCAL # 4 SISTEMA METROVÍA SUBURBIO – CENTRO URBANO, PARROQUIAS: BOLÍVAR, OLMEDO, LETAMENDI, AYACUCHO, PEDRO CARBO, ROCAFUERTE, GARCÍA MORENO, FEBRES CORDERO".

OFERENTE:	**CONSORCIO METROVÍA - TRONCAL 4** **HUGO RENE LUNA 70%** **BUENO & CASTRO INGENIEROS ASOCIADOS CIA. LTDA 30%**	**RUC:**	1100604543001 1790820556001	**PLAZO:**	360 DÍAS
PRESUPUESTO REFERENCIAL:	$ 16,288,077.42	**OFERTA PRESENTADA:**	**14,607,632.26**	OFERTA CORREGIDA:	

INTEGRIDAD DE LAS OFERTAS

FORMULARIOS	PAG.	PRESENTA / NO PRESENTA	OBSERVACIÓN
1.1 PRESENTACIÓN Y COMPROMISO	2-4	PRESENTA	
1.2 DATOS GENERALES DEL OFERENTE	5-6	PRESENTA	
1.3 NÓMINA DE SOCIO, ACCIONISTA O PARTÍCIPE MAYORIT. DE PERSONAS JURÍDICAS OFER.	24-27	PRESENTA	
1.5 TABLA DE DESCRIPCIÓN DE RUBROS, UNIDADES, CANTIDADES Y PRECIOS	42-50	PRESENTA	
1.6 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	51-579	PRESENTA	
1.7 METODOLOGÍA DE CONSTRUCCIÓN	580-589	PRESENTA	
1.8 CRONOGRAMA VALORADO DE TRABAJOS	593-602	PRESENTA	
1.9 EXPERIENCIA DEL OFERENTE	613	PRESENTA	
1.10 PERSONAL TÉCNICO PROPUESTO PARA EL PROYECTO	638	PRESENTA	
1.11 EQUIPO ASIGNADO AL PROYECTO	653	PRESENTA	
2.1 COMPROMISO DE PARTICIPACIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO	695-697	PRESENTA	
2.2 HOJA DE VIDA DEL PERSONAL TÉCNICO CLAVE ASIGNADO AL PROYECTO	698,701,705	PRESENTA	
3 FORMULARIO DE COMPROMISO DE ASOCIACIÓN O CONSORCIO	708	PRESENTA	
DOCUMENTOS ANEXOS: ESCRITURA PÚBLICA DE CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA Y NOMBRAMIENTO DEL REPRESENTANTE LEGAL VIGENTE (DE SER UNA PERSONA JURÍDICA).		PRESENTA	

EQUIPOS MÍNIMOS

EQUIPO MÍNIMO	PAG.	EQUIPO PRESENTADO	CAPACIDAD		PROPIO/ ALQUILER	PLACA / MATRÍCULA	OBSERVACIÓN
2 RETROEXCAVADORAS 80 HP	657	RETROEXCAVADORA	85	HP	PROPIO	7.2-18342	SIN OBSERVACIÓN
	657	RETROEXCAVADORA	85	HP	PROPIO	7.2-18025	SIN OBSERVACIÓN
10 VOLQUETAS 12TON Se aceptan ofertas que consideren mínimo 8 volquetas siempre que la capacidad combinada de las mismas sea mínimo de 120 TON. Mínimo 5 (cinco) volquetas deberán ser propias.	658	VOLQUETA	20	TN	PROPIO	GNE0173	SIN OBSERVACIÓN
	659,660	CAMION TRACTOR CON BAÑERA INCORPORADA	30	TN	PROPIO	GLI0411	SIN OBSERVACIÓN
	659,661	CAMION TRACTOR CON BAÑERA INCORPORADA	26	TN	PROPIO	GSK9935	SIN OBSERVACIÓN
	663, 664	VOLQUETA	17	TN	PROPIO	RBA1480	SIN OBSERVACIÓN
	663, 665	VOLQUETA	19.24	TN	PROPIO	YBA1048	SIN OBSERVACIÓN
	677-684	VOLQUETA	17	TN	ALQUILER	GSH8891	SIN OBSERVACIÓN
	677-684	VOLQUETA	17	TN	ALQUILER	GSH8898	SIN OBSERVACIÓN
	677-684	VOLQUETA	17	TN	ALQUILER	GSK6688	SIN OBSERVACIÓN
2 RODILLO COMPACTADOR VIBRATORIO 1 TONELADA 13 HP	657	RODILLO LISO V.	125	HP	PROPIO	8.2-16890	SIN OBSERVACIÓN
	656	RODILLO LISO V.	96	HP	PROPIO	8.2-18725	SIN OBSERVACIÓN
2 TANQUEROS 1500 GALONES	666-668	VOLQUETA CON TANQUE INCORPORADO	1800	GL	PROPIO	GNV0623	SIN OBSERVACIÓN
	670-675	CISTERNA	2500	GL	ALQUILER	GFA0804	SIN OBSERVACIÓN
2 MINI CARGADOR 50 HP	656	MINICARGADORA	58	HP	PROPIO	4.5-9-001512	SIN OBSERVACIÓN
	656	MINICARGADORA	78	HP	PROPIO	4.5-9-000008	SIN OBSERVACIÓN
CARTA DE COMPROMISO DE HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND	686-690	OTORGADA POR HUGO RENE LUNA -PLANTA ASFÁLTICA PROPIA					SIN OBSERVACIÓN

EXPERIENCIA GENERAL

EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECÍFICA MÍNIMA		PAG.	EXPERIENCIA PRESENTADA	MONTO A APLICAR	OBSERVACIÓN
EXPERIENCIA GENERAL: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES EN GENERAL MAX 2 Contratos que sumen un monto mínimo del 80% del presupuesto referencial del proyecto. 15 AÑOS	**$13,030,461.94**	615-637	ACTA RECEPCIÓN DEFINITIVA CONSTRUCCIÓN DEL **HOSPITAL** GINECO OBSTÉTRICO DEL SUR, UBICADO EN EL SECTOR NUEVA AURORA, PARROQUIA GUAMANI, CANTÓN QUITO FECHA: 28 de abril de 2017 CONTRATANTE: SECOB CONTRATISTA: CONSORCIO BUENO Y CASTRO MONTO CONTRATADO $22,973,736.40 MONTO EJECUTADO $33,790,219.45 80% PARTICIPACIÓN EN CONSORCIO $27,032,175.56	$27,032,175.56	SIN OBSERVACIÓN
			TOTAL $	**$27,032,175.56**	

EXPERIENCIA ESPECÍFICA

EXPERIENCIA ESPECÍFICA: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PAVIMENTACIÓN DE HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND O ASFÁLTICO Y/O CONSTRUCCIONES DE ESTRUCTURAS METÁLICAS INDUSTRIALES Y/O CONSTRUCCIÓNDE MERCADOS, HOSPITALES O COLEGIOS	**$13,030,461.94**	615-637	ACTA RECEPCIÓN DEFINITIVA CONSTRUCCIÓN DEL **HOSPITAL** GINECO OBSTÉTRICO DEL SUR, UBICADO EN EL SECTOR NUEVA AURORA, PARROQUIA GUAMANI, CANTÓN QUITO FECHA: 28 de abril de 2017 CONTRATANTE: SECOB CONTRATISTA: CONSORCIO BUENO Y CASTRO	$27,032,175.56	SIN OBSERVACIÓN

MAX 3 Contratos que sumen un monto mínimo del 80% del presupuesto referencial del proyecto. 10 AÑOS P8 SE ACEPTA ESTRUC METALICA EN			MONTO CONTRATADO $22,973,736.40 MONTO EJECUTADO $33,790,219.45 80% PARTICIPACIÓN EN CONSORCIO $27,032,175.56		
			TOTAL $	$27,032,175.56	

PERSONAL TÉCNICO

DATOS DEL PERSONAL TÉCNICO PRESENTADO

PERSONAL TÉCNICO	PAG.	NOMBRE	TITULO	OBSERVACIONES
SUPERINTENDENTE 100% PARTICIPACIÓN TÍTULO INGENIERO CIVIL	639	RAMON FERNANDO CASTRO SALAZAR CI No. 1704462223	INGENIERO CIVIL	SIN OBSERVACIÓN
RESIDENTE DE OBRA 1 100% PARTICIPACIÓN TÍTULO INGENIERO CIVIL	643	JUAN SEBASTIAN MIÑO MIÑO CI No. 0501587893	INGENIERO CIVIL	SIN OBSERVACIÓN
RESIDENTE DE OBRA 2 100% PARTICIPACIÓN TÍTULO INGENIERO CIVIL	648	JUAN QUILUMBA CHACHAPOYA CI No. 1715191589	INGENIERO CIVIL	SIN OBSERVACIÓN

EXPERIENCIA DEL PERSONAL TÉCNICO

EXPERIENCIA MÍNIMA PERSONAL TÉCNICO		PAG.	EXPERIENCIA PRESENTADA	MONTO A APLICAR	OBSERVACIONES
			SUPERINTENDENTE: RAMON FERNANDO CASTRO SALAZAR		
EXPERIENCIA DEL PERSONAL TÉCNICO: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PAVIMENTACIÓN DE HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND O ASFÁLTICO Y/O CONSTRUCCIONES DE ESTRUCTURAS METÁLICAS INDUSTRIALES Y/O CONSTRUCCIÓNDE MERCADOS, HOSPITALES O COLEGIOS MAX 3 Contratos que sumen un monto mínimo del 40% del presupuesto referencial del proyecto. 10 AÑOS	$6,515,230.97	699-700	CERTIFICADO ENTIDAD CONTRATANTE CONSTRUCCIÓN DEL **HOSPITAL** GINECO OBSTÉTRICO DEL SUR, UBICADO EN EL SECTOR NUEVA AURORA, PARROQUIA GUAMANI, CANTÓN QUITO FECHA: 28 de abril de 2017 CONTRATANTE: SECOB CONTRATISTA: CONSORCIO BUENO Y CASTRO MONTO CONTRATADO $22,973,736.40 MONTO EJECUTADO $33,790,219.45	$33,790,219.45	SIN OBSERVACIÓN
			TOTAL $	$33,790,219.45	
			RESIDENTE DE OBRA 1: JUAN SEBASTIAN MIÑO MIÑO		
		702-703	CERTIFICADO ENTIDAD CONTRATANTE CONSTRUCCIÓN DEL **HOSPITAL** GINECO OBSTÉTRICO DEL SUR, UBICADO EN EL SECTOR NUEVA AURORA, PARROQUIA GUAMANI, CANTÓN QUITO FECHA: 28 de abril de 2017 CONTRATANTE: SECOB CONTRATISTA: CONSORCIO BUENO Y CASTRO MONTO CONTRATADO $22,973,736.40 MONTO EJECUTADO $33,790,219.45	$33,790,219.45	SIN OBSERVACIÓN
		704	CERTIFICADO ENTIDAD CONTRATANTE PAVIMENTACIÓN DE LA VÍAS DEL TROLEBUS CON PAVIMENTO RÍGIDO DESDE LA INTERSECCIÓN CON LA CALLE SANTA PRISCA HASTA LA ESTACIÓN NORTE DEL TROLEBUS, DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO FECHA: 12 de agosto de 2011 CONTRATANTE: EPMMOP CONTRATISTA: BUENO Y CASTRO CIA LTDA MONTO CONTRATADO $2,964,842.29 MONTO EJECUTADO $2,074,758.52	$2,074,758.52	SIN OBSERVACIÓN
			TOTAL $	$35,864,977.97	
			RESIDENTE DE OBRA 2: JUAN QUILUMBA CHACHAPOYA		
		706-707	CERTIFICADO ENTIDAD CONTRATANTE CONSTRUCCIÓN DEL **HOSPITAL** GINECO OBSTÉTRICO DEL SUR, UBICADO EN EL SECTOR NUEVA AURORA, PARROQUIA GUAMANI, CANTÓN QUITO FECHA: 28 de abril de 2017 CONTRATANTE: SECOB CONTRATISTA: CONSORCIO BUENO Y CASTRO MONTO CONTRATADO $22,973,736.40 MONTO EJECUTADO $33,790,219.45	$33,790,219.45	SIN OBSERVACIÓN
			TOTAL $	$33,790,219.45	

PRESUPUESTO Y ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PARÁMETRO		PAG.	OBSERVACIONES
TABLA DE CANTIDADES Y PRECIOS		42-50	SIN OBSERVACIÓN
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS		51-579	EN LOS ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS No. 325, 329, 398 Y 401 NO SE PRESENTA EL NOMBRE COMPLETO DEL RUBRO
METODOLOGÍA		580-589	SIN OBSERVACIÓN
DIAGRAMA PERT O GANT Y RUTA CRÍTICA (360 DÍAS)		603-612	SIN OBSERVACIÓN
CRONOGRAMA VALORADO DE TRABAJOS (360 DÍAS)	14,607,632.26	593-602	SIN OBSERVACIÓN
CRONOGRAMA DE AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO	2,921,526.45	592	SIN OBSERVACIÓN
CRONOGRAMA DE UTILIZACIÓN DE EQUIPO (360 DÍAS)		590	SIN OBSERVACIÓN

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL

LICO-MIMG-015-2018

"CONSTRUCCIÓN DE TRONCAL # 4 SISTEMA METROVÍA SUBURBIO – CENTRO URBANO, PARROQUIAS: BOLÍVAR, OLMEDO, LETAMENDI, AYACUCHO, PEDRO CARBO, ROCAFUERTE, GARCÍA MORENO, FEBRES CORDERO".

OFERENTE:	**ETINAR S.A.**	**RUC:**	0990158630001	**PLAZO:**	360 DÍAS
PRESUPUESTO REFERENCIAL:	$ 16,288,077.42	**OFERTA PRESENTADA:**	**16,084,547.24**	OFERTA CORREGIDA:	

INTEGRIDAD DE LAS OFERTAS

FORMULARIOS	PAG.	PRESENTA / NO PRESENTA	OBSERVACIÓN
1.1 PRESENTACIÓN Y COMPROMISO	1-3	PRESENTA	
1.2 DATOS GENERALES DEL OFERENTE	4	PRESENTA	
1.3 NÓMINA DE SOCIO, ACCIONISTA O PARTÍCIPE MAYORIT. DE PERSONAS JURÍDICAS OFER.	23-26	PRESENTA	
1.5 TABLA DE DESCRIPCIÓN DE RUBROS, UNIDADES, CANTIDADES Y PRECIOS	37-51	PRESENTA	
1.6 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	52-697	PRESENTA	
1.7 METODOLOGÍA DE CONSTRUCCIÓN	698-831	PRESENTA	
1.8 CRONOGRAMA VALORADO DE TRABAJOS	833-848	PRESENTA	
1.9 EXPERIENCIA DEL OFERENTE	862	PRESENTA	
1.10 PERSONAL TÉCNICO PROPUESTO PARA EL PROYECTO	993	PRESENTA	
1.11 EQUIPO ASIGNADO AL PROYECTO	995	PRESENTA	
2.1 COMPROMISO DE PARTICIPACIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO	162-164	PRESENTA	
2.2 HOJA DE VIDA DEL PERSONAL TÉCNICO CLAVE ASIGNADO AL PROYECTO	1065,1072,1079	PRESENTA	
3 FORMULARIO DE COMPROMISO DE ASOCIACIÓN O CONSORCIO	1088	NO APLICA	
DOCUMENTOS ANEXOS: ESCRITURA PÚBLICA DE CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA Y NOMBRAMIENTO DEL REPRESENTANTE LEGAL VIGENTE (DE SER UNA PERSONA JURÍDICA).		PRESENTA	

EQUIPOS MÍNIMOS

EQUIPO MÍNIMO	PAG.	EQUIPO PRESENTADO	CAPACIDAD		PROPIO/ ALQUILER	PLACA / MATRÍCULA	OBSERVACIÓN
2 RETROEXCAVADORAS 80 HP	997	RETROEXCAVADORA	80	HP	PROPIO	7.2-19638	SIN OBSERVACIÓN
	998	RETROEXCAVADORA	87	HP	PROPIO	7.2-9-000859	SIN OBSERVACIÓN
10 VOLQUETAS 12TON Se aceptan ofertas que consideren mínimo 8 volquetas siempre que la capacidad combinada de las mismas sea mínimo de 120 TON. Mínimo 5 (cinco) volquetas deberán ser propias.	999	VOLQUETA	12	TN	PROPIO	GQY0405	SIN OBSERVACIÓN
	1,000	VOLQUETA	12	TN	PROPIO	GQY0410	SIN OBSERVACIÓN
	1,001	VOLQUETA	16	TN	PROPIO	GQU0916	SIN OBSERVACIÓN
	1002	VOLQUETA	16	TN	PROPIO	GQU0913	SIN OBSERVACIÓN
	1003	VOLQUETA	16	TN	PROPIO	GQU0915	SIN OBSERVACIÓN
	1005-1011	VOLQUETA	14	TN	ALQUILER	GRW2915	SIN OBSERVACIÓN
	1005-1011	VOLQUETA	12	TN	ALQUILER	UBD0606	SIN OBSERVACIÓN
	1013-1017	VOLQUETA	19.14	TN	ALQUILER	GBO3739	SIN OBSERVACIÓN
	1019-1023	VOLQUETA	19.14	TN	ALQUILER	GBO3728	SIN OBSERVACIÓN
	1025-1029	VOLQUETA	19.14	TN	ALQUILER	GBO5713	SIN OBSERVACIÓN
2 RODILLO COMPACTADOR VIBRATORIO 1 TONELADA 13 HP	1030	RODILLO BOMAG BW 80AD-5	1.6	TN	PROPIO	FACTURA 002-001-0013113	SIN OBSERVACIÓN
	1030	RODILLO BOMAG BW 80AD-5	1.6	TN	PROPIO	FACTURA 002-001-0013113	SIN OBSERVACIÓN
2 TANQUEROS 1500 GALONES	1031	CISTERNA	1500	GL	PROPIO	GGI0484	SIN OBSERVACIÓN
	1033-1038	CISTERNA	1500	GL	ALQUILER	XBA0069	SIN OBSERVACIÓN
2 MINI CARGADOR 50 HP	1039	MINICARGADORA	60	HP	PROPIO	4.5-19643	SIN OBSERVACIÓN
	1040	MINICARGADORA	56	HP	PROPIO	4.5-9-000561	SIN OBSERVACIÓN
CARTA DE COMPROMISO DE HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND	1042-1061	OTORGADA POR HOLCIM ECUADOR S.A.					SIN OBSERVACIÓN

EXPERIENCIA GENERAL

EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECÍFICA MÍNIMA		PAG.	EXPERIENCIA PRESENTADA	MONTO A APLICAR	OBSERVACIÓN
EXPERIENCIA GENERAL: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES EN GENERAL MAX 2 Contratos que sumen un monto mínimo del 80% del presupuesto referencial del proyecto. 15 AÑOS	**$13,030,461.94**	863-870	ACTA RECEPCIÓN DEFINITIVA LICO-MIMG-012-2010 CONSTRUCCIÓN DE LAS PARADAS DE PASAJEROS PARA EL SISTEMA DE TRANSPORTE MASIVO URBANO DESDE EL TERMINAL 25 DE JULIO HASTA LA TERMINAL RIO DAULE, CORRESPONDIENTE A LA TRONCAL 2 (...) METROVÍA FECHA: 29 de julio de 2014 CONTRATANTE: MIMG CONTRATISTA: ETINAR S.A. MONTO CONTRATADO $5,348,556.50 MONTO EJECUTADO $5,000,411.70	$5,000,411.70	SIN OBSERVACIÓN
		871-955	ACTA RECEPCIÓN DEFINITIVA Y CONTRATO LICO-ICO-061-2012 CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO SEDE PERMANENTE DE LA UNION DE NACIONES SUDAMERICANAS (UNASUR), SITUADO EN EL COMPLEJO MITAD DEL MUNDO DEL CANTÓN QUITO FECHA: 30 de noviembre de 2015 CONTRATANTE: SECOB CONTRATISTA: ETINAR S.A. MONTO CONTRATADO $37,369,956.18 MONTO EJECUTADO $45,404,844.56	$45,404,844.56	SIN OBSERVACIÓN
			TOTAL $	**$50,405,256.26**	

EXPERIENCIA ESPECÍFICA

		957-967	CERTIFICADO Y ACTA RECEPCIÓN DEFINITIVA LIC-011-2007 PROYECTO SUSTITUTIVO PARA LA CONCLUSIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE AMPLIACIÓN DE AV. DEL BOMBERO DESDE INTERCAMBIADOR DE KM 4.5 HASTA INTERCAMBIADOR DE AV. JOSE RODRIGUEZ BONIN	$14,168,247.32	SIN OBSERVACIÓN

EXPERIENCIA ESPECÍFICA: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PAVIMENTACIÓN DE HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND O ASFÁLTICO Y/O CONSTRUCCIONES DE ESTRUCTURAS METÁLICAS INDUSTRIALES Y/O CONSTRUCCIÓNDE MERCADOS, HOSPITALES O COLEGIOS MAX 3 Contratos que sumen un monto mínimo del 80% del presupuesto referencial del proyecto. 10 AÑOS PB SE ACEPTA ESTRUC METALICA EN EDIFICACIONES	$13,030,461.94		FECHA: 6 de mayo de 2011 CONTRATANTE: MIMG CONTRATISTA: ETINAR S.A. MONTO CONTRATADO $12,596,978.57 MONTO EJECUTADO $14,168,247.32		
		968-977	ACTA RECEPCIÓN DEFINITIVA CONSTRUCCIÓN DE TERMINAL DE INTEGRACIÓN 25 DE JULIO, SISTEMA DE TRANSPORTE MASIVO METROVÍA - TRONCAL II, PARROQUIA XIMENA FECHA: 25 de julio de 2015 CONTRATANTE: MIMG CONTRATISTA: ETINAR S.A. MONTO CONTRATADO $3,643,929.03 MONTO EJECUTADO $4,923,968.23	$4,923,968.23	SIN OBSERVACIÓN
		978-992	ACTA RECEPCIÓN DEFINITIVA LICO-ICO-061-2012 CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO SEDE PERMANENTE DE LA UNION DE NACIONES SUDAMERICANAS (UNASUR), SITUADO EN EL COMPLEJO MITAD DEL MUNDO DEL CANTÓN QUITO FECHA: 30 de noviembre de 2015 CONTRATANTE: SECOB CONTRATISTA: ETINAR S.A. MONTO CONTRATADO $37,369,956.18 MONTO EJECUTADO $45,404,844.56	$45,404,844.56	SIN OBSERVACIÓN
			TOTAL $	$64,497,060.11	

PERSONAL TÉCNICO

DATOS DEL PERSONAL TÉCNICO PRESENTADO

PERSONAL TÉCNICO	PAG.	NOMBRE	TITULO	OBSERVACIONES
SUPERINTENDENTE 100% PARTICIPACIÓN TÍTULO INGENIERO CIVIL	1066	BYRON LENIN SALGADO MORALES CI No. 1302324510	INGENIERO CIVIL	SIN OBSERVACIÓN
RESIDENTE DE OBRA 1 100% PARTICIPACIÓN TÍTULO INGENIERO CIVIL	1073	CESAR ENRIQUE CARABAJO GALLEGOS CI No. 0905332821	INGENIERO CIVIL	SIN OBSERVACIÓN
RESIDENTE DE OBRA 2 100% PARTICIPACIÓN TÍTULO INGENIERO CIVIL	1080	LUIS ALEJANDRO GUZMAN VICUÑA CI No. 0909100570	INGENIERO CIVIL	SIN OBSERVACIÓN

EXPERIENCIA DEL PERSONAL TÉCNICO

EXPERIENCIA MÍNIMA PERSONAL TÉCNICO		PAG.	EXPERIENCIA PRESENTADA	MONTO A APLICAR	OBSERVACIONES
			SUPERINTENDENTE: BYRON LENIN SALGADO MORALES		
EXPERIENCIA DEL PERSONAL TÉCNICO: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PAVIMENTACIÓN DE HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND O ASFÁLTICO Y/O CONSTRUCCIONES DE ESTRUCTURAS METÁLICAS INDUSTRIALES Y/O CONSTRUCCIÓNDE MERCADOS, HOSPITALES O COLEGIOS MAX 3 Contratos que sumen un monto mínimo del 40% del presupuesto referencial del proyecto. 10 AÑOS	$6,515,230.97	1069	CERTIFICADO ENTIDAD CONTRATANTE LIC-011-2007 PROYECTO SUSTITUTIVO PARA LA CONCLUSIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE AMPLIACIÓN DE AV. DEL BOMBERO DESDE INTERCAMBIADOR DE KM 4.5 HASTA INTERCAMBIADOR DE AV. JOSE RODRIGUEZ BONIN FECHA: 6 de mayo de 2011 CONTRATANTE: MIMG CONTRATISTA: ETINAR S.A. MONTO CONTRATADO $12,596,978.57 MONTO EJECUTADO $14,168,247.32	$14,168,247.32	SIN OBSERVACIÓN
		1070	CERTIFICADO ACTA ENTIDAD CONTRATANTE LICO-ICO-061-2012 CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO SEDE PERMANENTE DE LA UNION DE NACIONES SUDAMERICANAS (UNASUR), SITUADO EN EL COMPLEJO MITAD DEL MUNDO DEL CANTÓN QUITO FECHA: 30 de noviembre de 2015 CONTRATANTE SECOB CONTRATISTA: ETINAR S.A. MONTO CONTRATADO $37,369,956.18 MONTO EJECUTADO $45,404,844.56	$45,404,844.56	SIN OBSERVACIÓN
			TOTAL $	**$59,573,091.88**	
			RESIDENTE DE OBRA 1: CESAR ENRIQUE CARABAJO GALLEGOS		
		1076	CERTIFICADO ENTIDAD CONTRATANTE LIC-011-2007 PROYECTO SUSTITUTIVO PARA LA CONCLUSIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE AMPLIACIÓN DE AV. DEL BOMBERO DESDE INTERCAMBIADOR DE KM 4.5 HASTA INTERCAMBIADOR DE AV. JOSE RODRIGUEZ BONIN FECHA: 6 de mayo de 2011 CONTRATANTE: MIMG CONTRATISTA: ETINAR S.A. MONTO CONTRATADO $12,596,978.57 MONTO EJECUTADO $14,168,247.32	$14,168,247.32	SIN OBSERVACIÓN
		1077	CERTIFICADO ENTIDAD CONTRATANTE LIC-007-2018 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLES UBICADAS EN SECTORES ALEDAÑOS A OBRAS FINAICIADAS POR LA CAF, SECTOR 3, PARROQUIA TARQUI (...) SECTOR PROSPERINA FECHA: 7 de octubre de 2010 CONTRATANTE: MIMG CONTRATISTA: ETINAR S.A. MONTO CONTRATADO $3,752,134.05 MONTO EJECUTADO $3,362,386.45	$3,362,386.45	SIN OBSERVACIÓN

		TOTAL $	$17,530,633.77	
		RESIDENTE DE OBRA 2: LUIS ALEJANDRO GUZMAN VICUÑA		
	1082	CERTIFICADO ENTIDAD CONTRATANTE LIC-011-2007 PROYECTO SUSTITUTIVO PARA LA CONCLUSIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE AMPLIACIÓN DE AV. DEL BOMBERO DESDE INTERCAMBIADOR DE KM 4.5 HASTA INTERCAMBIADOR DE AV. JOSE RODRIGUEZ BONIN FECHA: 6 de mayo de 2011 CONTRATANTE: MIMG CONTRATISTA: ETINAR S.A. MONTO CONTRATADO $12,596,978.57 MONTO EJECUTADO $14,168,247.32	$14,168,247.32	SIN OBSERVACIÓN
		TOTAL $	$14,168,247.32	

PRESUPUESTO Y ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PARÁMETRO		PAG.	OBSERVACIONES
TABLA DE CANTIDADES Y PRECIOS		37-51	SE OBSERVA QUE EN EL RUBRO 4,018 SE INDICA ***SALIDA PARA RADIOS, 120V LONGITUD PROMEDIO, 5,00M/SALIDA***, CUANDO LO CORRECTO ES ***SALIDA PARA CAMARAS 120V. LONGITUD PROMEDIO 5.00 M/SALIDA***
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS		52-697	SE OBSERVA QUE EN EL APU 4,018 (FOJA 227) SE INDICA EN EL DETALLE ***SALIDA PARA RADIOS, 120V LONGITUD PROMEDIO, 5,00M/SALIDA***, CUANDO LO CORRECTO ES ***SALIDA PARA CAMARAS 120V. LONGITUD PROMEDIO 5.00 M/SALIDA*** EN LOS ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS 501570, 501044, 501ABO, 501086 NO SE PRESENTA EL NOMBRE COMPLETO DEL RUBRO
METODOLOGÍA		698-831	SIN OBSERVACIÓN
DIAGRAMA PERT O GANT Y RUTA CRÍTICA (360 DÍAS)		849-860	SIN OBSERVACIÓN
CRONOGRAMA VALORADO DE TRABAJOS (360 DÍAS)	16,084,547.24	833-848	SIN OBSERVACIÓN
CRONOGRAMA DE AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO	3,216,909.45	832	SIN OBSERVACIÓN
CRONOGRAMA DE UTILIZACIÓN DE EQUIPO (360 DÍAS)		861	SIN OBSERVACIÓN

Guayaquil, 21 de noviembre de 2018

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL DE OBRA No. LICO-MIMG-015-2018

"CONSTRUCCIÓN DE TRONCAL # 4 SISTEMA METROVÍA SUBURBIO – CENTRO URBANO, PARROQUIAS: BOLÍVAR, OLMEDO, LETAMENDI, AYACUCHO, PEDRO CARBO, ROCAFUERTE, GARCÍA MORENO, FEBRES CORDERO"

PRESUPUESTO REFERENCIAL: USD $16'288.077,42 (DIECISÉIS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL SETENTA Y SIETE CON 42/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA), más IVA.

El presupuesto referencial no podrá ser superior al patrimonio de los oferentes, según la tabla siguiente:

Presupuesto Referencial		Monto que debe cumplirse del Patrimonio USD	
Fracción Básica	Exceso hasta	Patrimonio exigido sobre la fracción básica	Patrimonio exigido sobre el excedente de la fracción básica
0	200.000 incluido	NO APLICA	
200.000.01	500.000 incluido	3.000	5% sobre el exceso de la fracción básica
500.000.01	1.000.000 incluido	15.000	10% sobre el exceso de la fracción básica
1.000.000.01	5.000.000 incluido	75.000	12,5% sobre el exceso de la fracción básica
5.000.000.01	10.000.000 incluido	625.000	15% sobre el exceso de la fracción básica
10.000.000.01 en adelante	En adelante	1.500.000	17,5% sobre el exceso de la fracción básica

PATRIMONIO: (Aplicable a personas jurídicas)

OFERENTE	PATRIMONIO NETO	PATRIMONIO REQUERIDO	CUMPLE
CONSORCIO METRO VIA - TRONCAL 4 (HUGO RENE LUNA)	$ 4,035,025.54	$ 2,600,413.55	SI
CONSORCIO METRO VIA - TRONCAL 4 (BUENO Y CASTRO INGENIEROS ASOCIADOS CIA. LTDA.)	$ 3,334,760.43		
ETINAR S.A.	$ 6,913,803.21	$ 2,600,413.55	SI
CONSORCIO RIPTECH 2018-2 (MAQUINARIAS Y TECNOLOGIA TECHBUILDERS S.A.)	$ 70,457.27	$ 2,600,413.55	SI
CONSORCIO RIPTECH 2018-2 (RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA. LTDA.)	$ 23,893,168.22		

ÍNDICES FINANCIEROS

OFERENTES	ANÁLISIS FINANCIERO					CUMPLE
CONSORCIO METRO VIA - TRONCAL 4 HUGO RENE LUNA RUC # 1100604543001	Índice de Solvencia	Activo Corriente / Pasivo Corriente	>=1,0	$ 5,573,810.51 / $ 1,932,642.82	2.88	SI
	Índice de Endeudamiento	Pasivo Total / Activo Total	<1,5	$ 2,546,758.83 / $ 6,581,784.37	0.39	SI
	Índice Estructural	Patrimonio / Activo Total	>=0,20	$ 4,035,025.54 / $ 6,581,784.37	0.61	SI
CONSORCIO METRO VIA - TRONCAL 4 BUENO Y CASTRO INGENIEROS ASOCIADOS CIA. LTDA. RUC # 1100604543001	Índice de Solvencia	Activo Corriente / Pasivo Corriente	>=1,0	$ 5,028,878.49 / $ 4,592,293.14	1.10	SI
	Índice de Endeudamiento	Pasivo Total / Activo Total	<1,5	$ 6,469,719.90 / $ 9,804,480.33	0.66	SI
	Índice Estructural	Patrimonio / Activo Total	>=0,20	$ 3,334,760.43 / $ 9,804,480.33	0.34	SI

OFERENTES	ANÁLISIS FINANCIERO					CUMPLE
ETINAR S.A. RUC # 0990158630001	Índice de Solvencia	Activo Corriente / Pasivo Corriente	> = 1,0	$ 29,987,236.60 / $ 16,376,543.68	1.83	SI
	Índice de Endeudamiento	Pasivo Total / Activo Total	< 1,5	$ 25,786,760.46 / $ 32,700,563.67	0.79	SI
	Índice Estructural	Patrimonio / Activo Total	> = 0,20	$ 6,913,803.21 / $ 32,700,563.67	0.21	SI
CONSORCIO RIPTECH 2018-2 RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA. LTDA. RUC # 1791344154001	Índice de Solvencia	Activo Corriente / Pasivo Corriente	> = 1,0	$ 43,158,772.50 / $ 22,732,490.18	1.90	SI
	Índice de Endeudamiento	Pasivo Total / Activo Total	< 1,5	$ 34,089,386.97 / $ 57,982,555.19	0.59	SI
	Índice Estructural	Patrimonio / Activo Total	> = 0,20	$ 23,893,168.22 / $ 57,982,555.19	0.41	SI
CONSORCIO RIPTECH 2018-2 MAQUINARIAS Y TECNOLOGIA TECHBUILDERS S.A. RUC # 1791919793001	Índice de Solvencia	Activo Corriente / Pasivo Corriente	> = 1,0	$ 82,347.93 / $ 60,890.83	1.35	SI
	Índice de Endeudamiento	Pasivo Total / Activo Total	< 1,5	$ 60,890.83 / $ 131,348.10	0.46	SI
	Índice Estructural	Patrimonio / Activo Total	> = 0,20	$ 70,457.27 / $ 131,348.10	0.54	SI

Atentamente,

Ing. Andrea Arias Mayorga
INGENIERA DE LA COMISIÓN TÉCNICA
SECRETARÍA MUNICIPAL