GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL

CONPC-MIMG-003-2019
"FISCALIZACIÓN DE OBRA: RECONSTRUCCIÓN Y PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN SECTORES POPULARES DE PASCUALES - ETAPA 1 (SEGÚN GRÁFICO) PARROQUIA PASCUALES".

OFERENTE: CONSULTORA INDETEC CIA. LTDA.				RUC No. 0990461449001	
PRESUPUESTO REFERENCIAL $	231,501.36	OFERTA PRESENTADA $	SOBRE No.2	PLAZO EJECUCIÓN	270 DÍAS

INTEGRIDAD DE LAS OFERTAS

FORMULARIOS	PAG.	PRESENTA / NO PRESENTA	OBSERVACIÓN
1.1 PRESENTACIÓN Y COMPROMISO	2-3	PRESENTA	SIN OBSERVACIONES
1.2 DATOS GENERALES DEL OFERENTE	5	PRESENTA	SIN OBSERVACIONES
1.3 NÓMINA DE SOCIO, ACCIONISTA O PARTÍCIPE MAYORIT. DE PERSONAS JURÍDICAS OFER.	7-8	PRESENTA	**ACCIONISTA MAYORITARIO:** MARTIN MORENO VILLEGAS 95%
1.4 SITUACIÓN FINANCIERA DEL OFERENTE.	21	PRESENTA	SIN OBSERVACIONES
1.5 OFERTA ECONÓMICA.	SOBRE No. 2	PRESENTA	SIN OBSERVACIONES
1.6 MEDOLOGÍA Y CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN.	41-84	PRESENTA	SIN OBSERVACIONES
1.7 EXPERIENCIA DEL OFERENTE.	86	PRESENTA	SIN OBSERVACIONES
1.8 PERSONAL TÉCNICO MÍNIMO REQUERIDO.	164	PRESENTA	SIN OBSERVACIONES
1.9 EQUIPO MÍNIMO REQUERIDO.	166	PRESENTA	SIN OBSERVACIONES
2.1 COMPROMISO DEL PROFESIONAL ASIGNADO AL PROYECTO.	170-174	PRESENTA	SIN OBSERVACIONES
2.2 HOJA DE VIDA DEL PERSONAL TÉCNICO CLAVE ASIGNADO AL PROYECTO.	177-178, 187, 200, 209, 222-223	PRESENTA	SIN OBSERVACIONES
3 FORMULARIO DE COMPROMISO DE ASOCIACIÓN O CONSORCIO	241	PRESENTA	SIN OBSERVACIONES

VERIFICACIÓN DE REQUISITOS MÍNIMOS: EVALUACIÓN DE LA OFERTA TÉCNICA

EQUIPO MÍNIMO	PAG.	EQUIPO PRESENTADO / CAPACIDAD	DOCUMENTO	OBSERVACIÓN
1 ESTACIÓN TOTAL	167	ESTACIÓN TOTAL Y ACCESORIOS TOPOGRÁFICOS	FACTURA FISICA No 010355	FACTURA SIN NOTARIZAR
2 COMPUTADORAS	168	1 COMPUTADORA CORE I5	FACTURA FISICA No 001-001-804	FACTURA SIN NOTARIZAR
	168	1 COMPUTADORA CORE I3		

OFERENTE

EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECÍFICA MÍNIMA		PAG.	EXPERIENCIA PRESENTADA	MONTO A APLICAR	OBSERVACIÓN
GENERAL: FISCALIZACIÓN DE OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL EN GENERAL DENTRO DE LOS ÚLTIMOS 10 AÑOS EN LA QUE LA SUMA TOTAL DE LOS VALORES DE LA OBRA FISCALIZADA HAYA SIDO DE AL MENOS USD$5'000.000.00 EN MÁXIMO DOS (2) PROYECTOS.	$ 5,000,000.00	112-139	CERTIFICADO, ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN ÚNICA 37,50% DE PARTICIPACIÓN DENTRO DEL CONSORCIO INDETEC - ICA - TRANSVIAL. FISCALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA VILCABAMBA - BELLAVISTA - ZUMBA - LA BALSA. PERIODO: CONCLUIDO 30 DE NOVIEMBRE DE 2013 CONTRATANTE: MTOP REGIONAL 7 CONTRATISTA: CONSORCIO INDETEC - ICA - TRANSVIAL	47,213,967.04	ACTA DE RECEPCIÓN ÚNICA SIN NOTARIZAR.
		141-162	CERTIFICADO, ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN ÚNICA 50% DE PARTICIPACIÓN DENTRO DE LA ASOCIACIÓN PLANNING - INDETEC FISCALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE PASO LATERAL DE LOJA DE 15.5 KM DE LONGITUD, UBICADO EN LA PROVINCIA DE LOJA. FECHA: 30 DE JUNIO DE 2015 CONTRATANTE: MTOP DIRECCIÓN PROVINCIAL LOJA CONTRATISTA: ASOCIACIÓN PLANNING - INDETEC MONTO OBRA FISCALIZADA $ 37.421.365,73	18,710,682.87	ACTA DE RECEPCIÓN ÚNICA SIN NOTARIZAR.
			TOTAL $	**$65,924,649.90**	-
ESPECÍFICA: FISCALIZACIONES DE CONSTRUCCIONES DE OBRA DE PAVIMENTACIÓN EN HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND O ASFÁLTICO DENTRO DE LOS ÚLTIMOS 10 AÑOS EN LA QUE LA SUMA TOTAL DE LOS VALORES DE LA OBRA FISCALIZADA HAYA SIDO DE AL MENOS USD$ 5'000.000.00 EN MÁXIMO DOS (2) PROYECTOS. se aceptarán obras de rehabilitación vial siempre y cuando se demuestre que la misma consiste en una reconstrucción integral de la vía que incluya o no servicios básicos. No se aceptarán obras de rehabilitación cuya actividad principal sean recapeos y bacheos.	$ 5,000,000.00	112-139	CERTIFICADO, ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN ÚNICA 37,50% DE PARTICIPACIÓN DENTRO DEL CONSORCIO INDETEC - ICA - TRANSVIAL. FISCALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA VILCABAMBA - BELLAVISTA - ZUMBA - LA BALSA. PERIODO: CONCLUIDO 30 DE NOVIEMBRE DE 2013 CONTRATANTE: MTOP REGIONAL 7 CONTRATISTA: CONSORCIO INDETEC - ICA - TRANSVIAL MONTO OBRA FISCALIZADA $ 125.903.912.10	47,213,967.04	ACTA DE RECEPCIÓN ÚNICA SIN NOTARIZAR.
		141-162	CERTIFICADO, ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN ÚNICA 50% DE PARTICIPACIÓN DENTRO DE LA ASOCIACIÓN PLANNING - INDETEC FISCALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE PASO LATERAL DE LOJA DE 15.5 KM DE LONGITUD, UBICADO EN LA PROVINCIA DE LOJA. FECHA: 30 DE JUNIO DE 2015 CONTRATANTE: MTOP DIRECCIÓN PROVINCIAL LOJA CONTRATISTA: ASOCIACIÓN PLANNING - INDETEC MONTO OBRA FISCALIZADA $ 37.421.365,73	18,710,682.87	ACTA DE RECEPCIÓN ÚNICA SIN NOTARIZAR.
			TOTAL $	**$65,924,649.90**	-

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL

CONPC-MIMG-003-2019
"FISCALIZACIÓN DE OBRA: RECONSTRUCCIÓN Y PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN SECTORES POPULARES DE PASCUALES - ETAPA 1 (SEGÚN GRÁFICO) PARROQUIA PASCUALES".

OFERENTE: CONSULTORA INDETEC CIA. LTDA.				RUC No. 0990461449001	
PRESUPUESTO REFERENCIAL $	231,501.36	OFERTA PRESENTADA $	SOBRE No.2	PLAZO EJECUCIÓN	270 DÍAS

PERSONAL TÉCNICO	PAG.	NOMBRE	TITULO	OBSERVACIONES
DIRECTOR DE FISCALIZACIÓN TÍTULO DE TERCER NIVEL: INGENIERO CIVIL 100% PARTICIPACIÓN	179-182	JAIME ARTURO BUSTAMANTE TELLO CI. 1706742986	INGENIERO CIVIL	SIN OBSERVACIÓN
INGENIERO RESIDENTE TÍTULO DE TERCER NIVEL: INGENIERO CIVIL 100% PARTICIPACIÓN	188-193	VÍCTOR HOMAR CAMPOVERDE SOLÍS CI. 0912635760	INGENIERO CIVIL	SIN OBSERVACIÓN
INGENIERO CONTROL DE CALIDAD TÍTULO DE TERCER NIVEL: INGENIERO CIVIL, INGENIERO GEOTÉCNICO O INGENIERO EN PAVIMENTOS 50% PARTICIPACIÓN	201-205	MARCO VINICIO ACOSTA GALINDO CI. 1706855200	INGENIERO CIVIL	SIN OBSERVACIÓN
ESPECIALISTA AMBIENTAL TÍTULO DE TERCER NIVEL: INGENIERO AMBIENTAL, O INGENIERO CIVIL CON MAESTRÍA O ESPECIALIDAD AMBIENTAL 50% PARTICIPACIÓN	210-216	MARÍA GABRIELA NARVAEZ SÁNCHEZ CI. 0401091624	INGENIERA AMBIENTAL	SIN OBSERVACIÓN
ESPECIALISTA SEGURIDAD VIAL - LABORAL TÍTULO DE TERCER NIVEL: INGENIERO CIVIL O INGENIERO INDUSTRIAL 25% PARTICIPACIÓN DEBERÁ CONTAR CON LA LICENCIA VIGENTE DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PARA LA ACTIVIDAD DE LA CONSTRUCCIÓN O CERTIFICACIÓN EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES CERTIFICADOS CON CONOCIMIENTOS EN AUDITORIAS DE SEGURIDAD VIAL (INTENSIDAD NO MENOR A 40 HORAS).	225-230	FAUSTO BOLÍVAR BRAVO VALAREZO CI. 0909813040	INGENIERO CIVIL PRESENTA CERTIFICACIÓN EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES CERTIFICADO AUDITORIAS DE SEGURIDAD VIAL 110 HORAS	SIN OBSERVACIÓN

LA EXPERIENCIA SOLICITADA ES DENTRO DE LOS ÚLTIMOS CINCO (5) AÑOS.		PAG.	EXPERIENCIA PRESENTADA	MONTO A APLICAR	OBSERVACIÓN
SE CALIFICARÁN EXPERIENCIAS PRESENTADAS COMO CONSULTOR O DIRECTOR EN FISCALIZACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND O ASFÁLTICO EN LAS QUE LA SUMA TOTAL DE LOS VALORES DE LA OBRA FISCALIZADA HAYA SIDO DE AL MENOS USD $2'000.000,00 EN MÁXIMO 2 PROYECTOS, CON UNA PARTICIPACIÓN DE POR LO MENOS 180 DÍAS EN CADA UNO. DENTRO DE LOS ÚLTIMOS 10 AÑOS	$ 2,000,000.00		**DIRECTOR DE FISCALIZACIÓN:**		**JAIME ARTURO BUSTAMANTE TELLO CI. 1706742986**
		183	CERTIFICADO EMITIDO POR ENTIDAD CONTRATANTE DIRECTOR DE FISCALIZACIÓN EN LA CONSTRUCCIÓN DEL PASO LATERAL DE PALUGO, CONSTRUCCIÓN DE INTERCAMBIADOR, REHABILITACIÓN DE PASO URBANO DE PALUGO, REHABILITACIÓN DE TRAMO SAN CARLOS - SANTA ROSA DE 20 KM DE LONGITUD. PERIODO: 18-10-2014 HASTA 30-11-2015 CONTRATANTE: MTOP CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL IPA MONTO OBRA FISCALIZADA $ 42.470.714,54	42,470,714.54	CERTIFICADO SIN NOTARIZAR
		184	CERTIFICADO EMITIDO POR ENTIDAD CONTRATANTE DIRECTOR DE FISCALIZACIÓN EN LA AMPLIACIÓN A CUATRO Y SEIS CARRILLES DE LA CARRETERA COLIBRI - PIFO - SANTA ROSA DE CUSUBAMBA PERIODO: 18-04-2012 HASTA 17-10-2014 CONTRATANTE: MTOP CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL IPA MONTO OBRA FISCALIZADA $ 126.164.393,97	126,164,393.97	CERTIFICADO SIN NOTARIZAR
		185	CERTIFICADO EMITIDO POR ENTIDAD CONTRATANTE DIRECTOR DE FISCALIZACIÓN DEL PROYECTO RECONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA SANTO DOMINGO - LOS BANCOS PERIODO: 1-03-2008 HASTA 31-03-2011 CONTRATANTE: MTOP CONTRATISTA: ASOCIACIÓN INTEGRAL - INDETEC MONTO OBRA FISCALIZADA $ 12.922.525,79	-	CERTIFICADO SIN NOTARIZAR
			TOTAL $	**$168,635,108.51**	-
SE CALIFICARÁN EXPERIENCIAS PRESENTADAS COMO CONSULTOR O DIRECTOR EN FISCALIZACIÓN, COMO INGENIERO RESIDENTE DE OBRA EN FISCALIZACIÓN O COMO INGENIERO ASISTENTE DE FISCALIZACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND O ASFÁLTICO EN LAS QUE LA SUMA TOTAL DE LOS VALORES DE LA OBRA FISCALIZADA HAYA SIDO DE AL MENOS USD $2'000.000,00 MÁXIMO 2 PROYECTOS CON UNA PARTICIPACIÓN DE POR LO MENOS 180 DÍAS EN CADA UNO. LA EXPERIENCIA SOLICITADA ES DENTRO DE LOS ÚLTIMOS DIEZ (10) AÑOS. (P.23)	$ 2,000,000.00		**INGENIERO RESIDENTE:**		**VÍCTOR HOMAR CAMPOVERDE SOLÍS CI. 0912635760**
		194-196	CERTIFICADO EMITIDO POR ENTIDAD CONTRATANTE DIRECTOR DE FISCALIZACIÓN CONSTRUCCIÓN DE LA AUTOPISTA "Y" DE CORRALITOS - TILLALES PERIODO: 4-06-2013 HASTA 29-10-2015 CONTRATANTE: MTOP ZONAL 7 FISCALIZADOR: ASOCIACIÓN INDETEC - CVA - ICA MONTO OBRA FISCALIZADA $ 72.444.001,28	72,444,001.28	CERTIFICADO SIN NOTARIZAR
		197-198	CERTIFICADO EMITIDO POR ENTIDAD CONTRATANTE DIRECTOR DE FISCALIZACIÓN REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA LA VIRGEN PROVINCIA NAPO PERIODO: 01-01-2008 HASTA 31-08-2009 CONTRATANTE: MTOP REGIONAL 2 FISCALIZADOR: ASOCIACIÓN NYLIC - ICA MONTO OBRA FISCALIZADA $ 22.465.389,62	22,465,389.62	CERTIFICADO SIN NOTARIZAR
			TOTAL $	**$94,909,390.90**	-

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL

CONPC-MIMG-003-2019

"FISCALIZACIÓN DE OBRA: RECONSTRUCCIÓN Y PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN SECTORES POPULARES DE PASCUALES - ETAPA 1 (SEGÚN GRÁFICO) PARROQUIA PASCUALES".

OFERENTE: CONSULTORA INDETEC CIA. LTDA.				RUC No. 0990461449001	
PRESUPUESTO REFERENCIAL $	231,501.36	OFERTA PRESENTADA $	SOBRE No.2	PLAZO EJECUCIÓN	270 DÍAS

SE CALIFICARÁN EXPERIENCIAS EN LAS QUE HAYA DESEMPEÑADO EL CARGO DE CONTROL DE CALIDAD O ACTIVIDADES DE CONTROL DE CALIDAD EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL DE HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND O ASFÁLTICO EN LAS QUE LA SUMA TOTAL DE LOS VALORES DE LA OBRA FISCALIZADA HAYA SIDO DE AL MENOS USD $1'500.000,00 MÁXIMO 2 PROYECTOS CON UNA PARTICIPACION DE POR LO MENOS 180 DÍAS EN CADA UNO. LA EXPERIENCIA SOLICITADA ES DENTRO DE LOS ÚLTIMOS DIEZ (10) AÑOS (P. 23). EN MÁXIMO 2 PROYECTOS	$ 1,500,000.00	**CONTROL DE CALIDAD:**			**MARCO VINICIO ACOSTA GALINDO CI. 1706855200**
		206	CERTIFICADO EMITIDO POR ENTIDAD CONTRATANTE DIRECTOR DEL PROYECTO FISCALIZACIÓN DEL PROYECTO PLAN DE MILAGRO - INDANZA - GUALAQUIZA, TRAMO 4 PERIODO:DICIEMBRE-2010 HASTA SEPTIEMBRE-2012 CONTRATANTE: MTOP CONTRATISTA: ASOCIACIÓN PLANNING - CIEPER MONTO OBRA FISCALIZADA $ 7.233.722,95	-	CERTIFICADO SIN NOTARIZAR. EL CERTIFICADO INDICA CARGO DE DIRECTOR DE PROYECTO, DE ACUERDO A PREGUNTA 25: *Se acepta, siempre que el certificado lo demuestre y el porcentaje de participación lo permita .* EL CERTIFICADO NO DETALLA ACTIVIDADES DE CONTROL DE CALIDAD REALIZADAS POR EL PROFESIONAL
		207	CERTIFICADO EMITIDO POR ENTIDAD CONTRATANTE DIRECTOR DEL PROYECTO FISCALIZACIÓN DEL PROYECTO DE RECONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA MILAGRO - GUALAQUIZA FECHA: 4-12-2010 HASTA 4-02-2014 CONTRATANTE: MTOP CONTRATISTA: ASOCIACIÓN CIEPER-PLANNING MONTO OBRA FISCALIZADA $ 11.353.467,91	-	CERTIFICADO SIN NOTARIZAR. EL CERTIFICADO INDICA CARGO DE DIRECTOR DE PROYECTO, DE ACUERDO A PREGUNTA 25: *Se acepta, siempre que el certificado lo demuestre y el porcentaje de participación lo permita .* EL CERTIFICADO NO DETALLA ACTIVIDADES DE CONTROL DE CALIDAD REALIZADAS POR EL PROFESIONAL
			TOTAL $	**$0.00**	
SE CALIFICARÁN EXPERIENCIAS EN LAS QUE HAYA DESEMPEÑADO EL CARGO DE ESPECIALISTA AMBIENTAL EN OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL EN GENERAL EN LAS QUE LA SUMA TOTAL DE LOS VALORES DE LA OBRA FISCALIZADA HAYA SIDO DE AL MENOS USD $2'000.000,00 MÁXIMO 2 PROYECTOS CON UNA PARTICIPACIÓN DE POR LO MENOS 180 DÍAS EN CADA UNO. LA EXPERIENCIA SOLICITADA ES DENTRO DE LOS ÚLTIMOS DIEZ (10) AÑOS. (P. 23)	$ 2,000,000.00	**ESPECIALISTA AMBIENTAL:**			**MARÍA GABRIELA NARVAEZ SÁNCHEZ CI. 0401091624**
		217-218	CERTIFICADO EMITIDO POR ENTIDAD CONTRATANTE ESPECIALISTA AMBIENTAL FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL INTERCAMBIADOR ZAMORA - LA ESPE PERIODO: 25-09-2018 HASTA 22-05-2019 CONTRATANTE: GAD PICHINCHA CONTRATISTA: INDETEC CIA. LTDA MONTO OBRA FISCALIZADA $ 1.779.453,44	1,779,453.44	CERTIFICADO SIN NOTARIZAR.
		219-220	CERTIFICADO EMITIDO POR ENTIDAD CONTRATANTE FISCALIZADORA DE LA CONSTRUCCIÓN, MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DEL EDIFICIO DE LABORATORIOS, AUSLAS, OFICINAS Y AREAS EXTERIORES (FASE 1 A) Y EDIFICIO DE AULAS Y SERVICIOS ACADEMICOS (ADMINISTRACIÓN) PERIODO: 10-04-2017 HASTA 16-11-2017 CONTRATANTE: IKIAM UNIVERSIDAD REGIONAL AMAZÓNICA CONTRATISTA: EP-EMPRODECO MONTO OBRA FISCALIZADA $ 19.154.988,72	19,154,988.72	CERTIFICADO SIN NOTARIZAR.
			TOTAL $	**$20,934,442.16**	-
SE CALIFICARÁN EXPERIENCIAS EN LAS QUE HAYA DESEMPEÑADO EL CARGO DE ESPECIALISTA EN SEGURIDAD VIAL Y LABORAL EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL O DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE EN LAS QUE LA SUMA TOTAL DE LOS VALORES DE LA OBRA FISCALIZADA HAYA SIDO DE AL MENOS USD $1'500.000,00 MÁXIMO 2 PROYECTOS CON UNA PARTICIPACIÓN DE POR LO MENOS 180 DÍAS EN CADA UNO. LA EXPERIENCIA SOLICITADA ES DENTRO DE LOS ÚLTIMOS DIEZ (10) AÑOS. (P. 23)	$ 1,500,000.00	**ESPECIALISTA SEGURIDAD VIAL - LABORAL:**			**FAUSTO BOLÍVAR BRAVO VALAREZO CI. 0909813040**
		234	CERTIFICADO EMITIDO POR ENTIDAD CONTRATANTE ESPECIALISTA SEGURIDAD VIAL FISCALIZACIÓN DEL PROYECTO PLAN DE MILAGRO - INDANZA - GUALAQUIZA, TRAMO 1 PERIODO: 4-12-2010 HASTA 4-02-2014 CONTRATANTE: MTOP CONTRATISTA: ASOCIACIÓN CIEPER-PLANNING - MONTO OBRA FISCALIZADA $ 11.353.467,91	11,353,467.91	CERTIFICADO SIN NOTARIZAR.
		235-237	CERTIFICADO EMITIDO POR ENTIDAD CONTRATANTE SEGURIDAD VIAL FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA AUTOPISTA "Y" DE CORRALITOS - TILLALES PERIODO: 4-06-2013 HASTA 29-10-2015 CONTRATANTE: MTOP ZONAL 7 FISCALIZADOR: ASOCIACIÓN INDETEC - CVA - ICA MONTO OBRA FISCALIZADA $ 72.444.001,28	72,444,001.28	CERTIFICADO SIN NOTARIZAR.
		238-239	CERTIFICADO EMITIDO POR ENTIDAD CONTRATANTE SUPERVISOR DE OBRAS FISCALIZACIÓN DEL MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA GUAYAQUIL - SANTA ELENA. PERIODO: NOVIEMBRE 2010 A DICIEMBRE 2011 CONTRATANTE: MTOP REGIONAL 5 CONTRATISTA: ASOCIACIÓN INTEGRAL - INDETEC MONTO OBRA FISCALIZADA $ 23.504.566.06	-	CERTIFICADO SIN NOTARIZAR. SE ACEPTA CARGO SUPERVISOR DE OBRAS, DE ACUERDO A LO CONTESTADO EN LA PREGUNTA 16:
			TOTAL $	**$83,797,469.19**	-

METODOLOGÍA Y CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN

PARÁMETROS	PÁG.	OBSERVACIONES
ENFOQUE DE LOS TRABAJOS	41-83	SIN OBSERVACIÓN
ALCANCE DE LOS TRABAJOS	41-83	SIN OBSERVACIÓN
METODOLOGÍA DEL TRABAJO	41-83	SIN OBSERVACIÓN
PROGRAMACIÓN DE LOS SERVICIOS	41-83	SIN OBSERVACIÓN

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL

CONPC-MIMG-003-2019
"FISCALIZACIÓN DE OBRA: RECONSTRUCCIÓN Y PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN SECTORES POPULARES DE PASCUALES - ETAPA 1 (SEGÚN GRÁFICO) PARROQUIA PASCUALES".

OFERENTE: ASOCIACIÓN CONTEC - FYDERXOLY S.A. CONSULTORÍA TÉCNICA CIA. LTDA. CONTEC (50%) FYDERXOLY S.A. (50%)				RUC:	0990152160001 0992838000001
PRESUPUESTO REFERENCIAL $	231,501.36	OFERTA PRESENTADA $	SOBRE No.2	PLAZO EJECUCIÓN	270 DÍAS

INTEGRIDAD DE LAS OFERTAS

FORMULARIOS	PAG.	PRESENTA / NO PRESENTA	OBSERVACIÓN
1.1 PRESENTACIÓN Y COMPROMISO	1-3	PRESENTA	SIN OBSERVACIONES
1.2 DATOS GENERALES DEL OFERENTE	4	PRESENTA	SIN OBSERVACIONES
1.3 NÓMINA DE SOCIO, ACCIONISTA O PARTÍCIPE MAYORIT. DE PERSONAS JURÍDICAS OFER.	24-25, 27-28	PRESENTA	ACCIONISTAS CONTEC CIA. LTDA.: CARLOS CRUZ CRUZ 53.32% KARINA CRUZ PAZMIÑO 43.68% ACCIONISTAS FYDERXOLY S.A.: MITCHEL ALMEIDA VILLON 99.87%
1.4 SITUACIÓN FINANCIERA DEL OFERENTE.	30	PRESENTA	SIN OBSERVACIONES
1.5 OFERTA ECONÓMICA.	SOBRE No. 2	PRESENTA	SIN OBSERVACIONES
1.6 MEDOLOGÍA Y CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN.	60-152	PRESENTA	SIN OBSERVACIONES
1.7 EXPERIENCIA DEL OFERENTE.	153-154	PRESENTA	SIN OBSERVACIONES
1.8 PERSONAL TÉCNICO MÍNIMO REQUERIDO.	170	PRESENTA	SIN OBSERVACIONES
1.9 EQUIPO MÍNIMO REQUERIDO.	171	PRESENTA	SIN OBSERVACIONES
2.1 COMPROMISO DEL PROFESIONAL ASIGNADO AL PROYECTO.	175, 225, 249, 275, 285	PRESENTA	SIN OBSERVACIONES
2.2 HOJA DE VIDA DEL PERSONAL TÉCNICO CLAVE ASIGNADO AL PROYECTO.	176, 226, 250, 276, 286	PRESENTA	SIN OBSERVACIONES
3 FORMULARIO DE COMPROMISO DE ASOCIACIÓN O CONSORCIO	230	PRESENTA	CONSULTORÍA TÉCNICA CIA. LTDA. 50% FYDERXOLY S.A. 50%

VERIFICACIÓN DE REQUISITOS MÍNIMOS: EVALUACIÓN DE LA OFERTA TÉCNICA

EQUIPO MÍNIMO	PAG.	EQUIPO PRESENTADO / CAPACIDAD	DOCUMENTO	OBSERVACIÓN
1 ESTACIÓN TOTAL	172-A - 172-C	ESTACIÓN TOTAL SOKKIA - ALQUILER	FACTURA ELECTRÓNICA 002-002-000000917	SIN OBSERVACIONES
2 COMPUTADORAS	173	COMPUTADORA INTEL - PROPIA	FACTURA ELECTRÓNICA 005-004-000084415	SIN OBSERVACIONES
	174	COMPUTADORA TOSHIBA - PROPIA	FACTURA 001-001-0000157	SIN OBSERVACIONES

OFERENTE

EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECÍFICA MÍNIMA		PAG.	EXPERIENCIA PRESENTADA	MONTO A APLICAR	OBSERVACIÓN
GENERAL: FISCALIZACIÓN DE OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL EN GENERAL DENTRO DE LOS ÚLTIMOS 10 AÑOS EN LA QUE LA SUMA TOTAL DE LOS VALORES DE LA OBRA FISCALIZADA HAYA SIDO DE AL MENOS USD$5'000.000.00 EN MÁXIMO DOS (2) PROYECTOS.	$ 5,000,000.00	162-169	ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DEFINITIVA FISCALIZACIÓN DE LA REHABILITACIÓN DEL CAMINO KM 18.5 NARANJAL - MACHALA - COMUNA SHUAR CON UNA LONGITUD DE 7.5 KM INCLUYE PUENTES, UBICADO EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS FECHA: 15-06-2014 CONTRATANTE: MTOP SUBSECRETARÍA REGIONAL 5 CONTRATISTA: CONTEC CIA. LTDA. MONTO OBRA FISCALIZADA $ 3'357.657,85	3,357,657.85	SIN OBSERVACIONES
		155-161	CERTIFICADO EMITIDO POR ENTIDAD CONTRATANTE Y ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN ÚNICA FISCALIZACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN PASO ELEVADO, DE LA CONFLUENCIA DE LAS AVENIDAS 25 JUNIO, ARIZAGA, CIRCUNVALACIÓN NORTE Y CALLE QUINTA S.E. DE LA CIUDAD DE MACHALA. FECHA: 11-03-2013 CONTRATANTE: GAD DE MACHALA CONTRATISTA: CONTEC CIA. LTDA. MONTO OBRA FISCALIZADA $ 4'959.121,33	4,959,121.33	SIN OBSERVACIONES
			TOTAL $	$8,316,779.18	-
ESPECÍFICA: FISCALIZACIONES DE CONSTRUCCIONES DE OBRA DE PAVIMENTACIÓN EN HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND O ASFÁLITCO DENTRO DE LOS ÚLTIMOS 10 AÑOS EN LA QUE LA SUMA TOTAL DE LOS VALORES DE LA OBRA FISCALIZADA HAYA SIDO DE AL MENOS USD$ 5'000.000.00 EN MÁXIMO DOS (2) PROYECTOS. se aceptarán obras de rehabilitación vial siempre y cuando se demuestre que la misma consiste en una reconstrucción integral de la via que incluya o no servicios básicos. No se aceptarán obras de rehabilitación cuya actividad principal sean recapeos y bacheos.	$ 5,000,000.00	162-169	ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DEFINITIVA FISCALIZACIÓN DE LA REHABILITACIÓN DEL CAMINO KM 18.5 NARANJAL - MACHALA - COMUNA SHUAR CON UNA LONGITUD DE 7.5 KM INCLUYE PUENTES, UBICADO EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS FECHA: 15-06-2014 CONTRATANTE: MTOP SUBSECRETARÍA REGIONAL 5 CONTRATISTA: CONTEC CIA. LTDA. MONTO OBRA FISCALIZADA $ 3'357.657,85	-	EL CERTIFICADO DETALLA CARACTERISTICAS DE LA OBRA, SIN EMBARGO NO PRESENTA TABLA DE RUBROS
		155-161	CERTIFICADO EMITIDO POR ENTIDAD CONTRATANTE Y ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN ÚNICA FISCALIZACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN PASO ELEVADO, DE LA CONFLUENCIA DE LAS AVENIDAS 25 JUNIO, ARIZAGA, CIRCUNVALACIÓN NORTE Y CALLE QUINTA S.E. DE LA CIUDAD DE MACHALA. FECHA: 11-03-2013 CONTRATANTE: GAD DE MACHALA CONTRATISTA: CONTEC CIA. LTDA. MONTO OBRA FISCALIZADA $ 4'959.121,33	961,176.72	SE CONSIDERAN LOS RUBROS RELACIONADOS A CONSTRUCCIONES DE OBRA DE PAVIMENTACIÓN EN HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND O ASFÁLITCO
			TOTAL $	$961,176.72	AUNQUE EL CONSORCIO CONVALIDE LA TOTALIDAD DEL MONTO DEL PRIMER CONTRATO, NO ALCANZARÍA EL MONTO MÍNIMO SOLICITADO

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL

CONPC-MIMG-003-2019

"FISCALIZACIÓN DE OBRA: RECONSTRUCCIÓN Y PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN SECTORES POPULARES DE PASCUALES - ETAPA 1 (SEGÚN GRÁFICO) PARROQUIA PASCUALES".

OFERENTE: ASOCIACIÓN CONTEC - FYDERXOLY S.A. CONSULTORÍA TÉCNICA CIA. LTDA. CONTEC (50%) FYDERXOLY S.A. (50%)				RUC:	0990152160001 0992838000001
PRESUPUESTO REFERENCIAL $	231,501.36	OFERTA PRESENTADA $	SOBRE No.2	PLAZO EJECUCIÓN	270 DÍAS

PERSONAL TÉCNICO	PAG.	NOMBRE	TITULO	OBSERVACIONES
DIRECTOR DE FISCALIZACIÓN TÍTULO DE TERCER NIVEL: INGENIERO CIVIL 100% PARTICIPACIÓN	178	FREDY MANUEL LLERENA BARBA CI. 1801100270	INGENIERO CIVIL	SIN OBSERVACIONES
INGENIERO RESIDENTE TÍTULO DE TERCER NIVEL: INGENIERO CIVIL 100% PARTICIPACIÓN	228	JOHN WASHINGTON PEÑA HERRERA CI. 0908650971	INGENIERO CIVIL	SIN OBSERVACIONES
INGENIERO CONTROL DE CALIDAD TÍTULO DE TERCER NIVEL: INGENIERO CIVIL, INGENIERO GEOTÉCNICO O INGENIERO EN PAVIMENTOS 50% PARTICIPACIÓN	252	DANIEL ROSENDO CAMPOVERDE CAMPOVERDE CI. 0913176541	INGENIERO CIVIL MAGISTER EN GEOTECNIA	SIN OBSERVACIONES
ESPECIALISTA AMBIENTAL TÍTULO DE TERCER NIVEL: INGENIERO AMBIENTAL, O INGENIERO CIVIL CON MAESTRÍA O ESPECIALIDAD AMBIENTAL 50% PARTICIPACIÓN	278	RONNY ALFREDO LARA ARCE CI. 0924703200	INGENIERO AMBIENTAL	SIN OBSERVACIONES
ESPECIALISTA SEGURIDAD VIAL - LABORAL TÍTULO DE TERCER NIVEL: INGENIERO CIVIL O INGENIERO INDUSTRIAL 25% PARTICIPACIÓN DEBERÁ CONTAR CON LA LICENCIA VIGENTE DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PARA LA ACTIVIDAD DE LA CONSTRUCCIÓN O CERTIFICACIÓN EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES CERTIFICADOS CON CONOCIMIENTOS EN AUDITORIAS DE SEGURIDAD VIAL (INTENSIDAD NO MENOR A 40 HORAS).	292	ALEXANDRA GISSELLE CEDEÑO TORRES CI. 0908664246	INGENIERA CIVIL CERTIFICACIÓN PREVENCION EN RIESGOS LABORALES TALLER DE AUDITORIA SEGURIDAD VIAL (110 HORAS)	SIN OBSERVACIONES

LA EXPERIENCIA SOLICITADA ES DENTRO DE LOS ÚLTIMOS CINCO (5) AÑOS.		PAG.	EXPERIENCIA PRESENTADA	MONTO A APLICAR	OBSERVACIÓN
SE CALIFICARÁN EXPERIENCIAS PRESENTADAS COMO CONSULTOR O DIRECTOR EN FISCALIZACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND O ASFÁLTICO EN LAS QUE LA SUMA TOTAL DE LOS VALORES DE LA OBRA FISCALIZADA HAYA SIDO DE AL MENOS USD $2'000.000,00 EN MÁXIMO 2 PROYECTOS, CON UNA PARTICIPACIÓN DE POR LO MENOS 180 DÍAS EN CADA UNO. DENTRO DE LOS ÚLTIMOS 10 AÑOS (P23)	$ 1,000,000.00		DIRECTOR DE FISCALIZACIÓN:		FREDY MANUEL LLERENA BARBA CI. 1801100270
		181-195	CERTIFICADO EMITIDO POR ENTIDAD CONTRATANTE FISCALIZACIÓN: REHABILITACIÓN Y ASFALTADO DE LA VÍA DE INGRESO A LA PARROQUIA CHANDUY (INCLUYE CICLOVÍA) FECHA: 09-01-2016 CONTRATANTE: PREFECTURA DE SANTA ELENA CONTRATISTA: ING. FREDY LLERENA BARBA MONTO OBRA FISCALIZADA $ 10'734.980,18	10,734,980.18	SIN OBSERVACIONES
		196-208	CERTIFICADO EMITIDO POR ENTIDAD CONTRATANTE FISCALIZACIÓN: REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA VÍA VALDIVIA - BARCELONA - LOMA ALTA, PARROQUIAS MANGLARALTO Y COLONCHE DEL CANTÓN SANTA ELENA, PROVINCIA DE SANTA ELENA FECHA: 19-01-2017 CONTRATANTE: PREFECTURA DE SANTA ELENA CONTRATISTA: ING. FREDDY LLERENA BARBA MONTO OBRA FISCALIZADA $ 4'490.030,50	4,490,303.50	SIN OBSERVACIONES
		209	CERTIFICADO EMITIDO POR ENTIDAD CONTRATANTE FISCALIZACIÓN: CONSTRUCCIÓN DE LA VÍA COLONCHE - MANANTIAL DE COLONCHE, MANANTIAL 2, LAS PALMITAS, BAMBIL COLLAO Y TRAMO DE VÍA LAS LOMAS - LA CHACRA - MANANTIAL 2 FECHA: 27-01-2019 CONTRATANTE: PREFECTURA DE SANTA ELENA CONTRATISTA: ING. FREDDY LLERENA BARBA MONTO OBRA FISCALIZADA $ 2'770.890,33	-	SIN OBSERVACIONES
			TOTAL $	$15,225,283.68	-
SE CALIFICARÁN EXPERIENCIAS PRESENTADAS COMO CONSULTOR O DIRECTOR EN FISCALIZACIÓN, COMO INGENIERO RESIDENTE DE OBRA EN FISCALIZACIÓN O COMO INGENIERO ASISTENTE DE FISCALIZACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND O ASFÁLTICO EN LAS QUE LA SUMA TOTAL DE LOS VALORES DE LA OBRA FISCALIZADA HAYA SIDO DE AL MENOS USD $2'000.000,00 MÁXIMO 2 PROYECTOS CON UNA PARTICIPACIÓN DE POR LO MENOS 180 DÍAS EN CADA UNO. LA EXPERIENCIA SOLICITADA ES DENTRO DE LOS ÚLTIMOS 10 AÑOS. (P23)	$ 2,000,000.00		INGENIERO RESIDENTE:		JOHN WASHINGTON PEÑA HERRERA CI. 0908650971
		231-243	CERTIFICADO MIMG S-CFC-036-2016-AJ-JNS FISCALIZACIÓN: PAVIMENTACIÓN DE VÍAS INCLUIDO ACERAS Y BORDILLOS (SEGÚN GRÁFICO) INCLUYE ALCANTARILLADO SANITARIO, COOP. 5 DE DICIEMBRE, KM 16 VÍA DAULE, PARROQUIA PASCUALES. PROGRAMA CAF-XII CARGO: INGENIERO DE OBRA AL 100% PART. TIEMPO DE PARTICIPACIÓN: 11 MESES, 23 DIAS FECHA: 22-01-2018 CONTRATANTE: MIMG CONTRATISTA: ING. CESAR PALACIOS GANDO MONTO OBRA FISCALIZADA $ 3'553.697.46	3,553,697.46	SIN OBSERVACIONES
		244-248	CERTIFICADO MIMG S-CFC-043-2015-AJ-JNS FISCALIZACIÓN DE LA OBRA PAVIMENTACIÓN DE HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND (...) PARROQUIA PASCUALES. CARGO: INGENIERO DE OBRA AL 100% PART. TIEMPO DE PARTICIPACIÓN: 13 MESES FECHA: 02-12-2016 CONTRATANTE: MIMG CONTRATISTA: ING. CESAR PALACIOS GANDO MONTO OBRA FISCALIZADA $5'199.385,67	5,199,385.67	SIN OBSERVACIONES
			TOTAL $	$8,753,083.13	-

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL					
CONPC-MIMG-003-2019 "FISCALIZACIÓN DE OBRA: RECONSTRUCCIÓN Y PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN SECTORES POPULARES DE PASCUALES - ETAPA 1 (SEGÚN GRÁFICO) PARROQUIA PASCUALES".					
OFERENTE: ASOCIACIÓN CONTEC - FYDERXOLY S.A. CONSULTORÍA TÉCNICA CIA. LTDA. CONTEC (50%) FYDERXOLY S.A. (50%)				RUC:	0990152160001 0992838000001
PRESUPUESTO REFERENCIAL $	231,501.36	OFERTA PRESENTADA $	SOBRE No.2	PLAZO EJECUCIÓN	270 DÍAS

		CONTROL DE CALIDAD:			DANIEL ROSENDO CAMPOVERDE CAMPOVERDE CI. 0913176541
SE CALIFICARÁN EXPERIENCIAS EN LAS QUE HAYA DESEMPEÑADO EL CARGO DE CONTROL DE CALIDAD O ACTIVIDADES DE CONTROL DE CALIDAD EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL DE HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND O ASFÁLTICO EN LAS QUE LA SUMA TOTAL DE LOS VALORES DE LA OBRA FISCALIZADA HAYA SIDO DE AL MENOS USD $1'500.000,00 MÁXIMO 2 PROYECTOS CON UNA PARTICIPACIÓN DE POR LO MENOS 180 DÍAS EN CADA UNO. LA EXPERIENCIA SOLICITADA ES DENTRO DE LOS ÚLTIMOS 10 AÑOS (P23).	$ 1,500,000.00	257-271	CERTIFICADO EMITIDO POR ENTIDAD CONTRATANTE FISCALIZACIÓN: REHABILITACIÓN Y ASFALTADO DE LA VÍA DE INGRESO A LA PARROQUIA CHANDUY (INCLUYE CICLOVÍA) ESPECIALISTA CONTROL DE CALIDAD FECHA: 09-01-2016 CONTRATANTE: PREFECTURA DE SANTA ELENA CONTRATISTA: ING. FREDY LLERENA BARBA MONTO OBRA FISCALIZADA $ 10'734.980,18	10,734,980.18	SIN OBSERVACIONES
		272-274	CERTIFICADO EMITIDO POR ENTIDAD CONTRATANTE FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO ENLACE VIAL PARA CONECTAR LA VÍA PERIMETRAL DE GUAYAQUIL CON EL PROGRAMA SOCIO VIVIENDA, DE LONGITUD 2.38 KM, UBICADO EN GUAYAQUIL, PROVINCIA DEL GUAYAS INGENIERO CONTROL DE CALIDAD FECHA: 10-09-2013 CONTRATANTE: MTOP CONTRATISTA: ASOCIACIÓN DE CONSULTORAS CCMOV MONTO OBRA FISCALIZADA $ 12'359.266,81	12,359,266.81	SIN OBSERVACIONES
			TOTAL $	$23,094,246.99	
		ESPECIALISTA AMBIENTAL:			RONNY ALFREDO LARA ARCE CI. 0924703200
SE CALIFICARÁN EXPERIENCIAS EN LAS QUE HAYA DESEMPEÑADO EL CARGO DE ESPECIALISTA AMBIENTAL EN OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL EN GENERAL EN LAS QUE LA SUMA TOTAL DE LOS VALORES DE LA OBRA FISCALIZADA HAYA SIDO DE AL MENOS USD $2'000.000,00 MÁXIMO 2 PROYECTOS CON UNA PARTICIPACIÓN DE POR LO MENOS 180 DÍAS EN CADA UNO. LA EXPERIENCIA SOLICITADA ES DENTRO DE LOS ÚLTIMOS 10 AÑOS. (P23)	$ 2,000,000.00	281-282	CERTIFICADO MIMG S-CFC-14-2015-AJ-JNS FISCALIZACIÓN RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON HORMIGÓN CEMENTO PORTLAND (...) CDLA SANTA LEONOR, PARROQUIA TARQUI (180 DIAS) FECHA: 25-08-2015 CONTRATANTE: MIMG CONTRATISTA: FYDERXOLY S.A. MONTO OBRA FISCALIZADA $ 1'270.827,40	1,270,827.40	SIN OBSERVACIONES
		283-284	CERTIFICADO MIMG S-CFC-35-2016-AJ-JNS FISCALIZACIÓN CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE PEATONALES UBICADAS EN LAS CIUDADELAS LA PRADERA 1 Y 2, 9 DE OCTUBRE, ALMENDROS, HUANCAVILCA Y GUANGALA, PARROQUIA XIMENA (180 DIAS) FECHA: 24-11-2016 CONTRATANTE: MIMG CONTRATISTA: FYDERXOLY S.A. MONTO OBRA FISCALIZADA $ 861.653,13	861,653.13	SIN OBSERVACIONES
			TOTAL $	$2,132,480.53	-
		ESPECIALISTA SEGURIDAD VIAL - LABORAL:			ALEXANDRA GISSELLE CEDEÑO TORRES CI. 0908664246
SE CALIFICARÁN EXPERIENCIAS EN LAS QUE HAYA DESEMPEÑADO EL CARGO DE ESPECIALISTA EN SEGURIDAD VIAL Y LABORAL EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL O DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE EN LAS QUE LA SUMA TOTAL DE LOS VALORES DE LA OBRA FISCALIZADA HAYA SIDO DE AL MENOS USD $1'500.000,00 MÁXIMO 2 PROYECTOS CON UNA PARTICIPACIÓN DE POR LO MENOS 180 DÍAS EN CADA UNO. LA EXPERIENCIA SOLICITADA ES DENTRO DE LOS ÚLTIMOS 10 AÑOS. (P23)	$ 1,500,000.00	296-297	CERTIFICADO MIMG FISCALIZACIÓN PAVIMENTACIÓN DE CALLES PROGRAMA COMPLEMENTARIO DE OBRAS POPULARES CON CARÁCTER EMERGENTE (...) PARROQUIA XIMENA, SECTORES 6-8-9. ESPECIALISTA EN SEGURIDAD VIAL LABORAL (7.5 M.) FECHA: ENERO 2014 CONTRATANTE: MIMG CONTRATISTA: ING. DANIEL CAMPOVERDE MONTO OBRA FISCALIZADA $ 3'001.173,32	3,001,173.32	SIN OBSERVACIONES
		290	CERTIFICADO MIMG FISCALIZACIÓN CONSTRUCCIÓN DE ACERAS, BORDILLOS, CUNETAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA DE OBRAS POPULARES (...) 13 DE FEBRERO PARROQUIA XIMENA ESPECIALISTA EN SEGURIDAD VIAL LABORAL PERIODO: 05-12-2014 A 11-07-2015 (218 DIAS) FECHA: 11-06-2014 CONTRATANTE: ING. MIGUEL TORRES CONTRATISTA: MIMG MONTO OBRA FISCALIZADA $3'340,107.31	3,340,107.31	SIN OBSERVACIONES
			TOTAL $	$6,341,280.63	-

METODOLOGÍA Y CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN		
PARÁMETROS	PÁG.	OBSERVACIONES
ENFOQUE DE LOS TRABAJOS	86-142	SIN OBSERVACIONES
ALCANCE DE LOS TRABAJOS	86-142	SIN OBSERVACIONES
METODOLOGÍA DEL TRABAJO	60-152	SIN OBSERVACIONES
PROGRAMACIÓN DE LOS SERVICIOS	143-152	SIN OBSERVACIONES

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL

CONPC-MIMG-003-2019
"FISCALIZACIÓN DE OBRA: RECONSTRUCCIÓN Y PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN SECTORES POPULARES DE PASCUALES - ETAPA 1 (SEGÚN GRÁFICO) PARROQUIA PASCUALES".

OFERENTE: CONSORCIO CONSULTOR PASCUALES ING. HUGO WONG LOPEZ (30%) ING. VICENTE DEFRANC ARCELLES (70%)				**RUC No.**	
PRESUPUESTO REFERENCIAL $	**231,501.36**	OFERTA PRESENTADA $	**SOBRE No.2**	PLAZO EJECUCIÓN	**270 DÍAS**

INTEGRIDAD DE LAS OFERTAS

FORMULARIOS	PAG.	PRESENTA / NO PRESENTA	OBSERVACIÓN
1.1 PRESENTACIÓN Y COMPROMISO	2-5	PRESENTA	PRESENTA FORMULARIO DISTINTO AL INDICADO EN EL PLIEGO
1.2 DATOS GENERALES DEL OFERENTE	6	PRESENTA	
1.3 NÓMINA DE SOCIO, ACCIONISTA O PARTÍCIPE MAYORIT. DE PERSONAS JURÍDICAS OFER.	6-9	PRESENTA	
1.4 SITUACIÓN FINANCIERA DEL OFERENTE.	9-10	PRESENTA	
1.5 OFERTA ECONÓMICA.	SOBRE No. 2	PRESENTA	
1.6 MEDOLOGÍA Y CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN.	89-112	PRESENTA	
1.7 EXPERIENCIA DEL OFERENTE.	11-12	PRESENTA	
1.8 PERSONAL TÉCNICO MÍNIMO REQUERIDO.	12-16	PRESENTA	
1.9 EQUIPO MÍNIMO REQUERIDO.	17	PRESENTA	
2.1 COMPROMISO DEL PROFESIONAL ASIGNADO AL PROYECTO.	18, 21, 23, 26, 28	PRESENTA	
2.2 HOJA DE VIDA DEL PERSONAL TÉCNICO CLAVE ASIGNADO AL PROYECTO.	19-20, 22, 24-25, 27, 29	PRESENTA	
3 FORMULARIO DE COMPROMISO DE ASOCIACIÓN O CONSORCIO	40-41	PRESENTA	ING. HUGO WONG LOPEZ (30%) ING. VICENTE DEFRANC ARCELLES (70%)

VERIFICACIÓN DE REQUISITOS MÍNIMOS: EVALUACIÓN DE LA OFERTA TÉCNICA

EQUIPO MÍNIMO	PAG.	EQUIPO PRESENTADO / CAPACIDAD	DOCUMENTO	OBSERVACIÓN
1 ESTACIÓN TOTAL	358-362	ESTACIÓN TOTAL (ALQUILADA)	FACTURA No 001-001-164	SIN OBSERVACIÓN
2 COMPUTADORAS	363-367	1 HP PC GOLD CORE I7 (PROPIA)	FACTURA No 001-001-5799	SIN OBSERVACIÓN
	363-369	1 LAPTOP LENOVON (PROPIA)	FACTURA001-001-306	SIN OBSERVACIÓN

OFERENTE

EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECÍFICA MÍNIMA		PAG.	EXPERIENCIA PRESENTADA	MONTO A APLICAR	OBSERVACIÓN
GENERAL: FISCALIZACIÓN DE OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL EN GENERAL DENTRO DE LOS ÚLTIMOS **10 AÑOS** EN LA QUE LA SUMA TOTAL DE LOS VALORES DE LA OBRA FISCALIZADA HAYA SIDO DE AL MENOS USD$5'000.000.00 EN MÁXIMO DOS (2) PROYECTOS.	**$ 5,000,000.00**	115-118	S-CFC-005-2013-AJ-JNS FISCALIZACIÓN DE LA OBRA LICO-MIMG-21-2012 PAVIMENTACIÓN DE CALLES SECTOR 7... PATRIA NUEVA CERTIFICADO, ACTA DE RECEPCIÓN UNICA FECHA: 21 DE NOVIEMBRE DE 2013 CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GUAYAQUIL CONTRATISTA: VICENTE DEFRANC MONTO OBRA FISCALIZADA $ 4.611.737.92	4,611,737.92	SIN OBSERVACIÓN
		119-123	S-CFC-064-2013-AJ-JNS FISCALIZACIÓN DE LA LICO-MIMG-025-2013 CONSTRUCCIÓN DE VIAS PROGRAMA COMPLEMENTARIO DE OBRAS... PARROQUIA TARQUI CERTIFICADO, ACTA DE RECEPCIÓN UNICA FECHA: JULIO DE 2014 CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GUAYAQUIL CONTRATISTA: ING. VICENTE DEFRANC MONTO OBRA FISCALIZADA $ 3.054.381.42	3,054,381.42	SIN OBSERVACIÓN
			TOTAL $	**$7,666,119.34**	-
ESPECIFICA: FISCALIZACIONES DE CONSTRUCCIONES DE OBRA DE PAVIMENTACIÓN EN HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND O ASFÁLITCO DENTRO DE LOS ÚLTIMOS **10 AÑOS** EN LA QUE LA SUMA TOTAL DE LOS VALORES DE LA OBRA FISCALIZADA HAYA SIDO DE AL MENOS USD$ 5'000.000.00 EN MÁXIMO DOS (2) PROYECTOS. se aceptarán obras de rehabilitación vial siempre y cuando se demuestre que la misma consiste en una reconstrucción integral de la vía que incluya o no servicios básicos. No se aceptarán obras de rehabilitación cuya actividad	**$ 5,000,000.00**	125-128	S-CFC-005-2013-AJ-JNS FISCALIZACIÓN DE LA OBRA LICO-MIMG-21-2012 PAVIMENTACIÓN DE CALLES SECTOR 7... PATRIA NUEVA CERTIFICADO, ACTA DE RECEPCIÓN UNICA FECHA: 21 DE NOVIEMBRE DE 2013 CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GUAYAQUIL CONTRATISTA: VICENTE DEFRANC MONTO OBRA FISCALIZADA $ 4.611.737.92	4,611,737.92	SIN OBSERVACIÓN
		129-133	S-CFC-064-2013-AJ-JNS FISCALIZACIÓN DE LA LICO-MIMG-025-2013 CONSTRUCCIÓN DE VIAS PROGRAMA COMPLEMENTARIO DE OBRAS... PARROQUIA TARQUI CERTIFICADO, ACTA DE RECEPCIÓN UNICA FECHA: JULIO DE 2014 CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GUAYAQUIL CONTRATISTA: ING. VICENTE DEFRANC MONTO OBRA FISCALIZADA $ 3.054.381.42	3,054,381.42	SIN OBSERVACIÓN
			TOTAL $	**$7,666,119.34**	-

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL

CONPC-MIMG-003-2019
"FISCALIZACIÓN DE OBRA: RECONSTRUCCIÓN Y PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN SECTORES POPULARES DE PASCUALES - ETAPA 1 (SEGÚN GRÁFICO) PARROQUIA PASCUALES".

OFERENTE: CONSORCIO CONSULTOR PASCUALES ING. HUGO WONG LOPEZ (30%) ING. VICENTE DEFRANC ARCELLES (70%)				RUC No.	
PRESUPUESTO REFERENCIAL $	231,501.36	OFERTA PRESENTADA $	SOBRE No.2	PLAZO EJECUCIÓN	270 DÍAS

PERSONAL TÉCNICO	PAG.	NOMBRE	TITULO	OBSERVACIONES
DIRECTOR DE FISCALIZACIÓN TÍTULO DE TERCER NIVEL: INGENIERO CIVIL 100% PARTICIPACIÓN	138	ROBERT BALDEMAR PARRAGA MENDOZA CI. 1304629102	INGENIERO CIVIL	SIN OBSERVACIONES
INGENIERO RESIDENTE TÍTULO DE TERCER NIVEL: INGENIERO CIVIL 100% PARTICIPACIÓN	195	RICARDO GUSTAVO MORA MORA CI. 0916243579	INGENIERO CIVIL	SIN OBSERVACIONES
INGENIERO CONTROL DE CALIDAD TÍTULO DE TERCER NIVEL: INGENIERO CIVIL, INGENIERO GEOTÉCNICO O INGENIERO EN PAVIMENTOS 50% PARTICIPACIÓN	219	FRANCISCO JAVIER GRAU AROSTEGUI CI. 0905544789	INGENIERO EN GEOTECNIA	SIN OBSERVACIONES
ESPECIALISTA AMBIENTAL TÍTULO DE TERCER NIVEL: INGENIERO AMBIENTAL, O INGENIERO CIVIL CON MAESTRÍA O ESPECIALIDAD AMBIENTAL 50% PARTICIPACIÓN	259	NELSON ELIAS OYALA DELGADO CI. 0914580840	INGENIERO AMBIENTAL	SIN OBSERVACIONES
ESPECIALISTA SEGURIDAD VIAL - LABORAL TÍTULO DE TERCER NIVEL: INGENIERO CIVIL O INGENIERO INDUSTRIAL 25% PARTICIPACIÓN DEBERÁ CONTAR CON LA LICENCIA VIGENTE DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PARA LA ACTIVIDAD DE LA CONSTRUCCIÓN O CERTIFICACIÓN EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES CERTIFICADOS CON CONOCIMIENTOS EN AUDITORIAS DE SEGURIDAD VIAL (INTENSIDAD NO MENOR A 40 HORAS).	282	NELSON ELIAS OYALA YAGUAL CI. 0903373629	INGENIERO CIVIL PRESENTA CERTIFICACIÓN EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES CERTIFICADO AUDITORIAS DE SEGURIDAD VIAL 110 HORAS	SIN OBSERVACIONES

LA EXPERIENCIA SOLICITADA ES DENTRO DE LOS ÚLTIMOS CINCO (5) AÑOS.		PAG.	EXPERIENCIA PRESENTADA	MONTO A APLICAR	OBSERVACIÓN
			DIRECTOR DE FISCALIZACIÓN:		ROBERT BALDEMAR PARRAGA MENDOZA CI. 1304629102
SE CALIFICARÁN EXPERIENCIAS PRESENTADAS COMO CONSULTOR O DIRECTOR EN FISCALIZACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND O ASFÁLTICO EN LAS QUE LA SUMA TOTAL DE LOS VALORES DE LA OBRA FISCALIZADA HAYA SIDO DE AL MENOS USD $2'000,000,00 EN MÁXIMO 2 PROYECTOS, CON UNA PARTICIPACIÓN DE POR LO MENOS 180 DÍAS EN CADA UNO. DENTRO DE LOS ÚLTIMOS 10 AÑOS (P23)	$ 1,000,000.00	140-141	CERTIFICADO EMITIDO POR MTOP FISCALIZACIÓN DE LA AMPLIACION RECONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA RODEO-ROCAFUERTE (...) PROVINCIA DE MANABÍ FECHA: 1-09-2013 AL 30-08-2014 CONTRATANTE: MTOP CONTRATISTA: CPR ASOCIADOS C. LTDA. MONTO OBRA FISCALIZADA $ 26'501.880,48	26,501,880.48	CERTIFICADO SIN NOTARIZAR
		155	CERTIFICADO EMITIDO POR CPR ASOCIADOS C. LTDA. FISCALIZACIÓNJ DE LA CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO PAISAJÍSTICO URBANO ARQUITECTÓNICO E INGENIERÍAS DE LA FASE 1A DEL ÁREA NACIONAL DE RECREACIÓN LOS SAMANES FECHA: DICIEMBRE 2015 - FEBRERO 2016 CONTRATANTE: EP CONTRATISTA: EP DE PARQUES URBANOS Y ESPACIOS PÚBLICOS MONTO OBRA FISCALIZADA $ 21'595.071,22	-	TIEMPO DE PARTICIPACION INFERIOR AL SOLICITADO. CERTIFICADO SIN NOTARIZAR.
		157	CERTIFICADO PÚBLICO CONSTRUCCIÓN DE LOS CENTROS DE ATENCIÓN CIUDADANA "CAC" DE PORTOVIEJO-BAHIA DE CARAQUEZ-ESMERALDAS, FISCALIZADOR FECHA: NO INDICA CONTRATANTE: SERVICIO DE GESTION INMOBILIARIA DEL SECTOR PÚBLICO. CONTRATISTA: - MONTO OBRA FISCALIZADA $	-	PRESENTA EXPERIENCIA EN CONTRUCCIÓN DE OBRA. CERTIFICADO SIN NOTARIZAR. NO SE AJUSTA A LO SOLICITADO EN EL PLIEGO.
		158	CERTIFICADO PÚBLICO CONSTRUCCIÓN DE LOS CENTROS DE ATENCIÓN CIUDADANA "CAC" DE MILAGRO FECHA: NO INDICA CONTRATANTE: SERVICIO DE GESTION INMOBILIARIA DEL SECTOR PÚBLICO. CONTRATISTA: - NO INDICA MONTO OBRA FISCALIZADA $ 17'460.430,70	-	PRESENTA EXPERIENCIA EN CONTRUCCIÓN DE OBRA. CERTIFICADO SIN NOTARIZAR. NO SE AJUSTA A LO SOLICITADO EN EL PLIEGO.
			TOTAL $	$26,501,880.48	-

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL

CONPC-MIMG-003-2019
"FISCALIZACIÓN DE OBRA: RECONSTRUCCIÓN Y PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN SECTORES POPULARES DE PASCUALES - ETAPA 1 (SEGÚN GRÁFICO) PARROQUIA PASCUALES".

OFERENTE: CONSORCIO CONSULTOR PASCUALES ING. HUGO WONG LOPEZ (30%) ING. VICENTE DEFRANC ARCELLES (70%)					RUC No.	
PRESUPUESTO REFERENCIAL $	231,501.36	OFERTA PRESENTADA $		SOBRE No.2	PLAZO EJECUCIÓN	270 DÍAS

SE CALIFICARÁN EXPERIENCIAS PRESENTADAS COMO CONSULTOR O DIRECTOR EN FISCALIZACIÓN, COMO INGENIERO RESIDENTE DE OBRA EN FISCALIZACIÓN O COMO INGENIERO ASISTENTE DE FISCALIZACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND O ASFÁLTICO EN LAS QUE LA SUMA TOTAL DE LOS VALORES DE LA OBRA FISCALIZADA HAYA SIDO DE AL MENOS USD $2'000.000,00 MÁXIMO 2 PROYECTOS CON UNA PARTICIPACIÓN DE POR LO MENOS 180 DÍAS EN CADA UNO.	$ 2,000,000.00	**INGENIERO RESIDENTE:**			**RICARDO GUSTAVO MORA MORA CI. 0916243579**
		196-200	S-CFC-064-2013-AJ-JNS FISCALIZACIÓN DE LA LICO-MIMG-025-2013 CONSTRUCCIÓN DE VIAS PROGRAMA COMPLEMENTARIO DE OBRAS... PARROQUIA TARQUI CERTIFICADO, ACTA DE RECEPCIÓN UNICA, CERTIFICADO IESS TIEMPO DE SERVICIO POR EMPLEADOR INGENIERO DE FISCALIZACIÓN (100%) FECHA: 04-11-2013 A 01-07-2014 CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GUAYAQUIL CONTRATISTA: ING. VICENTE DEFRANC MONTO OBRA FISCALIZADA $ 3.054.381.42	3,054,381.42	SIN OBSERVACIÓN TÉCNICA
		TOTAL $		**$3,054,381.42**	-
SE CALIFICARÁN EXPERIENCIAS EN LAS QUE HAYA DESEMPEÑADO EL CARGO DE CONTROL DE CALIDAD O ACTIVIDADES DE CONTROL DE CALIDAD EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL DE HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND O ASFÁLTICO EN LAS QUE LA SUMA TOTAL DE LOS VALORES DE LA OBRA FISCALIZADA HAYA SIDO DE AL MENOS USD $1'500.000,00 MÁXIMO 2 PROYECTOS CON UNA PARTICIPACIÓN DE POR LO MENOS 180 DÍAS EN CADA UNO. LA EXPERIENCIA SOLICITADA ES DENTRO DE LOS ÚLTIMOS 10 AÑOS (P23).	$ 1,500,000.00	**CONTROL DE CALIDAD:**			**FRANCISCO JAVIER GRAU AROSTEGUI CI. 0905544789**
		221-226	CERTIFICADO MIMG, ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA DE CONSULTORIA **ING. EN CONTROL DE CALIDAD** S-CFC-064-2013-AJ-JNS FISCALIZACIÓN LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE VÍAS PROGRAMA COMPLEMENTARIO DE OBRAS POPULARES SECTORES 25-26-27-28 PARROQUIA TARQUI FECHA: 04-11-2013 HASTA 01-07-2014 CONTRATANTE: MIMG CONTRATISTA: ING. VICENTE DEFRANC MONTO OBRA FISCALIZADA $ 2,113,530.05	-	SIN OBSERVACIÓN
		228-230	CERTIFICADO MIMG **INGENIERO EN CONTROL DE CALIDAD** S-CFC-016-2014-AJ-JNS FISCALIZACIÓN DE LICO-MIMG-007-2014 PAVIMENTACIÓN DE CALLES PROGRAMA DE OBRAS POPULARES SECTOR 26 DE INMACONSA, (...) PARROQUIA TARQUI FECHA: 24-12-2014 HASTA 11-09-2015 CONTRATANTE: MIMG CONTRATISTA: ING. VICENTE DEFRANC MONTO OBRA FISCALIZADA TOMADA DEL ACTA DE RECEPCIÓN PROVISIONAL QUE CONSTA EN EL SHARE POINT DEL MIMG $ 3,250,397.42	$3,250,397.42	SIN OBSERVACIÓN
		232	CERTIFICADO MIMG **ING. EN CONTROL DE CALIDAD** R3-LICO-MIMG-001-2012-AJ-JNS REPARACIÓN INTEGRAL DE ZONAS, SECTOR COMPRENDIDO EN EL CUADRANTE ESTERO SALDO, PORTETE, AV. 37 SO, GARCÍA GOYENA, AV. 47 SO, SIGSIG, ESTERO SALADO, ESTERO MOGOLLÓN, ESTERO PUERTO LISA, GARCÍA GOYENA, AV. 20 SO, SEGÚN PLANO PARROQUIA FEBRES CORDERO FECHA: 29-06-2012 PLAZO 240 DÍAS CONTRATANTE: MIMG CONTRATISTA: CONCRETO Y PREFABRICADOS CIA LTDA. MONTO OBRA FISCALIZADA $ 20,384,604.26	-	CERTIFICADO INDICA QUE EL PROFESIONAL PROPUESTO SE DESEMPEÑÓ EN LA CONSTRUCCIÓN DE OBRA DE R3-LICO-MIMG-001-2012, SIN EMBARGO EN EL PLIEGO DE OBRA NO SE REQUIERE UN ING. EN CONTROL DE CALIDAD.
		223	CERTIFICADO MIMG **ING. EN CONTROL DE CALIDAD** S-CFC-005-2013-AJ-JNS FISCALIZACIÓN DE LA OBRA LICO-MIMG-021-2012 PAVIMENTACIÓN DE CALLES PROGRAMA DE OBRAS POPULARES CN CARÁCTER EMERGENTE, ISLA TRINITARIA, LADO SUR SECTOR 7 (...) FECHA: 30-04-2013 PLAZO 180 DIAS CONTRATANTE: MIMG CONTRATISTA: ING. VICENTE DEFRANC MONTO OBRA FISCALIZADA $ 3,813,711.87	$3,813,711.87	SIN OBSERVACIÓN TÉCNICA
		TOTAL $		**$7,064,109.29**	

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL						
CONPC-MIMG-003-2019 "FISCALIZACIÓN DE OBRA: RECONSTRUCCIÓN Y PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN SECTORES POPULARES DE PASCUALES - ETAPA 1 (SEGÚN GRÁFICO) PARROQUIA PASCUALES".						
OFERENTE: CONSORCIO CONSULTOR PASCUALES ING. HUGO WONG LOPEZ (30%) ING. VICENTE DEFRANC ARCELLES (70%)					RUC No.	
PRESUPUESTO REFERENCIAL $	231,501.36	OFERTA PRESENTADA $		SOBRE No.2	PLAZO EJECUCIÓN	270 DÍAS

		ESPECIALISTA AMBIENTAL: NELSON ELIAS OYALA DELGADO Cl. 0914580840			
SE CALIFICARÁN EXPERIENCIAS EN LAS QUE HAYA DESEMPEÑADO EL CARGO DE ESPECIALISTA AMBIENTAL EN OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL EN GENERAL EN LAS QUE LA SUMA TOTAL DE LOS VALORES DE LA OBRA FISCALIZADA HAYA SIDO DE AL MENOS USD $2'000.000,00 MÁXIMO 2 PROYECTOS CON UNA PARTICIPACIÓN DE POR LO MENOS 180 DÍAS EN CADA UNO. LA EXPERIENCIA SOLICITADA ES DENTRO DE LOS ÚLTIMOS 10 AÑOS. (P23)	$ 2,000,000.00	254-255	CERTIFICADO MIMG S-CFC-007-2017-AJ-JNS ESPECIALISTA EN MEDIO AMBIENTE FISCALIZACIÓN DE LAS OBRAS DE URBANIZACIÓN LOTES CON SERVICIOS MÍNIMOS BÁSICOS MI LOTE ETAPA 2B, SECTOR 6 (INCLUYE OBRAS CIVILES, SISTEMAS HIDROSANITARIOS, SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL VERTICAL, PLAN DE SEGURIDAD VIAL, LABORAL, PLAN DE MANEJO AMBIENTAL, OBRAS AGRONÓMICAS Y ELÉCTRICAS) PARROQUIA PASCUALES (LICO-MIMG-008-2016) - CAPA DE RODADURA ASFÁLTICA FECHA : 30-12-2018 CONTRATANTE: MIMG CONTRATISTA: CONSULNAC GEOTECNIA Y MATERIALES CIA. LTDA. MONTO DE OBRA: $ 5,463,545.59 PARTICIPACIÓN 20 MESES	$5,463,545.59	SIN OBSERVACIÓN
		257	CERTIFICADO MIMG **S-CFC-015-2014-AJ-JNS** **ESPECIALISTA AMBIENTAL** FISCALIZACIÓN DE LA OBRA TRABAJOS PARA LA CONCLUSIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE ACERAS, BORDILLOS CUNETA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS SECTOR 8 (...) PARROQUIA XIMENA INCLUYE RUBROS DE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA FECHA: 03-12-2014 HASTA 30-07-2015 CONTRATANTE: MIMG CONTRATISTA: ING. VICENTE MARIDUEÑA VARELA MONTO OBRA FISCALIZADA $ 1,690,788.25 210 DÍAS	$1,690,788.25	SIN OBSERVACIONES
		258	CERTIFICADO GAD PROVINCIAL DEL GUAYAS **ESPECIALISTA AMBIENTAL** FISCALIZACIÓN DE LA REHABILITACIÓN DE LA VIA LAUREL JUNQUILLAL CON UNA LONGITUD DE 10.30 KM. CANTON SALITRE PROV. GUAYAS FECHA: 08-10-2014 HASTA 15-09-2015 CONTRATANTE: GAD PROVINCIAL DEL GUAYAS MONTO OBRA FISCALIZADA $ 3,627,694.20	-	NO INCLUYE TABLA DE RUBROS PARA VERIFICAR LO SOLICITADO EN EL PLIEGO
			TOTAL $	**$7,154,333.84**	-
		ESPECIALISTA SEGURIDAD VIAL - LABORAL: NELSON ELIAS OYALA YAGUAL Cl. 0903373629			
SE CALIFICARÁN EXPERIENCIAS EN LAS QUE HAYA DESEMPEÑADO EL CARGO DE ESPECIALISTA EN SEGURIDAD VIAL Y LABORAL EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL O DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE EN LAS QUE LA SUMA TOTAL DE LOS VALORES DE LA OBRA FISCALIZADA HAYA SIDO DE AL MENOS USD $1'500.000,00 MÁXIMO 2 PROYECTOS CON UNA PARTICIPACIÓN DE POR LO MENOS 180 DÍAS EN CADA UNO. LA EXPERIENCIA SOLICITADA ES DENTRO DE LOS ÚLTIMOS 10 AÑOS. (P23)	$ 1,500,000.00	287-288	CERTIFICADO MIMG S-CFC-007-2017-AJ-JNS **ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y RIESGO LABORAL** FISCALIZACIÓN DE LAS OBRAS DE URBANIZACIÓN LOTES CON SERVICIOS MÍNIMOS BÁSICOS MI LOTE ETAPA 2B, SECTOR 6 (INCLUYE OBRAS CIVILES, SISTEMAS HIDROSANITARIOS, SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL VERTICAL, PLAN DE SEGURIDAD VIAL, LABORAL, PLAN DE MANEJO AMBIENTAL, OBRAS AGRONÓMICAS Y ELÉCTRICAS) PARROQUIA PASCUALES (LICO-MIMG-008-2016) - CAPA DE RODADURA ASFÁLTICA FECHA : 30-12-2018 CONTRATANTE: MIMG CONTRATISTA: CONSULNAC GEOTECNIA Y MATERIALES CIA. LTDA. MONTO DE OBRA: $ 5,463,545.59 PARTICIPACION 20 MESES	$5,463,545.59	SIN OBSERVACIÓN
			TOTAL $	**$5,463,545.59**	-

METODOLOGÍA Y CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN		
PARÁMETROS	PÁG.	OBSERVACIONES
ENFOQUE DE LOS TRABAJOS	89-112	SIN OBSERVACIÓN
ALCANCE DE LOS TRABAJOS	89-112	SIN OBSERVACIÓN
METODOLOGÍA DEL TRABAJO	89-112	SIN OBSERVACIÓN
PROGRAMACIÓN DE LOS SERVICIOS	89-112	SIN OBSERVACIÓN

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL

CONPC-MIMG-003-2019
"FISCALIZACIÓN DE OBRA: RECONSTRUCCIÓN Y PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN SECTORES POPULARES DE PASCUALES - ETAPA 1 (SEGÚN GRÁFICO) PARROQUIA PASCUALES".

OFERENTE: MENDOZA INTRIAGO DISEÑO Y ASESORÍA C. LTDA. MIDAS				RUC No. 1391725868001	
PRESUPUESTO REFERENCIAL $	231,501.36	OFERTA PRESENTADA $	SOBRE No.2	PLAZO EJECUCIÓN	270 DÍAS

INTEGRIDAD DE LAS OFERTAS

FORMULARIOS	PAG.	PRESENTA / NO PRESENTA	OBSERVACIÓN
1.1 PRESENTACIÓN Y COMPROMISO	3-4	PRESENTA	SIN OBSERVACIONES
1.2 DATOS GENERALES DEL OFERENTE	5	PRESENTA	SIN OBSERVACIONES
1.3 NÓMINA DE SOCIO, ACCIONISTA O PARTÍCIPE MAYORIT. DE PERSONAS JURÍDICAS OFER.	25-26	PRESENTA	ACCIONISTAS MAYORITARIOS: JOSE SIERRA ESPINALES 50% LUIGI SIERRA VELEZ 50%
1.4 SITUACIÓN FINANCIERA DEL OFERENTE.	31	PRESENTA	SIN OBSERVACIONES
1.5 OFERTA ECONÓMICA.	SOBRE No. 2	PRESENTA	SIN OBSERVACIONES
1.6 MEDOLOGÍA Y CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN.	50-120	PRESENTA	SIN OBSERVACIONES
1.7 EXPERIENCIA DEL OFERENTE.	122-125	PRESENTA	SIN OBSERVACIONES
1.8 PERSONAL TÉCNICO MÍNIMO REQUERIDO.	173	PRESENTA	SIN OBSERVACIONES
1.9 EQUIPO MÍNIMO REQUERIDO.	175	PRESENTA	SIN OBSERVACIONES
2.1 COMPROMISO DEL PROFESIONAL ASIGNADO AL PROYECTO.	184-192	PRESENTA	SIN OBSERVACIONES
2.2 HOJA DE VIDA DEL PERSONAL TÉCNICO CLAVE ASIGNADO AL PROYECTO.	196-198, 211-212, 221-222, 238-239, 270-271	PRESENTA	SIN OBSERVACIONES
3 FORMULARIO DE COMPROMISO DE ASOCIACIÓN O CONSORCIO	293	PRESENTA	SIN OBSERVACIONES

VERIFICACIÓN DE REQUISITOS MÍNIMOS: EVALUACIÓN DE LA OFERTA TÉCNICA

EQUIPO MÍNIMO	PAG.	EQUIPO PRESENTADO / CAPACIDAD	DOCUMENTO	OBSERVACIÓN
1 ESTACIÓN TOTAL	176-180	ESTACIÓN TOTAL MODELO ES-105 ALQUILER	FACTURA No. 001-001-1171	FACTURA SIN NOTARIZAR
2 COMPUTADORAS	181	2 COMPUTADORES PORTÁTIL 15-BW005LA	FACTURA No. 033-103-73702	FACTURA SIN NOTARIZAR

OFERENTE

EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECÍFICA MÍNIMA		PAG.	EXPERIENCIA PRESENTADA	MONTO A APLICAR	OBSERVACIÓN
GENERAL: FISCALIZACIÓN DE OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL EN GENERAL DENTRO DE LOS ÚLTIMOS **10 AÑOS** EN LA QUE LA SUMA TOTAL DE LOS VALORES DE LA OBRA FISCALIZADA HAYA SIDO DE AL MENOS USD$5'000.000.00 EN MÁXIMO DOS (2) PROYECTOS.	$ 5,000,000.00	127-130	CERTIFICADO MIMG S-CFC-051-2015-AJ-JNS FISCALIZACIÓN PAVIMENTACIÓN DE CALLES, PROGRAMA DE CALLES, PROGRAMA DE OBRAS POPULARES COOPERATIVAS: PARACAIDISTA, ENNER PARRALES, COLINAS DE LA FLORIDA 2, LOMAS DE LA FLORIDA, EL MIRADOR, PERIMETRAL AL OESTE, PARROQUIA - TARQUI + ALCANTARILLADO SANITARIO; CONTIENE PAVIMENTACIÓN DE CALLES. PARROQUIA TARQUI. FECHA DE INCIO: 16-FEB-2016 FECHA FIN: 25 JUN 2018 CONTRATANTE: MIMG CONTRATISTA: ASOCIACIÓN AET - MIDAS MONTO DE OBRA: $ 17,036,386.99 25% PARTICIPACIÓN: $ 4,259,096.75	$17,036,386.99	SIN OBSERVACIÓN
		131-137	CERTIFICADO ENTIDAD CONTRATANTE / TABLA DE RUBROS, UNIDADES, CANTIDADES Y PRECIOS FISCALIZACIÓN: REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA PORTOVIEJO- SAN PLÁCIDO - PICHINCHA TRAMO - EL RODEO - SAN PLÁCIDO - PICHINCHA. SUB TRAMO PORTOVIEJO - SAN SEBASTIAN. PROVINCIA DE MANABÍ LICO-002-MTOP-M-2013 FECHA DE INICIO: 07-2013 FECHA FIN: 30-01-2016 CONTRATANTE: MTOP DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MANABÍ CONTRATISTA: CONSORCIO AET-MIDAS MONTO DE OBRA: 26,776,248.15 40 % PARTICIPACIÓN (MIDAS): $ 10,710,499.26 MONTO DE FISCALIZACIÓN: $ 986,517.51	-	CERTIFICADO SIN NOTARIZAR
		148-149	CERTIFICADO ENTIDAD CONTRATANTE FISCALIZACIÓN DE LOS 9 SECTORES QUE CONFORMAN LA CONSTRUCCIÓN DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL DE VARIOS SECTORES Y PARROQUIAS URBANAS Y RURALES DEL CANTÓN PORTOVIEJO, PRO. DE MANABÍ FECHA DE FIN: 28-04-2014 ENTIDAD CONTRATANTE: GAD DEL CANTÓN PORTOVIEJO CONTRATISTA: MIDAS MONTO DE OBRA FISCALIZADA: $ 24,190,997.72	$24,190,997.72	CERTIFICADO SIN NOTARIZAR
			TOTAL $	**$41,227,384.71**	-

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL

CONPC-MIMG-003-2019
"FISCALIZACIÓN DE OBRA: RECONSTRUCCIÓN Y PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN SECTORES POPULARES DE PASCUALES - ETAPA 1 (SEGÚN GRÁFICO) PARROQUIA PASCUALES".

OFERENTE: MENDOZA INTRIAGO DISEÑO Y ASESORÍA C. LTDA. MIDAS				RUC No. 1391725868001	
PRESUPUESTO REFERENCIAL $	231,501.36	OFERTA PRESENTADA $	SOBRE No.2	PLAZO EJECUCIÓN	270 DÍAS

ESPECÍFICA: FISCALIZACIONES DE CONSTRUCCIONES DE OBRA DE PAVIMENTACIÓN EN HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND O ASFÁLITCO DENTRO DE LOS ÚLTIMOS 10 AÑOS EN LA QUE LA SUMA TOTAL DE LOS VALORES DE LA OBRA FISCALIZADA HAYA SIDO DE AL MENOS USD$ 5'000.000.00 EN MÁXIMO DOS (2) PROYECTOS. se aceptarán obras de rehabilitación vial siempre y cuando se demuestre que la misma consiste en una reconstrucción integral de la vía que incluya o no servicios básicos. No se aceptarán obras de rehabilitación cuya actividad principal sean recapeos y bacheos.	$ 5,000,000.00	151-157	CERTIFICADO ENTIDAD CONTRATANTE / TABLA DE RUBROS, UNIDADES, CANTIDADES Y PRECIOS FISCALIZACIÓN: REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA PORTOVIEJO- SAN PLÁCIDO - PICHINCHA TRAMO - EL RODEO - SAN PLÁCIDO - PICHINCHA. SUB TRAMO PORTOVIEJO - SAN SEBASTIAN. PROVINCIA DE MANABÍ LICO-002-MTOP-M-2013 FECHA DE INICIO: 07-2013 FECHA FIN: 30-01-2016 CONTRATANTE: MTOP DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MANABÍ CONTRATISTA: CONSORCIO AET-MIDAS MONTO DE OBRA: 26,776,248.15 40 % PARTICIPACIÓN (MIDAS): $ 10,710,499.26 MONTO DE FISCALIZACIÓN: $ 986,517.51	$10,710,499.26	CERTIFICADO SIN NOTARIZAR
		158-161	CERTIFICADO MIMG S-CFC-051-2015-AJ-JNS FISCALIZACIÓN PAVIMENTACIÓN DE CALLES, PROGRAMA DE CALLES, PROGRAMA DE OBRAS POPULARES COOPERATIVAS: PARACAIDISTA, ENNER PARRALES, COLINAS DE LA FLORIDA 2, LOMAS DE LA FLORIDA, EL MIRADOR, PERIMETRAL AL OESTE, PARROQUIA - TARQUI + ALCANTARILLADO SANITARIO; CONTIENE PAVIMENTACIÓN DE CALLES. PARROQUIA TARQUI. FECHA DE INCIO: 16-FEB-2016 FECHA FIN: 25 JUN 2018 CONTRATANTE: MIMG CONTRATISTA: ASOCIACIÓN AET - MIDAS MONTO DE OBRA: $ 17,036,386.99 25% PARTICIPACIÓN: $ 4,259,096.75	$4,259,096.75	SIN OBSERVACIÓN
		162-165	CERTIFICADO ENTIDAD CONTRATANTE FISCALIZACIÓN: CONSTRUCCIÓN DE VÍAS, ACERAS Y ESCALINATAS EN LAS PARROQUIAS: ELOY ALFARO, TARQUI Y SAN MATEO, CANTÓN MANTA FECHA DE INCIO: 12-SEP-2016 FECHA DE FIN: 8 SEP 2017 CONTRATANTE: G.A.D. CANTÓN DE MANTA CONTRATISTA: MIDAS CIA. LTDA. MONTO DE OBRA: $1,388,072.63 MONTO DE FISCALIZACIÓN: $390,515.73	-	CERTIFICADO SIN NOTARIZAR
		166-171	CERTIFICADO ENTIDAD CONTRATANTE FISCALIZACIÓN DE LA OBRA COLECTOR LOS GERANIOS - RÍO BURRO, INCLUYE PAVIMENTACIÓN DE CALLES, DE LA CIUDAD DE MANTA. INCLUYE TABLA DE RUBROS FECHA DE INICIO: 22-07-2016 FECHA DE FIN: 28-09-2017 CONTRATANTE: GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN MANTA CONTRATISTA: MIDAS CÍA LTDA. MONTO DE OBRA DE RUBROS RELACIONADOS: $534,783.01 MONTO DE FISCALIZACIÓN: $ 176,857.80	-	CERTIFICADO SIN NOTARIZAR
			TOTAL $	$14,969,596.01	-

PERSONAL TÉCNICO	PAG.	NOMBRE	TITULO	OBSERVACIONES
DIRECTOR DE FISCALIZACIÓN TÍTULO DE TERCER NIVEL: INGENIERO CIVIL 100% PARTICIPACIÓN	199	VICENTE NAPOLEÓN MARIDUEÑA VARELA CI. 0900622002	INGENIERO CIVIL	SIN OBSERVACIÓN
INGENIERO RESIDENTE TÍTULO DE TERCER NIVEL: INGENIERO CIVIL 100% PARTICIPACIÓN	213	CARLOS ENRIQUE SANCHEZ ANASTACIO CI. 0907266142	INGENIERO CIVIL	SIN OBSERVACIÓN
INGENIERO CONTROL DE CALIDAD TÍTULO DE TERCER NIVEL: INGENIERO CIVIL, INGENIERO GEOTÉCNICO O INGENIERO EN PAVIMENTOS 50% PARTICIPACIÓN	223	GUILLERMO ALEJANDRO ESPIN ESPARZA CI. 1203741044	INGENIERO CIVIL	COMPROMETIDO CON S-CEC-035-2018 CON PARTICIPACIÓN DE 100%
ESPECIALISTA AMBIENTAL TÍTULO DE TERCER NIVEL: INGENIERO AMBIENTAL, O INGENIERO CIVIL CON MAESTRÍA O ESPECIALIDAD AMBIENTAL 50% PARTICIPACIÓN	240-241	ESTEVENSONT ARON MEJIA MOLINA CI. 1300515911	INGENIERO CIVIL MAGISTER EN ADMINISTRACION AMBIENTAL	SIN OBSERVACIÓN

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL

CONPC-MIMG-003-2019

"FISCALIZACIÓN DE OBRA: RECONSTRUCCIÓN Y PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN SECTORES POPULARES DE PASCUALES - ETAPA 1 (SEGÚN GRÁFICO) PARROQUIA PASCUALES".

OFERENTE: MENDOZA INTRIAGO DISEÑO Y ASESORÍA C. LTDA. MIDAS				RUC No. 1391725868001	
PRESUPUESTO REFERENCIAL $	231,501.36	OFERTA PRESENTADA $	SOBRE No.2	PLAZO EJECUCIÓN	270 DÍAS

ESPECIALISTA SEGURIDAD VIAL - LABORAL TÍTULO DE TERCER NIVEL: INGENIERO CIVIL O INGENIERO INDUSTRIAL 25% PARTICIPACIÓN DEBERÁ CONTAR CON LA LICENCIA VIGENTE DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PARA LA ACTIVIDAD DE LA CONSTRUCCIÓN O CERTIFICACIÓN EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES CERTIFICADOS CON CONOCIMIENTOS EN AUDITORIAS DE SEGURIDAD VIAL (INTENSIDAD NO MENOR A 40 HORAS).	272-277	DONY ALEXIS GARCIA OLVERA CI. 0917073223	INGENIERO CIVIL CERTIFICACIÓN PREVENCION EN RIESGOS LABORALES SEMINARIO TALLER DE AUDITORÍA DE SEGURIDAD VIAL (110 HORAS)	SIN OBSERVACIÓN

LA EXPERIENCIA SOLICITADA ES DENTRO DE LOS ÚLTIMOS CINCO (5) AÑOS.		PAG.	EXPERIENCIA PRESENTADA	MONTO A APLICAR	OBSERVACIÓN
			DIRECTOR DE FISCALIZACIÓN:		**VICENTE NAPOLEÓN MARIDUEÑA VARELA CI. 0900622002**
SE CALIFICARÁN EXPERIENCIAS PRESENTADAS COMO CONSULTOR O DIRECTOR EN FISCALIZACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND O ASFÁLTICO EN LAS QUE LA SUMA TOTAL DE LOS VALORES DE LA OBRA FISCALIZADA HAYA SIDO DE AL MENOS USD $2'000.000,00 EN MÁXIMO 2 PROYECTOS, CON UNA PARTICIPACIÓN DE POR LO MENOS 180 DÍAS EN CADA UNO. DENTRO DE LOS ÚLTIMOS 10 AÑOS (P23)	$ 1,000,000.00	203	CERTIFICADO MIMG **CONSULTOR** S-CFC-024-2013-AJ-JNS FISCALIZACIÓN DE LA OBRA PAVIMENTACIÓN DE CALLES PROGRAMA DE OBRAS COMPLEMENTARIO DE OBRAS POPULARES (...) GUAYAQUIL FECHA: 08-03-2015 CONTRATANTE: MIMG CONTRATISTA: ING. VICENTE MARIDUEÑA VARELA MONTO OBRA FISCALIZADA $ 3,325,017.66 300 DIAS	$3,325,017.66	SIN OBSERVACIÓN
		205-206	CERTIFICADO MIMG S-CFC-022-2016-AJ-JNS **DIRECTOR DE FISCALIZACIÓN** PAVIMENTACIÓN DE VÍAS INCLUÍDO ACERAS Y BORDILLOS SECTOR PUERTO HONDO PARROQUIA TARQUI FECHA: 25-11-2017 CONTRATANTE: MIMG CONTRATISTA: ING. VICTOR JARA MARTÍNEZ MONTO OBRA FISCALIZADA $ 1,481,441.49 PARTICIPACIÓN: 17-01-2017 HASTA 10-02-2018	$1,481,441.49	SIN OBSERVACIÓN
		207	CERTIFICADO MIMG **CONSULTOR S-CFC-015-2014-AJ-JNS** FISCALIZACIÓN DE LA OBRA TRABAJOS PARA LA CONCLUSIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE ACERAS, BORDILLOS CUNETA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS SECTOR 8 (...) PARROQUIA XIMENA INCLUYE RUBROS DE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA FECHA: 04-07-2015 CONTRATANTE: MIMG CONTRATISTA: ING. VICENTE MARIDUEÑA VARELA MONTO OBRA FISCALIZADA TOMADA DEL ACTA DE RECEPCIÓN PROVISONAL QUE CONSTA EN EL SAHRE POINT: $478,527.02 (RUBROS RELACIONADOS) 210 DÍAS	-	SIN OBSERVACIÓN
		208-209	CERTIFICADO MIMG **CONSULTOR S-CFC-015-2010-AJ-JNS** SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA R-COTO-MIMG-012-2010 PROYECTO SUSTITUTIVO PARA LA CONCLUSIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON HORMIGÓN ASFÁLTICO (...) GUASMO SUR FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 05-08-2010 PLAZO 180 DÍAS CONTRATANTE: MIMG CONTRATISTA: ING. VICENTE MARIDUEÑA MONTO OBRA FISCALIZADA TOMADA DEL ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITVA QUE CONSTA EN EL SHARE PONIT: $ 977,508.44	-	SIN OBSERVACIÓN
		208-209	CERTIFICADO MIMG **CONSULTOR S-CFC-022-2011-AJ-JNS** FISCALIZACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA LICO-MIMG-010-2011 RECONSTRUCCIÓN DE CALZADA DERECHA CON HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND (...) HASTA LA AV. 39 NO FECHA: 01-05-2012 PLAZO 180 DÍAS CONTRATANTE: MIMG CONTRATISTA: ING. VICENTE MARIDUEÑA MONTO OBRA FISCALIZADA $ 1,269,771.73	-	SIN OBSERVACIÓN
			TOTAL $	**$4,806,459.15**	-

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL

CONPC-MIMG-003-2019
"FISCALIZACIÓN DE OBRA: RECONSTRUCCIÓN Y PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN SECTORES POPULARES DE PASCUALES - ETAPA 1 (SEGÚN GRÁFICO) PARROQUIA PASCUALES".

OFERENTE: MENDOZA INTRIAGO DISEÑO Y ASESORÍA C. LTDA. MIDAS				RUC No. 1391725868001	
PRESUPUESTO REFERENCIAL $	231,501.36	OFERTA PRESENTADA $	SOBRE No.2	PLAZO EJECUCIÓN	270 DÍAS

				INGENIERO RESIDENTE:	**CARLOS ENRIQUE SANCHEZ ANASTACIO CI. 0907266142**
SE CALIFICARÁN EXPERIENCIAS PRESENTADAS COMO CONSULTOR O DIRECTOR EN FISCALIZACIÓN, COMO INGENIERO RESIDENTE DE OBRA EN FISCALIZACIÓN O COMO INGENIERO ASISTENTE DE FISCALIZACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND O ASFÁLTICO EN LAS QUE LA SUMA TOTAL DE LOS VALORES DE LA OBRA FISCALIZADA HAYA SIDO DE AL MENOS USD $2'000.000,00 MÁXIMO 2 PROYECTOS CON UNA PARTICIPACIÓN DE POR LO MENOS 180 DÍAS EN CADA UNO. LA EXPERIENCIA SOLICITADA ES DENTRO DE LOS ÚLTIMOS 10 AÑOS. (P23)	$ 2,000,000.00	216	CERTIFICADO MIMG **RESIDENTE** S-CFC-024-2013-AJ-JNS FISCALIZACIÓN DE LA OBRA PAVIMENTACIÓN DE CALLES PROGRAMA DE OBRAS COMPLEMENTARIO DE OBRAS POPULARES (...) GUAYAQUIL FECHA: 08-03-2015 CONTRATANTE: MIMG CONTRATISTA: ING. VICENTE MARIDUEÑA VARELA MONTO OBRA FISCALIZADA $ 3,325,017.66 PARTICIPACIÓN: 30-09-2013 HASTA 26-06-2014	$3,325,017.66	SIN OBSERVACIÓN
		217	CERTIFICADO MIMG **RESIDENTE** S-CFC-010-2012-AJ-JNS FISCALIZACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ACERAS, BORDILLO, CUNETAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA DE OBRAS POPULARES SECTOR 06 (...) GUAYAQUIL R-LICO-MIMG-015-2011 INCLUYE RUBROS DE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA FECHA: 15-12-2012 CONTRATANTE: MIMG CONTRATISTA: ING. VICENTE MARIDUEÑA VARELA MONTO OBRA FISCALIZADA TOMADA DEL ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA QUE CONSTA EN EL SHARE POINT: $ 548,409.38 (RUBROS RELACIONADOS) PARTICIPACIÓN: 15-06-2012 HASTA 15-12-2012	-	SIN OBSERVACIÓN
		218-219	CERTIFICADO MIMG **RESIDENTE S-CFC-015-2010-AJ-JNS** SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA R-COTO-MIMG-012-2010 PROYECTO SUSTITUTIVO PARA LA CONCLUSIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON HORMIGÓN ASFÁLTICO (...) GUASMO SUR FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 05-08-2010 PLAZO 180 DÍAS CONTRATANTE: MIMG CONTRATISTA: ING. VICENTE MARIDUEÑA MONTO OBRA FISCALIZADA TOMADA DEL ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITVA QUE CONSTA EN EL SHARE PONIT: $ 977,508.44	-	SIN OBSERVACIÓN
		218-219	CERTIFICADO MIMG **RESIDENTE S-CFC-022-2011-AJ-JNS** FISCALIZACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA LICO-MIMG-010-2011 RECONSTRUCCIÓN DE CALZADA DERECHA CON HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND (...) HASTA LA AV. 39 NO FECHA: 01-05-2012 PLAZO 180 DÍAS CONTRATANTE: MIMG CONTRATISTA: ING. VICENTE MARIDUEÑA MONTO OBRA FISCALIZADA $ 1,269,771.73	$1,269,771.73	SIN OBSERVACIÓN
				TOTAL $	**$4,594,789.39**
				CONTROL DE CALIDAD:	**GUILLERMO ALEJANDRO ESPIN ESPARZA CI. 1203741044**
		227-231	CERTIFICADO MIMG **ESPECIALISTA EN CONTROL DE CALIDAD** S-CFC-043-2015-AJ-JNS FISCALIZACIÓN DE LA OBRA DE PAVIMENTACIÓN DE HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND... PROLONGACIÓN DE LA CALLE MANUELA GARAICOA HASTA PARQUE METROPOLITANO, PARROQUIA PASCUALES FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 2 DE DICIEMBRE DE 2015 CONTRATANTE: MIMG CONSULTOR: ING. CÉSAR HUMBERTO PALACIOS GANDO MONTO DE OBRA: $ 3,999,668.90 PARTICIPACIÓN 21 MESES	-	SIN OBSERVACIÓN

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL

CONPC-MIMG-003-2019

"FISCALIZACIÓN DE OBRA: RECONSTRUCCIÓN Y PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN SECTORES POPULARES DE PASCUALES - ETAPA 1 (SEGÚN GRÁFICO) PARROQUIA PASCUALES".

OFERENTE: MENDOZA INTRIAGO DISEÑO Y ASESORÍA C. LTDA. MIDAS				RUC No. 1391725868001	
PRESUPUESTO REFERENCIAL $	231,501.36	OFERTA PRESENTADA $	SOBRE No.2	PLAZO EJECUCIÓN	270 DÍAS

SE CALIFICARÁN EXPERIENCIAS EN LAS QUE HAYA DESEMPEÑADO EL CARGO DE CONTROL DE CALIDAD O ACTIVIDADES DE CONTROL DE CALIDAD EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL DE HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND O ASFÁLTICO EN LAS QUE LA SUMA TOTAL DE LOS VALORES DE LA OBRA FISCALIZADA HAYA SIDO DE AL MENOS USD $1'500.000,00 MÁXIMO 2 PROYECTOS CON UNA PARTICIPACIÓN DE POR LO MENOS 180 DÍAS EN CADA UNO. LA EXPERIENCIA SOLICITADA ES DENTRO DE LOS ÚLTIMOS 10 AÑOS (P23).	$ 1,500,000.00	232-233	CERTIFICADO MIMG **ESPECIALISTA EN SUELO Y CONTROL DE CALIDAD** S-CFC-014-2010-AJ-JNS FISCALIZACIÓN EN LA PAVIMENTACIÓN DE CALLES, PROGRAMA DE OBRAS POPULARES CON CARÁCTER EMERGENTE, SECTOR 40 (...) GUAYAQUIL FECHA: 09-06-2011 CONTRATANTE: MIMG CONTRATISTA: ING. CÉSAR HUMBERTO PALACIOS GANDO MONTO OBRA FISCALIZADA $ 4,427,093.60 PARTICIPACIÓN: 8 MESES	$4,427,093.60	SIN OBSERVACIÓN
		234-235	CERTIFICADO MIMG **ING. EN CONTROL DE CALIDAD** S-CFC-001-2016-AJ-JNS FISCALIZACIÓN DE LA OBRA: RECONSTRUCCIÓN DE LA AVENIDA PRESIDENTE JOSE LUIS TAMAYO (...) PARROQUIA TARQUI FECHA: 12-12-2016 CONTRATANTE: MIMG CONTRATISTA: ING. FRANCISCO MAYORGA ESPARZA MONTO OBRA FISCALIZADA $ 3,062,045.51 PARTICIPACIÓN: 02-05-2016 HASTA 07-07-2017	-	SIN OBSERVACIÓN
		236	CERTIFICADO MIMG **ING. VIAL, CONTROL DE CALIDAD** S-CFC-001-2013-AJ-JNS FISCALIZACIÓN DE LA OBRA PAVIMENTACIÓN DE CALLES, PROGRAMA DE OBRAS POPULARES CON CARÁCTER EMERGENTE, SECTORES 3-9 (...) PARROQUIA XIMENA FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 23-01-2013 CONTRATANTE: MIMG CONTRATISTA: ING. FRANCISCO MAYORGA MONTO OBRA FISCALIZADA $ 4,413,024.99 PLAZO 240 DÍAS	$4,413,024.99	SIN OBSERVACIÓN
			TOTAL $	**$8,840,118.59**	
		ESPECIALISTA AMBIENTAL:		**ESTEVENSONT ARON MEJIA MOLINA CI. 1300515911**	
SE CALIFICARÁN EXPERIENCIAS EN LAS QUE HAYA DESEMPEÑADO EL CARGO DE ESPECIALISTA AMBIENTAL EN OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL EN GENERAL EN LAS QUE LA SUMA TOTAL DE LOS VALORES DE LA OBRA FISCALIZADA HAYA SIDO DE AL MENOS USD $2'000.000,00 MÁXIMO 2 PROYECTOS CON UNA PARTICIPACIÓN DE POR LO MENOS 180 DÍAS EN CADA UNO. LA EXPERIENCIA SOLICITADA ES DENTRO DE LOS ÚLTIMOS 10 AÑOS. (P23)	$ 2,000,000.00	244-247	CERTIFICADO MUNICIPIO DE MANTA **RESIDENTE DE FISCALIZACIÓN AMIENTAL** FISCALIZACIÓN: CONSTRUCCIÓN DE VÍAS, ACERAS Y ESCALINATAS EN LAS PARROQUIAS: ELOY ALFARO, TARQUI Y SAN MATEO, CANTÓN MANTA FECHA DE INCIO: 12-SEP-2016 FECHA DE FIN: 8 SEP 2017 (1 AÑO) CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MANTA CONTRATISTA: MIDAS CIA. LTDA. MONTO DE OBRA: $1,388,072.63	-	CERTIFICADO SIN NOTARIZAR
		248-253	CERTIFICADO MUNICIPIO DE MANTA **RESIDENTE DE FISCALIZACIÓN AMBIENTAL** FISCALIZACIÓN DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR LOS GERANIOS - RÍO BURRO FECHA DE INICIO: 22-07-2016 FECHA DE FIN: 28-09-2017 CONTRATANTE: GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN MANTA CONTRATISTA: MIDAS CÍA LTDA. MONTO DE OBRA: $ 1,226,609.18	-	CERTIFICADO SIN NOTARIZAR
		254-261	CERTIFICADO MTOP MANABÍ, ACTA DE RECEPCIÓN ÚNICA DEL CNTRATO DE CONSULTORÍA **INGENIERO ESPECIALISTA AMBIENTAL** FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SOBRE EL RIO COAQUE, UBICADO ENTRE LAS ABSCISAS 95+735 Y 97+840, DE LA VÍA SAN VICENTE - PEDERNALES, PROVINCIA DE MANABÍ FECHA DE INICIO: 27-04-2012 FECHA DE FIN: 12-2012 CONTRATANTE: MTOP CONTRATISTA: ING. ANYELO RODRIGO RAMÓN ARTEAGA MONTO DE OBRA: $ 2,853,759.18	$2,853,759.18	CERTIFICADO SIN NOTARIZAR

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL							
CONPC-MIMG-003-2019 "FISCALIZACIÓN DE OBRA: RECONSTRUCCIÓN Y PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN SECTORES POPULARES DE PASCUALES - ETAPA 1 (SEGÚN GRÁFICO) PARROQUIA PASCUALES".							
OFERENTE: MENDOZA INTRIAGO DISEÑO Y ASESORÍA C. LTDA. MIDAS						RUC No. 1391725868001	
PRESUPUESTO REFERENCIAL $	231,501.36		OFERTA PRESENTADA $	SOBRE No.2		PLAZO EJECUCIÓN	270 DÍAS
		262-268	CERTIFICADO MTOP MANABÍ, ACTA DE REPECIÓN DEFINITIVA DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA **ESPECIALISTA AMBIENTAL** FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SOBRE EL RIO CARRIZAL DE 75 m. DE LONGITUD, SECTOR BACHILLERO DE LA CARRETERA TOSAGUA - CHONE, PROVINCIA DE MANABÍ FECHA DE INICIO: 5-07-2011 FECHA DE FIN: 17-01-2012 (6 MESES) CONTRATANTE: MTOP CONTRATISTA: ING. ANYELO RAMÓN ARTEAGA MONTO DE OBRA: $ 2,270,095.21		$2,270,095.21	CERTIFICADO SIN NOTARIZAR	
				TOTAL $	$5,123,854.39	-	
				ESPECIALISTA SEGURIDAD VIAL - LABORAL:		**DONY ALEXIS GARCIA OLVERA CI. 0917073223**	
		280-283	CERTIFICADO MIMG S-CFC-051-2015-AJ-JNS **ESPECIALISTA SEGURIDAD LABORAL-VIAL** FISCALIZACIÓN PAVIMENTACIÓN DE CALLES, PROGRAMA DE CALLES, PROGRAMA DE OBRAS POPULARES COOPERATIVAS: PARACAIDISTA, ENNER PARRALES (...). PARROQUIA TARQUI. FECHA DE INCIO: 16-FEB-2016 FECHA FIN: 25 JUN 2018 CONTRATANTE: MIMG CONTRATISTA: ASOCIACIÓN AET - MIDAS MONTO DE OBRA: $ 17,036,386.99 25% PARTICIPACIÓN: $ 4,259,096.75		$4,259,096.75	SIN OBSERVACIÓN	
SE CALIFICARÁN EXPERIENCIAS EN LAS QUE HAYA DESEMPEÑADO EL CARGO DE ESPECIALISTA EN SEGURIDAD VIAL Y LABORAL EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL O DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE EN LAS QUE LA SUMA TOTAL DE LOS VALORES DE LA OBRA FISCALIZADA HAYA SIDO DE AL MENOS USD $1'500.000,00 MÁXIMO 2 PROYECTOS CON UNA PARTICIPACIÓN DE POR LO MENOS 180 DÍAS EN CADA UNO. LA EXPERIENCIA SOLICITADA ES DENTRO DE LOS ÚLTIMOS 10 AÑOS. (P23)	$ 1,500,000.00	284-287	CERTIFICADO MIMG S-CFC-047-2015-AJ-JNS **ESPECIALISTA SEGURIDAD LABORAL-VIAL** FISCALIZACIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLES PROGRAMA DE OBRAS POPULARES SECTORES 1, 2, 3 (...) PARROQUIAS TARQUI Y PASCUALES FECHA: 06-07-2018 CONTRATANTE: MIMG CONTRATISTA: ASESORÍA Y ESTUDIOS TÉCNICOS CIA. LTDA. MONTO OBRA FISCALIZADA $ 13,095,931.61 PARTICIPACIÓN: 02-05-2016 HASTA 06-07-2018		$13,095,931.61	SIN OBSERVACIÓN	
		288-289	CERTIFICACIÓN MTOP DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MANABÍ **ING. DE FISCALIZACIÓN** FISCALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA PEDERNALES-SAN VICENTE, (...) INCLUYE PASO LATERAL CANOA CON 111.08 KM. DE LONGITUD, INCLUYE ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS PARA LA VERIFICACIÓN DE LA ESTRUCTURA DE PAVIMENTO EXISTENTE FECHA: 31-12-2013 CONTRATANTE: MTOP MANABÍ CONTRATISTA: ASESORÍA Y ESTUDIOS TÉCNICOS CIA. LTDA. MONTO OBRA FISCALIZADA $ 114,519,818.07		-	CERTIFICADO SIN NOTARIZAR CERTIFICADO INDICA QUE EL PROFESIONAL PROPUESTO HA DESEMPEÑADO EL CARGO DE ING. DE FISCALIZACIÓN, EL PLIEGO SOLICITA ESPECIALISTA EN SEGURIDAD VIAL Y LABORAL. PREGUNTA 16 ACEPTA EXPERIENCIAS COMO SUPERVISOR DE PROYECTOS VIALES.	
		290-291	CERTIFICADO MIMG S-CFC-019-2012-AJ-JNS **INGENIERO RESIDENTE PROGRAMACIÓN Y CONTROL** FISCALIZACIÓN DEL PLAN EMERGENTE DE BACHEO ASFÁLTICO DE CALLES Y AVENIDAS EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, SECTOR 3 - SUR (...) RÍO GUAYAS FECHA: 28-02-2013 CONTRATANTE: MIMG CONTRATISTA: ASESORÍA Y ESTUDIOS TÉCNICOS CIA. LTDA. MONTO OBRA FISCALIZADA $ 4,574,171.75		-	CERTIFICADO INDICA QUE EL PROFESIONAL PROPUESTO HA DESEMPEÑADO EL CARGO DE INGENIERO RESIDENTE PROGRAMACIÓN Y CONTROL, EL PLIEGO SOLICITA ESPECIALISTA EN SEGURIDAD VIAL Y LABORAL. PREGUNTA 16 ACEPTA EXPERIENCIAS COMO SUPERVISOR DE PROYECTOS VIALES.	
				TOTAL $	$17,355,028.36	-	

METODOLOGÍA Y CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN		
PARÁMETROS	PÁG.	OBSERVACIONES
ENFOQUE DE LOS TRABAJOS	55-111	SIN OBSERVACIONES
ALCANCE DE LOS TRABAJOS	55-111	SIN OBSERVACIONES
METODOLOGÍA DEL TRABAJO	55-111	SIN OBSERVACIONES
PROGRAMACIÓN DE LOS SERVICIOS	113-120	SIN OBSERVACIONES

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL

CONPC-MIMG-003-2019
"FISCALIZACIÓN DE OBRA: RECONSTRUCCIÓN Y PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN SECTORES POPULARES DE PASCUALES - ETAPA 1 (SEGÚN GRÁFICO) PARROQUIA PASCUALES".

OFERENTE: ASOCIACIÓN FISCALIZADORA PASCUALES POLOSAN S.A. (60%) DIGECONSA S.A. (40%)				RUC:	0992522666001 0992541024001
PRESUPUESTO REFERENCIAL $	231,501.36	OFERTA PRESENTADA $	SOBRE No.2	PLAZO EJECUCIÓN	270 DÍAS

INTEGRIDAD DE LAS OFERTAS

FORMULARIOS	PAG.	PRESENTA / NO PRESENTA	OBSERVACIÓN
1.1 PRESENTACIÓN Y COMPROMISO	3-4	PRESENTA	SIN OBSERVACIONES
1.2 DATOS GENERALES DEL OFERENTE	5-6, 21	PRESENTA	SIN OBSERVACIONES
1.3 NÓMINA DE SOCIO, ACCIONISTA O PARTÍCIPE MAYORIT. DE PERSONAS JURÍDICAS OFER.	57-58, 61-62	PRESENTA	**ACCIONISTAS POLOSAN S.A.:** CARLOS LUIS VILLACIS PARRAGA 50% CARLOS LUIS VILLACIS MORLA 50% **ACCIONISTA MAYORITARIO DIGECONSA S.A.:** DOUGLAS PEDRO ALEJANDRO ALEJANDRO 99%
1.4 SITUACIÓN FINANCIERA DEL OFERENTE.	65	PRESENTA	SIN OBSERVACIONES
1.5 OFERTA ECONÓMICA.	SOBRE No. 2	PRESENTA	SIN OBSERVACIONES
1.6 MEDOLOGÍA Y CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN.	90-127	PRESENTA	SIN OBSERVACIONES
1.7 EXPERIENCIA DEL OFERENTE.	128	PRESENTA	SIN OBSERVACIONES
1.8 PERSONAL TÉCNICO MÍNIMO REQUERIDO.	201	PRESENTA	SIN OBSERVACIONES
1.9 EQUIPO MÍNIMO REQUERIDO.	381	PRESENTA	SIN OBSERVACIONES
2.1 COMPROMISO DEL PROFESIONAL ASIGNADO AL PROYECTO.	203, 258, 292, 310, 338	PRESENTA	SIN OBSERVACIONES
2.2 HOJA DE VIDA DEL PERSONAL TÉCNICO CLAVE ASIGNADO AL PROYECTO.	205, 260, 294, 312, 341	PRESENTA	SIN OBSERVACIONES
3 FORMULARIO DE COMPROMISO DE ASOCIACIÓN O CONSORCIO	391	PRESENTA	POLASAN S.A. 60% DIGECONSA S.A. 40%

VERIFICACIÓN DE REQUISITOS MÍNIMOS: EVALUACIÓN DE LA OFERTA TÉCNICA

EQUIPO MÍNIMO	PAG.	EQUIPO PRESENTADO / CAPACIDAD	DOCUMENTO	OBSERVACIÓN
1 ESTACIÓN TOTAL	383-388	ESTACIÓN TOTAL - ALQUILER	FACTURA 001-001-0003976	SIN OBSERVACIONES
2 COMPUTADORAS	383, 389	COMPUTADORA CORE I7 - ALQUILER	FACTURA 001-001-0006231	SIN OBSERVACIONES
	383, 390	LAPTOP DELL - ALQUILER	FACTURA 001-001-0012294	SIN OBSERVACIONES

OFERENTE

EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECÍFICA MÍNIMA		PAG.	EXPERIENCIA PRESENTADA	MONTO A APLICAR	OBSERVACIÓN
GENERAL: FISCALIZACIÓN DE OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL EN GENERAL DENTRO DE LOS ÚLTIMOS **10 AÑOS** EN LA QUE LA SUMA TOTAL DE LOS VALORES DE LA OBRA FISCALIZADA HAYA SIDO DE AL MENOS USD$5'000.000.00 EN MÁXIMO DOS (2) PROYECTOS.	$ 5,000,000.00	149-151	ACTA DE RECEPCIÓN ÚNICA DE FISCALIZACIÓN Y ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA DE LA OBRA FISCALIZACIÓN DE LA REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA E-25 A BABA, UBICADA EN LA PROVINCIA DE LOS RÍOS LO-MTOP-LR-04-2012 FECHA: 21-04-2015 CONTRATANTE: MTOP SUBSECRETARÍA REGIONAL 5 CONTRATISTA: DIGECONSA S.A. MONTO OBRA FISCALIZADA $ 19,830,830.38	$19,830,830.38	ACTA DE RECEPCIÓN ÚNICA SIN NOTARIZAR.
		162-168	ACTA DE RECEPCIÓN ÚNICA DE FISCALIZACIÓN Y ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA DE OBRA RCP-MTOP-LR-01-2013 FISCALIZACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL ANILLO VIAL QUEVEDO - TRAMO II DE 25,66 KM DE LONGITUD, UBICADO EN LA PROVINCIA DE LOS RÍOS. FECHA: 27-12-2016 CONTRATANTE: MTOP CONTRATISTA: ASOCIACIÓN FISCALIZADORA CEVACONSULT - DIGECONSA PARTICIPACIÓN 50%: $21,494,882.84 MONTO OBRA FISCALIZADA $ 42,989,765.67 (CALZADA)	$21,494,882.84	ACTA DE RECEPCIÓN ÚNICA SIN NOTARIZAR.
			TOTAL $	$41,325,713.22	-
ESPECÍFICA: FISCALIZACIONES DE CONSTRUCCIONES DE OBRA DE PAVIMENTACIÓN EN HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND O ASFÁLITCO DENTRO DE LOS ÚLTIMOS **10 AÑOS** EN LA QUE LA SUMA TOTAL DE LOS VALORES DE LA OBRA FISCALIZADA HAYA SIDO DE AL MENOS USD$ 5'000.000.00 EN MÁXIMO DOS (2) PROYECTOS. se aceptarán obras de rehabilitación vial siempre y cuando se demuestre que la misma consiste en una reconstrucción integral de la vía que incluya o no servicios básicos. No se aceptarán obras de rehabilitación cuya actividad principal sean recapeos y bacheos.	$ 5,000,000.00	149-151	ACTA DE RECEPCIÓN ÚNICA DE FISCALIZACIÓN Y ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA DE LA OBRA FISCALIZACIÓN DE LA REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA E-25 A BABA, UBICADA EN LA PROVINCIA DE LOS RÍOS LO-MTOP-LR-04-2012 FECHA: 21-04-2015 CONTRATANTE: MTOP SUBSECRETARÍA REGIONAL 5 CONTRATISTA: DIGECONSA S.A. MONTO OBRA FISCALIZADA $ 19,830,830.38	$19,830,830.38	ACTA DE RECEPCIÓN ÚNICA SIN NOTARIZAR.
		162-168	ACTA DE RECEPCIÓN ÚNICA DE FISCALIZACIÓN Y ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA DE OBRA RCP-MTOP-LR-01-2013 FISCALIZACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL ANILLO VIAL QUEVEDO - TRAMO II DE 25,66 KM DE LONGITUD, UBICADO EN LA PROVINCIA DE LOS RÍOS. FECHA: 27-12-2016 CONTRATANTE: MTOP CONTRATISTA: ASOCIACIÓN FISCALIZADORA CEVACONSULT - DIGECONSA PARTICIPACIÓN 50%: $21,494,882.84 MONTO OBRA FISCALIZADA $ 42,989,765.67 (CALZADA)	$21,494,882.84	ACTA DE RECEPCIÓN ÚNICA SIN NOTARIZAR.
			TOTAL $	$41,325,713.22	-

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL

CONPC-MIMG-003-2019
"FISCALIZACIÓN DE OBRA: RECONSTRUCCIÓN Y PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN SECTORES POPULARES DE PASCUALES - ETAPA 1 (SEGÚN GRÁFICO) PARROQUIA PASCUALES".

OFERENTE: ASOCIACIÓN FISCALIZADORA PASCUALES POLOSAN S.A. (60%) DIGECONSA S.A. (40%)				**RUC:**	**0992522666001 0992541024001**
PRESUPUESTO REFERENCIAL $	**231,501.36**	OFERTA PRESENTADA $	**SOBRE No.2**	PLAZO EJECUCIÓN	**270 DÍAS**

PERSONAL TÉCNICO	PAG.	NOMBRE	TITULO	OBSERVACIONES
DIRECTOR DE FISCALIZACIÓN TÍTULO DE TERCER NIVEL: INGENIERO CIVIL 100% PARTICIPACIÓN	206	DOUGLAS PEDRO ARISTIDES ALEJANDRO ALEJANDRO CI. 0911071066	INGENIERO CIVIL	SIN OBSERVACIONES
INGENIERO RESIDENTE TÍTULO DE TERCER NIVEL: INGENIERO CIVIL 100% PARTICIPACIÓN	261	VICTOR HUGO ALEJANDRO ALEJANDRO CI. 0914044250	INGENIERO CIVIL	SIN OBSERVACIONES
INGENIERO CONTROL DE CALIDAD TÍTULO DE TERCER NIVEL: INGENIERO CIVIL, INGENIERO GEOTÉCNICO O INGENIERO EN PAVIMENTOS 50% PARTICIPACIÓN	295	JUAN STALIN FRANCO REYES CI. 0910661925	INGENIERO CIVIL	SIN OBSERVACIONES
ESPECIALISTA AMBIENTAL TÍTULO DE TERCER NIVEL: INGENIERO AMBIENTAL, O INGENIERO CIVIL CON MAESTRÍA O ESPECIALIDAD AMBIENTAL 50% PARTICIPACIÓN	313-316	CLARA CATALINA GLAS CEVALLOS CI. 0908935778	INGENIERA CIVIL MAGISTER EN INGENIERÍA SANITARIA Y AMBIENTAL	SIN OBSERVACIONES
ESPECIALISTA SEGURIDAD VIAL - LABORAL TÍTULO DE TERCER NIVEL: INGENIERO CIVIL O INGENIERO INDUSTRIAL 25% PARTICIPACIÓN DEBERÁ CONTAR CON LA LICENCIA VIGENTE DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PARA LA ACTIVIDAD DE LA CONSTRUCCIÓN O CERTIFICACIÓN EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES CERTIFICADOS CON CONOCIMIENTOS EN AUDITORIAS DE SEGURIDAD VIAL (INTENSIDAD NO MENOR A 40 HORAS).	342	JAIME ACEVEDO GUTIERREZ CI. 1720267242	INGENIERO CIVIL LICENCIA VIGENTE DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PARA LA ACTIVIDAD DE LA CONSTRUCCIÓN SEMINARIO TALLER DE AUDITORÍA DE SEGURIDAD VIAL 110 HORAS	SIN OBSERVACIONES

LA EXPERIENCIA SOLICITADA ES DENTRO DE LOS ÚLTIMOS CINCO (5) AÑOS.		PAG.	EXPERIENCIA PRESENTADA	MONTO A APLICAR	OBSERVACIÓN
			DIRECTOR DE FISCALIZACIÓN:		**DOUGLAS PEDRO ARISTIDES ALEJANDRO ALEJANDRO CI. 0911071066**
SE CALIFICARÁN EXPERIENCIAS PRESENTADAS COMO CONSULTOR O DIRECTOR EN FISCALIZACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND O ASFÁLTICO EN LAS QUE LA SUMA TOTAL DE LOS VALORES DE LA OBRA FISCALIZADA HAYA SIDO DE AL MENOS USD $2'000.000,00 EN MÁXIMO 2 PROYECTOS, CON UNA PARTICIPACIÓN DE POR LO MENOS 180 DÍAS EN CADA UNO. DENTRO DE LOS ÚLTIMOS 10 AÑOS (P23)	$ 1,000,000.00	210, 212	CERTIFICADO EMITIDO POR DIGECONSA S.A., HISTORIAL DE TIEMPO DE TRABAJO IESS. **DIRECTOR DE FISCALIZACIÓN** FISCALIZACIÓN DE LA REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA E-25 A BABA, UBICADA EN LA PROVINCIA DE LOS RÍOS FECHA: 21-04-2015 CONTRATANTE: MTOP SUBSECRETARÍA REGIONAL 5 CONTRATISTA: DIGECONSA S.A. MONTO OBRA FISCALIZADA $ 19,830,830.38 FECHA: DESDE 111-2012 HASTA 02-10-2014	$19,830,830.38	CERTIFICADO SIN NOTARIZAR.
		210, 212	CERTIFICADO EMITIDO POR DIGECONSA S.A., HISTORIAL DE TIEMPO DE TRABAJO IESS. RCP-MTOP-LR-01-2013 **DIRECTOR DE FISCALIZACIÓN** FISCALIZACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL ANILLO VIAL QUEVEDO - TRAMO II DE 25,66 KM DE LONGITUD, UBICADO EN LA PROVINCIA DE LOS RÍOS. FECHA: DESDE 07-03-2014 HASTA 10-09-2015 CONTRATANTE: MTOP CONTRATISTA: ASOCIACIÓN FISCALIZADORA CEVACONSULT - DIGECONSA MONTO OBRA FISCALIZADA $ 42,989,765.67 (CALZADA)	$42,989,765.67	CERTIFICADO SIN NOTARIZAR.
			TOTAL $	**$62,820,596.05**	-
			INGENIERO RESIDENTE:		**VICTOR HUGO ALEJANDRO ALEJANDRO CI. 0914044250**
SE CALIFICARÁN EXPERIENCIAS PRESENTADAS COMO CONSULTOR O DIRECTOR EN FISCALIZACIÓN, COMO INGENIERO RESIDENTE DE OBRA EN FISCALIZACIÓN O COMO INGENIERO ASISTENTE DE FISCALIZACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND O ASFÁLTICO EN LAS QUE LA SUMA TOTAL DE LOS VALORES DE LA OBRA FISCALIZADA HAYA SIDO DE AL MENOS USD $2'000.000,00 MÁXIMO 2 PROYECTOS CON UNA PARTICIPACIÓN DE POR LO MENOS 180 DÍAS EN CADA UNO. LA EXPERIENCIA SOLICITADA ES DENTRO DE LOS ÚLTIMOS 10 AÑOS. (P23)	$ 2,000,000.00	264-265, 267	CERTIFICADO EMITIDO POR DIGECONSA S.A., HISTORIAL DE TIEMPO DE TRABAJO IESS. **RESIDENTE DE FISCALIZACIÓN** FISCALIZACIÓN DE LA REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA E-25 A BABA, UBICADA EN LA PROVINCIA DE LOS RÍOS FECHA: DESDE 13-11-2012 HASTA 02-10-2014 CONTRATANTE: MTOP SUBSECRETARÍA REGIONAL 5 CONTRATISTA: DIGECONSA S.A. MONTO OBRA FISCALIZADA $ 19,830,830.38	$19,830,830.38	CERTIFICADO SIN NOTARIZAR.
		264-265, 267	CERTIFICADO EMITIDO POR DIGECONSA S.A., HISTORIAL DE TIEMPO DE TRABAJO IESS. **RESIDENTE DE FISCALIZACIÓN** FISCALIZACIÓN OBRA: "CARRETERO PASO LATERAL ARENILLAS", LONGITUD 5.9 KM UBICADO EN LA PROVINCIA DE EL ORO. FECHA: DESDE 19-12-2012 HASTA 20-10-2014 CONTRATANTE: MTOP SUBSECRETARÍA REGIONAL 7 CONTRATISTA: DIGECONSA S.A. MONTO OBRA FISCALIZADA $9'352.603,57	$9,352,603.57	CERTIFICADO SIN NOTARIZAR.
			TOTAL $	**$29,183,433.95**	-

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL

CONPC-MIMG-003-2019
"FISCALIZACIÓN DE OBRA: RECONSTRUCCIÓN Y PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN SECTORES POPULARES DE PASCUALES - ETAPA 1 (SEGÚN GRÁFICO) PARROQUIA PASCUALES".

OFERENTE: ASOCIACIÓN FISCALIZADORA PASCUALES POLOSAN S.A. (60%) DIGECONSA S.A. (40%)	RUC:	0992522666001 0992541024001

PRESUPUESTO REFERENCIAL $	231,501.36	OFERTA PRESENTADA $	SOBRE No.2	PLAZO EJECUCIÓN	270 DÍAS

SE CALIFICARÁN EXPERIENCIAS EN LAS QUE HAYA DESEMPEÑADO EL CARGO DE CONTROL DE CALIDAD O ACTIVIDADES DE CONTROL DE CALIDAD EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL DE HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND O ASFÁLTICO EN LAS QUE LA SUMA TOTAL DE LOS VALORES DE LA OBRA FISCALIZADA HAYA SIDO DE AL MENOS USD $1'500.000,00 MÁXIMO 2 PROYECTOS CON UNA PARTICIPACIÓN DE POR LO MENOS 180 DÍAS EN CADA UNO. LA EXPERIENCIA SOLICITADA ES DENTRO DE LOS ÚLTIMOS 10	$ 1,500,000.00	**CONTROL DE CALIDAD:**			**JUAN STALIN FRANCO REYES** **CI. 0910661925**
		299-301	ACTA DE RECEPCIÓN ÚNICA DE FISCALIZACIÓN Y ACTA DE RECEPCIÓN PROVISIONAL DE OBRA. FISCALIZACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SOBRE EL RÍO QUINDIGUA Y VÍAS DE ACCESO., CANTÓN VALENCIA, PROVINCIA DE LOS RÍOS. **DIRECTOR DE FISCALIZACIÓN.** FECHA: 01-11-2017 HASTA 19-06-2018 CONTRATANTE: MTOP DIRECCION PROVINCIAL DE LOS RÍOS CONTRATISTA: DIGECONSA S.A. MONTO OBRA FISCALIZADA $ 3'297.786,79	-	ACTA DE RECEPCIÓN ÚNICA SIN NOTARIZAR. DESEMPEÑÓ CARGO DE DIRECTOR DE FISCALIZACIÓN, ACTA DE RECEPCIÓN ÚNICA NO ESPECIFICA QUE HAYA REALIZADO TRABAJOS DE CONTROL DE CALIDAD, DE ACUERDO A LA PREGUNTA 25
			TOTAL $	**$0.00**	
SE CALIFICARÁN EXPERIENCIAS EN LAS QUE HAYA DESEMPEÑADO EL CARGO DE ESPECIALISTA AMBIENTAL EN OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL EN GENERAL EN LAS QUE LA SUMA TOTAL DE LOS VALORES DE LA OBRA FISCALIZADA HAYA SIDO DE AL MENOS USD $2'000.000,00 MÁXIMO 2 PROYECTOS CON UNA PARTICIPACIÓN DE POR LO MENOS 180 DÍAS EN CADA UNO. LA EXPERIENCIA SOLICITADA ES DENTRO DE LOS ÚLTIMOS 10 AÑOS. (P23)	$ 2,000,000.00	**ESPECIALISTA AMBIENTAL:**			**CLARA CATALINA GLAS CEVALLOS** **CI. 0908935778**
		323-325	ACTA DE RECEPCIÓN ÚNICA DE FISCALIZACIÓN Y ACTA DE RECEPCIÓN PROVISIONAL DE OBRA. FISCALIZACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SOBRE EL RÍO QUINDIGUA Y VÍAS DE ACCESO., CANTÓN VALENCIA, PROVINCIA DE LOS RÍOS. **ESPECIALISTA AMBIENTAL** FECHA: DESDE 29-12-2016 HASTA 19-06-2018 CONTRATANTE: MTOP DIRECCION PROVINCIAL DE LOS RÍOS CONTRATISTA: DIGECONSA S.A. MONTO OBRA FISCALIZADA $ 3'297.786,79	$3,297,783.79	ACTA DE RECEPCIÓN ÚNICA SIN NOTARIZAR.
		335-336	CERTIFICADO MIMG S-CFC-010-2016-AJ-JNS **ING. AMBIENTAL** FISCALIZACIÓN OBRA DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN INTEGRAL DE LA VÍA PERIMETRAL (...) TARQUI, FEBRES CORDERO Y XIMENA" FECHA: 24-05-2016 HASTA 03-04-2017 CONTRATANTE: MIMG CONTRATISTA: DIGECONSA S.A. MONTO OBRA FISCALIZADA $5'233.177,89	$5,233,177.89	SIN OBSERVACIONES
			TOTAL $	**$8,530,961.68**	-
SE CALIFICARÁN EXPERIENCIAS EN LAS QUE HAYA DESEMPEÑADO EL CARGO DE ESPECIALISTA EN SEGURIDAD VIAL Y LABORAL EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL O DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE EN LAS QUE LA SUMA TOTAL DE LOS VALORES DE LA OBRA FISCALIZADA HAYA SIDO DE AL MENOS USD $1'500.000,00 MÁXIMO 2 PROYECTOS CON UNA PARTICIPACIÓN DE POR LO MENOS 180 DÍAS EN CADA UNO. LA EXPERIENCIA SOLICITADA ES DENTRO DE LOS ÚLTIMOS 10 AÑOS. (P23)	$ 1,500,000.00	**ESPECIALISTA SEGURIDAD VIAL - LABORAL:**			**JAIME ACEVEDO GUTIERREZ** **CI. 1720267242**
		347-348	FISCALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN LOTES CON SERVICIOS MÍNIMOS BÁSICOS "MI LOTE" SECTOR 3 (..) PARROQUIA PASCUALES CERTIFICADO MIMG S-CFC-025-2012-AJ-JNS **INGENIERO EN SEGURIDAD Y RIESGO LABORAL** FECHA: 04-04-2013 HASTA 22-06-2014 CONTRATANTE: MIMG CONTRATISTA: ING. LUIS ZÚÑIGA MONTO OBRA FISCALIZADA $ 2'849.597,48	$2,849,597.48	SIN OBSERVACIONES
		350	CERTIFICADO MIMG FISCALIZACIÓN: PROVISIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN (...) TERMINAL RÍO DAULE Y SU ÁREA DE INFLUENCIA. **DIRECTOR DE FISCALIZACIÓN.** FECHA: 15-08-2012 HASTA 23-10-2013 CONTRATANTE: MIMG CONTRATISTA: CONYFIS CIA. LTDA. MONTO OBRA FISCALIZADA $3'994.664,28	3,994,664.28	SIN OBSERVACIONES
		352-353	CERTIFICADO MIMG **ESPECIALISTA SEGURIDAD LABORAL Y SALUD OCUPACIONAL Y DE TRÁFICO** ESTUDIOS PRELIMINARES Y DISEÑOS DEFINITIVOS DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE SECTOR 3, PARROQUIA PASCUALES. FECHA: 04-01-2011 HASTA 06-07-2011 CONTRATANTE: MIMG CONTRATISTA: CONSULNAC CIA. LTDA MONTO OBRA FISCALIZADA $ -	-	EXPERIENCIA PRESENTADA NO SE AJUSTA A LO SOLICITADO EN EL PLIEGO: PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL O DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE. POR TRATARSE DE UN ESTUDIO, NO EXISTE MONTO DE OBRA FISCALIZADA.
			TOTAL $	**$6,844,261.76**	-

METODOLOGÍA Y CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN

PARÁMETROS	PÁG.	OBSERVACIONES
ENFOQUE DE LOS TRABAJOS	107-109	SIN OBSERVACIONES
ALCANCE DE LOS TRABAJOS	110-111	SIN OBSERVACIONES
METODOLOGÍA DEL TRABAJO	111-115	SIN OBSERVACIONES
PROGRAMACIÓN DE LOS SERVICIOS	116-127	SIN OBSERVACIONES

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL

CONPC-MIMG-003-2019

"FISCALIZACIÓN DE OBRA: RECONSTRUCCIÓN Y PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN SECTORES POPULARES DE PASCUALES - ETAPA 1 (SEGÚN GRÁFICO) PARROQUIA PASCUALES".

OFERENTE: COMPAÑÍA CONSULTORA Y FISCALIZACIONES C. LTDA. CONYFIS				RUC No. 0990747245001	
PRESUPUESTO REFERENCIAL $	231,501.36	OFERTA PRESENTADA $	SOBRE No.2	PLAZO EJECUCIÓN	270 DÍAS

INTEGRIDAD DE LAS OFERTAS

FORMULARIOS	PAG.	PRESENTA / NO PRESENTA	OBSERVACIÓN
1.1 PRESENTACIÓN Y COMPROMISO	2-4	PRESENTA	SIN OBSERVACIONES
1.2 DATOS GENERALES DEL OFERENTE	5	PRESENTA	SIN OBSERVACIONES
1.3 NÓMINA DE SOCIO, ACCIONISTA O PARTÍCIPE MAYORIT. DE PERSONAS JURÍDICAS OFER.	142-143	PRESENTA	ACCIONISTAS MAYORITARIOS: EDISON EGAS ANDRADES 31.92% EDUARDO EMILIANO ESCOBAR 33.50% JOSÉ GONZALEZ UGARTE 33.25%
1.4 SITUACIÓN FINANCIERA DEL OFERENTE.	146	PRESENTA	SIN OBSERVACIONES
1.5 OFERTA ECONÓMICA.	SOBRE No. 2	PRESENTA	SIN OBSERVACIONES
1.6 MEDOLOGÍA Y CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN.	166-240	PRESENTA	SIN OBSERVACIONES
1.7 EXPERIENCIA DEL OFERENTE.	241-242	PRESENTA	SIN OBSERVACIONES
1.8 PERSONAL TÉCNICO MÍNIMO REQUERIDO.	250	PRESENTA	SIN OBSERVACIONES
1.9 EQUIPO MÍNIMO REQUERIDO.	251	PRESENTA	SIN OBSERVACIONES
2.1 COMPROMISO DEL PROFESIONAL ASIGNADO AL PROYECTO.	265, 267, 269, 271, 273	PRESENTA	SIN OBSERVACIONES
2.2 HOJA DE VIDA DEL PERSONAL TÉCNICO CLAVE ASIGNADO AL PROYECTO.	275, 287-288, 297-298, 309, 340-341	PRESENTA	SIN OBSERVACIONES
3 FORMULARIO DE COMPROMISO DE ASOCIACIÓN O CONSORCIO	351	NO APLICA	SIN OBSERVACIONES

VERIFICACIÓN DE REQUISITOS MÍNIMOS: EVALUACIÓN DE LA OFERTA TÉCNICA

EQUIPO MÍNIMO	PAG.	EQUIPO PRESENTADO / CAPACIDAD	DOCUMENTO	OBSERVACIÓN
1 ESTACIÓN TOTAL	252-261	ESTACIÓN TOTAL CTS/202 COMPROMISO DE ALQUILER	FACTURA EN IDIOMA INGLÉS	CARTA DE COMPROMISO DE ALQUILER SIN RECONOCIMIENTO DE FIRMAS
2 COMPUTADORAS	262	COMPUTADORA PROPIA	FACTURA No. 002-001-13328	FACTURA SIN NOTARIZAR
	263	COMPUTADORA CORE IS	FACTURA No. 001-001-19024	FACTURA SIN NOTARIZAR

OFERENTE

EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECÍFICA MÍNIMA		PAG.	EXPERIENCIA PRESENTADA	MONTO A APLICAR	OBSERVACIÓN
GENERAL: FISCALIZACIÓN DE OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL EN GENERAL DENTRO DE LOS ÚLTIMOS 10 AÑOS EN LA QUE LA SUMA TOTAL DE LOS VALORES DE LA OBRA FISCALIZADA HAYA SIDO DE AL MENOS USD$5'000.000.00 EN MÁXIMO DOS (2) PROYECTOS.	$ 5,000,000.00	243	CERTIFICADO CPC-SR1-DPE-04-2015 FISCALIZACIÓN DEL PROYECTO PAVIMENTACION DE LA RECONSTRUCCIÓN CON HORMIGÓN ASFÁLTICO E=5 CM., DE LA CARRETERA TONGUICHE - GALERA - BUNCHE, CON UNA LONGITUD DE 54 KM, INCLUYE INVENTARIO Y EVALUACIÓN DE LOS PUENTES EXISTENTES, UBICADA EN EL CANTÓN MUISNE, PROVINCIA DE ESMERALDAS FECHA: 14 JUN 2017 CONTRATANTE: MTOP - ESMERALDAS CONTRATISTA: CONYFIS CIA LTDA MONTO OBRA FISCALIZADA $ 15,000,000.00 MONTO FISCALIZACIÓN $ 789,311.26	-	CERTIFICADO SIN NOTARIZAR.
		244-245	CERTIFICADO S-CFC-002-2017-AJ-JNS FISCALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN LOTES CON SERVICIOS MÍNIMOS BÁSICOS MI LOTE ETAPA 2B SECTOR 7 (CAPA RODADURA ASFALTICA) FECHA: 19 ENE 2019 CONTRATANTE: MIMG CONTRATISTA: CONYFIS CIA LTDA MONTO DE OBRA FISCALIZADA $ 10,285,470.05 MONTO FISCALIZACIÓN $ 588,493.09	$10,285,470.05	SIN OBSERVACIÓN
		246-247	CERTIFICADO S-CFC-023-2011-AJ-JNS FISCALIZACIÓN DE LAS OBRAS DE PAVIMENTACIÓN CON HORMIGÓN ASFÁLTICO DEL PROGRAMA HABITACIONAL MUCHO LOTE 2 FECHA: 19 SEP 2011 CONTRATANTE: MIMG CONTRATISTA: CONSULNAC Y CONYFIS CIA LTDA MONTO DE OBRA FISCALIZADA $ 16,488,172.60 MONTO FISCALIZACIÓN $ 464,555.80 50% PARTICIPACIÓN CONSORCIO $8,244,086.30 TOMADO DEL SHARE POINT DEL MUNICIPIO DE GUAYAQUIL	$8,244,086.60	SIN OBSERVACIÓN
		248-249	CERTIFICADO S-CFC-044-2015-AJ-JNS FISCALIZACIÓN DE LA OBRA PAVIMENTACIÓN CON HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND CALLE CIRUELOS (...) SECTOR INMACONSA, PARROQUIA PASCUALES FECHA: 24 JUN 2017 CONTRATANTE: MIMG CONTRATISTA: CONYFIS CIA LTDA MONTO DE OBRA FISCALIZADA $ 4,681,646.94 MONTO DE FISCALIZACIÓN $ 149,430.88	-	SIN OBSERVACIÓN
			TOTAL $	$18,529,556.65	

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL						
CONPC-MIMG-003-2019 "FISCALIZACIÓN DE OBRA: RECONSTRUCCIÓN Y PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN SECTORES POPULARES DE PASCUALES - ETAPA 1 (SEGÚN GRÁFICO) PARROQUIA PASCUALES".						
OFERENTE: COMPAÑÍA CONSULTORA Y FISCALIZACIONES C. LTDA. CONYFIS					RUC No. 0990747245001	
PRESUPUESTO REFERENCIAL $	231,501.36		OFERTA PRESENTADA $	SOBRE No.2	PLAZO EJECUCIÓN	270 DÍAS
ESPECÍFICA: FISCALIZACIONES DE CONSTRUCCIONES DE OBRA DE PAVIMENTACIÓN EN HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND O ASFÁLITCO DENTRO DE LOS ÚLTIMOS **10 AÑOS** EN LA QUE LA SUMA TOTAL DE LOS VALORES DE LA OBRA FISCALIZADA HAYA SIDO DE AL MENOS USD$ 5'000.000.00 EN MÁXIMO DOS (2) PROYECTOS. se aceptarán obras de rehabilitación vial siempre y cuando se demuestre que la misma consiste en una reconstrucción integral de la vía que incluya o no servicios básicos. No se aceptarán obras de rehabilitación cuya actividad principal sean recapeos y bacheos.	$ 5,000,000.00	243	CERTIFICADO CPC-SR1-DPE-04-2015 FISCALIZACIÓN DEL PROYECTO PAVIMENTACION DE LA RECONSTRUCCIÓN CON HORMIGÓN ASFÁLTICO E=5 CM., DE LA CARRETERA TONGUICHE - GALERA - BUNCHE, CON UNA LONGITUD DE 54 KM, INCLUYE INVENTARIO Y EVALUACIÓN DE LOS PUENTES EXISTENTES, UBICADA EN EL CANTÓN MUISNE, PROVINCIA DE ESMERALDAS FECHA: 14 JUN 2017 CONTRATANTE: MTOP - ESMERALDAS CONTRATISTA: CONYFIS CIA LTDA MONTO OBRA FISCALIZADA $ 15,000,000.00 MONTO FISCALIZACIÓN $ 789,311.26	-	CERTIFICADO SIN NOTARIZAR.	
		244-245	CERTIFICADO S-CFC-002-2017-AJ-JNS FISCALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN LOTES CON SERVICIOS MÍNIMOS BÁSICOS MI LOTE ETAPA 2B SECTOR 7 (CAPA RODADURA ASFALTICA) FECHA: 19 ENE 2019 CONTRATANTE: MIMG CONTRATISTA: CONYFIS CIA LTDA MONTO DE OBRA FISCALIZADA $ 10,285,470.05 MONTO FISCALIZACIÓN $ 588,493.09	$10,285,470.05	SIN OBSERVACIÓN	
		246-247	CERTIFICADO S-CFC-023-2011-AJ-JNS FISCALIZACIÓN DE LAS OBRAS DE PAVIMENTACIÓN CON HORMIGÓN ASFÁLTICO DEL PROGRAMA HABITACIONAL MUCHO LOTE 2 FECHA: 19 SEP 2011 CONTRATANTE: MIMG CONTRATISTA: CONSULNAC Y CONYFIS CIA LTDA MONTO DE OBRA FISCALIZADA $ 16,488,172.60 MONTO FISCALIZACIÓN $ 464,555.80 50% PARTICIPACIÓN CONSORCIO $8,244,086.30 TOMADO DEL SHARE POINT DEL MUNICIPIO DE GUAYAQUIL	$8,244,086.60	SIN OBSERVACIÓN	
		248-249	CERTIFICADO S-CFC-044-2015-AJ-JNS FISCALIZACIÓN DE LA OBRA PAVIMENTACIÓN CON HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND CALLE CIRUELOS (...) SECTOR INMACONSA, PARROQUIA PASCUALES FECHA: 24 JUN 2017 CONTRATANTE: MIMG CONTRATISTA: CONYFIS CIA LTDA MONTO DE OBRA FISCALIZADA $ 4,681,646.94 MONTO DE FISCALIZACIÓN $ 149,430.88	-	SIN OBSERVACIÓN	
			TOTAL $	$18,529,556.65	-	

PERSONAL TÉCNICO	PAG.	NOMBRE	TITULO	OBSERVACIONES
DIRECTOR DE FISCALIZACIÓN TÍTULO DE TERCER NIVEL: INGENIERO CIVIL 100% PARTICIPACIÓN	280	JUAN MARCO AGUIRRE CHONILLO CI. 0904190527	INGENIERO CIVIL	SIN OBSERVACIÓN
INGENIERO RESIDENTE TÍTULO DE TERCER NIVEL: INGENIERO CIVIL 100% PARTICIPACIÓN	290	JUAN BAYARDO YEPEZ INTRIAGO CI. 0912270741	INGENIERO CIVIL	SIN OBSERVACIÓN
INGENIERO CONTROL DE CALIDAD TÍTULO DE TERCER NIVEL: INGENIERO CIVIL, INGENIERO GEOTÉCNICO O INGENIERO EN PAVIMENTOS 50% PARTICIPACIÓN	300	GUIDO FERNANDO VERDAGUER CAMPOS CI. 0903492601	INGENIERO CIVIL	SIN OBSERVACIÓN
ESPECIALISTA AMBIENTAL TÍTULO DE TERCER NIVEL: INGENIERO AMBIENTAL, O INGENIERO CIVIL CON MAESTRÍA O ESPECIALIDAD AMBIENTAL 50% PARTICIPACIÓN	312	SANDRA JOSELIN VILLAO QUINTO CI. 0911326437	INGENIERA AMBIENTAL	SIN OBSERVACIÓN
ESPECIALISTA SEGURIDAD VIAL - LABORAL TÍTULO DE TERCER NIVEL: INGENIERO CIVIL O INGENIERO INDUSTRIAL 25% PARTICIPACIÓN DEBERÁ CONTAR CON LA LICENCIA VIGENTE DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PARA LA ACTIVIDAD DE LA CONSTRUCCIÓN O CERTIFICACIÓN EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES CERTIFICADOS CON CONOCIMIENTOS EN AUDITORIAS DE SEGURIDAD VIAL (INTENSIDAD NO MENOR A 40 HORAS).	343-346	JUAN LUIS GALARZA GALARZA CI. 0916838097	INGENIERO CIVIL SEMINARIO - TALLER DE AUDITORÍA DE SEGURIDAD VIAL (110 HORAS) LICENCIA VIGENTE DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PARA LA ACTIVIDAD DE LA CONSTRUCCIÓN	SIN OBSERVACIÓN

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL

CONPC-MIMG-003-2019
"FISCALIZACIÓN DE OBRA: RECONSTRUCCIÓN Y PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN SECTORES POPULARES DE PASCUALES - ETAPA 1 (SEGÚN GRÁFICO) PARROQUIA PASCUALES".

OFERENTE: COMPAÑÍA CONSULTORA Y FISCALIZACIONES C. LTDA. CONYFIS				RUC No. 0990747245001	
PRESUPUESTO REFERENCIAL $	231,501.36	OFERTA PRESENTADA $	SOBRE No.2	PLAZO EJECUCIÓN	270 DÍAS

LA EXPERIENCIA SOLICITADA ES DENTRO DE LOS ÚLTIMOS CINCO (5) AÑOS.		PAG.	EXPERIENCIA PRESENTADA	MONTO A APLICAR	OBSERVACIÓN
				DIRECTOR DE FISCALIZACIÓN:	JUAN MARCO AGUIRRE CHONILLO CI. 0904190527
SE CALIFICARÁN EXPERIENCIAS PRESENTADAS COMO CONSULTOR O DIRECTOR EN FISCALIZACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND O ASFÁLTICO EN LAS QUE LA SUMA TOTAL DE LOS VALORES DE LA OBRA FISCALIZADA HAYA SIDO DE AL MENOS USD $2'000.000,00 EN MÁXIMO 2 PROYECTOS, CON UNA PARTICIPACIÓN DE POR LO MENOS 180 DÍAS EN CADA UNO. DENTRO DE LOS ÚLTIMOS 10 AÑOS (P23)	$ 1,000,000.00	281-282	CERTIFICADO MIMG S-CFC-024-2012 **DIRECTOR DE FISCALIZACIÓN** FISCALIZACIÓN OBRAS DE URBANIZACIÓN LOTES CON SERVICIOS MÍNIMOS BÁSICOS MI LOTE ETAPAS # 1 Y 2A, SECTOR 5 (...) PARROQUIA PASCUALES FECHA DE ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA TOMADA DEL SHARE POINT: 25-06-2014 CONTRATISTA: MIMG CONSULTOR: ING. JUAN AGUIRRE CH. MONTO DE OBRA FISCALIZADA: $ 3,052,789.08 MONTO DE FISCALIZACIÓN: $ 172,995.31 PARTICIPACIÓN: 480 DÍAS	-	SIN OBSERVACIÓN
		283	CERTIFICADO MIMG S-CFC-012-2010-AJ-JNS **DIRECTOR DE FISCALIZACIÓN** FISCALIZACIÓN PARA LA PAVIMENTACIÓN DE CALLES, PROGRAMA DE OBRAS POPULARES CON CARÁCTER EMERGENTE: SECTOR 5 (...) PARROQUIA XIMENA FECHA: 20-03-2011 CONTRATISTA: MIMG CONSULTOR: ING. JUAN AGUIRRE CHONILLO MONTO DE OBRA FISCALIZADA: $ 3,902,693.01 MONTO DE FISCALIZACIÓN: $ 136,324.81 PARTICIPACIÓN: 8 MESES	$3,902,693.01	SIN OBSERVACIÓN
		284	CERTIFICADO MIMG CF-008-2014-AJ-JNS **DIRECTOR DE FISCALIZACIÓN** FISCALIZACIÓN DE LA LICO-MIMG-003-2014 RECONSTRUCCIÓN CON PAVIMENTO DE HORMIGÓN CON CEMENTO PORTLAND AV 23 NO (...) CDLA URDESA, PARROQUIA TARQUI FECHA DE SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO: 22-09-2014 PLAZO: 216 DÍAS CONTRATISTA: MIMG CONSULTOR: ING. JUAN MARCO AGUIRRE CHONILLO MONTO DE OBRA FISCALIZADA: $ 1,218,102.67 MONTO DE FISCALIZACIÓN: $ 52,013.83 PARTICIPACIÓN: 216 DÍAS	-	SIN OBSERVACIÓN
		285-286	CERTIFICADO MIMG S-CFC-045-2013-AJ-JNS **DIRECTOR DE FISCALIZACIÓN** FISCALIZACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE VÍAS PROGRAMA COMPLEMENTARIO DE OBRAS POPULARES SECTORES 29-30-31-32 FECHA: 14-11-2014 CONTRATANTE: MIMG CONTRATISTA: NO INDICA MONTO OBRA FISCALIZADA $ 3,795,738.71 PARTICIPACIÓN: 10-09-2013 HASTA 14-09-2014	$3,795,738.71	SIN OBSERVACIÓN
				TOTAL $	$7,698,431.72
				INGENIERO RESIDENTE:	JUAN BAYARDO YEPEZ INTRIAGO CI. 0912270741
SE CALIFICARÁN EXPERIENCIAS PRESENTADAS COMO CONSULTOR O DIRECTOR EN FISCALIZACIÓN, COMO INGENIERO RESIDENTE DE OBRA EN FISCALIZACIÓN O COMO INGENIERO ASISTENTE DE FISCALIZACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND O ASFÁLTICO EN LAS QUE LA SUMA TOTAL DE LOS VALORES DE LA OBRA FISCALIZADA HAYA SIDO DE AL	$ 2,000,000.00	293	CERTIFICADO INGENIERO RESIDENTE S-CFC-017-2013-AJ-JNS FISCALIZACIÓN PARA LA PAVIMENTACIÓN CON HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND AV ANTONIO CASTRO (...) SECTOR INMACONSA, PARROQUIA PASCUALES FECHA DE ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA TOMADA DEL SHARE POINT: 29-06-2016 CONTRATANTE: MIMG CONTRATISTA: JOSE GONZALEZ UGARTE MONTO DE OBRA FISCALIZADA $ 4,397,569.87 MONTO DE FISCALIZACIÓN $ 102,690.65 PARTICIPACIÓN 240 DÍAS	$4,397,569.87	SIN OBSERVACIÓN
		294	CERTIFICADO RESIDENTE S-CFC-07-2010-AJ-JNS FISCALIZACIÓN PARA LA PAVIMENTACIÓN DE CALLES, PROGRAMA DE OBRAS EMERGENTES, SECTOR 32 PARROQUIA TARQUI (...) FECHA DE ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA TOMADA DEL SHARE POINT: 09-02-2015 CONTRATANTE: MIMG CONTRATISTA: CONYFIS CIA LTDA MONTO DE OBRA FISCALIZADA $ 3,175,800.66 MONTO DE FISCALIZACIÓN $ 312,109.28 PARTICIPACIÓN 12 MESES	-	SIN OBSERVACIÓN

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL						
CONPC-MIMG-003-2019 "FISCALIZACIÓN DE OBRA: RECONSTRUCCIÓN Y PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN SECTORES POPULARES DE PASCUALES - ETAPA 1 (SEGÚN GRÁFICO) PARROQUIA PASCUALES".						
OFERENTE: COMPAÑÍA CONSULTORA Y FISCALIZACIONES C. LTDA. CONYFIS					RUC No. 0990747245001	
PRESUPUESTO REFERENCIAL $	231,501.36	OFERTA PRESENTADA $		SOBRE No.2	PLAZO EJECUCIÓN	270 DÍAS
MENOS USD $2'000.000,00 MÁXIMO 2 PROYECTOS CON UNA PARTICIPACIÓN DE POR LO MENOS 180 DÍAS EN CADA UNO. LA EXPERIENCIA SOLICITADA ES DENTRO DE LOS ÚLTIMOS 10 AÑOS. (P23)		295	CERTIFICADO RESIDENTE DE FISCALIZACIÓN S-CFC-038-2011-AJ-JNS FISCALIZACIÓN DE LA RECONSTRUCCIÓN CON PAVIMENTO DE HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND CALLE CASUARINAS (...) PARROQUIA PASCUALES. FECHA DE ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA TOMADA DEL SHARE POINT: 15-06-2016 CONTRATANTE: MIMG CONTRATISTA: JOSE GONZALEZ UGARTE MONTO DE OBRA FISCALIZADA $ 5,826,069.83 MONTO DE FISCALIZACIÓN $ 109,488.67 PARTICIPACIÓN 12 MESES	$5,826,069.83	SIN OBSERVACIÓN	
		296	CERTIFICADO INGENIERO RESIDENTE S-CFC-018-2011-AJ-JNS FISCALIZACIÓN PAVIMENTACIÓN CON HORMIGÓN ASFÁLTICO EN VARIAS CALLES DEL SECTOR VERGELES, PARROQUIA PASCUALES FECHA: 29 FEB 2012 CONTRATANTE: MIMG CONTRATISTA: JOSE GONZALEZ UGARTE MONTO DE OBRA FISCALIZADA $ 1,318,620.39 MONTO DE FISCALIZACIÓN $ 40,969.49 PARTICIPACIÓN 6 MESES	-	SIN OBSERVACIÓN	
			TOTAL $	$10,223,639.70	-	
				CONTROL DE CALIDAD:	GUIDO FERNANDO VERDAGUER CAMPOS CI. 0903492601	
SE CALIFICARÁN EXPERIENCIAS EN LAS QUE HAYA DESEMPEÑADO EL CARGO DE CONTROL DE CALIDAD O ACTIVIDADES DE CONTROL DE CALIDAD EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL DE HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND O ASFÁLTICO EN LAS QUE LA SUMA TOTAL DE LOS VALORES DE LA OBRA FISCALIZADA HAYA SIDO DE AL MENOS USD $1'500.000,00 MÁXIMO 2 PROYECTOS CON UNA PARTICIPACIÓN DE POR LO MENOS 180 DÍAS EN CADA UNO. LA EXPERIENCIA SOLICITADA ES DENTRO DE LOS ÚLTIMOS 10 AÑOS (P23).	$ 1,500,000.00	304	CERTIFICADO ENTIDAD CONTRATANTE CPC-SR1-DPE-04-2015 **ESPECIALISTA EN PAVIMENTOS** FISCALIZACIÓN DEL PROYECTO PAVIMENTACION DE LA RECONSTRUCCIÓN CON HORMIGÓN ASFÁLTICO E=5 CM., DE LA CARRETERA TONGUICHE - GALERA - BUNCHE, CON UNA LONGITUD DE 54 KM, INCLUYE INVENTARIO Y EVALUACIÓN DE LOS PUENTES EXISTENTES, UBICADA EN EL CANTÓN MUISNE, PROVINCIA DE ESMERALDAS FECHA: 15-04-2015 HASTA 14-06-2017 CONTRATANTE: MTOP - ESMERALDAS CONTRATISTA: CONYFIS CIA LTDA MONTO OBRA FISCALIZADA $ 15,000,000.00 MONTO FISCALIZACIÓN $ 789,311.26		CERTIFICADO SIN NOTARIZAR.	
		305-306	CERTIFICADO INGENIERO ESPECIALISTA EN CONTROL DE CALIDAD S-CFC-044-2015-AJ-JNS FISCALIZACIÓN DE LA OBRA PAVIMENTACIÓN CON HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND CALLE CIRUELOS (...) SECTOR INMACONSA, PARROQUIA PASCUALES FECHA: 24 JUN 2017 CONTRATANTE: MIMG CONTRATISTA: CONYFIS CIA LTDA MONTO DE OBRA FISCALIZADA $ 4,681,646.94 MONTO DE FISCALIZACIÓN $ 149,430.88 PARTICIPACIÓN: 02-12-2015 HASTA 24-06-2017	$4,681,646.94	SIN OBSERVACIÓN	
		307	CERTIFICADO CONTRO DE CALIDAD S-CFC-031-2013-AJ-JNS "FISCALIZACIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE VÍAS EN SECTOR URBANOR, EL CRISOL (INCLUYE INSTALACIÓN DEL ALCANTARILLADO DE AA.SS. (...) PARROQUIA TARQUI PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA FECHA DE ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA TOMADA DEL SHARE POINT: 06-08-2018 CONTRATANTE: MIMG CONTRATISTA: ING. EDUARDO EMILIANO ESCOBAR MONTO OBRA FISCALIZADA $ 2,180,891.45 MONTO FISCALIZACIÓN $69,090.51 PLAZO 180 DÍAS	-	SIN OBSERVACIÓN	
		308	CERTIFICADO ING. CONTROL DE CALIDAD S-CFC-07-2010-AJ-JNS FISCALIZACIÓN PARA LA PAVIMENTACIÓN DE CALLES, PROGRAMA DE OBRAS EMERGENTES, SECTOR 32 PARROQUIA TARQUI (...) FECHA DE ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA TOMADA DEL SHARE POINT: 09-02-2015 CONTRATANTE: MIMG CONTRATISTA: CONYFIS CIA LTDA MONTO DE OBRA FISCALIZADA $ 3,175,800.66 MONTO DE FISCALIZACIÓN $ 312,109.28 PARTICIPACIÓN 12 MESES	$3,175,800.66	SIN OBSERVACIÓN	
			TOTAL $	$7,857,447.60		

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL						
CONPC-MIMG-003-2019 "FISCALIZACIÓN DE OBRA: RECONSTRUCCIÓN Y PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN SECTORES POPULARES DE PASCUALES - ETAPA 1 (SEGÚN GRÁFICO) PARROQUIA PASCUALES".						
OFERENTE: COMPAÑÍA CONSULTORA Y FISCALIZACIONES C. LTDA. CONYFIS					RUC No. 0990747245001	
PRESUPUESTO REFERENCIAL $	231,501.36	OFERTA PRESENTADA $	SOBRE No.2		PLAZO EJECUCIÓN	270 DÍAS
SE CALIFICARÁN EXPERIENCIAS EN LAS QUE HAYA DESEMPEÑADO EL CARGO DE ESPECIALISTA AMBIENTAL EN OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL EN GENERAL EN LAS QUE LA SUMA TOTAL DE LOS VALORES DE LA OBRA FISCALIZADA HAYA SIDO DE AL MENOS USD $2'000.000,00 MÁXIMO 2 PROYECTOS CON UNA PARTICIPACIÓN DE POR LO MENOS 180 DÍAS EN CADA UNO. LA EXPERIENCIA SOLICITADA ES DENTRO DE LOS ÚLTIMOS 10 AÑOS. (P23)	$ 2,000,000.00	ESPECIALISTA AMBIENTAL:			SANDRA JOSELIN VILLAO QUINTO CI. 0911326437	
		318-324	CERTIFICACIÓN ING. AMBIENTAL CONTRATO MODIFICATORIO AL CONTRATO DE OBRA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE PUERTO AYORA FECHA: 01-09-2013 HASTA 30-07-2016 CONTRATANTE: GAD MUNICIPAL DE SANTA CRUZ CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES DRAGADO Y ARENA, CONDRAIARSA MONTO OBRA FISCALIZADA $ 18,533,789.08	18,533,789.08	CERTIFICADO SIN NOTARIZAR.	
		325-339	CERTIFICADO INGENIERA AMBIENTAL RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. GADMB-CP-0134-2011 LICO-GADMB-0001-2011 CONSTRUCCIÓN DEL TERMINAL TERRESTRE DE LA CIUDAD DE BABAHOYO CONTRATANTE: GAD MUNICIPAL DE BABAHOYO CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES DRAGADO Y ARENA, CONDRAIARSA MONTO OBRA FISCALIZADA $ 4,411,953.01	-	CERTIFICADO NO INDICA TIEMPO DE PARTICIPACIÓN DE LA PROFESIONAL PROPUESTA. CERTIFICADO SIN NOTARIZAR.	
		TOTAL $		$18,533,789.08	-	
SE CALIFICARÁN EXPERIENCIAS EN LAS QUE HAYA DESEMPEÑADO EL CARGO DE ESPECIALISTA EN SEGURIDAD VIAL Y LABORAL EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL O DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE EN LAS QUE LA SUMA TOTAL DE LOS VALORES DE LA OBRA FISCALIZADA HAYA SIDO DE AL MENOS USD $1'500.000,00 MÁXIMO 2 PROYECTOS CON UNA PARTICIPACIÓN DE POR LO MENOS 180 DÍAS EN CADA UNO. LA EXPERIENCIA SOLICITADA ES DENTRO DE LOS ÚLTIMOS 10 AÑOS. (P23)	$ 1,500,000.00	ESPECIALISTA SEGURIDAD VIAL - LABORAL:			JUAN LUIS GALARZA GALARZA CI. 0916838097	
		347-348	CERTIFICADO ESPECIALISTA SEGURIDAD VIAL Y LABORAL S-CFC-002-2017-AJ-JNS FISCALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN LOTES CON SERVICIOS MÍNIMOS BÁSICOS MI LOTE ETAPA 2B SECTOR 7 (CAPA RODADURA ASFALTICA) FECHA: 19 ENE 2019 CONTRATANTE: MIMG CONTRATISTA: CONYFIS CIA LTDA MONTO DE OBRA FISCALIZADA $ 10,285,470.05 MONTO FISCALIZACIÓN $ 588,493.09 TIEMPO DE PARTICIPACIÓN: 18 MESES	$10,285,470.05	SIN OBSERVACIÓN	
		349	CERTIFICADO INGENIERO SEGURIDAD VIAL S-CFC-031-2013-AJ-JNS "FISCALIZACIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE VÍAS EN SECTOR URBANOR, EL CRISOL (INCLUYE INSTALACIÓN DEL ALCANTARILLADO DE AA.SS. (...) PARROQUIA TARQUI PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA FECHA DE ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA TOMADA DEL SHARE POINT: 06-08-2018 CONTRATANTE: MIMG CONTRATISTA: ING. EDUARDO EMILIANO ESCOBAR MONTO OBRA FISCALIZADA $ 2,180,891.45 MONTO FISCALIZACIÓN $69,090.51 PLAZO 180 DÍAS	-	SIN OBSERVACIÓN	
		350	CERTIFICADO FISCALIZADOR SEGURIDAD VIAL S-CFC-038-2011-AJ-JNS FISCALIZACIÓN DE LA RECONSTRUCCIÓN CON PAVIMENTO DE HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND CALLE CASUARINAS (...) PARROQUIA PASCUALES. FECHA DE ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA TOMADA DEL SHARE POINT: 15-06-2016 CONTRATANTE: MIMG CONTRATISTA: JOSE GONZALEZ UGARTE MONTO DE OBRA FISCALIZADA $ 5,826,069.83 MONTO DE FISCALIZACIÓN $ 109,488.67 PARTICIPACIÓN 12 MESES	$5,826,069.83	SIN OBSERVACIÓN	
		TOTAL $		$16,111,539.88	-	

METODOLOGÍA Y CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN		
PARÁMETROS	PÁG.	OBSERVACIONES
ENFOQUE DE LOS TRABAJOS	171	SIN OBSERVACIONES
ALCANCE DE LOS TRABAJOS	170	SIN OBSERVACIONES
METODOLOGÍA DEL TRABAJO	179-233	SIN OBSERVACIONES
PROGRAMACIÓN DE LOS SERVICIOS	234-240	SIN OBSERVACIONES

COMPRAS PUBLICAS

Sistema Oficial de Contratación Pública

GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

Jueves 22 de Agosto del 2019 14:32

RUC: 0960000220001 | **Entidad:** Municipalidad de Guayaquil | **Usuario:** javtigam | [**Cerrar Sesión**]

Consultar | **Entidad Contratante**

»Buscar Empresas

Imprimir

PAÍS	ESTADO / PROVINCIA	CANTÓN	NATURALEZA	RUC / NÚM. DE IDENTIFICACIÓN	NOMBRE COMERCIAL / RAZÓN SOCIAL	
ECUADOR	Todas	Todas	Todos	0990747245001	CONYFIS	buscar

UBICACIÓN	EMPRESA	RUC / NÚM.IDENTIF.	FECHA HABILITACIÓN	ESTADO RUP	INFORMACIÓN ADICIONAL
GUAYAQUIL	COMPAÑIA CONSULTORA Y FISCALIZACIONES C. LTDA. CONYFIS	0990747245001	2008-11-21	No Habilitado	Mostrar

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL

CONPC-MIMG-003-2019
"FISCALIZACIÓN DE OBRA: RECONSTRUCCIÓN Y PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN SECTORES POPULARES DE PASCUALES - ETAPA 1 (SEGÚN GRÁFICO) PARROQUIA PASCUALES".

OFERENTE: ARKITRUST S.A.				RUC No. 0992345233001	
PRESUPUESTO REFERENCIAL $	231,501.36	OFERTA PRESENTADA $	SOBRE No.2	PLAZO EJECUCIÓN	270 DÍAS

INTEGRIDAD DE LAS OFERTAS

FORMULARIOS	PAG.	PRESENTA / NO PRESENTA	OBSERVACIÓN
1.1 PRESENTACIÓN Y COMPROMISO	1-2	PRESENTA	SIN OBSERVACIONES
1.2 DATOS GENERALES DEL OFERENTE	3	PRESENTA	SIN OBSERVACIONES
1.3 NÓMINA DE SOCIO, ACCIONISTA O PARTÍCIPE MAYORIT. DE PERSONAS JURÍDICAS OFER.	8-9	PRESENTA	**ACCIONITA MAYORITARIO:** JOSE RAFAEL SAMANIEGO PORTILLA 95%
1.4 SITUACIÓN FINANCIERA DEL OFERENTE.	32	PRESENTA	SIN OBSERVACIONES
1.5 OFERTA ECONÓMICA.	SOBRE No. 2	PRESENTA	SIN OBSERVACIONES
1.6 MEDOLOGÍA Y CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN.	56-84	PRESENTA	SIN OBSERVACIONES
1.7 EXPERIENCIA DEL OFERENTE.	85	PRESENTA	SIN OBSERVACIONES
1.8 PERSONAL TÉCNICO MÍNIMO REQUERIDO.	96	PRESENTA	SIN OBSERVACIONES
1.9 EQUIPO MÍNIMO REQUERIDO.	97	PRESENTA	SIN OBSERVACIONES
2.1 COMPROMISO DEL PROFESIONAL ASIGNADO AL PROYECTO.	102-106	PRESENTA	SIN OBSERVACIONES
2.2 HOJA DE VIDA DEL PERSONAL TÉCNICO CLAVE ASIGNADO AL PROYECTO.	121, 134, 167, 177, 190	PRESENTA	SIN OBSERVACIONES
3 FORMULARIO DE COMPROMISO DE ASOCIACIÓN O CONSORCIO	-	NO APLICA	SIN OBSERVACIONES

VERIFICACIÓN DE REQUISITOS MÍNIMOS: EVALUACIÓN DE LA OFERTA TÉCNICA

EQUIPO MÍNIMO	PAG.	EQUIPO PRESENTADO / CAPACIDAD	DOCUMENTO	OBSERVACIÓN
1 ESTACIÓN TOTAL	98-100	ESTACIÓN TOTAL E IMPLEMENTOS TOPÓGRAFICOS	FACTURA FÍSICA No 003-001-2744	CARTA DE COMPROMISO DE ALQUILER SIN RECONOCIMIENTO DE FIRMAS
2 COMPUTADORAS	101	2 COMPUTADORAS PORTATILES ASUS	FACTURA FÍSICA No 001-001-435	FACTURA SIN NOTARIZAR

OFERENTE

EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECÍFICA MÍNIMA		PAG.	EXPERIENCIA PRESENTADA	MONTO A APLICAR	OBSERVACIÓN
GENERAL: FISCALIZACIÓN DE OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL EN GENERAL DENTRO DE LOS ÚLTIMOS **10 AÑOS** EN LA QUE LA SUMA TOTAL DE LOS VALORES DE LA OBRA FISCALIZADA HAYA SIDO DE AL MENOS USD$5'000.000.00 EN MÁXIMO DOS (2) PROYECTOS.	$ 5,000,000.00	86-95	CONTRATO, 4 FACTURAS ($155.084.93) Y SUS RETENCIONES CONTRATO PRIVADO No 001-2016 ENTRE CONSORCIO PAUTE Y ARKITRUST PARA LA REALIZACIÓN DE FISCALIZACIÓN INTERNA DE LOS TRABAJOS DE REHABILITACION A NIVEL DE CARPETA ASFALTICA DE 3" DE LA VIA PAUTE-BULAN-MATRAMA EN UNA LONGITUD DE 15.0 KM, ANCHO PROMEDIO DE 7M, DEL CANTON PAUTE, PROVINCIA DEL AZUAY. FECHA: 5-10-2016 HASTA 4-04-2019 CONTRATANTE: GOBIERNO PROVINCIAL DEL AZUAY CONTRATISTA: CONSORCIO PAUTE MONTO OBRA FISCALIZADA $ 6.172.672,16	-	PRESENTA CONTRATO PRIVADO No 001-2016 ENTRE EL CONSORCIO PAUTE, CONTRATISTA DE LA LICO-GPA-003-2016 " REHABILITACION A NIVEL DE CARPETA ASFÁLTICA DE 3" DE LA VIA PAUTE-BULAN-MATRAMA EN UNA LONGITUD DE 15.0 KM, ANCHO PROMEDIO DE 7M, DEL CANTON PAUTE, PROVINCIA DEL AZUAY" Y ARKITRUST S.A. POR CONCEPTO DE "FISCALIZACIÓN INTERNA DE LOS TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE LA VIA PAUTE BULAN MATRAMA UBICADA EN EL CANTÓN PAUTE PROVINCIA DEL AZUAY"CUYO MONTO DEL CONTRATO ES DE $168.214,80 Y PLAZO 365 DIAS; EN EL PORTAL DEL SERCOP CONSTA LA CONTRATACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN MEDIANTE LISTA CORTA LCC-GPA-006-2016 EN EL QUE SE ADJUDICO LA CONSULTORÍA AL ING. JAIME ENRIQUE OCHOA AGUIRRE POR UN MONTO DE $444.967,00 Y PLAZO 365 DIAS. ADJUNTA AUTORIZACIÓN PARA CONTRATACIÓN EMITIDA POR EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO. LAS FACTURAS ELECTRÓNICAS INDICAN SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN
			TOTAL $	$0.00	-
ESPECIFICA: FISCALIZACIONES DE CONSTRUCCIONES DE OBRA DE PAVIMENTACIÓN EN HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND O ASFÁLTICO DENTRO DE LOS ÚLTIMOS **10 AÑOS** EN LA QUE LA SUMA TOTAL DE LOS VALORES DE LA OBRA FISCALIZADA HAYA SIDO DE AL MENOS USD$ 5'000.000.00 EN MÁXIMO DOS (2) PROYECTOS. se aceptarán obras de rehabilitación vial siempre y cuando se demuestre que la misma consiste en una reconstrucción integral de la vía que incluya o no servicios básicos. No se aceptarán obras de rehabilitación cuya actividad	$ 5,000,000.00	86-95	CONTRATO, 4 FACTURAS ($155.084.93) Y SUS RETENCIONES CONTRATO PRIVADO No 001-2016 ENTRE CONSORCIO PAUTE Y ARKITRUST PARA LA REALIZACIÓN DE FISCALIZACIÓN INTERNA DE LOS TRABAJOS DE REHABILITACION A NIVEL DE CARPETA ASFALTICA DE 3" DE LA VIA PAUTE-BULAN-MATRAMA EN UNA LONGITUD DE 15.0 KM, ANCHO PROMEDIO DE 7M, DEL CANTON PAUTE, PROVINCIA DEL AZUAY. FECHA: 5-10-2016 HASTA 4-04-2019 CONTRATANTE: GOBIERNO PROVINCIAL DEL AZUAY CONTRATISTA: CONSORCIO PAUTE MONTO OBRA FISCALIZADA $ 6.172.672,16	-	PRESENTA CONTRATO PRIVADO No 001-2016 ENTRE EL CONSORCIO PAUTE, CONTRATISTA DE LA LICO-GPA-003-2016 " REHABILITACION A NIVEL DE CARPETA ASFALTICA DE 3" DE LA VIA PAUTE-BULAN-MATRAMA EN UNA LONGITUD DE 15.0 KM, ANCHO PROMEDIO DE 7M, DEL CANTON PAUTE, PROVINCIA DEL AZUAY" Y ARKITRUST S.A. POR CONCEPTO DE "FISCALIZACIÓN INTERNA DE LOS TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE LA VIA PAUTE BULAN MATRAMA UBICADA EN EL CANTÓN PAUTE PROVINCIA DEL AZUAY"CUYO MONTO DEL CONTRATO ES DE $168.214,80 Y PLAZO 365 DIAS; EN EL PORTAL DEL SERCOP CONSTA LA CONTRATACIÓN DE LA FISCALIZACION MEDIANTE LISTA CORTA LCC-GPA-006-2016 EN EL QUE SE ADJUDICO LA CONSULTORÍA AL ING. JAIME ENRIQUE OCHOA AGUIRRE POR UN MONTO DE $444.967,00 Y PLAZO 365 DIAS. ADJUNTA AUTORIZACIÓN PARA CONTRATACIÓN EMITIDA POR EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO. LAS FACTURAS ELECTRÓNICAS (PAG. 90) INDICAN SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN
			TOTAL $	$0.00	-

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL

CONPC-MIMG-003-2019
"FISCALIZACIÓN DE OBRA: RECONSTRUCCIÓN Y PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN SECTORES POPULARES DE PASCUALES - ETAPA 1 (SEGÚN GRÁFICO) PARROQUIA PASCUALES".

OFERENTE: ARKITRUST S.A.				RUC No. 0992345233001	
PRESUPUESTO REFERENCIAL $	231,501.36	OFERTA PRESENTADA $	SOBRE No.2	PLAZO EJECUCIÓN	270 DÍAS

PERSONAL TÉCNICO	PAG.	NOMBRE	TITULO	OBSERVACIONES
DIRECTOR DE FISCALIZACIÓN TÍTULO DE TERCER NIVEL: INGENIERO CIVIL 100% PARTICIPACIÓN	125	PAUL ROMEO LÓPEZ AVILÉS CI. 0104116215	INGENIERO CIVIL	SIN OBSERVACIÓN
INGENIERO RESIDENTE TÍTULO DE TERCER NIVEL: INGENIERO CIVIL 100% PARTICIPACIÓN	135	DIOGENES URGILES RAMOS CI. 0100862275	INGENIERO CIVIL	SIN OBSERVACIÓN
INGENIERO CONTROL DE CALIDAD TÍTULO DE TERCER NIVEL: INGENIERO CIVIL, INGENIERO GEOTÉCNICO O INGENIERO EN PAVIMENTOS 50% PARTICIPACIÓN	168-170	RODRIGO PESANTEZ LARRIVA CI. 0103148268	INGENIERO CIVIL	SIN OBSERVACIÓN
ESPECIALISTA AMBIENTAL TÍTULO DE TERCER NIVEL: INGENIERO AMBIENTAL, O INGENIERO CIVIL CON MAESTRÍA O ESPECIALIDAD AMBIENTAL 50% PARTICIPACIÓN	179	MÓNICA ISABEL GARCÍA ALVAREZ CI.0102696390	INGENIERO CIVIL MAGISTER EN SISTEMAS DE GESTION AMBIENTAL	SIN OBSERVACIÓN
ESPECIALISTA SEGURIDAD VIAL - LABORAL TÍTULO DE TERCER NIVEL: INGENIERO CIVIL O INGENIERO INDUSTRIAL 25% PARTICIPACIÓN DEBERÁ CONTAR CON LA LICENCIA VIGENTE DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PARA LA ACTIVIDAD DE LA CONSTRUCCIÓN O CERTIFICACIÓN EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES CERTIFICADOS CON CONOCIMIENTOS EN AUDITORIAS DE SEGURIDAD VIAL (INTENSIDAD NO MENOR A 40 HORAS).	191-195	DAVID HUMBERTO VALLADARES CARPIO CI. 1103844252	INGENIERO INDUSTRIAL MAGISTER EN SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO CERTIFICACIÓN PREVENCION EN RIESGOS LABORALES	**NO PRESENTA CERTIFICADOS DE CONOCIMIENTOS EN AUDITORIAS DE SEGURIDAD VIAL (INTENSIDAD NO MENOR A 40 HORAS).**

LA EXPERIENCIA SOLICITADA ES DENTRO DE LOS ÚLTIMOS CINCO (5) AÑOS.		PAG.	EXPERIENCIA PRESENTADA	MONTO A APLICAR	OBSERVACIÓN
SE CALIFICARÁN EXPERIENCIAS PRESENTADAS COMO CONSULTOR O DIRECTOR EN FISCALIZACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND O ASFÁLTICO EN LAS QUE LA SUMA TOTAL DE LOS VALORES DE LA OBRA FISCALIZADA HAYA SIDO DE AL MENOS USD $2'000.000,00 EN MÁXIMO 2 PROYECTOS, CON UNA PARTICIPACIÓN DE POR LO MENOS 180 DÍAS EN CADA UNO. DENTRO DE LOS ÚLTIMOS 10 AÑOS	$ 2,000,000.00		**DIRECTOR DE FISCALIZACIÓN:**		**PAUL ROMEO LÓPEZ AVILÉS CI. 0104116215**
		126-133	ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DEFINITIVA CONSULTOR FISCALIZADOR DEL CONTRATO "REHABILITACIÓN A NIVEL DE CARPETA ASFÁLTICA DE 3 PULGADAS DE LA VIA DE ACCESO A ZHUMIRAL EN UNA LONGITUD DE 5 KM, ANCHO PROMEDIO 6M, Y MEJORAMIENTO A NIVEL DE CARPETA ASFALTICA DE 3 PULGADAS DE LA VIA DE ACCESO A SANTA MARTHA ... PROVINCIA DEL AZUAY". PERIODO: 13-10-2015 A 22-08-2016 CONTRATANTE: GOBIERNO PROVINCIAL DEL AZUAY CONTRATISTA: RINOMAQ CONSTRUCCIONES S.A. MONTO OBRA FISCALIZADA $ 2.742.873,02	2,742,873.02	SIN OBSERVACIÓN
			TOTAL $	**$2,742,873.02**	-
SE CALIFICARÁN EXPERIENCIAS PRESENTADAS COMO CONSULTOR O DIRECTOR EN FISCALIZACIÓN, COMO INGENIERO RESIDENTE DE OBRA EN FISCALIZACIÓN O COMO INGENIERO ASISTENTE DE FISCALIZACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND O ASFÁLTICO EN LAS QUE LA SUMA TOTAL DE LOS VALORES DE LA OBRA FISCALIZADA HAYA SIDO DE AL MENOS USD $2'000.000,00 MÁXIMO 2 PROYECTOS CON UNA PARTICIPACIÓN DE POR LO MENOS 180 DÍAS EN CADA UNO. LA EXPERIENCIA SOLICITADA ES DENTRO DE LOS ÚLTIMOS DIEZ	$ 2,000,000.00		**INGENIERO RESIDENTE:**		**DIOGENES URGILES RAMOS CI. 0100862275**
		138-166	ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DEFINITIVA DE FISCALIZACIÓN. ACTA DE ENTREGA DEFINITIVA DE OBRA CONSULTOR FISCALIZADOR CPC-GPA-001-2014 FISCALIZACIÓN DE LA REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA VÍA: CUENCA - EL VALLE - SANTA ANA - SAN BARTOLOMÉ - PUENTE LA UNIÓN EN UNA LONGITUD DE 40.10 KM, UBICADA EN LOS CANTONES DE CUENCA Y SIGSIG DE LA PROVINCIA DEL AZUAY. PERIODO: 2-02-2015 A 27-05-2016 CONTRATANTE: GOBIERNO PROVINCIAL DEL AZUAY CONTRATISTA: CONSORCIO AUSTRAL MONTO OBRA FISCALIZADA $ 8.871.795,73	8,871,795.73	SIN OBSERVACIÓN
			TOTAL $	**$8,871,795.73**	-

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL

CONPC-MIMG-003-2019
"FISCALIZACIÓN DE OBRA: RECONSTRUCCIÓN Y PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN SECTORES POPULARES DE PASCUALES - ETAPA 1 (SEGÚN GRÁFICO) PARROQUIA PASCUALES".

OFERENTE: ARKITRUST S.A.				RUC No. 0992345233001	
PRESUPUESTO REFERENCIAL $	231,501.36	OFERTA PRESENTADA $	SOBRE No.2	PLAZO EJECUCIÓN	270 DÍAS

SE CALIFICARÁN EXPERIENCIAS EN LAS QUE HAYA DESEMPEÑADO EL CARGO DE CONTROL DE CALIDAD O ACTIVIDADES DE CONTROL DE CALIDAD EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL DE HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND O ASFÁLTICO EN LAS QUE LA SUMA TOTAL DE LOS VALORES DE LA OBRA FISCALIZADA HAYA SIDO DE AL MENOS USD $1'500.000,00 MÁXIMO 2 PROYECTOS CON UNA PARTICIPACIÓN DE POR LO MENOS 180 DÍAS EN CADA UNO. LA EXPERIENCIA SOLICITADA ES DENTRO DE LOS ÚLTIMOS DIEZ (10) AÑOS (P. 23). EN MÁXIMO 2 PROYECTOS			**CONTROL DE CALIDAD:**		**RODRIGO PESANTEZ LARRIVA CI. 0103148268**
	$ 1,500,000.00	171-176	CERTIFICADO DE TRABAJO, ACTA RECEPCIÓN DEFINITIVA DEL CONTRATO DE FISCALIZACIÓN. ESPECIALISTA GEOTÉCNICO Y DE ASFALTOS PARA LA FISCALIZACIÓN DE LA LICO-GPA-001-2016 REHABILITACION A NIVEL DE CARPETA ASFALTICA DE 3 PULGADAS DE LAS VIAS TURI-GULLANZHAPA-TARQUI, EN UNA LONGITUD DE 15.17 KM, ANCHO PROMEDIO DE 7 M, Y PATAMARCA-CHIQUINTAD, EN UNA LONGITUD DE 7.00 KM, ANCHO PROMEDIO DE 7 M, DEL CANTÓN CUENCA, PROVINCIA DEL AZUAY PERIODO: 23-08-2016 A 2-05-2019 CONTRATANTE: GOBIERNO PROVINCIAL DEL AZUAY CONTRATISTA: RINOMAQ CONSTRUCCIONES S.A. MONTO OBRA FISCALIZADA $ 6.599.295.32	6,599,295.32	CERTIFICADO SIN NOTARIZAR CERTIFICADO INDICA PARTICIPACIÓN COMO: ***ESPECIALISTA GEOTÉCNICO Y DE ASFALTOS, EN DONDE REALIZÓ EL CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA***. SE ACEPTA ESPECIALISTA EN PAVIMENTOS DE ACUERDO A LA PREGUNTA 15. SE VERIFICO EN EL PORTAL DEL SERCOP EL MONTO DE OBRA FISCALIZADA CONSISTENTE CON EL VALOR DECLARADO EN HOJA DE VIDA, YA QUE NO CONSTA EN ACTA DE RECEPCION DE FISCALIZACIÓN.
			TOTAL $	**$6,599,295.32**	
SE CALIFICARÁN EXPERIENCIAS EN LAS QUE HAYA DESEMPEÑADO EL CARGO DE ESPECIALISTA AMBIENTAL EN OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL EN GENERAL EN LAS QUE LA SUMA TOTAL DE LOS VALORES DE LA OBRA FISCALIZADA HAYA SIDO DE AL MENOS USD $2'000.000,00 MÁXIMO 2 PROYECTOS CON UNA PARTICIPACIÓN DE POR LO MENOS 180 DÍAS EN CADA UNO. LA EXPERIENCIA SOLICITADA ES DENTRO DE LOS ÚLTIMOS DIEZ (10) AÑOS. (P. 23)			**ESPECIALISTA AMBIENTAL:**		**MÓNICA ISABEL GARCÍA ALVAREZ CI.0102696390**
	$ 2,000,000.00	189	ESPECIALISTA AMBIENTAL PARA LA FISCALIZACIÓN DE LA LICO-GPA-001-2016 REHABILITACION A NIVEL DE CARPETA ASFALTICA DE 3 PULGADAS DE LAS VIAS TURI-GULLANZHAPA-TARQUI, EN UNA LONGITUD DE 15.17 KM, ANCHO PROMEDIO DE 7 M, Y PATAMARCA-CHIQUINTAD, EN UNA LONGITUD DE 7.00 KM, ANCHO PROMEDIO DE 7 M, DEL CANTÓN CUENCA, PROVINCIA DEL AZUAY CERTIFICADO DE TRABAJO, ACTA RECEPCIÓN DEFINITIVA DEL CONTRATO DE FISCALIZACIÓN. PERIODO: 23-08-2016 A 2-05-2019 CONTRATANTE: GOBIERNO PROVINCIAL DEL AZUAY CONTRATISTA: RINOMAQ CONSTRUCCIONES S.A. MONTO OBRA FISCALIZADA $ 6.599.295.32	6,599,295.32	CERTIFICADO SIN NOTARIZAR SE VERIFICO EN EL PORTAL DEL SERCOP EL MONTO DE OBRA FISCALIZADA CONSISTENTE CON EL VALOR DECLARADO EN HOJA DE VIDA, YA QUE NO CONSTA EN ACTA DE RECEPCION DE FISCALIZACIÓN.
			TOTAL $	**$6,599,295.32**	-
SE CALIFICARÁN EXPERIENCIAS EN LAS QUE HAYA DESEMPEÑADO EL CARGO DE ESPECIALISTA EN SEGURIDAD VIAL Y LABORAL EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL O DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE EN LAS QUE LA SUMA TOTAL DE LOS VALORES DE LA OBRA FISCALIZADA HAYA SIDO DE AL MENOS USD $1'500.000,00 MÁXIMO 2 PROYECTOS CON UNA PARTICIPACIÓN DE POR LO MENOS 180 DÍAS EN CADA UNO. LA EXPERIENCIA SOLICITADA ES DENTRO DE LOS ÚLTIMOS DIEZ (10) AÑOS. (P. 23)			**ESPECIALISTA SEGURIDAD VIAL - LABORAL:**		**DAVID HUMBERTO VALLADARES CARPIO CI. 1103844252**
	$ 1,500,000.00	196-198	CARGO RESPONSABLE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DEL PROYECTO "CONSTRUCCIÓN DEL PATIO TALLER, PREPARACIÓN DE LA PLATAFORMA VIARIA E IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS TECNÓLOGICOS (SIR PARA SOPORTE DEL SISTEMA TRANVIARIO TRANVIA 4 RIOS DE CUENCA" CERTIFICADO PRIVADO E HISTORIAL DEL TIEMPO DE TRABAJO POR EMPRESA PERIODO: 08-2015 A 02-2017 MONTO OBRA: $ 72.138.460.09	-	CERTIFICADO SIN NOTARIZAR. EL CERTIFICADO DETALLA PARTICIPACIÓN EN CALIDAD DE RESPONSABLE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, NO INDICA QUE SEA EN CALIDAD DE ESPECIALISTA EN SEGURIDAD VIAL. EL CERTIFICADO DE EXPERIENCIA LABORAL PRIVADO SE ENCUENTRA SUSCRITO POR SUPERINTENDENTE DE OBRA DEL CONSORCIO DE LOS CUATRO RIOS DE CUENCA. ADJUNTA HISTORIAL DEL TIEMPO DE TRABAJO POR EMPRESA QUE SEÑALA DE EMPLEADOR AL CONSORCIO DE LOS CUATRO RIOS CUENCA Y EL CONSORCIO CONSTRUCTORA ESPINOZA TRANVIA. NO ADJUNTA TABLA DE RUBROS EJECUTADOS. SE CONSTATO EN EL PORTAL DEL SERCOP QUE EL PROCESO RE-GADC-PT-06-2013 "CONSTRUCCIÓN DEL PATIO TALLER, PREPARACION DE LA PLATAFORMA VIARIA E IMPLEMENTACION DE SISTEMAS TECNOLÓGICOS (SIR) PARA SOPORTE DEL SISTEMA TRANVIARIO TRANVÍA CUATRO RÍOS DE CUENCA" ADJUDICADO AL CONSORCIO DE LOS CUATRO RIOS CUENCA FUE TERMINADO UNILATERALMENTE POR INCUMPLIMIENTO; CONSTA RESOLUCIÓN DE TERMINACIÓN UNILATERAL EN DONDE DETALLAN EL PERSONAL TÉCNICO PRINCIPAL, AUXILIAR Y DE DISEÑO OFERTADO Y EL PERSONAL QUE FINALMENTE LABORO; DONDE APARECE UN CARGO DE "RESPONSABLE DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE" OCUPADO POR OTRO PROFESIONAL Y EL CUAL INDICAN "CARGO NO FORMA PARTE DE LA OFERTA, NI SE HA SOLICITADO INCORPORACIÓN", EL ING. DAVID VALLADARES CARPIO NO CONSTA EN EL DOCUMENTO REFERIDO. EN CUANTO A LOS CARGOS DE SEGURIDAD, TRANSITO, SEÑALIZACIÓN VIARIA SE INDICA QUE EXISTIO INCUMPLIMIENTO AL NO EXISTIR ESTOS CARGO EN EL DESARROLLO DEL PROYECTO.
			TOTAL $	**$0.00**	-

METODOLOGÍA Y CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN

PARÁMETROS	PÁG.	OBSERVACIONES
ENFOQUE DE LOS TRABAJOS	57-84	SIN OBSERVACIÓN TÉCNICA
ALCANCE DE LOS TRABAJOS	57-84	SIN OBSERVACIÓN TÉCNICA
METODOLOGÍA DEL TRABAJO	57-84	SIN OBSERVACIÓN TÉCNICA
PROGRAMACIÓN DE LOS SERVICIOS	57-84	SIN OBSERVACIÓN TÉCNICA

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL

CONPC-MIMG-003-2019
"FISCALIZACIÓN DE OBRA: RECONSTRUCCIÓN Y PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN SECTORES POPULARES DE PASCUALES - ETAPA 1 (SEGÚN GRÁFICO) PARROQUIA PASCUALES".

OFERENTE: GRUPO CONSULTOR FVL CIA. LTDA.				RUC No. 0991242112001	
PRESUPUESTO REFERENCIAL $	231,501.36	OFERTA PRESENTADA $	SOBRE No.2	PLAZO EJECUCIÓN	270 DÍAS

INTEGRIDAD DE LAS OFERTAS

FORMULARIOS	PAG.	PRESENTA / NO PRESENTA	OBSERVACIÓN
1.1 PRESENTACIÓN Y COMPROMISO	3-4	PRESENTA	SIN OBSERVACIONES
1.2 DATOS GENERALES DEL OFERENTE	6	PRESENTA	SIN OBSERVACIONES
1.3 NÓMINA DE SOCIO, ACCIONISTA O PARTÍCIPE MAYORIT. DE PERSONAS JURÍDICAS OFER.	14-15	PRESENTA	**ACCIONISTA MAYORITARIO:** HUGO LANDÍVAR ARMENDÁRIZ 95%
1.4 SITUACIÓN FINANCIERA DEL OFERENTE.	18	PRESENTA	SIN OBSERVACIONES
1.5 OFERTA ECONÓMICA.	SOBRE No. 2	PRESENTA	SIN OBSERVACIONES
1.6 MEDOLOGÍA Y CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN.	30-91	PRESENTA	SIN OBSERVACIONES
1.7 EXPERIENCIA DEL OFERENTE.	93	PRESENTA	SIN OBSERVACIONES
1.8 PERSONAL TÉCNICO MÍNIMO REQUERIDO.	99	PRESENTA	SIN OBSERVACIONES
1.9 EQUIPO MÍNIMO REQUERIDO.	101	PRESENTA	SIN OBSERVACIONES
2.1 COMPROMISO DEL PROFESIONAL ASIGNADO AL PROYECTO.	112, 114, 116, 118, 120	PRESENTA	SIN OBSERVACIONES
2.2 HOJA DE VIDA DEL PERSONAL TÉCNICO CLAVE ASIGNADO AL PROYECTO.	124, 130, 133, 141, 150, 156, 161, 169	PRESENTA	SIN OBSERVACIONES
3 FORMULARIO DE COMPROMISO DE ASOCIACIÓN O CONSORCIO	173	NO APLICA	SIN OBSERVACIONES

VERIFICACIÓN DE REQUISITOS MÍNIMOS: EVALUACIÓN DE LA OFERTA TÉCNICA

EQUIPO MÍNIMO	PAG.	EQUIPO PRESENTADO / CAPACIDAD	DOCUMENTO	OBSERVACIÓN
1 ESTACIÓN TOTAL	102-105	ESTACIÓN TOTAL MODELO iM-50 ALQUILER	FACTURA 002-002-1161	SIN OBSERVACIÓN
2 COMPUTADORAS	109	6 COMPUTADORAS PENTIUM DUAL CORE 2.6. PROPIAS	FACTURA 001-001-454	FACTURA SIN NOTARIZAR

OFERENTE

EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECÍFICA MÍNIMA		PAG.	EXPERIENCIA PRESENTADA	MONTO A APLICAR	OBSERVACIÓN
GENERAL: FISCALIZACIÓN DE OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL EN GENERAL DENTRO DE LOS ÚLTIMOS **10 AÑOS** EN LA QUE LA SUMA TOTAL DE LOS VALORES DE LA OBRA FISCALIZADA HAYA SIDO DE AL MENOS USD$5'000.000.00 EN MÁXIMO DOS (2) PROYECTOS.	$ 5,000,000.00	94-95	CERTIFICADO MIMG S-CFC-020-2012-AJ-JNS FISCALIZACIÓN DEL PROYECTO DE DE REPARACIÓN INTEGRAL DE ZONAS, SECTOR COMPRENDIDO EN EL CUADRANTE ESTERO SALADO, PORTETE, AV 37... PARROQUIA FEBRES CORDERO EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL FECHA DE FISC: 31 DE AGOSTO DE 2013 CONTRATANTE: MIMG CONSULTOR: GRUPO CONSULTOR FVL. CÍA. LTDA. MONTO DE OBRA: $20,384,604.26	20,384,604.26	SIN OBSERVACIÓN
			TOTAL $	**$20,384,604.26**	-
ESPECÍFICA: FISCALIZACIONES DE CONSTRUCCIONES DE OBRA DE PAVIMENTACIÓN EN HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND O ASFÁLITCO DENTRO DE LOS ÚLTIMOS **10 AÑOS** EN LA QUE LA SUMA TOTAL DE LOS VALORES DE LA OBRA FISCALIZADA HAYA SIDO DE AL MENOS USD$ 5'000.000.00 EN MÁXIMO DOS (2) PROYECTOS. se aceptarán obras de rehabilitación vial siempre y cuando se demuestre que la misma consiste en una reconstrucción integral de la via que incluya o no servicios básicos. No se aceptarán obras de rehabilitación cuya actividad principal sean recapeos y bacheos.	$ 5,000,000.00	94-95	CERTIFICADO MIMG S-CFC-020-2012-AJ-JNS FISCALIZACIÓN DEL PROYECTO DE DE REPARACIÓN INTEGRAL DE ZONAS, SECTOR COMPRENDIDO EN EL CUADRANTE ESTERO SALADO, PORTETE, AV 37... PARROQUIA FEBRES CORDERO EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL FECHA DE FISC: 31 DE AGOSTO DE 2013 CONTRATANTE: MIMG CONSULTOR: GRUPO CONSULTOR FVL. CÍA. LTDA. MONTO DE OBRA: $20,384,604.26	20,384,604.26	SIN OBSERVACIÓN
		96	CERTIFICADO MIMG S-CFC-004-2010-AJ-JNS FISCALIZACIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN DE CALLES, PROGRAMA DE OBRAS POPULARES CON CARÁCTER EMERGENTE, SECTOR 35, COOPERATIVA BASTION POPULAR.. PARROQUIA TARQUI, GUAYAQUIL FECHA: 20 DE SEPTIEMBRE DE 2011 CONTRATANTE: MIMG CONSULTOR: GRUPO CONSULTOR FVL. CÍA. LTDA. MONTO DE OBRA: $ 7,038,853.43 MONTO DE FISCALIZACIÓN: $ 310,166.04	$7,038,853.43	SIN OBSERVACIÓN
		97	CERTIFICADO MIMG S-CFC-043-2008-AJ-JNS FISCALIZACIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN DE CALLES, SECTOR 5, COOPERATIVA VERGELES, VALLE DE LOS GERANIOS, JUAN PABO II Y EL LIMONAL FECHA DE FISC: 30 DE SEP. DE 2009 CONTRATANTE: MIMG CONSULTOR: GRUPO CONSULTOR FVL. CÍA. LTDA. MONTO DE OBRA: $ 2,946,038.13	$2,946,038.13	SIN OBSERVACIÓN
			TOTAL $	**$30,369,495.82**	-

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL

CONPC-MIMG-003-2019
"FISCALIZACIÓN DE OBRA: RECONSTRUCCIÓN Y PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN SECTORES POPULARES DE PASCUALES - ETAPA 1 (SEGÚN GRÁFICO) PARROQUIA PASCUALES".

OFERENTE: GRUPO CONSULTOR FVL CIA. LTDA.				RUC No. 0991242112001	
PRESUPUESTO REFERENCIAL $	231,501.36	OFERTA PRESENTADA $	SOBRE No.2	PLAZO EJECUCIÓN	270 DÍAS

PERSONAL TÉCNICO	PAG.	NOMBRE	TITULO	OBSERVACIONES
DIRECTOR DE FISCALIZACIÓN TÍTULO DE TERCER NIVEL: INGENIERO CIVIL 100% PARTICIPACIÓN	125	CESAR HUMBERTO PALACIOS GANDO CI. 0902724277	INGENIERO CIVIL	SIN OBSERVACIÓN
INGENIERO RESIDENTE TÍTULO DE TERCER NIVEL: INGENIERO CIVIL 100% PARTICIPACIÓN	134	JOHN WASHINGTON PEÑA HERRERA CI. 0908650971	INGENIERO CIVIL	SIN OBSERVACIÓN
INGENIERO CONTROL DE CALIDAD TÍTULO DE TERCER NIVEL: INGENIERO CIVIL, INGENIERO GEOTÉCNICO O INGENIERO EN PAVIMENTOS 50% PARTICIPACIÓN	142	GUILLERMO ALEJANDRO ESPIN ESPARZA CI. 1203741044	INGENIERO CIVIL	COMPROMETIDO CON S-CEC-035-2018 CON PARTICIPACIÓN DE 100%
ESPECIALISTA AMBIENTAL TÍTULO DE TERCER NIVEL: INGENIERO AMBIENTAL, O INGENIERO CIVIL CON MAESTRÍA O ESPECIALIDAD AMBIENTAL 50% PARTICIPACIÓN	151-154	JOSE VICENTE CHANG GOMEZ CI. 1200547824	INGENIERO CIVIL MAGISTER EN CIENCIAS EN INGENIERÍA AMBIENTAL CERTIFICADO POR LA ESPOL	SIN OBSERVACIÓN
ESPECIALISTA SEGURIDAD VIAL - LABORAL TÍTULO DE TERCER NIVEL: INGENIERO CIVIL O INGENIERO INDUSTRIAL 25% PARTICIPACIÓN DEBERÁ CONTAR CON LA LICENCIA VIGENTE DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PARA LA ACTIVIDAD DE LA CONSTRUCCIÓN O CERTIFICACIÓN EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES CERTIFICADOS CON CONOCIMIENTOS EN AUDITORIAS DE SEGURIDAD VIAL (INTENSIDAD NO MENOR A 40 HORAS).	162-164	YOHNNY MIGUEL MIELES MACIAS CI. 0911033918	INGENIERO CIVIL TALLER DE AUDITORÍA DE SEGURIDAD VIAL (110 HORAS) CERTIFICACIÓN POR COMPETENCIAS LABORALES PREVENCIÓN EN RIESGOS LABORALES	SIN OBSERVACIÓN

LA EXPERIENCIA SOLICITADA ES DENTRO DE LOS ÚLTIMOS CINCO (5) AÑOS.		PAG.	EXPERIENCIA PRESENTADA	MONTO A APLICAR	OBSERVACIÓN
		DIRECTOR DE FISCALIZACIÓN:			**CESAR HUMBERTO PALACIOS GANDO CI. 0902724277**
SE CALIFICARÁN EXPERIENCIAS PRESENTADAS COMO CONSULTOR O DIRECTOR EN FISCALIZACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND O ASFÁLTICO EN LAS QUE LA SUMA TOTAL DE LOS VALORES DE LA OBRA FISCALIZADA HAYA SIDO DE AL MENOS USD $2'000.000,00 EN MÁXIMO 2 PROYECTOS, CON UNA PARTICIPACIÓN DE POR LO MENOS 180 DÍAS EN CADA UNO. DENTRO DE LOS ÚLTIMOS 10 AÑOS (P23)	$ 1,000,000.00	126-128	CERTIFICADO MIMG **DIRECTOR DE PROYECTO** S-CFC-043-2015-AJ-JNS FISCALIZACIÓN DE LA OBRA DE PAVIMENTACIÓN DE HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND... PROLONGACIÓN DE LA CALLE MANUELA GARAICOA HASTA PARQUE METROPOLITANO, PARROQUIA PASCUALES FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 2 DE DICIEMBRE DE 2015 CONTRATANTE: MIMG CONSULTOR: ING. CÉSAR HUMBERTO PALACIOS GANDO MONTO DE OBRA: $ 3,999,668.90 PARTICIPACIÓN 21 MESES	$3,999,668.90	SIN OBSERVACIÓN TÉCNICA
		129	CERTIFICADO MIMG **DIRECTOR DE PROYECTO** S-CFC-027-2013-AJ-JNS FISCALIZACIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE VÍAS PROGRAMA COMPLEMENTARIO DE OBRAS POPULARES SECTORES 33-34... PARROQUIA PASCUALES FECHA: 23-12-2014 CONTRATANTE: MIMG CONTRATISTA: ING. CÉSAR PALACIOS GANDO MONTO DE OBRA: $ 2,066,587.97 13 MESES DE PARTICIPACIÓN	-	SIN OBSERVACIÓN
		131	CERTIFICADO MIMG **DIRECTOR DE PROYECTO** S-CFC-021-2013-AJ-JNS FISCALIZACIÓN DE LA OBRA: PAVIMENTACIÓN DE CALLES, PROGRAMA DE OBRAS POPULARES CON CARÁCTER EMERGENTE, SECTOR # 5 (....) PARROQUIA XIMENA FECHA: 24-09-2014 CONTRATANTE: MIMG CONTRATISTA: ING. CÉSAR PALACIOS GANDO MONTO OBRA FISCALIZADA $ 5,940,043.87 PARTICIPACIÓN: 12 MESES	$5,940,043.87	SIN OBSERVACIÓN
			TOTAL $	**$9,939,712.77**	

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL

CONPC-MIMG-003-2019
"FISCALIZACIÓN DE OBRA: RECONSTRUCCIÓN Y PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN SECTORES POPULARES DE PASCUALES - ETAPA 1 (SEGÚN GRÁFICO) PARROQUIA PASCUALES".

OFERENTE: GRUPO CONSULTOR FVL CIA. LTDA.				RUC No. 0991242112001	
PRESUPUESTO REFERENCIAL $	231,501.36	OFERTA PRESENTADA $	SOBRE No.2	PLAZO EJECUCIÓN	270 DÍAS

		INGENIERO RESIDENTE:			**JOHN WASHINGTON PEÑA HERRERA Cl. 0908650971**
SE CALIFICARÁN EXPERIENCIAS PRESENTADAS COMO CONSULTOR O DIRECTOR EN FISCALIZACIÓN, COMO INGENIERO RESIDENTE DE OBRA EN FISCALIZACIÓN O COMO INGENIERO ASISTENTE DE FISCALIZACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND O ASFÁLTICO EN LAS QUE LA SUMA TOTAL DE LOS VALORES DE LA OBRA FISCALIZADA HAYA SIDO DE AL MENOS USD $2'000.000,00 MÁXIMO 2 PROYECTOS CON UNA PARTICIPACIÓN DE POR LO MENOS 180 DÍAS EN CADA UNO. LA EXPERIENCIA SOLICITADA ES DENTRO DE LOS ÚLTIMOS 10 AÑOS. (P23)	$ 2,000,000.00	135-137	CERTIFICADO MIMG **INGENIERO DE OBRA** S-CFC-043-2015-AJ-JNS FISCALIZACIÓN DE LA OBRA DE PAVIMENTACIÓN DE HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND... PROLONGACIÓN DE LA CALLE MANUELA GARAICOA HASTA PARQUE METROPOLITANO, PARROQUIA PASCUALES FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 2 DE DICIEMBRE DE 2015 CONTRATANTE: MIMG CONSULTOR: ING. CÉSAR HUMBERTO PALACIOS GANDO MONTO DE OBRA: $ 3,999,668.90 PARTICIPACIÓN 13 MESES	$3,999,668.90	SIN OBSERVACIÓN
		138	CERTIFICADO MIMG **DIRECTOR DE FISCALIZACIÓN** S-CFC-024-2018-AJ-JNS FISCALIZACION DEL CONTRATO DE OBRA LICO-MIMG-001-2018 "RECONSTRUCCIÓN CON PAVIMENTO DE HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND (...) PARROQUIA TARQUI FECHA: 15-05-2019 CONTRATANTE: MIMG CONTRATISTA: ING. CESAR PALACIOS GANDO MONTO OBRA FISCALIZADA TOMADO DEL CONTRATO DE OBRA $ 1,367,475.71 PARTICIPACIÓN: 30-03-2019 HASTA 15-05-2019 (45 DÍAS)	$0.00	CERTIFICADO INDICA PARTICIPACIÓN DEL PROFESIONAL PROPUESTO: 30-03-2019 HASTA 15-05-2019 (45 DÍAS) LO CUAL ES MENOR A LO SOLICITADO EN EL PLIEGO: 180 DÍAS
			TOTAL $	**$3,999,668.90**	-
		CONTROL DE CALIDAD:			**GUILLERMO ALEJANDRO ESPIN ESPARZA Cl. 1203741044**
SE CALIFICARÁN EXPERIENCIAS EN LAS QUE HAYA DESEMPEÑADO EL CARGO DE CONTROL DE CALIDAD O ACTIVIDADES DE CONTROL DE CALIDAD EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL DE HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND O ASFÁLTICO EN LAS QUE LA SUMA TOTAL DE LOS VALORES DE LA OBRA FISCALIZADA HAYA SIDO DE AL MENOS USD $1'500.000,00 MÁXIMO 2 PROYECTOS CON UNA PARTICIPACIÓN DE POR LO MENOS 180 DÍAS EN CADA UNO. LA EXPERIENCIA SOLICITADA ES DENTRO DE LOS ÚLTIMOS 10 AÑOS (P23).	$ 1,500,000.00	144-146	CERTIFICADO MIMG **ESPECIALISTA EN CONTROL DE CALIDAD** S-CFC-043-2015-AJ-JNS FISCALIZACIÓN DE LA OBRA DE PAVIMENTACIÓN DE HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND... PROLONGACIÓN DE LA CALLE MANUELA GARAICOA HASTA PARQUE METROPOLITANO, PARROQUIA PASCUALES FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 2 DE DICIEMBRE DE 2015 CONTRATANTE: MIMG CONSULTOR: ING. CÉSAR HUMBERTO PALACIOS GANDO MONTO DE OBRA: $ 3,999,668.90 PARTICIPACIÓN 21 MESES	$3,999,668.90	SIN OBSERVACIÓN
		147	CERTIFICADO MIMG **ING. EN CONTROL DE CALIDAD** S-CFC-001-2016-AJ-JNS FISCALIZACIÓN DE LA OBRA: RECONSTRUCCIÓN DE LA AVENIDA PRESIDENTE JOSE LUIS TAMAYO (...) PARROQUIA TARQUI FECHA: 12-12-2016 CONTRATANTE: MIMG CONTRATISTA: ING. FRANCISCO MAYORGA ESPARZA MONTO OBRA FISCALIZADA $ 3,062,045.51 PARTICIPACIÓN: 02-05-2016 HASTA 07-07-2017	$3,062,045.51	SIN OBSERVACIÓN
			TOTAL $	**$7,061,714.41**	
		ESPECIALISTA AMBIENTAL:			**JOSE VICENTE CHANG GOMEZ Cl. 1200547824**
SE CALIFICARÁN EXPERIENCIAS EN LAS QUE HAYA DESEMPEÑADO EL CARGO DE ESPECIALISTA AMBIENTAL EN OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL EN GENERAL EN LAS QUE LA SUMA TOTAL DE LOS VALORES DE LA OBRA FISCALIZADA HAYA SIDO DE AL MENOS USD $2'000.000,00 MÁXIMO 2 PROYECTOS CON UNA PARTICIPACIÓN DE POR LO MENOS 180 DÍAS EN CADA UNO. LA EXPERIENCIA SOLICITADA ES DENTRO DE LOS ÚLTIMOS 10 AÑOS. (P23)	$ 2,000,000.00	155	CERTIFICADO MIMG **ESPECIALISTA AMBIENTAL** S-CFC-020-2012-AJ-JNS FISCALIZACIÓN DEL PROYECTO DE DE REPARACIÓN INTEGRAL DE ZONAS, SECTOR COMPRENDIDO EN EL CUADRANTE ESTERO SALADO, PORTETE, AV 37... PARROQUIA FEBRES CORDERO EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL FECHA: 31-08-2013 CONTRATANTE: MIMG CONSULTOR: GRUPO CONSULTOR FVL. CÍA. LTDA. MONTO DE OBRA: $20,384,604.26 PARTICIPACIÓN: 13 MESES	$20,384,604.26	SIN OBSERVACIÓN
		157-158	CERTIFICADO EMAPAG-EP **ESPECIALISTA AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD** FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO MEDIANTE TECNOLOGÍA DE PANTANOS SECOS ARTIFICIALES DEL SISTEMA JAVIER SALITRAL-PUERTO AZUL FECHA: 03-12-2018 CONTRATANTE: EMAPAG-EM MONTO DE OBRA FISCALIZADA: $ 8,824,418.09 PARTICIPACION: 349 DÍAS	$8,824,418.09	CERTIFICADO SIN NOTARIZAR.
			TOTAL $	**$29,209,022.35**	-

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL

CONPC-MIMG-003-2019
"FISCALIZACIÓN DE OBRA: RECONSTRUCCIÓN Y PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN SECTORES POPULARES DE PASCUALES - ETAPA 1 (SEGÚN GRÁFICO) PARROQUIA PASCUALES".

OFERENTE: GRUPO CONSULTOR FVL CIA. LTDA.				RUC No. 0991242112001	
PRESUPUESTO REFERENCIAL $	231,501.36	OFERTA PRESENTADA $	SOBRE No.2	PLAZO EJECUCIÓN	270 DÍAS

		ESPECIALISTA SEGURIDAD VIAL - LABORAL: YOHNNY MIGUEL MIELES MACIAS CI. 0911033918			
SE CALIFICARÁN EXPERIENCIAS EN LAS QUE HAYA DESEMPEÑADO EL CARGO DE ESPECIALISTA EN SEGURIDAD VIAL Y LABORAL EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL O DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE EN LAS QUE LA SUMA TOTAL DE LOS VALORES DE LA OBRA FISCALIZADA HAYA SIDO DE AL MENOS USD $1'500.000,00 MÁXIMO 2 PROYECTOS CON UNA PARTICIPACIÓN DE POR LO MENOS 180 DÍAS EN CADA UNO. LA EXPERIENCIA SOLICITADA ES DENTRO DE LOS ÚLTIMOS 10 AÑOS. (P23)	$ 1,500,000.00	165-167	CERTIFICADO MIMG **ESPECIALISTA EN SEGURIDAD LABORAL - VIAL** S-CFC-043-2015-AJ-JNS FISCALIZACIÓN DE LA OBRA DE PAVIMENTACIÓN DE HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND... PROLONGACIÓN DE LA CALLE MANUELA GARAICOA HASTA PARQUE METROPOLITANO, PARROQUIA PASCUALES FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 2 DE DICIEMBRE DE 2015 CONTRATANTE: MIMG CONSULTOR: ING. CÉSAR HUMBERTO PALACIOS GANDO MONTO DE OBRA: $ 3,999,668.90 PARTICIPACIÓN 21 MESES	$3,999,668.90	SIN OBSERVACIÓN
		168	CERTIFICADO MIMG **ESPECIALISTA AMBIENTAL SEGURIDAD VIAL** S-CFC-027-2013-AJ-JNS FISCALIZACIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE VÍAS PROGRAMA COMPLEMENTARIO DE OBRAS POPULARES SECTORES 33-34... PARROQUIA PASCUALES FECHA: 23-12-2014 CONTRATANTE: MIMG CONTRATISTA: ING. CÉSAR PALACIOS GANDO MONTO DE OBRA: $ 2,066,587.97 13 MESES DE PARTICIPACIÓN		SIN OBSERVACIÓN
		170	CERTIFICADO MIMG **SEGURIDAD VIAL** S-CFC-011-2012-AJ-JNS FISCALIZACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PASO ELEVADO EN LA INTERSECCIÓN DE LA AV. 56 NO (AV. PERIMETRAL)... INCLUYE VÍAS DE SERVICIO DE ACCESO Y DUCTO CAJÓN DE HORMIGÓN ARMADO, PARROQUIA TARQUI FECHA DE INICIO DE FISC: 28 DE MARZO DE 2012 CONTRATANTE: MIMG MONTO DE OBRA: $ 12,359,624.39 18 MESES DE PARTICIPACIÓN	$12,359,624.39	SIN OBSERVACIÓN
			TOTAL $	**$16,359,293.29**	-

METODOLOGÍA Y CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN

PARÁMETROS	PÁG.	OBSERVACIONES
ENFOQUE DE LOS TRABAJOS	30-41	SIN OBSERVACIONES
ALCANCE DE LOS TRABAJOS	30-41	SIN OBSERVACIONES
METODOLOGÍA DEL TRABAJO	42-77	EN LA PAG. 53 INDICA CONDICIONES PARA ELABORACIÓN DE PLANOS AS BUILT
PROGRAMACIÓN DE LOS SERVICIOS	78-91	SIN OBSERVACIONES

Alcaldía Guayaquil

INFORME DE EVALUACIÓN FINANCIERA

UNIDAD DE CONTRATACIÓN PÚBLICA

Guayaquil, 16 de agosto de 2019.

CONCURSO PÚBLICO DE CONSULTORÍA	FISCALIZACIÓN DE OBRA: RECONSTRUCCIÓN Y PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN SECTORES POPULARES DE PASCUALES - ETAPA 1 (SEGÚN GRÁFICO) PARROQUIA PASCUALES
CONPC-MIMG-003-2019	

PRESUPUESTO REFERENCIAL

EL PRESUPUESTO REFERENCIAL TOTAL ES DE $ 231,501.36 (DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS UNO DOLARES 36/100) DÓLARES DE ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, SIN INCLUIR EL IVA.

PATRIMONIO

NO REQUERIDO SEGÚN LA RESOLUCIÓN NRO. R.E.-SERCOP-2018-0000087, CON RESPECTO AL ART. 2 "PARA LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN DE CONSULTORÍA NO SE DEBERÁ EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DEL PATRIMONIO ESTABLECIDO (...)"

ÍNDICES FINANCIEROS

OFERENTE	ANÁLISIS FINANCIERO								
CONSULTORA INDETEC INGENIERÍA Y DESARROLLO TÉCNICO CIA. LTDA. RUC: 0990461449001	Índice de Solvencia	Activo Corriente / Pasivo Corriente	≥	1.00	$ 90,644.12 / $ 82,635.81	=	1.097	**CUMPLE**
	Índice de Endeudamiento	Pasivo Total / Activo Total	<	1.50	$ 102,623.08 / $ 279,631.74	=	0.367	**CUMPLE**
	Índice Estructural	Patrimonio / Activo Total	≥	0.20	$ 177,008.66 / $ 279,631.74	=	0.6330	**CUMPLE**

OFERENTE	ANÁLISIS FINANCIERO							
GRUPO CONSULTOR FVL CIA. LTDA RUC: 0991242112001	Índice de Solvencia	Activo Corriente / Pasivo Corriente	≥	1.00	$ 260,123.17 / $ 122,651.06	=	2.121	**CUMPLE**
	Índice de Endeudamiento	Pasivo Total / Activo Total	<	1.50	$ 152,616.48 / $ 349,756.33	=	0.436	**CUMPLE**
	Índice Estructural	Patrimonio / Activo Total	≥	0.20	$ 197,139.85 / $ 349,756.33	=	0.564	**CUMPLE**

OFERENTE	ANÁLISIS FINANCIERO							
COMPAÑÍA CONSULTORA Y FISCALIZACIONES C. LTDA. CONYFIS RUC: 0990747245001	Índice de Solvencia	Activo Corriente / Pasivo Corriente	≥	1.00	$ 292,831.17 / $ 12,347.42	=	23.716	**CUMPLE**
	Índice de Endeudamiento	Pasivo Total / Activo Total	<	1.50	$ 87,347.42 / $ 376,585.40	=	0.232	**CUMPLE**
	Índice Estructural	Patrimonio / Activo Total	≥	0.20	$ 289,237.98 / $ 376,585.40	=	0.768	**CUMPLE**

OFERENTE	ANÁLISIS FINANCIERO							
ARKITRUST S.A. RUC: 0992345233001	Índice de Solvencia	Activo Corriente / Pasivo Corriente	≥	1.00	$ 5,948,702.63 / $ 4,041,125.48	=	1.472	**CUMPLE**
	Índice de Endeudamiento	Pasivo Total / Activo Total	<	1.50	$ 6,119,056.02 / $ 6,629,051.68	=	0.923	**CUMPLE**
	Índice Estructural	Patrimonio / Activo Total	≥	0.20	$ 509,995.66 / $ 6,629,051.68	=	0.077	**NO CUMPLE**

Alcaldía Guayaquil

INFORME DE EVALUACIÓN FINANCIERA

UNIDAD DE CONTRATACIÓN PÚBLICA

OFERENTE	ANÁLISIS FINANCIERO								
MIDAS: MENDOZA INTRIAGO DISEÑO Y ASESORÍA CIA. LTDA. MIDAS RUC: 1391725868001	Índice de Solvencia	Activo Corriente / Pasivo Corriente	≥	1.00	$ 73,011.57 / $ 5,436.92	=	13.429	**CUMPLE**
	Índice de Endeudamiento	Pasivo Total / Activo Total	<	1.50	$ 5,436.92 / $ 76,679.93	=	0.071	**CUMPLE**
	Índice Estructural	Patrimonio / Activo Total	≥	0.20	$ 71,243.01 / $ 76,679.93	=	0.929	**CUMPLE**

OFERENTE	ANÁLISIS FINANCIERO							
CONSORCIO CONSULTOR PASCUALES: WONG LOPEZ HUGO JACINTO RUC: 1200596797001	Índice de Solvencia	Activo Corriente / Pasivo Corriente	≥	1.00	$ - / $ -	=	0.000	**NO CUMPLE**
	Índice de Endeudamiento	Pasivo Total / Activo Total	<	1.50	$ - / $ -	=	0.000	**CUMPLE**
	Índice Estructural	Patrimonio / Activo Total	≥	0.20	$ - / $ -	=	0.000	**NO CUMPLE**

OFERENTE	ANÁLISIS FINANCIERO					
CONSORCIO CONSULTOR PASCUALES: VICENTE GUILLERMO DEFRANC ARCELLES RUC: 0905487138001	Índice de Solvencia	Activo Corriente / Pasivo Corriente	≥	1.00		=
	Índice de Endeudamiento	Pasivo Total / Activo Total	<	1.50		=
	Índice Estructural	Patrimonio / Activo Total	≥	0.20		=

OFERENTE	ANÁLISIS FINANCIERO							
CONSORCIO CONTEC FYDERXOLY: CONSULTORIA TÉCNICA CIA. LTDA. CONTEC RUC: 0990152160001	Índice de Solvencia	Activo Corriente / Pasivo Corriente	≥	1.00	$ 560,259.25 / $ 139,762.94	=	4.009	**CUMPLE**
	Índice de Endeudamiento	Pasivo Total / Activo Total	<	1.50	$ 170,300.03 / $ 610,343.84	=	0.279	**CUMPLE**
	Índice Estructural	Patrimonio / Activo Total	≥	0.20	$ 440,043.81 / $ 610,343.84	=	0.721	**CUMPLE**

OFERENTE	ANÁLISIS FINANCIERO							
CONSORCIO CONTEC FYDERXOLY: FYDERXOLY S.A. RUC: 0992838000001	Índice de Solvencia	Activo Corriente / Pasivo Corriente	≥	1.00	$ 17,274.99 / $ 14,480.59	=	1.193	**CUMPLE**
	Índice de Endeudamiento	Pasivo Total / Activo Total	<	1.50	$ 16,529.04 / $ 33,612.90	=	0.492	**CUMPLE**
	Índice Estructural	Patrimonio / Activo Total	≥	0.20	$ 17,083.86 / $ 33,612.90	=	0.508	**CUMPLE**

Alcaldía Guayaquil

INFORME DE EVALUACIÓN FINANCIERA

UNIDAD DE CONTRATACIÓN PÚBLICA

OFERENTE	ANÁLISIS FINANCIERO								
CONSORCIO ASOCIACIÓN FISCALIZADORA PASCUALES: POLASAN S.A. RUC: 0992522666001	Índice de Solvencia	Activo Corriente / Pasivo Corriente	≥	1.00	$ 303,363.52 / $ 162,337.82	=	1.869	**CUMPLE**
	Índice de Endeudamiento	Pasivo Total / Activo Total	<	1.50	$ 162,337.82 / $ 303,363.52	=	0.535	**CUMPLE**
	Índice Estructural	Patrimonio / Activo Total	≥	0.20	$ 141,025.70 / $ 303,363.52	=	0.465	**CUMPLE**

OFERENTE	ANÁLISIS FINANCIERO							
CONSORCIO ASOCIACIÓN FISCALIZADORA PASCUALES: DIGECON S.A. RUC: 0992541024001	Índice de Solvencia	Activo Corriente / Pasivo Corriente	≥	1.00	$ 659,802.33 / $ 307,584.25	=	2.145	**CUMPLE**
	Índice de Endeudamiento	Pasivo Total / Activo Total	<	1.50	$ 423,200.85 / $ 855,363.52	=	0.495	**CUMPLE**
	Índice Estructural	Patrimonio / Activo Total	≥	0.20	$ 432,162.67 / $ 855,363.52	=	0.505	**CUMPLE**

OBSERVACIONES

El oferente ARKITRUST S.A.: Declara resultados incorrectos en el formulario 1.4 de la oferta. Los índices deben estar respaldados en la declaración de impuesto a la renta del ejercicio fiscal 2018

En el Consorcio CONSULTOR PASCUALES el oferente WONG LOPEZ HUGO JACINTO : Es persona natural no obligado a llevar contabilidad; los factores para el cálculo fueron tomados de la declaración del impuesto a la renta del ejercicio fiscal 2018 presentada por el oferetne.

En el Consorcio CONSULTOR PASCUALES el oferente VICENTE GUILLERMO DEFRANC ARCELLES: Presenta la declaración del impuesto a la renta incompleta, no se pudieron obtener los datos para elaborar la evaluación financiera.

En el Consorcio ASOCIACIÓN FISCALIZADORA PASCUALES el oferente DIGECON S.A.: Declara un resultado incorrecto para el índice de Solvencia.

Atentamente,

Ing. Nicolle Delgado Bermúdez
Técnico Administrativo
Unidad de Contratación Pública