

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL										
LICO-MIMG-001-2019										
"AMPLIACION CON PAVIMENTO DE HORMIGON DE CEMENTO PORTLAND MRF= 4.5 MPA E= 25 CM. CALLE 18G NO (DR. JUAN TANCA MARENGO) DESDE: AV. 39 NO (MARTHA BUCARAM DE ROLDOS) HASTA: 7° PASAJE 37A NO Y RECONSTRUCCION DE LA CALLE DE INGRESO CDLA. MARTHA DE ROLDOS AV. 38A NO DESDE: ABSC. 0+000 HASTA: CALLE 18G NO (DR. JUAN TANCA MARENGO), PARROQUIA TARQUI".										
OFERENTE:		OBRAS Y VIALIDAD S.A. OBVIALSA			RUC:	0992739223001	PLAZO:	240 DÍAS		
PRESUPUESTO REFERENCIAL:		\$1,376,691.78		OFERTA PRESENTADA:		\$1,232,536.84		OFERTA CORREGIDA:	\$ 1,232,661.34	
INTEGRIDAD DE LAS OFERTAS										
FORMULARIOS				PAG.	PRESENTA / NO PRESENTA		OBSERVACIÓN			
1.1 PRESENTACIÓN Y COMPROMISO				2-3	PRESENTA		SIN OBSERVACIONES			
1.2 DATOS GENERALES DEL OFERENTE				4	PRESENTA		REPRESENTANTE LEGAL: LUNA PEÑAFIEL JOHANNA			
1.3 NÓMINA DE SOCIO, ACCIONISTA O PARTÍCIPE MAYORIT. DE PERSONAS JURÍDICAS OFER.				37-38	PRESENTA		PEÑAFIEL GRUALVA MARIA JENNY 99.85%			
1.5 TABLA DE DESCRIPCIÓN DE RUBROS, UNIDADES, CANTIDADES Y PRECIOS				56-57	PRESENTA		SIN OBSERVACIONES			
1.6 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS				58-177	PRESENTA		SIN OBSERVACIONES			
1.7 METODOLOGÍA DE CONSTRUCCIÓN				178-184	PRESENTA		SIN OBSERVACIONES			
1.8 CRONOGRAMA VALORADO DE TRABAJOS				185-187	PRESENTA		SIN OBSERVACIONES			
1.9 EXPERIENCIA DEL OFERENTE				194	PRESENTA		SIN OBSERVACIONES			
1.10 PERSONAL TÉCNICO PROPUESTO PARA EL PROYECTO				140	PRESENTA		SIN OBSERVACIONES			
1.11 EQUIPO ASIGNADO AL PROYECTO				156	PRESENTA		SIN OBSERVACIONES			
2.1 COMPROMISO DE PARTICIPACIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO				195-196	PRESENTA		SIN OBSERVACIONES			
2.2 HOJA DE VIDA DEL PERSONAL TÉCNICO CLAVE ASIGNADO AL PROYECTO				197-198	PRESENTA		SIN OBSERVACIONES			
3 FORMULARIO DE COMPROMISO DE ASOCIACIÓN O CONSORCIO				199-200	PRESENTA		NO APLICA			
DOCUMENTOS ANEXOS: ESCRITURA PÚBLICA DE CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA Y NOMBRAMIENTO DEL REPRESENTANTE LEGAL VIGENTE (DE SER UNA PERSONA JURÍDICA).				5/12-35	PRESENTA		SIN OBSERVACIONES			
EQUIPOS MÍNIMOS										
EQUIPO MÍNIMO		PAG.	EQUIPO PRESENTADO	CAPACIDAD	PROPIO/ ALQUILER	PLACA / MATRÍCULA		OBSERVACIÓN		
1 EXCAVADORA 120 HP.		157	EXCAVADORA ORUGA	187 HP	PROPIO	7.1-9-001389		PRESENTA MATRÍCULA SIN NOTARIZAR		
4 VOLQUETAS 12 TON.		164-177	VOLQUETA	26 TN	ALQUILER	PCD2238		SIN OBSERVACIÓN		
		158-159	VOLQUETA	17 TN	PROPIO	GRH0567		PRESENTA MATRÍCULA SIN NOTARIZAR PRESENTA RESUMEN DE REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR		
		164-177	VOLQUETA	22 TN	ALQUILER	PDB3351		PRESENTA MATRÍCULA ILEGIBLE		
		164-177	VOLQUETA	22 TN	ALQUILER	PDB3361		SIN OBSERVACIONES		
1 MOTONIVELADORA 120 HP.		161	MOTONIVELADORA	145 HP	PROPIO	6.2-9-001789		PRESENTA MATRÍCULA SIN NOTARIZAR		
1 RODILLO VIBRATORIO 110 HP.		162	RODILLO VIBRATORIO	150 HP	PROPIO	8.2-9-001387		PRESENTA MATRÍCULA SIN NOTARIZAR		
1 TANQUERO 1500 GLNS		164-177	CISTERNA	3000 GL	ALQUILER	PCB7681		SIN OBSERVACIONES		
1 RETROEXCAVADORA 70 HP.		163	RETROEXCAVADORA	92 HP	PROPIO	7.2-9-001390		PRESENTA MATRÍCULA SIN NOTARIZAR		
CARTA DE COMPROMISO DE SUMINISTRO DE HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND		190	CARTA DE COMPROMISO DE SUMINISTRO DE HORMIGON DE CEMENTO PORTLAND - OTORGADA POR HUGO RENE LUNA				SIN OBSERVACIONES			
PRESENTA 5 EQUIPOS PROPIOS Y 4 ALQUILADOS CUMPLIENDO CON LA CONSIDERACIÓN DE ACREDITAR LA PROPIEDAD DEL 50% DE LOS EQUIPOS										
EXPERIENCIA GENERAL										
EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECÍFICA MÍNIMA		PAG.	EXPERIENCIA PRESENTADA			MONTO A APLICAR		OBSERVACIÓN		
EXPERIENCIA GENERAL:	\$ 1,101,353.42	198-114	ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA ESCRITURA PÚBLICA DE FORMACIÓN DE CONSORCIO LICO-MIMG-019-2015 CONSTRUCCION DE DOS PUENTES VEHICULARES DE HORMIGON POSTENSADO Y CONSTRUCCION DE DOS PUENTES PEATONALES CON VIGAS DOBLE TEE PRETENSADAS, UBICADOS EN LA VIA PRINCIPAL DEL PROYECTO URBANISTICO LOTES CON SERVICIOS MINIMOS BASICOS MI LOTE ETAPA 1,2-A PARROQUIA PASCUALES.			\$1,133,765.66		SIN OBSERVACIONES		
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES EN GENERAL										
1 CONTRATO QUE SUMEN UN MONTO MÍNIMO DEL 80% DEL PRESUPUESTO REFERENCIAL DEL PROYECTO.										
15 AÑOS			FECHA: 14 DE SEPTIEMBRE DE 2017 CONTRATANTE: M.I. MUNICIPALIDAD DE GUAYAQUIL CONTRATISTA: CONSORCIO MI LOTE MONTO CONTRATADO \$2,619,183.00 MONTO EJECUTADO \$2,834,414.15 PORCENTAJE DE CONSORCIO 40%							
			TOTAL \$			\$1,133,765.66				
EXPERIENCIA ESPECÍFICA										
EXPERIENCIA ESPECÍFICA:	\$1,101,353.42	115-131	ACTA DE RECEPCIÓN PROVISIONAL ESCRITURA PÚBLICA DE FORMACIÓN DE CONSORCIO LICO-MIMG-003-2016 PAVIMENTACION CON HORMIGON DE CEMENTO PORTLAND MOD E=23 CM.: AV.38 A NO (GUANO) DESDE CALLE 19 H NO, HASTA CALLE 21 NO (DR. TEODORO MALDONADO ALVARADO OLEA), PRE- COOP. JUAN MONTALVO LOTES CON SERVICIO ALEGRIA, PARROQUIA TARQUI.			\$620,669.13		SIN OBSERVACIONES		
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PAVIMENTACIÓN DE HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND O ASFÁLTICO				FECHA: 2 DE FEBRERO DE 2018 CONTRATANTE: M.I. MUNICIPALIDAD DE GUAYAQUIL CONTRATISTA: CONSORCIO LOTES ALEGRIA MONTO CONTRATADO \$1,866,498.16 MONTO TOTAL CONTRATADO \$2,068,897.10 PORCENTAJE DE CONSORCIO 30%						
2 CONTRATOS QUE SUMEN UN MONTO MÍNIMO DEL 80% DEL PRESUPUESTO REFERENCIAL DEL PROYECTO.										
10 AÑOS										
SE ACEPTARÁN OBRAS DE REHABILITACIÓN VIAL SIEMPRE Y CUANDO SE DEMUESTRE QUE LA MISMA CONSISTE EN UNA RECONSTRUCCIÓN INTEGRAL DE LA VÍA. NO SE ACEPTARÁN OBRAS DE REHABILITACIÓN CUYA ACTIVIDAD PRINCIPAL SEAN RECAPEOS Y BACHEOS.		132	ACTA DE RECEPCIÓN PROVISIONAL CERTIFICADO GAD SAMBORONDÓN COTO-GADS-003-2018 PAVIMENTACION DE LA CALLE EMILIO VALERO ROJAS Y TRANSVERSALES.			\$839,844.25		SIN OBSERVACIONES		
			FECHA: 8 DE ENERO DE 2019 CONTRATANTE: GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN SAMBORONDÓN CONTRATISTA: CIA. OBRAS Y VIALIDAD S.A. OBVIALSA.							

		MONTO CONTRATADO	\$736,294.26		
		MONTO EJECUTADO	\$839,844.25		
		TOTAL \$	\$1,460,513.38		
PERSONAL TÉCNICO					
DATOS DEL PERSONAL TÉCNICO PRESENTADO					
PERSONAL TÉCNICO	PAG.	NOMBRE	TITULO	OBSERVACIONES	
SUPERINTENDENTE 100% PARTICIPACIÓN TÍTULO INGENIERO CIVIL	141	ACOSTA VASQUEZ EDER PABLO CI No. 0940393044	ING. CIVIL	SIN OBSERVACIONES	
RESIDENTE DE OBRA 100% PARTICIPACIÓN TÍTULO INGENIERO CIVIL	147	FARFAN VELIZ PABLO ENRIQUE CI No. 0927340471	ING. CIVIL	SIN OBSERVACIONES	
EXPERIENCIA DEL PERSONAL TÉCNICO					
EXPERIENCIA MÍNIMA PERSONAL TÉCNICO	PAG.	EXPERIENCIA PRESENTADA	MONTO A APLICAR	OBSERVACIONES	
EXPERIENCIA DEL PERSONAL TÉCNICO: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS VIALES CON PAVIMENTACIÓN DE HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND O ASFÁLTICO Y/O REHABILITACIÓN VIAL 3 CONTRATOS QUE SUMEN UN MONTO MÍNIMO DEL 50% DEL PRESUPUESTO REFERENCIAL DEL PROYECTO. 10 AÑOS SE ACEPTARÁN OBRAS DE REHABILITACIÓN VIAL SIEMPRE Y CUANDO SE DEMUESTRE QUE LA MISMA CONSISTE EN UNA RECONSTRUCCIÓN INTEGRAL DE LA VÍA. NO SE ACEPTARÁN OBRAS DE REHABILITACIÓN CUYA ACTIVIDAD PRINCIPAL SEAN RECAPEOS Y BACHEOS	\$688,345.89	SUPERINTENDENTE: ACOSTA VASQUEZ EDER PABLO			
		143	ACTA DE RECEPCIÓN PROVISIONAL CERTIFICADO MIMG RESIDENTE DE OBRA LICO-MIMG-003-2016 PAVIMENTACION CON HORMIGON DE CEMENTO PORLAND MOD E=23 CM.: AV.38 A NO (GUANO) DESDE CALLE 19 H NO, HASTA CALLE 21 NO (DR. TEODORO MALDONADO ALVARADO OLEA), PRE- COOP, JUAN MONTALVO LOTES CON SERVICIO ALEGRIA, PARROQUIA TARQUI. FECHA: 2 DE FEBRERO DE 2018 CONTRATANTE: M.I. MUNICIPALIDAD DE GUAYAQUIL CONTRATISTA: CONSORCIO LOTES ALEGRIA MONTO CONTRATADO \$1,866,498.16 MONTO TOTAL CONTRATADO \$2,068,897.10	\$2,068,897.10	SIN OBSERVACIONES
		TOTAL \$ \$2,068,897.10			
		RESIDENTE DE OBRA: FARFAN VELIZ PABLO ENRIQUE			
		151	ACTA DE RECEPCIÓN PROVISIONAL CERTIFICADO GAD SAMBORONDÓN COTO-GADS-003-2018 RESIDENTE DE OBRA PAVIMENTACION DE LA CALLE EMILIO VALERO ROJAS Y TRANSVERSALES. FECHA: 8 DE ENERO DE 2019 CONTRATANTE: GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN SAMBORONDÓN CONTRATISTA: CIA. OBRAS Y VIALIDAD S.A. OBVIALSA. MONTO CONTRATADO \$736,294.26 MONTO EJECUTADO \$839,844.25	\$839,844.25	SIN OBSERVACIONES
		152	CERTIFICADO GAD SAMBORONDÓN COTO-GADS-04-17 RESIDENTE DE OBRA PAVIMENTACION DE VIAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CABECERA CANTONAL DE SAMBORONDON SECTOR LOMAS DE SAN MIGUEL FECHA: 19 de diciembre de 2017 CONTRATANTE: GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN SAMBORONDÓN CONTRATISTA: CIA. OBRAS Y VIALIDAD S.A. OBVIALSA. MONTO CONTRATADO \$578,518.92	-	SIN OBSERVACIONES
		153	CERTIFICADO GAD CANTÓN DAULE COTO-GADIMCD-08-2015 RESIDENTE DE OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO EN LAS CALLES VELASCO IBARRA DESDE ANTONIO VAZQUEZ ESPINOZA HASTA CALLE ANTONIO HUAYAMABE, MARIETA VEINTIMILLA DESDE ANTONIO HUAYAMABE HASTA LA MANUEL DEFAZ Y 11 DE OCTUBRE DESDE ANTONIO HUAYAMABE HASTA BENITO LOOR JIMÉNEZ Y CALLE 3 DE NOVIEMBRE DESDE ANTONIO HUYAMABE, HASTA RÍO DAULE FECHA: 14 de diciembre de 2016 CONTRATANTE: GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN DAULE CONTRATISTA: CONSORCIO CEDEBEZA MONTO CONTRATADO \$514,089.20	-	SIN OBSERVACIONES
		154	CERTIFICADO GAD CANTÓN DAULE COTO-GADIMCD-06-2016 RESIDENTE DE OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE HORMIGÓN RÍGIDO; SECTOR 2, DESDE CALLE JOSE DE LA CUADRA HASTA CALLE JOSE MARÍA VELASCO IBARRA; Y DESDE MIGUEL HURTADO ESPINOZA HASTA CALLE RODRIGO ROLDAN DE LA LOTIZACION AGRÍCOLA BAHAMONDE (PATRIA NUEVA) DEL CANTÓN DAULE FECHA: 9 DE JUNIO DE 2017 CONTRATANTE: GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN DAULE CONTRATISTA: ASOCIACION LOS CONSTRUCTORES MONTO CONTRATADO \$748,753.84 MONTO EJECUTADO SEGÚN DOCUMENTO QUE SE ENCUENTRA EN EL SERCOP \$742,494.13	\$742,494.13	SIN OBSERVACIONES

155	CERTIFICADO GAD CANTÓN DAULE COTO-GADIMCD-06-2014 RESIDENTE DE OBRA CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y BORDILLOS CON CUNETA Y PAVIMENTACION CON HORMIGON RIGIDO DE LA CALLE SEÑOR DE LOS MILAGROS, DESDE AV. VICENTE PIEDRAHITA HASTA LA CALLE MONSEÑOR FRANCISCO DOLERA; CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON HORMIGON RIGIDO EN LA CALLE ANGEL FELICISIMO ROJAS, DESDE CALLE DR. PIO JARAMILLO ALVARADO HASTA CALLE BOLIVAR.	\$645,445.89	SIN OBSERVACIONES
	FECHA: 30 de julio de 2015 CONTRATANTE: GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN DAULE CONTRATISTA: ASOCIACION LOS CONSTRUCTORES MONTO CONTRATADO \$665,205.12 MONTO EJECUTADO SEGÚN DOCUMENTO QUE SE ENCUENTRA EN EL SERCOP \$645,445.89		
TOTAL \$		\$2,227,784.27	

PRESUPUESTO Y ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS		
PARÁMETRO	PAG.	OBSERVACIONES
TABLA DE CANTIDADES Y PRECIOS	56-57	ERROR EN LA CANTIDAD DEL RUBRO REUBICACION DE CAJETIN DE MEDIDOR DE AA.PP. (INC. CONEX-TUBO) LA OFERTA DICE 50 Y EL PLIEGO 60.
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	58-177	EL APU DE LA HOJA 23 DE 111 PRESENTA INCONSISTENCIA EN EL CÓDIGO Y LA DESCRIPCIÓN DEL RUBRO CON EL QUE INDICA EN LA TABLA DE RUBROS, UNIDADES, CANTIDADES Y PRECIOS EL APU DE LA HOJA 25 DE 111 PRESENTA INCONSISTENCIA EN EL CÓDIGO Y LA DESCRIPCIÓN DEL RUBRO CON EL QUE INDICA EN LA TABLA DE RUBROS, UNIDADES, CANTIDADES Y PRECIOS ERROR EN LA DESCRIPCIÓN DEL RUBRO 5.36 EN EL APU Y EN LA TABLA DE RUBROS, UNIDADES, CANTIDADES Y PRECIO, INDICA: CAJA/REGISTRO/H.S. (0.60 X 0.60 X 0.60)M CON TAPA, LO CORRECTO ES: CAJA/REGISTRO/H.S. (0.80 X 0.80 X 0.80)M CON TAPA. ERROR EN EL CÓDIGO DEL APU DE LA HOJA 76 DE 111.
METODOLOGÍA	178-183	SIN OBSERVACIÓN
CRONOGRAMA VALORADO DE TRABAJOS (240 DÍAS)	185-187	DEBERA CORREGIR EL CRONOGRAMA VALORADO DE ACUERDO A LA OFERTA CORREGIDA
CRONOGRAMA DE AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO POR \$246,507.37	188	DEBERA CORREGIR EL CRONOGRAMA DE AMORTIZACION DE ACUERDO A LA OFERTA CORREGIDA
CRONOGRAMA DE UTILIZACIÓN DE EQUIPO (240 DÍAS)	189	SIN OBSERVACIÓN

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL						
LICO-MIMG-001-2019						
"AMPLIACION CON PAVIMENTO DE HORMIGON DE CEMENTO PORTLAND MRF= 4.5 MPA E= 25 CM. CALLE 18G NO (DR. JUAN TANCA MARENGO) DESDE: AV. 39 NO (MARTHA BUCARAM DE ROLDOS) HASTA: 7° PASAJE 37A NO Y RECONSTRUCCION DE LA CALLE DE INGRESO CDLA. MARTHA DE ROLDOS AV. 38A NO DESDE: ABSC. 0+000 HASTA: CALLE 18G NO (DR. JUAN TANCA MARENGO), PARROQUIA TARQUI".						
OFERENTE: CONSORCIO PAVIMENTACIÓN AV. JUAN TANCA MARENGO OSCAR JOEL MENDEZ TRELLEZ (50%) JOSE ANTONIO SAENZ RONQUILLO (50%)			RUC:	0922551353001 0922490834001	PLAZO:	240 DÍAS
PRESUPUESTO REFERENCIAL: \$1,376,691.78		OFERTA PRESENTADA: \$1,150,420.84		OFERTA CORREGIDA: \$ 1,150,475.04		
INTEGRIDAD DE LAS OFERTAS						
FORMULARIOS		PAG.	PRESENTA / NO PRESENTA	OBSERVACIÓN		
1.1 PRESENTACIÓN Y COMPROMISO		4-5	PRESENTA	SIN OBSERVACIONES		
1.2 DATOS GENERALES DEL OFERENTE		7	PRESENTA	PROCURADOR COMÚN: ING. JOEL MENDEZ TRELLES		
1.3 NÓMINA DE SOCIO, ACCIONISTA O PARTÍCIPE MAYORIT. DE PERSONAS JURÍDICAS OFER.		20-23	PRESENTA	NO APLICA		
1.5 TABLA DE DESCRIPCIÓN DE RUBROS, UNIDADES, CANTIDADES Y PRECIOS		57-60	PRESENTA	SIN OBSERVACIONES		
1.6 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS		62-172	PRESENTA	SIN OBSERVACIONES		
1.7 METODOLOGÍA DE CONSTRUCCIÓN		174-191	PRESENTA	SIN OBSERVACIONES		
1.8 CRONOGRAMA VALORADO DE TRABAJOS		193-201	PRESENTA	SIN OBSERVACIONES		
1.9 EXPERIENCIA DEL OFERENTE		203-204	PRESENTA	SIN OBSERVACIONES		
1.10 PERSONAL TÉCNICO PROPUESTO PARA EL PROYECTO		235	PRESENTA	SIN OBSERVACIONES		
1.11 EQUIPO ASIGNADO AL PROYECTO		265	PRESENTA	SIN OBSERVACIONES		
2.1 COMPROMISO DE PARTICIPACIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO		316-317	PRESENTA	SIN OBSERVACIONES		
2.2 HOJA DE VIDA DEL PERSONAL TÉCNICO CLAVE ASIGNADO AL PROYECTO		319-322	PRESENTA	SIN OBSERVACIONES		
3 FORMULARIO DE COMPROMISO DE ASOCIACIÓN O CONSORCIO		324	PRESENTA	SIN OBSERVACIONES		
DOCUMENTOS ANEXOS: ESCRITURA PÚBLICA DE CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA Y NOMBRAMIENTO DEL REPRESENTANTE LEGAL VIGENTE (DE SER UNA PERSONA JURÍDICA).		-	NO APLICA			
EQUIPOS MÍNIMOS						
EQUIPO MÍNIMO	PAG.	EQUIPO PRESENTADO	CAPACIDAD	PROPIO/ ALQUILER	PLACA / MATRÍCULA	OBSERVACIÓN
1 EXCAVADORA 120 HP.	14, 267	EXCAVADORA	165 HP	PROPIO	7.1-12-002395	SIN OBSERVACIONES
4 VOLQUETAS 12 TON.	14, 268-269	VOLQUETA	27 TN	PROPIO	GSY2897	SIN OBSERVACIONES
	14, 271-272	VOLQUETA	27 TN	PROPIO	GTB3703	SIN OBSERVACIONES
	278-286	VOLQUETA	12 TN	ALQUILER	PRZ0747	SIN OBSERVACIONES
	278-286	VOLQUETA	30 TN	ALQUILER	SBD0145	SIN OBSERVACIONES
1 MOTONIVELADORA 120 HP.	14, 274	MOTONIVELADORA	185 HP	PROPIO	6.0-12-002397	SIN OBSERVACIONES
1 RODILLO VIBRATORIO 110 HP.	14, 275	RODILLO LISO V.	148 HP	PROPIO	8.2-12-002155	SIN OBSERVACIONES
1 TANQUERO 1500 GLNS	292-303	TANQUERO	2113.37 GL	ALQUILER	GNV0250	SIN OBSERVACIONES
1 RETROEXCAVADORA 70 HP.	14, 276	RETROEXCAVADORA	89 HP	PROPIO	7.2-12-001911	SIN OBSERVACIONES
CARTA DE COMPROMISO DE SUMINISTRO DE HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND	308-311	CARTA DE COMPROMISO DE SUMINISTRO DE HORMIGÓN DE TODAS LAS RESISTENCIAS EN HORMIGÓN PRE MEZCLADO. OTORGADA POR CADMECORP ASOCIADOS S.A.				SIN OBSERVACIONES
PRESENTA 6 EQUIPOS PROPIOS Y 3 ALQUILADOS CUMPLIENDO CON LA CONSIDERACIÓN DE ACREDITAR LA PROPIEDAD DEL 50% DE LOS EQUIPOS						
EXPERIENCIA GENERAL						
EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECÍFICA MÍNIMA		PAG.	EXPERIENCIA PRESENTADA		MONTO A APLICAR	OBSERVACIÓN
EXPERIENCIA GENERAL: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES EN GENERAL 1 CONTRATO QUE SUMEN UN MONTO MÍNIMO DEL 80% DEL PRESUPUESTO REFERENCIAL DEL PROYECTO. 15 AÑOS	\$ 1,101,353.42	207-224	OFICIO No. GADMCD-DGOP-2017-0390-OF ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA LICO-GADMCD-009-2013 RESIDENTE DE OBRA: ING. OSCAR JOEL MENDEZ TRELLEZ REASFALTADO, PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS a desarrollarse en la COOP. ANA MARÍA DE OLMEDO, COOP. CALI MURILLO, CDLA. PEDRO MENÉNDEZ, CDLA. ORAMOS GOMALES, COOP. ABEL GILBERT PONTÓN 2, CDLA. PANORAMA, CDLA. EL RECREO 1-2-3-4-5, LOTIZACIÓN CENTRO VIAL, CDLA. EL DORADO, DEL CANTÓN DURÁN FECHA: 26 de septiembre de 2016 CONTRATANTE: GAD MUNICIPAL DEL CANTON DURAN CONTRATISTA: ORMAZABAL VALDERRAMA CONSTRUCCIONES S.A MONTO CONTRATADO \$3,227,000.00 MONTO EJECUTADO \$3,134,873.61 40% MONTO EJECUTADO \$1,253,949.44		\$1,253,949.44	SIN OBSERVACIONES
TOTAL \$					\$1,253,949.44	
EXPERIENCIA ESPECÍFICA						
EXPERIENCIA ESPECÍFICA: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PAVIMENTACIÓN DE HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND O ASFÁLTICO 2 CONTRATOS QUE SUMEN UN MONTO MÍNIMO DEL 80% DEL		226-229	CERTIFICADO GAD MUNICIPAL MILAGRO ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA LICO-GADMM-03-2018 SUPERINTENDENTE DE OBRA: ING. OSCAR JOEL MENDEZ TRELLEZ ASFALTADO DE VARIAS CALLES DEL SECTOR OESTE Y SUR-OESTE DE LA CIUDAD DE MILAGRO, QUE FUERON INTERVENIDAS CON EL ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL FASE I FECHA: 11 de julio de 2019 CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MILAGRO CONTRATISTA: ALCOSER SERRANO PACO JUNIOR MONTO CONTRATADO \$2,870,000.19 MONTO EJECUTADO \$2,903,711.63 40% MONTO EJECUTADO \$1,161,484.65		\$1,161,484.65	SIN OBSERVACIONES

PRESUPUESTO REFERENCIAL DEL PROYECTO. 10 AÑOS SE ACEPTARÁN OBRAS DE REHABILITACIÓN VIAL SIEMPRE Y CUANDO SE DEMUESTRE QUE LA MISMA CONSISTE EN UNA RECONSTRUCCIÓN INTEGRAL DE LA VÍA. NO SE ACEPTARÁN OBRAS DE REHABILITACIÓN CUYA ACTIVIDAD PRINCIPAL SEAN RECAPEOS Y BACHEOS.	\$1,101,353.42	230-233	CERTIFICADO MIMG ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA R3-LICO-MIMG-12-2012 SUPERINTENDENTE DE OBRA: ING. OSCAR MENDEZ PAVIMENTACIÓN DE CALLES: PROGRAMA COMPLEMENTARIO DE OBRAS POPULARES CON CARÁCTER EMERGENTE, SECTORES 6-8-9, COOPERATIVAS: UNIÓN DE BANANEROS BLOQUES 1-2-3, NUEVA IDEAL, CENTINELA DEL GUASMO, CARLOS CASTRO I, 25 DE ENERO, LUCHAR ES VENCER, LOS VERGELES, LOS JAZMINES, CASITAS DEL GUASMO, 8 DE MARZO, JUAN X MARCOS, BRISAS DEL GUAYAS Y LOS CIPRECES, PARROQUIA XIMENA FECHA: 11 de agosto de 2014 CONTRATANTE: MIMG CONTRATISTA: CONSORCIO ORMAZABAL - ALCOSER MONTO CONTRATADO \$2,897,000.00 MONTO EJECUTADO \$2,472,917.18 40% MONTO EJECUTADO \$989,166.87	\$989,166.87	SIN OBSERVACIONES
		TOTAL \$		\$2,150,651.52	
PERSONAL TÉCNICO					
DATOS DEL PERSONAL TÉCNICO PRESENTADO					
PERSONAL TÉCNICO	PAG.	NOMBRE		TITULO	OBSERVACIONES
SUPERINTENDENTE 100% PARTICIPACIÓN TÍTULO INGENIERO CIVIL	237R	OSCAR JOEL MENDEZ TRELLEZ CI No. 0922551353		INGENIERO CIVIL	SIN OBSERVACIONES
RESIDENTE DE OBRA 100% PARTICIPACIÓN TÍTULO INGENIERO CIVIL	248R	MARIA FERNANDA SUAREZ ROCAFUERTE CI No. 0924820418		INGENIERA CIVIL	SIN OBSERVACIONES
EXPERIENCIA DEL PERSONAL TÉCNICO					
EXPERIENCIA MÍNIMA PERSONAL TÉCNICO	PAG.	EXPERIENCIA PRESENTADA		MONTO A APLICAR	OBSERVACIONES
EXPERIENCIA DEL PERSONAL TÉCNICO: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS VIALES CON PAVIMENTACIÓN DE HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND O ASFÁLTICO Y/O REHABILITACIÓN VIAL 3 CONTRATOS QUE SUMEN UN MONTO MÍNIMO DEL 50% DEL PRESUPUESTO REFERENCIAL DEL PROYECTO. 10 AÑOS SE ACEPTARÁN OBRAS DE REHABILITACIÓN VIAL SIEMPRE Y CUANDO SE DEMUESTRE QUE LA MISMA CONSISTE EN UNA RECONSTRUCCIÓN INTEGRAL DE LA VÍA. NO SE ACEPTARÁN OBRAS DE REHABILITACIÓN CUYA ACTIVIDAD PRINCIPAL SEAN RECAPEOS Y BACHEOS	\$688,345.89	SUPERINTENDENTE: OSCAR JOEL MENDEZ TRELLEZ			
		239-242	CERTIFICADO GAD MUNICIPAL MILAGRO ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA LICO-GADMM-03-2018 SUPERINTENDENTE DE OBRA: ING. OSCAR JOEL MENDEZ TRELLEZ ASFALTADO DE VARIAS CALLES DEL SECTOR OESTE Y SUR-OESTE DE LA CIUDAD DE MILAGRO, QUE FUERON INTERVENIDAS CON EL ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL FASE I FECHA: 11 de julio de 2019 CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MILAGRO CONTRATISTA: ALCOSER SERRANO PACO JUNIOR MONTO CONTRATADO \$2,870,000.19 MONTO EJECUTADO \$2,903,711.63	\$2,903,711.63	SIN OBSERVACIONES
		243-246	CERTIFICADO MIMG ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA R3-LICO-MIMG-12-2012 SUPERINTENDENTE DE OBRA: ING. OSCAR MENDEZ PAVIMENTACIÓN DE CALLES: PROGRAMA COMPLEMENTARIO DE OBRAS POPULARES CON CARÁCTER EMERGENTE, SECTORES 6-8-9, COOPERATIVAS: UNIÓN DE BANANEROS BLOQUES 1-2-3, NUEVA IDEAL, CENTINELA DEL GUASMO, CARLOS CASTRO I, 25 DE ENERO, LUCHAR ES VENCER, LOS VERGELES, LOS JAZMINES, CASITAS DEL GUASMO, 8 DE MARZO, JUAN X MARCOS, BRISAS DEL GUAYAS Y LOS CIPRECES, PARROQUIA XIMENA FECHA: 11 de agosto de 2014 CONTRATANTE: MIMG CONTRATISTA: CONSORCIO ORMAZABAL - ALCOSER MONTO CONTRATADO \$2,897,000.00 MONTO EJECUTADO \$2,472,917.18	\$2,472,917.18	SIN OBSERVACIONES
		TOTAL \$		\$5,376,628.81	
		RESIDENTE DE OBRA: MARIA FERNANDA SUAREZ ROCAFUERTE			
		250-254	CERTIFICADO MIMG ACTA DE RECEPCIÓN PROVISIONAL CERTIFICADO DE OBRA LICO-MIMG-009-2017 RECONSTRUCCIÓN CON HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND CALLE GUTIERREZ CHAGUAY (...) PARROQUIA RURAL POSORJA. FECHA: 3 de enero de 2019 CONTRATANTE: MIMG CONTRATISTA: CIA. CADMECORP ASOCIADOS S.A. MONTO CONTRATADO \$1,089,014.00 MONTO EJECUTADO \$1,131,371.62	\$1,131,371.62	SIN OBSERVACIONES
		TOTAL \$		\$1,131,371.62	
		PRESUPUESTO Y ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS			
PARÁMETRO	PAG.	OBSERVACIONES			
TABLA DE CANTIDADES Y PRECIOS	57-60	ERROR EN LA CANTIDAD DEL RUBRO "5.76 REUBICACION DE CAJETIN DE MEDIDOR DE AA.PP. (INC. CONEX-TUBO)", INDICA 50.00, LO CORRECTO ES 60.00. EXISTE OFERTA CORREGIDA			
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	62-172	EN LOS APUS RUBROS "EXCAVACION SIN CLASIFICACION (INC. DESALOJO)" "MATERIAL DE PRESTAMO IMPORTADO (INC. TRANSPORTE)" INDICA JORNAL/H: \$3.58 PARA EL CARGO DE "AYUDANTE OPERADOR DE EQUIPO"; EN LA TABLA SECTORIAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DES ESTADO NO SE ENCUENTRA ESTE CARGO. ERROR EN LA DESCRIPCIÓN DE LOS RUBROS 503(2)E, 503(2)1E2, 504(1), 609-(6)2, 5.51, 205(3) y AV-1948			
METODOLOGÍA	174-191	SIN OBSERVACIONES			
CRONOGRAMA VALORADO DE TRABAJOS (240 DÍAS)	193-201	DEBE CORREGIR EL CRONOGRAMA VALORADO DE TRABAJOS DE ACUERDO A LA OFERTA CORREGIDA			
CRONOGRAMA DE AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO POR \$230,084.17	-	NO PRESENTA			
CRONOGRAMA DE UTILIZACIÓN DE EQUIPO (240 DÍAS)	181-182	PRESENTA LISTADO DE EQUIPO/HERRAMIENTAS DETALLANDO CANTIDADES Y COSTOS DIRECTOS POR MES			

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL						
LICO-MIMG-001-2019						
"AMPLIACION CON PAVIMENTO DE HORMIGON DE CEMENTO PORTLAND MRF= 4.5 MPA E= 25 CM. CALLE 18G NO (DR. JUAN TANCA MARENGO) DESDE: AV. 39 NO (MARTHA BUCARAM DE ROLDOS) HASTA: 7° PASAJE 37A NO Y RECONSTRUCCION DE LA CALLE DE INGRESO CDLA. MARTHA DE ROLDOS AV. 38A NO DESDE: ABSC. 0+000 HASTA: CALLE 18G NO (DR. JUAN TANCA MARENGO), PARROQUIA TARQUI".						
OFERENTE:		CONSORCIO KANBER (ING. JUAN CARLOS BERNAL DUQUE - CONACSA - ANDRES CANO CALDERERO)		RUC:		PLAZO: 240 DÍAS
PRESUPUESTO REFERENCIAL: \$1,376,691.78		OFERTA PRESENTADA: \$1,266,129.20		OFERTA CORREGIDA:		
INTEGRIDAD DE LAS OFERTAS						
FORMULARIOS		PAG.	PRESENTA / NO PRESENTA	OBSERVACIÓN		
1.1 PRESENTACIÓN Y COMPROMISO		3-5	PRESENTA	SIN OBSERVACIONES		
1.2 DATOS GENERALES DEL OFERENTE		6	PRESENTA	PROCURADOR COMÚN: ING. JUAN CARLOS BERNAL DUQUE		
1.3 NÓMINA DE SOCIO, ACCIONISTA O PARTÍCIPE MAYORIT. DE PERSONAS JURÍDICAS OFER.		88-92	PRESENTA	SIN OBSERVACIONES		
1.5 TABLA DE DESCRIPCIÓN DE RUBROS, UNIDADES, CANTIDADES Y PRECIOS		149-152	PRESENTA	SIN OBSERVACIONES		
1.6 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS		153-263	PRESENTA	SIN OBSERVACIONES		
1.7 METODOLOGÍA DE CONSTRUCCIÓN		264-273	PRESENTA	SIN OBSERVACIONES		
1.8 CRONOGRAMA VALORADO DE TRABAJOS		274-278	PRESENTA	SIN OBSERVACIONES		
1.9 EXPERIENCIA DEL OFERENTE		294-295	PRESENTA	SIN OBSERVACIONES		
1.10 PERSONAL TÉCNICO PROPUESTO PARA EL PROYECTO		357	PRESENTA	SIN OBSERVACIONES		
1.11 EQUIPO ASIGNADO AL PROYECTO		365-366	PRESENTA	SIN OBSERVACIONES		
2.1 COMPROMISO DE PARTICIPACIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO		418; 437	PRESENTA	SIN OBSERVACIONES		
2.2 HOJA DE VIDA DEL PERSONAL TÉCNICO CLAVE ASIGNADO AL PROYECTO		419; 438	PRESENTA	SIN OBSERVACIONES		
3 FORMULARIO DE COMPROMISO DE ASOCIACIÓN O CONSORCIO		457	PRESENTA	JUAN CARLOS BERNAL DUQUE 40% ANDRÉS DAVID CANO CALDERERO 30% CONACSA S.A. 30%		
DOCUMENTOS ANEXOS: ESCRITURA PÚBLICA DE CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA Y NOMBRAMIENTO DEL REPRESENTANTE LEGAL VIGENTE (DE SER UNA PERSONA JURÍDICA).			PRESENTA	SIN OBSERVACIONES		
EQUIPOS MÍNIMOS						
EQUIPO MÍNIMO	PAG.	EQUIPO PRESENTADO	CAPACIDAD	PROPIO/ALQUILER	PLACA / MATRÍCULA	OBSERVACIÓN
1 EXCAVADORA 120 HP.	371	EXCAVADORA ORUGA	165 HP	PROPIO	7.1-9-000540	SIN OBSERVACIONES
4 VOLQUETAS 12 TON.	373	VOLQUETA	16.5 TN	PROPIO	GQG0799	SIN OBSERVACIONES
	376	VOLQUETA	17 TN	PROPIO	GNL0396	LA MATRICULA INDICA CLASE Y TIPO CAMIÓN EL PORTAL DEL SRI INDICA QUE EL VEHICULO ES CLASE CAMIÓN
	384	VOLQUETA	20 TN	ALQUILER	GMI0033	SIN OBSERVACIONES
	386	VOLQUETA	20 TN	ALQUILER	GMD0854	SIN OBSERVACIONES
1 MOTONIVELADORA 120 HP.	379	MOTONIVELADORA	170 HP	PROPIO	6.2-9-000974	SIN OBSERVACIONES
1 RODILLO VIBRATORIO 110 HP.	372	RODILLO LISO V.	125 HP	PROPIO	8.2-20934	SIN OBSERVACIONES
1 TANQUERO 1500 GLNS	388	CISTERNA	1500 GL	ALQUILER	GES0044	SIN OBSERVACIONES
1 RETROEXCAVADORA 70 HP.	370	RETROEXCAVADORA	115 HP	PROPIO	7.2-9-002019	SIN OBSERVACIONES
CARTA DE COMPROMISO DE SUMINISTRO DE HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND	395	OTORGADA POR CETECO S.A.				SIN OBSERVACIONES
PRESENTA 6 EQUIPOS PROPIOS Y 3 ALQUILADOS CUMPLIENDO CON LA CONSIDERACIÓN DE ACREDITAR LA PROPIEDAD DEL 50% DE LOS EQUIPOS						
EXPERIENCIA GENERAL						
EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECÍFICA MÍNIMA	PAG.	EXPERIENCIA PRESENTADA		MONTO A APLICAR	OBSERVACIÓN	
EXPERIENCIA GENERAL: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES EN GENERAL 1 CONTRATO QUE SUMEN UN MONTO MÍNIMO DEL 80% DEL PRESUPUESTO REFERENCIAL DEL PROYECTO. 15 AÑOS	\$ 1,101,353.42	297	CONTRATISTA DEL CONTRATO LICO-R-016-2012 "DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO ANTI EXPLOSIÓN PARA APOYO TÉCNICO DE LA PRODUCCIÓN, INTENDENCIA DE MANTENIMIENTO, PROYECTOS Y ARCHIVO TÉCNICO EN REFINERÍA ESMERALDAS" ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DEFINITIVA FECHA: 22 DE ENERO DE 2016 CONTRATANTE: PETROECUADOR CONTRATISTA: ANDRES DAVID CANO CALDERERO MONTO CONTRATADO \$5,526,650.88 MONTO EJECUTADO \$5,526,649.41	\$5,526,649.41	SIN OBSERVACIONES	
		TOTAL \$		\$5,526,649.41		
EXPERIENCIA ESPECÍFICA						
EXPERIENCIA ESPECÍFICA: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PAVIMENTACIÓN DE HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND O ASFÁLTICO 2 CONTRATOS QUE SUMEN UN MONTO MÍNIMO DEL 80% DEL PRESUPUESTO REFERENCIAL DEL		306	CONTRATISTA DEL CONTRATO LAB. No 2015447 "PAVIMENTACIÓN DE CALLE DE ACCESO Y PERIMETRALES AL EDIFICIO ANTIEXPLOSIÓN" REFINERÍA ESTATAL ESMERALDAS ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DEFINITIVA, CONTRATO FECHA: 20 DE FEBRERO DE 2017 CONTRATANTE: PETROECUADOR CONTRATISTA: CONACSA MONTO CONTRATADO \$1,396,804.72 MONTO EJECUTADO \$1,396,804.72		NO SE ENCONTRO EN EL PORTAL DEL SERCOP EL PROCESO QUE DE ACUERDO AL CONTRATO (PAG.315) CORRESPONDE A PROCEDIMIENTO POR GIRO ESPECIFICO DEL NEGOCIO RE-053-EPP-OSC-2015. PRESENTA PRESUPUESTO ILEGIBLE (PAG. 336-339, 342-346) PRESENTA CONTRATO SIN NOTARIAR Y CON RUBROS ILEGIBLES.	

PROYECTO. 10 AÑOS SE ACEPTARÁN OBRAS DE REHABILITACIÓN VIAL SIEMPRE Y CUANDO SE DEMUESTRE QUE LA MISMA CONSISTE EN UNA RECONSTRUCCIÓN INTEGRAL DE LA VÍA. NO SE ACEPTARÁN OBRAS DE REHABILITACIÓN CUYA ACTIVIDAD PRINCIPAL SEAN RECAPEOS Y BACHEOS.	\$1,101,353.42	351	CONTRATISTA DEL COTO-MIMG-021-2015 "PAVIMENTACIÓN CON HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND ... BARRIO 30 DE AGOSTO PARRQUOJA RURAL PORSORJA" FECHA: 30 DE MARZO DE 2017 CONTRATANTE: MIMG CONTRATISTA: JUAN CARLOS BERNAL DUQUE MONTO CONTRATADO \$387,346.99 MONTO EJECUTADO \$460,721.23	\$460,721.23	SIN OBSERVACIONES		
TOTAL \$				\$460,721.23			
PERSONAL TÉCNICO							
DATOS DEL PERSONAL TÉCNICO PRESENTADO							
PERSONAL TÉCNICO	PAG.	NOMBRE		TITULO	OBSERVACIONES		
SUPERINTENDENTE 100% PARTICIPACIÓN TÍTULO INGENIERO CIVIL	360	CÉSAR AUGUSTO ZAMBRANO ZAMBRANO CI No. 1307728715		INGENIERO CIVIL	SIN OBSERVACIONES		
RESIDENTE DE OBRA 100% PARTICIPACIÓN TÍTULO INGENIERO CIVIL	363	FERNANDO SEGUNDO FALCONES MERA CI No. 1304637430		INGENIERO CIVIL	SIN OBSERVACIONES		
EXPERIENCIA DEL PERSONAL TÉCNICO							
EXPERIENCIA MÍNIMA PERSONAL TÉCNICO	PAG.	EXPERIENCIA PRESENTADA		MONTO A APLICAR	OBSERVACIONES		
EXPERIENCIA DEL PERSONAL TÉCNICO: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS VIALES CON PAVIMENTACIÓN DE HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND O ASFÁLTICO Y/O REHABILITACIÓN VIAL 3 CONTRATOS QUE SUMEN UN MONTO MÍNIMO DEL 50% DEL PRESUPUESTO REFERENCIAL DEL PROYECTO. 10 AÑOS SE ACEPTARÁN OBRAS DE REHABILITACIÓN VIAL SIEMPRE Y CUANDO SE DEMUESTRE QUE LA MISMA CONSISTE EN UNA RECONSTRUCCIÓN INTEGRAL DE LA VÍA. NO SE ACEPTARÁN OBRAS DE REHABILITACIÓN CUYA ACTIVIDAD PRINCIPAL SEAN RECAPEOS Y BACHEOS	\$688,345.89	SUPERINTENDENTE: CÉSAR AUGUSTO ZAMBRANO ZAMBRANO					
		420	CONSORCIO INNOVIAL COTO-GADIMCD-23-2015 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE HORMIGÓN RIGIDO EN VARIAS CALLES DEL SECTOR SAN JOSE ..Y CALLE SALITRE DESDE CALLE SANTA LUCIA HASTA MALECON ELOY ALFARO DEL CANTÓN DAULE CERTIFICACIÓN, ACTA DE ENTREGA RECEPCION DEFINITIVA FECHA: 2 DE JULIO DE 2016 CONTRATANTE: GAD DAULE CONTRATISTA: CONSORCIO INNOVIAL MONTO CONTRATADO \$836,408.98 MONTO EJECUTADO \$867,225.55	-	NO DECLARA PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DENTRO DEL CONSORCIO; QUE PERMITA ACREDITAR EL MONTO A APLICAR		
		431	CONTRATISTA DEL COTO-GADIMCD-016-2014 PAVIMENTACIÓN CON HORMIGÓN RIGIDO DE LA CALLE LEOPOLDO BENITEZ VINUEZA, DESDE LA AV VICENTE PIEDRAHITA HASTA CALLE BY PASS Y ADOQUINAMIENTO VEHÍCULAR DE APROCHE HASTA EL BY PASS CERTIFICACIÓN, ACTA DE ENTREGA RECEPCION DEFINITIVA FECHA: 12 de abril de 2016 CONTRATANTE: GAD DAULE CONTRATISTA: CESAR ZAMBRANO ZAMBRANO MONTO CONTRATADO \$603,274.10 MONTO EJECUTADO \$606,807.51	\$606,807.51	SIN OBSERVACIONES		
		TOTAL \$		\$606,807.51			
		RESIDENTE DE OBRA: FERNANDO SEGUNDO FALCONES MERA					
		439	SUPERINTENDENTE DE OBRA DEL COTO-GADIMCD-08-2015 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO EN LAS CALLES VELASCO IBARRA ..HASTA RÍO DAULE" CERTIFICACIÓN Y ACTA DE ENTREGA RECEPCION DEFINITIVA FECHA: 4 DE ENERO DE 2016 CONTRATANTE: GAD DAULE CONTRATISTA: CONSORCIO CEDEBEZA MONTO CONTRATADO \$514,089.20 MONTO EJECUTADO \$544,833.33	\$544,833.33	SIN OBSERVACIONES		
		450	SUPERINTENDENTE DE OBRA DEL COTO-GADIMCD-016-2014 PAVIMENTACIÓN CON HORMIGÓN RIGIDO DE LA CALLE LEOPOLDO BENITEZ VINUEZA, DESDE LA AV VICENTE PIEDRAHITA HASTA CALLE BY PASS Y ADOQUINAMIENTO VEHÍCULAR DE APROCHE HASTA EL BY PASS CERTIFICACIÓN, ACTA DE ENTREGA RECEPCION DEFINITIVA FECHA: 12 de abril de 2016 CONTRATANTE: GAD DAULE CONTRATISTA: CESAR ZAMBRANO ZAMBRANO MONTO CONTRATADO \$603,274.10 MONTO EJECUTADO \$606,807.51	\$606,807.51	SIN OBSERVACIONES		
		TOTAL \$		\$1,151,640.84			
		PRESUPUESTO Y ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS					
		PARÁMETRO		PAG.	OBSERVACIONES		
TABLA DE CANTIDADES Y PRECIOS		149-152	SIN OBSERVACIONES				
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS		153-263	SIN OBSERVACIONES				
METODOLOGÍA		264	SIN OBSERVACIONES				
CRONOGRAMA VALORADO DE TRABAJOS (240 DÍAS)		278	SIN OBSERVACIONES				
CRONOGRAMA DE AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO POR \$253,225.84		293	SIN OBSERVACIONES				
CRONOGRAMA DE UTILIZACIÓN DE EQUIPO (240 DÍAS)		288	SIN OBSERVACIONES				

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL						
LICO-MIMG-001-2019						
"AMPLIACION CON PAVIMENTO DE HORMIGON DE CEMENTO PORTLAND MRF= 4.5 MPA E= 25 CM. CALLE 18G NO (DR. JUAN TANCA MARENGO) DESDE: AV. 39 NO (MARTHA BUCARAM DE ROLDOS) HASTA: 7° PASAJE 37A NO Y RECONSTRUCCION DE LA CALLE DE INGRESO CDLA. MARTHA DE ROLDOS AV. 38A NO DESDE: ABSC. 0+000 HASTA: CALLE 18G NO (DR. JUAN TANCA MARENGO), PARROQUIA TARQUI".						
OFERENTE:		MAQUINARIAS SUPERIOR MAQUISUP S.A.		RUC:	0991461639001	PLAZO: 240 DÍAS
PRESUPUESTO REFERENCIAL:		\$1,376,691.78	OFERTA PRESENTADA:		\$1,231,151.83	OFERTA CORREGIDA:
INTEGRIDAD DE LAS OFERTAS						
FORMULARIOS			PAG.	PRESENTA / NO PRESENTA	OBSERVACIÓN	
1.1 PRESENTACIÓN Y COMPROMISO			3-5	PRESENTA	EN EL FORMULARIO PRESENTADO NO SE ENCUENTRA ESPECIFICADO EL NOMBRE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE.	
1.2 DATOS GENERALES DEL OFERENTE			7	PRESENTA	REPRESENTANTE LEGAL: LUIS RODAS VALLADARES	
1.3 NÓMINA DE SOCIO, ACCIONISTA O PARTÍCIPE MAYORIT. DE PERSONAS JURÍDICAS OFER.			51-53	PRESENTA	ACCIONISTA MAYORITARIO: IDYZ LIZBETH DOMENECH MORÁN, 97.50%	
1.5 TABLA DE DESCRIPCIÓN DE RUBROS, UNIDADES, CANTIDADES Y PRECIOS			79-84	PRESENTA	SIN OBSERVACIONES	
1.6 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS			90-201	PRESENTA	SIN OBSERVACIONES	
1.7 METODOLOGÍA DE CONSTRUCCIÓN			203-217	PRESENTA	SIN OBSERVACIONES	
1.8 CRONOGRAMA VALORADO DE TRABAJOS			219-223	PRESENTA	SIN OBSERVACIONES	
1.9 EXPERIENCIA DEL OFERENTE			228; 230	PRESENTA	SIN OBSERVACIONES	
1.10 PERSONAL TÉCNICO PROPUESTO PARA EL PROYECTO			354	PRESENTA	SIN OBSERVACIONES	
1.11 EQUIPO ASIGNADO AL PROYECTO			356	PRESENTA	NO DECLARA CAPACIDAD (GALONES) DEL TANQUERO.	
2.1 COMPROMISO DE PARTICIPACIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO			398-399	PRESENTA	SIN OBSERVACIONES	
2.2 HOJA DE VIDA DEL PERSONAL TÉCNICO CLAVE ASIGNADO AL PROYECTO			401; 409-410	PRESENTA	SIN OBSERVACIONES	
3 FORMULARIO DE COMPROMISO DE ASOCIACIÓN O CONSORCIO			431	PRESENTA	NO APLICA	
DOCUMENTOS ANEXOS: ESCRITURA PÚBLICA DE CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA Y NOMBRAMIENTO DEL REPRESENTANTE LEGAL VIGENTE (DE SER UNA PERSONA JURÍDICA).			23-30;	PRESENTA	NO PRESENTA NOMBRAMIENTO DEL REPRESENTANTE LEGAL	
EQUIPOS MÍNIMOS						
EQUIPO MÍNIMO	PAG.	EQUIPO PRESENTADO	CAPACIDAD	PROPIO/ALQUILER	PLACA / MATRÍCULA	OBSERVACIÓN
1 EXCAVADORA 120 HP.	358-360; 361	EXCAVADORA ORUGA	138 HP	PROPIO	7.1-9-001068	SIN OBSERVACIONES
4 VOLQUETAS 12 TON.	362	VOLQUETA	30 TN	PROPIO	GQX0687	SIN OBSERVACIONES
	364-370	VOLQUETA	27 TN	ALQUILER	UB50981	SIN OBSERVACIONES
	371-377	VOLQUETA	20 TN	ALQUILER	AAU0359	SIN OBSERVACIONES
	378-384	VOLQUETA	20 TN	ALQUILER	HBZ0244	SIN OBSERVACIONES
1 MOTONIVELADORA 120 HP.	358-360; 392	MOTONIVELADORA	138 HP	PROPIO	6.0-20117	SIN OBSERVACIONES
1 RODILLO VIBRATORIO 110 HP.	358-360; 393	RODILLO LISO V.	130 HP	PROPIO	8.2-9-000949	SIN OBSERVACIONES
1 TANQUERO 1500 GLNS	394	TANQUERO	- GL	PROPIO	GRX7997	NO DECLARA CAPACIDAD (GALONES)
1 RETROEXCAVADORA 70 HP.	358-360; 396	RETROEXCAVADORA	74 HP	PROPIO	7.2-9-000780	SIN OBSERVACIONES
CARTA DE COMPROMISO DE SUMINISTRO DE HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND	434	OTORGADA POR CETECO S.A.				SIN OBSERVACIÓN
PRESENTA 6 EQUIPOS PROPIOS Y 3 ALQUILADOS CUMPLIENDO CON LA CONSIDERACIÓN DE ACREDITAR LA PROPIEDAD DEL 50% DE LOS EQUIPOS						
EXPERIENCIA GENERAL						
EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECÍFICA MÍNIMA		PAG.	EXPERIENCIA PRESENTADA		MONTO A APLICAR	OBSERVACIÓN
EXPERIENCIA GENERAL: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES EN GENERAL 1 CONTRATO QUE SUMEN UN MONTO MÍNIMO DEL 80% DEL PRESUPUESTO REFERENCIAL DEL PROYECTO. 15 AÑOS	\$ 1,101,353.42	233-254	50% DE PARTICIPACIÓN DENTRO DEL CONSORCIO ALCANTARILLADO CONDOR (MAQUISUP - VERAPRAD), CONTRATISTA DE LA OBRA LICO-ECAPAG-03-2011 CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA LOS SECTORES ... COOPERATIVAS VARIAS DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL" ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DEFINITIVA, ESCRITURA DE CONSTITUCIÓN DEL CONSORCIO FECHA: 9 DE SEPTIEMBRE DE 2016 CONTRATANTE: EMAPAG-EP CONTRATISTA: CONSORCIO ALCANTARILLADO CONDOR MONTO CONTRATADO \$10,678,989.67 MONTO EJECUTADO \$15,222,451.50		\$7,611,225.75	SIN OBSERVACIONES
			TOTAL \$		\$7,611,225.75	
EXPERIENCIA ESPECÍFICA						
EXPERIENCIA ESPECÍFICA: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PAVIMENTACIÓN DE HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND O ASFÁLTICO 2 CONTRATOS QUE SUMEN UN MONTO MÍNIMO DEL 80% DEL PRESUPUESTO REFERENCIAL DEL		305-326	49% DE PARTICIPACIÓN DENTRO DEL CONSORCIO MACHALA (MAQUISUP - LUIS ALBERTO SOLEDISPA CORONEL), CONTRATISTA DE LA OBRA COTO-GADIMCO-24-2016 "CONSTRUCCIÓN DE 12000 M2 DE PAVIMENTO DE HORMIGON RIGIDO EN LAS CALLES DE LA CABECERA PARROQUIAL DE LAUREL" ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN PROVISIONAL, ESCRITURA DE CONSTITUCIÓN DEL CONSORCIO FECHA: 21 DE FEBRERO DE 2019 CONTRATANTE: GAD DAULE CONTRATISTA: CONSORCIO LAUREL MONTO CONTRATADO \$810,874.08 MONTO EJECUTADO \$855,116.10		\$419,006.89	SIN OBSERVACIONES

PROYECTO, 10 AÑOS SE ACEPTARÁN OBRAS DE REHABILITACIÓN VIAL SIEMPRE Y CUANDO SE DEMUESTRE QUE LA MISMA CONSISTE EN UNA RECONSTRUCCIÓN INTEGRAL DE LA VÍA. NO SE ACEPTARÁN OBRAS DE REHABILITACIÓN CUYA ACTIVIDAD PRINCIPAL SEAN RECAPEOS Y BACHEOS.	\$1,101,353.42	327-352	60% DE PARTICIPACIÓN DENTRO DEL CONSORCIO GAMAQ (MAQUISUP - GADOLA), CONTRATISTA DE LA OBRA LICO-MIMG-009-2010 "PROYECTO SUSTITUTIVO PARA LA CONCLUSIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA CALLE 25 NO (AV. ISIDRO AYORA).. HASTA LA INTERSECCIÓN CON LA AV. 39 NO (VIA A DAULE), EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, PARROQUIA TARQUI"	\$1,144,967.24	SIN OBSERVACIONES		
			ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA, ESCRITURA DE CONSTITUCIÓN DEL CONSORCIO				
			FECHA: 25 DE SEPTIEMBRE DE 2012 CONTRATANTE: MIMG CONTRATISTA: CONSORCIO GAMAQ MONTO CONTRATADO \$2,470,535.00 MONTO EJECUTADO \$1,908,278.74				
TOTAL \$				\$1,563,974.13			
PERSONAL TÉCNICO							
DATOS DEL PERSONAL TÉCNICO PRESENTADO							
PERSONAL TÉCNICO	PAG.	NOMBRE		TITULO	OBSERVACIONES		
SUPERINTENDENTE 100% PARTICIPACIÓN TÍTULO INGENIERO CIVIL	402	NELSON XAVIER IDROVO VANEGAS CI No. 0908768385		INGENIERO CIVIL	SIN OBSERVACIONES		
RESIDENTE DE OBRA 100% PARTICIPACIÓN TÍTULO INGENIERO CIVIL	411	JORGE GEOVANNY GARCIA INTRIAGO CI No. 1304760562		INGENIERO CIVIL	SIN OBSERVACIONES		
EXPERIENCIA DEL PERSONAL TÉCNICO							
EXPERIENCIA MÍNIMA PERSONAL TÉCNICO	PAG.	EXPERIENCIA PRESENTADA		MONTO A APLICAR	OBSERVACIONES		
EXPERIENCIA DEL PERSONAL TÉCNICO: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS VIALES CON PAVIMENTACIÓN DE HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND O ASFÁLTICO Y/O REHABILITACIÓN VIAL 3 CONTRATOS QUE SUMEN UN MONTO MÍNIMO DEL 50% DEL PRESUPUESTO REFERENCIAL DEL PROYECTO. 10 AÑOS SE ACEPTARÁN OBRAS DE REHABILITACIÓN VIAL SIEMPRE Y CUANDO SE DEMUESTRE QUE LA MISMA CONSISTE EN UNA RECONSTRUCCIÓN INTEGRAL DE LA VÍA. NO SE ACEPTARÁN OBRAS DE REHABILITACIÓN CUYA ACTIVIDAD PRINCIPAL SEAN RECAPEOS Y BACHEOS	\$688,345.89	SUPERINTENDENTE: NELSON XAVIER IDROVO VANEGAS					
		408	CERTIFICADO EN CALIDAD DE SUPERINTENDENTE DE OBRA DE LA LICO-MIMG-003-2013 "CONSTRUCCIÓN DE ACERAS, BORDILLOS CUNETAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA DE OBRAS COOPERATIVAS... GUASMO SUR, PARROQUIA XIMENA, SECTOR 2" FECHA: 7 DE MARZO DE 2014 CONTRATANTE: MIMG CONTRATISTA: CONSORCIO RIPCONCIV INDUCTROC MONTO CONTRATADO \$4,778,398.05 MONTO CONSIDERADO \$1,852,405.61	\$1,852,405.61	SE VERIFICO CON ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA CONSTANTE EN PORTAL INSTITUCIONAL DEL MIMG QUE LA OBRA INCLUYE RUBROS VIALES DE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA, PORTLAND Y DE MOVIMIENTOS DE TIERRA QUE TOTALIZAN \$1.852.405.61		
		TOTAL \$			\$1,852,405.61		
		RESIDENTE DE OBRA: JORGE GEOVANNY GARCIA INTRIAGO					
		415-421	CERTIFICADO EN CALIDAD DE RESIDENTE DE OBRA DE LA LICO-MIMG-010-2011 "RECONSTRUCCIÓN DE CALZADA DERECHA CON HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND MOD. ROT. A LA FLEXION 4.5 MPA (E=0.26M) INCLUIDO ACERA Y PARTERRE DE LA CALLE 27 NO MANUELA GARAICOA DE CALDERON (CALLE DE INGRESO AL BOTADERO DE BASURA LAS IGUANAS) PARROQUIA PASCUALES FECHA: 27 DE DICIEMBRE DEL 2012 CONTRATANTE: MIMG CONTRATISTA: RIPCONCIV CIA. LTDA. MONTO CONTRATADO \$1,269,771.73 MONTO EJECUTADO \$1,330,793.86	\$1,330,793.86	SIN OBSERVACIONES		
		422-429	CERTIFICADO EN CALIDAD DE INGENIERO DE OBRA DE LA LICO-MIMG-004-2015 "PAVIMENTACIÓN DE CALLES INCLUIDO ACERAS Y BORDILLOS, PROGRAMA DE OBRAS POPULARES, LADO NORTE Y SUR ISLA TRINITARIA... PARROQUIA XIMENA FECHA: 23 DE JULIO DE 2016 CONTRATANTE: MIMG CONTRATISTA: CONSORCIO RIPCONCIV - INDUCTROC MONTO CONTRATADO \$4,462,401.23 MONTO EJECUTADO \$4,436,357.65	\$4,436,357.65	EL CERTIFICADO INDICA PARTICIPACIÓN EN EL CARGO DE INGENIERO DE OBRA AL 100% SE VERIFICO CON ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA (PAG. 424) INCLUYE RUBROS VIALES DE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA Y PORTLAND QUE TOTALIZAN \$1.544.903.43		
		PAG.			\$5,767,151.51		
		PRESUPUESTO Y ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS					
		PARÁMETRO	PAG.	OBSERVACIONES			
		TABLA DE CANTIDADES Y PRECIOS	79-88	SIN OBSERVACIONES			
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	89-201	SIN OBSERVACIONES					
METODOLOGÍA	204-217	SIN OBSERVACIONES					
CRONOGRAMA VALORADO DE TRABAJOS (240 DÍAS)	220-223	SIN OBSERVACIONES					
CRONOGRAMA DE AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO POR \$246,230.37	226	SIN OBSERVACIONES					
CRONOGRAMA DE UTILIZACIÓN DE EQUIPO (240 DÍAS)	224	SIN OBSERVACIONES					

INFORME DE EVALUACIÓN FINANCIERA

UNIDAD DE CONTRATACIÓN PÚBLICA

Guayaquil, 2 de agosto de 2019.

LICITACIÓN DE OBRA	AMPLIACION CON PAVIMENTO DE HORMIGON DE CEMENTO PORTLAND MRF= 4.5 MPA E= 25 CM. CALLE 18G NO (DR. JUAN TANCA MARENGO) DESDE: AV. 39 NO (MARTHA BUCARAM DE ROLDOS) HASTA: 7° PASAJE 37A NO Y RECONSTRUCCION DE LA CALLE DE INGRESO CDLA. MARTHA DE ROLDOS AV. 38A NO DESDE: ABSC. 0+000 HASTA: CALLE 18G NO (DR. JUAN TANCA MARENGO), PARROQUIA TARQUI
LICO-MIMG-001-2019	

PRESUPUESTO REFERENCIAL

EL PRESUPUESTO REFERENCIAL TOTAL ES DE \$ 1,376,691.78 (UN MILLON TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y UNO DOLARES 78/100) DÓLARES DE ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, SIN INCLUIR EL IVA.

PATRIMONIO

Oferente	Patrimonio Neto	Patrimonio Requerido	Cumple / No Cumple
MAQUINARIAS SUPERIOR MAQUISUP S.A.	\$5,032,772.11	\$122,086.47	CUMPLE
OBRAS Y VIALIDAD S.A. OBVIALSA		\$122,086.47	
CONSORCIO PAVIMENTACIÓN JUAN TANCA MARENGO	\$1,411,180.57	\$122,086.47	CUMPLE
CONSORCIO KANBER	\$1,103,790.91	\$122,086.47	CUMPLE

(Aplicable solo para personas jurídicas).

ÍNDICES FINANCIEROS

OFERENTE	ANÁLISIS FINANCIERO					
MAQUINARIAS SUPERIOR MAQUISUP S.A. RUC: 0991461639001	Índice de Solvencia	$\frac{\text{Activo Corriente}}{\text{Pasivo Corriente}}$	≥ 1.00	$\frac{\$ 9,363,272.36}{\$ 4,242,791.03} = 2.207$		CUMPLE
	Índice de Endeudamiento	$\frac{\text{Pasivo Total}}{\text{Activo Total}}$	< 1.50	$\frac{\$ 6,560,008.84}{\$ 11,592,780.95} = 0.566$		CUMPLE
	Índice Estructural	$\frac{\text{Patrimonio}}{\text{Activo Total}}$	≥ 0.20	$\frac{\$ 5,032,772.11}{\$ 11,592,780.95} = 0.4341$		CUMPLE

OFERENTE	ANÁLISIS FINANCIERO					
OBRAS Y VIALIDAD S.A. OBVIALSA RUC: 0992739223001	Índice de Solvencia	$\frac{\text{Activo Corriente}}{\text{Pasivo Corriente}}$	≥ 1.00			
	Índice de Endeudamiento	$\frac{\text{Pasivo Total}}{\text{Activo Total}}$	< 1.50			
	Índice Estructural	$\frac{\text{Patrimonio}}{\text{Activo Total}}$	≥ 0.20			

OFERENTE	ANÁLISIS FINANCIERO					
CONSORCIO PAVIMENTACIÓN JUAN TANCA MARENGO: MENDEZ TRELLES OSCAR JOEL RUC: 0922551353001	Índice de Solvencia	$\frac{\text{Activo Corriente}}{\text{Pasivo Corriente}}$	≥ 1.00	$\frac{\$ 46,501.81}{\$ 20,800.00} = 2.236$		CUMPLE
	Índice de Endeudamiento	$\frac{\text{Pasivo Total}}{\text{Activo Total}}$	< 1.50	$\frac{\$ 20,800.00}{\$ 53,934.15} = 0.386$		CUMPLE
	Índice Estructural	$\frac{\text{Patrimonio}}{\text{Activo Total}}$	≥ 0.20	$\frac{\$ 33,134.15}{\$ 53,934.15} = 0.614$		CUMPLE



Alcaldía Guayaquil

INFORME DE EVALUACIÓN FINANCIERA

UNIDAD DE CONTRATACIÓN PÚBLICA

OFERENTE	ANÁLISIS FINANCIERO							
CONSORCIO PAVIMENTACIÓN JUAN TANCA MARENGO: SAENZ RONQUILLO JOSE ANTONIO RUC: 0922490834001	Índice de Solvencia	$\frac{\text{Activo Corriente}}{\text{Pasivo Corriente}}$	≥	1.00	$\frac{\$ 564,753.43}{\$ 213,721.80}$	=	2.642	CUMPLE
	Índice de Endeudamiento	$\frac{\text{Pasivo Total}}{\text{Activo Total}}$	<	1.50	$\frac{\$ 213,721.80}{\$ 1,591,768.22}$	=	0.134	CUMPLE
	Índice Estructural	$\frac{\text{Patrimonio}}{\text{Activo Total}}$	≥	0.20	$\frac{\$ 1,378,046.42}{\$ 1,591,768.22}$	=	0.866	CUMPLE

OFERENTE	ANÁLISIS FINANCIERO							
CONSORCIO KANBER: BERNAL DUQUE JUAN CARLOS RUC: 0102248564001	Índice de Solvencia	$\frac{\text{Activo Corriente}}{\text{Pasivo Corriente}}$	≥	1.00	$\frac{\$ 289,692.27}{\$ 210,960.75}$	=	1.373	CUMPLE
	Índice de Endeudamiento	$\frac{\text{Pasivo Total}}{\text{Activo Total}}$	<	1.50	$\frac{\$ 210,960.75}{\$ 401,819.77}$	=	0.525	CUMPLE
	Índice Estructural	$\frac{\text{Patrimonio}}{\text{Activo Total}}$	≥	0.20	$\frac{\$ 190,859.02}{\$ 401,819.77}$	=	0.475	CUMPLE

OFERENTE	ANÁLISIS FINANCIERO							
CONSORCIO KANBER: CANO CALDERERO ANDRÉS DAVID RUC: 1307997575001	Índice de Solvencia	Activo Corriente	≥	1.00	\$ 210,323.77	=	5.664	CUMPLE
		Pasivo Corriente			\$ 37,130.80			
	Índice de Endeudamiento	Pasivo Total	<	1.50	\$ 141,698.80	=	0.219	CUMPLE
		Activo Total			\$ 647,203.42			
	Índice Estructural	Patrimonio	≥	0.20	\$ 505,504.62	=	0.781	CUMPLE
		Activo Total			\$ 647,203.42			

OFERENTE	ANÁLISIS FINANCIERO							
CONSORCIO KANBER: CONACSA S.A. RUC: 1390147801001	Índice de Solvencia	Activo Corriente	≥	1.00	\$ 182,753.23	=	6.882	CUMPLE
		Pasivo Corriente			\$ 26,554.26			
	Índice de Endeudamiento	Pasivo Total	<	1.50	\$ 26,554.26	=	0.061	CUMPLE
		Activo Total			\$ 433,981.53			
Índice Estructural	Patrimonio	≥	0.20	\$ 407,427.27	=	0.939	CUMPLE	
	Activo Total			\$ 433,981.53				

OBSERVACIONES

El oferente OBRAS Y VIALIDAD S.A. OBVIALSA: Declara en el formulario 1.4 de la oferta resultados del periodo fiscal 2017. No se puede realizar la evaluación financiera de este oferente, debido a que no adjunta la declaración del impuesto a la renta del periodo fiscal 2018.

EN EL CONSORCIO PAVIMENTACIÓN JUAN TANCA MARENGO EL OFERENTE MENDEZ TRELLES OSCAR JOEL : Declara un resultado incorrecto para el ratio endeudamiento en el formulario 1.4 de la oferta y no declara el índice estructural.

En el Consorcio PAVIMENTACIÓN JUAN TANCA MARENGO EL OFERENTE SAENZ RONQUILLO JOSE ANTONIO : Declara un resultado incorrecto para el ratio endeudamiento en el formulario 1.4 de la oferta.

Atentamente,

Ing. Nicolle Delgado Bermúdez
Técnico Administrativo
Unidad de Contratación Pública

