

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL							
LICO-MIMG-002-2019							
"RECONSTRUCCIÓN CON PAVIMENTO DE HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND MÓDULO DE ROTURA A LA FECCIÓN 4.5 MPA E= 20 CM INCLUYE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL AVENIDA 24 SO JUAN LEÓN MERA MARTÍNEZ DESDE: CALLE 4 SO BARCELONA SPORTING CLUB HASTA: CALLE 1 SO ING. JORGE PERRONE GALARZA CALLE 1 SO ING. JORGE PERRONE GALARZA DESDE: AVENIDA 24 SO JUAN LEÓN MERA MARTÍNEZ HASTA: AVENIDA 26 SO PRESIDENTE JOSÉ MARÍA VELASCO IBARRA CIUDADELA BELLAVISTA PARROQUIA TARQUI".							
OFERENTE:	CONSORCIO VERAPRAD - CELI CONSTRUCTORA VERAPRAD S.A. - 50% ING. ALFONSO MIGUEL CELI ATALA - 50%			RUC:	0992398132001 1306940362	PLAZO:	240 DÍAS
PRESUPUESTO REFERENCIAL:	\$2,338,219.07	OFERTA PRESENTADA:	\$2,006,464.16	OFERTA CORREGIDA:			
INTEGRIDAD DE LAS OFERTAS							
FORMULARIOS	PAG.	PRESENTA / NO PRESENTA	OBSERVACIÓN				
1.1 PRESENTACIÓN Y COMPROMISO	25-27	PRESENTA	SIN OBSERVACIONES				
1.2 DATOS GENERALES DEL OFERENTE	28	PRESENTA	PROCURADOR COMÚN: WILMER CIRINO VERA				
1.3 NÓMINA DE SOCIO, ACCIONISTA O PARTÍCIPE MAYORIT. DE PERSONAS JURÍDICAS OFER.	72-73	PRESENTA	SIN OBSERVACIONES				
1.5 TABLA DE DESCRIPCIÓN DE RUBROS, UNIDADES, CANTIDADES Y PRECIOS	125-127	PRESENTA	SIN OBSERVACIONES				
1.6 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	128-218	PRESENTA	SIN OBSERVACIONES				
1.7 METODOLOGÍA DE CONSTRUCCIÓN	219-228	PRESENTA	SIN OBSERVACIONES				
1.8 CRONOGRAMA VALORADO DE TRABAJOS	239-240	PRESENTA	SIN OBSERVACIONES				
1.9 EXPERIENCIA DEL OFERENTE	241-242	PRESENTA	SIN OBSERVACIONES				
1.10 PERSONAL TÉCNICO PROPUESTO PARA EL PROYECTO	286	PRESENTA	SIN OBSERVACIONES				
1.11 EQUIPO ASIGNADO AL PROYECTO	288	PRESENTA	SIN OBSERVACIONES				
2.1 COMPROMISO DE PARTICIPACIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO	322/346	PRESENTA	SIN OBSERVACIONES				
2.2 HOJA DE VIDA DEL PERSONAL TÉCNICO CLAVE ASIGNADO AL PROYECTO	324/347	PRESENTA	SIN OBSERVACIONES				
3 FORMULARIO DE COMPROMISO DE ASOCIACIÓN O CONSORCIO	375	PRESENTA	SIN OBSERVACIONES				
DOCUMENTOS ANEXOS: ESCRITURA PÚBLICA DE CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA Y NOMBRAMIENTO DEL REPRESENTANTE LEGAL VIGENTE (DE SER UNA PERSONA JURÍDICA).	-	PRESENTA	NO APLICA				
EQUIPOS MÍNIMOS							
EQUIPO MÍNIMO	PAG.	EQUIPO PRESENTADO	CAPACIDAD	PROPIO/ALQUILER	PLACA / MATRÍCULA	OBSERVACIÓN	
5 VOLQUETAS 12 TON.	290	VOLQUETA	17 TN	PROPIO	GSJ7525	MATRÍCULA SIN NOTARIZAR	
	291	VOLQUETA	20 TN	PROPIO	GSK9135	MATRÍCULA SIN NOTARIZAR	
	292	VOLQUETA	20 TN	PROPIO	GSK7393	MATRÍCULA SIN NOTARIZAR	
	294-295	VOLQUETA	15 TN	PROPIO	GSS2010	LA MATRÍCULA Y EL PORTAL DEL SRI INDICA QUE EL EQUIPO PROPUESTO CORRESPONDE A VEHÍCULO ESPECIAL, NO SE EVIDENCIA QUE SEA VOLQUETA. ADEMÁS PRESENTA REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, EN EL CUAL NO SE CONSTATA LA APROBACIÓN DE DICHA REVISIÓN.	
	300-306	VOLQUETA	9.905 TN	ALQUILER	PAB3874	MATRÍCULA INDICA TONELAJE DE 9.905, INFERIOR A LO SOLICITADO EN EL PLIEGO (12 TON) CARTA DE COMPROMISO SUSCRITA POR SR. ERNESTO TIPÁN VÁSCONEZ GERENTE GENERAL DE COMPAÑÍA CARGA PESADA NACESTRANS S.A., SIN EMBARGO MATRÍCULA INDICA PROPIETARIO A ARCOS ZAPATA LUIS ALEJANDRO. ADEMÁS PRESENTA REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, EN EL CUAL NO SE CONSTATA LA APROBACIÓN DE DICHA REVISIÓN.	
1 RETROEXCAVADORA 70 HP.	310	RETROEXCAVADORA	90 HP	PROPIO	7.2-12-000852	SIN OBSERVACIONES	
1 TANQUERO 1500 GLNS	311-315	TANQUERO	-	ALQUILER	GRW2936	ADEMÁS PRESENTA REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, EN EL CUAL NO SE CONSTATA LA APROBACIÓN DE DICHA REVISIÓN. NO DECLARA CAPACIDAD (GLNS)	
1 RODILLO VIBRATORIO 110 HP.	319-321	RODILLO LISO V.	125 HP	PROPIO	8.2-9-002255	SIN OBSERVACIONES	
1 MOTONIVELADORA 120 HP.	319-321	MOTONIVELADORA	185 HP	PROPIO	6.1-13-000899	SIN OBSERVACIONES	
CARTA DE COMPROMISO DE SUMINISTRO DE HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND	357-374	CARTA DE COMPROMISO DE CONCRETO OTORGADA POR HOLCIM ECUADOR S.A.			CARTA DE COMPROMISO SIN RECONOCIMIENTO DE FIRMA Y RÚBRICA ANTE NOTARIO PÚBLICO.		
TOTAL DE EQUIPOS SOLICITADOS: 9 PROPIOS: 5 ALQUILADOS: 4	TOTAL DE EQUIPOS PRESENTADOS: 7 PROPIOS - 2 ALQUILADOS CUMPLE CON LA CONDICIÓN DEL 50% DE EQUIPO PROPIO						
EXPERIENCIA GENERAL							
EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECÍFICA MÍNIMA	PAG.	EXPERIENCIA PRESENTADA			MONTO A APLICAR	OBSERVACIÓN	
EXPERIENCIA GENERAL: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES EN GENERAL 1 CONTRATO QUE SUMEN UN MONTO MÍNIMO DEL 80% DEL PRESUPUESTO REFERENCIAL DEL PROYECTO. 15 AÑOS	\$ 1,870,575.26	243-252	ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DEFINITIVA LICO-ECAPAG-03-2011 CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PARA LOS SECTORES AS-QUINCE; AS-VEINTE (...) PROYECTO MUNICIPAL COOPERATIVAS VARIAS DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL FECHA: 9 de septiembre de 2016 CONTRATANTE: EMAPAG-EP CONTRATISTA: CONSORCIO ALCANTARILLAD CONDOR MONTO CONTRATADO 10,678,989.67 MONTO EJECUTADO \$13,353,621.55 TOTAL \$			-	EL CONTRATISTA DE LA EXPERIENCIA PRESENTADA ES EL CONSORCIO ALCANTARILLAD CONDOR, NO PRESENTA ESCRITURA PÚBLICA DE ASOCIACIÓN O CONSORCIO PARA DETERMINAR LOS MIEMBROS Y LOS PORCENTAJES DE PARTICIPACIÓN.
EXPERIENCIA ESPECÍFICA							
EXPERIENCIA ESPECÍFICA: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PAVIMENTACIÓN DE HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND O ASFÁLTICO 2 CONTRATOS QUE SUMEN UN MONTO MÍNIMO DEL 80% DEL PRESUPUESTO REFERENCIAL DEL PROYECTO. 10 AÑOS	\$1,870,575.26	253-258	ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN PROVISIONAL LICO-GADMS-001-2017 PAVIMENTACIÓN CON HORMIGÓN RÍGIDO CALLE AVENIDA 27 DE NOVIEMBRE (...) CANTÓN SALITRE FECHA: 25 de enero de 2019 CONTRATANTE: GAD MUNICIPAL DE SALITRE CONTRATISTA: CONSTRUCTORA VERAPRAD S.A. MONTO CONTRATADO \$1,405,657.83 MONTO EJECUTADO \$1,442,453.40			\$1,442,453.40	SIN OBSERVACIONES
		259-263	ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN PROVISIONAL LICO-GADMICVP-2017-05 CONTRATACION DEL PROGRAMA DE PLAN DE PAVIMENTACIÓN FASE 5, INCLUYE: VIAS URBANAS DE GENERAL VILLAMIL PLAYAS, VIAS ALTERNAS DEL RECINTO DATA DE VILLAMIL Y COMUNA DE SAN ANTONIO DEL CANTON PLAYAS SEGÚN CONTRATO DE CONSTITUCIÓN DE CONSORCIO QUE SE ENCUENTRA EN EL PORTAL DEL SERCOP, CONSTRUCTORA VERAPRAD S.A. 50%			\$1,595,001.42	SIN OBSERVACIONES

SE ACEPTARÁN OBRAS DE REHABILITACIÓN VIAL SIEMPRE Y CUANDO SE DEMUESTRE QUE LA MISMA CONSISTE EN UNA RECONSTRUCCIÓN INTEGRAL DE LA VÍA. NO SE ACEPTARÁN OBRAS DE REHABILITACIÓN CUYA ACTIVIDAD PRINCIPAL SEAN RECAPEOS Y BACHEOS.		FECHA: 13 de febrero de 2019 CONTRATANTE: GAD DEL CANTON PLAYAS CONTRATISTA: CONSORCIO PAVIMENTACION PLAYAS DOS MIL DIECISIETE MONTO CONTRATADO \$3,190,627.61 MONTO EJECUTADO \$3,190,002.84 50% PARTICIPACIÓN \$1,595,001.42	
	264-285	SUBCONTRATO DE OBRA CERTIFICADO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA CIVIL R2-LICO-MIMG-013-2013 PAVIMENTACIÓN DE CALLES, PROGRAMA DE OBRAS POPULARES CON CARÁCTER EMERGENTE, UBICADAS EN LA ISLA TRINITARIA LADO SUR, SECTOR #5, (...) PARROQUIA XIMENA FECHA: 6 de febrero de 2015 CONTRATANTE: MIMG SUBCONTRATISTA: ING. ALFONSO MIGUEL CELI ATALA MONTO SUBCONTRATO \$806,727.83	NO PRESENTA LA AUTORIZACIÓN PARA SUBCONTRATAR DE LA PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE. EL CERTIFICADO NO ESPECIFICA SI REALIZÓ PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA. NO PRESENTA COMPROBANTES DE RETENCIÓN DE LAS FACTURAS PRESENTADAS.
		TOTAL \$	\$3,037,454.82

PERSONAL TÉCNICO

DATOS DEL PERSONAL TÉCNICO PRESENTADO

PERSONAL TÉCNICO	PAG.	NOMBRE	TITULO	OBSERVACIONES
SUPERINTENDENTE 100% PARTICIPACIÓN TÍTULO INGENIERO CIVIL	327	LINCON EDGAR NARANJO MENDEZ CI No. 1202447577	INGENIERO CIVIL	SIN OBSERVACIONES
RESIDENTE DE OBRA 100% PARTICIPACIÓN TÍTULO INGENIERO CIVIL	349	MARCOS JUAN ARROBA QUISNANCELA CI No. 0602913030	INGENIERO CIVIL	SIN OBSERVACIONES

EXPERIENCIA DEL PERSONAL TÉCNICO

EXPERIENCIA MÍNIMA PERSONAL TÉCNICO	PAG.	EXPERIENCIA PRESENTADA	MONTO A APLICAR	OBSERVACIONES	
EXPERIENCIA DEL PERSONAL TÉCNICO: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS VIALES CON PAVIMENTACIÓN DE HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND O ASFÁLTICO Y/O REHABILITACIÓN VIAL 3 CONTRATOS QUE SUMEN UN MONTO MÍNIMO DEL 50% DEL PRESUPUESTO REFERENCIAL DEL PROYECTO. 10 AÑOS SE ACEPTARÁN OBRAS DE REHABILITACIÓN VIAL SIEMPRE Y CUANDO SE DEMUESTRE QUE LA MISMA CONSISTE EN UNA RECONSTRUCCIÓN INTEGRAL DE LA VÍA. NO SE ACEPTARÁN OBRAS DE REHABILITACIÓN CUYA ACTIVIDAD PRINCIPAL SEAN RECAPEOS Y BACHEOS	\$1,169,109.54	SUPERINTENDENTE: LINCON EDGAR NARANJO MENDEZ			
		329-339	ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN PROVISIONAL LICO-GADMS-001-2017 SUPERINTENDENTE DE OBRA PAVIMENTACIÓN CON HORMIGÓN RÍGIDO CALLE AVENIDA 27 DE NOVIEMBRE (...) CANTÓN SALITRE FECHA: 25 de enero de 2019 CONTRATANTE: GAD MUNICIPAL DE SALITRE CONTRATISTA: CONSTRUCTORA VERAPRAD S.A. MONTO CONTRATADO \$1,405,657.83 MONTO EJECUTADO \$1,442,453.40	\$1,442,453.40	SIN OBSERVACIONES
		335-340	ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN PROVISIONAL CERTIFICADO ENTIDAD CONTRATANTE SUPERINTENDENTE DE OBRA LICO-GADMCP-2017-002 PAVIMENTACIÓN FASE 4, INCLUYE: BAJADAS A LA PLAYA, VÍAS CIRCUNDANTES A LA UNIDAD EDUCATIVA RASHID TORBAY, VÍAS EN CIRCULACIÓN EN LOS BARRIOS: DURÁN, ECUADOR Y MONICA DE VERDUGA Y VÍAS DE CIRCULACIÓN EN LA COMUNA DATA VILLAMIL, CANTÓN PLAYAS FECHA: 14 de noviembre de 2017 CONTRATANTE: GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN PLAYAS CONTRATISTA: CONSORCIO PAVIMENTACION PLAYAS DOS MIL DIECISIETE MONTO CONTRATADO \$1,257,005.57 MONTO EJECUTADO \$1,257,005.57	\$1,257,005.57	SIN OBSERVACIONES
		TOTAL \$		\$2,699,458.97	
		RESIDENTE DE OBRA: MARCOS JUAN ARROBA QUISNANCELA			
		350-356	ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN PROVISIONAL CERTIFICADO ENTIDAD CONTRATANTE LICO-GADMCP-2017-05 RESIDENTE DE OBRA CONTRATACION DEL PROGRAMA DE PLAN DE PAVIMENTACIÓN FASE 5, INCLUYE: VIAS URBANAS DE GENERAL VILLAMIL PLAYAS, VIAS ALTERNAS DEL RECINTO DATA DE VILLAMIL Y COMUNA DE SAN ANTONIO DEL CANTON PLAYAS FECHA: 13 de febrero de 2019 CONTRATANTE: GAD DEL CANTON PLAYAS CONTRATISTA: CONSORCIO PAVIMENTACION PLAYAS DOS MIL DIECISIETE MONTO CONTRATADO \$3,190,627.61 MONTO EJECUTADO \$3,190,002.84	\$3,190,002.84	SIN OBSERVACIONES
		TOTAL \$		\$3,190,002.84	

PRESUPUESTO Y ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PARÁMETRO	PAG.	OBSERVACIONES
TABLA DE CANTIDADES Y PRECIOS	125-127	ERROR EN LAS CANTIDADES DE LOS SIGUIENTES RUBROS SUMINISTRO E INSTALACION TUB. H.A D=60" (INC. ENTIBADO) INDICA 280, LO CORRECTO ES 260 AGUA PARA CONTROL DE POLVO INDICA 90, LO CORRECTO ES 50 TANQUES METALICOS DE 55 GLN. INDICA 8 LO CORRECTO ES 2 REUNION CON LA COMUNIDAD INDICA 8, LO CORRECTO ES 16 NO PRESENTA EL APU TANQUES METALICOS DE 55 GLN. POR LO TANTO NO SE PUEDE DETERMINAR EL VALOR DE LA OFERTA CORREGIDA.
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	128-218	NO PRESENTA EL APU TANQUES METALICOS DE 55 GLN. PRESENTA ALGUNOS APUS CON 4 DECIMALES, DEBE PRESENTARLOS CON 2 DECIMALES Y QUE SE ENCUENTRE CONSISTENTE CON LA TABLA DE RUBROS, UNIDADES, CANTIDADES Y PRECIOS.
METODOLOGÍA	219-228	SIN OBSERVACIONES
CRONOGRAMA VALORADO DE TRABAJOS (240 DÍAS)	239-240	PRESENTA ERROR EN ALGUNAS CANTIDADES DEL PRESUPUESTO, ADEMÁS NO PRESENTA APU TANQUES METALICOS DE 55 GLN. POR LO TANTO NO SE PUEDE DETERMINAR EL VALOR DE LA OFERTA CORREGIDA.
CRONOGRAMA DE AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO POR \$401,292.83	229	PRESENTA ERROR EN ALGUNAS CANTIDADES DEL PRESUPUESTO, ADEMÁS NO PRESENTA APU TANQUES METALICOS DE 55 GLN. POR LO TANTO NO SE PUEDE DETERMINAR EL VALOR DEL ANTICIPO.
CRONOGRAMA DE UTILIZACIÓN DE EQUIPO (240 DÍAS)	230-233	NO DETALLA USO DEL EQUIPO MOTONIVELADORA, NI RODILLO VIBRATORIO.

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL							
LICO-MIMG-002-2019							
"RECONSTRUCCIÓN CON PAVIMENTO DE HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND MÓDULO DE ROTURA A LA FLEXIÓN 4.5 MPA E= 20 CM INCLUYE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL AVENIDA 24 SO JUAN LEÓN MERA MARTÍNEZ DESDE: CALLE 4 SO BARCELONA SPORTING CLUB HASTA: CALLE 1 SO ING. JORGE PERRONE GALARZA CALLE 1 SO ING. JORGE PERRONE GALARZA DESDE: AVENIDA 24 SO JUAN LEÓN MERA MARTÍNEZ HASTA: AVENIDA 26 SO PRESIDENTE JOSÉ MARÍA VELASCO IBARRA CIUDADELA BELLAVISTA PARROQUIA TARQUI".							
OFERENTE:	CONSORCIO VIAL BELLAVISTA EQUIPOS PESADOS S.A. - 50% ING. SAMIR JACOBO ABUHAJAR VERA - 50%			RUC:	09900007964001 0917457467001	PLAZO:	240 DÍAS
PRESUPUESTO REFERENCIAL:	\$2,338,219.07	OFERTA PRESENTADA:	\$1,995,715.87	OFERTA CORREGIDA:	N/A		
INTEGRIDAD DE LAS OFERTAS							
FORMULARIOS	PAG.	PRESENTA / NO PRESENTA	OBSERVACIÓN				
1.1 PRESENTACIÓN Y COMPROMISO	1-3	PRESENTA	SIN OBSERVACIONES				
1.2 DATOS GENERALES DEL OFERENTE	4	PRESENTA	SIN OBSERVACIONES				
1.3 NÓMINA DE SOCIO, ACCIONISTA O PARTÍCIPE MAYORIT. DE PERSONAS JURÍDICAS OFER.	5	PRESENTA	SIN OBSERVACIONES				
1.5 TABLA DE DESCRIPCIÓN DE RUBROS, UNIDADES, CANTIDADES Y PRECIOS	59-61	PRESENTA	SIN OBSERVACIONES				
1.6 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	62-153	PRESENTA	SIN OBSERVACIONES				
1.7 METODOLOGÍA DE CONSTRUCCIÓN	154-169	PRESENTA	SIN OBSERVACIONES				
1.8 CRONOGRAMA VALORADO DE TRABAJOS	177-181	PRESENTA	SIN OBSERVACIONES				
1.9 EXPERIENCIA DEL OFERENTE	182	PRESENTA	SIN OBSERVACIONES				
1.10 PERSONAL TÉCNICO PROPUESTO PARA EL PROYECTO	209	PRESENTA	SIN OBSERVACIONES				
1.11 EQUIPO ASIGNADO AL PROYECTO	297	PRESENTA	SIN OBSERVACIONES				
2.1 COMPROMISO DE PARTICIPACIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO	210; 269	PRESENTA	SIN OBSERVACIONES				
2.2 HOJA DE VIDA DEL PERSONAL TÉCNICO CLAVE ASIGNADO AL PROYECTO	211; 270	PRESENTA	SIN OBSERVACIONES				
3 FORMULARIO DE COMPROMISO DE ASOCIACIÓN O CONSORCIO	345	PRESENTA	EQUIPOS PESADOS S.A. 50% ING. SAMIR JACOBO ABUHAJAR VERA 50%				
DOCUMENTOS ANEXOS: ESCRITURA PÚBLICA DE CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA Y NOMBRAMIENTO DEL REPRESENTANTE LEGAL VIGENTE (DE SER UNA PERSONA JURÍDICA).							
SIN OBSERVACIONES							
EQUIPOS MÍNIMOS							
EQUIPO MÍNIMO	PAG.	EQUIPO PRESENTADO	CAPACIDAD	PROPIO/ ALQUILER	PLACA / MATRÍCULA	OBSERVACIÓN	
5 VOLQUETAS 12 TON.	298-301	VOLQUETA	25 TN	PROPIO	GOK0876	DECLARA EN EL FORMULARIO DE EQUIPO ASIGNADO AL PROYECTO 26 TON, LO CORRECTO ES 25 TON.	
	303-305	VOLQUETA	25 TN	PROPIO	GOK0877	DECLARA EN EL FORMULARIO DE EQUIPO ASIGNADO AL PROYECTO 26 TON, LO CORRECTO ES 25 TON.	
	306-308	VOLQUETA	25 TN	PROPIO	GOM0823	ERROR EN LA PLACA DE EQUIPO PROPUESTO EN EL FORMULARIO Y EN EL TONELAJE, INDICA GOM0823, 25 TON, LO CORRECTO ES GOM0823 Y 26 TON RESPECTIVAMENTE.	
	309-311	TRACTO CAMIÓN	30 TN	PROPIO	GOM0783	DECLARA EN EL FORMULARIO DE EQUIPO ASIGNADO AL PROYECTO 20 TON, LO CORRECTO ES 30 TON.	
	316-326	VOLQUETA	20 TN	ALQUILER	JBA0931	DECLARA EN EL FORMULARIO DE EQUIPO ASIGNADO AL PROYECTO 18.66 TON, LO CORRECTO ES 20 TON.	
	316-326	VOLQUETA	20 TN	ALQUILER	PXY0711	SIN OBSERVACIONES	
1 RETROEXCAVADORA 70 HP.	330	RETROEXCAVADORA	91 HP	PROPIO	7.2-9-000982	SIN OBSERVACIONES	
1 TANQUERO 1500 GLNS	316-326	TANQUERO	2400 GL	ALQUILER	GSC5714	EL OFERENTE DECLARA CAPACIDAD DE 1500 GLNS, LA CARTA DE COMPROMISO DE ALQUILER INDICA 2400 GLNS.	
1 RODILLO VIBRATORIO 110 HP.	330	RODILLO LISO V.	145 HP	PROPIO	8.2-6927	SIN OBSERVACIONES	
1 MOTONIVELADORA 120 HP.	330	MOTONIVELADORA	125 HP	PROPIO	6.0-2454	SIN OBSERVACIONES	
CARTA DE COMPROMISO DE SUMINISTRO DE HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND	335-338	CARTA DE COMPROMISO DE SUMINISTRO DE HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND OTORGADA POR LICOSA, LICITACIONES Y CONTRATOS S.A.				SIN OBSERVACIONES	
TOTAL DE EQUIPOS SOLICITADOS: 9 PROPIOS: 5 ALQUILADOS: 4	TOTAL DE EQUIPOS PRESENTADOS: 10 7 PROPIOS - 3 ALQUILADOS CUMPLE CON LA CONDICIÓN DEL 50% DE EQUIPO PROPIO						
EXPERIENCIA GENERAL							
EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECÍFICA MÍNIMA	PAG.	EXPERIENCIA PRESENTADA			MONTO A APLICAR	OBSERVACIÓN	
EXPERIENCIA GENERAL: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES	183-186	CERTIFICADO MIMG ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA COTO-MIMG-005-2014 "PAVIMENTACIÓN DE CALLES DE HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND MOD. ROT. FLEX. 4.5 MPA (...) CDLA SANTA LEONOR PARROQUIA TARQUI" FECHA: 14 de septiembre de 2015 CONTRATANTE: MIMG CONTRATISTA: EQUIPOS PESADOS S.A. MONTO CONTRATADO \$913,902.99 MONTO EJECUTADO \$911,007.56				SIN OBSERVACIONES	
	187-193	CERTIFICADO ENTIDAD CONTRATANTE ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA COTO-GSXXI-006-2015 "CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO DE REGENERACIÓN URBANA AV. PERIMETRAL 1 DESDE AV. MODESTO (...) GUAYAQUIL" FECHA: 11 de octubre de 2018 CONTRATANTE: GUAYAQUIL SIGLO XXI CONTRATISTA: EQUIPOS PESADOS S.A. MONTO CONTRATADO \$832,334.92 MONTO EJECUTADO \$1,009,876.71				SIN OBSERVACIONES	

EN GENERAL	\$ 1,870,575.26	194-202	CERTIFICADO MIMG ACTA DE RECEPCIÓN PROVISIONAL LICO-MIMG-010-2016 SUPERINTENDENTE: SAMIR JACOBO ABUHAJAR VERA "OBRAS DE URBANIZACIÓN LOTES CON SERVICIOS MÍNIMOS BÁSICOS "MI LOTE" ETAPA 2B, SECTOR 7 (...) PARROQUIA PASCUALES FECHA: 25 de abril de 2019 CONTRATANTE: MIMG CONTRATISTA: LICOSA, LICITACIONES Y CONTRATOS S.A. MONTO CONTRATADO \$6,127,254.02 MONTO EJECUTADO \$6,790,227.24 40% MONTO EJECUTADO \$2,716,090.90	\$2,716,090.90	SIN OBSERVACIONES
		203-208	CERTIFICADO MIMG ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA LICO-MIMG-010-2015 RESIDENTE DE OBRA: SAMIR JACOBO ABUHAJAR VERA RECONSTRUCCIÓN CON PAVIMENTO DE HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND (...) PARROQUIA PASCUALES FECHA: 23 de julio de 2018 CONTRATANTE: MIMG CONTRATISTA: LICOSA, LICITACIONES Y CONTRATOS S.A. MONTO CONTRATADO \$2,497,365.96 MONTO EJECUTADO \$3,164,155.77 40% MONTO EJECUTADO \$1,265,662.31		SIN OBSERVACIONES
		TOTAL \$		\$2,716,090.90	

EXPERIENCIA ESPECÍFICA

EXPERIENCIA ESPECÍFICA: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PAVIMENTACIÓN DE HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND O ASFÁLTICO 2 CONTRATOS QUE SUMEN UN MONTO MÍNIMO DEL 80% DEL PRESUPUESTO REFERENCIAL DEL PROYECTO. 10 AÑOS SE ACEPTARÁN OBRAS DE REHABILITACIÓN VIAL SIEMPRE Y CUANDO SE DEMUESTRE QUE LA MISMA CONSISTE EN UNA RECONSTRUCCIÓN INTEGRAL DE LA VÍA. NO SE ACEPTARÁN OBRAS DE REHABILITACIÓN CUYA ACTIVIDAD PRINCIPAL SEAN RECAPEOS Y BACHEOS.	\$1,870,575.26	183-186	CERTIFICADO MIMG ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA COTO-MIMG-005-2014 "PAVIMENTACIÓN DE CALLES DE HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND MOD. ROT. FLEX. 4.5 MPA (...) CDLA SANTA LEONOR PARROQUIA TARQUI" FECHA: 14 de septiembre de 2015 CONTRATANTE: MIMG CONTRATISTA: EQUIPOS PESADOS S.A. MONTO CONTRATADO \$913,902.99 MONTO EJECUTADO \$911,007.56		SIN OBSERVACIONES
		187-193	CERTIFICADO ENTIDAD CONTRATANTE ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA COTO-GSXXI-006-2015 "CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO DE REGENERACIÓN URBANA AV. PERIMETRAL 1 DESDE AV. MODESTO (...) GUAYAQUIL" FECHA: 11 de octubre de 2018 CONTRATANTE: GUAYAQUIL SIGLO XXI CONTRATISTA: EQUIPOS PESADOS S.A. MONTO CONTRATADO \$832,334.92 MONTO EJECUTADO \$1,009,876.71		SIN OBSERVACIONES
		194-202	CERTIFICADO MIMG ACTA DE RECEPCIÓN PROVISIONAL LICO-MIMG-010-2016 RESIDENTE: SAMIR JACOBO ABUHAJAR VERA "OBRAS DE URBANIZACIÓN LOTES CON SERVICIOS MÍNIMOS BÁSICOS "MI LOTE" ETAPA 2B, SECTOR 7 (...) PARROQUIA PASCUALES FECHA: 25 de abril de 2019 CONTRATANTE: MIMG CONTRATISTA: LICOSA, LICITACIONES Y CONTRATOS S.A. MONTO CONTRATADO \$6,127,254.02 MONTO EJECUTADO \$6,790,227.24 40% MONTO EJECUTADO \$2,716,090.90	\$2,716,090.90	SIN OBSERVACIONES
		203-208	CERTIFICADO MIMG ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA LICO-MIMG-010-2015 RESIDENTE DE OBRA: SAMIR JACOBO ABUHAJAR VERA RECONSTRUCCIÓN CON PAVIMENTO DE HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND (...) PARROQUIA PASCUALES FECHA: 23 de julio de 2018 CONTRATANTE: MIMG CONTRATISTA: LICOSA, LICITACIONES Y CONTRATOS S.A. MONTO CONTRATADO \$2,497,365.96 MONTO EJECUTADO \$3,164,155.77 40% MONTO EJECUTADO \$1,265,662.31	\$1,265,662.31	SIN OBSERVACIONES
		TOTAL \$		\$3,981,753.20	

PERSONAL TÉCNICO

DATOS DEL PERSONAL TÉCNICO PRESENTADO

PERSONAL TÉCNICO	PAG.	NOMBRE	TITULO	OBSERVACIONES
SUPERINTENDENTE 100% PARTICIPACIÓN TÍTULO INGENIERO CIVIL	215	JORGE JAVIER BERREZUETA VELEZ CI No. 0917377491	INGENIERO CIVIL	SIN OBSERVACIONES
RESIDENTE DE OBRA 100% PARTICIPACIÓN TÍTULO INGENIERO CIVIL	273	VANESSA ESTEFANIA MORA MARTILLO CI No. 0923521660	INGENIERA CIVIL	SIN OBSERVACIONES

EXPERIENCIA DEL PERSONAL TÉCNICO

EXPERIENCIA MÍNIMA PERSONAL TÉCNICO	PAG.	EXPERIENCIA PRESENTADA	MONTO A APLICAR	OBSERVACIONES
		SUPERINTENDENTE: JORGE JAVIER BERREZUETA VELEZ		
		CERTIFICADO MTOP RESIDENTE DE OBRA REHABILITACIÓN EMERGENTE DE LA CARRETERA TRONCAL DE LA SIERRA E-35, TRAMO RIOBAMBA-ALAUSSI-GUASUNTOS, DE 99.34 KM. DE LONGITUD UBICADA EN LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO FECHA: 29 de julio de 2004 CONTRATANTE: MTOP CONTRATISTA: LICOSA, LICITACIONES Y CONTRATOS S.A. MONTO CONTRATADO \$3,840,396.57	\$0.00	EXPERIENCIA EJECUTADA FUERA DE LOS ÚTIMOS 10 AÑOS ADEMÁS CERTIFICADO INDICA TRABAJOS REALIZADOS DE BACHEO ASFÁTICO, LO CUAL NO SE ACEPTA DE ACUERDO A LO INDICADO EN EL PLIEGO.
		CERTIFICADO MTOP RESIDENTE DE OBRA REHABILITACIÓN (DURANTE 18 MESES) Y MANTENIMIENTO (DURANTE 24 MESES), DE LA CARRETERA LOJA-MALACATUS-VILCAVAMBA, DE 40,288 KM. DE LONGITUD, UBICADA EN LA PROVINCIA DE LOJA FECHA: 31 de diciembre de 2008 CONTRATANTE: MTOP CONTRATISTA: LICOSA, LICITACIONES Y CONTRATOS S.A. MONTO CONTRATADO \$5,324,870.28 MONTO EJECUTADO \$5,854,140.05	\$0.00	EXPERIENCIA EJECUTADA FUERA DE LOS ÚTIMOS 10 AÑOS.
		CERTIFICADO MIMG LICO-MIMG-010-2012 SUPERINTENDENTE DE OBRA PAVIMENTACIÓN DE CALLES DE OBRAS POPULARES CON CARÁCTER EMERGENTE, ISLA TRINITARIA LADO NORTE SECTOR 1, (...) PARROQUIA XIMENA FECHA: 21 de enero de 2013 CONTRATANTE: MIMG CONTRATISTA: LICOSA, LICITACIONES Y CONTRATOS S.A. MONTO CONTRATADO \$3,041,696.44	-	SIN OBSERVACIONES
		CERTIFICADO MIMG LICO-MIMG-018-2012 SUPERINTENDENTE DE OBRA PAVIMENTACIÓN CON HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND MOD. ROT. FLEX. 4.5 MPA E= 23 CM. CALLE DE LA CONSOLATA, DESDE: CALLE 24 NO (MODESTO LUQUE) (ABSC. 0+000), HASTA: AVE. 22 NO (CALLE HONORATO VÁSQUEZ) (ABSC. 1+460.00) - PARROQUIA PASCUALES. FECHA: 9 de enero de 2013 CONTRATANTE: MIMG CONTRATISTA: LICOSA, LICITACIONES Y CONTRATOS S.A. MONTO CONTRATADO \$1,310,272.20	-	SIN OBSERVACIONES
		CERTIFICADO MIMG ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA COTO-MIMG-005-2014 SUPERINTENDENTE DE OBRA PAVIMENTACIÓN DE CALLES DE HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND MOD. ROT. FLEX. 4.5 MPA (...) PARROQUIA TARQUI FECHA: 20 de octubre de 2014 CONTRATANTE: MIMG CONTRATISTA: EQUIPOS PESADOS S.A. MONTO CONTRATADO \$913,902.99 MONTO EJECUTADO \$911,007.56	-	SIN OBSERVACIONES
EXPERIENCIA DEL PERSONAL TÉCNICO:				
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS VIALES CON PAVIMENTACIÓN DE HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND O ASFÁLTICO Y/O REHABILITACIÓN VIAL				
3 CONTRATOS QUE SUMEN UN MONTO MÍNIMO DEL 50% DEL PRESUPUESTO REFERENCIAL DEL PROYECTO.				
10 AÑOS				
SE ACEPTARÁN OBRAS DE REHABILITACIÓN VIAL SIEMPRE Y CUANDO SE DEMUESTRE QUE LA MISMA CONSISTE EN UNA RECONSTRUCCIÓN INTEGRAL DE LA VÍA. NO SE ACEPTARÁN OBRAS DE REHABILITACIÓN CUYA ACTIVIDAD PRINCIPAL SEAN RECAPEOS Y BACHEOS				
	\$1,169,109.54			
		CERTIFICADO MIMG ACTA DE RECEPCIÓN PROVISIONAL LICO-MIMG-010-2016 SUPERINTENDENTE "OBRAS DE URBANIZACIÓN LOTES CON SERVICIOS MÍNIMOS BÁSICOS "MI LOTE" ETAPA 2B, SECTOR 7 (...) PARROQUIA PASCUALES FECHA: 25 de abril de 2019 CONTRATANTE: MIMG CONTRATISTA: LICOSA, LICITACIONES Y CONTRATOS S.A. MONTO CONTRATADO \$6,127,254.02 MONTO EJECUTADO \$6,790,227.24	\$6,790,227.24	SIN OBSERVACIONES
		CERTIFICADO MIMG ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA LICO-MIMG-010-2015 SUPERINTENDENTE DE OBRA RECONSTRUCCIÓN CON PAVIMENTO DE HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND (...) PARROQUIA PASCUALES FECHA: 23 de julio de 2018 CONTRATANTE: MIMG CONTRATISTA: LICOSA, LICITACIONES Y CONTRATOS S.A. MONTO CONTRATADO \$2,497,365.96 MONTO EJECUTADO \$3,164,155.77	\$3,164,155.77	SIN OBSERVACIONES
		CERTIFICADO MIMG ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA LICO-MIMG-004-2012 SUPERINTENDENTE DE OBRA OBRAS DE URBANIZACIÓN LOTES CON SERVICIOS MÍNIMOS BÁSICOS "MI LOTE" ETAPAS 1 Y 2A, SECTOR 2 (...) PARROQUIA PASCUALES FECHA: 31 de mayo de 2014	\$4,747,559.63	SIN OBSERVACIONES

CONTRATANTE: MIMG			
CONTRATISTA: LICOSA, LICITACIONES Y CONTRATOS S.A.			
MONTO CONTRATADO \$3,492,309.46			
MONTO EJECUTADO \$4,747,559.63			
TOTAL \$		\$14,701,942.64	
RESIDENTE DE OBRA: VANESSA ESTEFANIA MORA MARTILLO			
277, 290	CERTIFICADO PRIVADO OBRAS DE URBANIZACIÓN LOTES CON SERVICIOS MÍNIMOS BÁSICOS "MI LOTE" ETAPAS 1 Y 2A SECTOR 4 (...) PARROQUIA PASCUALES FECHA: 31 de diciembre de 2013 CONTRATANTE: MIMG CONTRATISTA: CONSORCIO CAMINOS PASCUALES MONTO CONTRATADO \$2,811,166.96		CERTIFICADO INDICA QUE LA PROFESIONAL PROPUESTA DESEMPEÑÓ EL CARGO DE ASISTENTE TÉCNICO Y/O PLANILLADOR.
278, 290	CERTIFICADO PRIVADO OBRAS DE URBANIZACIÓN LOTES CON SERVICIOS MÍNIMOS BÁSICOS "MI LOTE" ETAPAS 1 Y 2A SECTOR 5 (...) PARROQUIA PASCUALES FECHA: 31 de julio de 2014 CONTRATANTE: MIMG CONTRATISTA: CONSTRUCTORA DE CAMINOS S.A. MONTO CONTRATADO \$3,052,789.08		CERTIFICADO INDICA QUE LA PROFESIONAL PROPUESTA DESEMPEÑÓ EL CARGO DE ASISTENTE TÉCNICO Y/O PLANILLADOR.
280, 290	CERTIFICADO PRIVADO CONSTRUCCIÓN DE LOS PROYECTOS UNIDAD EDUCATIVA DEL MILENIO "BABA UBICADA EN LA PARROQUIA GUARE, CANTÓN BABA, PROV DE LOS RIOS. UNIDAD EDUCATIVA DEL MILENIO "TARQUI PAJARO AZUL" UBICADA EN LA PARROQUIA TARQUI, CANTÓN GUAYAQUIL. UNIDAD EDUCATIVA DEL MILENIO "ECHEANDIA", UBICADA EN LA PARROQUIA DE ECHEANDIA, PROV DE BOLIVAR. FECHA: 6 de julio de 2015 CONTRATANTE: SECOB CONTRATISTA: ING. LUIS ROJAS MONGE MONTO CONTRATADO -	\$0.00	EXPERIENCIA PRESENTADA NO SE AJUSTA A LO SOLICITADO EN EL PLIEGO.
281-289	CERTIFICADO MIMG ACTA DE RECEPCIÓN PROVISIONAL LICO-MIMG-010-2016 RESIDENTE "OBRAS DE URBANIZACIÓN LOTES CON SERVICIOS MÍNIMOS BÁSICOS "MI LOTE" ETAPA 2B, SECTOR 7 (...) PARROQUIA PASCUALES FECHA: 25 de abril de 2019 CONTRATANTE: MIMG CONTRATISTA: LICOSA, LICITACIONES Y CONTRATOS S.A. MONTO CONTRATADO \$6,127,254.02 MONTO EJECUTADO \$6,790,227.24	\$6,790,227.24	SIN OBSERVACIONES
TOTAL \$		\$6,790,227.24	

PRESUPUESTO Y ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PARÁMETRO	PAG.	OBSERVACIONES
TABLA DE CANTIDADES Y PRECIOS	59-61	SIN OBSERVACIONES
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	62-153	SIN OBSERVACIONES
METODOLOGÍA	154-169	SIN OBSERVACIONES
CRONOGRAMA VALORADO DE TRABAJOS (240 DÍAS)	177-181	SIN OBSERVACIONES
CRONOGRAMA DE AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO POR \$399,143.17	171	LA SUMATORIA DE LOS VALORES MENSUALES AMORTIZADOS (\$ 404,143.17) NO CORRESPONDEN AL VALOR DEL ANTICIPO (\$ 399.143,17)
CRONOGRAMA DE UTILIZACIÓN DE EQUIPO (240 DÍAS)	170	SIN OBSERVACIONES

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL							
LICO-MIMG-002-2019							
"RECONSTRUCCIÓN CON PAVIMENTO DE HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND MÓDULO DE ROTURA A LA FLEXIÓN 4.5 MPA E= 20 CM INCLUYE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL AVENIDA 24 SO JUAN LEÓN MERA MARTÍNEZ DESDE: CALLE 4 SO BARCELONA SPORTING CLUB HASTA: CALLE 1 SO ING. JORGE PERRONE GALARZA CALLE 1 SO ING. JORGE PERRONE GALARZA DESDE: AVENIDA 24 SO JUAN LEÓN MERA MARTÍNEZ HASTA: AVENIDA 26 SO PRESIDENTE JOSÉ MARÍA VELASCO IBARRA CIUDADELA BELLAVISTA PARROQUIA TARQUI".							
OFERENTE: CONSORCIO KB CONSTRUCCIONES (JUAN CARLOS BERNAL DUQUE 40%-ANDRÉS DAVID CANO CALDERERO 30%, CONACSA S.A. 30%)				RUC:	PLAZO:	240 DÍAS	
PRESUPUESTO REFERENCIAL: \$2,338,219.07		OFERTA PRESENTADA: \$2,076,327.14		OFERTA CORREGIDA:			
INTEGRIDAD DE LAS OFERTAS							
FORMULARIOS	PAG.	PRESENTA / NO PRESENTA	OBSERVACIÓN				
1.1 PRESENTACIÓN Y COMPROMISO	3-5	PRESENTA	SIN OBSERVACIONES				
1.2 DATOS GENERALES DEL OFERENTE	6	PRESENTA	SIN OBSERVACIONES				
1.3 NÓMINA DE SOCIO, ACCIONISTA O PARTICIPE MAYORIT. DE PERSONAS JURÍDICAS OFER.	64	PRESENTA	SIN OBSERVACIONES				
1.5 TABLA DE DESCRIPCIÓN DE RUBROS, UNIDADES, CANTIDADES Y PRECIOS	127-130	PRESENTA	SIN OBSERVACIONES				
1.6 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	131-222	PRESENTA	SIN OBSERVACIONES				
1.7 METODOLOGÍA DE CONSTRUCCIÓN	223-234	PRESENTA	SIN OBSERVACIONES				
1.8 CRONOGRAMA VALORADO DE TRABAJOS	235-240	PRESENTA	SIN OBSERVACIONES				
1.9 EXPERIENCIA DEL OFERENTE	256-258	PRESENTA	SIN OBSERVACIONES				
1.10 PERSONAL TÉCNICO PROPUESTO PARA EL PROYECTO	320	PRESENTA	SIN OBSERVACIONES				
1.11 EQUIPO ASIGNADO AL PROYECTO	330-331	PRESENTA	SIN OBSERVACIONES				
2.1 COMPROMISO DE PARTICIPACIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO	384; 424	PRESENTA	SIN OBSERVACIONES				
2.2 HOJA DE VIDA DEL PERSONAL TÉCNICO CLAVE ASIGNADO AL PROYECTO	385-386; 425-426	PRESENTA	SIN OBSERVACIONES				
3 FORMULARIO DE COMPROMISO DE ASOCIACIÓN O CONSORCIO	458	PRESENTA	ING. JUAN CARLOS BERNAL DUQUE 40% ING. ANDRÉS DAVID CANO CALDERERO 30% CONACSA S.A. 30%				
DOCUMENTOS ANEXOS: ESCRITURA PÚBLICA DE CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA Y NOMBRAMIENTO DEL REPRESENTANTE LEGAL VIGENTE (DE SER UNA PERSONA JURÍDICA).			SIN OBSERVACIONES				
EQUIPOS MÍNIMOS							
EQUIPO MÍNIMO	PAG.	EQUIPO PRESENTADO	CAPACIDAD	PROPIO/ALQUILER	PLACA / MATRÍCULA	OBSERVACIÓN	
5 VOLQUETAS 12 TON.	338	CAMIÓN	17 TN	PROPIO	GNL0396	LA MATRÍCULA Y CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR INDICA CLASE Y TIPO DE VEHÍCULO CAMIÓN	
	341	VOLQUETA	16.5 TN	PROPIO	GQG0799	SIN OBSERVACIONES	
	352	VOLQUETA	20 TN	ALQUILER	GMI0033	SIN OBSERVACIONES	
	350	VOLQUETA	20 TN	ALQUILER	GMD0854	SIN OBSERVACIONES	
	348	VOLQUETA	20 TN	ALQUILER	GKN836	LA MATRÍCULA INDICA TONELAJE DE 20 TN Y EL CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR INDICA 10 TN.	
1 RETROEXCAVADORA 70 HP.	335	RETROEXCAVADORA	115 HP	PROPIO	7.2-9-002019	SIN OBSERVACIONES	
1 TANQUERO 1500 GLNS	358	CISTERNA	1500 GL	ALQUILER	GES0044	SIN OBSERVACIONES	
1 RODILLO VIBRATORIO 110 HP.	336	RODILLO LISO V.	125 HP	PROPIO	8.2-20934	SIN OBSERVACIONES	
1 MOTONIVELADORA 120 HP.	337	MOTONIVELADORA	170 HP	PROPIO	6.2-9-000974	SIN OBSERVACIONES	
CARTA DE COMPROMISO DE SUMINISTRO DE HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND	361	OTORGADA POR CETECO				SIN OBSERVACIONES	
PRESENTA 5 EQUIPOS PROPIOS Y 4 ALQUILADOS CUMPLIENDO CON LA CONSIDERACIÓN DE ACREDITAR LA PROPIEDAD DEL 50% DE LOS EQUIPOS							
EXPERIENCIA GENERAL							
EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECÍFICA MÍNIMA	PAG.	EXPERIENCIA PRESENTADA			MONTO A APLICAR	OBSERVACIÓN	
EXPERIENCIA GENERAL: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES EN GENERAL 1 CONTRATO QUE SUMEN UN MONTO MÍNIMO DEL 80% DEL PRESUPUESTO REFERENCIAL DEL PROYECTO. 15 AÑOS	\$ 1,870,575.26	259-268	CONTRATISTA DEL CONTRATO LICO-R-016-2012 "DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO ANTI EXPLOSIÓN PARA APOYO TÉCNICO DE LA PRODUCCIÓN, INTENDENCIA DE MANTENIMIENTO, PROYECTOS Y ARCHIVO TÉCNICO EN REFINERÍA ESMERALDAS" ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DEFINITIVA FECHA: 22 DE ENERO DE 2016 CONTRATANTE: PETROECUADOR CONTRATISTA: ANDRES DAVID CANO CALDERERO MONTO CONTRATADO \$5,526,650.88 MONTO EJECUTADO \$5,526,649.41			\$5,526,649.41	SIN OBSERVACIONES
		TOTAL \$			\$5,526,649.41		
EXPERIENCIA ESPECÍFICA							
EXPERIENCIA ESPECÍFICA: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PAVIMENTACIÓN DE HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND O ASFÁLTICO 2 CONTRATOS QUE SUMEN UN MONTO MÍNIMO DEL 80% DEL PRESUPUESTO REFERENCIAL DEL PROYECTO. 10 AÑOS	\$1,870,575.26	269-313	CONTRATISTA DEL CONTRATO LAB. No 2015447 "PAVIMENTACIÓN DE CALLE DE ACCESO Y PERIMETRALES AL EDIFICIO ANTIEXPLOSIÓN" REFINERÍA ESTATAL ESMERALDAS ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DEFINITIVA, CONTRATO FECHA: 20 DE FEBRERO DE 2017 CONTRATANTE: PETROECUADOR CONTRATISTA: CONACSA MONTO CONTRATADO \$1,396,804.72 MONTO EJECUTADO \$1,396,804.72				NO SE ENCONTRÓ EN EL PORTAL DEL SERCOP EL PROCESO QUE DE ACUERDO AL CONTRATO (PAG. 278) CORRESPONDE A PROCEDIMIENTO POR GIRO ESPECÍFICO DEL NEGOCIO RE-053-EPP-OSC-2015. PRESENTA PRESUPUESTO ILEGIBLE (PAG. 300-303, 306-310)
SE ACEPTARÁN OBRAS DE REHABILITACIÓN VIAL SIEMPRE Y CUANDO SE DEMUESTRE QUE LA MISMA CONSISTE EN UNA RECONSTRUCCIÓN INTEGRAL DE LA VÍA. NO SE ACEPTARÁN OBRAS DE REHABILITACIÓN CUYA ACTIVIDAD PRINCIPAL SEAN RECAPEOS Y BACHEOS.		314-319	CONTRATISTA DEL COTO-MIMG-021-2015 "PAVIMENTACIÓN CON HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND ... BARRIO 30 DE AGOSTO PARROQUIA RURAL POSORJA" ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA FECHA: 30 DE MARZO DE 2017 CONTRATANTE: MIMG CONTRATISTA: JUAN CARLOS BERNAL DUQUE MONTO CONTRATADO \$387,346.99 MONTO EJECUTADO \$460,721.23			\$460,721.23	SIN OBSERVACIONES

		TOTAL \$	\$460,721.23			
PERSONAL TÉCNICO						
DATOS DEL PERSONAL TÉCNICO PRESENTADO						
PERSONAL TÉCNICO	PAG.	NOMBRE	TITULO	OBSERVACIONES		
SUPERINTENDENTE 100% PARTICIPACIÓN TÍTULO INGENIERO CIVIL	322	CÉSAR AUGUSTO ZAMBRANO ZAMBRANO CI No. 1307728715	INGENIERO CIVIL	SIN OBSERVACIONES		
RESIDENTE DE OBRA 100% PARTICIPACIÓN TÍTULO INGENIERO CIVIL	327	FERNANDO SEGUNDO FALCONES MERA CI No. 1304637430	INGENIERO CIVIL	SIN OBSERVACIONES		
EXPERIENCIA DEL PERSONAL TÉCNICO						
EXPERIENCIA MÍNIMA PERSONAL TÉCNICO	PAG.	EXPERIENCIA PRESENTADA	MONTO A APLICAR	OBSERVACIONES		
EXPERIENCIA DEL PERSONAL TÉCNICO: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS VIALES CON PAVIMENTACIÓN DE HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND O ASFÁLTICO Y/O REHABILITACIÓN VIAL 3 CONTRATOS QUE SUMEN UN MONTO MÍNIMO DEL 50% DEL PRESUPUESTO REFERENCIAL DEL PROYECTO. 10 AÑOS SE ACEPTARÁN OBRAS DE REHABILITACIÓN VIAL SIEMPRE Y CUANDO SE DEMUESTRE QUE LA MISMA CONSISTE EN UNA RECONSTRUCCIÓN INTEGRAL DE LA VÍA. NO SE ACEPTARÁN OBRAS DE REHABILITACIÓN CUYA ACTIVIDAD PRINCIPAL SEAN RECAPEOS Y BACHEOS	\$1,169,109.54	SUPERINTENDENTE: CÉSAR AUGUSTO ZAMBRANO ZAMBRANO				
		388-403	80% DE PARTICIPACIÓN DENTRO DEL CONSORCIO INNOVIAL COTO-GADIMCD-23-2015 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE HORMIGÓN RIGIDO EN VARIAS CALLES DEL SECTOR SAN JOSE ..Y CALLE SALITRE DESDE CALLE SANTA LUCIA HASTA MALECON ELOY ALFARO DEL CANTÓN DAULE CERTIFICACIÓN, ACTA DE ENTREGA RECEPCION DEFINITIVA, CONSTITUCIÓN DEL CONSORCIO FECHA: 2 DE JULIO DE 2016 CONTRATANTE: GAD DAULE CONTRATISTA: CONSORCIO INNOVIAL MONTO CONTRATADO \$836,408.98 MONTO EJECUTADO \$867,225.55	\$693,780.44	SIN OBSERVACIONES	
		408-414	CONTRATISTA DEL COTO-GADIMCD-016-2014 PAVIMENTACIÓN CON HORMIGÓN RIGIDO DE LA CALLE LEOPOLDO BENITEZ VINUEZA, DESDE LA AV VICENTE PIEDRAHITA HASTA CALLE BY PASS Y ADOQUINAMIENTO VEHICULAR DE APROCHE HASTA EL BY PASS CERTIFICACIÓN, ACTA DE ENTREGA RECEPCION DEFINITIVA FECHA: 12 de abril de 2016 CONTRATANTE: GAD DAULE CONTRATISTA: CESAR ZAMBRANO ZAMBRANO MONTO CONTRATADO \$603,274.10 MONTO EJECUTADO \$606,807.51	\$606,807.51	SIN OBSERVACIONES	
		415-423	SUPERINTENDENTE DE OBRA COTO-GADIMCD-09-2017 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON HORMIGÓN RÍGIDO DE VARIAS CALLES EN LA CABECERA PARROQUIAL RURAL LAUREL FECHA: 24 DE DICIEMBRE DE 2017 CONTRATANTE: GAD DAULE CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS LAUREL MONTO CONTRATADO \$742,572.73 MONTO EJECUTADO \$786,031.74	\$786,031.74	SIN OBSERVACIONES	
				TOTAL \$	\$2,086,619.69	
		RESIDENTE DE OBRA: FERNANDO SEGUNDO FALCONES MERA				
		427-436	SUPERINTENDENTE DE OBRA DEL COTO-GADIMCD-08-2015 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO EN LAS CALLES VELASCO IBARRA ..HASTA RÍO DAULE" CERTIFICACIÓN Y ACTA DE ENTREGA RECEPCION DEFINITIVA FECHA: 4 DE ENERO DE 2016 CONTRATANTE: GAD DAULE CONTRATISTA: CONSORCIO CEDEBEZA MONTO CONTRATADO \$514,089.20 MONTO EJECUTADO \$544,833.33	\$544,833.33	SIN OBSERVACIONES	
		437-443	SUPERINTENDENTE DE OBRA DEL COTO-GADIMCD-016-2014 PAVIMENTACIÓN CON HORMIGÓN RIGIDO DE LA CALLE LEOPOLDO BENITEZ VINUEZA, DESDE LA AV VICENTE PIEDRAHITA HASTA CALLE BY PASS Y ADOQUINAMIENTO VEHICULAR DE APROCHE HASTA EL BY PASS CERTIFICACIÓN, ACTA DE ENTREGA RECEPCION DEFINITIVA FECHA: 12 de abril de 2016 CONTRATANTE: GAD DAULE CONTRATISTA: CESAR ZAMBRANO ZAMBRANO MONTO CONTRATADO \$603,274.10 MONTO EJECUTADO \$606,807.51	\$606,807.51	SIN OBSERVACIONES	
		444-457	RESIDENTE DE OBRA DEL COTO-GADIMCD-14-2016 CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUAS LLUVIAS, CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y BORDILLOS CON CUNETA DE LA CALLE SIN NOMBRE # 1 DESDE... Y PAVIMENTACIÓN CON HORMIGÓN RÍGIDO DE LAS SIGUIENTES CALLES: (CALLE SIN NOMBRE 2 LINDEROS DE JUSTO CHÁVEZ): ... VILLACRÉS CALLE URBINA JADO: DESDE CALLE FRANCISCO. CERTIFICACIÓN, ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DEFINITIVA FECHA: 29 DE NOVIEMBRE DE 2016 CONTRATANTE: GAD DAULE CONTRATISTA: CONSORCIO HORMIVIALBE MONTO CONTRATADO \$681,028.50 MONTO EJECUTADO \$871,871.19	\$358,067.46	SIN OBSERVACIONES	
				TOTAL \$	\$1,509,708.30	
PRESUPUESTO Y ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS						
PARÁMETRO	PAG.	OBSERVACIONES				
TABLA DE CANTIDADES Y PRECIOS	127-130	SIN OBSERVACIÓN TÉCNICA				
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	131-222	SIN OBSERVACIÓN TÉCNICA				
METODOLOGÍA	223	PRESENTA ORGANIGRAMA QUE INDICA QUE CORRESPONDE A LICO-MIMG-001-2019				
CRONOGRAMA VALORADO DE TRABAJOS (240 DÍAS)	235-240	SIN OBSERVACIÓN TÉCNICA				
CRONOGRAMA DE AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO POR \$415,265.43	255	SIN OBSERVACIÓN TÉCNICA				
CRONOGRAMA DE UTILIZACIÓN DE EQUIPO (240 DÍAS)	251	SIN OBSERVACIÓN TÉCNICA				

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL

LICO-MIMG-002-2019

"RECONSTRUCCIÓN CON PAVIMENTO DE HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND MÓDULO DE ROTURA A LA FECCIÓN 4.5 MPA E= 20 CM INCLUYE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL AVENIDA 24 SO JUAN LEÓN MERA MARTÍNEZ DESDE: CALLE 4 SO BARCELONA SPORTING CLUB HASTA: CALLE 1 SO ING. JORGE PERRONE GALARZA CALLE 1 SO ING. JORGE PERRONE GALARZA DESDE: AVENIDA 24 SO JUAN LEÓN MERA MARTÍNEZ HASTA: AVENIDA 26 SO PRESIDENTE JOSÉ MARÍA VELASCO IBARRA CIUDADELA BELLAVISTA PARROQUIA TARQUI".

OFERENTE:	TRACTORES Y CONSTRUCCIONES TRACTORINSA S.A.	RUC:	0991289429001	PLAZO:	240 DÍAS
PRESUPUESTO REFERENCIAL:	\$2,338,219.07	OFERTA PRESENTADA:	\$1,971,935.41	OFERTA CORREGIDA:	

INTEGRIDAD DE LAS OFERTAS

FORMULARIOS	PAG.	PRESENTA / NO PRESENTA	OBSERVACIÓN
1.1 PRESENTACIÓN Y COMPROMISO	2-5	PRESENTA	SIN OBSERVACIONES
1.2 DATOS GENERALES DEL OFERENTE	53	PRESENTA	REPRESENTANTE LEGAL: JAIME DAVID GONZENBACH ABAD
1.3 NÓMINA DE SOCIO, ACCIONISTA O PARTÍCIPE MAYORIT. DE PERSONAS JURÍDICAS OFER.	62-64	PRESENTA	ACCIONISTA MAYORITARIO: JAIME DAVID GONZENBACH ABAD, 95,5%
1.5 TABLA DE DESCRIPCIÓN DE RUBROS, UNIDADES, CANTIDADES Y PRECIOS	88-92	PRESENTA	PRESENTA EL FORMULARIO CON UNA COLUMNA ADICIONAL (CORRESPONDIENTE A CÓDIGOS DE RUBROS).
1.6 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	93-186	PRESENTA	SIN OBSERVACIONES
1.7 METODOLOGÍA DE CONSTRUCCIÓN	187-231	PRESENTA	SIN OBSERVACIONES
1.8 CRONOGRAMA VALORADO DE TRABAJOS	232-235	PRESENTA	SIN OBSERVACIONES
1.9 EXPERIENCIA DEL OFERENTE	239	PRESENTA	SIN OBSERVACIONES
1.10 PERSONAL TÉCNICO PROPUESTO PARA EL PROYECTO	273-274	PRESENTA	SIN OBSERVACIONES
1.11 EQUIPO ASIGNADO AL PROYECTO	276	PRESENTA	SIN OBSERVACIONES
2.1 COMPROMISO DE PARTICIPACIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO	327-328	PRESENTA	SIN OBSERVACIONES
2.2 HOJA DE VIDA DEL PERSONAL TÉCNICO CLAVE ASIGNADO AL PROYECTO	330-331	PRESENTA	SIN OBSERVACIONES
3 FORMULARIO DE COMPROMISO DE ASOCIACIÓN O CONSORCIO	380	PRESENTA	NO APLICA
DOCUMENTOS ANEXOS: ESCRITURA PÚBLICA DE CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA Y NOMBRAMIENTO DEL REPRESENTANTE LEGAL VIGENTE (DE SER UNA PERSONA JURÍDICA).	6-51	PRESENTA	SIN OBSERVACIONES

EQUIPOS MÍNIMOS

EQUIPO MÍNIMO	PAG.	EQUIPO PRESENTADO	CAPACIDAD	PROPIO/ ALQUILER	PLACA / MATRÍCULA	OBSERVACIÓN
5 VOLQUETAS 12 TON.	278	VOLQUETA	20 TN	PROPIO	GS13413	PRESENTA DOCUMENTO DE REVISIÓN E IDENTIFICACIÓN VEHICULAR CON FECHA DE TRANSACCIÓN 29-10-2018, NO PRESENTA DOCUMENTO DE REVISIÓN VEHICULAR VIGENTE DE ACUERDO A CALENDARIO DE MATRICULACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2019
	281	VOLQUETA	20 TN	PROPIO	GS13393	PRESENTA DOCUMENTO DE REVISIÓN E IDENTIFICACIÓN VEHICULAR CON FECHA DE TRANSACCIÓN 29-10-2018, NO PRESENTA DOCUMENTO DE REVISIÓN VEHICULAR VIGENTE DE ACUERDO A CALENDARIO DE MATRICULACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2019
	284	VOLQUETA	20 TN	PROPIO	GS13442	SIN OBSERVACIONES
	287	VOLQUETA	20 TN	PROPIO	GS13312	SIN OBSERVACIONES
	290	VOLQUETA	26 TN	PROPIO	GRH0951	SIN OBSERVACIONES
1 RETROEXCAVADORA 70 HP.	300	RETROEXCAVADORA	92 HP	ALQUILER	7.2-12-000950	SIN OBSERVACIONES
1 TANQUERO 1500 GLNS	304	CISTERNA	1500 GL	PROPIO	GOG0694	SIN OBSERVACIONES
1 RODILLO VIBRATORIO 110 HP.	300	RODILLO LISO V.	120 HP	ALQUILER	8.2-16403	SIN OBSERVACIONES
1 MOTONIVELADORA 120 HP.	300	MOTONIVELADORA	145 HP	ALQUILER	6.2-18194	SIN OBSERVACIONES
CARTA DE COMPROMISO DE SUMINISTRO DE HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND	383-407	OTORGADA POR CETECO S.A.				SIN OBSERVACIONES

PRESENTA 6 EQUIPOS PROPIOS Y 3 ALQUILADOS CUMPLIENDO CON LA CONSIDERACIÓN DE ACREDITAR LA PROPIEDAD DEL 50% DE LOS EQUIPOS

EXPERIENCIA GENERAL

EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECÍFICA MÍNIMA	PAG.	EXPERIENCIA PRESENTADA	MONTO A APLICAR	OBSERVACIÓN
EXPERIENCIA GENERAL: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES EN GENERAL 1 CONTRATO QUE SUMEN UN MONTO MÍNIMO DEL 80% DEL PRESUPUESTO REFERENCIAL DEL PROYECTO. 15 AÑOS	\$ 1,870,575.26	CONTRATISTA DE LA LICO-GADMB-002-2015 CONSTRUCCION Y REGENERACION DE ACERAS, BORDILLOS Y SISTEMA DOMICILIARIO DE AGUAS SERVIDAS Y RECONFORMACION DE PARTERRE CENTRAL Y PAVIMENTACION ASFALTICA EN LA AV. 6 DE OCTUBRE DESDE LA CALLE 18 DE MAYO HASTA LA CALLE K (ACERA SUR) Y DESDE LA CALLE 18 DE MAYO HASTA LA ISAIAS CHOPITEA (ACERA NORTE) Y AV. UNIVERSITARIA DESDE LA CALLE JUAN AGNOLETO HASTA LA VIA DE INGRESO A LOS PERALES (ACERA SUR) DEL CANTON BABAHoyo, PROVINCIA DE LOS RIOS. ACTAS DE RECEPCION DEFINITIVA Y PROVISIONAL FECHA: 30 DE JUNIO DE 2017 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON BABAHoyo - GADM DE BABAHoyo CONTRATANTE: TRACTORINSA S.A. MONTO CONTRATADO \$3,297,548.58 MONTO EJECUTADO \$4,012,794.00	\$4,012,794.00	SIN OBSERVACIONES
		CONTRATISTA EMERGENCIA CON RESOLUCION No SNGR-036-2011 REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA (VÍA) BUNCHE-MUISNE, QUE SERVIRÁ DE ENLACE ENTRE EL PUENTE SOBRE EL RÍO BUNCHE Y LA POBLACIÓN DE MUISNE, CANTÓN MUISNE, PROVINCIA DE ESMERALDAS. ACTAS DE RECEPCION DEFINITIVA Y PROVISIONAL FECHA: 13 DE MAYO DE 2012 CONTRATANTE: SERVICIO NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS CONTRATISTA: TRACTORINSA S.A. MONTO CONTRATADO \$2,269,544.74 MONTO EJECUTADO \$2,936,904.77		SIN OBSERVACIONES
		TOTAL \$	\$4,012,794.00	

EXPERIENCIA ESPECÍFICA

EXPERIENCIA ESPECIFICA: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PAVIMENTACIÓN DE HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND O ASFÁLTICO 2 CONTRATOS QUE SUMEN UN MONTO MÍNIMO DEL 80% DEL PRESUPUESTO REFERENCIAL DEL PROYECTO. 10 AÑOS SE ACEPTARÁN OBRAS DE REHABILITACIÓN VIAL SIEMPRE Y CUANDO SE DEMUESTRE QUE LA MISMA CONSISTE EN UNA RECONSTRUCCIÓN INTEGRAL DE LA	\$1,870,575.26	264-271	CONTRATISTA EMERGENCIA CON RESOLUCION No SNGR-036-2011 REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA (VÍA) BUNCHE-MUISNE, QUE SERVIRÁ DE ENLACE ENTRE EL PUENTE SOBRE EL RÍO BUNCHE Y LA POBLACIÓN DE MUISNE, CANTÓN MUISNE, PROVINCIA DE ESMERALDAS. ACTAS DE RECEPCION DEFINITIVA Y PROVISIONAL FECHA: 13 DE MAYO DE 2012 CONTRATANTE: SERVICIO NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS CONTRATISTA: TRACTORINSA S.A. MONTO CONTRATADO \$2,269,544.74 MONTO EJECUTADO \$2,936,904.77	\$2,936,904.77	SIN OBSERVACIONES
TOTAL \$				\$2,936,904.77	

PERSONAL TÉCNICO

DATOS DEL PERSONAL TÉCNICO PRESENTADO

PERSONAL TÉCNICO	PAG.	NOMBRE	TITULO	OBSERVACIONES
SUPERINTENDENTE 100% PARTICIPACIÓN TÍTULO INGENIERO CIVIL	336	AURELIO JAVIER DE LA CADENA RUIZ CI No. 1712681228	INGENIERO CIVIL	SIN OBSERVACIONES
RESIDENTE DE OBRA 100% PARTICIPACIÓN TÍTULO INGENIERO CIVIL	351	EDGAR PAUL CAMPOS PARRA CI No. 1716210289	INGENIERO CIVIL	SIN OBSERVACIONES

EXPERIENCIA DEL PERSONAL TÉCNICO

EXPERIENCIA MÍNIMA PERSONAL TÉCNICO	PAG.	EXPERIENCIA PRESENTADA	MONTO A APLICAR	OBSERVACIONES
SUPERINTENDENTE: AURELIO JAVIER DE LA CADENA RUIZ				
EXPERIENCIA DEL PERSONAL TÉCNICO: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS VIALES CON PAVIMENTACIÓN DE HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND O ASFÁLTICO Y/O REHABILITACIÓN VIAL 3 CONTRATOS QUE SUMEN UN MONTO MÍNIMO DEL 50% DEL PRESUPUESTO REFERENCIAL DEL PROYECTO. 10 AÑOS SE ACEPTARÁN OBRAS DE REHABILITACIÓN VIAL SIEMPRE Y CUANDO SE DEMUESTRE QUE LA MISMA CONSISTE EN UNA RECONSTRUCCIÓN INTEGRAL DE LA VÍA. NO SE ACEPTARÁN OBRAS DE REHABILITACIÓN CUYA ACTIVIDAD PRINCIPAL SEAN RECAPEOS Y BACHEOS	\$1,169,109.54	341 RESIDENTE DE OBRA DEL PROYECTO REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA PORTOVIEJO - SAN PLACIDO - PICHINCHA; TRAMO EL RODEO SAN PLACIDO DE 89 KM DE LONG.; SUBTRAMO PORTOVIEJO - EL RODEO - SAN SEBASTIAN DE 67.3 KM, PROVINCIA DE MANABI. CERTIFICACIÓN OTORGADA POR SUPERVISOR DE OBRA FECHA: 16 DE JULIO DE 2014 CONTRATANTE: MTOP DIRECCION PROVINCIAL DE MANABI CONTRATISTA: NO INDICA MONTO CONTRATADO \$42,117,876.71 MONTO EJECUTADO -		NO PRESENTA CONTRATO O ACTA DE RECEPCIÓN DEL CONTRATO QUE DETALLE TABLA DE RUBROS QUE PERMITA VERIFICAR LA EJECUCIÓN DE RUBROS DE PAVIMENTACIÓN O SI CONSISTE EN UNA REHABILITACIÓN INTEGRAL DE VÍA.
		342-346 SUPERINTENDENTE DE OBRA DEL PROYECTO AMPLIACIÓN REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL ACCESO A LA CIUDAD DE MANTA. CERTIFICACIÓN OTORGADA POR SUPERVISOR DE LA OBRA ACTA DE RECEPCIÓN PROVISIONAL FECHA: 27 DE JUNIO 2013 CONTRATANTE: MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS CONTRATISTA: CONSORCIO XAVIER MACÍAS Y ASOCIADOS MONTO CONTRATADO \$5,615,105.05 MONTO EJECUTADO \$7,627,819.17		LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA NO DETALLA TABLA DE RUBROS QUE PERMITA VERIFICAR LA EJECUCIÓN DE RUBROS DE PAVIMENTACIÓN O SI CONSISTE EN UNA REHABILITACIÓN INTEGRAL DE VÍA. NO SE PUDO VERIFICAR EN EL PORTAL DEL SERCOP EL CONTRATO RESPECTIVO
		TOTAL \$		\$0.00
RESIDENTE DE OBRA: EDGAR PAUL CAMPOS PARRA				
		357-365 RESIDENTE DE OBRA DE LA CONSTRUCCIÓN DEL ACCESO NORTE AL NUEVO AEROPUERTO INTERNACIONAL DE QUITO Y SUS OBRAS CONEXAS. CERTIFICADO, ACTA DE RECEPCIÓN ÚNICA E HISTORIAL DEL TIEMPO DE TRABAJO POR EMPRESA FECHA: 31 DE JULIO DE 2014 CONTRATANTE: MTOP CONTRATISTA: HERDOIZA CRESPO CONSTRUCCIONES S.A. MONTO CONTRATADO \$195,324,881.34 MONTO EJECUTADO PARTE VIAL \$112,870,791.05		EL CERTIFICADO INDICA PARTICIPACIÓN EN EL CARGO DE RESIDENTE EN EL PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN DEL ACCESO NORTE AL NUEVO AEROPUERTO INTERNACIONAL DE QUITO Y SUS OBRAS CONEXAS" SIN EMBARGO COMO OBJETO DEL CONTRATO CONSTA: MANTENIMIENTO, AMPLIACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL E INSTALACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL TRAMO DE ACCESO NORTE AL NUEVO AEROPUERTO INTERNACIONAL DE QUITO" EL CERTIFICADO DETALLA ENTRE LOS RUBROS EJECUTADOS: ASFALTO EMULSIONADO PARA IMPRIMACIÓN \$781.085,17 Y CAPA DE RODADURA DE HORMIGÓN ASFÁLTICO POR \$20.406,98.-
		366 RESIDENTE DE OBRA DE LA AMPLIACIÓN DEL TRAMO VARIANTE A 4 CARRILLES TRAMO COLLAS-PTE GUAYLABAMBA INTERCAMBIADORES... Y OBRAS COMPLEMENTARIAS. CERTIFICADO HISTORIAL DEL TIEMPO DE TRABAJO POR EMPRESA FECHA: 31 DE JULIO DE 2016 CONTRATANTE: MTOP CONTRATISTA: HERDOIZA CRESPO CONSTRUCCIONES S.A. MONTO CONTRATADO \$63,993,382.71 MONTO EJECUTADO PARTE VIAL \$30,162,579.44		EL CERTIFICADO DETALLA ENTRE LOS RUBROS EJECUTADOS: ASFALTO PARA IMPRIMACIÓN/ADHERENCIA \$17.022,27, HORMIGÓN BASE ASFÁLTICA POR \$15.832.91, CAPA DE RODADURA DE HORMIGÓN ASFÁLTICO POR \$10.059.43.-
TOTAL \$		\$0.00		

PRESUPUESTO Y ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PARÁMETRO	PAG.	OBSERVACIONES
TABLA DE CANTIDADES Y PRECIOS	89-92	DECLARA UN PRECIO TOTAL DE LA OFERTA QUE INCLUYE IVA
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	94-185	EL APU DEL RUBRO 4.8A "TENDIDO SUBTERRÁNEO DE CABLE" (PÁG. 184) DESCRIBE "SUPERVISOR ELÉCTRICO/TELECOMUNICACIONES GENERAL", MIENTRAS QUE EN LA TABLA DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO CONSTA EL CARGO DE SUPERVISOR ELÉCTRICO GENERAL/SUPERVISOR SANITARIO GENERAL Y EN LA TABLA SECTORIAL 2019 EXISTEN LOS CARGOS DE SUPERVISOR ELÉCTRICO GENERAL Y SUPERVISOR GENERAL DE TELECOMUNICACIONES; LO CUAL NO ACLARA EL CARGO ESPECÍFICO A DESEMPEÑAR.
METODOLOGÍA	188-209	SIN OBSERVACIONES
CRONOGRAMA VALORADO DE TRABAJOS (240 DÍAS)	233-235	SIN OBSERVACIONES
CRONOGRAMA DE AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO POR \$394,387.08	236	SIN OBSERVACIONES
CRONOGRAMA DE UTILIZACIÓN DE EQUIPO (240 DÍAS)	231	NO INDICA EL NÚMERO DE VOLQUETAS SOLICITADAS EL ENCABEZADO DEL CRONOGRAMA INDICA "DESCRIPCIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO ASIGNADO"

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL

LICO-MIMG-002-2019

"RECONSTRUCCIÓN CON PAVIMENTO DE HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND MÓDULO DE ROTURA A LA FLEXIÓN 4.5 MPA E= 20 CM INCLUYE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL AVENIDA 24 SO JUAN LEÓN MERA MARTÍNEZ DESDE: CALLE 4 SO BARCELONA SPORTING CLUB HASTA: CALLE 1 SO ING. JORGE PERRONE GALARZA CALLE 1 SO ING. JORGE PERRONE GALARZA DESDE: AVENIDA 24 SO JUAN LEÓN MERA MARTÍNEZ HASTA: AVENIDA 26 SO PRESIDENTE JOSÉ MARÍA VELASCO IBARRA CIUDADELA BELLAVISTA PARROQUIA TARQUI".

OFERENTE: CADMECORP ASOCIADOS S.A.	RUC: 0992395206001	PLAZO: 240 DÍAS
PRESUPUESTO REFERENCIAL: \$2,338,219.07	OFERTA PRESENTADA: \$2,045,821.72	OFERTA CORREGIDA: N/A

INTEGRIDAD DE LAS OFERTAS

FORMULARIOS	PAG.	PRESENTA / NO PRESENTA	OBSERVACIÓN
1.1 PRESENTACIÓN Y COMPROMISO	2-4	PRESENTA	SIN OBSERVACIONES
1.2 DATOS GENERALES DEL OFERENTE	5	PRESENTA	SIN OBSERVACIONES
1.3 NÓMINA DE SOCIO, ACCIONISTA O PARTÍCIPE MAYORIT. DE PERSONAS JURÍDICAS OFER.	6-8	PRESENTA	CADME CARDENAS ANGEL GUSTAVO %50 CADME CARDENAS LUIS GILBERTO %50
1.5 TABLA DE DESCRIPCIÓN DE RUBROS, UNIDADES, CANTIDADES Y PRECIOS	77-80	PRESENTA	SIN OBSERVACIONES
1.6 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	82-173	PRESENTA	SIN OBSERVACIONES
1.7 METODOLOGÍA DE CONSTRUCCIÓN	175-201	PRESENTA	SIN OBSERVACIONES
1.8 CRONOGRAMA VALORADO DE TRABAJOS	220-227	PRESENTA	SIN OBSERVACIONES
1.9 EXPERIENCIA DEL OFERENTE	10	PRESENTA	SIN OBSERVACIONES
1.10 PERSONAL TÉCNICO PROPUESTO PARA EL PROYECTO	11	PRESENTA	SIN OBSERVACIONES
1.11 EQUIPO ASIGNADO AL PROYECTO	12	PRESENTA	SIN OBSERVACIONES
2.1 COMPROMISO DE PARTICIPACIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO	13/15	PRESENTA	SIN OBSERVACIONES
2.2 HOJA DE VIDA DEL PERSONAL TÉCNICO CLAVE ASIGNADO AL PROYECTO	14/16	PRESENTA	SIN OBSERVACIONES
3 FORMULARIO DE COMPROMISO DE ASOCIACIÓN O CONSORCIO	17	PRESENTA	NO APLICA
DOCUMENTOS ANEXOS: ESCRITURA PÚBLICA DE CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA Y NOMBRAMIENTO DEL REPRESENTANTE LEGAL VIGENTE (DE SER UNA PERSONA JURÍDICA).	19-49	PRESENTA	SIN OBSERVACIONES

EQUIPOS MÍNIMOS

EQUIPO MÍNIMO	PAG.	EQUIPO PRESENTADO	CAPACIDAD	PROPIO/ ALQUILER	PLACA / MATRÍCULA	OBSERVACIÓN
5 VOLQUETAS 12 TON.	289	VOLQUETA	15 TN	PROPIO	APB1084	SIN OBSERVACIONES
	291	VOLQUETA	15 TN	PROPIO	GPQ0082	SIN OBSERVACIONES
	293	VOLQUETA	15 TN	PROPIO	UBA3293	SIN OBSERVACIONES
	295	VOLQUETA	18 TN	PROPIO	UBA3322	SIN OBSERVACIONES
	297	VOLQUETA	25 TN	PROPIO	PBL2901	SIN OBSERVACIONES
1 RETROEXCAVADORA 70 HP.	299	RETROEXCAVADORA	86 HP	PROPIO	7.2-9-002770	SIN OBSERVACIONES
1 TANQUERO 1500 GLNS	301	CISTERNA	2377.55 GL	PROPIO	UBA1872	SIN OBSERVACIONES
1 RODILLO VIBRATORIO 110 HP.	304	RODILLO LISO V	148 HP	PROPIO	8.2-9-002066	SIN OBSERVACIONES
1 MOTONIVELADORA 120 HP.	306	MOTONIVELADORA	160 HP	PROPIO	6.0-9-000773	SIN OBSERVACIONES
CARTA DE COMPROMISO DE SUMINISTRO DE HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND	310	CARTA DE SUMINISTRO DE HORMIGÓN PORTLAND (INCLUYE DATOS DE LA PLANTA DE HORMIGÓN)				SIN OBSERVACIONES

PRESENTA 9 EQUIPOS PROPIOS Y 0 EQUIPOS DE ALQUILER CUMPLIENDO CON LA PROPIEDAD DEL 50% DE LOS EQUIPOS

EXPERIENCIA GENERAL

EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECÍFICA MÍNIMA	PAG.	EXPERIENCIA PRESENTADA	MONTO A APLICAR	OBSERVACIÓN
EXPERIENCIA GENERAL: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES EN GENERAL 1 CONTRATO QUE SUMEN UN MONTO MÍNIMO DEL 80% DEL PRESUPUESTO REFERENCIAL DEL PROYECTO. 15 AÑOS	\$ 1,870,575.26	233-234 ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA LICO-MIMG-027-2013 "CONSTRUCCIÓN DE ACERAS, BORDILLOS CUNETAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA DE OBRAS POPULARES (...) PARROQUIA XIMENA" FECHA: 31 de julio de 2013 CONTRATANTE: MIMG CONTRATISTA: CADMECORP ASOCIADOS S.A. MONTO CONTRATADO \$2,586,902.00 MONTO EJECUTADO \$2,671,624.77	\$2,671,624.77	SIN OBSERVACIONES
TOTAL \$			\$2,671,624.77	

EXPERIENCIA ESPECÍFICA

EXPERIENCIA ESPECÍFICA: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PAVIMENTACIÓN DE HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND O ASFÁLTICO 2 CONTRATOS QUE SUMEN UN MONTO MÍNIMO DEL 80% DEL PRESUPUESTO REFERENCIAL DEL PROYECTO.	\$1,870,575.26	236-242 ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA R-LICO-MIMG-009-2015 "RECONSTRUCCIÓN CON PAVIMENTO DE HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND (...) PARROQUA XIMENA" FECHA: 14 de agosto de 2017 CONTRATANTE: MIMG CONTRATISTA: CADMECORP ASOCIADOS S.A. MONTO CONTRATADO \$2,333,006.59 MONTO EJECUTADO \$2,035,279.11	\$2,035,279.11	SIN OBSERVACIONES
TOTAL \$			\$2,035,279.11	

PERSONAL TÉCNICO

DATOS DEL PERSONAL TÉCNICO PRESENTADO

PERSONAL TÉCNICO	PAG.	NOMBRE	TÍTULO	OBSERVACIONES
SUPERINTENDENTE 100% PARTICIPACIÓN TÍTULO INGENIERO CIVIL	246	ROMMEL ALBERTO ROMERO VELOZ CI No. 0603553918	INGENIERO CIVIL	SIN OBSERVACIONES
RESIDENTE DE OBRA 100% PARTICIPACIÓN TÍTULO INGENIERO CIVIL	270	JOSÉ ALBERTO DÁVILA CASTRO CI No. 0925843740	INGENIERO CIVIL	SIN OBSERVACIONES

EXPERIENCIA DEL PERSONAL TÉCNICO

EXPERIENCIA MÍNIMA PERSONAL TÉCNICO	PAG.	EXPERIENCIA PRESENTADA	MONTO A APLICAR	OBSERVACIONES
SUPERINTENDENTE: ROMMEL ALBERTO ROMERO VELOZ				
		ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA Y CERTIFICADO DE SUPERINTENDENTE DE OBRA EN: "ASFALTADO DE CALLES EN LOS RECINTOS DEL CANTÓN SAMBORONDÓN: EL ROSARIO (...)" LICO-GADS-001-16		

EXPERIENCIA DEL PERSONAL TÉCNICO: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS VIALES CON PAVIMENTACIÓN DE HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND O ASFÁLTICO Y/O REHABILITACIÓN VIAL 3 CONTRATOS QUE SUMEN UN MONTO MÍNIMO DEL 50% DEL PRESUPUESTO REFERENCIAL DEL PROYECTO. 10 AÑOS SE ACEPTARÁN OBRAS DE REHABILITACIÓN VIAL SIEMPRE Y CUANDO SE DEMUESTRE QUE LA MISMA CONSISTE EN UNA RECONSTRUCCIÓN INTEGRAL DE LA VÍA. NO SE ACEPTARÁN OBRAS DE REHABILITACIÓN CUYA ACTIVIDAD PRINCIPAL SEAN RECAPEOS Y BACHEOS	\$1,169,109.54	251-258	FECHA: 2 de abril de 2018 CONTRATANTE: GAD DEL CANTÓN SAMBORONDÓN CONTRATISTA: ORMAZABAL VALDERRAMA CONSTRUCCIONES S.A. MONTO CONTRATADO \$1,315,766.00 MONTO EJECUTADO \$1,292,870.55	\$1,292,870.55	SIN OBSERVACIONES
		259-267	ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA Y CERTIFICADO DE SUPERINTENDENTE DE OBRA EN: "ASFALTADO y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA VÍA PERIMETRAL DE LA CABECERA CANTONAL" LICO-GADS-01-17 FECHA: 29 de enero de 2018 CONTRATANTE: GAD DEL CANTÓN SAMBORONDÓN CONTRATISTA: ORMAZABAL VALDERRAMA CONSTRUCCIONES S.A. MONTO CONTRATADO \$1,330,000.00 MONTO EJECUTADO \$1,329,017.17	\$1,329,017.17	SIN OBSERVACIONES
		TOTAL \$		\$2,621,887.72	
		RESIDENTE DE OBRA: JOSÉ ALBERTO DÁVILA CASTRO			
		273-277	ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA Y CERTIFICADO DE RESIDENTE DE OBRA EN: "RECONSTRUCCIÓN VIAL DEL ACCESO A LA PARROQUIA SANTA ROSA: AV. SAN JOSÉ (...) LICO-GADCS-002-2016 FECHA: 23 de julio de 2017 CONTRATANTE: GAD MUNICIPAL DEL SALINAS CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL LA U MONTO CONTRATADO \$1,700,000.00 MONTO EJECUTADO \$1,941,028.90	\$1,941,028.90	SIN OBSERVACIONES
		TOTAL \$		\$1,941,028.90	

PRESUPUESTO - ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS - METODOLOGÍA - CRONOGRAMAS

PARÁMETRO	PAG.	OBSERVACIONES
TABLA DE CANTIDADES Y PRECIOS	77-80	SIN OBSERVACIONES
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	82-173	SIN OBSERVACIONES
METODOLOGÍA	175-201	SIN OBSERVACIONES
CRONOGRAMA VALORADO DE TRABAJOS (240)	220-227	LA SUMA TOTAL DE LAS INVERSIONES MENSUALES \$ 2,045,896.35 NO CORRESPONDEN AL VALOR DE LA OFERTA \$ 2,045,821.72
CRONOGRAMA DE AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO POR \$409,164.34	230	SIN OBSERVACIONES
CRONOGRAMA DE UTILIZACIÓN DE EQUIPO (240 DÍAS)	203-204	SIN OBSERVACIONES

INFORME DE EVALUACIÓN FINANCIERA

UNIDAD DE CONTRATACIÓN PÚBLICA

Guayaquil, 2 de agosto de 2019.

LICITACIÓN DE OBRA	RECONSTRUCCIÓN CON PAVIMENTO DE HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND MÓDULO DE ROTURA A LA FEXIÓN 4.5 MPA E= 20 CM INCLUYE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL AVENIDA 24 SO JUAN LEÓN MERA MARTÍNEZ DESDE: CALLE 4 SO BARCELONA SPORTING CLUB HASTA: CALLE 1 SO ING. JORGE PERRONE GALARZA CALLE 1 SO ING. JORGE PERRONE GALARZA DESDE: AVENIDA 24 SO JUAN LEÓN MERA MARTÍNEZ HASTA: AVENIDA 26 SO PRESIDENTE JOSÉ MARÍA VELASCO IBARRA CIUDADELA BELLAVISTA PARROQUIA TARQUI
LICO-MIMG-002-2019	

PRESUPUESTO REFERENCIAL

EL PRESUPUESTO REFERENCIAL TOTAL ES DE \$ 2,338,219.07 (DOS MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE DOLARES 07/100) DÓLARES DE ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, SIN INCLUIR EL IVA.

PATRIMONIO

Oferente	Patrimonio Neto	Patrimonio Requerido	Cumple / No Cumple
TRACTORES Y CONSTRUCCIONES TRACTORINSA S.A.	\$2,216,553.33	\$242,277.38	CUMPLE
CADMECORP ASOCIADOS S.A.	\$3,406,145.20	\$242,277.38	CUMPLE
CONSORCIO VIAL BELLAVISTA	\$316,786.75	\$242,277.38	CUMPLE
CONSORCIO VERAPRAD-CELI	\$2,824,519.70	\$242,277.38	CUMPLE
CONSORCIO KB CONSTRUCCIONES	\$1,103,790.91	\$242,277.38	CUMPLE

(Aplicable solo para personas jurídicas).

ÍNDICES FINANCIEROS

OFERENTE	ANÁLISIS FINANCIERO					
TRACTORES Y CONSTRUCCIONES TRACTORINSA S.A. RUC: 0991289429001	Índice de Solvencia	Activo Corriente	≥	1.00	\$ 2,516,262.00	= 1.486 CUMPLE
		Pasivo Corriente			\$ 1,692,976.57	
	Índice de Endeudamiento	Pasivo Total	<	1.50	\$ 2,603,987.03	= 0.540 CUMPLE
Activo Total				\$ 4,820,540.36		
Índice Estructural	Patrimonio	≥	0.20	\$ 2,216,553.33	= 0.4598 CUMPLE	
	Activo Total			\$ 4,820,540.36		

OFERENTE	ANÁLISIS FINANCIERO					
CADMECORP ASOCIADOS S.A. RUC: 0992395206001	Índice de Solvencia	Activo Corriente	≥	1.00	\$ 3,157,546.42	= 1.188 CUMPLE
		Pasivo Corriente			\$ 2,657,703.38	
	Índice de Endeudamiento	Pasivo Total	<	1.50	\$ 4,070,608.88	= 0.544 CUMPLE
Activo Total				\$ 7,476,754.08		
Índice Estructural	Patrimonio	≥	0.20	\$ 3,406,145.20	= 0.456 CUMPLE	
	Activo Total			\$ 7,476,754.08		

OFERENTE	ANÁLISIS FINANCIERO					
CONSORCIO VIAL BELLAVISTA: EQUIPOS PESADOS S.A. RUC: 0990000794001	Índice de Solvencia	Activo Corriente	≥	1.00	\$ 318,701.61	= 4.565 CUMPLE
		Pasivo Corriente			\$ 69,814.65	
	Índice de Endeudamiento	Pasivo Total	<	1.50	\$ 69,814.65	= 0.181 CUMPLE
Activo Total				\$ 386,601.40		
Índice Estructural	Patrimonio	≥	0.20	\$ 316,786.75	= 0.819 CUMPLE	
	Activo Total			\$ 386,601.40		



Alcaldía Guayaquil

INFORME DE EVALUACIÓN FINANCIERA

UNIDAD DE CONTRATACIÓN PÚBLICA

OFERENTE	ANÁLISIS FINANCIERO				
CONSORCIO VIAL BELLAVISTA: ABUHAJAR VERA SAMIR JACOBO RUC: 0917457467001	Índice de Solvencia	$\frac{\text{Activo Corriente}}{\text{Pasivo Corriente}}$	≥	1.00	=
	Índice de Endeudamiento	$\frac{\text{Pasivo Total}}{\text{Activo Total}}$	<	1.50	=
	Índice Estructural	$\frac{\text{Patrimonio}}{\text{Activo Total}}$	≥	0.20	=

OFERENTE	ANÁLISIS FINANCIERO					
CONSORCIO VERAPRAD- CELI: CONSTRUCTORA VERAPRAD S.A. RUC: 0992398132001	Índice de Solvencia	$\frac{\text{Activo Corriente}}{\text{Pasivo Corriente}}$	≥	1.00	$\frac{\$ 359,852.88}{\$ 302,517.51} = 1.190$	CUMPLE
	Índice de Endeudamiento	$\frac{\text{Pasivo Total}}{\text{Activo Total}}$	<	1.50	$\frac{\$ 804,306.88}{\$ 2,234,429.17} = 0.360$	CUMPLE
	Índice Estructural	$\frac{\text{Patrimonio}}{\text{Activo Total}}$	≥	0.20	$\frac{\$ 1,430,122.29}{\$ 2,234,429.17} = 0.640$	CUMPLE

OFERENTE	ANÁLISIS FINANCIERO					
CONSORCIO VERAPRAD- CELI: CELI ATALA ALFONSO MIGUEL RUC: 1306940352001	Índice de Solvencia	$\frac{\text{Activo Corriente}}{\text{Pasivo Corriente}}$	≥	1.00	$\frac{\$ 550,308.64}{\$ 401,076.89} = 1.372$	CUMPLE
	Índice de Endeudamiento	$\frac{\text{Pasivo Total}}{\text{Activo Total}}$	<	1.50	$\frac{\$ 641,076.89}{\$ 2,035,474.30} = 0.315$	CUMPLE
	Índice Estructural	$\frac{\text{Patrimonio}}{\text{Activo Total}}$	≥	0.20	$\frac{\$ 1,394,397.41}{\$ 2,035,474.30} = 0.685$	CUMPLE

OFERENTE	ANÁLISIS FINANCIERO					
CONSORCIO KB CONSTRUCCIONES: BERNAL DUQUE JUAN CARLOS RUC: 0102248564001	Índice de Solvencia	$\frac{\text{Activo Corriente}}{\text{Pasivo Corriente}}$	≥	1.00	$\frac{\$ 289,692.27}{\$ 210,960.75} = 1.373$	CUMPLE
	Índice de Endeudamiento	$\frac{\text{Pasivo Total}}{\text{Activo Total}}$	<	1.50	$\frac{\$ 210,960.75}{\$ 401,819.77} = 0.525$	CUMPLE
	Índice Estructural	$\frac{\text{Patrimonio}}{\text{Activo Total}}$	≥	0.20	$\frac{\$ 190,859.02}{\$ 401,819.77} = 0.475$	CUMPLE

OFERENTE	ANÁLISIS FINANCIERO					
CONSORCIO KB CONSTRUCCIONES: CANO CALDERERO ANDRÉS DAVID RUC: 1307997575001	Índice de Solvencia	$\frac{\text{Activo Corriente}}{\text{Pasivo Corriente}}$	≥	1.00	$\frac{\$ 210,323.77}{\$ 37,130.80} = 5.664$	CUMPLE
	Índice de Endeudamiento	$\frac{\text{Pasivo Total}}{\text{Activo Total}}$	<	1.50	$\frac{\$ 141,698.80}{\$ 647,203.42} = 0.219$	CUMPLE
	Índice Estructural	$\frac{\text{Patrimonio}}{\text{Activo Total}}$	≥	0.20	$\frac{\$ 505,504.62}{\$ 647,203.42} = 0.781$	CUMPLE

OFERENTE	ANÁLISIS FINANCIERO					
CONSORCIO KB CONSTRUCCIONES: CONACSA S.A. RUC: 1390147801001	Índice de Solvencia	$\frac{\text{Activo Corriente}}{\text{Pasivo Corriente}}$	≥	1.00	$\frac{\$ 182,753.23}{\$ 26,554.26} = 6.882$	CUMPLE
	Índice de Endeudamiento	$\frac{\text{Pasivo Total}}{\text{Activo Total}}$	<	1.50	$\frac{\$ 26,554.26}{\$ 433,981.53} = 0.061$	CUMPLE
	Índice Estructural	$\frac{\text{Patrimonio}}{\text{Activo Total}}$	≥	0.20	$\frac{\$ 407,427.27}{\$ 433,981.53} = 0.939$	CUMPLE





Alcaldía Guayaquil

INFORME DE EVALUACIÓN FINANCIERA

UNIDAD DE CONTRATACIÓN PÚBLICA

OBSERVACIONES

El oferente TRACTORES Y CONSTRUCCIONES TRACTORINSA S.A.: Declara en el formulario 1.4 de la oferta, un resultado incorrecto para el ratio Solvencia (utiliza otra cantidad en el activo corriente).

En el Consorcio VIAL BELLAVISTA el oferente ABUHAJAR VERA SAMIR JACOBO: No presenta la declaración del impuesto a la renta del ejercicio fiscal 2018 y/o balances presentados al órgano de control respectivo.

En el Consorcio VERAPRAD-CELI el oferente CONSTRUCTORA VERAPRAD S.A.: Declara en el formulario 1.4 de la oferta, un resultado incorrecto para el ratio Endeudamiento (no utilizó la fórmula indicada en el pliego).

En el Consorcio VERAPRAD-CELI el oferente CELI ATALA ALFONSO MIGUEL: Declara en el formulario 1.4 de la oferta, un resultado incorrecto para el ratio Estructural.

Atentamente,

Ing. Nicole Delgado Bermúdez
Técnico Administrativo
Unidad de Contratación Pública

