
R3-MCO-MIMG-005-2015 MENOR CUANTIA 

https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/com

pras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=2

u0JuBiUxQj1CIjf90Jn9yGQPvlklEXBxv5q-KL6gIk,

https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/com

pras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=G

c3EGQcSs7QqeoLVSYy6fC5jgqcJFBNACOdata9hVKU,

https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/com

pras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=H

dJu8XrIy4oRvXoURGTX9qYlnExnJbJyczlHrHpqveI,

CÓDIGO DEL PROCESO

Plan Anual de Contratación (PAC) al 15 de enero (Art. 22 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública)

https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/buscarPACe.cpe?en

tidadPac=pwqpTN6f8VJSkdb0R118KlQCXK-

eyAcQho49W9jxurc,&anio=4Xc1t0Wq7B7AJALOUw7gWvLQZy0sWjO9OQAp9vfHTGc,&nomb

re=oKPoRfvemq7--buspyrUseFBoBbly1EmNJMLKFOkhQIDgfKYmlS5aRSWBzdiv97y

Plan Anual de Contratación (PAC) vigente con reformas (link para descargar desde el portal de compraspublicas)
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/buscarPACe.cpe?en

tidadPac=pwqpTN6f8VJSkdb0R118KlQCXK-

Portal de Compras Públicas (SERCOP) www.compraspublicas.gob.ec

LINK PARA DESCARGAR EL PROCESO DE CONTRATACIÓN DESDE 

EL PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS

R2-MCO-MIMG-001-2015 MENOR CUANTIA

RECONSTRUCCION CON PAVIMENTO DE HORMIGON DE 

CEMENTO PORTLAND MOD/ROT/FLEX 4.5 Mpa, e= 23 cms 3° 

CALLEJON  15 NO DESDE :AV. 47 NO DR. LEOPOLDO CARRERA  

(ABSCISA 0+000) HASTA: 2° PASAJE 47 NO LEONIDAS PLAZA 

CEDEÑO  (ABSCISA 0+068.14) CDLA LOS OLIVOS II PARROQUIA -  

TARQUI

                            78.398,60   contrato suscrito

TIPO DEL PROCESO OBJETO DEL PROCESO
MONTO DE LA 

ADJUDICACIÓN (USD)

contrato suscrito

R-MCO-MIMG-002-2015 MENOR CUANTIA 

CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA DE SOPORTE PARA 

COLOCACION DE CESPED SINTETICO CANCHA DE FUTBOL 

COOPERATIVA DESARROLLO COMUNAL MZ. 224 ISLA TRINITARIA 

MEJORAMIENTO DE ESTRUCTURA DE SOPORTE PARA 

COLOCACION DE CESPED SINTETICO CANCHA DE FUTBOL 

COOPERATIVA UNION DE BANANEROS BLOQUE # 2 GUASMO 

SUR CENTRO DEPORTIVO MUNICIPAL JAIME NEBOT VELASCO 

PARROQUIA XIMENA

126.122,24

ETAPA DE LA 

CONTRATACIÓN

MCO-MIMG-004-2015 MENOR CUANTIA

CONSTRUCCION DE PEATONAL CON HORMIGON DE CEMENTO 

PORTLAND E= 0.125 M.; MOD.ROT.FLEX= 4.0 MPA. 1º PEATONAL 

38 B NO DESDE: 1º PASEO 16 D NO (ABSC. 0+000) HASTA: 4º 

PASEO 16 D NO (ABSC. 0+081,70) 8º CALLEJON 12 D NO DESDE: 

AV. 38 NO (ABSC. 0+000) HASTA: 3º PEATONAL 37 A NO (ABSC. 

0+029,50) COOP. LUZ DE AMERICA PARROQUIA TARQUI

                            84.749,63   contrato suscrito

PAVIMENTACION CON HORMIGON DE CEMENTO PORTLAND 

MOD. ROT. FLEX. 4.5 MPA E= 15 CM. CALLE S/N DESDE: 8° 

CALLEJON 18 E NO (ABSC. 0+007,50) HASTA: (ABSC. 0+049,054) 

LOTIZACION SANTA ADRIANA PARROQUIA TARQUI

59.289,26 contrato suscrito

R-MCO-MIMG-003-2015 MENOR CUANTIA 

PAVIMENTACION CON HORMIGON DE CEMENTO PORTLANDMRF 

4.5 MPA E= 20 CM. Y ADOQUINAMIENTO A COLORESF’C≥ 490 

KG/CM2 E= 6 CM CALLE SUCRE DESDE: (ABSC. 0+000) HASTA: 

(ABSC. 0+152,80) CALLE RIBERAS DEL RIO DESDE: CALLE S/N 

(ABSC. 0+000) HASTA: CALLE SUCRE (ABSC. 0+072) CALLEJON S/N 

1 DESDE: CALLE SUCRE (ABSC. 0+000) HASTA: CALLE 24 DE MAYO 

(ABSC. 0+017,45) CALLE SUCRE DESDE: (ABSC. 0+152,80) HASTA: 

CALLEJON S/N 2 (ABSC. 0+182) CALLE S/N DESDE: CALLE SUCRE 

(ABSC. 0+000) HASTA: CALLE RIBERAS DEL RIO (ABSC. 0+030) 

CALLEJON S/N 2 DESDE: CALLE SUCRE (ABSC. 0+000) HASTA: 

CALLE 24 DE MAYO (ABSC. 0+010,70) PARROQUIA RURAL 

TENGUEL

150.579,41 contrato suscrito

https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/com

pras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=ct

gLbT9uUAx_eLGRamhOqH9ajVm7JZacormcPQYbOpQ,

https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/com

pras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=r5

X33JOlSj1zkvf31r9rfZpRiAXSlUMRqX6n7tPraVo,
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https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=HdJu8XrIy4oRvXoURGTX9qYlnExnJbJyczlHrHpqveI,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=HdJu8XrIy4oRvXoURGTX9qYlnExnJbJyczlHrHpqveI,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=HdJu8XrIy4oRvXoURGTX9qYlnExnJbJyczlHrHpqveI,
http://www.compraspublicas.gob.ec/


MCO-MIMG-006-2015 MENOR CUANTIA 

CONSTRUCCION DE ESCALINATA DE HORMIGON ARMADO 

F’C=280KG/CM2 PEATONAL S/N  (ENTRE MZS.467- 468- 469)  

DESDE: AVENIDA 38 A NO (ABSC. 0+000) HASTA: (ABSC. 

0+153,34) Y CALLE S/N 2 (ENTRE MZ. 470) DESDE: PEATONAL S/N 

(ABSC. 0+000) HASTA: (ABSC. 0+030,48) PRE-COOP. LAS ROCAS 

MAPASINGUE ESTE PARROQUIA TARQUI

182.306,92 contrato suscrito

R-MCO-MIMG-008-2015 MENOR CUANTIA

CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL SOBRE EL ESTERO LAS 

RANAS PRE-COOPERATIVA  “ELOY ALFARO” SECTOR ACACIAS N° 

3 PARROQUIA XIMENA

                            72.174,20   contrato suscrito

MCO-MIMG-007-2015 MENOR CUANTIA

CONSTRUCCION  DE ESCALINATA DE HORMIGON ARMADO 

PEATONAL S/N  (ENTRE MZS. 352-353) DESDE:  PASEO 17 B NO  

(ABSC. 0-001.65) HASTA:  PEATONAL S/N  (ABSC. 0+028.93) 

COOP. PRIMERO DE MAYO MAPASINGUE ESTE PARROQUIA  

TARQUI

                            31.646,17   contrato suscrito

MCO-MIMG-010-2015 MENOR CUANTIA 

CONSTRUCCION DE ESCALINATA DE HORMIGON ARMADO F’C= 

280 KG/CM2. 6° PASAJE 44 NO DESDE: CALLE 18 J NO (ABSC. 

0+000) HASTA: CALLE 18 I NO (ABSC. 0+037,70) PEATONAL 44 

NO DESDE: 10° PASEO 18 I NO (ABSC. 0+000) HASTA: 8° PASEO 

18 I NO (ABSC. 0+062,50) 12° PEATONAL 43 NO DESDE: 9° PASEO 

18 I NO (ABSC. 0+000) HASTA: (ABSC. 0+037) PAVIMENTACION 

DE CALLE CON HORMIGON DE CEMENTO PORTLAND 4.0 MPA E = 

12.5 CM. 6° PASAJE 44 NO DESDE: CALLE 18 J NO (ABSC. 0+000) 

HASTA: 1° PASEO 18 J NO (ABSC. 0+052,40) COOPERATIVA 

FRANCISCO JACOME PARROQUIA TARQUI

132.167,52 contrato suscrito

R2-MCO-MIMG-009-2015 MENOR CUANTIA 

CONSTRUCCION DE PARADERO DE BUSES Y ESCALINATA DE 

HORMIGON ARMADO F’C= 280 KG/CM2. AV. 56 NO VIA 

PERIMETRAL         INTERSECCION CON CALLE 17 A NO – AV. 

LEOPOLDO CARRERA CALVO  ACERA ESTE DESDE: (ABSC. 0+000) 

HASTA: (ABSC. 0+074) ACERA OESTE DESDE: (ABSC. 0-060) 

HASTA: (ABSC. 0+060) ESCALINATA DESDE: (ABSC. 0+000) 

HASTA: (ABSC. 0+027.20)  PARROQUIA TARQUI

220.572,54 contrato suscrito

MCO-MIMG-011-2015 MENOR CUANTIA

ADOQUINAMIENTO A COLORES F’C= 350 KG/CM2. E = 6 CM. 20° 

PASEO 17 NE DESDE: AVENIDA 4 A NE (ABSC. 0+000) HASTA: 

AVENIDA 5 NE (ABSC. 0+222,20) CDLA. SAUCES III PARROQUIA 

TARQUI

                            56.268,51   contrato suscrito

R-MCO-MIMG-012-2015 MENOR CUANTIA 

CONSTRUCCION, INSTALACION Y REPOSICION DE LETREROS DE 

INFORMACION DE NOMENCLATURA VIAL POR ACTUALIZACION 

DE NOMBRES DE VARIAS CALLES DE LA CIUDAD Y 

CONSTRUCCION DE LETREROS INFORMATIVOS DE INGRESO A 

GUAYAQUIL VARIAS CALLES AL NORTE Y SUR DE GUAYAQUIL 

PARROQUIAS XIMENA, LETAMENDI, TARQUI Y PASCUALES

94.019,30 contrato suscrito

https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/com

pras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=zo

EqFkZqP6fJzsAeRF9N6BzzvWnLVwQtB7k3KYGqdw4,

https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/com

pras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=v1

SB5KlSefwkbGGIVZQvXZ5d46xqKtjjOGjehzxMQeI,

https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/com

pras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=I7

6-DdnpLQbODdzF2pLlboCAAlFF7BSl2vikjaCW54U,

https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/com

pras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=H

nqlbxYuJk1FTEXVU1sp0MwbyhqrUf1a1q0X82hrgQI,

https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/com

pras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=E6

ql0nUx-g67jsO4eoG3gbzkupfGiDT8AV9lxjN9y5g,

https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/com

pras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=fQ

6O-E8jAkpWxKEszRuxop8FGLl-yYpdlDm_Js4Dn34,

https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/com

pras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=J7

EOAzkE-FkOc3ARcT3ex_79E0WzFxpWZI8sLMXHUXY,
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https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/com

pras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=X

oMD4bfC0JrNF9neYGQNsQ4nBW9gj5T9_J_RRK4oktQ,

https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/com

pras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=N

OQws_bs3PXrrS1rxMGmvXHSyhgVrfsu_XA85vzqqIg,

https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/com

pras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=T

pZvZPs49wSKTMVH0d-kgsJ1Xz63y3RuJ6ls3o1_lqI,

https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/com

pras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=g

OwsfrAzA9NeU7kXrG6Xyf-Wwi-gxYmAG-6iUiLz85I,

https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/com

pras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=m

s9wJA5o-BkbXMGwXKOs5rK68oHLtccVQs5F_LkXXfo,

MCO-MIMG-013-2015 MENOR CUANTIA

ADOQUINAMIENTO A COLORES F’C≥ 490 KG/CM2. E= 6 CMS.18° 

PASEO 19 B NE DESDE: PEATONAL S/N 1  (ABSC. 0+000) HASTA: 

PEATONAL S/N 2 (ABSC. 0+119) CDLA. SAUCES V PARROQUIA 

TARQUI

42.087,94                           

ADOQUINAMIENTO A COLORES F’C= 350 KG/CM2. E = 6 CM. 

CALLE S/N 1  DESDE: 3°PASAJE 3 NE (ABSC. 0+000) HASTA: 2° 

PASAJE 3 NE (ABSC. 0+076,30) CALLE S/N 2 DESDE: 3° PASAJE 3 

NE (ABSC. 0+000) HASTA: 2° PASAJE 3 NE (ABSC. 0+076,30) 2° 

PASAJE 3 NE DESDE: CALLE S/N 1 (ABSC. 0+000) HASTA: CALLE 

S/N 2 (ABSC. 0+055,10) CDLA. SAMANES V PARROQUIA TARQUI

                          115.267,10   

R-MCO-MIMG-015-2015 MENOR CUANTIA 

AMPLIACION DE CALZADA VEHICULAR CONSTRUCCION DE 

ACERA DE HORMIGON SIMPLE Y MURO DE CONTENCION DE 

HORMIGON ARMADO CALLE 20 NO                       (PRESIDENTE 

JOSE LUIS TAMAYO T.) DESDE : AV. 8 NO       (DESTACAMENTO 

TIWINTZA)  (ABSC.0+000) HASTA: AV. FCO. DE ORELLANA  (ABSC. 

0+169.34) CIUDADELA ALCANCE PARROQUIA TARQUI

Calificación de 

Participantes

MCO-MIMG-014-2015 MENOR CUANTIA contrato suscrito

MCO-MIMG-017-2015 MENOR CUANTIA 

ADOQUINAMIENTO A COLORES F'C ≥ 490 KG/CM2 E = 6 CM. 6° 

PASEO 52 SE DESDE: AVENIDA 11 SE (ABSCISA 0+000) HASTA: 3° 

PEATONAL 10E SE (ABSCISA 0+062.20) DESDE: 2° PEATONAL 10E 

SE (ABSCISA 0+000) HASTA: AVENIDA 10E SE (ABSCISA 0+092.74) 

7° PASEO 52 SE DESDE: AVENIDA 11 SE (ABSCISA 0+000) HASTA: 

3° PEATONAL 10E SE (ABSCISA 0+064.87) DESDE: 2° PEATONAL 

10E SE (ABSCISA 0+000) HASTA: AVENIDA 10E SE (ABSCISA 

0+092.84) 2° PEATONAL 10E SE DESDE: 8° PASEO 52 SE (ABSCISA 

0+000) HASTA: 5° PASEO 52 SE (ABSCISA 0+090.75) 3° PEATONAL 

10E SE DESDE: 8° PASEO 52 SE (ABSCISA 0+000) HASTA: 5° PASEO 

52 SE (ABSCISA 0+090.62) CIUDADELA FLORESTA I PARROQUIA 

XIMENA

142.881,42 contrato suscrito

R-MCO-MIMG-016-2015 MENOR CUANTIA 

CONSTRUCCION DE ESCALINATA DE HORMIGON ARMADO 

F’C=280KG/CM2 CALLE S/N # 1  (ENTRE MZS. 466 – 467) DESDE: 

AV. 38 A NO (ABSC. 0+000) HASTA: (ABSC. 0+083,68) 1° PASAJE 

38 NO (ENTRE MZ. 467) DESDE: PEATONAL S/N (ABSC. 0+000) 

HASTA: CALLE S/N # 1 (ABSC. 0+013,34)  Y PAVIMENTACION CON 

HORMIGON DE CEMENTO PORTLAND 4.0 MPA AV. 38ª NO  

DESDE: (ABSC. 0+000) HASTA: (ABSC. 0+080,50) PRE-COOP. LAS 

ROCAS MAPASINGUE ESTE PARROQUIA TARQUI

125.537,31 contrato suscrito

MCO-MIMG-019-2015 MENOR CUANTIA

ADOQUINAMIENTO A COLORES F’C> 490 KG/CM.2 E= 6 CM.  2° 

PEATONAL 3 SE DESDE: CALLE 46D SE  (GUILLERMO INTRIAGO 

ALVARADO) (ABSC. 0+000)  HASTA: CALLE 46E SE (PEDRO SAAD 

NIYAIM) (ABSC. 0+078,50) Y 3° PEATONAL 3 SE DESDE: CALLE 

46D SE  (GUILLERMO INTRIAGO ALVARADO) (ABSC. 0+000) 

HASTA: CALLE 46E SE                                   (PEDRO SAAD NIYAIM)                                   

(ABSC. 0+078,50) CIUDADELA 9 DE OCTUBRE PARROQUIA 

XIMENA

                            65.419,50   contrato suscrito

R-MCO-MIMG-018-2015 MENOR CUANTIA

CONSTRUCCION DE PEATONAL CON HORMIGON SIMPLE 

F’C=210KG/CM², E=10CM. 4° PASEO 18 E NO DESDE: AV. 38 A NO 

(ABSC. 0+000) HASTA: AV. 38 B NO (ABSC. 0+240) CDLA.  

MARTHA DE ROLDOS PARROQUIA TARQUI

                          119.189,70   contrato suscrito

contrato suscrito

https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/com

pras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=5l

QDyQutksGOYp3jUx7UfxOV4ToSAaYhg8XzoCN-koI,

https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/com

pras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=Ht

1SVmU440ShbOsSb0iW4WuxWb_jL9HjWhV1-bFekSg,
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https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/com

pras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=hz

QCy0V4yMgUO9U2zCl24HxWo3v9oCDQycVhfdHfq28,

https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/com

pras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=sv

C8KJ3gGd3zPzciwFOsMdw3DKNBJ0r0x5ToVgtKzRE,

https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/com

pras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=8S

810L-iP8pT-Awjj9uWlAaX0ILRHB8ca2RUK7nksGU,

https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/com

pras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=Xa

e9c3y0u80Q4OWBSktNwRBoyYnEeJxWzJm0XCk8v5A,

https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/com

pras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=p

0gVSRMOPHB9h0iQXV8DkPtHMOhh9Ipa4AdaAAkKnW0,

https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/com

pras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=h

pNly-nE3C1SzcTSdzkRi1-3beL5z7Ij92tj8RL1eN8,

https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/com

pras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=jL

61mSBvUyUyLR_naRD5MkzBjvA4pAsY54Ff8Nuhb74,

MCO-MIMG-021-2015 MENOR CUANTIA

ADOQUINAMIENTO A COLORES  F’C = 350KG/CM² e= 6cm. 4° 

PEATONAL 6 SO  DESDE: CALLE 46A SO LUCÍA PORRES MARÍN 

(ABSCISA 0+000)   HASTA: 5° PASEO 46A SO (ABSCISA 0+092)  3° 

PEATONAL 6 SO  DESDE: 2° PASEO 46A SO (ABSCISA 0+000) 

HASTA: 3° PASEO 46A SO (ABSCISA 0+017.50) 2° PASEO 46A SO  

DESDE: 4° PEATONAL 6 SO (ABSCISA 0+000) HASTA: 1° 

PEATONAL 6 SO (ABSCISA 0+079) RECONSTRUCCION DE ACERAS 

CON Ho. SIMPLE, f'c= 210 Kg/cm2, e= 10cm. 3° PASEO 46A SO   

DESDE: 3° PEATONAL 6 SO (ABSCISA 0+000)  HASTA: 4° 

PEATONAL 6 SO (ABSCISA 0+028.50) CIUDADELA HUANCAVILCA  

PARROQUIA - XIMENA 

                            48.335,55   contrato suscrito

MCO-MIMG-020-2015 MENOR CUANTIA

ADOQUINAMIENTO A COLORES  F’C>= 490KG/CM² e= 6cm. 12º 

PASEO 52 SE DESDE: AVENIDA 10E SE (ABSCISA 0+000) HASTA: 

AVENIDA 11 SE (ABSCISA 0+208.20) CIUDADELA FLORESTA I  

PARROQUIA - XIMENA 

62.835,60                           contrato suscrito

ADOQUINAMIENTO A COLORES  F’C ≥ 490KG/CM² e= 6cm. 13º 

PASEO 52 SE DESDE: CALLE 52 SE ROBERTO  SERRANO ROLANDO 

(ABSCISA 0+000) HASTA: AVENIDA 10B SE  (ABSCISA 0+286.11) 

CIUDADELA FLORESTA I  PARROQUIA - XIMENA 

66.232,49                           contrato suscrito

R-MCO-MIMG-022-2015 MENOR CUANTIA 

PAVIMENTACION CON HORMIGON DE CEMENTO PORTLAND E= 

12.5 CM., 4.0 MPA 1º PASEO 50 SO DESDE: AV. 1A SO (ABSC. 

0+000) HASTA: 4º PEATONAL 1 A SO (ABSC. 0+167,10) 3º 

CALLEJON 50 SO DESDE: AV. 1 A SO (0+000) HASTA: AV. 2 SO 

(ABSC. 0+214) 1º PEATONAL 1A SO DESDE: 3º CALLEJON 50 SO 

(ABSC. 0+000) HASTA: 1º PASEO 50 SO (ABSC. 0+028,43) 2º 

PEATONAL 1 A S DESDE: 1º PASEO 50 SO (ABSC. 0+000) HASTA: 

CALLE 50 SO (ABSC. 0+043,05) 3º PEATONAL 1A SO DESDE: 3º 

CALLEJON 50 SO (ABSC. 0+000) HASTA: 1º PASEO 50 SO (ABSC. 

0+029,74) 4º PEATONAL 1A SODESDE: 3º CALLEJON 50 SO (ABSC. 

0+000) HASTA: CALLE 50 SO(ABSC. 0+077,05) 2º PEATONAL 1 A 

SO DESDE: 3º CALLEJON 50 SO (ABSC. 0+000) HASTA: 1º PASEO 

50 SO (ABSC. 0+029,63) COOP. JAMBELI,  PARROQUIA XIMENA

198.044,55 contrato suscrito

CONSTRUCCION DE BATERIA SANITARIA RECINTO BELLAVISTA  

PARROQUIA RURAL PUNA
32.328,65                           contrato suscrito

MCO-MIMG-023-2015 MENOR CUANTIA

ADOQUINAMIENTO A COLORES F’C= 350 KG/CM2. E = 6 CM. 6° 

PASEO 43 S DESDE: AV. 1 SO (ABSC. 0+000) HASTA: 2° PEATONAL 

1 SO (ABSC. 0+115.40) CDLA. LAS ACACIAS PARROQUIA XIMENA

63.338,22                           contrato suscrito

MCO-MIMG-024-2015 MENOR CUANTIA

MCO-MIMG-025-2015 MENOR CUANTIA

CONSTRUCCION DE ESCALINATA CON HORMIGON ARMADO F’C= 

280 KG/CM2. E= 10 CM. CALLEJON SANTO DOMINGO DESDE: 

CALLE 10 NE JACINTO MORAN DE BUITRON (ABSC. 0+000) 

HASTA: CALLEJON 4 (DEL BUCANERO) (ABSC. 0+125,90) Y 

ADOQUINAMIENTO A COLORES F’C= 350 KG/CM2.  E = 6 CM. 3° 

CALLEJON EL TESORO DESDE: CALLEJON SAN VICENTE (CALLEJON 

SANTO DOMINGO) (ABSC. 0+000) HASTA: (ABSC. 0+080,55) Y  

CONSTRUCCION DE ESCALINATA CON HORMIGON ARMADO F’C= 

280 KG/CM2. E = 10 CM. DESDE: (ABSC. 0+080,55) HASTA: 

PEATONAL REGENERADA EL GALEON (ESCALINATA DIEGO 

NOBOA Y ARTETA) (ABSC. 0+108,60) CERRO  SANTA ANA - 

PARROQUIA TARQUI

251.632,88                         

MCO-MIMG-026-2015 MENOR CUANTIA

contrato suscrito
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https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/com

pras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=d

pdvqD_ozPecXxuaGMhJo_Zsvp68UxnPQ9yN9pkxILk,

https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/com

pras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=B

YSt4QrfisZO11cuAiyrgo10YYbcVvnHH_jI26IOJMk,

https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/com

pras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=tL

LH9S0ktvQxzCDgd04jXA-uJ1RNDCVnUBy10f6Mxw4,

https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/com

pras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=U

0DV40uyeY_v8qSXYmGnpHDObmoUqfeK30EeUSVN0b8,

https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/com

pras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=xl

V0y89ME8yDBIkjwYtPuJRzqMiXpRmfZ43npICKfR0,

https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/com

pras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=Ai

TyhZgTqmt8xBQsOndlm0jM3yiXgJRZXkFCev05OH0,

contrato suscrito

https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/com

pras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=U

qHWSAzjiA0UUi-VT09aT1viikJEK3msp3wFSwjlLWk,

MCO-MIMG-035-2015

contrato suscrito

MCO-MIMG-034-2015

68.420,27

contrato suscrito

MENOR CUANTIA 
" PARQUE GRANDE:COOPERATIVA JULIO CARTAGENA FRENTE A 

LAS MZS.# 2021-2022-2023"

69.675,59

MENOR CUANTIA 

MENOR CUANTIA 

MCO-MIMG-029-2015

MCO-MIMG-031-2015 MENOR CUANTIA 
"PARQUE GRANDE: COOPERATIVA JUAN PABLO 2 MZS # E Y G- 

JUNTO A LA IGLESIA (MZ.# 2347)"

"PARQUE GRANDE: AREAS VERDES ALREDEDOR DE LOS BLOQUES 

MULTIFAMILIARIES DE LA CDLA. PRADERA I -ETAPA 5"

AMPLIACION DE LA PARADA DE PASAJEROS “BIBLIOTECA” DEL 

SISTEMA INTEGRAL DE TRANSPORTE  PÚBLICO PARA LA CIUDAD 

DE GUAYAQUIL, TRONCAL  # 1 UBICADO EN LA AV. 10 SE PEDRO 

CARBO ENTRE CALLE 8 SE CRISTOBAL COLON Y CALLE 7 SE 

ANTONIO J. DE SUCRE PARROQUIA ROCAFUERTE

MENOR CUANTIA 

MCO-MIMG-032-2015

R-MCO-MIMG-033-2015

MCO-MIMG-030-2015

186.698,71

MCO-MIMG-028-2015 MENOR CUANTIA 
"PARQUE MEDIANO: MAPASINGUE ESTE COOPERATIVA " EL 

CERRO" ENTRE LAS MZS.# 84 Y 87",

MENOR CUANTIA MCO-MIMG-027-2015

71.491,25

MENOR CUANTIA 

PARQUE MEDIANO: COOP. HOGAR DE LOS POBRES FRENTE A LA 

MZ. # 1895, AV. RAUL CLEMENTE HUERTA Y AVE. 11B SE 

GUASMO CENTRAL

MENOR CUANTIA 

77.179,24

"PARQUE GRANDE: MARTHA DE ROLDOS MZ. #148-SOLAR 1 ( 

MZ.#323)"

"PARQUE MEDIANO: URBANIZACION RENACER ACM 150 ENTRE 

LAS MZS. 137-138"

30.884,83 contrato suscrito

31.217,84

35.122,14

contrato suscrito

79.735,15 contrato suscrito

contrato suscrito

MCO-MIMG-036-2015 MENOR CUANTIA 
" CERRAMIENTO PARA PARQUES: MAPASINGUE OESTE, COOP. 

16 DE SEPTIEMBRE, CALLE 3ERA Y 5TA.PARQUE " EL ARBOL",
27.210,67

https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/com

pras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=ni

WlEJ59IP5lonkp5W5NkJzu8j1PCXxFEPSUG5XPcVA,

adjudicado / elaboracion 

del contrato

contrato suscrito

https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/com

pras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=zE

9q-PC3IDb9KUaybD-b6_h20dQ0MIs8b354fO0bK1s,

contrato suscrito

https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/com

pras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=7

4KXrcCCLro1FwNfbwJyVo7MSxNIncpwXFJN2Tb9nZs,

CONSTRUCCION  DE ESCALINATA DE HORMIGON ARMADO 9° 

PASAJE 36 A NO DESDE:  6° CALLEJON 15 C NO  (ABSC. 0+000) 

HASTA:  CALLE 15 C NO  (ABSC. 0+087.66) COOP. CORAZON DE 

LA PATRIA  MAPASINGUE ESTE   PARROQUIA  TARQUI
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"COSNTRUCCIÓN DE PARQUE MEDIANO: MAPASINGUE OESTE, 

COOPERATIVA 9 DE ENERO MZS.1191 Y 1192"
33.557,88 contrato suscrito

Calificación de 

Participantes

MCO-MIMG-045-2015

https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/com

pras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=R

EUiDZ8XDw82zwriUSWLTxBdywxGek59BkyYJbSBBzU,

https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/com

pras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=Y

qo0awLrIbnyLWYMcyym9u3sfHAL227wbnecq-aAHmI,

https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/com

pras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=eE

5W8MHne2GipLbRVmXccUUWSIJski7EibtouxJeZ-A,

contrato suscritoMCO-MIMG-037-2015 MENOR CUANTIA 

MCO-MIMG-042-2015

MENOR CUANTIA 

R-MCO-MIMG-040-2015

43.796,79

ADOQUINAMIENTO A COLORES F’C= 350 KG/CM2. E= 6 CM.  2° 

PEATONAL 1 D SE DESDE: CALLE 46 E SE  (ABSC. 0+000) HASTA: 

CALLE 47 SE (ABSC. 0+152) CDLA. 9 DE OCTUBRE PARROQUIA 

XIMENA

"MEJORAMIENTO DE CALLE, ACERAS Y BORDILLO, EN LA AV. 

BENJAMIN ROSALES ( AV.5 NE) FRENTE A LAS INSTALACIONES DE 

LA TERMINAL TERRESTRE " DR. JAIME ROLDOS AGUILERA", 

PARROQUIA TARQUI"

MCO-MIMG-043-2015

MENOR CUANTIA 

139.216,44

contrato suscrito

61.178,58

contrato suscrito

MENOR CUANTIA 

ADOQUINAMIENTO A COLORES F’C= 350 KG/CM2. E= 6 CM.  1° 

PEATONAL 1 D SE DESDE: CALLE 46 E SE  (ABSC. 0+000) 

HASTA:CALLE 47 SE (ABSC.0+152) CDLA. 9 DE OCTUBRE 

PARROQUIA XIMENA

MENOR CUANTIA 

MCO-MIMG-046-2015

MENOR CUANTIA 

MCO-MIMG-039-2015 MENOR CUANTIA 

 PARQUE GRANDE: CDLA. PRADERA III, PARQUE  EL BOSQUE" 

ETAPA 2" 

MENOR CUANTIA 147.630,76

MCO-MIMG-038-2015 46.224,79

MCO-MIMG-044-2015 MENOR CUANTIA 

"PARQUE GRANDE: ORQUIDEAS, ENTRE LA MZS.# 56 Y 57",

PARQUE GRANDE: FLORIDA NORTE FRENTE A LA MZ.#116, 

 PARQUE MEDIANO: COOP. REINA DEL QUINCHE, MZS. 1024 

(GUASMO SUR)",

contrato suscrito

contrato suscrito

https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/com

pras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=M

zCVlsv4DFJNnWBbGw3HMTeYBnpU7iZAhOmyQal84_s,

https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/com

pras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=pa

x0whC8V3BT7h_VUNNwnIF5wpO1S73GWShB0qaCHDQ,

RECONSTRUCCION DE LAS CALLES  AV. 42 A NO Y 1° PJ. 42 A NO 

DESDE: CALLE18 I NO HASTA: EL 7° CJON. 18 I NO QUE 

COMPRENDE EN LAS MZS. 603, 606 Y 607 EN LA CDLA. FLORIDA 

NORTE, PARROQUIA TARQUI CONTIENE: RECONSTRUCCION  DE  

CALLES CON PAVIMENTO DE HORMIGON RIGIDO E=12.5CM; 

MR=4.0MPa. 5° PASAJE 42 NO DESDE:  2° CALLEJON 18 I NO 

(ABSC. 0+000) HASTA:  7° CALLEJON 18 I NO (ABSC. 0+135.50) 

AVENIDA 42 A NO DESDE:  2° CALLEJON 18 I NO (ABSC. 0+000) 

HASTA:  PARQUE (ABSC. 0+101.89) 7° CALLEJON 18 I NO DESDE:  

CANAL  (ABSC. 0-005) HASTA:  5° PASAJE 42 NO (ABSC. 0+084.33) 

CIUDADELA: FLORIDA NORTE PARROQUIA  TARQUI

https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/com

pras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=pz

r7SUgOxAUZCZJGhxGkozAHR2Tyt6idoXWFkXVFZ_k,

https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/com

pras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=-

v5fARfMoAA3JcMVlWRMbuyu-Nk26AbU3iSjGVE3IIk,

68.646,21

adjudicado / elaboracion 

del contrato

Calificación de 

Participantes

https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/com

pras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=L6

AhP718s0t1XbFO1meTMmYqiP1mXvvGBJHUKA66ciQ,

https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/com

pras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=SR

0lM0104edC9wRKOC4FtVroJI92pJT8nL5vUniKhlU,
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https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/com

pras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=b

7q5J59eIqYHSdl0utcQto9GQtHTLpx1WlBhs7pTFqE,

https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/com

pras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=4

PoK-kkBrXVGuZkcBecnpvYZU6XadDNUz03hC3PH3IM,

https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/com

pras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=w

W4rVTYDYN8sdG4De0JuQMQgEEaBZrM7zp8ntlD-1Kk,

https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/com

pras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=S

Gl2swxFW4IoFPNTpuKuK5tzpjdcZW0LGngYhkC03xM,

https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/com

pras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=5

6WEwZSUABkUqQ67ASakeu5coeo41ltSV47DJ5gkTz4,

MENOR CUANTIA 

119.396,07

Calificación de 

Participantes

MENOR CUANTIA 68.844,42 contrato suscrito

https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/com

pras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=fO

CVHiM0vOGZsrLgpVRPtz4nsJi-GwGUNDJCTww6ReU,

MENOR CUANTIA 

MCO-MIMG-051-2015

CERRAMIENTO PARA PARQUES:URBANIZACION RENACER ACM 

156 ENTRE LAS MZS.143 Y145

ADOQUINAMIENTO A COLORES F´C=350KG/CM² E=6CM.  Y  

CONSTRUCCIÓN DE CAMINERÍAS DE HORMIGÓN SIMPLE F’C= 

210KG/CM² E=10CM. 7º CALLEJÓN  48 SE  DESDE: AV. 10B SE 

(ABSC. 0+000)  HASTA: 1º PEATONAL 10A SE (ABSC. 0+097.58) 

CIUDADELA PRADERA II  PARROQUIA XIMENA

ADOQUINAMIENTO A COLORES F’C= 350 KG/CM2. E= 6 CM.  3° 

PEATONAL 1 D SE DESDE: CALLE 46 E SE  (ABSC. 0+000) HASTA: 

CALLE 47 SE (ABSC. 0+152) CDLA. 9 DE OCTUBRE PARROQUIA 

XIMENA

CONSTRUCCION DE Parque Grande: COOPERATIVA EL LIMONAL, 

FRENTE A LAS MZS.# 2372-2373-2379-2380-2384-2389-2367 Y 

2366 ETAPA 3 – INCLUIDO EL CERRAMIENTO

PAVIMENTACION  CON HORMIGON ASFALTICO E=7.5CM, 2° 

PASAJE 2 A NE DESDE: 14° PASEO 19 B NE (ABSC. 0+000) HASTA: 

CALLE 20 NE PDTE. JOSE LUIS TAMAYO TERAN (ABSC. 0+187).  

CDLA. ALBONOR PARROQUIA TARQUI

147.880,01

PAVIMENTACION DE AV. 28 NO DESDE: CALLE 15 A NO HASTA: 

CALLE 15 NO  CIUDADELA URBANOR CONTIENE: 

PAVIMENTACION CON HORMIGON ASFALTICO E=5CM AVENIDA  

28 NO DESDE:  CALLE 15 NO (ABSC. 0+000) HASTA: CALLE 15 A 

NO (ABSC.0+155.04) CIUDADELA: URBANOR PARROQUIA  

TARQUI

PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN COMUNA SAN LORENZO 

CONTIENE: PAVIMENTACIÓN CON ADOQUÍN A COLORES  F’C= 

350 KG/CM2. E= 6CM CALLE S/N4 DESDE: CALLE S/N8 (ABSC. 

0+000) HASTA: (ABSC. 0+167.22) CALLE S/N5 DESDE: CALLE S/N6 

(ABSC. 0+000) HASTA: CALLE S/N4 (ABSC. 0+074.06) COMUNA 

SAN LORENZO  PARROQUIA RURAL JUAN GOMEZ RENDÓN 

PROGRESO

MENOR CUANTIA 

MCO-MIMG-053-2015

MCO-MIMG-048-2015

MCO-MIMG-052-2015 MENOR CUANTIA 

MCO-MIMG-049-2015

MCO-MIMG-054-2015

R-MCO-MIMG-047-2015

MENOR CUANTIA 

MENOR CUANTIA 

MENOR CUANTIA 

MCO-MIMG-050-2015

adjudicado / elaboracion 

del contrato

149.947,00

53.915,96

contrato suscrito

https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/com

pras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=3

4p9pg6-OpYv7GRdPTnSQaQyLEp6Lc7CD7uvovRtjIU,

adjudicado / elaboracion 

del contrato

adjudicado / elaboracion 

del contrato

Calificación de 

Participantes

https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/com

pras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=rL

9En1qkrY85FeMeVjSEt9wBuHOjFuCK_YN8ZTEPIZo,

CONSTRUCCION DE PARQUES GRANDES: Areas Verdes Alrededor 

de los Bloques Multifamiliares de la Cdla. Las Acacias - Etapa 5; y, 

Cooperativa de Vivienda de Trabajadores de Autoridad Portuaria - 

mz# 6A   (Incluye Cerramiento 85 ml)

Calificación de 

Participantes
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https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/com

pras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=6

ooboWr2mnDZb10TEKYDC4jJ0hqu5-6Dgj9_4A9Bh6M,

https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/com

pras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=m

gp9F_rxRfcaE9dcGrxQ6PBoK4j4TqnuyDwegBZ2Qsc,

https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/com

pras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=FJ

GxozGK_IPtvk2D02bOfR9T9a-EUO8QC-Mvd24Pajs,

https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/com

pras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=T

uczcpbwDTM5Do6xHtan5pOoOxGrXRwCv2I_w_1D-xI,

https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/com

pras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=w

oIQEaWZCn9EseAlS5QUUHJbcA_nJGBmdgDH2UjxZSs,

https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/com

pras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=5

Miy6FQlc5tSaFVTR--MkvGfr6b6M3WNAcRPPFG3-Yc,

https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/com

pras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=m

SDlNWXdKTUE9EggqAOMVgYmOzqRkvgb63s1vJwntzM,

MENOR CUANTIA 122.132,85

REDISEÑO DEL INGRESO PEATONAL AL TERMINAL DE 

TRANSFERENCIA DE VIVERES (TTV)

adjudicado / elaboracion 

del contrato

MENOR CUANTIA 

MCO-MIMG-058-2015

MCO-MIMG-055-2015

MCO-MIMG-061-2015

MCO-MIMG-056-2015

R-MCO-MIMG-059-2015

CONSTRUCCION DE PARQUE GRANDE:AREAS VERDES 

ALREDEDOR DE LOS BLOQUES MULTIFAMILIARES DE LA CDLA. 

VALDIVIA VI (COPROVAL) – ETAPA 4 

PAVIMENTACIÓN CON ADOQUÍN A COLORES  F’C= 350 KG/CM2. 

E= 6CM DE LA CALLE I DESDE: AV. PEDRO PABLO VITERI - VÍA 

PRINCIPAL A PLAYAS  HASTA: CALLE ASFALTADA (IGLESIA)  

BARRIO BELLAVISTA – PARROQUIA RURAL JUAN GOMEZ 

RENDÓN PROGRESO

CONSTRUCCION DE ESCALINATA CON HORMIGON ARMADO F’C= 

280 KG/CM2. 1° PEATONAL 41 NO DESDE: 1° PASEO 18 D NO 

(ABSC. 0+000) HASTA: 2° PASEO 18 D NO (ABSC. 0+043,50) 

PAVIMENTACION DE HORMIGON CON CEMENTO PORTLAND E = 

12,5 CM; MR= 4.0 MPA 2° PASEO 18 D NO DESDE: PEATONAL 42 

NO (ABSC. 0+000) HASTA: 1° PEATONAL 41 NO (ABSC. 0+034,70) 

COOP. 12 DE OCTUBRE  MAPASINGUE OESTE PARROQUIA 

TARQUI

CONSTRUCCION DE PARQUES GRANDES :RECINTO SAN ANDRES 

Y  RECINTO SAN VICENTE PARROQUIA PROGRESO

REHABILITACION OBRA CIVIL Y AGRONOMICA DE PARTERRE 

CENTRAL DE LA CALLE 19 A NE ENTRE CALLE GABRIEL ROLDOS Y 

AV. 1C NE

Calificación de 

Participantes

Calificación de 

Participantes
MENOR CUANTIA 

CONSTRUCCION PARQUES GRANDES: NUEVA PROSPERINA 

FRENTE A LA MZ.# 692, COOP. PARAISO DE LA FLOR MZ.# 339 - 

SOLAR 1  COOP. GALLEGOS LARA PARQUE GRANDE: FLOR DE 

BASTION BLOQUE 9, MZ.# 4165

MCO-MIMG-057-2015

MENOR CUANTIA 

MENOR CUANTIA 

MENOR CUANTIA 

MENOR CUANTIA 

por adjudicar

Calificación de 

Participantes

MCO-MIMG-060-2015
Calificación de 

Participantes

aceptacion del proveedor

8 de 28 MUNICIPALIDAD DE GUAYAQUIL Matriz i) Agosto 2015



https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/com

pras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=L-

4xLPpRj1bTRwN3HeNzVxZXmG37J0-PyLTXsi4oQXg,

Calificación de 

Participantes

contrato suscrito

Calificación de 

Participantes

MCO-MIMG-063-2015
Calificación de 

Participantes

MCO-MIMG-065-2015 MENOR CUANTIA 

MENOR CUANTIA 

CONSTRUCCION DE POZO SEPTICO PARA LAS BATERIAS 

SANITARIAS DE CERECITA Y CERRAMIENTO PERIMETRAL DE 

HORMIGON ARMADO RECINTO CERECITA-OPARROQUIA RURAL 

JUAN GOMEZ RENDON PROGRESO

MCO-MIMG-068-2015 MENOR CUANTIA 

MENOR CUANTIA MCO-MIMG-067-2015

PAVIMENTACION  CON  HORMIGON DE CEMENTO PORTLAND 

MODULO DE ROTURA A LA FLEXION  4.5Mpa. e= 20cm. CALLE 

BOYACA DESDE: CALLE JUAN COLAN  (ABSCISA 0+000) HASTA: 

CALLE 25 DE JULIO (ABSCISA 0+231) BARRIO LA FORTUNA 

PARROQUIA   RURAL POSORJA

CERRAMIENTO PARA PARQUES: AREA UBICADA FRENTE A LA AV. 

FRANCISCO DE ORELLANA ( COLEGIO DE INGENIEROS 

MECANICOS)

ADOQUINAMIENTO A COLORES F’C=350 KG/CM2. E = 6 CM. AV. 

TARQUI DESDE: CALLE AYACUCHO (ABSC. 0+000) HASTA: (ABSC. 

0+240) PARROQUIA RURAL PUNA

MENOR CUANTIA 

PAVIMENTACION CON HORMIGON  DE CEMENTO PORTLAND 

MODULO DE ROTURA A LA FLEXION  4.5Mpa. e= 20cm. CALLE 

SALMOS DESDE CALLE NERY CHALEN  (ABSCISA 0+000)  HASTA 

CALLE JUAN COLAN (ABSCISA 0+137) CALLE S/N  HASTA: CALLE 

SALMOS (ABSCISA 0+102) BARRIO LA FLORESTA   PARROQUIA   

RURAL POSORJA

MENOR CUANTIA 

MCO-MIMG-066-2015

R-MCO-MIMG-062-2015

MCO-MIMG-064-2015 MENOR CUANTIA 

CERRAMIENTO PARA PARQUES: LOTES CON SERVICIO ALEGRÍA 

MZ 1579

CONSTRUCCION DE PARQUE GRANDE: SAUCES 8 MZS. # 458, 

480, 479 Y 476 
120.000,00 contrato suscrito

Preguntas, Respuestas y 

Aclaraciones

Calificación de 

Participantes

24.099,49

https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/com

pras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=6r

y-gNFFQ-y5aOJ4W3ZOCRbwVDJP_SZ7mshtNfAhOdE,

https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/com

pras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=yj

RwfXVApbUH0A4eIVqzrs4K6AUWFSxAkGGzo4Xt1tU,

https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/com

pras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=w

7Fi7iPyPpIQxJW6TXnWj1zyNcoLIdB-BKB_uZJ4_o4,

https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/com

pras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=3

BROU0ioS3hz4ElPRWXRmcuIvDBLU0qdRqWshO7NcFA,

https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/com

pras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=O

GMyhIbkSyOFY0I5K9f-uQIZI1PLtNfe5xe9EN9izAI,

https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/com

pras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=T

V7d5uz1O-fUwsgGFKKxZueatUf0FUTW_RiJYhRK5Vc,
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MCO-MIMG-073-2015 MENOR CUANTIA 

MCO-MIMG-074-2015

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE PLATAFORMAS FLOTANTES 

Y RAMPAS ARTICULADAS DEL MUELLE DE PUNÁ  SECTOR BARRIO 

LINDO PARROQUIA RURAL PUNÁ

https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/com

pras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=U

3Ro4N79tzFTZt0f-Y0TcwzmxcHZLC6mr4s3uxfEJdM,

https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/com

pras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=ak

0GHm8euei8XEeZVZcNmwDneLRNpJu1VaxuUFuduHY,

https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/com

pras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=Vj

xaTNSmryJ_vFToZFxWQyu1FBJ37WfjXe65olryOqg,

Calificación de 

Participantes

PAVIMENTACION DE CALLE S/N  DESDE: CALLE 10 DE AGOSTO 

HASTA: MZ. 102, PROLONGACION DE MURO DE GAVIONES Y 

OBRAS COMPLEMENTARIAS EN AREA ADYACENTE A PUENTE 

PEATONAL DE ESCUELA FISCAL SARAGURO PARROQUIA RURAL 

TENGUEL

Calificación de 

Participantes

https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/com

pras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=JR

2kU1dFIrxv5Ss7oU_ml7UMCgO-sDb3P5xWoFgVwWc,

https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/com

pras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=T

KMLRCEylce1En_YnP1Io52virShaPU25F-2VkajBO0,

MENOR CUANTIA 

MENOR CUANTIA 

CONSTRUCCION DE PARQUE GRANDE: COOPERATIVA JUAN 

PABLO 1, FRENE A LAS MZS, Q,K,L Y VIA NARCISA DE JESUS 

MARTILLO MORAN ( VIA TERMINAL PASCUALES)

Calificación de 

Participantes

https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/com

pras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=8

p6vCkoLZIFx_RiC_tfBlBXsGCkXnInq7R5ukur0alE,

MENOR CUANTIA 

contrato suscrito

MCO-MIMG-071-2015

MENOR CUANTIA 

CONSTRUCCION DE ESCALINATA CON HORMIGON ARMADO F'C= 

280 KG/CM2 5° PASEO 18 A NO –  1° PEATONAL 41 A NO DESDE: 

6° PEATONAL 41 A NO (ABSC. 0+000) HASTA: 4° CALLEJON 18 A 

NO                                   (ABSC. 0+232,50) COOPERATIVA 9 DE 

ENERO MAPASINGUE OESTE PARROQUIA TARQUI

ADOQUINAMIENTO A COLORES F’C= 350 KG/CM2. E= 6 CM. 6° 

PASEO 19 B NE DESDE: 8° PEATONAL 3 NE (ABSC. 0+000) HASTA: 

1° PEATONAL 3 A NE (ABSC. 0+055,55) CDLA. SAUCES VI 

PARROQUIA TARQUI

R-MCO-MIMG-070-2015

MCO-MIMG-069-2015 53.595,14

https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/com

pras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=X

8xElGqGkqC9vlILd9Ldt_YSx5xd2PqeG72Xw8LItzU,

Calificación de 

Participantes

Calificación de 

Participantes

MENOR CUANTIA 

ADOQUINAMIENTO A COLORES  F´c= 350 KG/CM2, E= 6 CM 2° 

PASEO 17 NE  DESDE: AVENIDA 4 NE (ABSC. 0+000)  HASTA: 

AVENIDA 4 A NE (ABSC. 0+218.30)  CIUDADELA SAUCES III 

PARROQUIA  TARQUI

MCO-MIMG-072-2015 MENOR CUANTIA 
Calificación de 

Participantes

ADOQUINAMIENTO A COLORES F’C= 350 KG/CM2. E= 6 CM.  2° 

PEATONAL 2 SE DESDE: CALLE 46 E SE                     (ABSC. 0+000) 

HASTA: CALLE 47 SE    (ABSC. 0+152) CDLA. 9 DE OCTUBRE 

PARROQUIA XIMENA

MCO-MIMG-075-2015
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MCO-MIMG-076-2015 MENOR CUANTIA 

PAVIMENTACION DE CALLES Y PEATONALES QUE UNEN LAS 

CALLES S/N # 1, 9 DE OCTUBRE, 24 DE MAYO CON LAS CALLES  

TRANSVERSALES 1 - 2 - 3 - 4 Y 5 PARROQUIA RURAL TENGUEL

ADOQUÍNAMIENTO A COLORES   F’C = 350 KG/CM2. E= 6 CMS. 2º 

PASEO 15B NE DESDE: 2° PASAJE 1 NE HASTA: AVENIDA 1A NE 

HERMANO MIGUEL CIUDADELA IETEL PARROQUIA TARQUI

Calificación de 

Participantes

https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/com

pras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=v-

5WM-oblp5RbJ87BMc7aOzdCdhBv3zOFuyt4AZ7SKI,

PAVIMENTACION CON HORMIGON ASFALTICO E= 5 CM.  CALLE: 

S/N 1 E/MZ. 105 – 106 ABSCISAS DESDE: (0+000) HASTA: 

(0+080,90) Y CONSTRUCCION DE ESCALINATA  CALLE: S/N 2 

E/MZ. 122 - 123 – 129 DESDE: (0+000) HASTA: (0+090,85) 

RECINTO PUERTO EL MORRO  PARROQUIA RURAL EL MORRO

CONSTRUCCION DE ESCALINATA CON HORMIGON DE CEMENTO 

PORTLAND F'C= 280 KG/CM2 6° PEATONAL 41 A NO DESDE: 5° B 

PASAJE 41 A NO (ABSC. 0+000) HASTA: CALLE 18 B NO  (ABSC. 

0+090) COOPERATIVA 9 DE ENERO MAPASINGUE OESTE 

PARROQUIA TARQUI

ADOQUINAMIENTO A COLRES F.C=350 KG/CM2,E=6 CM,2 PASEO 

18D NO DESDE: 5 PASAJE 38C NO HASTA: 6 PEATONAL 38B NO ( 

ENTRE MZ 173-124) PRE-COOPERATIVAS 26 DE FEBRERO Y JUAN 

TANCA MARENGO, PARROQUIA TARQUI 

Calificación de 

Participantes

Calificación de 

Participantes

MCO-MIMG-077-2015 desiertoMENOR CUANTIA 

Calificación de 

Participantes

CONSTRUCCION DE ESCALINATA CON HORMIGON ARMADO F’C= 

280 KG/CM2. 4° PASEO 18 A NO ENTRE MZ. 493 – 494 DESDE: 

AVENIDA 38 C NO  (ABSC. 0+000) HASTA: 6° PASAJE 38 C NO 

(ABSC. 0+102,16) COOP. 1° DE MAYO MAPASINGUE ESTE 

PARROQUIA TARQUI

MCO-MIMG-081-2015 MENOR CUANTIA 

MCO-MIMG-082-2015 MENOR CUANTIA 

MCO-MIMG-083-2015 MENOR CUANTIA 

MCO-MIMG-086-2015 MENOR CUANTIA 

MCO-MIMG-084-2015 MENOR CUANTIA 
Calificación de 

Participantes

ADOQUINAMIENTO A COLORES F´C=350KG/CM² E=6CM.  Y  

CONSTRUCCIÓN DE CAMINERÍAS DE HORMIGÓN SIMPLE F’C= 

210KG/CM² E=10CM. PEATONAL 3 SO DESDE: CALLE 45 SO – 

JOSÉ DE LA CUADRA HASTA: 3º PASEO 45 SO Y 1º PASEO 45 SO  

DESDE: 1º PASAJE 2 SO HASTA: PEATONAL 3 SO CIUDADELA 

GUANGALA  PARROQUIA XIMENA

Preguntas, Respuestas y 

Aclaraciones

https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/com

pras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=z

MxAK0IdKCTyjC6WEQ_C2w4tVunRKe4r8zC8xmzgcg0,

https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/com

pras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=ZF

tJg0hIW6eGm7wXFZXVJzmJn4ygBxeTmLX8W7zjlyw,

https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/com

pras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=na

u6Ue2d4d6G6mTvxQHf2NZuLARbtKiy9l7LebPyhtU,

https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/com

pras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=Ta

oT9xsOgJUh3tE_CQtPARbwv83Gc3hbrXbdTLTuhtw,

https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/com

pras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=D

apW0nMn3t7yr3ZGrNkq2faMGqDmQLIqBQQ_SSz0__s,

https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/com

pras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=R

R-OGq-6Icfb0gyD8fY0TnKQ_3wlINA5SGtvQ2CeY74,
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contrato suscrito

en curso

contrato suscrito

contrato suscritoCE-MIMG-004-2015 EMERGENCIA

RECONFORMACION Y RELLENO DE VIAS EN VARIOS SECTORES DE 

LA CIUDAD DE GUAYAQUIL SECTOR 5 (PERIMETRAL OESTE)-  

COOP. VALLE DE LA FLOR Y FLOR DE BASTION BL. 1A, 2, 3, 4, 5, 6, 

7, 8, 9, 10, 11, 12 PARROQUIA PASCUALES

EMERGENCIA

CE-MIMG-003-2015 EMERGENCIA

RECONFORMACION Y RELLENO DE VIAS EN VARIOS SECTORES DE 

LA CIUDAD DE GUAYAQUIL SECTOR 6 (SAN FRANCISCO) – SAN 

FRANCISCO 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 PARROQUIA PASCUALES

RECONFORMACION Y RELLENO DE VIAS   EN VARIOS SECTORES 

DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL SECTOR 1 (PERIMETRAL OESTE) – 

COOP. MIRADOR, LOMAS  DE LA FLORIDA 1 Y 2, FLOR DEL 

NORTE, NUEVA  FRONTERA,GUERREROS DEL FORTIN,            

HORIZONTES DEL GUERRERO 3 SECTOR 2 (PERIMETRAL OESTE) – 

COOP. NUEVA PROSPERINA,REYNALDO QUIÑONEZ SECTOR 3 

(PERIMETRAL OESTE) – PRECOOP. PARAISO DE LA FLOR,  BL. 1, 3, 

4, 5, 6, 7, 9, 10 SECTOR 4 (PERIMETRAL) – COOP. VALERIO 

ESTACIO 1, 2, 3, 4, 5, CASA DEL TIGRE,  FLOR DE BASTION BL. 17 

PARROQUIA TARQUI - PASCUALES

contrato suscrito

RECONFORMACION Y RELLENO DE VIAS   EN VARIOS SECTORES 

DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL SECTOR 7 (PERIMETRAL OESTE) – 

COOP. SERGIO TORAL 1SECTOR 8 (PERIMETRAL OESTE) – COOP. 

SERGIO TORAL 2 SECTOR 9 (PERIMETRAL OESTE) – COOP. 

JANETH TORAL PARROQUIA PASCUALES

https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/com

pras/EE/informacionResolucion.cpe?idRes=1WKD0xZCcMoCFLv1

8ws1RDhFhtrFoK7SZPzgbI-wtE8,

https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/com

pras/EE/informacionResolucion.cpe?idRes=Xl3Z6j9bCPq6esDObt

stAeikVktLTyEdPSaF_Nkh7fM,

https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/com

pras/EE/informacionResolucion.cpe?idRes=HX7iRKCMOeoL46Fsj-

ueAMfzYm1JkQBepFFZCEphHK8,

https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/com

pras/EE/informacionResolucion.cpe?idRes=S0BiS0BcDgsgr8Cuq9

dpcw8AAkkILmVTVfuslkNm2DU,

EMERGENCIA

CE-MIMG-002-2015

LICITACION

CE-MIMG-001-2015

LICO-MIMG-001-2015

https://drive.google.com/folderview?id=0B5KZAVavUybLfnlLd01

UX19ibVJneDNSZ1dfaEV3SDkxdS0tOUc2TWJpS2FBVGpnakRxRUk

&usp=drive_web&tid=0B4Z-

drKNdolkfmVZRl9sQm1peEVMMWd3SkVqc0tQUnFxNUdxSkNTY

WJscFZpZ0U3WjhVUFE

PAVIMENTACION CON HORMIGON ASFALTICO E= 7.5 CM. Y

ADOQUINAMIENTO A COLORES F’C= 350 KG/CM2. E = 6 CM.

CALLES SECTORES VERGELES Y VALLE LOS GERANIOS (SEGÚN

PLANOS ADJUNTOS) PARROQUIA PASCUALES

aceptacion del proveedor

https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/com

pras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=A-

SKhb7JwFbriomE48u7ljWC7LYUS0O4Lk71or807UI,

MCO-MIMG-087-2015 MENOR CUANTIA 

ADOQUINAMIENTO A COLORES  F'C= 350 KG/CM2. E = 6 CM. 3º 

PASEO 18 D NO DESDE: 6º PASAJE 38C NO HASTA: 6º PEATONAL 

38 B NO (ENTRE MZ. 173 – 124)RECONSTRUCCION  DE ACERA Y 

PASAMANO  CALLE 18 E NO (ENTRE MZ 187-178) DESDE: 6º 

PASAJE 38C NO HASTA: 6º PEATONAL 38 B NO (ENTRE MZ. 187 – 

178) PRE-COOPERATIVAS 26 DE FEBRERO Y JUAN TANCA 

MARENGO  PARROQUIA TARQUI
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https://drive.google.com/folderview?id=0B5KZAVavUybLflA0Rm

pqV0lUSjR2YjBQaU9DVlpHaFhUd2xMQnBTQ3ZNUWs0RG9wV0Q

0WEk&usp=drive_web&tid=0B4Z-

drKNdolkfmVZRl9sQm1peEVMMWd3SkVqc0tQUnFxNUdxSkNTY

WJscFZpZ0U3WjhVUFE

https://drive.google.com/folderview?id=0B5KZAVavUybLfkdQbn

E2TG80ZzY0RlRaTllaaE83eEdNQkZnZWxlUHU4ZE5FR1RnU0RkN

ms&usp=drive_web&tid=0B4Z-

drKNdolkfmVZRl9sQm1peEVMMWd3SkVqc0tQUnFxNUdxSkNTY

WJscFZpZ0U3WjhVUFE

https://drive.google.com/folderview?id=0B5KZAVavUybLfkFJVTR

rTFMyazMtVEVwWnRweHVZb1VncUppbFo3d2dqazVkYXRtX05Tc

zA&usp=drive_web&tid=0B4Z-

drKNdolkfmVZRl9sQm1peEVMMWd3SkVqc0tQUnFxNUdxSkNTY

WJscFZpZ0U3WjhVUFE

https://drive.google.com/folderview?id=0B5KZAVavUybLfk5JRlg

2M2RsVnRoZGpJVlNHWjNYQmw3a3EzZkVKR2R1Yl9GNFd0bG1C

QjQ&usp=drive_web&tid=0B4Z-

drKNdolkfmVZRl9sQm1peEVMMWd3SkVqc0tQUnFxNUdxSkNTY

WJscFZpZ0U3WjhVUFE

https://drive.google.com/folderview?id=0B5KZAVavUybLflZ3Sk4

1bTNaNzdyZnlDRWFKUzQzWXQyM2FIQV9aZFZVUTQ5WEEzMnE

2YWc&usp=drive_web&tid=0B4Z-

drKNdolkfmVZRl9sQm1peEVMMWd3SkVqc0tQUnFxNUdxSkNTY

WJscFZpZ0U3WjhVUFE

https://drive.google.com/folderview?id=0B5KZAVavUybLfjZKbmt

zZndDOXp4bHJ1N3pZSkhDNlQzQ183eTVJODRTa1d4VGpiaWho

WkU&usp=drive_web&tid=0B4Z-

drKNdolkfmVZRl9sQm1peEVMMWd3SkVqc0tQUnFxNUdxSkNTY

WJscFZpZ0U3WjhVUFE

CANCELADO 

LICITACION

LICITACION

LICITACION

                      1.245.220,53   LICO-MIMG-008-2015

PAVIMENTACION DE VIAS INCLUIDO ACERAS Y BORDILLOS –

CUNETAS EN SECTORES (27 -28) COOPERATIVAS: JUAN

MONTALVO, LA CONCORDIA, CARLO MAGNO ANDRADE,

VOLUNTAD DE DIOS, ADESDAC, COLINAS DEL SAMAN, UNION

CIVICA II Y ESTRELLA DE BELEN PARROQUIA TARQUI

LICO-MIMG-007-2015

PAVIMENTACION DE CALLES, PROGRAMA DE OBRAS POPULARES

SECTOR BASTION POPULAR, BLOQUES 1A - 1B – 2 – 3 – 4 – 5

(ETAPA 1)  PARROQUIA PASCUALES

PAVIMENTACION DE CALLES PROGRAMA DE OBRAS POPULARES

SECTOR BASTION POPULAR, BLOQUES 2 - 3 - 4 - 7 Y 8 (ETAPA 2)

PARROQUIA PASCUALES

LICO-MIMG-005-2015

LICITACION

RECONSTRUCCION CON PAVIMENTO DE HORMIGON DE

CEMENTO PORTLAND E= 25 CM. CALLE 29 NO (ROSAVIN)

(CALZADA DERECHA) DESDE : AV. 39 NO (VIA A DAULE) (ABSC.

0+000) HASTA : AV. 57 NO (COBRE)(ABSC. 1+078.66) PARQUE

INDUSTRIAL PASCUALES, PARROQUIA PASCUALES

                      4.462.401,23   LICITACION

LICO-MIMG-002-2015

PAVIMENTACION DE CALLES INCLUIDO ACERAS Y BORDILLOS,

PROGRAMA DE OBRAS POPULARES COOPERATIVAS: CRISTAL,

PROLETARIOS SIN TIERRA II, SEGUNDO RAMOS, POBLADORES

SIN TIERRA, MIAMI BEACH, FLORIDA II, GUAYAS Y QUIL I,

MARIUXI FEBRES CORDERO, DERECHO DE LOS POBRES, 12 DE

OCTUBRE, GUASMO LIBRE, ROSA AGUILERA, CENTRO CIVICO, 1

DE MAYO, PUNTILLA DEL CENTRO, UNION CIVICA SECTOR

GUASMO SUR PARROQUIA XIMENA

PAVIMENTACION DE CALLES INCLUIDO ACERAS Y BORDILLOS

CUNETAS PROGRAMA DE OBRAS POPULARES,LADO NORTE Y

LADO SUR DE LA ISLA TRINITARIA COOPERATIVAS LADO NORTE:

BRISAS DEL SALADO, ANGEL DUARTE,JACOBO BUCARAM,

DESARROLLO COMUNAL, JACOBITO BUCARAM, 16 DE MAYO,

LOS OLIVOS, 25 DE JULIO, VENCER O MORIR, CAMINO AL SOL,

TECHO PARA LOS POBRES, NACIONES UNIDAS. LADO SUR:

NUEVO ECUADOR 1 - 2 Y 3, AMERICO VESPUCIO 1 y 2, 7 DE

OCTUBRE, LAS MERCEDES, PATRIA NUEVA, ELOY ALFARO,

NUEVO GUAYAQUIL, 12 DE OCTUBRE, 6 DE NOVIEMBRE,

ANDRES QUIÑONES 1 y 2, ISLA DEL VALLE, FUERZA DE LOS

POBRES, POLO SUR. PARROQUIA XIMENA

adjudicado / elaboracion 

del contrato
                      4.842.968,95   

LICO-MIMG-003-2015

LICO-MIMG-004-2015

CANCELADO 

adjudicado / elaboracion 

del contrato

adjudicado / elaboracion 

del contrato
                      4.902.772,62   

adjudicado / elaboracion 

del contrato

LICITACION
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https://drive.google.com/folderview?id=0B5KZAVavUybLflVCMk

NWOFpzdlhUYkVqQ3VNNktkd2NBREhpNE8zRUx5NXhybGFhX1N

MYjA&usp=drive_web&tid=0B4Z-

drKNdolkfmVZRl9sQm1peEVMMWd3SkVqc0tQUnFxNUdxSkNTY

WJscFZpZ0U3WjhVUFE

https://drive.google.com/folderview?id=0B5KZAVavUybLfjlwc1N

DRXFSQUhvZjBVTUJRVmRKZVRsSDBqaFU2ekxCT0VzelRuOENSY

Wc&usp=drive_web&tid=0B4Z-

drKNdolkfmVZRl9sQm1peEVMMWd3SkVqc0tQUnFxNUdxSkNTY

WJscFZpZ0U3WjhVUFE

https://drive.google.com/folderview?id=0B5KZAVavUybLfjhSU0

VidDlQYnlnZFZZQzFnbVRtaHVFNUZucHNabnZTdS1sY2Vjd3FyT2c

&usp=drive_web&tid=0B4Z-

drKNdolkfmVZRl9sQm1peEVMMWd3SkVqc0tQUnFxNUdxSkNTY

WJscFZpZ0U3WjhVUFE

RECONSTRUCCION CON PAVIMENTO DE HORMIGON DE

CEMENTO PORTLAND E= 26 CM. AV. 29 SO

(INGRESO A TRINIPUERTO) DESDE: CALLE 48 SO (VIA

PERIMETRAL) (ABSC. 0+000) HASTA: CALLE 52 SO

(ABSC. 1+269.20) CALLE 52 SO DESDE: AV. 29 SO (ABSC. 0+000)

HASTA: 8° PEATONAL 27B SO (ABSC. 0+140) 5° CALLEJON

51 SO DESDE: AV. 29 SO (ABSC. 0+000) HASTA: 2° PEATONAL

30 SO (TRINIPUERTO) (ABSC.0+094.85), ISLA TRINITARIA

PARROQUIA XIMENA

LICO-MIMG-014-2015 LICITACION

RECONSTRUCCION CON PAVIMENTO DE HORMIGON DE

CEMENTO PORTLAND E= 25 CM. AV. 57 NO (COBRE) DESDE :

SUBESTACION ELECTRICA PASCUALES (ABSC.0+000) HASTA :

(ABSC. 1+432.88) PARQUE INDUSTRIAL PASCUALES PARROQUIA

PASCUALES

PAVIMENTACION DE HORMIGON DE CEMENTO PORTLAND

MOD. ROT. 4.5 MPA E= 25 CM. PROLONGACION DE LA CALLE 27

NO - MANUELA GARAICOA (AV. LAS IGUANAS) DESDE: INGRESO

A RELLENO SANITARIO (AV.LAS IGUANAS) (ABSC. 0+240) HASTA:

PARQUE METROPOLITANO (ABSC. 2+026,67) PARROQUIA

PASCUALES

LICITACIONR-LICO-MIMG-009-2015

LICITACION

LICITACION

LICO-MIMG-013-2015

LICO-MIMG-012-2015

PAVIMENTACION CON HORMIGON DE CEMENTO PORTLAND E= 23 CM. CALLE 23A

NO (CIRUELOS) DESDE: AV. 42 NO (ANTONIO CASTRO) (ABSC. 0+000) HASTA: AV.

44 NO (ABSC. 1+169.25) AV. 44 NO DESDE: CALLE 22 NO (DR. HONORATO

VASQUEZ) (ABSC. 0+000) HASTA: CALLE 23C NO (ABSC. 1+273.75) CALLE 23B NO

(PECHICHES) DESDE: AV. 42 NO (ANTONIO CASTRO) (ABSC. 0+000) HASTA: AV. 44

NO (ABSC. 1+089.15) 3° CALLEJON 22 NO (ACACIAS) DESDE: AV. 42 NO (ANTONIO

CASTRO) (ABSC. 0+000) HASTA: AV. 43 NO (QUINQUELIAS) (ABSC. 0+720) 2°

CALLEJON 22 NO (TULIPANES) DESDE: AV. 42 NO (ANTONIO CASTRO) (ABSC.

0+000) HASTA: AV. 42A NO (CEDROS) (ABSC. 0+254.50) 8° PASAJE 42A NO

(LAURELES)                                                                                                                                             

DESDE: CALLE 22 NO (DR. HONORATO VASQUEZ) (ABSC. 0+000)

HASTA: 3° CALLEJON 22 NO (ACACIAS) (ABSC. 0+226) 1° CALLEJON 23A NO

(HELECHOS) DESDE: AV. 42A NO (CEDROS) (ABSC. 0+000) HASTA: AV. 43 NO

(TECAS)...

LICO-MIMG-010-2015 LICITACION

en curso

adjudicado / elaboracion 

del contrato

en curso

en curso

en curso

PAVIMENTACION DE CALLES, PROGRAMA DE OBRAS POPULARES

COOPERATIVAS: PARACAIDISTA, ENNER PARRALES, COLNAS DE

LA FLORIDA 2, LOMAS DE LA FLORIDA, EL MIRADOR,

PERIMETRAL AL OESTE- PARROQUIA TARQUI + ALCANTARILLADO

SANITARIO, CONTIENE: PAVIMENTACION DE CALLES,

PROGRAMA DE OBRAS POLULARES SECTORES 1,2,3 ( INCLUYE

ALCANTARILLADO SANITARIO Y ESTACION DE BOMBEO)

COOPERATIVAS: PARACAIDISTA, ENNER PARRALES, COLINAS DE

LA FLORIDA 2, LOMAS DE LA FLORIDA, EL MIRADOR, GUERREROS

DEL HORIZONTE Y COLINAS DE LA FLORIDA,PERIMETRAL AL

OESTE ( ETAPA 5)- PARROQUIA TARQUI

https://drive.google.com/folderview?id=0B5KZAVavUybLfjZ3ajR

CUlk0bHpDLTJZek5XUjJ1dzlENFlqclY0Zk9ld3RYNGZaYUpWWFE&

usp=drive_web&tid=0B4Z-

drKNdolkfmVZRl9sQm1peEVMMWd3SkVqc0tQUnFxNUdxSkNTY

WJscFZpZ0U3WjhVUFE

https://drive.google.com/folderview?id=0B5KZAVavUybLfkZGSVJ

OWFRQTUg2NG9XbnRFVWpvVU8yZFpkalEzUzRvdVotaW1XTEdIc

0E&usp=drive_web&tid=0B4Z-

drKNdolkfmVZRl9sQm1peEVMMWd3SkVqc0tQUnFxNUdxSkNTY

WJscFZpZ0U3WjhVUFE
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https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/com

pras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=u

Vq6l6Alx5zFWuX88_kqkv5o1hjOQpYMA7L0EkrVcjs,

https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/com

pras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=Bj

isriRrVwyg7SsdnpAvDjvAzgn6Rkd8Vf7Dj9GjSnc,

PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON HORMIGÓN ASFÁLTICO E= 7.5 CM, 

(ETAPA 1) DIAGONAL 1 DESDE: AV. PAQUISHA (ABSC. 0+000), HASTA. 

CALLE 2 (ABSC. 0+171); CALLE 2, DESDE: Av. PAQUISHA (ABSC. 0+000), 

HASTA: AV. 3 (ABSC. 0+260); Av. 1A, DESDE: CALLE 2 (ABSC. 0+002.80), 

HASTA: CALLE 3 (ABSC. 0+080); AV. 1, DESDE: CALLE 2 (ABSC. 0+003), 

HASTA: CALLE 6 (ABSC. 0+425); CALLE 4, DESDE: AV. PAQUISHA (ABSC. 

0+000), HASTA: Av. 1 (ABSC. 0+052); CALLE 5 A, DESDE: Av. PAQUISHA 

(ABSC. 0+000), HASTA: Av. 1 (ABSC. 0+045); CALLE 6, DESDE: Av. 

PAQUISHA (ABSC. 0+000), HASTA: Av. 1 (ABSC. 0+039), DESDE: (ABSC. 

0+180), HASTA: Av. 6 (ABSC. 0+340); Av. 2, DESDE: CALLE 2 (ABSC. 

0+003.45), HASTA: CALLE 5 (ABSC. 0+302); Av. 3, DESDE: ALBARRADA 

(ABSC. 0+040), HASTA: CALLE 3 (ABSC. 0+100), DESDE: CALLE 4 (ABSC. 

0+004.50), HASTA: CALLE 6 (ABSC. 0+191.60), CALLE 4, DESDE: Av. 2 

(ABSC. 0+000), HASTA: Av. 3 (ABSC. 0+083), Av. 4, DESDE: CALLE 2 (ABSC. 

0+003), HASTA: CALLE 6 (ABSC. 0+343.25), PARROQUIA CHONGON. 

R-LICO-MIMG-018-2015 LICITACION DE OBRAS

LICO-MIMG-019-2015

LICO-MIMG-020-2015

LICITACION DE OBRAS

71.946.390,38

RECONSTRUCCION CON PAVIMENTO DE HORMIGON DE

CEMENTO PORTLAND E= 20 CM. 13° CALLEJON 20A NE (DR.

FRANCISCO RIZZO V.) DESDE: AVENIDA 6 NE (FRANCISCO DE

ORELLANA) (ABSC. 0+000) HASTA: AVENIDA 3 NE (ISIDRO

AYORA CUEVA)(ABSC. 0+884) URBANIZACION SAMANES 1 y 2

PARROQUIA TARQUI

LICITACION DE OBRAS

CONSTRUCCION DE PASO PEATONAL ELEVADO EN LA AV. 56 NO 

A LA ALTURA DEL CENTRO COMERCIAL MALL EL FORTIN 

PARROQUIA PASCUALES

CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SOBRE EL RÍO DAULE, QUE INCLUYE

PASO ELEVADO EN LA AVENIDA SAMBORONDÓN, VÍA DE

ACCESO, PUENTE VÍA DE ACCESO, PASO ELEVADO SOBRE LA

AVENIDA NARCISA DE JESÚS MARTILLO MORÁN Y VIADUCTO

HACIA LA AVENIDA JOSÉ MARÍA EGAS”

en curso

en curso

Calificación de 

Participantes

LICITACION

CONSTRUCCION DE  DOS PUENTES VEHICULARES DE HORMIGON            

POSTENSADO L= 40 METROS EN           ABSCISA 1+550 Y 

CONSTRUCCION DE              DOS PUENTES PEATONALES CON                 

VIGAS DOBLE TEE PRETENSADAS DE                   L= 9 METROS Y L= 

12 METROS, EN LAS ABSCISAS 0+288 Y 0+849, UBICADOS                  

EN LA VIA PRINCIPAL  DEL PROYECTO URBANISTICO LOTES CON 

SERVICIOS      MINIMOS BASICOS MI LOTE ETAPA 1 Y                  2-A 

PARROQUIA PASCUALES EN LA           CIUDAD DE GUAYAQUIL

adjudicado / elaboracion 

del contrato

LICO-MIMG-017-2015
Calificación de 

Participantes

PAVIMENTACION DE CALLES, PROGRAMA DE OBRAS POPULARES

1,2,3 PERIMETRAL AL OESTE (ETAPA 3) COOPERATIVAS:

CORDILLERA DEL CONDOR I-II, BALERIO ESTACIO, EL FORTIN DE

LOS BLOQUES 4,5,6,7,8,9,10,11 PARROQUIA

PASCUALES+ALCANTARILLADO SANITARIO , CONTIENE:

PAVIMENTACION DE CALLES PROGRAMA DE OBRAS PO´PULARES

SECTORES 1,2,3 ( INCLUYE ALCANTARILLADO SANITARIO),

COOPERATIVAS: COORDILLERA DEL CONDOR I-II, BALERIO

ESTACIO, EL FORTIN BLOQUES 4,5,6,7,8,9,10,11 GUERRERO DEL

FORTIN, HORIZONTE DEL GUERRERO Y COLINAS DE LA FLORIDA,

PERIMTERAL AL OESTE (ETAPA 3)- PARROQUIAS TARQUI Y

PASCUALES"

LICITACION DE OBRAS

LICO-MIMG-015-2015 LICITACION

LICO-MIMG-016-2015

https://drive.google.com/folderview?id=0B5KZAVavUybLfk5udX

BiTDhoUEdrOE10V19RWVdUSlFnZThYTDJEdlRuUlNmM3BoSnN6

VTQ&usp=drive_web&tid=0B4Z-

drKNdolkfmVZRl9sQm1peEVMMWd3SkVqc0tQUnFxNUdxSkNTY

WJscFZpZ0U3WjhVUFE

https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/com

pras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=X

5RAh134pqgJSclLuEJKU9vv5blUCv5KnV1-s_d6onc,

en curso

https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/com

pras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=rE

uUo4ZCrhXN0dxAoO5PPUZrYdJbsETlkDBknRUpoxI,

https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/com

pras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=T

n5V2yrOynDi0jqyDYnrzFK2pdn24ldr3nvPNq8fVdo,
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LICO-MIMG-026-2015 LICITACION DE OBRAS

SIE-MIMG-136-2015 SUBASTA INVERSA
Preguntas, Respuestas y 

Aclaraciones

  “PRESTACION DEL SERVICIO DE SEGURIADD PRIVADA Y 

GUARDIANÍA ZONA UNO DEL CANTÓN GUAYAQUIL”
SIE-MIMG-135-2015 SUBASTA INVERSA

PRESTACION DEL SERVICIO DE SEGURIADD PRIVADA Y 

GUARDIANÍA ZONA DOS DEL CANTÓN GUAYAQUIL”

en cursoAEROSUSPENDIDO

PAVIMENTACION DE CALLES, PROGRAMA DE OBRAS POPULARES 

SECTOR BASTION POPULAR, BLOQUES 1A - 1B – 2 – 3 – 4 – 5 

(ETAPA 1)  PARROQUIA PASCUALES

PAVIMENTACION DE CALLES PROGRAMA DE OBRAS POPULARES 

SECTOR BASTION POPULAR, BLOQUES 2 - 3 - 4 - 7 Y 8 (ETAPA 2)  

PARROQUIA PASCUALES

RECONSTRUCCIÓN CON PAVIMENTO DE HORMIGÓN DE 

CEMENTO PORTLAND MOD. ROT. FLEX. 4.5 MPA, E= 20 CM., VÍA 

PRINCIPAL DE MAPASINGUE ESTE, SUBIDA DE LA LÍNEA 108; 5 

PASAJE 36 NO- 2 CALLEJÓN 12D NO- 5 PASAJE 32 NO- CALLE 14 

NO- 5 PASAJE 38A NO, DESDE: CALLE 12A NO DR. JORGE 

MALDONADO RENELLA (ABSCISA 0-015.50), HASTA: 8 PASAJE 

38C NO (ABSCISA 2+320), PARROQUIA TARQUI. 

https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/com

pras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=H

Hj2dhoEjd9KJOS9nDhqhgHjhLDfBMChYW6gnjdp6Cs,

https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/com

pras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=SC

1anBkfIV7xzIj6f4ugnyzSJHIfqPcx2oN0wajBymE,

                          273.953,11   

LICO-MIMG-023-2015 LICITACION DE OBRAS

COTO-MIMG-001-2015
COTIZACION DE 

OBRAS

ADOQUINAMIENTO A COLORES F’C ≥ 490 KG/CM2. E= 6 CM.

CALLE S/N 1 DESDE: (ABSC.0+000) HASTA: CALLE S/N 6 (ABSC.

0+119.72) CALLE S/N 2 DESDE: (ABSC. 0+000) HASTA: CALLE S/N

6 (ABSC. 0+112.11) CALLE S/N 3 DESDE: (ABSC. 0+000)HASTA:

CALLE S/N 5 (ABSC. 0+039.57) CALLE S/N 4 DESDE: (ABSC. 0+000)

HASTA: CALLE S/N 3 (ABSC. 0+018.36) CALLE S/N 5 DESDE: CALLE

4 (ABSC. 0+000) HASTA: CALLE S/N 1 (ABSC. 0+284.66) CALLE S/N

6 DESDE: (ABSC. 0+000) HASTA: (ABSC. 0+044.86) NUEVO

PROGRESO PARROQUIA RURAL JUAN GÓMEZ RENDÓN

PROGRESO

Preguntas, Respuestas y 

Aclaraciones

contrato suscrito

en curso

Preguntas, Respuestas y 

Aclaraciones

LICITACION DE OBRAS en curso

en curso

LICO-MIMG-025-2015 LICITACION DE OBRAS

LICO-MIMG-021-2015

https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/com

pras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=M

aBvKu9Clm9DzS5WK-qnMiMj_clhDHiUVHy_GqJkS14,

https://drive.google.com/folderview?id=0B5KZAVavUybLfmQtMj

ZtMi1Ka1MySW53eThFMUw3cHhJSm0wRWN1Y19wT2JIZE9TeDl

YYmM&usp=drive_web&tid=0B4Z-

drKNdolkfmVZRl9sQm1peEVMMWd3SkVqc0tQUnFxNUdxSkNTY

WJscFZpZ0U3WjhVUFE

https://drive.google.com/folderview?id=0B5KZAVavUybLflliUHh

mWTJQZ05qeWF1OWdOaHBQTVZzOHFPakFYSVlfM3YxTVVMRU

1xa1U&usp=drive_web&tid=0B4Z-

drKNdolkfmVZRl9sQm1peEVMMWd3SkVqc0tQUnFxNUdxSkNTY

WJscFZpZ0U3WjhVUFE

ADOQUINAMIENTO A COLORES F’C≥ 490 KG/CM2  E= 6CM. DE 

CALLES INTERIORES 1° PASAJE 10 NO DESDE: CALLE 12 B NO 

(ABSC. 0+000)   HASTA: (ABSC.  0+203.84) 2° PASAJE 10 NO 

DESDE: CALLE 12 B NO (ABSC. 0+000)   HASTA: (ABSC.  0+123.57) 

CALLEJON 12 NO – AVENIDA 11 NO DESDE: AVENIDA 12 NO 

(ABSC. 0+000) HASTA: (ABSC. 0+104.02) CALLE 12 B NO DESDE: 

AVENIDA 12 NO (ABSC. 0+000) HASTA: (ABSC.  0+086.41) Y 

CONSTRUCCION DE INGRESO, GARITA DE CONTROL Y VESTIDOR 

DE GUARDIANES EN LA CIUDADELA LAS GARZAS PARROQUIA  

TARQUI

https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/com

pras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=8

UjJczvlCQ31EiFH1FlVToTfs7I0uIh6tUIaSsR-6Zw,

https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/com

pras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=8r

s6J5QKm2BmA6PExaInHibqvYVukeRYfoEIZ9dby20,

https://drive.google.com/folderview?id=0B4Z-

drKNdolkfjlPRDZMTkl4d1Frc2E3dmRHYlFzNVRpaVRkQ25iUHVRT

nRHYlBYRTE0RXM&usp=sharing
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https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/com

pras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=p

TqPDF_7SbhG1WV-AijrSH5OWNtv5fMSyZ2txD-5OHw,

https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/com

pras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=6

ow4FJwLZKH-zL681JheDlVbtdsf433gQ_DIYucN7R0,

https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/com

pras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=S9

hRnBd2GvZ8vNLxVVMhDeOlQasL3aBjAajt8iAyFSI,

https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/com

pras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=ux

hucxO18EZldcSyzfbGvYAWL7GwvQRVZHBnYkpaUtc,

https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/com

pras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=P

dAmiYYQVyOnCdVxsBKGxEvelwSUWPbdSKtePRyVWmE,

https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/com

pras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=eE

KvT_4hnnmoXOSLi5B-FbbW5cUwERdvSrU77twN8NM,

https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/com

pras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=_Y

TApkBKmBx_kq9BZ17aem8ndT9ChZMaSifPVhaYcak,

1.042.632,07

R2-COTO-MIMG-006-2015

COTIZACION DE 

OBRAS

CONSTRUCCIÓN DE CAMINERÍAS DEL CEMENTERIO MUNICIPAL

DE PASCUALES UBICADO EN LA CALLE 27 NO (LATACUNGA) Y

AVENIDA 38F NO (COJIMÍES) PARROQUIA PASCUALES

COTIZACION DE 

OBRAS

251.645,13
"CONSTRUCCION DE PARQUE GRANDE: SAMANES V, FRENTE A

LA AVENIDA ISIDRO AYORA, JUNTO A LA IGLESIA "EL TEMPLETE"

PAVIMENTACION CON HORMIGON DE CEMENTO PORTLAND

MODULO DE ROTURA A LA FLEXION 4.5Mpa. e= 20cm.CALLE 

GUAYAQUIL DESDE: CALLE POSORJA (ABSCISA 0+000) HASTA:

DESEMBOCADURA AL MAR (ABSCISA 0+782) BARRIOS LA

FORTUNA, FLORESTA Y 25 DE JULIO PARROQUIA RURAL

POSORJA

                          863.838,11   R-COTO-MIMG-002-2015
COTIZACION DE 

OBRAS

COTIZACION DE 

OBRAS

R-COTO-MIMG-010-2015

RECONSTRUCCIÓN CON PAVIMENTO DE HORMIGÓN DE

CEMENTO PORTLAND, MODULO DE ROTURA A LA FLEXIÓN 4.5

MPA E= 20 cm, 2 PASAJE 3 NE, DESDE: AV. BENJAMÍN ROSALES

(0+000), HASTA: 1 CALLEJÓN 14A NE (0+520); 4 CALLEJÓN 14A

NE, DESDE: AV. BENJAMÍN ROSALES (0+000), HASTA: (0+040);

CALLE S/N, DESDE: PAVIMENTO EXISTENTE (0+000), HASTA: 1

CALLEJÓN 14A NE (0+469.50); 3 CALLEJÓN 14A NE, DESDE: 2

PASAJE 3 NE (0+000), HASTA: (0+053.80); 2 CALLEJÓN 14A NE,

DESDE: CALLE S/N (0+000), HASTA: (0+142.30); 1 CALLEJÓN 14A

NE, DESDE: CALLE S/N (0+000), HASTA: (0+125.50), CIUDADELA

SANTA LEONOR, PARROQUIA TARQUI. 

COTO-MIMG-005-2015

COTO-MIMG-008-2015
COTIZACION DE 

OBRAS

COTIZACION DE 

OBRAS

COTO-MIMG-009-2015

CONSTRUCCION DE VIA EN INTERSECCION DEL 5° CALLEJON 24 B

NO Y 10° PASAJE 38 E NO INCLUIDO SISTEMA DE DRENAJE

PLUVIAL COOPERATIVA BASTION POPULAR BLOQUE 6 A

PARROQUIA PASCUALES

COTIZACION DE 

OBRAS

PAVIMENTACION CON HORMIGON DE CEMENTO PORTLAND

MODULO DE ROTURA A LA FEXIÓN 4.5 Mpa e= 20cm.(INC.

DESCARGA AL CANAL NATURAL EXISTENTE).- CALLE S/N DESDE:

CALLE GUTIERREZ CHAGUAY (ABSCISA 0+000) HASTA: CALLE S/N

(ABSCISA 0+364.80), BARRIOS 8 DE JULIO y 20 DE SEPTIEMBRE,

PARROQUIA   RURAL POSORJA

PAVIMENTACION CON HORMIGON ASFALTICO E = 7.5 CM. CALLE

PRINCIPAL DEL SECTOR LAS MERCEDES VIA A DAULE PARROQUIA

PASCUALES CONTIENE TRAMOS: DESDE: AV. 39 NO (VIA A

DAULE) (ABSC. 0+000) HASTA: CERRAMIENTO (ABSC. 0+394)

TRANSVERSAL 1 DESDE: CALLE PRINCIPAL (ABSC. 0+000) HASTA:

(ABSC. 0+094,50) Y TRANSVERSAL 2 DESDE: CALLE PRINCIPAL

(ABSC. 0+000) HASTA: CERRAMIENTO (ABSC. 0+349)

R-COTO-MIMG-004-2015

Calificación de 

Participantes

contrato suscrito

contrato suscrito

en curso

contrato suscrito

contrato suscrito

Calificación de 

Participantes

352.830,49
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https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/com

pras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=uc

gPJlkEQPBuCqj2fF7ElUdS3BTEAzv7dJhvQwKorlo,

https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/com

pras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=Q

GZFBIzxskmF-XNVEcyrmL7-TlXV_DRNYI13Tn8uDoY,

https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/com

pras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=M

n7KBSnTZ_vjWSHE4YPNBQyYTcz8e1petyQ3fU4CjZk,

https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/com

pras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=B

Nm4-o-DaUoW5MrvvlJWsDI3SNHSSF4PWzz3Nr1cjtg,

https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/com

pras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=e-

PI2D5JuxtPys3oyMp0-W6Tr8d_Vnwt8lS3VZSs1sw,

https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/com

pras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=fg

_VxtIzffVTEJXfa-66iumzD3HbS5XhhYGpgSHW4g4,

https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/com

pras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=kB

UnFkSwfi2ETLh_XCNAKDEkG9RKwKYf2G4-jqz8cVA,

contrato suscrito

COTIZACION DE 

OBRAS

COTO-MIMG-017-2015

RECONSTRUCCIÓN CON PAVIMENTO DE HORMIGÓN DE

CEMENTO PORTLAND MOD ROT FLEX 4.5 MPA E= 20 CM., AV. 7

SO (LUIS NOBOA NARANJO), DESDE: 3 CALLEJÓN 48A SO ABSCISA

(0-012.18), HASTA: CALLE 50 SO LOS ESTEROS ABSCISA

(0+457.80), ENTRE LA COOPERATIVA FRAGATA Y CIUDADELA LOS

ESTEROS, PARROQUIA XIMENA.  

R-COTO-MIMG-016-2015

RECONSTRUCCION CON PAVIMENTO DE HORMIGON DE CEMENT

PORTLAND E= 20 CM. TRANSVERSAL 26 N0 (CERROS) DESDE:

CALLE 10 NO (ALFREDO PAREJA DIEZCANSECO) (ABSC. 0+000)

HASTA: AV. 26 NO (ABSC. 0+711.50) URBANIZACION LOMAS DE

URDESA PARROQUIA TARQUI

R-COTO-MIMG-014-2015

adjudicado / elaboracion 

del contrato

adjudicado / elaboracion 

del contrato

adjudicado / elaboracion 

del contrato

Calificación de 

Participantes

Calificación de 

Participantes

RECONSTRUCCIÓN CON PAVIMENTO DE HORMIGÓN DE

CEMENTO PORTLAND MRF 4.5 MPA E= 20 CM., CALLE 6 NO

(MANUEL RENDÓN SEMINARIO), COSTANERA, DESDE: AV. 28 NO

(PRESIDENTE JUAN DE DIOS MARTÍNEZ MERA), HASTA: CALLE 7

N0 (JORGE PEREZ CONCHA), CIUDADELA URDESA, PARROQUIA

TARQUI. 

RECONSTRUCCIÓN CON PAVIMENTO DE HORMIGÓN DE

CEMENTO PORTLAND E= 23 CM., AV. 3 NE (NICASIO SAFADI

REVES), DESDE: CALLE 11 NE (ROBERTO GILBERT ELIZALDE)

ABSCISA (0+000), HASTA: CALLE 12 NE (DR. CARLOS LUIS PLAZA

DAÑIN) ABSCISA (0+515.50), CIUDADELA ATARAZANA. 

COTO-MIMG-013-2015

CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO ENRIQUE GRAU RUIZ, UBICADO

EN LA CALLE 39 SO, ENTRE 1 PASAJE 38 SO Y AV. 45 SO, INC.

PAVIMENTACIÓN CON HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND E=

15 cm, 4.0 MPA; CALLE 39 SO (CARRIL IZQUIERDO) Y

AMPLIACIÓN DE CALZADA CON HORMIGÓN ASFÁLTICO (CARRIL

DERECHO), DESDE: 1 PASAJE 38 SO (ABSC. 0+000), HASTA: AV. 45

SO CRNEL. MANUEL TORRES VALDIVIA (ABSC. 0+089.50),

PARROQUIA FEBRES CORDERO.

COTIZACION DE 

OBRAS
COTO-MIMG-011-2015

COTO-MIMG-012-2015
COTIZACION DE 

OBRAS

AVIMENTACIÓN CON HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND

MOT/ROD/FLEX 4.5 MPA, AV. 2 SO CAYETANO TARRUEL, DESDE:

1 CALLEJÓN 51C SO (ABSC. 0+000), HASTA: CALLE 54 SO AV. DON

BOSCO (ABSC. 0+583.55), COOPERATIVAS SANTA MÓNICA,

NUEVA GUAYAQUIL, SANTA MARTHA 1, SANTA MARTHA 2 Y

SANTIAGUITO ROLDOS, PARROQUIA XIMENA.  

PAVIMENTACIÓN CON HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND E=

20 CM., 2 CALLEJÓN 16C NO – 1 CALLEJÓN 16D NO, DESDE: AV.

45 NO (ABSC. 0+000), HASTA. AV. 44A NO (ABSC. 0+301.30); 1

CALLEJÓN 16D NO, DESDE: 2 CALLEJÓN 16C NO (ABSC. 0+000),

HASTA: 2 CALLEJÓN 16D NO (ABSC. 0+141.80), URBANIZACIÓN

SANTA CECILIA, PARROQUIA TARQUI.  

COTIZACION DE 

OBRAS

COTO-MIMG-015-2015
COTIZACION DE 

OBRAS

COTIZACION DE 

OBRAS

303.001,51

965.480,36

COTIZACION DE 

OBRAS

694.631,33 contrato suscrito

353.994,68

689.220,76
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PAVIMENTACIÓN CON HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND,

MOD/ROT/FLEX 4.5 MPA, CALLE REGIDOR TREJO, DESDE: CALLE

JUAN COLAN (ABSC. 0+000), HASTA: Mz. 24 (ABSC. 0+347.30),

BARRIO SAN FRANCISCO, PARROQUIA RURAL POSORJA. 

RECONSTRUCCIÓN CON PAVIMENTO DE HORMIGÓN DE

CEMENTO PORTLAND MRF 4.5 Mpa, E= 20 CM., Av. 26 NO,

DESDE: CALLE 14 NO (ABSC. 0+000), HASTA: 3 CALLEJÓN 15 NO

(ABSC. 0+363), CIUDADELA URDESA NORTE, PARROQUIA

TARQUI.  

295.775,09

COTO-MIMG-022-2015
COTIZACION DE 

OBRAS

PAVIMENTACIÓN CON HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND,

MODULO DE ROTURA A LA FLEXION 4.5 MPA, E= 20 CM, CALLE

TEODORO WOLF, DESDE: CALLE 25 DE JULIO (ABSC. 0+000),

HASTA: CALLE S/N (ABSC. 0+368.70), BARRIO 25 DE JULIO,

PARROQUIA RURAL POSORJA. 

ADOQUINAMIENTO A COLORES F’C=350 KG/CM2. E = 6 CM.

CALLE DR. HUGO ALMEIDA DESDE: CALLE S/N (ABSC. 0+000)

HASTA: (ABSC. 0+370) PARROQUIA RURAL PUNA

COTO-MIMG-020-2015
COTIZACION DE 

OBRAS

PAVIMENTACIÓN CON HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND,

MODULO DE ROTURA A LA FLEXION 4.5 MPA, E= 20 CM, CALLE

REGIDOR TREJO, DESDE: CALLE 29 DE ABRIL (ABSC. 0+000),

HASTA: CALLE AMAZONAS (ABSC. 0+144.20); AV. JAMBELÍ,

DESDE: CALLE 29 DE ABRIL (ABSC. 0+000), HASTA: CALLE

AMAZONAS (ABSC. 0+122.10); AV. JAIME ROLDOS, DESDE: CALLE

29 DE ABRIL (ABSC. 0+000), HASTA: CALLE AMAZONAS (ABSC.

0+113); CALLEJÓN S/N, DESDE: CALLE 9 DE OCTUBRE (ABSC.

0+000), HASTA: AV. JAIME ROLDÓS (ABSC. 0+211.80), BAR

COTO-MIMG-021-2015

COTO-MIMG-019-2015

387.346,99

COTIZACION DE 

OBRAS

adjudicado / elaboracion 

del contrato

COTIZACION DE 

OBRAS

CONSTRUCCIÓN DE BAHÍAS DE ESTACIONAMIENTO DE

VEHÍCULOS EN EL SECTOR DE LAS CALLES AV. 5A NE - XIMENA,

CALLE 5 NE – PADRE VICENTE SOLANO VARGAS, CALLE 6 NE –

ALEJO LASCANO BAHAMONDE Y AV. 5 NE – RIOBAMBA,

PARROQUIA ROCA. 

COTO-MIMG-018-2015

COTO-MIMG-023-2015

255.268,79

Calificación de 

Participantes

Calificación de 

Participantes

COTIZACION DE 

OBRAS

adjudicado / elaboracion 

del contrato

adjudicado / elaboracion 

del contrato

adjudicado / elaboracion 

del contrato

COTIZACION DE 

OBRAS

576.150,89

https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/com

pras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=tg

ySR1bmhQoK7AD5sGbxIbRga07DfCam_zFaJ6E_ZNE,

https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/com

pras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=Z

O_VQ964gfkaDLV1ZZC3CZb0gpGSq6jQQ-Ea3DtTuM4,

https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/com

pras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=Y

dVHJAN-t6zQZUG-bxgHX-ENVJtdoT6suB6DZ3y0LtE,

https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/com

pras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=b-

t8KA50FGqX-nAj9E8Kx6YMp551P9R0yP2CVatpj70,

https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/com

pras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=O

EOe32tTB4pt0ACZry_OX7JvuWwWsdPH53UAB4t167w,

https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/com

pras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=w

9VRaOpGwibqD0j2EUW_5HLBVUb6-0l2XEeVJkIVkBY,
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https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.c

pe?idSoliCompra=cLhqLHwq18k1CDgcXyWfeoDLXAFVsWQmZsitOn9-Hlo,

REMODELACIÓN DEL SECTOR DE ARTICULOS VARIOS DEL

MERCADO FLORIDA NORTE 

Calificación de 

Participantes

Calificación de 

Participantes

COTO-MIMG-027-2015

LCC-MIMG-013-2015

COTIZACION DE 

OBRAS

PAVIMENTACION CON HORMIGON ASFALTICO E = 5 CM. CALLE 

PRINCIPAL DESDE: AV. 39 NO – VIA DAULE (ABSC. 0+000) HASTA: 

RIO DAULE (ABSC. 0+608,15) CALLE SEGUNDA DESDE: AV. 39 NO 

VIA A DAULE (ABSC. 0+000) HASTA: RIO DAULE (ABSC. 0+456,10) 

CALLE TERCERA DESDE: CALLE SEGUNDA (ABSC. 0+000) HASTA: 

RIO DAULE (ABSC. 0+084,20) Y  EMBARCADERO EN CALLE 

TERCERA (SEGÚN PLANOS ADJUNTOS) RECINTO ROSA ELVIRA 

KM. 22 VIA A DAULE PARROQUIA PASCUALES

LISTA  CORTA

FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE LOS PROCESOS DE FAENAMIENTO 

DE GANADO MAYOR Y MENOR, LIMPIEZA E HIGIENIZACIÓN DE 

LAS INSTALACIONES, MANEJO DE DESECHOS Y DECOMISOS, 

MANIPULACIÓN Y TRANSPORTE DE PRODUCTOS CÁRNICOS DEL 

CAMAL DE GUAYAQUIL, BARRIO CUBA

LISTA  CORTA

REMODELACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL ESPACIO FÍSICO PARA

EL ARCHIVO PASIVO ( MERCADO HUANCAVILCA)"

COTIZACION DE 

OBRAS

LCC-MIMG-012-2015 95.000,00

"DEFINIR LA ARQUITECTURA Y CONFIGURAR EL SERVIDOR DEL

SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICO (GIS) DEL GOBIERNO

AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL MUNICIPIO DE

GUAYAQUIL"

 PAVIMENTACIÓN CON ADOQUÍN A COLORES F’C= 350 KG/CM2, 

E= 6 CM., TRANSVERSAL 1, DESDE: CALLE ASFALTADA 

(MERCADO), HASTA: CALLE ASFALTADA (ESCUELA DR. CARLOS 

CAMACHO NAVARRO); TRANSVERSAL 2, DESDE: CALLE 

ASFALTADA (ESCUELA DR. CARLOS CAMACHO NAVARRO), 

HASTA. CALLE ASFALTADA; CALLE S/N 1, DESDE: CALLE 

ASFALTADA (ESCUELA DR. CARLOS CAMACHO NAVARRO), 

HASTA: TRANSVERSAL 2, SEGÚN GRÁFICO, RECINTO CERECITA, 

PARROQUIA RURAL JUAN GÓMEZ RENDÓN, PROGRESO. 

contrato suscrito

LCC-MIMG-001-2015

COTIZACION DE 

OBRAS

Preguntas, Respuestas y 

Aclaraciones

adjudicado / elaboracion 

del contrato

Calificación de 

Participantes

Calificación de 

Participantes

89.608,15

COTO-MIMG-026-2015

COTO-MIMG-024-2015
COTIZACION DE 

OBRAS

LISTA  CORTA

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA PAVIMENTACION DE CALLES EN 

SECTORES POPULARES DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL.BASTION 

POPULAR, VARIOS BLOQUES"

COTO-MIMG-025-2015

https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/com

pras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=N

ePnJrUI2aa8HWwqOa4eVA6F_SYhylxRs4XJm4GJqgU,

https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.c

pe?idSoliCompra=Ecddqv0u3jA5Zx7U2jUvzqWWl1wRIKQmpdGnVQD_hQI,

https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/com

pras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=m

4t8JhCgFBDYJJ0mG9AUbE6hqnBNv4RwEbewARwt3x4,

https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/com

pras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=_e

n6NTH1FBVZuJaovzU0gFMWrBTyc5LoMj0NYhayhgI,

https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/com

pras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=X

w7jcNRf3UIzR7fa8HM8pXZE4SE2o2tTdhp5z68T7Do,

https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/com

pras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=O

mXjaKZ5or_nVxs4dCHbRPvK7m0pCztEcAOX_aNXefw,
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Calificación de 

Participantes

Calificación de 

Participantes

ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS DE SOLUCIÓN A DESNIVEL EN 

LA AVENIDA 10 NO FRANCISCO DE ORELLANA A LA ALTURA DE 

LA CALLE 19 NE ING. RODOLFO BAQUERIZO NAZUR , INCLUÍDO 

SOLUCIONES  A NIVEL  EN EL   ENTORNO : CALLE 19 A NO 

DESTACAMENTO BASE SUR DESDE AV 33 NO ARQ GUILLERMO 

CUBILLO RENELLA HASTA  AV 8 NO DESTACAMENTO TIWINTZA, 

AV 8 NO DESTACAMENTO TIWINTZA DESDE CALLE 19 A NO 

DESTACAMENTO BASE SUR HASTA  AVENIDA 10 NO FRANCISCO 

DE ORELLANA, CALLE 19 NE ING. RODOLFO BAQUERIZO NAZUR 

DESDE  CALLE 18 NE BENJAMÍN CARRIÓN MORA HASTA  

AVENIDA 10 NO FRANCISCO DE ORELLANA.

https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/com

pras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=B

DTGRwgz2yNIviznl2Wr5Ld86dhM-gWfIw-aO2wH50Y,

https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/com

pras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=-

s7Hqd-3HFEV62IjxwBwCI4GyG71WSeAaGzidd-PVo0,

https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/com

pras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=Ki

Dne7oHqawYRqNB3lQPa7MMr08hkGknIpdW5k9PSjk,

https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/com

pras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=B

TR1VwTYSaoWYki433SVSrmGpio-2YKFyPzvauGZFfc,

CDC-MIMG-002-2015

LCC-MIMG-014-2015 LISTA  CORTA

22.173,00                           

ESTUDIOS DE PRUEBAS Y ENSAYOS DE LABORATORIO DE SUELOS

PARA: CONSTRUCCIÓN DEL MUELLE – RECINTO CERRITO DE LOS

MORREÑOS, PARROQUIA RURAL PUNÁ; CONSTRUCCIÓN DEL

MUELLE RECINTO SUBIDA ALTA, PARROQUIA RURAL PUNÁ; Y,

CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE ACOPIO DE MARISCOS Y

MUELLE DE CARGA Y DESCARGA, PARROQUIA RURAL POSORJA.

"ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y

RECONSTRUCCIÓN DE PEATONALES UBICADAS EN LAS

CIUDADELAS: SAUCES I, SAUCES II, SAUCES III, SAUCES IV,

SAUCES V, SAUCES VI, SAUCES VII, SAUCES VIIIy SAUCES IX,

PARROQUIA TARQUI

CONSULTORIA

R-LICBS-MIMG-002-2015
LICITACION DE 

SERVICIOS

"DEFINIR LA ARQUITECTURA Y CONFIGURAR EL SERVIDOR DEL

SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICO (GIS) DEL GOBIERNO

AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL MUNICIPIO DE

GUAYAQUIL"

66.064,56                           CONSULTORIA

R-CDC-MIMG-003-2015

contrato suscrito

adjudicado / elaboracion 

del contrato

CDC-MIMG-001-2015

“FISCALIZACIÓN DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y

CORRECTIVO DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y DE ILUMINACIÓN DE

PARQUES POR UN AÑO DE LAS ZONAS 1-2-3 DE LA CIUDAD DE

GUAYAQUIL".

LCC-MIMG-015-2015 LISTA  CORTA

CONSULTORIA contrato suscrito

contrato suscrito

CONTRATACIÓN DE LA CONSULTORÍA PARA LA EJECUCIÓN DEL

CATASTRO INDUSTRIAL EN LA ZONA URBANA DEL CANTÓN

GUAYAQUIL

72.136,34                           

https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.c

pe?idSoliCompra=Vnl2WNn6vKfeuBaGyktE6vYKrMV9t0DhfVatWs4wRN0,

https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.c

pe?idSoliCompra=aXJoABm_zhPEp2xXCAcUeV53fLSx3Q7VmwiM6h2lSqQ,225.453,20
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https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/com

pras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=q

BgayWs0lxQjUpE2eNuHakwz6se2n7IqrmjbbLjR9dE,

https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/com

pras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=6s

nCT_VDndty6mhYPltAjUbUrtx0ToGoPyAlQtduoAE,

https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/com

pras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=h

W1Tps86Ghdnprx4VX1Z4_674Js_MwpZarK26bonRJI,

https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/com

pras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=I8

cMK6YVw_ZsDuIPC63HkhltHEFMKY_Fvm9u-uv2Hz0,

https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/com

pras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=cq-

ld5yJVhWwe1AHL5lUaqwxX1uzmbjwC6JvVVDeKSY,

https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/com

pras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=iV

nCoHnQvLWj52DmbZIXbQuYJQNgI2vy8cA9CsyYzYs,

R-CDC-MIMG-009-2015

contrato suscrito

contrato suscrito

FISCALIZACIÓN DE LA OBRA:PAVIMENTACION CON HORMIGON

DE CEMENTO PORTLAND MODULO DE ROTURA A LA FLEXION

4.5Mpa. e= 20cm.CALLE GUAYAQUIL DESDE: CALLE POSORJA

(ABSCISA 0+000) HASTA: DESEMBOCADURA AL MAR (ABSCISA

0+782) BARRIOS LA FORTUNA, FLORESTA Y 25 DE JULIO

PARROQUIA   RURAL POSORJA

60.000,00

                            40.085,65   contrato suscrito

FISCALIZACIÓN DE LA OBRA: ADOQUINAMIENTO A COLORES F’C

≥ 490 KG/CM2. E= 6 CM. CALLE S/N 1 DESDE: (ABSC.0+000)

HASTA: CALLE S/N 6 (ABSC. 0+119.72) CALLE S/N 2 DESDE: (ABSC.

0+000) HASTA: CALLE S/N 6 (ABSC. 0+112.11) CALLE S/N 3

DESDE: (ABSC. 0+000)HASTA: CALLE S/N 5 (ABSC. 0+039.57)

CALLE S/N 4 DESDE: (ABSC. 0+000) HASTA: CALLE S/N 3 (ABSC.

0+018.36) CALLE S/N 5 DESDE: CALLE 4 (ABSC. 0+000) HASTA:

CALLE S/N 1 (ABSC. 0+284.66) CALLE S/N 6 DESDE: (ABSC. 0+000)

HASTA: (ABSC. 0+044.86) NUEVO PROGRESO PARROQUIA RURAL

JUAN GÓMEZ RENDÓN PROGRESO

CONSULTORIA
"SERVICIO DE CONSULTORÍA EN SISTEMAS DE INDICADORES DE

GESTIÓN DEL PLAN MAS SALUD"

CDC-MIMG-010-2015

SERVICIO DE MEDICIÓN DE SATISFACCIÓN DEL USUARIO EN LO

SPUNTOS DE ATENCIÓN AL CLIENTE DEL GOBIERNO AUTÓNOMO

DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL"

CDC-MIMG-007-2015

CDC-MIMG-008-2015

contrato suscrito

contrato suscrito

contrato suscrito

"ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DEL

PROYECTO LOTES CON SERVICIOS BÁSICOS MÍNIMOS, MI LOTE,

ETAPA 2B, SECTORES 6,7,Y 8, UBICADOS EN LA CIUDAD DE

GUAYAQUIL, PARROQUIA PASCUALES "

CONSULTORIA

REDISEÑO ELÉCTRICO PARA REALIZAR LA CERTIFICACIÓN DE

TODOS LOS CIRCUITOS DE LOS SISTEMAS DE FUERZA (MEDIA Y

BAJA TENSIÓN), TOMACORRIENTES, ALUMBRADO INTERIOR Y

EXTERIOR (ANDENES Y TRÁFICO VEHICULAR) INSTALADOS EN EL

TERMINAL DE TRANSFERENCIA DE VÍVERES, DE LA CIUDAD DE

GUAYAQUIL"

CONSULTORIA

CONSULTORIA

26.300,00

13.400,00

14.750,00

28.380,00

CDC-MIMG-011-2015

CDC-MIMG-004-2015

CONSULTORIA

CONSULTORIA
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https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=I8cMK6YVw_ZsDuIPC63HkhltHEFMKY_Fvm9u-uv2Hz0,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=I8cMK6YVw_ZsDuIPC63HkhltHEFMKY_Fvm9u-uv2Hz0,


https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/com

pras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=jh

0O4oIY06qUY09iYe18zBLHzuNwqpb4EWf7wvudQFg,

https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/com

pras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=Sn

S-0MyR9drRyqfZfF-AeryV1LfXW4fS5ZClzgovNZk,

https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/com

pras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=Q

bQJebZog8o14GX5-YTNgCrVWaD31Jrw4azj-r5mqBA,

https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/com

pras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=m

OroqDNiaZY54NtDQXHSI1f_Tv1oUz8g1tzmpkwzZwQ,

adjudicado / elaboracion 

del contrato

https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/com

pras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=f_

ad0DsuWFe0EWWibxFKRr6e5OF4EwsnfKe8LEdZSO4,

https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/com

pras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=ni

v4U9_HkKKv7MoYuH_XiRf7Y4AlX9WSaCJa3SPb5Zs,

https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/com

pras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=G

zgaQqQVzAfeIkMe04AyptI0SfAIk5Xq_ZeK7MNZ36I,

CDC-MIMG-014-2015

CDC-MIMG-021-2015

62.106,27

36.843,78

CONSULTORIA

CONSULTORIA

R-CDC-MIMG-012-2015 CONSULTORIA

contrato suscrito

CDC-MIMG-016-2015

                            23.209,90   

CDC-MIMG-019-2015

                              6.725,00   

CDC-MIMG-013-2015 CONSULTORIA contrato suscrito

contrato suscrito16.240,00

CDC-MIMG-023-2015

36.374,06

"FISCALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO 

INTEGRAL DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y DE ALUMBRADO DE LOS 

ANDENES 14-15-17 Y 19 Y CAMBIO DE LUMINARIAS DE 

ALUMBRADO PÚBLICO DEL MERCADO TERMINAL 

TRANSFERENCIA DE VÍVERES-ETAPA 2"

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y

RECONSTRUCCIÓN DE PEATONALES UBICADAS EN LAS

CIUDADELAS PRADERA I , PRADERA II , PRADERA III , 9 DE

OCTUBRE , ALMENDROS , SOPEÑA , DEL IESS , NAVAL SUR-25 DE

JULIO, HUANCAVILCA, GUANGALA Y ACACIAS, INCLUÍDO

PEATONALES EN CDLA MOREJÓN Y URBANIZACIÓN LA SAIBA,

PARROQUIA XIMENA

"REALIZACION DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL Y PLAN DE 

MANEJO AMBIENTAL CON ÉNFASIS EN EL PLAN DE 

CONTINGENCIAS PARA LA OPERACIÓN, MANTENIMIENTO, 

CIERRE Y ABANDONO DE LA UNIDAD DE SERVICIOS DEL CENTRO 

TÉCNICO MUNICIPAL"

contrato suscrito

contrato suscrito

contrato suscrito

FISCALIZACION DE LA OBRA: PAVIMENTACION CON HORMIGON 

ASFALTICO E = 7.5 CM. CALLE PRINCIPAL DEL SECTOR LAS 

MERCEDES VIA A DAULE PARROQUIA PASCUALES CONTIENE 

TRAMOS: DESDE: AV. 39 NO (VIA A DAULE) (ABSC. 0+000) 

HASTA: CERRAMIENTO (ABSC. 0+394) TRANSVERSAL 1 DESDE: 

CALLE PRINCIPAL (ABSC. 0+000) HASTA: (ABSC. 0+094,50) Y 

TRANSVERSAL 2 DESDE: CALLE PRINCIPAL (ABSC. 0+000) HASTA: 

CERRAMIENTO (ABSC. 0+349)

CONSULTORIA

FISCALIZACIÓN DE LA OBRA: PAVIMENTACIÓN CON HORMIGÓN 

DE CEMENTO PORTLAND 4.5 Mpa E= 20 cm (INCLUYE DESCARGA 

AL CANAL NATURAL EXISTENTE), CALLE S/N, DESDE: CALLE 

GUTIERREZ CHAGUAY (0+000), HASTA: CALLE S/N (0+364.80), 

BARRIOS 8 DE JULIO Y 20 DE SEPTIEMBRE, PARROQUIA RURAL 

POSORJA.   

CONSULTORIA

"ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y

RECONSTRUCCIÓN DE PEATONALES UBICADAS EN LAS

CIUDADELAS: LA FLORESTA, FLORESTA Y FLORESTA II, INCLUÍDO

PEATONAL EN CIUDADELAS FLORESTA III E INDEPENDIENTE,

PARROQUIA XIMENA"

CONSULTORIA                             57.985,15   

“REDISEÑO ELÉCTRICO PARA LA ILUMINACIÓN DE LA AV.

ROSAVIN (ENTRADA AL PROYECTO HABITACIONAL MI LOTE), DE

LA CIUDAD DE GUAYAQUIL".

23 de 28 MUNICIPALIDAD DE GUAYAQUIL Matriz i) Agosto 2015



adjudicado / elaboracion 

del contrato

DISEÑO DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y TELEFÓNICAS DEL 

GALPÓN, PARA EL ARREGLO DE CARROS ALEGÓRICOS

adjudicado / pendiente de 

obra

FISCALIZACIÓN DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y 

CORRECTIVO DEL SISTEMA ELECTRICO Y DE ILUMINACION DE 

PARQUES POR UN AÑO DE LA ZONA 5 DE LA CIUDAD DE 

GUAYAQUIL"

contrato suscrito

FISCALIZACIÓN DE LA OBRA: RECONSTRUCCIÓN CON 

PAVIMENTO DE HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND, MODULO 

DE ROTURA A LA FLEXIÓN 4.5 MPA E= 20 cm, 2 PASAJE 3 NE, 

DESDE: AV. BENJAMÍN ROSALES (0+000), HASTA: 1 CALLEJÓN 

14A NE (0+520); 4 CALLEJÓN 14A NE, DESDE: AV. BENJAMÍN 

ROSALES (0+000), HASTA: (0+040); CALLE S/N, DESDE: 

PAVIMENTO EXISTENTE (0+000),  HASTA: 1 CALLEJÓN 14A NE 

(0+469.50); 3 CALLEJÓN 14A NE, DESDE: 2 PASAJE 3 NE (0+000), 

HASTA: (0+053.80); 2 CALLEJÓN 14A NE, DESDE: CALLE S/N 

(0+000), HASTA: (0+142.30); 1 CALLEJÓN 14A NE, DESDE: CALLE 

S/N (0+000), HASTA: (0+125.50), CIUDADELA SANTA LEONOR, 

PARROQUIA TARQUI. 

https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/com

pras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=x

OVRqN65bgVOASfwdpmyz4MRT8TXJ2MsBbaB2x3DYQA,

https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/com

pras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=M

OvTPMA973qbyh7wy56kp0oe4qsmTrlfuRQb7589cdw,

https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/com

pras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=2

OZHK0eIpqB0RrSE-9ez3oGmO_Vxn0AzXeKlf6Unt7U,

https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/com

pras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=O

CsdFR_UZ5n2f8vmQRy1rTTvpR7-3U9lLpPpd-d71n8,

https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/com

pras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=p

CXaejBGUzyP5nK68FMr0hxj_PP7iwAYmu6Xtd3ugpM,

https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/com

pras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=ua

aISpR3HcxbaJcvmXKcxpk3EzC2A39yvVbieC2hSQ4,

contrato suscrito

R-CDC-MIMG-030-2015

CDC-MIMG-027-2015

R-CDC-MIMG-028-2015

CDC-MIMG-026-2015

CDC-MIMG-025-2015 3.070,00

FISCALIZACION DE LA OBRA:CONSTRUCCIÓN DE CAMINERÍAS 

DEL CEMENTERIO MUNICIPAL DE PASCUALES UBICADO EN LA  

CALLE 27 NO (LATACUNGA)  Y  AVENIDA 38F NO (COJIMÍES) 

PARROQUIA PASCUALES

23.851,36

CONSULTORIA

CONSULTORIA 47.183,23

CONSULTORIA

CONSULTORIA

46.626,00

22.080,00
adjudicado / elaboracion 

del contrato

FISCALIZACIÓN DE LA OBRA: RECONSTRUCCIÓN CON 

PAVIMENTO DE HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND E= 23 CM., 

AV. 3 NE (NICASIO SAFADI REVES), DESDE: CALLE 11 NE 

(ROBERTO GILBERT ELIZALDE) ABSCISA (0+000), HASTA: CALLE 12 

NE (DR. CARLOS LUIS PLAZA DAÑIN) ABSCISA (0+515.50), 

CIUDADELA ATARAZANA. 

CONSULTORIA

CDC-MIMG-029-2015 CONSULTORIA

“FISCALIZACIÓN DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y 

CORRECTIVO DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y DE ILUMINACIÓN DE 

PARQUES POR UN AÑO DE LA ZONA 4 y ZONA 6 DE LA CIUDAD 

DE GUAYAQUIL "

Preguntas, Respuestas y 

Aclaraciones
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CONSULTORIA 33.692,18

CDC-MIMG-035-2015

https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/com

pras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=yb

Gq5yLWKlZZmc0Gb_ECorVaPe94Zti_MeE519luIqY,

contrato suscrito

https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/com

pras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=cJ

3oxaCNXug0fTTLQ65VJLaPgEbBozYBTW7P5D4VWKM,

https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/com

pras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=P

nHKHFS9ocrAzKm38hxvk0QWqStmtdK1S2rJGCfJPl0,

adjudicado / elaboracion 

del contrato

adjudicado / elaboracion 

del contrato

adjudicado / elaboracion 

del contrato

desierto

contrato suscrito

CDC-MIMG-034-2015

FISCALIZACIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO 

ENRIQUE GRAU RUIZ, UBICADO EN LA CALLE 39 SO, ENTRE 1 

PASAJE 38 SO Y AV. 45 SO, INC. PAVIMENTACIÓN CON 

HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND E= 15 cm, 4.0 MPA; CALLE 

39 SO (CARRIL IZQUIERDO) Y AMPLIACIÓN DE CALZADA CON 

HORMIGÓN ASFÁLTICO (CARRIL DERECHO), DESDE: 1 PASAJE 38 

SO (ABSC. 0+000), HASTA: AV. 45 SO CRNEL. MANUEL TORRES 

VALDIVIA (ABSC. 0+089.50), PARROQUIA FEBRES CORDERO.

CDC-MIMG-032-2015

46.967,76

CONSULTORIA
"DESARROLLO DEL INVENTARIO DE BIODIVERSIDAD ( FLORA Y 

FAUNA) EN EL BOSQUE PROTECTOR CERRO PARAISO "

CONSULTORIA

CDC-MIMG-033-2015 CONSULTORIA

CONSULTORIA

FISCALIZACIÓN DE LA OBRA: RECONSTRUCCIÓN CON 

PAVIMENTO DE HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND MRF 4.5 

MPA E= 20 CM., CALLE 6 NO (MANUEL RENDÓN SEMINARIO), 

COSTANERA, DESDE: AV. 28 NO (PRESIDENTE JUAN DE DIOS 

MARTÍNEZ MERA), HASTA: CALLE 7 N0 (JORGE PEREZ CONCHA), 

CIUDADELA URDESA, PARROQUIA TARQUI. 

31.124,50

R-CDC-MIMG-036-2015 CONSULTORIA

FISCALIZACIÓN DE LA OBRA: RECONSTRUCCIÓN CON 

PAVIMENTO DE HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND E= 20 CM., 

13 CALLEJÓN 20A NE (DR. FRANCISCO RIZZO V.), DESDE: AV. 6 NE 

(FRANCISCO DE ORELLANA) (ABSC. 0+000), HASTA: AV. 3 NE 

(ISIDRO AYORA CUEVA) (ABSC. 0+884), URBANIZACIÓN 

SAMANES 1 y 2, PARROQUIA TARQUI.

23.840,23

FISCALIZACIÓN DE LA OBRA: RECONSTRUCCIÓN CON 

PAVIMENTO DE HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND MOD ROT 

FLEX 4.5 MPA E= 20 CM., AV. 7 SO (LUIS NOBOA NARANJO), 

DESDE: 3 CALLEJÓN 48A SO ABSCISA (0-012.18), HASTA: CALLE 

50 SO LOS ESTEROS ABSCISA (0+457.80), ENTRE LA 

COOPERATIVA FRAGATA Y CIUDADELA LOS ESTEROS, 

PARROQUIA XIMENA.  

R2-CDC-MIMG-031-2015

“ESTUDIO, CÁLCULO Y DISEÑO DE LOS SISTEMAS DE 

PROTECCIÓN Y COMBATE CONTRA INCENDIO (DETECCIÓN Y 

EXTINCIÓN), A TRAVES DE MEDIOS HIDRÁULICOS Y/O DE GAS 

INERTES, PARA SEIS 6 MERCADOS DE ABASTOS, EL MERCADO 

ARTESANAL DE LOJA, TERMINAL DE TRANSFERENCIA DE VIVERS 

(TTV), CAMAL MUNICIPAL DE GUAYAQUIL (BARRIO CUBA) Y 

CAMAL DE POSORJA, TUNELES DE LOS CERROS DEL CARMEN Y 

SANTA ANA, ARCHIVO PASIVO LA ATARAZANA, PLANTA DE 

ASFALTO, COMPLEJO POLIFUNCIONAL ZUMAR, DANDO UN 

TOTAL 14 DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL”

14.950,00

https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/com

pras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=Br

e6grmugO6hraZmf-VAtxS__EKfT_7R7Yz6t0JOnu4,

https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/com

pras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=W

q-ZLJcSsqmtBA0BGTsmcgZObgOHn6jHZJ9xt1nFhJY,

https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/com

pras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=1

bVIfgUDI4WGC_GF-Bt_M-dWJ8Y0EiA2nOhxfuRvtqg,
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ESTUDIO DE INGENIERIA DEL MERCADO CENTRAL

FISCALIZACIÓN DE LA OBRA: PAVIMENTACIÓN CON HORMIGÓN 

DE CEMENTO PORTLAND, MOD/ROT/FLEX 4.5 MPA, CALLE 

REGIDOR TREJO, DESDE: CALLE JUAN COLAN (ABSC. 0+000), 

HASTA: Mz. 24 (ABSC. 0+347.30), BARRIO SAN FRANCISCO, 

PARROQUIA RURAL POSORJA. 

adjudicado / elaboracion 

del contrato
CDC-MIMG-044-2015

Calificación de 

Participantes

R-CDC-MIMG-042-2015 CONSULTORIA

CDC-MIMG-041-2015 CONSULTORIA

https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/com

pras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=R

BydYaOkkca8rMejrorpVYIQZ7t2D6A-CEV6yAajVZA,

por adjudicar

https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/com

pras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=yg

YVAvTwNEkEtZmDYWfpeiSuZJHFieACfwzKw2FlkRg,

https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/com

pras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=G

_5i7KX6grjJRkMd-3WLZKLl99aKfFDa66Iu3vH6vhY,

https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/com

pras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=P

5iuU9ph0vCWTYyjlJ1W1N2yws8AD05wEGVeuSf7cRk,

https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/com

pras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=u

8km-u8asxkWY-e-OU1fHpog0Pg4wruDhbPYnl8M2mM,

https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/com

pras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=x8

kOF8J0txoj5Q9ERn1W9DV48jraIfIO-1nWAHHgg0A,

adjudicado / elaboracion 

del contrato

FISCALIZACIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PASO 

PEATONAL ELEVADO  EN L A AV. 56 NO A LA ALTURA DEL 

CENTRO COMERCIAL MALL EL FORTÍN, PARROQUIA PASCUALES.

CDC-MIMG-037-2015 29.835,96CONSULTORIA
adjudicado / elaboracion 

del contrato

CONSULTORIA

FISCALIZACIÓN DE LA OBRA: PAVIMENTACIÓN CON HORMIGÓN 

DE CEMENTO PORTLAND, MOD/ROT/FLEX 4.5 MPA, E= 20 CM., 

CALLE SALMOS, DESDE: CALLE NERY CHALEN (ABSC. 0+000), 

HASTA: CALLE JUAN COLAN (ABSC. 0+137); CALLE S/N, DESDE: 

CALLE GUAYAQUIL (ABSC. 0+000), HASTA: CALLE SALMOS (ABSC. 

0+102), BARRIO LA FLORESTA, PARROQUIA RURAL POSORJA. 

25.927,48
adjudicado / pendiente de 

obra
CDC-MIMG-043-2015

FISCALIZACION DE LA OBRA: RECONSTRUCCION CON 

PAVIMENTO DE HORMIGON DE CEMENT PORTLAND E= 20 CM. 

TRANSVERSAL 26 N0 (CERROS) DESDE: CALLE 10 NO (ALFREDO 

PAREJA DIEZCANSECO) (ABSC. 0+000)  HASTA: AV. 26 NO (ABSC. 

0+711.50) URBANIZACION LOMAS DE URDESA PARROQUIA 

TARQUI

FISCALIZACIÓN DE LA OBRA: PAVIMENTACIÓN CON HORMIGÓN 

DE CEMENTO PORTLAND MOT/ROD/FLEX 4.5 MPA, AV. 2 SO 

CAYETANO TARRUEL, DESDE: 1 CALLEJÓN 51C SO (ABSC. 0+000), 

HASTA: CALLE 54 SO AV. DON BOSCO (ABSC. 0+583.55), 

COOPERATIVAS SANTA MÓNICA, NUEVA GUAYAQUIL, SANTA 

MARTHA 1, SANTA MARTHA 2 Y SANTIAGUITO ROLDOS, 

PARROQUIA XIMENA.  

26.427,48

CDC-MIMG-038-2015 CONSULTORIA

CONSULTORIA

https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/com

pras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=U

pkC1oW_ISGN4KF6oS3fEAerFiL-LqSKvZBOnZFlUDo,

24.872,35

CDC-MIMG-040-2015 CONSULTORIA
ESTUDIO DE INGENIERIA DEL MERCADO DE LA 28 Y GOMEZ 

RENDON 
por adjudicar
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R-CDC-MIMG-046-2015 CONSULTORIA

FISCALIZACIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE BAHÍAS DE 

ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS EN EL SECTOR DE LAS CALLES 

AV. 5A NE - XIMENA, CALLE 5 NE – PADRE VICENTE SOLANO 

VARGAS, CALLE 6 NE – ALEJO LASCANO BAHAMONDE Y AV. 5 NE 

– RIOBAMBA, PARROQUIA ROCA. 

Calificación de 

Participantes

FISCALIZACIÓN DE LA OBRA: PAVIMENTACIÓN CON HORMIGÓN 

DE CEMENTO PORTLAND, MOD/ROT/FLEX 4.5 MPA, CALLE 

REGIDOR TREJO, DESDE: CALLE JUAN COLAN (ABSC. 0+000), 

HASTA: Mz. 24 (ABSC. 0+347.30), BARRIO SAN FRANCISCO, 

PARROQUIA RURAL POSORJA. 

21.006,54

https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/com

pras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=P

5iuU9ph0vCWTYyjlJ1W1N2yws8AD05wEGVeuSf7cRk,

adjudicado / elaboracion 

del contrato

adjudicado / elaboracion 

del contrato

https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/com

pras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=W

9MhpYf1g-z6XX8wV3XlYejG3gP5xEZVdDNTD6bdo3I,

https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/com

pras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=sp

MrrCFyJl1J2DLOzjUdJM83fSJQI0usCW2CQ2RiJ4k,

https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/com

pras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=C

3KyQp6kHR_tyJgoRczK9xThUh78B36_wjeRQQLjhUM,

https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/com

pras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=0x

NEAIsc5-aZ8iQ1ixNsGhOu28XlMKvf-9GEUDLHrI8,

contrato suscrito

Preguntas, Respuestas y 

Aclaraciones

adjudicado / elaboracion 

del contrato

CDC-MIMG-045-2015

FISCALIZACIÓN DE LA OBRA: RECONSTRUCCIÓN CON 

PAVIMENTO DE HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND MRF 4.5 

Mpa, E= 20 CM., Av. 26 NO, DESDE: CALLE 14 NO (ABSC. 0+000), 

HASTA: 3 CALLEJÓN 15 NO (ABSC. 0+363), CIUDADELA URDESA 

NORTE, PARROQUIA TARQUI.  

24.980,03CONSULTORIACDC-MIMG-049-2015

CONSULTORIA

26.007,48

CDC-MIMG-047-2015

CONSULTORIA

CONSULTORIA
adjudicado / elaboracion 

del contrato

FISCALIZACION DE LA OBRA: ADOQUINAMIENTO A COLORES 

F’C=350 KG/CM2. E = 6 CM. CALLE DR. HUGO ALMEIDA DESDE: 

CALLE S/N (ABSC. 0+000) HASTA: (ABSC. 0+370) PARROQUIA 

RURAL PUNA

26.027,48

CDC-MIMG-048-2015

CDC-MIMG-054-2015 CONSULTORIA

FISCALIZACIÓN DE LA OBRA: RECONFORMACIÓN Y RELLENO DE 

VÍAS EN VARIOS SECTORES DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL: 

SECTOR 1 (PERIMETRAL OESTE)- COOP. MIRADOR, LOMAS DE LA 

FLORIDA 1 Y 2, FLOR DEL NORTE, NUEVA FRONTERA, 

GUERREROS DEL FORTÍN, HORIZONTES DEL GUERRERO; SECTOR 

2 (PERIMETRAL OESTE)- COOP. NUEVA PROSPERINA, REYNALDO 

QUIÑONEZ; SECTOR 3 (PERIMETRAL OESTE)- PRE-COOP. PARAISO 

DE LA FLOR BL. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10; SECTOR 4 (PERIMETRAL)- 

CCOP. VALERIO ESTACIO 1, 2, 3, 4, 5, CASA DEL TIGRE, FLOR DE 

BASTIÓN BL. 17, PARROQUIA TARQUI, PASCUALES. 

37.240,88

FISCALIZACIÓN DE LA OBRA: PAVIMENTACIÓN CON HORMIGÓN 

DE CEMENTO PORTLAND, MODULO DE ROTURA A LA FLEXION 

4.5 MPA, E= 20 CM, CALLE TEODORO WOLF, DESDE: CALLE 25 DE 

JULIO (ABSC. 0+000), HASTA: CALLE S/N (ABSC. 0+368.70), 

BARRIO 25 DE JULIO, PARROQUIA RURAL POSORJA. 

CDC-MIMG-051-2015 CONSULTORIA

https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/com

pras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=Fc

UEVnmsuyMz5dhTlDCmAcvqLn2aJhm2v6586pqqjng,

https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/com

pras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=5

He2b_glPS9PwQEgYpsXVseogy9htOQZCl1QXsKbYOE,

FISCALIZACIÓN DE LA OBRA: RECONSTRUCCIÓN CON 

PAVIMENTO DE HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND MOD. 

ROT. FLEX. 4.5 MPA, E= 20 CM., VÍA PRINCIPAL DE MAPASINGUE 

ESTE, SUBIDA DE LA LÍNEA 108; 5 PASAJE 36 NO- 2 CALLEJÓN 

12D NO- 5 PASAJE 32 NO- CALLE 14 NO- 5 PASAJE 38A NO, 

DESDE: CALLE 12A NO DR. JORGE MALDONADO RENELLA 

(ABSCISA 0-015.50), HASTA: 8 PASAJE 38C NO (ABSCISA 2+320), 

PARROQUIA TARQUI. 
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contrato suscrito

contrato suscrito72.357,24R-CDC-MIMG-055-2015 CONSULTORIA

FISCALIZACIÓN DE LA OBRA: RECONFORMACIÓN Y RELLENO DE 

VÍAS EN VARIOS SECTORES DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL: 

SECTOR 5 (PERIMETRAL OESTE)- COOP. VALLE DE LA FLOR Y FLOR 

DE BASTIÓN  BLOQUES 1A, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12; 

PARROQUIA PASCUALES.

CDC-MIMG-056-2015 CONSULTORIA 43.198,60

FISCALIZACIÓN DE LA OBRA: RECONFORMACIÓN Y RELLENO DE 

VÍAS EN VARIOS SECTORES DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL: 

SECTOR 6 (SAN FRANCISCO)- SAN FRANCISCO 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

9, 10; PARROQUIA PASCUALES.

LINK PARA DESCARGAR EL LISTADO DE 

ÍNIFIMA CUANTÍA POR INSTITUCIÓN

https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContr

atacion/compras/IC/buscarInfima.cpe#

VALOR TOTAL CONTRATACIÓN DE LA INSTITUCIÓN QUE REPORTA 101.165.209,23 COMENTARIO (DE SER EL CASO):

VALOR TOTAL DE ÍNFIMAS CUANTÍAS EJECUTADAS 

NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: (04) 2594-800 EXTENSIÓN 2322

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: 31/08/2015

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: MENSUAL

UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL i):

CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: roskingm@guayaquil.gov.ec

Dirección de Asesoría Jurídica

RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL i): Ab. Rosa Gioconda Kinchuela Murillo

CDC-MIMG-059-2015
Preguntas, Respuestas y 

Aclaraciones
CONSULTORIA

FISCALIZACION DE LOS TRABAJOS DE RELOCALIZACION DE 

POSTES Y REDES DE DISTRIBUCION ELÉCTRICA EJECUTADOS POR 

CNEL EP-UNIDAD DE NEGOCIO GUAYAQUIL Y AUTORIZADOS POR 

LA MUY ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE GUAYAQUIL

adjudicadoCDC-MIMG-057-2015 CONSULTORIA

FISCALIZACIÓN DE LA OBRA: RECONFORMACIÓN Y RELLENO DE 

VÍAS EN VARIOS SECTORES DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL: 

SECTOR 7 (PERIMETRAL OESTE) COOP. SERGIO TORAL 1; SECTOR 

8 (PERIMETRAL OESTE)- COOP. SERGIO TORAL 2; SECTOR 9 

(PERIMETRAL OESTE) COOP. JANETH TORAL, PARROQUIA 

PASCUALES.

44.324,74

CDC-MIMG-058-2015 CONSULTORIA
MIGRACION DE SHAREPOINT A NUEVA GRANJA DE SERVIDORES 

CON ALTA DISPONIBILIDAD
desierto

https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/com

pras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=E

nOK5xfPE4Dk8LNBNmsCdYRwteafXak8m9sJN49_2h8,

https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/com

pras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=i2l

r-jnaIMKSSaNPXuPYi9mLqgLNp30h_33cK1JFBxU,

https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/com

pras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=0

8VVFTjnk9GUX3tR_h88CVs0ovCupY4DGgf0YJeagSE,

https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/com

pras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=h

0-NtEtKrOlQDnXW3FHmZ96ksOXOytv6hABmE8zS-Sg,

https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/com

pras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=P

HBcPIHpyeS0nIKNpNwdOKxxd32JYoohGEStIQJviqg,
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