

## 1.5 OFERTA ECONÓMICA \*\*

(SOBRE No. 2 – para Concurso Público y Lista Corta)


DESCRIPCIÓN		Valor
		USD \$
<b>COSTOS DIRECTOS</b>		
	Remuneraciones	78.400,00
	Beneficios y cargas sociales	21.609,01
	Viajes y viáticos	9.600,00
	Servicios	1.200,00
	Arrendamientos	4.080,00
	Equipos e instalaciones	1.600,00
	Suministros	800,00
	Reproducciones	701,87
	Subcontratos	-
	Laboratorio de Suelos	4.000,00
<b>COSTOS INDIRECTOS</b>		
	Gastos Generales	15.680,00
	Utilidad	11.760,00
	<b>TOTAL</b>	<b>149.430,88</b>


TOTAL: CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA CON 88/100 dolares de los Estados Unidos de America, sin Iva

(Detallar costos directos e indirectos, de conformidad con el artículo 34 del Reglamento General de la LOSNCP.)

\*\*Este formulario deberá ser presentado como Sobre No. 2 en Concurso Público y Lista Corta, debidamente cerrado.

Guayaquil, 30 de Octubre del 2015

  
Ing. José González Ugarte  
Gerente de CONYFIS

  
Ing. Eduardo E. Escobar  
Presidente de CONYFIS


## M.I.MUNICIPALIDAD DE GUAYAQUIL


**NOMBRE DEL OFERENTE: CONSULTORA Y FISCALIZACIONES CONYFIS CIA. LTDA.  
CONPC-MIMG-007-2015**

"FISCALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS: PAVIMENTACION DE HORMIGON DE CEMENTO PORTLAND E= 23CM. CALLE 23 A NO (CIRUELOS) DESDE: AV.42 NO (ANTONIO CASTRO)(ABSC. 0+000) HASTA: AV. 44 NO (ABSC. 1+169,25), AV. 44 NO DESDE: CALLE 22 NO (DR. HONORATO VASQUEZ)(ABSC. 0+000) HASTA: CALLE 23 C NO (ABSC. 1+273,75), CALLE 23 B NO (PECHICHES) DESDE: AV. 42 NO (ANTONIO CASTRO)(ABSC. 0+000) HASTA: AV. 44 NO (ABSC. 1+089,15), 3º CALLEJON 22 NO (ACACIAS) DESDE: AV. 42 NO (ANTONIO CASTRO)(ABSC.0+000) HASTA: AV. 43 NO (QUINQUELIAS)(ABSC. 0+720), 2º CALLEJON 22 NO (TULIPANES) DESDE: AV. 42 NO (ANTONIO CASTRO) (ABSC.0+000) HASTA: AV. 42 A NO (CEDROS) (ABSC. 0+254,50), 8º PASAJE 42 A NO DESDE: CALLE 22 NO (DR. HONORATO VASQUEZ)(ABSC. 0+000) HASTA: 3º CALLEJON 22 NO (ACACIAS)(ABSC. 0+226), 1º CALLEJON 23 A NO (HELECHOS) DESDE: AV. 42 A NO (CEDROS)(ABSC. 0+000) HASTA: AV. 43 NO (TECAS)(ABSC. 0+295,95), 2º CALLEJON 23 A NO (CROTOS) DESDE: AV. 42 A NO (CEDROS)(ABSC. 0+000) HASTA: AV. 43 NO (TECAS)(ABSC. 0+287,70), 1º PASAJE 43 NO (PEREGRINA) DESDE: CALLE 23 B NO (PECHICHES)(ABSC. 0+000) HASTA: CALLE 23 A NO (CIRUELOS) (ABSC. 0+197,84) 6º PASAJE 42 A NO, 1º CALLEJON 23 B NO Y 8º PASAJE 42 A NO DESDE: CALLE 23 NO (ABSC. 0+000) HASTA: CALLE 23 C NO (ABSC. 0+338,40), 1º CALLEJON 23 C NO (ALFA) DESDE: AV. 43 NO (TECAS)(ABSC. 0+000) HASTA: AV. 43 A NO(MANGOS)(ABSC. 0+232,78), 2º CALLEJON 42 NO (GAMMA) DESDE: AV. 44 NO (ABSC. 0+000) HASTA: AV. 42 NO (ANTONIO CASTRO)(ABSC. 0+701), AV. 43 NO (TECAS) DESDE: 1º CALLEJON 24 NO (BETA)(ABSC. 0+000) HASTA: PARED (ABSC. 0+305,90), SECTOR INMACONSA - PARROQUIA PASCUALES.

### Resumen

CONCEPTO :	TOTAL Dólares
<b>A. Sueldos</b>	
<b>A.1 Consultoría (Extranjera y/o Nacional)</b>	
1. Personal Directivo y Técnico .	44.000,00
2. Personal Auxiliar y Administrativo	34.400,00
<b>SubTotal A.1:</b>	<b>78.400,00</b>
<b>B. Cargas Sociales (sobre Items A -%)</b>	
<b>B.1 Consultoría (Extranjera y/o Nacional)</b>	
1. Personal Directivo y Técnico	11.525,47
2. Personal Auxiliar y Administrativo	10.083,55
<b>SubTotal B.1:</b>	<b>21.609,01</b>
<b>C. Gastos Generales (20 %)</b>	<b>15.680,00</b>
<b>D. Utilidad ( Sobre A : 15 % )</b>	<b>11.760,00</b>
<b>F. Subcontratos y Servicios varios</b>	-
<b>G. Costos Directos Misceláneos</b>	<b>21.981,87</b>
<b>COSTOS TOTALES DE FISCALIZACION:</b>	<b>149.430,88</b>

  
 \_\_\_\_\_  
 Ing. José González Ugarte  
 Gerente de CONYFIS

  
 \_\_\_\_\_  
 Ing. Eduardo E. Escobar  
 Presidente de CONYFIS

Guayaquil, 30 de Octubre del 2015

M.I. MUNICIPALIDAD DE GUAYAQUIL


NOMBRE DEL OFERENTE: CONSULTORA Y FISCALIZACIONES CONYFIS CIA. LTDA.  
 CONPC-MIMG-007-2015

\*FISCALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS: PAVIMENTACION DE HORMIGON DE CEMENTO PORTLAND E= 23CM. CALLE 23 A NO (CIRUELOS) DESDE: AV. 42 NO (ANTONIO CASTRO)(ABSC. 0+000) HASTA: AV. 44 NO (ABSC. 1+169,25), AV. 44 NO DESDE: CALLE 22 NO (DR. HONORATO VASQUEZ)(ABSC. 0+000) HASTA: CALLE 23 C NO (ABSC. 1+273,75), CALLE 23 B NO (PECHICHES) DESDE: AV. 42 NO (ANTONIO CASTRO)(ABSC. 0+000) HASTA: AV. 44 NO (ABSC. 1+089,15), 3º CALLEJON 22 NO (ACACIAS) DESDE: AV. 42 NO (ANTONIO CASTRO)(ABSC. 0+000) HASTA: AV. 43 NO (QUINQUELIAS)(ABSC. 0+720), 2º CALLEJON 22 NO (TULIPANES) DESDE: AV. 42 NO (ANTONIO CASTRO) (ABSC. 0+000) HASTA: AV. 42 A NO (CEDROS) (ABSC. 0+254,50), 8º PASAJE 42 A NO DESDE: CALLE 22 NO (DR. HONORATO VASQUEZ)(ABSC. 0+000) HASTA: 3º CALLEJON 22 NO (ACACIAS)(ABSC. 0+226), 1º CALLEJON 23 A NO (HELECHOS) DESDE: AV. 42 A NO (CEDROS)(ABSC. 0+000) HASTA: AV. 43 NO (TECAS)(ABSC. 0+295,95), 2º CALLEJON 23 A NO (GROTOS) DESDE: AV. 42 A NO (CEDROS)(ABSC. 0+000) HASTA: AV. 43 NO (TECAS)(ABSC. 0+287,70), 1º PASAJE 43 NO (PEREGRINA) DESDE: CALLE 23 B NO (PECHICHES)(ABSC. 0+000) HASTA: CALLE 23 A NO (CIRUELOS) (ABSC. 0+197,84) 6º PASAJE 42 A NO, 1º CALLEJON 23 B NO Y 8º PASAJE 42 A NO DESDE: CALLE 23 NO (ABSC. 0+000) HASTA: CALLE 23 C NO (ABSC. 0+338,40), 1º CALLEJON 23 C NO (ALFA) DESDE: AV. 43 NO (TECAS)(ABSC. 0+000) HASTA: AV. 43 A NO (MANGOS)(ABSC. 0+232,78), 2º CALLEJON 42 NO (GAMMA) DESDE: AV. 44 NO (ABSC. 0+000) HASTA: AV. 42 NO (ANTONIO CASTRO)(ABSC. 0+701), AV. 43 NO (TECAS) DESDE: 1º CALLEJON 24 NO (BETA)(ABSC. 0+000) HASTA: PARED (ABSC. 0+305,90), SECTOR INMACONSA - PARROQUIA PASCUALES.


SOPORTE PLANILLA DE FISCALIZACION  
 SUELDOS DE PERSONAL TÉCNICO

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	SUELDOS		PORCENTAJE PARTICIPACIÓN	TOTAL
		TIEMPO	MENSUAL		
<b>Personal</b>					
DIRECTOR DEL PROYECTO (ING. CIVIL)	1	8,00	3.000,00	50%	12.000,00
INGENIERO RESIDENTE	1	8,00	1.500,00	100%	12.000,00
ESPECIALISTA EN CONTROL DE CALIDAD	1	8,00	2.500,00	50%	10.000,00
ESPECIALISTA AMBIENTAL	1	8,00	2.500,00	25%	5.000,00
ESPECIALISTA SEGURIDAD LABORAL-VIAL	1	8,00	2.500,00	25%	5.000,00
<b>TOTAL</b>	US				<b>44.000,00</b>

Guayaquil, 30 de Octubre del 2015



Ing. Eduardo E. Escobar  
 Presidente de CONYFIS



Ing. José-González Ugarte  
 Gerente de CONYFIS


## M.I.MUNICIPALIDAD DE GUAYAQUIL


**NOMBRE DEL OFERENTE: CONSULTORA Y FISCALIZACIONES CONYFIS CIA. LTDA.  
CONPC-MIMG-007-2015**

"FISCALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS: PAVIMENTACION DE HORMIGON DE CEMENTO PORTLAND E=23CM. CALLE 23 A NO (CIRUELOS) DESDE: AV.42 NO (ANTONIO CASTRO)(ABSC. 0+000) HASTA: AV. 44 NO (ABSC. 1+169,25), AV. 44 NO DESDE: CALLE 22 NO (DR. HONORATO VASQUEZ)(ABSC. 0+000) HASTA: CALLE 23 C NO (ABSC. 1+273,75), CALLE 23 B NO (PECHICHES) DESDE: AV. 42 NO (ANTONIO CASTRO)(ABSC. 0+000) HASTA: AV. 44 NO (ABSC. 1+088,15), 3º CALLEJON 22 NO (ACACIAS) DESDE: AV. 42 NO (ANTONIO CASTRO)(ABSC.0+000) HASTA: AV. 43 NO (QUINQUELIAS)(ABSC. 0+720), 2º CALLEJON 22 NO (TULIPANES) DESDE: AV. 42 NO (ANTONIO CASTRO) (ABSC.0+000) HASTA: AV. 42 A NO (CEDROS) (ABSC. 0+254,50), 8º PASAJE 42 A NO DESDE: CALLE 22 NO (DR. HONORATO VASQUEZ)(ABSC. 0+000) HASTA: 3º CALLEJON 22 NO (ACACIAS)(ABSC. 0+226), 1º CALLEJON 23 A NO (HELECHOS) DESDE: AV. 42 A NO (CEDROS)(ABSC. 0+000) HASTA: AV. 43 NO (TECAS)(ABSC. 0+287,70), 1º PASAJE 43 NO (PEREGRINA) DESDE: CALLE 23 B NO (PECHICHES)(ABSC. 0+000) HASTA: CALLE 23 A NO (CIRUELOS) (ABSC. 0+197,84) 6º PASAJE 42 A NO, 1º CALLEJON 23 B NO Y 8º PASAJE 42 A NO DESDE: CALLE 23 NO (ABSC. 0+000) HASTA: CALLE 23 C NO (ABSC. 0+338,40), 1º CALLEJON 23 C NO (ALFA) DESDE: AV. 43 NO (TECAS)(ABSC. 0+000) HASTA: AV. 43 A NO(MANGOS)(ABSC. 0+232,78), 2º CALLEJON 42 NO (GAMMA) DESDE: AV. 44 NO (ABSC. 0+000) HASTA: AV. 42 NO (ANTONIO CASTRO)(ABSC. 0+701), AV. 43 NO (TECAS) DESDE: 1º CALLEJON 24 NO (BETA)(ABSC. 0+000) HASTA: PARED (ABSC. 0+305,90), SECTOR INMACONSA - PARROQUIA PASCUALES.

### SUELDOS DE PERSONAL AUXILIAR Y ADMINISTRATIVO

DESCRIPCIÓN	Cant.		MENSUAL	PORCENTAJE	Tiempo	TOTAL
<b>Personal</b>						
AYUDANTE DE INGENIERO	2		1.000,00	100%	8	16.000,00
TOPOGRAFO	1		800,00	100%	8	6.400,00
CADENEROS	2		400,00	100%	8	6.400,00
SECRETARIA	1		400,00	50%	8	1.600,00
CONSERJE	1		400,00	50%	8	1.600,00
CONTADOR	1		600,00	50%	8	2.400,00
<b>TOTAL</b>						<b>34.400,00</b>

  
 Ing. José González Ugarte  
 Gerente de CONYFIS

  
 Guayaquil, 30 de Octubre del 2015  
 Ing. Eduardo E. Escobar  
 Presidente de CONYFIS