



Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Guayaquil
(Muy Ilustre Municipalidad de Guayaquil)

Guayaquil, 13 de agosto del 2015

Ingeniero
Ramiro Castillo Illingworth
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN TÉCNICA
DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL
En su despacho.-

De nuestra consideración:

La Sub-Comisión de Apoyo, designada por la Comisión Técnica del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Guayaquil, para evaluar los documentos que integran la Propuesta Técnica dentro del Proceso de **Licitación Pública Internacional de Obras No. LICO-MIMG-013-2015**, presenta a usted y por su intermedio a los señores Miembros de la Comisión Técnica, el informe de Subcomisión de Apoyo que más adelante se detalla:

1. ANTECEDENTES

La Comisión Técnica, en uso de la facultad que le da el Art. 19 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, designó la Sub-comisión de Apoyo para el análisis y revisión de los documentos que integran las Propuestas Técnicas, en las áreas técnica, económica y legal, en sesión celebrada el **06 de agosto del 2015**, la misma que quedó integrada de la siguiente manera:

- a) **Área Técnica:** Ing. Roberto León Iturralde
Ing. Nelly Rodríguez Salazar
Ing. Adrián Salazar Chivata
Ing. Luz del Rosario Apolo Espinoza
- b) **Área Económica:** Econ. Sara Erazo Albán
- c) **Área Legal:** Abg. Leonor Noboa Muñoz
Abg. Daniela Tixelesa Haimán
Abg. Henry Bazurto Haz
Abg. Estefanía Arteaga Cano
Abg. Tania Núñez Morán
Ab. Jaime A. Pita Aragón

2. OFERENTES

Las propuestas presentadas corresponden a los siguientes oferentes:

No.	OFERENTES
1.	CONSTRUCTORA BECERRA CUESTA CIA. LTDA.
2.	LICOSA, LICITACIONES Y CONTRATOS S.A.
3.	CONSORCIO CONALCOR ORMAZABAL VALDERRAMA CONSTRUCCIONES PACÓ JUNIOR ALCOSER SERRANO
4.	CONSORCIO HINSA HIDALGO NARANJO INGS. Y ARQUITECTOS S.A. (HINSA) VICTOR HUGO ORDOÑEZ CABRERA
5.	CONSTRUCTORA PALOSA S.A.
6.	RIPCONCIV S.A.
7.	CONSORCIO VIA LAS IGUANAS HUGO RENE LUNA BUENO Y CASTRO INGS. ASOC. CIA LTDA
8.	COMPAÑÍA VERDÚ S.A.
9.	PROGECON S.A.



**Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Guayaquil
(Muy Ilustre Municipalidad de Guayaquil)**

3. INFORME DE ANÁLISIS Y EVALUACIÓN:

A continuación, se anexan los cuadros elaborados por las personas designadas en las áreas técnica, económica y legal, dejándose constancia que la responsabilidad de los informantes se concreta a su área.

Además los cuadros se limitan a establecer observaciones que la Sub-Comisión de Apoyo ha considerado importante destacar, para que los señores Miembros de la Comisión Técnica, tomen las decisiones que corresponda según la Ley y Reglamento.

Atentamente,

Ing. Roberto León Iturralde

Ing. Adrián Salazar Chivata

Abg. Leonor Noboa Muñoz

Abg. Henry Bazarro Haz

Abg. Tania Núñez Morán

Ing. Nelly Rodríguez Salazar

Ing. Luz del Rosario Apelo Espinoza

Abg. Daniela Tixelesma Harmán

Abg. Estefanía Arteaga Cano

Ab. Jaime A. Pita Aragón

Econ. Sara Erazo Albán



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL

(Muy Ilustre Municipalidad de Guayaquil)

LICD-MIMG-013-2015: "PAVIMENTACIÓN DE HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND MOD. ROT. 4.5 MPA E= 25 CM. PROLONGACIÓN DE LA CALLE 27 NO - MANUELA GARAICOA (AV. LAS IGUANAS) DESDE: INGRESO A RELLENO SANITARIO (AV. LAS IGUANAS) (ABSC. 0+240) HASTA: PARQUE METROPOLITANO (ABSC. 2+026,67) PARROQUIA PASCUALES".

PRESUPUESTO REFERENCIAL: USD \$4'796.723,45

PLAZO: DOSCIENTOS CUARENTA (240) DÍAS

VALOR OFERTADO: USD 4.202.579,49

INFORME DE SUBCOMISIÓN DE APOYO

OFERENTE: CONSTRUCTORA BECERRA CUESTA CIA. LTDA.

PARÁMETROS DE EVALUACIÓN	OBSERVACIONES	
	TÉCNICAS	LEGALES
a. 1.- INTEGRIDAD DE LAS OFERTAS:		
FORM No. 1.1	Presentación y compromiso	SIN OBSERVACIONES
FORM No. 1.2	Datos generales del oferente	SIN OBSERVACIONES
FORM No. 1.3	Nómina de socio(s), accionista(s) o partícipe(s) mayoritarios de personas jurídicas oferentes	Edward Abelardo Becerra Calderón, 0102308590, 51%, Cuenca. Miguel Abelardo Becerra Plaza, 0920193216, 49%, Guayaquil.
FORM No. 1.4	Situación financiera.	SIN OBSERVACIONES
FORM No. 1.5	Tabla de descripción de rubros, unidades, cantidades y precios.	SI PRESENTA (PAG. 103) SIN OBSERVACIONES
FORM No. 1.6	Análisis de precios unitarios.	SI PRESENTA (PAG. 105-165) SIN OBSERVACIONES
FORM No. 1.7	Metodología de construcción.	SIN OBSERVACIONES
FORM No. 1.8	Cronograma valorado de trabajos.	SIN OBSERVACIONES
FORM No. 1.9	Experiencia del oferente.	SIN OBSERVACIONES
FORM No. 1.10	Personal técnico propuesto para el proyecto.	SIN OBSERVACIONES
FORM No. 1.11	Equipo asignado al proyecto.	SIN OBSERVACIONES
FORM No. 2.1	Compromiso del Profesional asignado al Proyecto	SIN OBSERVACIONES
FORM No. 2.2	Hoja de Vida del Personal Técnico	SIN OBSERVACIONES
FORM No. 3	Formulario de Compromiso de Asociación o Consorcio (De ser el caso)	NO APLICA

a.2. VERIFICACIÓN DE REQUISITOS MÍNIMOS: EVALUACIÓN DE LA OFERTA TÉCNICA			
EQUIPO MÍNIMO	EXCAVADORA (120 HP) - 1	SIN OBSERVACIONES (PAG. 229)	SIN OBSERVACIONES
	RETROEXCAVADORA (70 HP) - 1	SIN OBSERVACIONES (PAG. 230)	SIN OBSERVACIONES
	MOTONIVELADORA (120 HP) - 1	SIN OBSERVACIONES (PAG. 243)	SIN OBSERVACIONES
	RODILLO VIBRATORIO (107 HP) - 1	SIN OBSERVACIONES (PAG. 244)	SIN OBSERVACIONES
	VOLQUETES (MÍNIMO 8 - 90 M3) - 10	SIN OBSERVACIONES (#11 PROPIAS + #1 TRAILER PROPIO - 132M3)(PAG.231-242)	SIN OBSERVACIONES
	TANQUERO (1500 GLNS) - 1	SIN OBSERVACIONES (2500 GLNS)(PAG. 245)	SIN OBSERVACIONES
	CARTA DE COMPROMISO DE SUMINISTRO DE HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND.	SIN OBSERVACIONES (PAG. 245A, 247)	SIN OBSERVACIONES
EXPERIENCIA GENERAL DEL OFERENTE	SIN OBSERVACIONES (PAG. 219-224)	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL OFERENTE	SIN OBSERVACIONES (PAG. 219-224)	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
PERSONAL TÉCNICO MÍNIMO	SIN OBSERVACIONES (PAG. 219-224)	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
EXPERIENCIA MÍNIMA PERSONAL TÉCNICO	Ingeniero Civil Superintendente	SIN OBSERVACIONES (PAG. 258)	SIN OBSERVACIONES
	Ingeniero Civil Residente de Obra	SIN OBSERVACIONES (PAG. 274)	SIN OBSERVACIONES
METODOLOGÍA Y CRONOGRAMA VALORADO DE TRABAJO	SIN OBSERVACIONES METODOLOGIA (PAG. 167), CRONOGRAMA VALORADO (PAG. 189)	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
CRONOGRAMA DE AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO	SIN OBSERVACIONES (PAG. 192)	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
CRONOGRAMA DE UTILIZACIÓN DE EQUIPO	SIN OBSERVACIONES (PAG. 187)	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
DIAGRAMA PERT Y RUTA CRÍTICA DE EJECUCIÓN DE OBRA	SIN OBSERVACIONES (PAG. 187A-187D)	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
Ningún oferente podrá ser adjudicatario de más de tres contratos con el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Guayaquil, a menos que, según lo certifique la Dirección de Obras Públicas Municipales, a través de persona autorizada, la obra se encuentre en un avance de mínimo el 80%.			SIN OBSERVACIONES
ECONÓMICA			
PATRIMONIO (PERSONA JURÍDICAS)	SIN OBSERVACIONES		

EN ESTE INFORME SE CERTIFICA QUE SE HA REVISADO LA DOCUMENTACIÓN EN CUANTO A ASPECTOS TÉCNICOS Y LEGALES. DEL CONTENIDO DE UNA OFERTA, NO PUEDE VERIFICARSE FALSIFICACIONES A SIMPLE VISTA.



LICO-MIMG-013-2015: "PAVIMENTACIÓN DE HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND MOD. ROT. 4.5 MPA E= 25 CM. PROLONGACIÓN DE LA CALLE 27 NO – MANUELA GARAICOA (AV. LAS IGUANAS) DESDE: INGRESO A RELLENO SANITARIO (AV. LAS IGUANAS) (ABSC. 0+240) HASTA: PARQUE METROPOLITANO (ABSC. 2+026,67) PARROQUIA PASCUALES".

PRESUPUESTO REFERENCIAL: USD 54'796.723,45

PLAZO: DOSCIENTOS CUARENTA (240) DÍAS

VALOR OFERTADO: USD 4.253.816,54

INFORME DE SUBCOMISIÓN DE APOYO

OFERENTE: LICOSA, LICITACIONES Y CONTRATOS S.A.

PARÁMETROS DE EVALUACIÓN	OBSERVACIONES	
	TÉCNICAS	LEGALES
a. 1.- INTEGRIDAD DE LAS OFERTAS:		
FORM No. 1.1	Presentación y compromiso	SIN OBSERVACIONES
FORM No. 1.2	Datos generales del oferente	SIN OBSERVACIONES
FORM No. 1.3	Nómina de socio(s), accionista(s) o partícipe(s) mayoritarios de personas jurídicas oferentes	ING. MICHEL JACOBO ABUHAJAR HANZE - 0907594121 - 87,62 ING. JAMIL JACOBO ABUHAJAR VERA - 0917457475 - 6,19 ING. SAMIR JACOBO ABUHAJAR VERA - 0917457467 - 6,19
FORM No. 1.4	Situación financiera.	SIN OBSERVACIONES
FORM No. 1.5	Tabla de descripción de rubros, unidades, cantidades y precios.	SIN OBSERVACIONES (PAG. 21-22)
FORM No. 1.6	Análisis de precios unitarios.	SIN OBSERVACIONES (PAG. 23-83)
FORM No. 1.7	Metodología de construcción.	SIN OBSERVACIONES
FORM No. 1.8	Cronograma valorado de trabajos.	SIN OBSERVACIONES
FORM No. 1.9	Experiencia del oferente.	SIN OBSERVACIONES
FORM No. 1.10	Personal técnico propuesto para el proyecto.	SIN OBSERVACIONES
FORM No. 1.11	Equipo asignado al proyecto.	SIN OBSERVACIONES
FORM No. 2.1	Compromiso del Profesional asignado al Proyecto	SIN OBSERVACIONES
FORM No. 2.2	Hoja de Vida del Personal Técnico	SIN OBSERVACIONES
FORM No. 3	Formulario de Compromiso de Asociación o Consorcio (De ser el caso)	NO APLICA

B.2. VERIFICACIÓN DE REQUISITOS MÍNIMOS: EVALUACIÓN DE LA OFERTA TÉCNICA			
EQUIPO MÍNIMO	EXCAVADORA (120 HP) - 1	SIN OBSERVACIONES (PAG. 135)	SIN OBSERVACIONES
	RETROEXCAVADORA (70 HP) - 1	SIN OBSERVACIONES (PAG. 137)	SIN OBSERVACIONES
	MOTONIVELADORA (120 HP) - 1	SIN OBSERVACIONES (PAG. 138)	SIN OBSERVACIONES
	RODILLO VIBRATORIO (107 HP) - 1	SIN OBSERVACIONES (PAG. 140)	SIN OBSERVACIONES
	VOLQUETES (MÍNIMO 8 - 90 M3) - 10	PRESENTA 6 VOLQUETAS PROPIAS Y 4 VOLQUETAS ALQUILADAS DECLARANDO UNA CAPACIDAD COMBINADA DE 121M3. ERROR DE TIPO EN EL FORMULARIO PARA LA VOLQUETA: DONDE DICE GOM0877, DEBE DECIR: GOK0877 (MATRICULA PAG. 150)	EL FORMULARIO 1.11 PRESENTA UN ERROR EN CUANTO AL No. DE PLACA DE LA VOLQUETA PROPUESTA, DICE: GOM0877, DEBERÍA DECIR: GOK0877, Y, CAMION TANQUERO DE PLACAS No. GOM0876, DEBERÍA DECIR: GOK0876 (FOJA 180).
	TANQUERO (1500 GLNS) - 1	ERROR DE TIPO EN EL FORMULARIO PARA EL TANQUERO: DONDE DICE GOM0876, DEBE DECIR GOK0876 (MATRICULA PAG. 150)	REMÍTASE A LA OBSERVACION TECNICA
CARTA DE COMPROMISO DE SUMINISTRO DE HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND.		SIN OBSERVACIONES (PAG. 262)	SIN OBSERVACIONES
EXPERIENCIA GENERAL DEL OFERENTE		SIN OBSERVACIONES (PAG. 126)	SIN OBSERVACIONES
EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL OFERENTE		SIN OBSERVACIONES (PAG. 126)	SIN OBSERVACIONES
PERSONAL TÉCNICO MÍNIMO		EL ING. JAMIL JACOBO ABUHAJAR TAMBIEN HA SIDO PROPUESTO PARA EL CARGO DE SUPERINTENDENTE EN LA LICO-MIMG-004-2015 Y LICO-MIMG-007-2015 QUE SE ENCUENTRAN EN ESTADO DE CALIFICACION DE PARTICIPANTES.- (PAG. 305, 337)	EN CUANTO A LA EXPERIENCIA QUE ACREDITA SIN OBSERVACIONES
EXPERIENCIA MÍNIMA PERSONAL TÉCNICO	Ingeniero Civil Superintendente	SIN OBSERVACIONES (PAG. 327)	SIN OBSERVACIONES
	Ingeniero Civil Residente de Obra	SIN OBSERVACIONES (PAG. 348)	PRESENTA CERTIFICADO SIN NOTARIZAR (FOJA 348)
METODOLOGÍA Y CRONOGRAMA VALORADO DE TRABAJO		SIN OBSERVACIONES METODOLOGIA (PAG. 84, CRONOGRAMA VALORADO (PAG. 102))	SI PRESENTA (SIN OBSERVACIONES)
CRONOGRAMA DE AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO		SIN OBSERVACIONES (PAG. 100)	SI PRESENTA (SIN OBSERVACIONES)
CRONOGRAMA DE UTILIZACIÓN DE EQUIPO		SIN OBSERVACIONES (PAG. 99)	SI PRESENTA (SIN OBSERVACIONES)
DIAGRAMA PERT Y RUTA CRITICA DE EJECUCION DE OBRA		SIN OBSERVACIONES (PAG. 97)	SI PRESENTA (SIN OBSERVACIONES)
Ningún oferente podrá ser adjudicatario de más de tres contratos con el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Guayaquil, a menos que, según lo certifique la Dirección de Obras Públicas Municipales, a través de persona autorizada, la obra se encuentre en un avance de mínimo el 80%.			SIN OBSERVACIONES
ECONÓMICA			
PATRIMONIO (PERSONA JURIDICAS)		SIN OBSERVACIONES	

EN ESTE INFORME SE CERTIFICA QUE SE HA REVISADO LA DOCUMENTACIÓN EN CUANTO A ASPECTOS TÉCNICOS Y LEGALES. DEL CONTENIDO DE UNA OFERTA, NO PUEDE VERIFICARSE FALSIFICACIONES A SIMPLE VISTA.



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL

(Muy Ilustre Municipalidad de Guayaquil)

LICO-MIMG-013-2015: "PAVIMENTACIÓN DE HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND MOD. ROT. 4.5 MPA E= 25 CM. PROLONGACIÓN DE LA CALLE 27 NO – MANUELA GARAICOA (AV. LAS IGUANAS) DESDE: INGRESO A RELLENO SANITARIO (AV. LAS IGUANAS) (ABSC. 0+240) HASTA: PARQUE METROPOLITANO (ABSC. 2+026,67) PARROQUIA PASCUALES".

PRESUPUESTO REFERENCIAL: USD \$4'796.723,45

PLAZO: DOSCIENTOS CUARENTA (240) DÍAS

VALOR OFERTADO: USD 4.560.000,00

INFORME DE SUBCOMISIÓN DE APOYO

OFERENTE: CONSORCIO CONALCOR

PARÁMETROS DE EVALUACIÓN	OBSERVACIONES	
	TÉCNICAS	LEGALES
a. 1.- INTEGRIDAD DE LAS OFERTAS:		
FORM No. 1.1	Presentación y compromiso	SIN OBSERVACIONES
FORM No. 1.2	Datos generales del oferente	ANEXA FORMULARIO CUYO FORMATO DIFIERE DEL SOLICITADO EN EL PLIEGO.
FORM No. 1.3	Nómina de socio(s), accionista(s) o partícipe(s) mayoritarios de personas jurídicas oferentes	A FOJA 19 DE LA OFERTA SE OBSERVA EN SEGUNDO CUADRO "CONFORMACIÓN DE CONSORCIO" QUE UNO DE LOS INTEGRANTES ES JOSE ORMAZABAL VALDERRAMA, DEBIENDO INDICAR QUE ES LA PERSONA JURIDICA QUE FORMA PARTE DEL CONSORCIO. NÓMINA DE ACCIONISTAS. JOSE ARTURO ORMAZABAL VALDERRAMA DELGADO 99% JOSE ARTURO ORMAZABAL DELGADO 1%
FORM No. 1.4	Situación financiera.	SIN OBSERVACIONES
FORM No. 1.5	Tabla de descripción de rubros, unidades, cantidades y precios	SIN OBSERVACIONES (PAG. 074-077)
FORM No. 1.6	Análisis de precios unitarios.	SIN OBSERVACIONES (PAG. 078-139)
FORM No. 1.7	Metodología de construcción.	SIN OBSERVACIONES
FORM No. 1.8	Cronograma valorado de trabajos.	SIN OBSERVACIONES
FORM No. 1.9	Experiencia del oferente	SIN OBSERVACIONES
FORM No. 1.10	Personal técnico propuesto para el proyecto.	SIN OBSERVACIONES
FORM No. 1.11	Equipo asignado al proyecto.	SIN OBSERVACIONES
FORM No. 2.1	Compromiso del Profesional asignado al Proyecto	SIN OBSERVACIONES
FORM No. 2.2	Hoja de Vida del Personal Técnico	SIN OBSERVACIONES
FORM No. 3	Formulario de Compromiso de Asociación o Consorcio (De ser el caso)	A FOJA 238 DE LA OFERTA SE OBSERVA EN SEGUNDO CUADRO "CONFORMACIÓN DE CONSORCIO" QUE UNO DE LOS INTEGRANTES ES JOSE ORMAZABAL VALDERRAMA, DEBIENDO INDICAR QUE ES LA PERSONA JURIDICA QUE FORMA PARTE DEL CONSORCIO.

9.2. VERIFICACIÓN DE REQUISITOS MÍNIMOS: EVALUACIÓN DE LA OFERTA TÉCNICA

EQUIPO MÍNIMO	EXCAVADORA (120 HP) - 1	SIN OBSERVACIONES (PAG. 201)	SIN OBSERVACIONES
	RETROEXCAVADORA (70 HP) - 1	SIN OBSERVACIONES (PAG. 201)	SIN OBSERVACIONES
	MOTONIVELADORA (120 HP) - 1	SIN OBSERVACIONES (PAG. 202)	SIN OBSERVACIONES
	RODILLO VIBRATORIO (107 HP) - 1	SIN OBSERVACIONES (PAG. 202)	SIN OBSERVACIONES
	VOLQUETES (MÍNIMO 8 - 90 M3) - 10	EN FORMULARIO DECLARA DOS UNIDADES VOLQUETAS DE PLACAS No GLB0053 Y GLB0055 CON UNA CAPACIDAD DE 7M3. - SI (BU PROPIAS)[[PAG. 204-207]](CAP COMB 124 M3)	SIN OBSERVACIONES
	TANQUERO (1500 GLNS) - 1	SIN OBSERVACIONES (1500GLNS)(PAG. 203)	SIN OBSERVACIONES
	CARTA DE COMPROMISO DE SUMINISTRO DE HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND.	SIN OBSERVACIONES CADMECORP (PAG. 210-213)	SIN OBSERVACIONES
EXPERIENCIA GENERAL DEL OFERENTE	SIN OBSERVACIONES (PAG. 192-196)	SIN OBSERVACIONES	
EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL OFERENTE	SIN OBSERVACIONES (PAG. 192-196)	SIN OBSERVACIONES	
PERSONAL TÉCNICO MÍNIMO	SIN OBSERVACIONES SUPERINTENDENTE (PAG 216) - RESIDENTE (PAG 219)		
EXPERIENCIA MÍNIMA PERSONAL TÉCNICO	Ingeniero Civil Superintendente	SIN OBSERVACIONES (PAG 226-227)	SIN OBSERVACIONES
	Ingeniero Civil Residente de Obra	SIN OBSERVACIONES (PAG 233-235)	RESPECTO DE LA EXPERIENCIA DEL RESIDENTE PROPUESTO POR EL OFERENTE, SE OBSERVA A FOJA 233 Y 235 QUE LOS CERTIFICADOS NO ESPECIFICAN LA PARTICIPACIÓN AL 100% DEL ING. XAVIER CUCALON RESPECTO DE LAS OBRAS EN LAS QUE PARTICIPÓ.
METODOLOGÍA Y CRONOGRAMA VALORADO DE TRABAJO	SIN OBSERVACIONES METODOLOGIA (PAG 140-155) / CRONOGRAMA (PAG. 182-186)	SIN OBSERVACIONES	
CRONOGRAMA DE AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO	SIN OBSERVACIONES (PAG. 190)	SIN OBSERVACIONES	
CRONOGRAMA DE UTILIZACIÓN DE EQUIPO	SIN OBSERVACIONES (PAG. 187)	SIN OBSERVACIONES	
DIAGRAMA PERT Y RUTA CRÍTICA DE EJECUCIÓN DE OBRA	SIN OBSERVACIONES (PAG. 152-181)	SIN OBSERVACIONES	
Ningún oferente podrá ser adjudicatario de más de tres contratos con el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Guayaquil, a menos que, según lo certifique la Dirección de Obras Públicas Municipales, a través de persona autorizada, la obra se encuentre en un avance de mínimo el 80%.			

ECONÓMICA

PATRIMONIO (PERSONA JURÍDICAS)	SIN OBSERVACIONES
EN CUANTO A LA ESCRITURA PÚBLICA DE COMPROMISO DE CONSTITUCIÓN DE CONSORCIO, SE OBSERVA QUE DENTRO DE LA CLÁUSULA QUINTA EN EL PLAZO, ESTE NO ES CONFORME CON LO PRESCRITO EN EL LITERAL "H" "I" DEL ART. 14 DE LA RESOLUCIÓN INCOP 052-2011	
EN ESTE INFORME SE CERTIFICA QUE SE HA REVISADO LA DOCUMENTACIÓN EN CUANTO A ASPECTOS TÉCNICOS Y LEGALES. DEL CONTENIDO DE UNA OFERTA, NO PUEDE VERIFICARSE FALSIFICACIONES A SIMPLE VISTA.	



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL

(Muy Ilustre Municipalidad de Guayaquil)

LICO-MIMG-013-2015: "PAVIMENTACIÓN DE HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND MOD. ROT 4 5 MPA E= 25 CM. PROLONGACIÓN DE LA CALLE 27 NO – MANUELA GARAICOA (AV. LAS IGUANAS) DESDE: INGRESO A RELLENO SANITARIO (AV. LAS IGUANAS) (ABSC. 0+240) HASTA: PARQUE METROPOLITANO (ABSC. 2+026.67) PARROQUIA PASCUALES".

PRESUPUESTO REFERENCIAL: USD \$4 796.723,45

PLAZO: DOSCIENTOS CUARENTA (240) DÍAS

VALOR OFERTADO: USD 4.419.118,53

INFORME DE SUBCOMISIÓN DE APOYO

OFERENTE: CONSORCIO HINSA (ING. VICTOR HUGO ORDOÑEZ CABRERA - HIDALGO NARANJO INGENIEROS & ARQUITECTOS S.A.)

PARÁMETROS DE EVALUACIÓN		OBSERVACIONES	
		TÉCNICAS	LEGALES
a. 1.- INTEGRIDAD DE LAS OFERTAS:			
FORM No. 1.1	Presentación y compromiso		SIN OBSERVACIONES
FORM No. 1.2	Datos generales del oferente		SIN OBSERVACIONES
FORM No. 1.3	Nómina de socio(s), accionista(s) o partícipe(s) mayoritarios de personas jurídicas oferentes		ANA CARMEN HIDALGO MARTINOD CC NO.171483482-5 (98%), JUAN JOSE HIDALGO MARTINOD CC NO.171483483-3 (1%), MICHEL MAXIMILIANO HIDALGO MARTINOD CC NO. 171483472-6 (1%) EL FORMATO PRESENTADO EN ESTE FORMULARIO DIFIERE DEL SOLICITADO EN LOS PLEGOS.
FORM No. 1.4	Situación financiera.		SIN OBSERVACIONES
FORM No. 1.5	Tabla de descripción de rubros, unidades, cantidades y precios.	AL REALIZAR LA REVISIÓN DE LA TABLA DE CANTIDADES Y PRECIOS, SE INDICA UN ERROR AL MODIFICAR LA CANTIDAD DEL RUBRO 225-(2)4 TANQUE VIAL DE POLIETILENO, AL CONSIDERAR 13 CUANDO EL SOLICITADO SON 12, MODIFICANDO EL VALOR FINAL DE LA OFERTA (PAG. 073), AFECTANDO EL CRONOGRAMA VALORADO Y EL CRONOGRAMA DEL ANTICIPO (PAG. 153).-(OFERTA CORREGIDA USD 4.419.118,53)	VER OBSERVACIÓN TÉCNICA
FORM No. 1.6	Análisis de precios unitarios	PRESENTA DOS APUS ADICIONALES NO SOLICITADOS EN LA TABLA DE RUBROS, AUX HORMIGON SIMPLE F" C=140KG/CM2 CON UN VALOR DE 84,42 Y EL RUBRO AUX HORMIGON SIMPLE F" C=180KG/CM2 CON UN VALOR DE 88,97(PAG 134-135) (PAG. 073-135); LO CUAL NO AFECTA EL PRESUPUESTO OFERTADO.	VER OBSERVACIÓN TÉCNICA
FORM No. 1.7	Metodología de construcción.		SIN OBSERVACIONES
FORM No. 1.8	Cronograma valorado de trabajos		SIN OBSERVACIONES
FORM No. 1.9	Experiencia del oferente.		SIN OBSERVACIONES
FORM No. 1.10	Personal técnico propuesto para el proyecto.		SIN OBSERVACIONES
FORM No. 1.11	Equipo asignado al proyecto.		SIN OBSERVACIONES
FORM No. 2.1	Compromiso del Profesional asignado al Proyecto		SIN OBSERVACIONES
FORM No. 2.2	Hoja de Vida del Personal Técnico		SIN OBSERVACIONES
FORM No. 3	Formulario de Compromiso de Asociación o Consorcio (De ser el caso)		SIN OBSERVACIONES



a.2. VERIFICACIÓN DE REQUISITOS MÍNIMOS: EVALUACIÓN DE LA OFERTA TÉCNICA			
EQUIPO MÍNIMO	EXCAVADORA (120 HP) - 1	SIN OBSERVACIONES (145 HP)(PAG. 164)	PRESENTA EXCAVADORA No. 7.1-PC-0001118, EN EL FORMULARIO INDICA QUE DICHO EQUIPO TIENE POTENCIA DE 145HP, SIN EMBARGO EN LA MATRÍCULA Y EN EL SISTEMA DEL MTOP INDICA POTENCIA DE 177HP.
	RETROEXCAVADORA (70 HP) - 1	DECLARA Y PRESENTA FACTURA DE COMPRA DE MAQUINARIA.- NO PRESENTA MATRÍCULA (PAG. 169)	PRESENTA FACTURA No. 1857 EMITIDA A LA COMPAÑÍA HIDALGO NARANJO ING. Y ARQ. S.A. DE FECHA 15 DE JUNIO DEL 2015, POR LA COMPRA DE UNA CARTEPILLAR. (NO ADJUNTA MATRÍCULA)
	MOTONIVELADORA (120 HP) - 1	SIN OBSERVACIONES (180 HP)(PAG. 164)	SIN OBSERVACIONES
	RODILLO VIBRATORIO (107 HP) - 1	SIN OBSERVACIONES (125 HP)(PAG. 164)	SIN OBSERVACIONES
	VOLQUETES (MÍNIMO 8 - 90 M3) - 10	(61 PROPIAS)(PAG 164-165) (20 ALQ)(PAG 171-174) LAS VOLQUETAS DECLARADAS EN FORMULARIO PLACAS No MBB6052,RCB0053,PS00737,PCCS052,PCCS053,PCCS054. (CAP COMBINADA 54 TON) SEGÚN CONSTA EN FOTOCOPIA DE MATRÍCULAS (PAG. 164-165), DECLARA QUE EXISTE UN ERROR EN LAS MATRÍCULAS, ADJUNTA UNA COPIA DE COTIZACIÓN REFERENTE AL MODELO DECLARADO, Y UNA COPIA DE ESPECIFICACIÓN TÉCNICA SIN UNIDADES. LA CAPACIDAD TOTAL EN TONELADAS ES DE 92,9 TON =65,92M3	LAS MATRÍCULAS DE LAS VOLQUETAS PRESENTADAS EN LA OFERTA INDICAN UN TONELAJE DISTINTO A LAS DECLARADAS EN EL FORMULARIO. ADEMÁS EL OFERENTE SEÑALA EN DICHO FORMULARIO QUE EXISTE UN ERROR EN LAS MATRÍCULAS REFERENTE AL TONELAJE, MOTIVO POR EL CUAL ADJUNTA UN MANUAL CON LAS DIMENSIONES DE LAS VOLQUETAS (FOJA 166), SIN EMBARGO EN EL MANUAL NO SE PUEDE OBSERVAR A QUE VOLQUETA HACE REFERENCIA.
	TANQUERO (1500 GLNS) - 1	SIN OBSERVACIONES (10,48 TON)(PAG. 166)	SIN OBSERVACIONES
CARTA DE COMPROMISO DE SUMINISTRO DE HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND.	SIN OBSERVACIONES (PAG 183)/ H0LCIM	SIN OBSERVACIONES	
EXPERIENCIA GENERAL DEL OFERENTE		SIN OBSERVACIONES (PAG217-224)	SIN OBSERVACIONES
EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL OFERENTE		SIN OBSERVACIONES (PAG217-224)	SIN OBSERVACIONES
PERSONAL TÉCNICO MÍNIMO		SIN OBSERVACIONES SUPERINTENDENTE (PAG 199) - RESIDENTE (PAG 201)	SIN OBSERVACIONES
EXPERIENCIA MÍNIMA PERSONAL TÉCNICO	Ingeniero Civil Superintendente	SIN OBSERVACIONES (PAG 207)	SIN OBSERVACIONES
	Ingeniero Civil Residente de Obra	SIN OBSERVACIONES (PAG 212)	SIN OBSERVACIONES
METODOLOGÍA Y CRONOGRAMA VALORADO DE TRABAJO		SIN OBSERVACIONES METODOLOGIA (PAG 138-142). - AL REALIZAR LA REVISIÓN DE LA TABLA DE CANTIDADES Y PRECIOS, SE INDICA UN ERROR AL MODIFICAR LA CANTIDAD DEL RUBRO 225-(2)4 TANQUE VIAL DE POLIETILENO, AL CONSIDERAR 13 CUANDO EL SOLICITADO SON 12, MODIFICANDO EL VALOR FINAL DE LA OFERTA (PAG. 071), AFECTANDO EL CRONOGRAMA VALORADO Y EL CRONOGRAMA DEL ANTICIPO (PAG. 153).-(OFERTA CORREGIDA USD 4.419.118,53)	VER OBSERVACIÓN TÉCNICA
CRONOGRAMA DE AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO		AL REALIZAR LA REVISIÓN DE LA TABLA DE CANTIDADES Y PRECIOS, SE INDICA UN ERROR AL MODIFICAR LA CANTIDAD DEL RUBRO 225-(2)4 TANQUE VIAL DE POLIETILENO, AL CONSIDERAR 13 CUANDO EL SOLICITADO SON 12, MODIFICANDO EL VALOR FINAL DE LA OFERTA (PAG. 071), AFECTANDO EL CRONOGRAMA VALORADO Y EL CRONOGRAMA DEL ANTICIPO (PAG. 153).-(OFERTA CORREGIDA USD 4.419.118,53)	VER OBSERVACIÓN TÉCNICA
CRONOGRAMA DE UTILIZACIÓN DE EQUIPO		SIN OBSERVACIONES (PAG 155)	SIN OBSERVACIONES
DIAGRAMA PERT Y RUTA CRÍTICA DE EJECUCIÓN DE OBRA		SIN OBSERVACIONES (PAG 145-148)	SIN OBSERVACIONES
Ningún oferente podrá ser adjudicatario de más de tres contratos con el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Guayaquil, a menos que, según lo certifique la Dirección de Obras Públicas Municipales, a través de persona autorizada, la obra se encuentre en un avance de mínimo el 80%.			SIN OBSERVACIONES

ECONÓMICA

PATRIMONIO (PERSONA JURÍDICAS)	SIN OBSERVACIONES
--------------------------------	-------------------

NOTA: REFERENTE AL COMPROMISO DE CONSORCIO QUE ADJUNTA, NO DETALLA LOS APORTES DE CADA UNO DE LOS MIEMBROS, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA RESOLUCIÓN DEL INCOPI No. 052-2011 EN ESTE INFORME SE CERTIFICA QUE SE HA REVISADO LA DOCUMENTACIÓN EN CUANTO A ASPECTOS TÉCNICOS Y LEGALES DEL CONTENIDO DE UNA OFERTA, NO PUEDE VERIFICARSE FALSIFICACIONES A SIMPLE VISTA.



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL

(Muy Ilustre Municipalidad de Guayaquil)

LICITACIÓN MIMG-013-2015: "PAVIMENTACIÓN DE HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND MOD. ROT. 4.5 MPA E= 25 CM. PROLONGACIÓN DE LA CALLE 27 NO – MANUELA GARAICOA (AV. LAS IGUANAS) DESDE: INGRESO A RELLENO SANITARIO (AV. LAS IGUANAS) (ABSC. 0+240) HASTA: PARQUE METROPOLITANO (ABSC. 2+026,67) PARROQUIA PASCUALES".

PRESUPUESTO REFERENCIAL: USD \$4'796.723,45

PLAZO: DOSCIENTOS CUARENTA (240) DÍAS

VALOR OFERTADO: USD 4.372.162,58

INFORME DE SUBCOMISIÓN DE APOYO

OFERENTE: CONSTRUCTORA PALOSA S.A.

PARÁMETROS DE EVALUACIÓN	OBSERVACIONES	
	TÉCNICAS	LEGALES
a. 1.- INTEGRIDAD DE LAS OFERTAS:		
FORM No. 1.1	Presentación y compromiso	SIN OBSERVACIONES
FORM No. 1.2	Datos generales del oferente	SIN OBSERVACIONES
FORM No. 1.3	Nómina de socio(s), accionista(s) o partícipe(s) mayoritarios de personas jurídicas oferentes	Marco Antonio Samaniego Serpa, 0300712429, 99,99%, Guayaquil, Ciudadela Palmar del Río, Mz. 106, Villa A. Edgar Eriberto Samaniego Serpa, 0102666211, 0,01%, Guayaquil, Ciudadela Urbanor, Mz. 129, Solar 10,
FORM No. 1.4	Situación financiera.	SIN OBSERVACIONES
FORM No. 1.5	Tabla de descripción de rubros, unidades, cantidades y precios.	SIN OBSERVACIONES (PAG 109)
FORM No. 1.6	Análisis de precios unitarios.	SIN OBSERVACIONES (PAG 111-171)
FORM No. 1.7	Metodología de construcción.	SIN OBSERVACIONES
FORM No. 1.8	Cronograma valorado de trabajos.	SIN OBSERVACIONES
FORM No. 1.9	Experiencia del oferente.	SIN OBSERVACIONES
FORM No. 1.10	Personal técnico propuesto para el proyecto.	SIN OBSERVACIONES
FORM No. 1.11	Equipo asignado al proyecto.	SIN OBSERVACIONES
FORM No. 2.1	Compromiso del Profesional asignado al Proyecto	SIN OBSERVACIONES
FORM No. 2.2	Hoja de Vida del Personal Técnico	SIN OBSERVACIONES
FORM No. 3	Formulario de Compromiso de Asociación o Consorcio (De ser el caso)	NO APLICA

a.2. VERIFICACIÓN DE REQUISITOS MÍNIMOS: EVALUACIÓN DE LA OFERTA TÉCNICA			
EQUIPO MÍNIMO	EXCAVADORA (120 HP) - 1	SIN OBSERVACIONES (PAG 261)(142 HP)	SIN OBSERVACIONES
	RETROEXCAVADORA (70 HP) - 1	SIN OBSERVACIONES (PAG 261)(97,80 HP)	SIN OBSERVACIONES
	MOTONIVELADORA (120 HP) - 1	SIN OBSERVACIONES (PAG 261)(155 HP)	SIN OBSERVACIONES
	RODILLO VIBRATORIO (107 HP) - 1	SIN OBSERVACIONES (PAG 261)(132 HP)	SIN OBSERVACIONES
	VOLQUETES (MÍNIMO 8 - 90 M3) - 10	SIN OBSERVACIONES (BU PROPIAS)(PAG 262-263) (CAP COMB 128 M3)(218 T)	SIN OBSERVACIONES
	TANQUERO (1500 GLNS) - 1	SIN OBSERVACIONES(PAG 264)(5000 GLNS)	SIN OBSERVACIONES
	CARTA DE COMPROMISO DE SUMINISTRO DE HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND.	SIN OBSERVACIONES (PLANTA PROPIA) (PAG 265-278)	SIN OBSERVACIONES
EXPERIENCIA GENERAL DEL OFERENTE	SIN OBSERVACIONES (PAG 200)	SIN OBSERVACIONES	
EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL OFERENTE	SIN OBSERVACIONES (PAG 200)	SIN OBSERVACIONES	
PERSONAL TÉCNICO MÍNIMO	SIN OBSERVACIONES (PAG 232-259)	SIN OBSERVACIONES	
EXPERIENCIA MÍNIMA PERSONAL TÉCNICO	Ingeniero Civil Superintendente	SIN OBSERVACIONES (PAG 225-227)	SIN OBSERVACIONES
	Ingeniero Civil Residente de Obra	SIN OBSERVACIONES (PAG 252-254)	SIN OBSERVACIONES
METODOLOGÍA Y CRONOGRAMA VALORADO DE TRABAJO	METODOLOGÍA (PAG 180) - CRONOGRAMA (PAG 183)	SIN OBSERVACIONES	
CRONOGRAMA DE AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO	SIN OBSERVACIONES (PAG 191)	SIN OBSERVACIONES	
CRONOGRAMA DE UTILIZACIÓN DE EQUIPO	SIN OBSERVACIONES (PAG 189)	SIN OBSERVACIONES	
DIAGRAMA PERT Y RUTA CRÍTICA DE EJECUCIÓN DE OBRA	SIN OBSERVACIONES (PAG 186)	SIN OBSERVACIONES	
Ningún oferente podrá ser adjudicatario de más de tres contratos con el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Guayaquil, a menos que, según lo certifique la Dirección de Obras Públicas Municipales, a través de persona autorizada, la obra se encuentre en un avance de mínimo el 80%.		SIN OBSERVACIONES	
ECONÓMICA			
PATRIMONIO (PERSONA JURÍDICAS)	SIN OBSERVACIONES		

EN ESTE INFORME SE CERTIFICA QUE SE HA REVISADO LA DOCUMENTACIÓN EN CUANTO A ASPECTOS TÉCNICOS Y LEGALES DEL CONTENIDO DE UNA OFERTA, NO PUEDE VERIFICARSE FALSIFICACIONES A SIMPLE VISTA.



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL
(Muy Ilustre Municipalidad de Guayaquil)

LICO-MIMG-013-2015: "PAVIMENTACIÓN DE HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND MOD. ROT. 4.5 MPA E= 25 CM. PROLONGACIÓN DE LA CALLE 27 NO – MANUELA GARAICOA (AV. LAS IGUANAS) DESDE: INGRESO A RELLENO SANITARIO (AV. LAS IGUANAS) (ABSC. 0+240) HASTA: PARQUE METROPOLITANO (ABSC. 2+026,67) PARROQUIA PASCUALES".

PRESUPUESTO REFERENCIAL: USD \$4'796.723,45

PLAZO: DOSCIENTOS CUARENTA (240) DÍAS

VALOR OFERTADO: USD 4.189.169,65

INFORME DE SUBCOMISIÓN DE APOYO

OFERENTE: RIPCONCIV S.A.

PARÁMETROS DE EVALUACIÓN		OBSERVACIONES	
		TÉCNICAS	LEGALES
a. 1.- INTEGRIDAD DE LAS OFERTAS:			
FORM No. 1.1	Presentación y compromiso		SIN OBSERVACIONES
FORM No. 1.2	Datos generales del oferente		SIN OBSERVACIONES
FORM No. 1.3	Nómina de socios(s), accionista(s) o partícipe(s) mayoritarios de personas jurídicas oferentes		ING. FRANCISCO PEÑA CH. > 1708008493 > 86,3442% ING. MANUEL PEÑA UNDA > 1100174380 > 12,1374 % ECO. VALERIA PEÑA CH > 1711175701 > 1,5184%
FORM No. 1.4	Situación financiera.		SIN OBSERVACIONES
FORM No. 1.5	Tabla de descripción de rubros, unidades, cantidades y precios.	SIN OBSERVACIONES (PAG 115)	SIN OBSERVACIONES
FORM No. 1.6	Análisis de precios unitarios.	SIN OBSERVACIONES (PAG 118-178)	SIN OBSERVACIONES
FORM No. 1.7	Metodología de construcción.		SIN OBSERVACIONES
FORM No. 1.8	Cronograma valorado de trabajos		SIN OBSERVACIONES
FORM No. 1.9	Experiencia del oferente.		SIN OBSERVACIONES
FORM No. 1.10	Personal técnico propuesto para el proyecto.		SIN OBSERVACIONES
FORM No. 1.11	Equipo asignado al proyecto.		SIN OBSERVACIONES
FORM No. 2.1	Compromiso del Profesional asignado al Proyecto		SIN OBSERVACIONES
FORM No. 2.2	Hoja de Vida del Personal Técnico		SIN OBSERVACIONES
FORM No. 3	Formulario de Compromiso de Asociación o Consorcio (De ser el caso)		SIN OBSERVACIONES

a.2. VERIFICACIÓN DE REQUISITOS MÍNIMOS: EVALUACIÓN DE LA OFERTA TÉCNICA			
EQUIPO MÍNIMO	EXCAVADORA (120 HP) - 1	SIN OBSERVACIONES (PROPIA) (247 HP) (PAG. 326)	SIN OBSERVACIONES
	RETROEXCAVADORA (70 HP) - 1	SIN OBSERVACIONES (PROPIA) (92 HP) (PAG. 327)	SIN OBSERVACIONES
	MOTONIVELADORA (120 HP) - 1	SIN OBSERVACIONES (PROPIA) (221 HP) (PAG. 328)	SIN OBSERVACIONES
	RODILLO VIBRATORIO (107 HP) - 1	SIN OBSERVACIONES (PROPIA) (116HP) (PAG. 329)	SIN OBSERVACIONES
	VOIQUETES (MÍNIMO 8 - 90 M3) - 10	SIN OBSERVACIONES (8U PROPIAS) (PAG 330-354) (CAP COMB 185,10 M3-255 T)	SIN OBSERVACIONES
	TANQUERO (1500 GLNS) - 1	SIN OBSERVACIONES (PAG 355)(2642 GLNS)	SIN OBSERVACIONES
	CARTA DE COMPROMISO DE SUMINISTRO DE HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND.	SIN OBSERVACIONES (PAG 358)	SIN OBSERVACIONES
	EXPERIENCIA GENERAL DEL OFERENTE	SIN OBSERVACIONES (PAG 264)	SIN OBSERVACIONES
EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL OFERENTE	SIN OBSERVACIONES (PAG 345)	SIN OBSERVACIONES	
PERSONAL TÉCNICO MÍNIMO	SIN OBSERVACIONES (PAG 371- 377)	SIN OBSERVACIONES	
EXPERIENCIA MÍNIMA PERSONAL TÉCNICO	Ingeniero Civil Superintendente	SIN OBSERVACIONES (PAG 372-373-374)	SIN OBSERVACIONES
	Ingeniero Civil Residente de Obra	SIN OBSERVACIONES (PAG 378-379)	SIN OBSERVACIONES
METODOLOGÍA Y CRONOGRAMA VALORADO DE TRABAJO	METODOLOGIA (PAG 180) - CRONOGRAMA (PAG 253)	SIN OBSERVACIONES	
CRONOGRAMA DE AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO	SIN OBSERVACIONES (PAG 252)	SIN OBSERVACIONES	
CRONOGRAMA DE UTILIZACIÓN DE EQUIPO	SIN OBSERVACIONES (PAG 254)	SIN OBSERVACIONES	
DIAGRAMA PERT Y RUTA CRÍTICA DE EJECUCIÓN DE OBRA	SIN OBSERVACIONES (PAG 241)	SIN OBSERVACIONES	
Ningún oferente podrá ser adjudicatario de más de tres contratos con el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Guayaquil, a menos que, según lo certifique la Dirección de Obras Públicas Municipales, a través de persona autorizada, la obra se encuentre en un avance de mínimo el 80%.			SIN OBSERVACIONES
		ECONÓMICA	
PATRIMONIO (PERSONA JURÍDICAS)		SIN OBSERVACIONES	

EN ESTE INFORME SE CERTIFICA QUE SE HA REVISADO LA DOCUMENTACIÓN EN CUANTO A ASPECTOS TÉCNICOS Y LEGALES. DEL CONTENIDO DE UNA OFERTA, NO PUEDE VERIFICARSE FALSIFICACIONES A SIMPLE VISTA.



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL

(Muy Ilustre Municipalidad de Guayaquil)

LICO-MIMG-013-2015: "PAVIMENTACIÓN DE HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND MOD. ROT. 4.5 MPA E= 25 CM. PROLONGACIÓN DE LA CALLE 27 NO – MANUELA GARAICOA (AV. LAS IGUANAS) DESDE: INGRESO A RELLENO SANITARIO (AV. LAS IGUANAS) (ABSC. 0+240) HASTA: PARQUE METROPOLITANO (ABSC. 2+026,67) PARROQUIA PASCUALES".

PRESUPUESTO REFERENCIAL: USD \$4'796.723,45

PLAZO: DOSCIENTOS CUARENTA (240) DÍAS

VALOR OFERTADO: USD 4.316.879,14

INFORME DE SUBCOMISIÓN DE APOYO

OFERENTE: CONSORCIO VIA LAS IGUANAS (ING. HUGO RENE LUNA Y BUENO & CASTRO INGS. ASOC. CIA. LTDA.)

PARÁMETROS DE EVALUACIÓN		OBSERVACIONES	
		TÉCNICAS	LEGALES
a. 1.- INTEGRIDAD DE LAS OFERTAS:			
FORM No.	1.1	Presentación y compromiso	SIN OBSERVACIONES
FORM No.	1.2	Datos generales del oferente	SIN OBSERVACIONES
FORM No.	1.3	Nómina de socio(s), accionista(s) o partícipe(s) mayoritarios de personas jurídicas oferentes	ING. HUGO RENE LUNA - 1100604543001 - 70% BUENO Y CASTRO INGENIEROS ASOCIADOS CIA. LTDA. - 1790820556001 - 30%
FORM No.	1.4	Situación financiera	SIN OBSERVACIONES
FORM No.	1.5	Tabla de descripción de rubros, unidades, cantidades y precios.	SIN OBSERVACIONES (PAG 42 - 43)
FORM No.	1.6	Análisis de precios unitarios.	SIN OBSERVACIONES (PAG 44 - 104)
FORM No.	1.7	Metodología de construcción	SIN OBSERVACIONES
FORM No.	1.8	Cronograma valorado de trabajos.	SIN OBSERVACIONES
FORM No.	1.9	Experiencia del oferente.	SIN OBSERVACIONES
FORM No.	1.10	Personal técnico propuesto para el proyecto.	SIN OBSERVACIONES
FORM No.	1.11	Equipo asignado al proyecto.	SIN OBSERVACIONES
FORM No.	2.1	Compromiso del Profesional asignado al Proyecto	SIN OBSERVACIONES
FORM No.	2.2	Hoja de Vida del Personal Técnico	SIN OBSERVACIONES
FORM No.	3	Formulario de Compromiso de Asociación o Consorcio (De ser el caso)	SIN OBSERVACIONES

B.2. VERIFICACIÓN DE REQUISITOS MÍNIMOS: EVALUACIÓN DE LA OFERTA TÉCNICA

EQUIPO MÍNIMO	EXCAVADORA (120 HP) - 1	SIN OBSERVACIONES (PAG 132)(148 HP)	SIN OBSERVACIONES
	RETROEXCAVADORA (70 HP) - 1	SIN OBSERVACIONES (PAG 132)(91 HP)	SIN OBSERVACIONES
	MOTONIVELADORA (120 HP) - 1	SIN OBSERVACIONES (PAG 132)(140 HP)	SIN OBSERVACIONES
	RODILLO VIBRATORIO (107 HP) - 1	SIN OBSERVACIONES (PAG 133)(125 HP)	SIN OBSERVACIONES
	VOLQUETES (MÍNIMO 8 - 90 M3) - 10	(PAG 133 - 149)(SU PROPIAS - 3U ALQUILADAS)(CAP COMB 96 M3). LA MATRICULA DEL VEHICULO PZK0982 INDICA CLASE Y TIPO: VOLQUETA (PAG 136), EL PORTAL DEL SRI INDICA CLASE: TANQUERO. LA MATRICULA DEL VEHICULO PCA8836 INDICA CLASE Y TIPO: VOLQUETA (PAG 136), EL PORTAL DEL SRI INDICA: CAMION	REMITASE A LA OBSERVACIÓN TÉCNICA
	TANQUERO (1500 GLNS) - 1	SIN OBSERVACIONES (PAG 141)(1500 GLNS)	SIN OBSERVACIONES
CARTA DE COMPROMISO DE SUMINISTRO DE HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND.		SIN OBSERVACIONES (PAG 151 - 152)(HUGO RENE LUNA)	SIN OBSERVACIONES
EXPERIENCIA GENERAL DEL OFERENTE		SIN OBSERVACIONES PAG(123 - 129)	SIN OBSERVACIONES
EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL OFERENTE		SIN OBSERVACIONES PAG(123 - 129)	SIN OBSERVACIONES
PERSONAL TÉCNICO MÍNIMO		SIN OBSERVACIONES (PAG 130)	SIN OBSERVACIONES
EXPERIENCIA MÍNIMA PERSONAL TÉCNICO	Ingeniero Civil Superintendente	SIN OBSERVACIONES (PAG 161 - 162)	SIN OBSERVACIONES
	Ingeniero Civil Residente de Obra	SIN OBSERVACIONES (PAG 169)	SIN OBSERVACIONES
METODOLOGÍA Y CRONOGRAMA VALGRADO DE TRABAJO		SIN OBSERVACIONES: METODOLOGIA (PAG 105 - 114), CRONOGRAMA (PAG 118 - 119)	SI PRESENTA (SIN OBSERVACIONES)
CRONOGRAMA DE AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO		SIN OBSERVACIONES (PAG 117)	SI PRESENTA (SIN OBSERVACIONES)
CRONOGRAMA DE UTILIZACIÓN DE EQUIPO		SIN OBSERVACIONES (PAG 116)	SI PRESENTA (SIN OBSERVACIONES)
DIAGRAMA PERT Y RUTA CRÍTICA DE EJECUCIÓN DE OBRA		SIN OBSERVACIONES (PAG 120 - 121)	SI PRESENTA (SIN OBSERVACIONES)
Ningún oferente podrá ser adjudicatario de más de tres contratos con el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Guayaquil, a menos que, según lo certifique la Dirección de Obras Públicas Municipales, a través de persona autorizada, la obra se encuentre en un avance de mínimo el 80%.			SIN OBSERVACIONES

ECONÓMICA

PATRIMONIO (PERSONA JURÍDICAS)	SIN OBSERVACIONES
--------------------------------	-------------------

EN ESTE INFORME SE CERTIFICA QUE SE HA REVISADO LA DOCUMENTACIÓN EN CUANTO A ASPECTOS TÉCNICOS Y LEGALES DEL CONTENIDO DE UNA OFERTA, NO PUEDE VERIFICARSE FALSIFICACIONES A SIMPLE VISTA.



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL

(Muy Ilustre Municipalidad de Guayaquil)

LICO-MIMG-013-2015: "PAVIMENTACIÓN DE HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND MOD. ROT. 4.5 MPA E= 25 CM. PROLONGACIÓN DE LA CALLE 27 NQ – MANUELA GARAICÓA (AV. LAS IGUANAS) DESDE: INGRESO A RELLENO SANITARIO (AV. LAS IGUANAS) (ABSC. 0+240) HASTA: PARQUE METROPOLITANO (ABSC. 2+026,67) PARROQUIA PASCUALES".

PRESUPUESTO REFERENCIAL: USD \$4'796.723,45

PLAZO: DOSCIENTOS CUARENTA (240) DÍAS

VALOR OFERTADO: USD 4.431.304,84

INFORME DE SUBCOMISIÓN DE APOYO

OFERENTE: COMPAÑÍA VERDU S.A.

PARÁMETROS DE EVALUACIÓN	OBSERVACIONES	
	TÉCNICAS	LEGALES
a. 1.- INTEGRIDAD DE LAS OFERTAS:		
FORM No. 1.1	Presentación y compromiso	SIN OBSERVACIONES.
FORM No. 1.2	Datos generales del oferente	SIN OBSERVACIONES.
FORM No. 1.3	Nómina de socio(s), accionista(s) o partícipe(s) mayoritarios de personas jurídicas oferentes	JORGE VERDÚ CANO, 1703291433, 44.86% ÁNGELA CANO MARTÍNEZ, 1702736734, 19.23% ENRIQUE VERDÚ CANO, 1704879927, 19.21% JOSÉ ENRIQUE VERDÚ RODRÍGUEZ, 1704171782, 10% LOURDES GARZÓN ARELLANO, 1703160406, 6.70%
FORM No. 1.4	Situación financiera.	SIN OBSERVACIONES.
FORM No. 1.5	Tabla de descripción de rubros, unidades, cantidades y precios.	SIN OBSERVACIONES (PAG 140)
FORM No. 1.6	Análisis de precios unitarios.	SIN OBSERVACIONES (PAG 142 - 201)
FORM No. 1.7	Metodología de construcción.	SIN OBSERVACIONES.
FORM No. 1.8	Cronograma valorado de trabajos.	SIN OBSERVACIONES.
FORM No. 1.9	Experiencia del oferente.	SIN OBSERVACIONES.
FORM No. 1.10	Personal técnico propuesto para el proyecto.	SIN OBSERVACIONES.
FORM No. 1.11	Equipo asignado al proyecto.	SIN OBSERVACIONES.
FORM No. 2.1	Compromiso del Profesional asignado al Proyecto	SIN OBSERVACIONES.
FORM No. 2.2	Hoja de Vida del Personal Técnico	SIN OBSERVACIONES.
FORM No. 3	Formulario de Compromiso de Asociación o Consorcio (De ser el caso)	NO APLICA.

a.2. VERIFICACIÓN DE REQUISITOS MÍNIMOS: EVALUACIÓN DE LA OFERTA TÉCNICA			
EQUIPO MÍNIMO	EXCAVADORA (120 HP) - 1	SIN OBSERVACIONES (PAG 279)(194 HP)	SIN OBSERVACIONES.
	RETROEXCAVADORA (70 HP) - 1	SIN OBSERVACIONES (PAG 279)(89 HP)	SIN OBSERVACIONES.
	MOTONIVELADORA (120 HP) - 1	SIN OBSERVACIONES (PAG 279)(135 HP)	SIN OBSERVACIONES.
	RODILLO VIBRATORIO (107 HP) - 1	SIN OBSERVACIONES (PAG 279)(125 HP)	SIN OBSERVACIONES.
	VOIQUETES (MÍNIMO 8 - 90 M3) - 10	LA VOLQUETA MBB6029 PRESENTA VALORES PENDIENTES DE PAGO DEL PERIODO FISCAL 2014 - 2015 (PAG 284), SE ADJUNTA PRINT. (8U PROPIAS)(CAP COMB 160 M3) (PAG 280 - 287)	DE LA VERIFICACIÓN REALIZADA A LA PÁGINA DEL SRI "Reporte de Valores a Pagar", SE OBSERVA QUE LA VOLQUETA DE PLACAS NO. MBB6029, TIENE VALORES PENDIENTES DE PAGO DEL AÑO 2014, POR CONCEPTO DE MATRICULACIÓN (FOJAS 284), SE ADJUNTA PRINT. PROPONE 8 VOLQUETAS PROPIAS.
	TANQUERO (1500 GLNS) - 1	SIN OBSERVACIONES (PAG 288)(2000 GLNS)	SIN OBSERVACIONES.
CARTA DE COMPROMISO DE SUMINISTRO DE HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND.	SIN OBSERVACIONES (PAG 289 - 294)(CIA. VERDU)	PLANTA PROPIA (FOJAS 289 A 294).	
EXPERIENCIA GENERAL DEL OFERENTE	SIN OBSERVACIONES (PAG 226 - 249)	PRESENTA ACTA DE ENTREGA POR LA AMPLIACIÓN, RECTIFICACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EL RODEO - ROCAFUERTE, POR UN MONTO DE \$19'661.007,78 (FOJAS 226 A 249). SE ADJUNTA PRINT DE LA VERIFICACIÓN EFECTUADA EN LA PÁGINA DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS.	
EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL OFERENTE	SIN OBSERVACIONES (PAG 226 - 249)	PRESENTA ACTA DE ENTREGA POR LA AMPLIACIÓN, RECTIFICACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EL RODEO - ROCAFUERTE, POR UN MONTO DE \$19'661.007,78 (FOJAS 226 A 249). SE ADJUNTA PRINT DE LA VERIFICACIÓN EFECTUADA EN LA PÁGINA DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS.	
PERSONAL TÉCNICO MÍNIMO	SIN OBSERVACIONES (PAG 275)	SIN OBSERVACIONES.	
EXPERIENCIA MÍNIMA PERSONAL TÉCNICO	Ingeniero Civil Superintendente	SIN OBSERVACIONES (PAG 301 - 328)	SIN OBSERVACIONES.
	Ingeniero Civil Residente de Obra	SIN OBSERVACIONES (PAG 332 - 341)	SIN OBSERVACIONES.
METODOLOGÍA Y CRONOGRAMA VALORADO DE TRABAJO	METODOLOGIA (PAG 203 - 210A) CRONOGRAMA (PAG 221 - 222)	SIN OBSERVACIONES.	
CRONOGRAMA DE AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO	NO PRESENTA	SIN OBSERVACIONES.	
CRONOGRAMA DE UTILIZACIÓN DE EQUIPO	SIN OBSERVACIONES (PAG 223)	SIN OBSERVACIONES.	
DIAGRAMA PERT Y RUTA CRÍTICA DE EJECUCIÓN DE OBRA	SIN OBSERVACIONES (PAG 216 - 219)	SIN OBSERVACIONES.	
Ningún oferente podrá ser adjudicatario de más de tres contratos con el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Guayaquil, a menos que, según lo certifique la Dirección de Obras Públicas Municipales, a través de persona autorizada, la obra se encuentre en un avance de mínimo el 80%.		SIN OBSERVACIONES.	
ECONÓMICA			
PATRIMONIO (PERSONA JURÍDICAS)	SIN OBSERVACIONES		

EN ESTE INFORME SE CERTIFICA QUE SE HA REVISADO LA DOCUMENTACIÓN EN CUANTO A ASPECTOS TÉCNICOS Y LEGALES. DEL CONTENIDO DE UNA OFERTA, NO PUEDE VERIFICARSE FALSIFICACIONES A SIMPLE VISTA.

[Inicio](#) [El Ministerio](#) [Transparencia](#) [Programas / Servicios](#) [Planificación](#) [Comunicamos](#) [Biblioteca](#) [Enlaces](#) [Contacto](#)

[Ministerio de Transporte y Obras Públicas](#) > [Comunicamos](#) > [Noticias](#) > [MTOP contrató rehabilitación de las vías Rodeo – Rocafuerte y Portoviejo –](#)



Noticias

Búsqueda

MTOP contrató rehabilitación de las vías Rodeo – Rocafuerte y Portoviejo – San Sebastián

Portoviejo, 18 de Marzo de 2013 - 13h24

Tiempo de lectura 0'45" | No. de palabras:191 | 1.130 visitas

Compartir

Imprimir

Enviar



El Ministerio de Transporte y Obras Públicas firmó los contratos de adjudicación de las vías Rodeo – Rocafuerte y Portoviejo – El Rodeo – San Sebastián.

La rehabilitación, rectificación y mejoramiento de la carretera Rodeo – Rocafuerte, de 15 km de longitud, fue adjudicada a la compañía Verdú con un plazo de ejecución de 270 días y una inversión de US\$ 19'661.007,78.

El tramo Portoviejo – El Rodeo – San Sebastián, de 67,3 kilómetros será intervenido por la compañía Consermín, con un monto de US\$ 26'776.248,15 y un plazo de ejecución de 360 días, informó el director provincial de Manabí, Eder Cevallos.

Estas obras han sido anheladas por décadas por los pobladores de la zona, dedicados a la ganadería y agricultura por lo que las dos vías contratadas son un impulso al desarrollo económico y comercial del sector. Las obras además mejorarán la conectividad entre la zona centro de Manabí con los demás sectores de la provincia.

Loda Ligia Delgado | Dirección de Comunicación Social

Contacto: ldelgado@mtop.gob.ec – Telf.: + (593-5) 293 05 34

0 Comentarios Ministerio de Transporte y Obras Públicas Iniciar sesión
Recomendar Compartir ordenar por el mejor

Comienza la discusión...

Sé el primero en comentar

TAMBIÉN EN MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS ¿QUE ES ESTO?

MTOP apertura ofertas para la ejecución de la vía Río Pindo – Amaluza

1 comentario • hace 2 años
Ramiro Torres — por fin un sueño hecho realidad gracias a la revolución ciudadana y al apoyo incondicional del alcalde ...

MTOP retiró construcciones que infringen la Ley de Caminos en la ...

1 comentario • hace 2 años
Gladys — Excelente hay que aprender a vivir con normas ... no estamos en la selva ...

Presidente Correa y Ministra Duarte ratifican el extraordinario avance que ...

1 comentario • hace 2 años
Carlos Moreno — Es admirable la obra gigantesca en materia de vías de comunicación emprendidas por este ...

Tiempo de lectura 1'15" | No. de palabras:313 | 0 visitas

1 comentario • hace 2 años
Núñez Jonny — POR LO QUE MAS QUIERAN SEÑORES DE MTOP QUE LA OBRA QUE SE VA HACER DESDE ...

Suscribirse Agrega Disqus a tu sitio Privacidad

Noticias Destacadas

- ★ MTOP entrega rehabilitación de la vía Guangarcucho – Sigsig y Lumagpamba – Chicti
- ★ Vicepresidente Jorge Glas entregó la vía E25 – Baba

Últimas Noticias

Gobierno beneficia a los transportistas con la exoneración para la importación de vehículos

Salinas y Ayangue sitios tradicionales para el avistamiento de ballenas

Terminal pesquero de Manta incrementa carga en 42%

TWITTER

[twibadge]

COMPAÑÍA VERDU S.A.

Datos del Vehículo

Placa:	MBB6029	CAMV o CPN:	G01146094
Marca:	MACK	Modelo:	GU813E
País:	ESTADOS UNIDOS	Año:	2012
Cilindraje:	13000		
Clase:	VOLQUETA	Servicio:	PARTICULAR
Fecha Última Matrícula:	20/07/2012	Fecha de Compra:	04/01/2012
Fecha Caducidad Matrícula:	31/12/2016	Año Último Pago:	2013
Cantón:	CHONE	Entidad Policial:	DNT
Estado Matriculado:	SI	Estado Exoneración:	NO
Color 1:	ELANCO	Prohibición de Enajenar:	NO
Color 2:	BLANCO	Fecha de Revisión:	23/12/2013
Tipo de Uso del Vehículo:	NO APLICA	Observación:	

IMPUESTOS TASAS NACIONALES

Tipo Deuda	Rubro	Periodo Fiscal	Beneficiario	Valor
PAGO DEL VALOR DE LA MATRÍCULA	IMPUESTO AMBIENTAL	2014 - 2015	SRI	8248.25
PAGO DEL VALOR DE LA MATRÍCULA	TASA SPPAT	2015 - 2015	FONSAT-SPPAT	57.43
PAGO DEL VALOR DE LA MATRÍCULA	IMPUESTO A LA PROPIEDAD	2014 - 2015	SRI	15045.93
PAGO DEL VALOR DE LA MATRÍCULA	TASAS ANT	2014 - 2015	ANT	147.00
SubTotal:				23498.61

IMPUESTOS TASAS SECCIONALES Y OTROS

Tipo Deuda	Rubro	Periodo Fiscal	Beneficiario	Valor
PAGO DEL VALOR DE LA MATRÍCULA	IMPUESTO RODAJE	2014 - 2015	MUNICIPIO DE CHONE	140.00
Sub Total:				140.00
Total:				23638.61

TOTAL VALORES A PAGAR POR TIPO DEUDA

AJUSTE	0.00
MATRÍCULA	23638.61
TRANSFERENCIA	0.00
TOTAL:	23638.61

Rubro

Tipo Deuda: PAGO DEL VALOR DE LA MATRÍCULA
 Rubro: IMPUESTO AMBIENTAL
 Año Desde: 2014
 Año Hasta: 2015

Valores a Pagar

Componente	Año	Valor
Impuesto	2015	4025.00
Remisión de Intereses	2014	-198.25
Impuesto	2014	4025.00
Interes	2014	396.50
TOTAL:		8248.25

Detalle de Valores Pagar**Rubro**

Tipo Deuda: PAGO DEL VALOR DE LA MATRÍCULA
Rubro: IMPUESTO A LA PROPIEDAD
Año Desde: 2014
Año Hasta: 2015

Valores a Pagar

Componente	Año	Valor
Impuesto	2015	5578.48
Remisión de Intereses	2014	-439.74
Impuesto	2014	8927.72
Interes	2014	679.47
TOTAL:		15045.93

Rubro

Tipo Deuda: PAGO DEL VALOR DE LA MATRÍCULA
Rubro: TASAS ANT
Año Desde: 2014
Año Hasta: 2015

Valores a Pagar

Componente	Año	Valor
Tasa	2015	36.0
Recargo	2014	25.0
Tasa	2014	36.0
Recargo Calendarización	2014	50.0
TOTAL:		147.00

Rubro

Tipo Deuda: PAGO DEL VALOR DE LA MATRÍCULA
Rubro: IMPUESTO RODAJE
Año Desde: 2014
Año Hasta: 2015

Valores a Pagar

Componente	Año	Valor
Impuesto	2015	70.0
Impuesto	2014	70.0
TOTAL:		140.00



LICO-MIMG-013-2015: "PAVIMENTACIÓN DE HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND MOD. RÓT. 4.5 MPA E= 25 CM. PROLONGACIÓN DE LA CALLE 27 NO – MANUELA GARAICÓA (AV. LAS IGUANAS) DESDE: INGRESO A RELLENO SANITARIO (AV. LAS IGUANAS) (ABSC. 0+240) HASTA: PARQUE METROPOLITANO (ABSC. 2+026.67) PARROQUIA PASCUALES".

PRESUPUESTO REFERENCIAL: USD \$4'796.723,45

PLAZO: DOSCIENTOS CUARENTA (240) DÍAS

VALOR OFERTADO: USD 3.999.668,9

INFORME DE SUBCOMISIÓN DE APOYO

PARÁMETROS DE EVALUACIÓN		OFERENTE: PROGECON S.A.	
		OBSERVACIONES	
		TÉCNICAS	LEGALES
a. 1.- INTEGRIDAD DE LAS OFERTAS:			
FORM No. 1.1	Presentación y compromiso		SIN OBSERVACIONES.
FORM No. 1.2	Datos generales del oferente		SIN OBSERVACIONES.
FORM No. 1.3	Nómina de socio(s), accionista(s) o partícipe(s) mayoritarios de personas jurídicas oferentes		WILSON CESARIO SAMANIEGO SERPA, 0300321825, 64% WILSON FERNANDO SAMANIEGO PILLAGA, 0917127912, 12% CESAR RICARDO SAMANIEGO PILLAGA, 0917127904, 12% JUAN PABLO SAMANIEGO PILLAGA, 0922463443, 12%
FORM No. 1.4	Situación financiera.		SIN OBSERVACIONES
FORM No. 1.5	Tabla de descripción de rubros, unidades, cantidades y precios.	SIN OBSERVACIONES (PAG 17 - 18)	SIN OBSERVACIONES.
FORM No. 1.6	Análisis de precios unitarios.	SIN OBSERVACIONES (PAG 19 - 79)	SIN OBSERVACIONES.
FORM No. 1.7	Metodología de construcción.		SIN OBSERVACIONES.
FORM No. 1.8	Cronograma valorado de trabajos.		SIN OBSERVACIONES.
FORM No. 1.9	Experiencia del oferente.		SIN OBSERVACIONES.
FORM No. 1.10	Personal técnico propuesto para el proyecto.		SIN OBSERVACIONES.
FORM No. 1.11	Equipo asignado al proyecto.		SIN OBSERVACIONES.
FORM No. 2.1	Compromiso del Profesional asignado al Proyecto		SIN OBSERVACIONES.
FORM No. 2.2	Hoja de Vida del Personal Técnico		SIN OBSERVACIONES.
FORM No. 3	Formulario de Compromiso de Asociación o Consercio (De ser el caso)		NO APLICA.

a.2. VERIFICACIÓN DE REQUISITOS MÍNIMOS: EVALUACIÓN DE LA OFERTA TÉCNICA

EQUIPO MÍNIMO	EXCAVADORA (120 HP) - 1	SIN OBSERVACIONES (PAG 124)(177 HP)	SIN OBSERVACIONES.
	RETROEXCAVADORA (70 HP) - 1	SIN OBSERVACIONES (PAG 125)(97 HP)	SIN OBSERVACIONES.
	MOTONIVELADORA (120 HP) - 1	SIN OBSERVACIONES (PAG 126)(221 HP)	SIN OBSERVACIONES.
	RODILLO VIBRATORIO (107 HP) - 1	SIN OBSERVACIONES (PAG 126)(201 HP)	SIN OBSERVACIONES.
	VOLQUETES (MÍNIMO 8 - 90 M3) - 10	(PAG 128 - 150)(SU PROPIAS - 3U ALQUILADAS)(CAP COMB 111,90 M3). LA COMPAÑIA OFERENTE DECLARA CON UNA CAPACIDAD DE 7.14 M3 LA SIGUIENTE VOLQUETA: ACR0701 (PÁGS. 123 Y 140). SIN EMBARGO, LA CAPACIDAD COMBINADA DE LAS VOLQUETAS PROPUESTAS ES DE 111,90 M3.	PROPONE 5 VOLQUETAS PROPIAS + 3 ALQUILADAS. LA COMPAÑIA OFERENTE DECLARA CON UNA CAPACIDAD DE 7.14 M3 LA SIGUIENTE VOLQUETA: ACR0701 (FOJAS 123 Y 140). SIN EMBARGO, LA CAPACIDAD COMBINADA DE LAS VOLQUETAS PROPUESTAS ES DE 111,90 M3.
	TANQUERO (1500 GLNS) - 1	SIN OBSERVACIONES (PAG 138)(6000 GLNS)	SIN OBSERVACIONES.
CARTA DE COMPROMISO DE SUMINISTRO DE HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND.	SIN OBSERVACIONES (PAG 151 - 158)(PROGECON)	PROPONE PLANTA PROPIA (FOJAS 151 A 153).	
EXPERIENCIA GENERAL DEL OFERENTE	SIN OBSERVACIONES (PAG 108 - 119)	SIN OBSERVACIONES.	
EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL OFERENTE	SIN OBSERVACIONES (PAG 108 - 119)	SIN OBSERVACIONES.	
PERSONAL TÉCNICO MÍNIMO	SIN OBSERVACIONES (PAG 122)	SIN OBSERVACIONES.	
EXPERIENCIA MÍNIMA PERSONAL TÉCNICO	Ingeniero Civil Superintendente	SIN OBSERVACIONES (PAG 170 - 176)	SIN OBSERVACIONES.
	Ingeniero Civil Residente de Obra	SIN OBSERVACIONES (PAG 188 - 194)	SIN OBSERVACIONES.
METODOLOGÍA Y CRONOGRAMA VALORADO DE TRABAJO	METODOLOGIA (PAG 83 - 89) - ORGANIGRAMA (PAG 94) - CRONOGRAMA (PAG 95 - 96)	SIN OBSERVACIONES.	
CRONOGRAMA DE AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO	SIN OBSERVACIONES (PAG 97)	SIN OBSERVACIONES.	
CRONOGRAMA DE UTILIZACIÓN DE EQUIPO	SIN OBSERVACIONES (PAG 92)	SIN OBSERVACIONES.	
DIAGRAMA PERT Y RUTA CRÍTICA DE EJECUCIÓN DE OBRA	SIN OBSERVACIONES (PAG 98 - 106)	SIN OBSERVACIONES.	
Ningún oferente podrá ser adjudicatario de más de tres contratos con el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Suyaquili, a menos que, según lo certifique la Dirección de Obras Públicas Municipales, a través de persona autorizada, la obra se encuentre en un avance de mínimo el 80%.		SIN OBSERVACIONES.	
ECONÓMICA			
PATRIMONIO (PERSONA JURÍDICAS)		SIN OBSERVACIONES.	

EN ESTE INFORME SE CERTIFICA QUE SE HA REVISADO LA DOCUMENTACIÓN EN CUANTO A ASPECTOS TÉCNICOS Y LEGALES. DEL CONTENIDO DE UNA OFERTA, NO PUEDE VERIFICARSE FALSIFICACIONES A SIMPLE VISTA.

LICO-MIMG-013-2015

"PAVIMENTACIÓN DE HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND MOD. ROT. 4.5 MPA E= 25 CM. PROLONGACIÓN DE LA CALLE 27 NO - MANUELA GARAICOA (AV. LAS IGUANAS) DESDE: INGRESO A RELLENO SANITARIO (AV. LAS IGUANAS) (ABSC. 0+240) HASTA: PARQUE METROPOLITANO (ABSC. 2+026,67) PARROQUIA PASCUALES".

USD \$ 4.796.723,45

El presupuesto referencial de la obra no podrá ser superior al patrimonio de los oferentes, según la tabla siguiente:

Presupuesto referencial		Monto que debe cumplirse del patrimonio	
		Fracción Básica	Fracción Excedente
0	200.000	25% presupuesto	
200.000	500.000	50.000	20% sobre el exceso de 250.000
500.000	10.000.000	100.000	10% sobre el exceso de 1.000.000
10.000.000	en adelante	1.000.000	5% sobre el exceso de 20.000.000

Fuente: OFICIO No. T.L.C.1-SNI-12-853, de fecha 1 de agosto de 2012

No.	OFERENTES	PATRIMONIO NETO	PATRIMONIO A CUMPLIR	CUMPLE
1	CONSTRUCTORA BECERRA CUESTA CIA.LTDA	13.867.404,70	479.672,35	SI
2	LICOSA, LICITACIONES Y CONTRATOS S.A	4.082.685,25	479.672,35	SI
3	CONSORCIO CONALCOR:			
	ORMAZABAL VALDERRAMA CONSTRUCCIONES S.A	2.140.738,42	479.672,35	SI
	ALCOSER SERRANO PACO JUNIOR	256.444,10		
4	CONSORCIO HINSA:			
	HIDALGO NARANJO INGENIEROS & ARQUITECTOS S.A	2.659.285,65	479.672,35	SI
	ORDOÑEZ CABRERA VICTOR HUGO	N/A		
5	CONSTRUCTORA PALOSA S.A	5.521.833,82	479.672,35	SI
6	RIPCONCIV	17.984.882,44	479.672,35	SI
7	CONSORCIO LAS IGUANAS:			
	LUNA HUGO RENE	3.817.701,40	479.672,35	SI
	BUENO Y CASTRO INGENIEROS ASOCIADOS CIA.LTDA	5.768.305,02		
8	COMPAÑIA VERDU S.A	56.829.938,85	479.672,35	SI
9	PROGECON	6.273.737,48	479.672,35	SI

See

"PAVIMENTACIÓN DE HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND MOD. ROT. 4 5 MPA E= 25 CM. PROLONGACIÓN DE LA CALLE 27 NO - MANUELA GARAICOA (AV. LAS IGUAÑAS) DESDE: INGRESO A RELLENO SANITARIO (AV. LAS IGUAÑAS) [ABSC. 0+240] HASTA: PARQUE METROPOLITANO [ABSC. 2+026,67] PARROQUIA PASCUALES".

IMPORTE PRESUPUESTO REFERENCIAL: USD 4.796.723,85

INDICES FINANCIEROS

REFERENCIA				CONSTRUCTORA BECERRA CUESTA CIA. LTDA		Cumple SI	Cumple NO
Índice de Solvencia	Activo Corriente	≥ 1	339	17.485.069,70	1,15	X	
	Pasivo Corriente		439	15.178.871,80			
Índice Estructural	Patrimonio	≥ 0,20	598	11.867.404,70	0,46	X	
	Activo Total		399	30.349.538,70			
Índice de Endeudamiento	Pasivo Total	< 0,85	499	16.482.134,40	0,54	X	
	Activo Total		399	30.349.538,70			

REFERENCIA				LICOSA LICITACIONES Y CONTRATOS S.A		Cumple SI	Cumple NO
Índice de Solvencia	Activo Corriente	≥ 1	339	6.359.020,47	1,20	X	
	Pasivo Corriente		439	5.308.615,47			
Índice Estructural	Patrimonio	≥ 0,20	598	4.087.685,25	0,41	X	
	Activo Total		399	10.041.371,79			
Índice de Endeudamiento	Pasivo Total	< 0,85	499	5.958.686,54	0,59	X	
	Activo Total		399	10.041.371,79			

REFERENCIA				CONSORCIO CONALCOR:		Cumple SI	Cumple NO
Índice de Solvencia	Activo Corriente	≥ 1	339	2.761.185,12	1,86	X	
	Pasivo Corriente		439	1.484.772,36			
Índice Estructural	Patrimonio	≥ 0,20	598	2.140.738,42	0,40	X	
	Activo Total		399	5.308.443,60			
Índice de Endeudamiento	Pasivo Total	< 0,85	499	3.167.706,18	0,60	X	
	Activo Total		399	5.308.443,60			

REFERENCIA				CONSORCIO CONALCOR:		Cumple SI	Cumple NO
Índice de Solvencia	Activo Corriente	≥ 1	339	41.612,53	8,35	X	
	Pasivo Corriente		439	4.580,61			
Índice Estructural	Patrimonio	≥ 0,20	598	256.444,10	0,69	X	
	Activo Total		399	371.028,35			
Índice de Endeudamiento	Pasivo Total	< 0,85	499	74.584,24	0,20	X	
	Activo Total		399	371.028,35			

REFERENCIA				CONSORCIO HINSA		Cumple SI	Cumple NO
Índice de Solvencia	Activo Corriente	≥ 1	339	1.524.298,69	1,85	X	
	Pasivo Corriente		439	821.849,33			
Índice Estructural	Patrimonio	≥ 0,20	598	2.659.285,65	0,54	X	
	Activo Total		399	4.955.044,53			
Índice de Endeudamiento	Pasivo Total	< 0,85	499	2.295.758,88	0,46	X	
	Activo Total		399	4.955.044,53			

REFERENCIA				CONSORCIO HINSA:		Cumple SI	Cumple NO
				ORDINEZ CABRERA VICTOR HUGO			
				NO OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD, SI PRESENTA FORMULARIO SRI 104			
Indice de Solvencia	Activo Corriente	>=1	339			X	
	Pasivo Corriente		439				
Indice Estructural	Patrimonio	>=0.20	598			X	
	Activo Total		399				
Indice de Endeudamiento	Pasivo Total	< 0.85	499			X	
	Activo Total		399				

REFERENCIA				CONSTRUCTORA PALOSA S A		Cumple SI	Cumple NO
Indice de Solvencia	Activo Corriente	>=1	339	3.901.439,86	1,01	X	
	Pasivo Corriente		439	3.871.697,40			
Indice Estructural	Patrimonio	>=0.20	598	5.521.833,82	0,46	X	
	Activo Total		399	11.875.544,34			
Indice de Endeudamiento	Pasivo Total	< 0,85	499	6.353.710,52	0,54	X	
	Activo Total		399	11.875.544,34			

REFERENCIA				RIPCONCIV		Cumple SI	Cumple NO
Indice de Solvencia	Activo Corriente	>=1	339	27.854.466,42	1,44	X	
	Pasivo Corriente		439	19.361.429,22			
Indice Estructural	Patrimonio	>=0.20	598	17.984.882,44	0,40	X	
	Activo Total		399	44.871.472,25			
Indice de Endeudamiento	Pasivo Total	< 0,85	499	26.886.589,81	0,60	X	
	Activo Total		399	44.871.472,25			

REFERENCIA				CONSORCIO LAS IGUANAS:		Cumple SI	Cumple NO
Indice de Solvencia	Activo Corriente	>=1	339	LUNA HUGO RENE	1,23	X	
	Pasivo Corriente		439	8.129.809,46			
Indice Estructural	Patrimonio	>=0.20	598	3.817.701,40	0,35	X	
	Activo Total		399	10.887.233,48			
Indice de Endeudamiento	Pasivo Total	< 0,85	499	7.069.532,08	0,65	X	
	Activo Total		399	10.887.233,48			

REFERENCIA				CONSORCIO LAS IGUANAS:		Cumple SI	Cumple NO
Indice de Solvencia	Activo Corriente	>=1	339	BUENO Y CASTRO INGENIEROS ASOCIADOS CIA LTDA	1,30	X	
	Pasivo Corriente		439	8.457.217,30			
Indice Estructural	Patrimonio	>=0.20	598	5.758.305,02	0,40	X	
	Activo Total		399	14.355.393,92			
Indice de Endeudamiento	Pasivo Total	< 0,85	499	8.587.088,90	0,60	X	
	Activo Total		399	14.355.393,92			

REFERENCIA				COMPAÑIA VERDU S.A		Cumple SI	Cumple NO
Indice de Solvencia	Activo Corriente	>=1	339	31.993.998,24	1,28	X	
	Pasivo Corriente		439	24.948.005,42			
Indice Estructural	Patrimonio	>=0.20	598	56.879.938,85	0,55	X	
	Activo Total		399	103.780.322,94			
Indice de Endeudamiento	Pasivo Total	< 0,85	499	46.950.384,09	0,45	X	
	Activo Total		399	103.780.322,94			

REFERENCIA				PROGECON		Cumple SI	Cumple NO
Indice de Solvencia	Activo Corriente	>=1	339	5.213.845,48	1,04	X	
	Pasivo Corriente		439	5.011.687,00			
Indice Estructural	Patrimonio	>=0.20	598	6.273.737,48	0,30	X	
	Activo Total		399	20.727.993,48			
Indice de Endeudamiento	Pasivo Total	< 0,85	499	14.454.256,00	0,70	X	
	Activo Total		399	20.727.993,48			

OSer

LICO-MIMG-013-2015					
VOLQUETES (10U - 9 M3) (MINIMO 8U - CAP COMB: 90 M3)(5U PROPIAS)					
OFERENTE	PROPIA/ALQ	PLACA	CAPACIDAD (M3)	TONELAJE (T)	OBSERVACIONES
CONSTRUCTORA BECERRA CUESTA CIA. LTDA.	PROPIA	PTU0584	8	10	SIN OBSERVACIONES
CONSTRUCTORA BECERRA CUESTA CIA. LTDA.	PROPIA	PT00743	8	10	SIN OBSERVACIONES
CONSTRUCTORA BECERRA CUESTA CIA. LTDA.	PROPIA	XBA2384	12	18	SIN OBSERVACIONES
CONSTRUCTORA BECERRA CUESTA CIA. LTDA.	PROPIA	XBA2381	12	18	SIN OBSERVACIONES
CONSTRUCTORA BECERRA CUESTA CIA. LTDA.	PROPIA	XBA2375	12	18	SIN OBSERVACIONES
CONSTRUCTORA BECERRA CUESTA CIA. LTDA.	PROPIA	XBA2322	12	18	SIN OBSERVACIONES
CONSTRUCTORA BECERRA CUESTA CIA. LTDA.	PROPIA	XBA2324	12	18	SIN OBSERVACIONES
CONSTRUCTORA BECERRA CUESTA CIA. LTDA.	PROPIA	XBA2325	12	18	SIN OBSERVACIONES
CONSTRUCTORA BECERRA CUESTA CIA. LTDA.	PROPIA	XBA2372	12	18	SIN OBSERVACIONES
CONSTRUCTORA BECERRA CUESTA CIA. LTDA.	PROPIA	XBA2383	12	18	SIN OBSERVACIONES
CONSTRUCTORA BECERRA CUESTA CIA. LTDA.	PROPIA	XBA2523	12	18	SIN OBSERVACIONES
CONSTRUCTORA BECERRA CUESTA CIA. LTDA.	PROPIA	PTU0583	8	10	SIN OBSERVACIONES
TOTAL			132,00	192,00	

VOLQUETES (10U - 9 M3) (MINIMO 8U - CAP COMB: 90 M3)(5U PROPIAS)					
OFERENTE	PROPIA/ALQ	PLACA	CAPACIDAD (M3)	TONELAJE (T)	OBSERVACIONES
LICOSA	PROPIA	RCG0844	14	20	SIN OBSERVACIONES
LICOSA	PROPIA	RCG0845	14	20	SIN OBSERVACIONES
LICOSA	PROPIA	RCG0846	14	20	SIN OBSERVACIONES
LICOSA	PROPIA	GOK0877	14	20	ERROR DE TIPO EN EL FORMULARIO PARA LA VOLQUETA: DONDE DICE GOM0877, DEBE DECIR: GOK0877 (MATRICULA PAG. 150)
LICOSA	PROPIA	GOM0823	14	10	SIN OBSERVACIONES
LICOSA	PROPIA	GS61764	18	26	LA MATRICULA DETALLA VEHICULO CLASE Y TIPO CAMION CABEZAL (PAG. 149)
LICOSA	ALQ	GFV0772	9	10	SIN OBSERVACIONES
LICOSA	ALQ	GQZ0390	8	8	LA MATRICULA INDICA: "CAMION TRAYLER" (PAG. 217)
LICOSA	ALQ	MB83304	8	8,21	LA MATRICULA DETALLA VEHICULO TIPO CAMION (PAG. 218)
LICOSA	ALQ	MB83290	8	8,21	LA MATRICULA DETALLA VEHICULO TIPO CAMION (PAG. 219)
TOTAL			121,00	150,42	

*NOTA: EL OFERENTE LICOSA PRESENTA VOLQUETAS ADICIONALES NO DECLARADAS EN EL FORMULARIO DE EQUIPO MINIMO

LICO-013-2015					
VOLQUETES (10U - 9 M3) (MINIMO 8U - CAP COMB: 90 M3)(5U PROPIAS)					
OFERENTE	PROPIA / ALQUILADA	PLACA	CAPACIDAD (M3)	TONELAJE (T)	OBSERVACIONES
CONSORCIO CONALCOR	PROPIA	PJU0690	10	15	LA VOLQUETA DE PLACAS No PJU0690 EN COPIA DE MATRICULA (PAG 204) INDICA CAMION CABEZAL Y CADUCIDAD 30/11/2018 . EN PORTAL ANT INDICA CLASE TRAILER Y CADUCIDAD 31/12/2019
CONSORCIO CONALCOR	PROPIA	GSM4902	20	27	LA VOLQUETA DE PLACAS No GSM4902 EN COPIA DE MATRICULA INDICA CLASE TRAILER
CONSORCIO CONALCOR	PROPIA	GLB0053	7	10	LA VOLQUETA DE PLACAS No GLB0053 EN COPIA DE MATRICULA (PAG 205) INDICA CAMION TRACTOR Y CADUCIDAD 30/04/2016 . EN PORTAL ANT INDICA CLASE CAMION Y CADUCIDAD 31/12/2016
CONSORCIO CONALCOR	PROPIA	GLB0055	7	10	LA VOLQUETA DE PLACAS No GLI0955 EN COPIA DE MATRICULA INDICA CLASE VEHICULO ESPECIAL EN PORTAL ANT INDICA VOLQUETA
CONSORCIO CONALCOR	PROPIA	GLI0955	20	30	SIN OBSERVACIONES
CONSORCIO CONALCOR	PROPIA	GSM4855	20	8	LA VOLQUETA DE PLACAS No GSM4855 EN COPIA DE MATRICULA INDICA CADUCIDAD 18/10/2019. EN PORTAL ANT INDICA CLASE TRAILER CADUCIDAD 16/10/2019
CONSORCIO CONALCOR	PROPIA	GSM4865	20	27	SIN OBSERVACIONES
CONSORCIO CONALCOR	PROPIA	GSM4897	20	27	LA VOLQUETA DE PLACAS No GSM4897 EN COPIA DE MATRICULA INDICA CLASE TRAILER
TOTAL			124,00	154,00	

VOLQUETES (10U - 9 M3) (MINIMO 8U - CAP COMB: 90 M3)(5U PROPIAS)					
OFERENTE	PROPIA	PLACA	CAPACIDAD (M3)	TONELAJE (T)	OBSERVACIONES
CONSORCIO HINSA	PROPIA	MBB6052	14,2	10	MBB6052,RCB0053,PSO0737,PCC5052,PCC5053,PCC5054. (CAP COMBINADA 54 TON) SEGUN CONSTA EN FOTOCOPIA DE MATRICULAS (PAG .164-165), DECLARA QUE EXISTE UN ERROR EN LAS MATRICULAS, ADJUNTA UNA COPIA DE COTIZACION REFERENTE AL MODELO DECLARADO , Y UNA COPIA DE ESPECIFICACION TECNICA SIN UNIDADES LA CAPACIDAD TOTAL EN TONELADAS ES DE 92,9 TON =65,92M3 (FACTOR DE CONVERSION 1,4 T/M3)
CONSORCIO HINSA	PROPIA	RCB0053	12	10	
CONSORCIO HINSA	PROPIA	PSO0737	12	10	
CONSORCIO HINSA	PROPIA	PCC5052	12	8	
CONSORCIO HINSA	PROPIA	PCC5053	12	8	
CONSORCIO HINSA	PROPIA	PCC5054	12	8	
CONSORCIO HINSA	ALQUILER	PAC2366	13,67	19,145	SIN OBSERVACIONES
CONSORCIO HINSA	ALQUILER	PAC2365	13,67	19,145	LA VOLQUETA DE PLACAS No PAC2365 EN PAGINA (171) EN COPIA DE MATRICULA INDICA CADUCIDAD 31/12/2019. EN PORTAL ANT INDICA 31/12/2016
TOTAL			101,54	92,29	

LICO-013-2015

VOLQUETES (10U - 9 M3) (MINIMO 8U - CAP COMB: 90 M3)(5U PROPIAS)

OFERENTE	PROPIA/ALQ	PLACA	CAPACIDAD (M3)	TONELAJE (T)	OBSERVACIONES
RIPCONCIV S.A.	PROPIA	PCC4370	21,42	30	SIN OBSERVACIONES
RIPCONCIV S.A.	PROPIA	PCC4369	21,42	30	SIN OBSERVACIONES
RIPCONCIV S.A.	PROPIA	GSK7563	25	35	SIN OBSERVACIONES
RIPCONCIV S.A.	PROPIA	GSK6874	25	35	SIN OBSERVACIONES
RIPCONCIV S.A.	PROPIA	GSK8863	21,42	30	SIN OBSERVACIONES
RIPCONCIV S.A.	PROPIA	GPO0300	24,42	30	SIN OBSERVACIONES
RIPCONCIV S.A.	PROPIA	PCA4565	25	35	SIN OBSERVACIONES
RIPCONCIV S.A.	PROPIA	GSK8565	21,42	30	SIN OBSERVACIONES
TOTAL			128,00	255,00	

VOLQUETES (10U - 9 M3) (MINIMO 8U - CAP COMB: 90 M3)(5U PROPIAS)

OFERENTE	PROPIA/ALQ	PLACA	CAPACIDAD (M3)	TONELAJE (T)	OBSERVACIONES
PALOSA S.A.	PROPIA	GMR0359	16	20	SIN OBSERVACIONES
PALOSA S.A.	PROPIA	GLK0884	16	30	SIN OBSERVACIONES
PALOSA S.A.	PROPIA	GLK0885	16	30	SIN OBSERVACIONES
PALOSA S.A.	PROPIA	GLK0886	16	30	SIN OBSERVACIONES
PALOSA S.A.	PROPIA	GLK0887	16	30	SIN OBSERVACIONES
PALOSA S.A.	PROPIA	GLK0888	16	30	SIN OBSERVACIONES
PALOSA S.A.	PROPIA	GSI9619	16	24	SIN OBSERVACIONES
PALOSA S.A.	PROPIA	GSI4850	16	24	SIN OBSERVACIONES
TOTAL			128,00	218,00	

LICO-013-2015					
VOLQUETES (10U - 9 M3) (MINIMO 8U - CAP COMB: 90 M3){5U PROPIAS}					
OFERENTE	PROPIA/ ALQUILADA	PLACA	CAPACIDAD (M3)	TONELAJE (T)	OBSERVACIONES
PROGECON S.A.	PROPIA	GRG0395	13,33	18,66	LA MATRICULA DE LA VOLQUETA GRG0395 INDICA FECHA DE CADUCIDAD: 30-JUN-2016, EL PORTAL DEL SRI INDICA: 31/12/2016 (PG 128).
PROGECON S.A.	PROPIA	GRE0191	12,86	18	SIN OBSERVACIONES
PROGECON S.A.	PROPIA	GMH0369	15	21	LA MATRICULA DE LA VOLQUETA GMH0369 INDICA FECHA DE CADUCIDAD: 31-OCT-2016, EL PORTAL DEL SRI INDICA: 31/12/2016 (PG 132).
PROGECON S.A.	PROPIA	GS14341	19,29	27	SIN OBSERVACIONES
PROGECON S.A.	PROPIA	GR21582	18,57	26	SIN OBSERVACIONES
PROGECON S.A.	ALQUILADA	ACR0701	7,14	10	SIN OBSERVACIONES
PROGECON S.A.	ALQUILADA	ACW0256	10,71	15	SIN OBSERVACIONES
PROGECON S.A.	ALQUILADA	OBA6061	15	21	SIN OBSERVACIONES
TOTAL			111,90	156,66	

VOLQUETES (10U - 9 M3) (MINIMO 8U - CAP COMB: 90 M3){5U PROPIAS}					
OFERENTE	PROPIA/ ALQUILADA	PLACA	CAPACIDAD (M3)	TONELAJE (T)	OBSERVACIONES
CONSORCIO VIA LAS IGUANAS	PROPIA	PBS2972	14	26	SIN OBSERVACIONES
CONSORCIO VIA LAS IGUANAS	PROPIA	PBS2970	14	26	SIN OBSERVACIONES
CONSORCIO VIA LAS IGUANAS	PROPIA	PZX0982	20	30	LA MATRICULA DEL VEHICULO PZX0982 INDICA CLASE Y TIPO: VOLQUETA (PAG 136), EL PORTAL DEL SRI INDICA CLASE: TANQUERO
CONSORCIO VIA LAS IGUANAS	PROPIA	PCA8836	12	16	LA MATRICULA DEL VEHICULO PCA8836 INDICA CLASE Y TIPO: VOLQUETA (PAG 136), EL PORTAL DEL SRI INDICA: CAMION
CONSORCIO VIA LAS IGUANAS	PROPIA	TBS0548	9	10	SIN OBSERVACIONES
CONSORCIO VIA LAS IGUANAS	ALQUILADA	MAR0216	9	13,5	SIN OBSERVACIONES
CONSORCIO VIA LAS IGUANAS	ALQUILADA	MAA3010	9	8	SIN OBSERVACIONES
CONSORCIO VIA LAS IGUANAS	ALQUILADA	PAC1250	9	13,5	SIN OBSERVACIONES
TOTAL			96,00	143,00	

VOLQUETES (10U - 9 M3) (MINIMO 8U - CAP COMB: 90 M3){5U PROPIAS}					
OFERENTE	PROPIA/ ALQUILADA	PLACA	CAPACIDAD (M3)	TONELAJE (T)	OBSERVACIONES
COMPAÑIA VERDU	PROPIA	GRX5991	20	15	EL VEHICULO GRX5991 INDICA EN LA MATRICULA FECHA DE CADUCIDAD: 28-FEB-2018 (PAG 280), CLASE Y TIPO: CAMION TRACTOR, EL PORTAL DEL SRI INDICA: 12/04/2020, CLASE: ESPECIAL
COMPAÑIA VERDU	PROPIA	GRW7739	20	15	EL VEHICULO GRW7739 INDICA EN LA MATRICULA FECHA DE CADUCIDAD: 31-OCT-2018 (PAG 281), EL PORTAL DEL SRI INDICA: 11/04/2020
COMPAÑIA VERDU	PROPIA	GSF5429	20	48	SIN OBSERVACIONES
COMPAÑIA VERDU	PROPIA	GSF6148	20	48	SIN OBSERVACIONES
COMPAÑIA VERDU	PROPIA	MBB6029	20	40	LA VOLQUETA MBB6029 PRESENTA VALORES PENDIENTES DE PAGO DEL PERIODO FISCAL 2014 - 2015 (PAG 264), SE ADJUNTA PRINT.
COMPAÑIA VERDU	PROPIA	GSH9857	20	45	EL VEHICULO GSH9857 INDICA EN LA MATRICULA Y EN EL PORTAL DEL SRI, CLASE Y TIPO: CAMION (PAG 285)
COMPAÑIA VERDU	PROPIA	GS11088	20	45	EL VEHICULO GS11088 INDICA EN LA MATRICULA Y EN EL PORTAL DEL SRI, CLASE Y TIPO: CAMION (PAG 285)
COMPAÑIA VERDU	PROPIA	GS11108	20	45	EL VEHICULO GS11108 INDICA EN LA MATRICULA Y EN EL PORTAL DEL SRI, CLASE Y TIPO: CAMION (PAG 287), INDICA EN MATRICULA FECHA DE CADUCIDAD: 30-SEP-2017, EN EL PORTAL DEL SRI INDICA: 31/12/2015
TOTAL			160,00	301,00	

LICO-MIMG-013-2015						
PAVIMENTACIÓN DE HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND MOD. ROT. 4.5 MPA E= 25 CM. PROLONGACIÓN DE LA CALLE 27 NO - MANUELA GARAICOA (AV. LAS IGUANAS) DESDE: INGRESO A RELLENO SANITARIO (AV. LAS IGUANAS) (ABSC. 0+240) HASTA: PARQUE METROPOLITANO (ABSC. 2+026,67) PARROQUIA PASCUALES						
PUNTAJE PRELIMINAR						
1.- OFERTAS TECNICAS	REF	CONSTRUCTORA BECERRA CUESTA CIA. LTDA.	LICOSA, LICITACIONES Y CONTRATOS S.A.	CONSORCIO CONALCOR	CONSORCIO HINSA	CONSTRUCTORA PALOSA S.A.
EXPERIENCIA GENERAL DEL OFERENTE	10	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL OFERENTE	20	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
EXPERIENCIA PERSONAL TECNICO	10	10,00	(1)	10,00	(1)	10,00
2.- OFERTA ECONOMICA	60	57,10	56,42	52,63	54,30	57,52
PUNTAJE TOTAL	100	97,10	(1)(3)	(3)	(1)(2)(3)	97,52
OFERTA CORREGIDA	4.796.723,45	4.202.579,49	4.253.816,54	4.560.000,00	4.419.118,53	4.172.162,58
% INCREMENTO		-12,39%	-11,32%	-4,94%	-7,87%	-13,02%

LICO-MIMG-013-2015					
PAVIMENTACIÓN DE HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND MOD. ROT. 4.5 MPA E= 25 CM. PROLONGACIÓN DE LA CALLE 27 NO - MANUELA GARAICOA (AV. LAS IGUANAS) DESDE: INGRESO A RELLENO SANITARIO (AV. LAS IGUANAS) (ABSC. 0+240) HASTA: PARQUE METROPOLITANO (ABSC. 2+026,67) PARROQUIA PASCUALES					
PUNTAJE PRELIMINAR					
1.- OFERTAS TECNICAS	REF	RIPCONCIV S.A.	CONSORCIO VIA LAS IGUANAS	COMPAÑIA VERDU S.A.	PROGECON S.A.
EXPERIENCIA GENERAL DEL OFERENTE	10	10,00	10,00	10,00	10,00
EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL OFERENTE	20	20,00	20,00	20,00	20,00
EXPERIENCIA PERSONAL TECNICO	10	10,00	10,00	10,00	10,00
2.- OFERTA ECONOMICA	60	57,29	55,59	54,16	60,00
PUNTAJE TOTAL	100	97,29	(3)	(2)(3)	(3)
OFERTA CORREGIDA	4.796.723,45	4.189.169,65	4.316.879,14	4.431.304,84	3.999.668,90
% INCREMENTO		-12,67%	-10,00%	-7,62%	-16,62%

- (1) VER CUADRO RESPECTIVO
(2) VER CUADRO DE OFERTA ECONOMICA
(3) VER CUADRO EQUIPO MINIMO
(4) VER CUADRO METODOLOGIA

LICO-MIMG-013-2015

"PAVIMENTACIÓN DE HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND MOD. ROT. 4.5 MPA E= 25 CM. PROLONGACIÓN DE LA CALLE 27 N O – MANUELA GARAICOA (AV. LAS IGUANAS) DESDE: INGRESO A RELLENÓ SANITARIO (AV. LAS IGUANAS) (ABSC. 0+240) HASTA: PARQUE METROPOLITANO (ABSC. 2+026,67) PARROQUIA PASCUALES".

EQUIPO MINIMO REQUERIDO

EQUIPO	U	CONSTRUCTORA BECERRA CUESTA CIA. LTDA.	LICOSA, LICITACIONES Y CONTRATOS S.A.	CONSORCIO CONALCOR	CONSORCIO HINSA	CONSTRUCTORA PALOSA S.A.
EXCAVADORA (120 HP)	1	SI (PROPIA) (148 HP) (PAG. 229)	SI (PROPIA) (128 HP) (PAG. 135)	SI (PROPIA) (235 HP) (PAG. 201)	SI (PROPIA) (145 HP) (PAG. 164)	SI (PAG 261) (142 HP)
RETROEXCAVADORA (70 HP)	1	SI (PROPIA) (91 HP) (PAG. 230)	SI (PROPIA) (89 HP) (PAG. 137)	SI (PROPIA) (110 HP) (PAG. 201)	(4) (PAG. 169)	SI (PAG 261) (97,80 HP)
MOTONIVELADORA (120 HP)	1	SI (PROPIO) (160 HP) (PAG. 243)	SI (PROPIA) (125 HP) (PAG. 138)	SI (PROPIA) (215 HP) (PAG. 202)	SI (PROPIA) (180 HP) (PAG. 164)	SI (PAG 261) (155 HP)
RODILLO VIBRATORIO (107 HP)	1	SI (PROPIO) (125 HP) (PAG. 244)	SI (PROPIA) (125 HP) (PAG. 140)	SI (PROPIA) (215 HP) (PAG. 202)	SI (PROPIA) (125 HP) (PAG. 164)	SI (PAG 261) (132 HP)
VOLQUETES (9 M3) (MINIMO 8 U - 90 M3)	10	SI (#11 PROPIAS + #1 TRAILER PROPIO - 132M3) (PAG. 231-242)	(1) SI (6U PROPIAS - 4U ALQUILADAS) (PAG. 145,149, 150, 187, 217-219) (CAP COMB 121 M3)	(3) SI (8U PROPIAS) (PAG. 204-207) (CAP COMB 124 M3)	(5) SI (6U PROPIAS) (PAG 164-165) (2U ALQ) (PAG 171-174)	SI (8U PROPIAS) (PAG 262-263) (CAP COMB 128 M3) (218 T)
TANQUERO (1500 GLNS)	1	SI (PROPIO) (2500 GLNS) (PAG. 245)	(2) SI (PROPIO) (2000 GLNS)	SI (PROPIA) (1500GLN S) (PAG. 203)	SI (PROPIA) (10,48 TON) (PAG. 166)	SI (PAG 264) (6000 GLN S)
CARTA DE COMPROMISO DE SUMINISTRO DE HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND.	-	SI (PLANTA PROPIA, PAG. 245A) (ALECONS, PAG. 247)	PLANTA PROPIA (PAG 262)	SI CADMECORP (PAG. 210-213)	SI PRESENTA (PAG 183)/ HOLCIM	PLANTA PROPIA (PAG 265-278)
CRONOGRAMA DE UTILIZACION DE EQUIPO	-	SI PRESENTA (PAG. 187)	SI PRESENTA (PAG. 99)	SI PRESENTA (PAG. 187)	SI PRESENTA (PAG. 155)	SI PRESENTA (PAG. 189)

(1) ERROR DE TIPO EN EL FORMULARIO PARA VOLQUETA: DONDE DICE GOM0877, DEBE DECIR GOK0877 (MATRICULA PAG. 150)

(2) ERROR DE TIPO EN EL FORMULARIO PARA EL TANQUERO: DONDE DICE GOM0876, DEBE DECIR GOK0876 (MATRICULA PAG. 150)

(3) EN FORMULARIO DECLARA DOS UNIDADES VOLQUETAS DE PLACAS N o GLB0053 Y GLB0055 (PAG 205) CON UNA CAPACIDAD DE 7M3

(4) DECLARA Y PRESENTA FACTURA DE COMPRA DE MAQUINARIA NO PRESENTA MATRICULA

(5) LAS CARTAS DE COMPROMISO DE ALQUILER NO ESTAN NOTARIZADAS.

CONSORCIO CONALCOR OBSERVACIONES

EL CAMION TANQUERO DE PLACAS N o GLD146 EN COPIA DE MATRICULA IN DICA 31/07/2016 (PAG 203) EN PORTAL ANT INDICA CLASE CAMION CADUCIDAD 31/12/2016

CONSORCIO HINSA OBSERVACIONES

LA EXCAVADORA EN PAG164 INDICA EN FORMULARIO POTENCIA 145HP Y EN COPIA DE MATRICULA IN DICA 177HP

LA VOLQUETA DE PLACAS N o PAC2365 EN PAGINA (171) EN COPIA DE MATRICULA IN DICA CADUCIDAD 31/12/2019. EN PORTAL ANT INDICA 31/12/2016

LICO-MIMG-013-2015

"PAVIMENTACIÓN DE HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND MOD. ROT. 4.5 MPA E= 25 CM. PROLONGACIÓN DE LA CALLE 27 N° - MANUELA GARAICOA (AV. LAS IGUANAS) DESDE: INGRESO A RELLENO SANITARIO (AV. LAS IGUANAS) (ABSC. 0+240) HASTA: PARQUE METROPOLITANO (ABSC. 2+026,67) PARROQUIA PASCUALES".

EQUIPO MINIMO REQUERIDO

EQUIPO	U	RIPCONCIV S.A.	CONSORCIO VIA LAS IGUANAS	COMPAÑIA VERDU S.A.	PROGECON S.A.
EXCAVADORA (120 HP)	1	SI (PROPIA) (247 HP) (PAG. 326)	SI (PAG 132)(148 HP)	SI (PAG 279)(194 HP)	(3) SI (PAG 124)(177 HP)
RETROEXCAVADORA (70 HP)	1	SI (PROPIA) (92 HP) (PAG. 327)	SI (PAG 132)(91 HP)	SI (PAG 279)(89 HP)	(3) SI (PAG 125)(97 HP)
MOTONIVELADORA (120 HP)	1	SI (PROPIA) (221 HP) (PAG. 328)	SI (PAG 132)(140 HP)	SI (PAG 279)(135 HP)	SI (PAG 126)(221 HP)
RODILLO VIBRATORIO (107 HP)	1	SI (PROPIA) (116HP) (PAG. 329)	SI (PAG 133)(125 HP)	SI (PAG 279)(125 HP)	SI (PAG 126)(201 HP)
VOLQUETES (9 M3) (MINIMO 8 U - 90 M3)	10	SI (8U PROPIAS)(PAG 330-354) (CAP COMB 185,10 M3-255 T)	(1) (PAG 133 - 149) (5U PROPIAS - 3U ALQ)(CAP COMB 96 M3)	(2) (PAG 280 - 287)(8U PROPIAS) (CAP COMB 160 M3)	(4) (PAG 128 - 150) (5U PROPIAS - 3U ALQ) (CAP COMB 111,90 M3)
TANQUERO (1500 GLNS)	1	SI (PAG 355)(2642 GLNS)	SI (PAG 141)(1500 GLNS)	SI(PAG 288)(2000 GLNS)	SI (PAG 138)(6000 GLNS)
CARTA DE COMPROMISO DE SUMINISTRO DE HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND.	-	SI PRESENTA (PAG 358)	SI (PAG 151 - 152)(HUGO RENE LUNA)	SI (PAG 289 - 294)(CIA. VERDU)	SI (PAG 151 - 158)(PROGECON)
CRONOGRAMA DE UTILIZACION DE EQUIPO	-	SI PRESENTA (PAG 254)	SI (PAG 116)	SI (PAG 223)	SI (PAG 92)

(1) LA MATRICULA DEL VEHICULO PZX0982 INDICA CLASE Y TIPO: VOLQUETA (PAG 136), EL PORTAL DEL SRI INDICA CLASE: TANQUERO.- LA MATRICULA DEL VEHICULO PCA8836 INDICA CLASE Y TIPO: VOLQUETA (PAG 136), EL PORTAL DEL SRI INDICA: CAMION

(2) LA VOLQUETA MBB6029 PRESENTA VALORES PENDIENTES DE PAGO DEL PERIODO FISCAL 2014 - 2015 (PAG 284), SE ADJUNTA PRINT.- EL VEHICULO GRX5991 INDICA EN LA MATRICULA FECHA DE CADUCIDAD: 28-FEB-2018 (PAG 280), EL PORTAL DEL SRI INDICA: 12/04/2020.- EL VEHICULO GRW7739 INDICA EN LA MATRICULA FECHA DE CADUCIDAD: 31-OCT-2018 (PAG 281), EL PORTAL DEL SRI INDICA: 11/04/2020.- EL VEHICULO GSH9857 INDICA EN LA MATRICULA Y EN EL PORTAL DEL SRI, CLASE Y TIPO: CAMION (PAG 285).- EL VEHICULO GSI1088 INDICA EN LA MATRICULA Y EN EL PORTAL DEL SRI, CLASE Y TIPO: CAMION (PAG 285).- EL VEHICULO GSI1108 INDICA EN LA MATRICULA Y EN EL PORTAL DEL SRI, CLASE Y TIPO: CAMION (PAG 287), INDICA EN MATRICULA FECHA DE CADUCIDAD: 30-SEP-2017, EN EL PORTAL DEL SRI INDICA: 31/12/2015

(3) DECLARA ADEMÁS EN FORMULARIO EXCAVADORA 7.1-9-000663 (PAG 124) Y RETROEXCAVADORA 7.2-9-000462 (PAG 125)

(4) LA MATRICULA DE LA VOLQUETA GRG0395 INDICA FECHA DE CADUCIDAD: 30-JUN-2016, EL PORTAL DEL SRI INDICA: 31/12/2016 (PG 128).- LA MATRICULA DE LA VOLQUETA GAGMH0369 INDICA FECHA DE CADUCIDAD: 31-OCT-2016, EL PORTAL DEL SRI INDICA: 31/12/2016 (PG 132).-

LICO-MIMG-013-2015

"PAVIMENTACIÓN DE HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND MOD. ROT. 4.5 MPA E= 25 CM. PROLONGACIÓN DE LA CALLE 27 NO – MANUELA GARAICOA (AV. LAS IGUANAS) DESDE: INGRESO A RELLENO SANITARIO (AV. LAS IGUANAS) (ABSC. 0+240) HASTA: PARQUE METROPOLITANO (ABSC. 2+026,67) PARROQUIA PASCUALES".

OFERTA ECONOMICA

DETALLE	CONSTRUCTORA BECERRA CUESTA CIA. LTDA.	LICOSA, LICITACIONES Y CONTRATOS S.A.	CONSORCIO CONALCOR	CONSORCIO HINSA	CONSTRUCTORA PALOSA S.A.
PRESUPUESTO REFERENCIAL	4.796.723,45				
VALOR DE LA PROPUESTA PORTAL	4.202.579,49	4.253.816,54	4.560.000,00	4.419.152,45	4.172.162,58
OFERTA CORREGIDA	CORRECTA	CORRECTA	CORRECTA	(1)	CORRECTA
CRONOGRAMA VALORADO DE TRABAJOS	SI PRESENTA (PAG. 189)	SI PRESENTA (PAG. 102)	SI PRESENTA (PAG. 182-186)	(1) SI PRESENTA (PAG. 151)	SI PRESENTA (PAG 183)
CRONOGRAMA AMORTIZACION DEL ANTICIPO	SI PRESENTA (PAG. 192)	SI PRESENTA (PAG. 100)	SI PRESENTA (PAG. 190)	(1) SI PRESENTA (PAG. 153)	SI PRESENTA (PAG 191)
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS	SI PRESENTA (PAG. 105-165)	SI PRESENTA (PAG. 23-83)	SI PRESENTA (PAG. 078-139)	(2) SI PRESENTA (PAG. 073-135)	SI PRESENTA (PAG 111-171)
DIAGRAMA PERT Y RUTA CRITICA	SI PRESENTA (PAG. 187A-187D)	SI PRESENTA (PAG. 97)	SI PRESENTA (PAG. 152-181)	SI PRESENTA (PAG. 145-148)	SI PRESENTA (PAG 186)

(1) AL REALIZAR LA REVISION DE LA TABLA DE CANTIDADES Y PRECIOS , SE INDICA UN ERROR AL MODIFICAR LA CANTIDAD DEL RUBRO 225-(2)4 TANQUE VIAL DE POLIETILENO, AL CONSIDERAR 13 CUANDO EL SOLICITADO SON 12, MODIFICANDO EL VALOR FINAL DE LA OFERTA (PAG. 071), AFECTANDO EL CRONOGRAMA VALORADO Y EL ANTICIPO (PAG. 153).-(OFERTA CORREGIDA USD 4.419.118,53)

(2)PRESENTA DOS APUS ADICIONALES NO SOLICITADOS EN LA TABLA DE RUBROS , AUX HORMIGON SIMPLE F"C=140KG/CM2 CON UN VALOR DE 84,42 Y EL RUBRO AUX HORMIGON SIMPLE F"C=180KG/CM2 CON UN VALOR DE 88,97(PAG 134-135)

LICO-MIMG-013-2015

"PAVIMENTACIÓN DE HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND MOD. ROT. 4.5 MPA E= 25 CM. PROLONGACIÓN DE LA CALLE 27 NO – MANUELA GARAICOA (AV. LAS IGUANAS) DESDE: INGRESO A RELLENO SANITARIO (AV. LAS IGUANAS) (ABSC. 0+240) HASTA: PARQUE METROPOLITANO (ABSC. 2+026,67) PARROQUIA PASCUALES".

OFERTA ECONOMICA

DETALLE	RIPCONCIV S.A.	CONSORCIO VIA LAS IGUANAS	COMPAÑÍA VERDU S.A.	PROGECON S.A.
PRESUPUESTO REFERENCIAL	4.796.723,45			
VALOR DE LA PROPUESTA PORTAL	4.189.169,65	4.316.879,14	4.431.304,84	3.999.668,90
OFERTA CORREGIDA	CORRECTA	CORRECTA	CORRECTA	CORRECTA
CRONOGRAMA VALORADO DE TRABAJOS	SI PRESENTA (PAG 253)	SI (PAG 118 - 119)	SI (PAG 221 - 222)	SI (PAG 95 - 96)
CRONOGRAMA AMORTIZACION DEL ANTICIPO	SI PRESENTA (PAG 252)	SI (PAG 117)	(1)	SI (PAG 97)
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS	SI PRESENTA (PAG 118-178)	SI (PAG 44 - 104)	SI (PAG 142 - 201)	SI (PAG 19 - 79)
DIAGRAMA PERT Y RUTA CRITICA	SI PRESENTA (PAG 241)	SI (PAG 120 - 121)	SI (PAG 216 - 219)	SI (PAG 98 - 106)

(1) NO PRESENTA

LICO-MIMG-013-2015							
PAVIMENTACIÓN DE HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND MOD. ROT. 4.5 MPA E= 25 CM. PROLONGACIÓN DE LA CALLE 27 NO – MANUELA GARAICOA (AV. LAS IGUANAS) DESDE: INGRESO A RELLENO SANITARIO (AV. LAS IGUANAS) (ABSC. 0+240) HASTA: PARQUE METROPOLITANO (ABSC. 2+026,67) PARROQUIA PASCUALES							
EVALUACION DE LA EXPERIENCIA GENERAL							
CONSTRUCTORA BECERRA CUESTA CIA. LDA.	ENTIDAD CONTRATANTE	OBJETO DEL CONTRATO	FECHA		VALOR DEL CONTRATO	PAG	PUNTAJE
			INICIO	TERMINADO			
	MIMG	LICO-MIMG-033-2013 PAVIMENTACION DE CALLES PARROQUIA PASCUALES	nov-13	dic-14	6.247.233,82	219-224	10,00
	TOTAL				6.247.233,82	130,24%	
PRESUPUESTO REFERENCIAL: USD 4.796.723,45				OBSERVACIÓN:	SI CUMPLE		

LICO-MIMG-013-2015							
PAVIMENTACIÓN DE HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND MOD. ROT. 4.5 MPA E= 25 CM. PROLONGACIÓN DE LA CALLE 27 NO – MANUELA GARAICOA (AV. LAS IGUANAS) DESDE: INGRESO A RELLENO SANITARIO (AV. LAS IGUANAS) (ABSC. 0+240) HASTA: PARQUE METROPOLITANO (ABSC. 2+026,67) PARROQUIA PASCUALES							
EVALUACION DE LA EXPERIENCIA GENERAL							
LICOSA, LICITACIONES Y CONTRATOS S.A.	ENTIDAD CONTRATANTE	OBJETO DEL CONTRATO	FECHA		VALOR DEL CONTRATO	PAG	PUNTAJE
			INICIO	TERMINADO			
	MIMG	R2-LICO-MIMG-13-2013 PAVIMENTACION DE CALLES ISLA TRINITARIA LADO SUR PARROQUIA XIMENA	ago-13	jul-14	7.407.969,71	126	10,00
	TOTAL				7.407.969,71	154,44%	
PRESUPUESTO REFERENCIAL: USD 4.796.723,45				OBSERVACIÓN:	SI CUMPLE		

LICO-MIMG-013-2015							
PAVIMENTACIÓN DE HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND MOD. ROT. 4.5 MPA E= 25 CM. PROLONGACIÓN DE LA CALLE 27 NO – MANUELA GARAICOA (AV. LAS IGUANAS) DESDE: INGRESO A RELLENO SANITARIO (AV. LAS IGUANAS) (ABSC. 0+240) HASTA: PARQUE METROPOLITANO (ABSC. 2+026,67) PARROQUIA PASCUALES							
EVALUACION DE LA EXPERIENCIA GENERAL							
CONSORCIO CONALCOR	ENTIDAD CONTRATANTE	OBJETO DEL CONTRATO	FECHA		VALOR DEL CONTRATO	PAG	PUNTAJE
			INICIO	TERMINADO			
	MIMG	R2-CE-MIMG-002-2012 " PLAN EMERGENTE DE BACHEO ASFALTICO DE CALLES Y AVENIDAS EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL"	jun-12	ene-13	4.900.000,00	192-196	10,00
TOTAL					4.900.000,00	102,15%	
PRESUPUESTO REFERENCIAL: USD 4.796.723,45					OBSERVACIÓN:	SI CUMPLE	

LICO-MIMG-013-2015							
PAVIMENTACIÓN DE HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND MOD. ROT. 4.5 MPA E= 25 CM. PROLONGACIÓN DE LA CALLE 27 NO – MANUELA GARAICOA (AV. LAS IGUANAS) DESDE: INGRESO A RELLENO SANITARIO (AV. LAS IGUANAS) (ABSC. 0+240) HASTA: PARQUE METROPOLITANO (ABSC. 2+026,67) PARROQUIA PASCUALES							
EVALUACION DE LA EXPERIENCIA GENERAL							
CONSORCIO HINSA	ENTIDAD CONTRATANTE	OBJETO DEL CONTRATO	FECHA		VALOR DEL CONTRATO	PAG	PUNTAJE
			INICIO	TERMINADO			
	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA VIA MITAD DEL MUNDO LA INDEPENDENCIA DE 102 KM. TRAMOS : SAN ANTONIO -CALACALI DE 8,70 KM CALACALI SAN TADEO DE 56 KM Y SAN TADEO LA INDEPENDENCIA	nov-08	feb-11	6.501.253,91	217-224	10,00
TOTAL					6.501.253,91	135,54%	
PRESUPUESTO REFERENCIAL: USD 4.796.723,45					OBSERVACIÓN:	SI CUMPLE	

LICO-MIMG-013-2015

"PAVIMENTACIÓN DE HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND MOD. ROT. 4.5 MPA E= 25 CM. PROLONGACIÓN DE LA CALLE 27 NO – MANUELA GARAICOA (AV. LAS IGUANAS) DESDE: INGRESO A RELLENO SANITARIO (AV. LAS IGUANAS) (ABSC. 0+240) HASTA: PARQUE METROPOLITANO (ABSC. 2+026,67) PARROQUIA PASCUALES".

EVALUACION DE LA EXPERIENCIA GENERAL

CONSTRUCTORA PALOSA S.A.	ENTIDAD CONTRATANTE	OBJETO DEL CONTRATO	FECHA		VALOR DEL CONTRATO	PAG	PUNTAJE
			INICIO	TERMINADO			
	MIMG	R-LICO-MIMG-018-2013 PAVIMENTACION PORTLAND Y ADOQUINAMIENTO SECTORES 2 Y 3 VERGELES PARROQUIA PASCUALES	oct-13	feb-15	8.729.756,00	200	10,00
TOTAL					8.729.756,00	181,99%	
PRESUPUESTO REFERENCIAL: USD 4.796.723,45					OBSERVACIÓN:	SI CUMPLE	

LICO-MIMG-013-2015

"PAVIMENTACIÓN DE HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND MOD. ROT. 4.5 MPA E= 25 CM. PROLONGACIÓN DE LA CALLE 27 NO – MANUELA GARAICOA (AV. LAS IGUANAS) DESDE: INGRESO A RELLENO SANITARIO (AV. LAS IGUANAS) (ABSC. 0+240) HASTA: PARQUE METROPOLITANO (ABSC. 2+026,67) PARROQUIA PASCUALES".

EVALUACION DE LA EXPERIENCIA GENERAL

RIPCONCIV S.A.	ENTIDAD CONTRATANTE	OBJETO DEL CONTRATO	FECHA		VALOR DEL CONTRATO	PAG	PUNTAJE
			INICIO	TERMINADO			
	SERVICIO DE CONTRATACION DE OBRASO	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA OPERATIVIDAD DEL PUERTO PESQUERO ARTESANAL JARAMIJO PROVINCIA MANABI	dic-12	may-13	9.885.227,77	264	10,00
TOTAL					9.885.227,77	206,08%	
PRESUPUESTO REFERENCIAL: USD 4.796.723,45					OBSERVACIÓN:	SI CUMPLE	

LICO-MIMG-013-2015							
"PAVIMENTACIÓN DE HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND MOD. ROT. 4.5 MPA E= 25 CM. PROLONGACIÓN DE LA CALLE 27 NO – MANUELA GARAICOA (AV. LAS IGUANAS) DESDE: INGRESO A RELLENO SANITARIO (AV. LAS IGUANAS) (ABSC. 0+240) HASTA: PARQUE METROPOLITANO (ABSC. 2+026,67) PARROQUIA PASCUALES".							
EVALUACION DE LA EXPERIENCIA GENERAL							
CONSORCIO VIA LAS IGUANAS	ENTIDAD CONTRATANTE	OBJETO DEL CONTRATO	FECHA		VALOR DEL CONTRATO	PAG	PUNTAJE
			INICIO	TERMINADO			
	MIMG	R-LICO-MIMG-017-2013: "PAVIMENTACION CON HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND E= 25 CM.(INC.ALCANTARILLADO PLUVIAL), AVENIDA 3 NE (SIDRO AYORA CUEVA) DESDE: CALLE 20 NE (PDTE. JOSE LUIS TAMAYO T.)(ABS. 0+000), HASTA: CALLE 21 NE (DR. TEODORO ALVARADO O.)(ABS. 1+467), PARROQUIA TARQUI"	sep-13	jul-14	6.974.312,14	123 - 129	10,00
TOTAL					6.974.312,14	145,40%	
PRESUPUESTO REFERENCIAL: USD 4.796.723,45					OBSERVACIÓN:	SI CUMPLE	

LICO-MIMG-013-2015							
"PAVIMENTACIÓN DE HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND MOD. ROT. 4.5 MPA E= 25 CM. PROLONGACIÓN DE LA CALLE 27 NO – MANUELA GARAICOA (AV. LAS IGUANAS) DESDE: INGRESO A RELLENO SANITARIO (AV. LAS IGUANAS) (ABSC. 0+240) HASTA: PARQUE METROPOLITANO (ABSC. 2+026,67) PARROQUIA PASCUALES".							
EVALUACION DE LA EXPERIENCIA GENERAL							
COMPAÑIA VERDU S.A.	ENTIDAD CONTRATANTE	OBJETO DEL CONTRATO	FECHA		VALOR DEL CONTRATO	PAG	PUNTAJE
			INICIO	TERMINADO			
	MTOP	(1) AMPLIACION, RECTIFICACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EL RODEO - ROCAFUERTE DE 15 KM. DE LONGITUD DE LA PROVINCIA DE MANABI	mar-13	ago-14	18.545.620,91	226 - 249	10,00
TOTAL					18.545.620,91	386,63%	
PRESUPUESTO REFERENCIAL: USD 4.796.723,45					OBSERVACIÓN:	SI CUMPLE	

(1) SE ENCONTRO INFORMACION DEL PROCESO EN EL LINK <https://www.flickr.com/photos/obraspublicasecuador/15135392730>. ADJUNTO PRINT

LICO-MIMG-013-2015

"PAVIMENTACIÓN DE HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND MOD. ROT. 4.5 MPA E= 25 CM. PROLONGACIÓN DE LA CALLE 27 NO – MANUELA GARAI COA (AV. LAS IGUANAS) DESDE: INGRESO A RELLENO SANITARIO (AV. LAS IGUANAS) (ABSC. 0+240) HASTA: PARQUE METROPOLITANO (ABSC. 2+026,67) PARROQUIA PASCUALES".

EVALUACION DE LA EXPERIENCIA GENERAL

PROGECON S.A.	ENTIDAD CONTRATANTE	OBJETO DEL CONTRATO	FECHA		VALOR DEL CONTRATO	PAG	PUNTAJE
			INICIO	TERMINADO			
	MIMG	R-LICO-MIMG-004-2011: "PAVIMENTACIÓN CON HORMIGÓN ASFALTICO E=7.5 CM (INC. SISTEMA DE AGUA POTABLE, AGUAS SERVIDAS Y AGUAS LLUVIAS), PROGRAMA HABITACIONAL "MUCHO LOTE 2" UBICADO EN LA AV. 6 NE, SANTA NARCISA DE JESÚS MARTILLO MORÁN (AUTOPISTA TERMINAL TERRESTRE PASCUALES) PARROQUIA PASCUALES"	sep-11	oct-13	16.316.067,49	108 - 119	10,00
	TOTAL				16.316.067,49	340,15%	
	PRESUPUESTO REFERENCIAL: USD 4.796.723,45				OBSERVACIÓN:	SI CUMPLE	

LICO-MIMG-013-2015							
"PAVIMENTACIÓN DE HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND MOD. ROT. 4.5 MPA E= 25 CM. PROLONGACIÓN DE LA CALLE 27 NO – MANUELA GARAICOA (AV. LAS IGUANAS) DESDE: INGRESO A RELLENO SANITARIO (AV. LAS IGUANAS) (ABSC. 0+240) HASTA: PARQUE METROPOLITANO (ABSC. 2+026,67) PARROQUIA PASCUALES".							
EVALUACION DE LA EXPERIENCIA ESPECIFICA							
CONSTRUCTORA BECERRA CUESTA CIA. L.TDA.	ENTIDAD CONTRATANTE	OBJETO DEL CONTRATO	FECHA		VALOR DEL CONTRATO	PAG	PUNTAJE
			INICIO	TERMINADO			
	MIMG	LICO-MIMG-033-2013 PAVIMENTACION DE CALLES PARROQUIA PASCUALES	nov-13	dic-14	6.247.233,82	219-224	20,00
	TOTAL				6.247.233,82	130,24%	
PRESUPUESTO REFERENCIAL: USD 4.796.723,45				OBSERVACIÓN:	SI CUMPLE		

LICO-MIMG-013-2015							
"PAVIMENTACIÓN DE HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND MOD. ROT. 4.5 MPA E= 25 CM. PROLONGACIÓN DE LA CALLE 27 NO – MANUELA GARAICOA (AV. LAS IGUANAS) DESDE: INGRESO A RELLENO SANITARIO (AV. LAS IGUANAS) (ABSC. 0+240) HASTA: PARQUE METROPOLITANO (ABSC. 2+026,67) PARROQUIA PASCUALES".							
EVALUACION DE LA EXPERIENCIA ESPECIFICA							
LICOSA, LICITACIONES Y CONTRATOS S.A.	ENTIDAD CONTRATANTE	OBJETO DEL CONTRATO	FECHA		VALOR DEL CONTRATO	PAG	PUNTAJE
			INICIO	TERMINADO			
	MIMG	R2-LICO-MIMG-13-2013 PAVIMENTACION DE CALLES ISLA TRINITARIA LADO SUR PARROQUIA XIMENA	ago-13	jul-14	7.407.969,71	126	20,00
	TOTAL				7.407.969,71	154,44%	
PRESUPUESTO REFERENCIAL: USD 4.796.723,45				OBSERVACIÓN:	SI CUMPLE		

LICO-MIMG-013-2015

"PAVIMENTACIÓN DE HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND MOD. ROT. 4.5 MPA E= 25 CM. PROLONGACIÓN DE LA CALLE 27 NO - MANUELA GARAICOA (AV. LAS IGUANAS) DESDE: INGRESO A RELLENO SANITARIO (AV. LAS IGUANAS) (ABSC. 0+240) HASTA: PARQUE METROPOLITANO (ABSC. 2+026,67) PARROQUIA PASCUALES".

EVALUACION DE LA EXPERIENCIA ESPECIFICA

CONSORCIO CONALCOR	ENTIDAD CONTRATANTE	OBJETO DEL CONTRATO	FECHA		VALOR DEL CONTRATO	PAG	PUNTAJE
			INICIO	TERMINADO			
	MIMG	R2-CE-MIMG-002-2012 " PLAN EMERGENTE DE BACHEO ASFALTICO DE CALLES Y AVENIDAS EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL"	jun-12	ene-13	4.900.000,00	192-196	20,00
TOTAL					4.900.000,00	102,15%	
PRESUPUESTO REFERENCIAL: USD 4.796.723,45					OBSERVACIÓN:	SI CUMPLE	

LICO-MIMG-013-2015

"PAVIMENTACIÓN DE HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND MOD. ROT. 4.5 MPA E= 25 CM. PROLONGACIÓN DE LA CALLE 27 NO - MANUELA GARAICOA (AV. LAS IGUANAS) DESDE: INGRESO A RELLENO SANITARIO (AV. LAS IGUANAS) (ABSC. 0+240) HASTA: PARQUE METROPOLITANO (ABSC. 2+026,67) PARROQUIA PASCUALES".

EVALUACION DE LA EXPERIENCIA ESPECIFICA

CONSORCIO HINSA	ENTIDAD CONTRATANTE	OBJETO DEL CONTRATO	FECHA		VALOR DEL CONTRATO	PAG	PUNTAJE
			INICIO	TERMINADO			
	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA VIA MITAD DEL MUNDO LA INDEPENDENCIA DE 102 KM TRAMOS : SAN ANTONIO -CALACALI DE 8,70 KM CALACALI SAN TADEO DE 56 KM Y SAN TADEO LA INDEPENDENCIA	nov-08	feb-11	6.501.253,91	217-224	20,00
TOTAL					6.501.253,91	135,54%	
PRESUPUESTO REFERENCIAL: USD 4.796.723,45					OBSERVACIÓN:	SI CUMPLE	

LICO-MIMG-013-2015							
PAVIMENTACIÓN DE HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND MOD. ROT. 4.5 MPA E= 25 CM. PROLONGACIÓN DE LA CALLE 27 NO – MANUELA GARAICOA (AV. LAS IGUANAS) DESDE: INGRESO A RELLENO SANITARIO (AV. LAS IGUANAS) (ABSC. 0+240) HASTA: PARQUE METROPOLITANO (ABSC. 2+026,67) PARROQUIA PASCUALES.							
EVALUACION DE LA EXPERIENCIA ESPECIFICA							
CONSTRUCTORA PALOSA S.A.	ENTIDAD CONTRATANTE	OBJETO DEL CONTRATO	FECHA		VALOR DEL CONTRATO	PAG	PUNTAJE
			INICIO	TERMINADO			
	MIMG	R-LICO-MIMG-018-2013 PAVIMENTACION PORTLAND Y ADOQUINAMIENTO SECTORES 2 Y 3 VERGELES PARROQUIA PASCUALES	oct-13	feb-15	8.729.756,00	200	20,00
TOTAL					8.729.756,00	181,99%	
PRESUPUESTO REFERENCIAL: USD 4.796.723,45					OBSERVACIÓN:	SI CUMPLE	

LICO-MIMG-013-2015							
PAVIMENTACIÓN DE HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND MOD. ROT. 4.5 MPA E= 25 CM. PROLONGACIÓN DE LA CALLE 27 NO – MANUELA GARAICOA (AV. LAS IGUANAS) DESDE: INGRESO A RELLENO SANITARIO (AV. LAS IGUANAS) (ABSC. 0+240) HASTA: PARQUE METROPOLITANO (ABSC. 2+026,67) PARROQUIA PASCUALES.							
EVALUACION DE LA EXPERIENCIA ESPECIFICA							
RIPCNCIV S.A.	ENTIDAD CONTRATANTE	OBJETO DEL CONTRATO	FECHA		VALOR DEL CONTRATO	PAG	PUNTAJE
			INICIO	TERMINADO			
	MIMG	LICO-MIMG-012-2011 RECONSTRUCCION CO PAVIMENTO DE HORMIGON CEMENTO PORTLAND AV 51 50 (JOSE RODRIGUEZ BONIN) PARROQUIA TARQUI (USD 5.656.505,33)(96,50% DE PARTICIPACION EN CONSORCIO)(PAG 273)	oct-11	oct-12	5.458.527,64	345	20,00
TOTAL					5.458.527,64	113,80%	
PRESUPUESTO REFERENCIAL: USD 4.796.723,45					OBSERVACIÓN:	SI CUMPLE	

LICO-MIMG-013-2015							
"PAVIMENTACIÓN DE HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND MOD. ROT. 4.5 MPA E= 25 CM. PROLONGACIÓN DE LA CALLE 27 NO - MANUELA GARAICOA (AV. LAS IGUANAS) DESDE: INGRESO A RELLENO SANITARIO (AV. LAS IGUANAS) (ABSC. 0+240) HASTA: PARQUE METROPOLITANO (ABSC. 2+026,67) PARROQUIA PASCUALES".							
EVALUACION DE LA EXPERIENCIA ESPECIFICA							
CONSORCIO VIA LAS IGUANAS	ENTIDAD CONTRATANTE	OBJETO DEL CONTRATO	FECHA		VALOR DEL CONTRATO	PAG	PUNTAJE
			INICIO	TERMINADO			
	MIMG	R-LICO-MIMG-017-2013: "PAVIMENTACION CON HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND E= 25 CM.(INC.ALCANTARILLADO PLUVIAL), AVENIDA 3 NE (SIDRO AYORA CUEVA) DESDE: CALLE 20 NE (PDTE. JOSE LUIS TAMAYO T.)(ABS. 0+000), HASTA: CALLE 21 NE (DR. TEODORO ALVARADO O.)(ABS. 1+467), PARROQUIA TARQUI"	sep-13	jul-14	6.974.312,14	123 - 129	20,00
	TOTAL			6.974.312,14	145,40%		
PRESUPUESTO REFERENCIAL: USD 4.796.723,45				OBSERVACIÓN:	SI CUMPLE		

LICO-MIMG-013-2015							
"PAVIMENTACIÓN DE HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND MOD. ROT. 4.5 MPA E= 25 CM. PROLONGACIÓN DE LA CALLE 27 NO - MANUELA GARAICOA (AV. LAS IGUANAS) DESDE: INGRESO A RELLENO SANITARIO (AV. LAS IGUANAS) (ABSC. 0+240) HASTA: PARQUE METROPOLITANO (ABSC. 2+026,67) PARROQUIA PASCUALES".							
EVALUACION DE LA EXPERIENCIA ESPECIFICA							
COMPAÑÍA VERDU S.A.	ENTIDAD CONTRATANTE	OBJETO DEL CONTRATO	FECHA		VALOR DEL CONTRATO	PAG	PUNTAJE
			INICIO	TERMINADO			
	MTOP	(1) AMPLIACION, RECTIFICACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EL RODEO - ROCAFUERTE DE 15 KM. DE LONGITUD DE LA PROVINCIA DE MANABI	mar-13	ago-14	18.545.620,91	226 - 249	20,00
	TOTAL			18.545.620,91	386,63%		
PRESUPUESTO REFERENCIAL: USD 4.796.723,45				OBSERVACIÓN:	SI CUMPLE		

LICO-MIMG-013-2015

"PAVIMENTACIÓN DE HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND MOD. ROT. 4.5 MPA E= 25 CM. PROLONGACIÓN DE LA CALLE 27 NO – MANUELA GARAICOA (AV. LAS IGUANAS) DESDE: INGRESO A RELLENO SANITARIO (AV. LAS IGUANAS) (ABSC. 0+240) HASTA: PARQUE METROPOLITANO (ABSC. 2+926,67) PARROQUIA PASCUALES".

EVALUACION DE LA EXPERIENCIA ESPECIFICA

PROGECON S.A.	ENTIDAD CONTRATANTE	OBJETO DEL CONTRATO	FECHA		VALOR DEL CONTRATO	PAG	PUNTAJE
			INICIO	TERMINADO			
	MIMG	R-LICO-MIMG-004-2011: "PAVIMENTACIÓN CON HORMIGÓN ASFALTICO E=7.5 CM (INC. SISTEMA DE AGUA POTABLE, AGUAS SERVIDAS Y AGUAS LLUVIAS), PROGRAMA HABITACIONAL "MUCHO LOTE 2" UBICADO EN LA AV. 6 NE, SANTA NARCISA DE JESÚS MARTILLO MORÁN (AUTOPISTA TERMINAL TERRESTRE PASCUALES) PARROQUIA PASCUALES"	sep-11	oct-13	16.316.067,49	108 - 119	20,00
TOTAL					16.316.067,49	340,15%	
PRESUPUESTO REFERENCIAL: USD 4.796.723,45					OBSERVACIÓN:	SI CUMPLE	

LICO-MIMG-013-2015

"PAVIMENTACIÓN DE HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND MOD. ROT. 4.5 MPA E= 25 CM. PROLONGACIÓN DE LA CALLE 27 NO – MANUELA GARAICOA (AV. LAS IGUANAS) DESDE: INGRESO A RELLENO SANITARIO (AV. LAS IGUANAS) (ABSC. 0+240) HASTA: PARQUE METROPOLITANO (ABSC. 2+026.67) PARROQUIA PASCUALES".

REPRESENTANTE TECNICO PROPUESTO

DESCRIPCION	CONSTRUCTORA BECERRA CUESTA CIA. LTDA.		LICOSA, LICITACIONES Y CONTRATOS S.A.		CONSORCIO CONALCOR	
	SUPERINTENDENTE 50% REF: USD 2.398.361,73	RESIDENTE 50% REF: USD 2.398.361,73	SUPERINTENDENTE 50% REF: USD 2.398.361,73	RESIDENTE 50% REF: USD 2.398.361,73	SUPERINTENDENTE 50% REF: USD 2.398.361,73	RESIDENTE 50% REF: USD 2.398.361,73
NOMBRE	FERNANDO VALLEJO SANCHEZ	RAFAEL AUGUSTO ORDINOLA VARGAS	JAMIL JACOBO ABUHAJAR VERA (1)	AMERICA DUBERNOY NUPIA AROCA	PAUL EFREN GONZALEZ ZAMBRANO	XAVIER RICARDO CUCALON BORBOR
TITULO PROFESIONAL	INGENIERO CIVIL	INGENIERO CIVIL	INGENIERO CIVIL (PAG. 308)	INGENIERO CIVIL (PAG. 339)	INGENIERO CIVIL (PAG.224)	INGENIERO CIVIL (PAG. 232)
HOJA DE VIDA	SI PRESENTA (PAG. 258)	SI PRESENTA (PAG. 274)	SI PRESENTA (PAG. 305)	SI PRESENTA (PAG. 337)	SI PRESENTA (PAG 221)	SI PRESENTA (PAG 228)
COMPROMISO DEL PROFESIONAL ASIGNADO AL PROYECTO	SI PRESENTA (PAG. 254)	SI PRESENTA (PAG. 255)	SI PRESENTA (PAG. 304)	SI PRESENTA (PAG. 336)	SI PRESENTA (PAG 216)	SI PRESENTA (PAG 219)
EXPERIENCIA EN TRABAJOS SIMILARES	SI PRESENTA (PAG. 270)	SI PRESENTA (PAG. 277)	SI PRESENTA (PAG. 327)	SI PRESENTA (PAG. 348)	SI PRESENTA (PAG 226-227)	SI PRESENTA (PAG 233-235)
PUNTAJE	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00

(1) EL ING. JAMIL JACOBO ABUHAJAR TAMBIEN HA SIDO PROPUESTO PARA EL CARGO DE SUPERINTENDENTE EN LA LICO-MIMG-004-2015 Y LICO-MIMG-007-2015 QUE SE ENCUENTRAN EN ESTADO DE CALIFICACION DE PARTICIPANTES.-

LICO-MIMG-013-2015

"PAVIMENTACIÓN DE HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND MOD. ROT. 4.5 MPA E= 25 CM. PROLONGACIÓN DE LA CALLE 27 NO - MANUELA GARAICOA (AV. LAS IGUANAS) DESDE: INGRESO A RELLENO SANITARIO (AV. LAS IGUANAS) (ABSC. 0+240) HASTA: PARQUE METROPOLITANO (ABSC. 2+026,67) PARROQUIA PASCUALES".

REPRESENTANTE TECNICO PROPUESTO

DESCRIPCION	CONSORCIO HINSA		CONSTRUCTORA PALOSA S.A.		RIPCONCIV S.A.	
	SUPERINTENDENTE 50% REF: USD 2.398.361,73	RESIDENTE 50% REF: USD 2.398.361,73	SUPERINTENDENTE 50% REF: USD 2.398.361,73	RESIDENTE 50% REF: USD 2.398.361,73	SUPERINTENDENTE 50% REF: USD 2.398.361,73	RESIDENTE 50% REF: USD 2.398.361,73
NOMBRE	MAXIMILIANO ALEJANDRO HIDALGO NARANJO	CELIO IGNACIO ROMERO VASCONEZ	JULIO ENRIQUE SALVADOR SANCHEZ	FAUSTO IGNACIO BRIONES SARES	LUIS RAHOMIR ZAMBRANO BRIONES	JULIO CESAR BAYAS PEREZ
TITULO PROFESIONAL	(1) INGENIERO CIVIL (PAG 205)	INGENIERO CIVIL (PAG. 210)	INGENIERO CIVIL (PAG 232)	INGENIERO CIVIL (PAG 259)	INGENIERO CIVIL (PAG 371)	INGENIERO CIVIL (PAG 377)
HOJA DE VIDA	SI PRESENTA (PAG 204)	SI PRESENTA (PAG 209)	SI PRESENTA (PAG 208)	SI PRESENTA (PAG 234)	SI PRESENTA (PAG 369)	SI PRESENTA (PAG 375)
COMPROMISO DEL PROFESIONAL ASIGNADO AL PROYECTO	SI PRESENTA (PAG 199)	SI PRESENTA (PAG 201)	SI PRESENTA (PAG 229)	SI PRESENTA (PAG 256)	SI PRESENTA (PAG 366)	SI PRESENTA (PAG 367)
EXPERIENCIA EN TRABAJOS SIMILARES	SI PRESENTA (PAG 207)	SI PRESENTA (PAG 212)	SI PRESENTA (PAG 225-227)	SI PRESENTA (PAG 252-254)	SI PRESENTA (PAG 372-373-374)	SI PRESENTA (PAG 378-379)
PUNTAJE	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00

(1) PRESENTA TITULO DE ESPECIALIZACION EN ESTRUCTURAS, NO PRESENTA TITULO DE INGENIERO CIVIL.

LICO-MIMG-013-2015

"PAVIMENTACIÓN DE HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND MOD. ROT. 4.5 MPA E= 25 CM. PROLONGACIÓN DE LA CALLE 27 NO – MANUELA GARAICOA (AV. LAS IGUANAS) DESDE: INGRESO A RELLENO SANITARIO (AV. LAS IGUANAS) (ABSC. 0+240) HASTA: PARQUE METROPOLITANO (ABSC. 2+026,67) PARROQUIA PASCUALES".

REPRESENTANTE TECNICO PROPUESTO

DESCRIPCION	CONSORCIO VIA LAS IGUANAS		COMPAÑÍA VERDU S.A.		PROGECON S.A.	
	SUPERINTENDENTE 50% REF: USD 2.398.361,73	RESIDENTE 50% REF: USD 2.398.361,73	SUPERINTENDENTE 50% REF: USD 2.398.361,73	RESIDENTE 50% REF: USD 2.398.361,73	SUPERINTENDENTE 50% REF: USD 2.398.361,73	RESIDENTE 50% REF: USD 2.398.361,73
NOMBRE	JUAN SEBASTIAN MIÑO MIÑO	JESUS ANTONIO RAMIREZ VILCACUNDO	MARCO LIZARDO SAN ANDRES LAZ	CARLOS ALEJANDRO ARGUELLO ZUÑIGA	MARCO VINICIO MANZO ORTEGA	MARIO AUGUSTO PERALTA CALLE
TITULO PROFESIONAL	INGENIERO CIVIL	INGENIERO CIVIL	INGENIERO CIVIL	INGENIERO CIVIL	INGENIERO CIVIL	INGENIERO CIVIL
HOJA DE VIDA	SI (PAG 155 - 156)	SI (PAG 163 - 164)	SI (PAG 298)	SI (PAG 328)	SI (PAG 167 - 169)	SI (PAG 185 - 187)
COMPROMISO DEL PROFESIONAL ASIGNADO AL PROYECTO	SI (PAG 153)	SI (PAG 154)	SI (PAG 297)	SI (PAG 327)	SI (PAG 159)	SI (PAG 163)
EXPERIENCIA EN TRABAJOS SIMILARES	SI (PAG 161 - 162)	(1) SI (PAG 169)	SI (PAG 301 - 328)	(2) (PAG 332 - 341)	(PAG 170 - 176)	(PAG 188 - 194)
PUNTAJE	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00

[1] SE ENCONTRO INFORMACION DEL CONTRATO EN EL LINK: http://www.pichincha.gob.ec/phocadownload/viasvallechillos/armeniados_luj_a_dic_2013.pdf

[2] SE VERIFICO LA VERACIDAD EN EL PORTAL DEL SERCOP COMO LICO-DPG-007-2013

LICO-MIMG-013-2015

"PAVIMENTACIÓN DE HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND MOD. ROT. 4.5 MPA E= 25 CM. PROLONGACIÓN DE LA CALLE 27 NO – MANUELA GARAICOA (AV. LAS IGUANAS) DESDE: INGRESO A RELLENO SANITARIO (AV. LAS IGUANAS) (ABSC. 0+240) HASTA: PARQUE METROPOLITANO (ABSC. 2+026,67) PARROQUIA PASCUALES".

METODOLOGIA Y CRONOGRAMA DE EJECUCION DEL PROYECTO

	CONSTRUCTORA BECERRA CUESTA CIA. LTDA.	LICOSA, LICITACIONES Y CONTRATOS S.A.	CONSORCIO CONALCOR	CONSORCIO HINSA	CONSTRUCTORA PALOSA S.A.
1.- METODOLOGIA DE EJECUCION DEL PROYECTO					
Descripción de Planes y Programas de Operación y Secuencia Lógica de Actividades	SI PRESENTA	SI PRESENTA	SI PRESENTA	SI PRESENTA	SI PRESENTA
Frentes de Trabajo a Organizar y Organigrama	SI PRESENTA	SI PRESENTA	SI PRESENTA	SI PRESENTA	SI PRESENTA
Sistema de Coordinación y Desarrollo de Actividades	SI PRESENTA	SI PRESENTA	SI PRESENTA	SI PRESENTA	SI PRESENTA
Medidas de Prevención de Contaminación Ambiental y Manejo de Desechos Sólidos	SI PRESENTA	SI PRESENTA	SI PRESENTA	SI PRESENTA	SI PRESENTA
Plan de Control de la Calidad de Especificaciones Técnicas, Utilización de Laboratorios, Programa de Trabajo y de Avance Físico	SI PRESENTA	SI PRESENTA	SI PRESENTA	SI PRESENTA	SI PRESENTA
CUMPLIMIENTO	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE

LICO-MIMG-013-2015

"PAVIMENTACIÓN DE HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND MOD. ROT. 4.5 MPA E= 25 CM. PROLONGACIÓN DE LA CALLE 27 NO – MANUELA GARAICOA (AV. LAS IGUANAS) DESDE: INGRESO A RELLENO SANITARIO (AV. LAS IGUANAS) (ABSC. 0+240) HASTA: PARQUE METROPOLITANO (ABSC. 2+026,67) PARROQUIA PASCUALES".

METODOLOGIA Y CRONOGRAMA DE EJECUCION DEL PROYECTO

	RIPCONCIV S.A.	CONSORCIO VIA LAS IGUANAS	COMPAÑIA VERDU S.A.	PROGECON S.A.
1.- METODOLOGIA DE EJECUCION DEL PROYECTO				
Descripción de Planes y Programas de Operación y Secuencia Lógica de Actividades	SI PRESENTA	SI PRESENTA	SI PRESENTA	SI PRESENTA
Frentes de Trabajo a Organizar y Organigrama	SI PRESENTA	SI PRESENTA	SI PRESENTA	SI PRESENTA
Sistema de Coordinación y Desarrollo de Actividades	SI PRESENTA	SI PRESENTA	SI PRESENTA	SI PRESENTA
Medidas de Prevención de Contaminación Ambiental y Manejo de Desechos Sólidos	SI PRESENTA	SI PRESENTA	SI PRESENTA	SI PRESENTA
Plan de Control de la Calidad de Especificaciones Técnicas, Utilización de Laboratorios, Programa de Trabajo y de Avance Físico	SI PRESENTA	SI PRESENTA	SI PRESENTA	SI PRESENTA
CUMPLIMIENTO	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE

Nelly Miuline Rodriguez Salazar

De: Nelly Miuline Rodriguez Salazar
Enviado el: jueves, 13 de agosto de 2015 15:44
Para: John de Jesús Galarza Rodrigo; Maria Alejandra Calderon Collaguazo
CC: Blanca Esmeralda Garcia Veliz; Roberto Jose Leon Iturralde
Asunto: CONSULTA DE MAQUINARIA Y PERSONAL TECNICO PROPUESTO LICO-MIMG-013-2015 (BECERRA CUESTA - LICOSA)
Datos adjuntos: Libro1.xlsx



Estimado Ing:

Quisiera consultarle si la maquinaria descrita en el archivo adjunto se encuentra disponible, puesto que está siendo ofertada en un proceso de contratación. Y si los siguientes profesionales se encuentran comprometidos en alguna obra o consultoría y en qué porcentaje de participación:

CONSTRUCTORA BECERRA CUESTA CIA. LTDA.

- FERNANDO VALLEJO SANCHEZ
- RAFAEL AUGUSTO ORDINOLA VARGAS

LICOSA, LICITACIONES Y CONTRATOS S.A.

- JAMIL JACOBO ABUHAJAR VERA
- AMERICA DUBERNOY NUPIA AROCA

Cordiales saludos
Ing. Nelly Rodríguez Salazar
Comisión Técnica

LICO-013-2015

PROPIETARIO	CEDULA/RUC	EQUIPO	PLACA/MATRIC	ESTADO
BECERRA CUESTA	0190086003001	EXCAVADORA	7.1-21146	N/R
BECERRA CUESTA	0190086003001	RETROEXCAVADO	7.2-5-000388	N/R
BECERRA CUESTA	0190086003001	VOLQUETA	PTU0584	L
BECERRA CUESTA	0190086003001	VOLQUETA	PTO0743	L
BECERRA CUESTA	0190086003001	VOLQUETA	XBA2384	L
BECERRA CUESTA	0190086003001	VOLQUETA	XBA2381	L
BECERRA CUESTA	0190086003001	VOLQUETA	XBA2375	L
BECERRA CUESTA	0190086003001	VOLQUETA	XBA2322	L
BECERRA CUESTA	0190086003001	VOLQUETA	XBA2324	L
BECERRA CUESTA	0190086003001	VOLQUETA	XBA2325	L
BECERRA CUESTA	0190086003001	VOLQUETA	XBA2372	L
BECERRA CUESTA	0190086003001	VOLQUETA	XBA2383	L
BECERRA CUESTA	0190086003001	VOLQUETA	XBA2523	L
BECERRA CUESTA	0190086003001	VOLQUETA	PTU0583	L
BECERRA CUESTA	0190086003001	MOTONIVELADOR	6.0-5-000390	L
BECERRA CUESTA	0190086003001	RODILLO LISO	8.2-20728	L
BECERRA CUESTA	0190086003001	TANQUERO	GSO7166	N/R
LICOSA	0990547580001	EXCAVADORA ORUG	7.1-11972	L
LICOSA	0990547580001	RETROEXCAVADORA	7.2-9-000981	L
LICOSA	0990547580001	MOTONIVELADORA	6.0-11906	L
LICOSA	0990547580001	RODILLO LISO VIBRATO	8.2-19977	L
LICOSA	0990547580001	VOLQUETA	RCG0844	L
LICOSA	0990547580001	VOLQUETA	RCG0845	L
LICOSA	0990547580001	VOLQUETA	RCG0846	L
LICOSA	0990547580001	VOLQUETA	GOK0877	L
LICOSA	0990547580001	VOLQUETA	GOM0823	L
LICOSA	0990547580001	VOLQUETA	GSG1764	L
MACAMP	0992398655001	VOLQUETA	GFV0772	L
VERDU	1790370240001	TRAYLER	GQZ0390	N/R
VERDU	1790370240001	CAMION	MBB3304	N/R
VERDU	1790370240001	CAMION	MBB3290	N/R
LICOSA	0990547580001	VOLQUETA/TANQUERO	GOK0876	L

CONSTRUCTORA BECERRA CUESTA CIA. LTDA.

- FERNANDO VALLEJO SANCHEZ LIBERADO
- RAFAEL AUGUSTO ORDINOLA VARGAS LIBERADO

LICOSA, LICITACIONES Y CONTRATOS S.A.

- JAMIL JACOBO ABUHAJAR VERA LIBERADO
- AMERICA DUBERNOY NUPIA AROCA LIBERADO

PROCESO	OFERENTE	PROPIETARIO	CEDULA/RUC	EQUIPO	MARCA	PLACA/MATRICULA
LICO-013-2015	BECERRA CUESTA	BECERRA CUESTA	0190086003001	EXCAVADORA ORUGA	DOOSAN	7.1-21146
LICO-013-2015	BECERRA CUESTA	BECERRA CUESTA	0190086003001	RETROEXCAVADORA	NEW HOLLAND	7.2-5-000388
LICO-013-2015	BECERRA CUESTA	BECERRA CUESTA	0190086003001	VOLQUETA	VOLVO	PTU0584
LICO-013-2015	BECERRA CUESTA	BECERRA CUESTA	0190086003001	VOLQUETA	VOLVO	PT00743
LICO-013-2015	BECERRA CUESTA	BECERRA CUESTA	0190086003001	VOLQUETA	D LONG FC	XBA2384
LICO-013-2015	BECERRA CUESTA	BECERRA CUESTA	0190086003001	VOLQUETA	D LONG FC	XBA2381
LICO-013-2015	BECERRA CUESTA	BECERRA CUESTA	0190086003001	VOLQUETA	D LONG FC	XBA2375
LICO-013-2015	BECERRA CUESTA	BECERRA CUESTA	0190086003001	VOLQUETA	D LONG FC	XBA2322
LICO-013-2015	BECERRA CUESTA	BECERRA CUESTA	0190086003001	VOLQUETA	D LONG FC	XBA2324
LICO-013-2015	BECERRA CUESTA	BECERRA CUESTA	0190086003001	VOLQUETA	D LONG FC	XBA2325
LICO-013-2015	BECERRA CUESTA	BECERRA CUESTA	0190086003001	VOLQUETA	D LONG FC	XBA2372
LICO-013-2015	BECERRA CUESTA	BECERRA CUESTA	0190086003001	VOLQUETA	D LONG FC	XBA2383
LICO-013-2015	BECERRA CUESTA	BECERRA CUESTA	0190086003001	VOLQUETA	D LONG FC	XBA2523
LICO-013-2015	BECERRA CUESTA	BECERRA CUESTA	0190086003001	VOLQUETA	VOLVO	PTU0583
LICO-013-2015	BECERRA CUESTA	BECERRA CUESTA	0190086003001	MOTONIVELADORA	KOMATSU	6.0-5-000390
LICO-013-2015	BECERRA CUESTA	BECERRA CUESTA	0190086003001	RODILLO LISO VIBRATORIO	VOLVO	8.2-20728
LICO-013-2015	BECERRA CUESTA	BECERRA CUESTA	0190086003001	TANQUERO	CHEVROLET	GS07166
LICO-013-2015	LICOSA	LICOSA	0990547580001	EXCAVADORA ORUGA	CATERPILLAR	7.1-11972
LICO-013-2015	LICOSA	LICOSA	0990547580001	RETROEXCAVADORA	JCB	7.2-9-000981
LICO-013-2015	LICOSA	LICOSA	0990547580001	MOTONIVELADORA	CATERPILLAR	6.0-11906
LICO-013-2015	LICOSA	LICOSA	0990547580001	RODILLO LISO VIBRATORIO	VOLVO	8.2-19977
LICO-013-2015	LICOSA	LICOSA	0990547580001	VOLQUETA	MACK	RCG0844
LICO-013-2015	LICOSA	LICOSA	0990547580001	VOLQUETA	MACK	RCG0845
LICO-013-2015	LICOSA	LICOSA	0990547580001	VOLQUETA	MACK	RCG0846
LICO-013-2015	LICOSA	LICOSA	0990547580001	VOLQUETA	RENAULT	GOK0877
LICO-013-2015	LICOSA	LICOSA	0990547580001	VOLQUETA	RENAULT	GOM0823
LICO-013-2015	LICOSA	LICOSA	0990547580001	VOLQUETA	MACK	GS01764
LICO-013-2015	LICOSA	MACAMP	0992398655001	VOLQUETA	MERCEDES BENZ	GFV0772
LICO-013-2015	LICOSA	VERDU	1790370240001	TRAYLER	MACK	GQZ0390
LICO-013-2015	LICOSA	VERDU	1790370240001	CAMION	MACK	MBB3304
LICO-013-2015	LICOSA	VERDU	1790370240001	CAMION	MACK	MBB3290
LICO-013-2015	LICOSA	LICOSA	0990547580001	VOLQUETA/TANQUERO	RENAULT	GOK0876

Adrian Salazar Chivata

De: Maria Alejandra Calderon Collaguazo
Enviado el: viernes, 14 de agosto de 2015 11:32
Para: Adrian Salazar Chivata
CC: Nelly Miuline Rodriguez Salazar
Asunto: RE: VERIFICACION DE MAQUINARIA PROCESO LICO-MIMG-013-2015
Datos adjuntos: LICO-013-2015-14-08-2015.xlsx
Firmado por: marcalac@guayaquil.gov.ec

Estimado Adrian

Le envié la información solicitada.

Atte.
Alejandra Calderon

De: Adrian Salazar Chivata
Enviado el: Friday, August 14, 2015 9:01 AM
Para: Maria Alejandra Calderon Collaguazo
CC: Nelly Miuline Rodriguez Salazar
Asunto: VERIFICACION DE MAQUINARIA PROCESO LICO-MIMG-013-2015

Buenos días Ingeniera:
Por medio de esta, solicito la verificación de la maquinaria y el personal propuesto, descrito en el cuadro adjunto, del proceso en cuestión.

Agradezco su colaboración y diligencia.

A la espera de sus comentarios.

Ing. ADRIAN SALAZAR CHIVATA.
Comisión Técnica de Analisis y Evaluación.



LICO-013-2015				
PROPIETARIO DEL EQUIPO	CEDULA/RUC	EQUIPO	PLACA/MATRICULA	ESTADO
ORMAZABAL VALDERRAMA CONSTRUCCIONES S.A.	992140380001	EXCAVADORA (120 HP)	7.1-12-000858	L
ORMAZABAL VALDERRAMA CONSTRUCCIONES S.A.	992140380001	RETROEXCAVADORA (70 HP)	7.2-12-000831	N/R
ORMAZABAL VALDERRAMA CONSTRUCCIONES S.A.	992140380001	MOTONIVELADORA (120 HP)	6.0-12-000860	L
ORMAZABAL VALDERRAMA CONSTRUCCIONES S.A.	992140380001	RODILLO VIBRATORIO (107 HP)	8.2-12-000899	L
ORMAZABAL VALDERRAMA CONSTRUCCIONES S.A.	992140380001	VOLQUETES (9 M3) (MINIMO 8 U -90 M3)	PJU0690	L
ORMAZABAL VALDERRAMA CONSTRUCCIONES S.A.	992140380001	VOLQUETA	GSM4902	N/R
ORMAZABAL VALDERRAMA CONSTRUCCIONES S.A.	992140380001	VOLQUETA	GLB0053	L
ORMAZABAL VALDERRAMA CONSTRUCCIONES S.A.	992140380001	VOLQUETA	GLB0055	N/R
ORMAZABAL VALDERRAMA CONSTRUCCIONES S.A.	992140380001	VOLQUETA	GLI0955	N/R
ORMAZABAL VALDERRAMA CONSTRUCCIONES S.A.	992140380001	VOLQUETA	GSM4855	N/R
ORMAZABAL VALDERRAMA CONSTRUCCIONES S.A.	992140380001	VOLQUETA	GSM4865	N/R
ORMAZABAL VALDERRAMA CONSTRUCCIONES S.A.	992140380001	VOLQUETA	GSM4897	N/R
ORMAZABAL VALDERRAMA CONSTRUCCIONES S.A.	992140380001	TANQUERO (1500 GLNS)	GLI0146	L

SUPERINTENDENTE		RESIDENTE	
PAUL EFREN GONZALEZ ZAMBRANO	LIBERADO	XAVIER RICARDO CUCALON BORBOR	NO REGISTRA

PROPIETARIO DEL EQUIPO	CEDULA/RUC	EQUIPO	PLACA/MATRICULA	ESTADO
HINSA	1792289564001	EXCAVADORA (120 HP)	7.1-PC-000118	N/R
HINSA	1792289564001	RETROEXCAVADORA (70 HP)	FACTURA	N/R
HINSA	1792289564001	MOTONIVELADORA (120 HP)	6.2-18395	N/R
HINSA	1792289564001	RODILLO VIBRATORIO (107 HP)	8.2-18932	N/R
HINSA	1792289564001	VOLQUETES (9 M3) (MINIMO 8 U -90 M3)	MBB6052	N/R
HINSA	1792289564001	VOLQUETA	RCB0053	N/R
HINSA	1792289564001	VOLQUETA	PSO0737	N/R
HINSA	1792289564001	VOLQUETA	PCC5052	N/R
HINSA	1792289564001	VOLQUETA	PCC5053	N/R
HINSA	1792289564001	VOLQUETA	PCC5054	N/R
SABANDO MOREIRA ANGEL LEOMAR	1308676327	VOLQUETA	PAC2366	N/R
SABANDO MOREIRA ANGEL LEOPOLDO	1307479202	VOLQUETA	PAC2365	N/R
HINSA	1792289564001	TANQUERO (1500 GLNS)	GPL0623	N/R

SUPERINTENDENTE		RESIDENTE	
MAXIMILIANO ALEJANDRO HIDALGO NARANJO	NO REGISTRA	CELIO IGNACIO ROMERO VASCONEZ	NO REGISTRA

Roberto Jose Leon Iturralde

De: Maria Alejandra Calderon Collaguazo
Enviado el: lunes, 17 de agosto de 2015 11:10
Para: Roberto Jose Leon Iturralde
Asunto: RE: PERSONAL COMPROMETIDO LICO-013-2015
Firmado por: marcalac@guayaquil.gov.ec

Estimado Roberto

Le envié la información solicitada.

JULIO ENRIQUE SALVADOR SANCHEZ	LIBERADO
FAUSTO IGNACIO BRIONES SARES	LIBERADO
LUIS RAHOMIR ZAMBRANO BRIONES	LIBERADO
JULIO CESAR BAYAS PEREZ	NO REGISTRA

Atte.
Alejandra Calderon

De: Roberto Jose Leon Iturralde
Enviado el: Monday, August 17, 2015 9:44 AM
Para: Maria Alejandra Calderon Collaguazo
CC: Nelly Miuline Rodriguez Salazar
Asunto: PERSONAL COMPROMETIDO LICO-013-2015

BUEN DIA:

AGRADECERÍA ME INDIQUE SI LOS SIGUIENTES PROFESIONALES SE ENCUENTRAN COMPROMETIDOS EN CONSULTORIA U OBRA.

JULIO ENRIQUE SALVADOR SANCHEZ
FAUSTO IGNACIO BRIONES SARES
LUIS RAHOMIR ZAMBRANO BRIONES
JULIO CESAR BAYAS PEREZ

LICO-013-2015

PROPIETARIO DEL EQUIPO	CEDULA/RUC	EQUIPO	PLACA/MATRICULA	ESTADO
PALOSA	0991328076001	EXCAVADORA	7.1-16142	L
PALOSA	0991328076001	RETROEXCAVADORA	7.2-17040	L
PALOSA	0991328076001	MOTONIVELADORA	6.0-16140	L
PALOSA	0991328076001	RODILLO VIBRATORIO	8.2-9-002029	N/R
PALOSA	0991328076001	VOLQUETA	GMR0359	L
PALOSA	0991328076001	VOLQUETA	GLK0884	L
PALOSA	0991328076001	VOLQUETA	GLK0885	L
PALOSA	0991328076001	VOLQUETA	GLK0886	L
PALOSA	0991328076001	VOLQUETA	GLK0887	N/R
PALOSA	0991328076001	VOLQUETA	GLK0888	N/R
PALOSA	0991328076001	VOLQUETA	GSJ9619	N/R
PALOSA	0991328076001	VOLQUETA	GSJ4850	N/R
PALOSA	0991328076001	TANQUERO	GLD0522	L
RIPCONCIV S.A.	1791344154001	EXCAVADORA	7.1-19995	L
RIPCONCIV S.A.	1791344154001	RETROEXCAVADORA	7.2-21919	L
RIPCONCIV S.A.	1791344154001	MOTONIVELADORA	6.0-17-000478	L
RIPCONCIV S.A.	1791344154001	RODILLO VIBRATORIO	8.2-17-000587	N/R
RIPCONCIV S.A.	1791344154001	VOLQUETA	PCC4370	L
RIPCONCIV S.A.	1791344154001	VOLQUETA	PCC4369	L
RIPCONCIV S.A.	1791344154001	VOLQUETA	GSK7563	L
RIPCONCIV S.A.	1791344154001	VOLQUETA	GSK6874	N/R
RIPCONCIV S.A.	1791344154001	VOLQUETA	GSK8863	N/R
RIPCONCIV S.A.	1791344154001	VOLQUETA	GPO0300	N/R
RIPCONCIV S.A.	1791344154001	VOLQUETA	PCA4565	L
RIPCONCIV S.A.	1791344154001	VOLQUETA	GSK8565	N/R
RIPCONCIV S.A.	1791344154001	TANQUERO	PBS8884	L

L= LIBERADO

N/R= NO REGISTRA

Luz del Rosario Apolo Espinoza

De: Maria Alejandra Calderon Collaguazo
Enviado el: viernes, 14 de agosto de 2015 11:35
Para: Luz del Rosario Apolo Espinoza
CC: Nelly Miuline Rodriguez Salazar
Asunto: RE: MAQUINARIA Y PERSONAL PROPUESTO LICO-MIMG-013-2015
Datos adjuntos: LICO-013-2015-14-08-2015.xlsx
Firmado por: marcalac@guayaquil.gov.ec

Estimada Rosario

Le envié la información solicitada.

Atte.
Alejandra Calderon

De: Luz del Rosario Apolo Espinoza
Enviado el: Friday, August 14, 2015 9:09 AM
Para: John de Jesús Galarza Rodrigo; Maria Alejandra Calderon Collaguazo
CC: Nelly Miuline Rodriguez Salazar
Asunto: MAQUINARIA Y PERSONAL PROPUESTO LICO-MIMG-013-2015

Estimado Ing:
Quisiera consultarle si la maquinaria descrita en el archivo adjunto y el siguiente personal técnico se encuentran comprometidos en alguna obra municipal puesto que están siendo ofertados en un Proceso de Contratación Pública

OFERENTE: CONSORCIO VIA LAS IGUANAS
JUAN SEBASTIAN MIÑO MIÑO
JESUS ANTONIO RAMIREZ VILCACUNDO

OFERENTE: COMPAÑÍA VERDU S.A.
MARCO LIZARDO SAN ANDRES LAZ
CARLOS ALEJANDRO ARGUELLO ZUÑIGA

OFERENTE: PROGECON S.A.

MARCO VINICIO MANZO ORTEGA
MARIO AUGUSTO PERALTA CALLE

A la espera de sus comentarios, saludos cordiales
Ing. Rosario Apolo

LICO-013-2015

PROPIETARIO DEL EQUIPO	CEDULA/RUC	EQUIPO	PLACA/MATRICUL A	ESTADO
PROGECON S.A.	0991448829001	EXCAVADORA	7.1-12-000984	N/R
PROGECON S.A.	0991448829001	EXCAVADORA	7.1-9-000663	N/R
PROGECON S.A.	0991448829001	RETROEXCAVADORA	7.2-16130	N/R
PROGECON S.A.	0991448829001	RETROEXCAVADORA	7.2-9-000462	N/R
PROGECON S.A.	0991448829001	MOTONIVELADORA	6.0-12-000871	N/R
PROGECON S.A.	0991448829001	RODILLO VIBRATORIO	8.2-9-000459	N/R
PROGECON S.A.	0991448829001	TRACTOR ORUGA	3.2-22365	L
PROGECON S.A.	0991448829001	RODILLO LISO	8.4-21502	L
PROGECON S.A.	0991448829001	VOLQUETA	GRG0395	L
PROGECON S.A.	0991448829001	VOLQUETA	GRE0191	L
PROGECON S.A.	0991448829001	VOLQUETA	GMH0369	L
PROGECON S.A.	0991448829001	VOLQUETA	GSJ4341	L
PROGECON S.A.	0991448829001	VOLQUETA	GRZ1582	L
PROGECON S.A.	0991448829001	TANQUERO	GRG0526	L
CONSTRUCTORA CARVALLO A.Z. CIA.	0190046664001	VOLQUETA	ACRO701	N/R
CONSTRUCTORA CARVALLO A.Z. CIA.	0190046664001	VOLQUETA	ACW0256	N/R
CONSTRUCTORA CARVALLO A.Z. CIA.	0190046664001	VOLQUETA	OBA6061	N/R
BUENO & CASTRO CIA.LTDA.	1790820556001	EXCAVADORA	7.1-23005	N/R
BUENO & CASTRO CIA.LTDA.	1790820556001	RETROEXCAVADORA	7.2-17-000637	N/R
BUENO & CASTRO CIA.LTDA.	1790820556001	VOLQUETA	PBS2972	L
BUENO & CASTRO CIA.LTDA.	1790820556001	VOLQUETA	PBS2970	L
BUENO & CASTRO CIA.LTDA.	1790820556001	VOLQUETA	PZX0982	N/R
BUENO & CASTRO CIA.LTDA.	1790820556001	VOLQUETA	PCA8836	N/R
HUGO RENE LUNA	1100604543	VOLQUETA	TBS0548	L
MARCOS AGUSTIN DUEÑAS	1302393937	VOLQUETA	MAR0216	N/R
MARCOS AGUSTIN DUEÑAS	1302393937	VOLQUETA	MAA3010	N/R
MONICA ALVARO ALMEIDA	1704618758	VOLQUETA	PAC1250	L
BUENO & CASTRO CIA.LTDA.	1790820556001	MOTONIVELADORA	6.0-23004	L
BUENO & CASTRO CIA.LTDA.	1790820556001	RODILLO VIBRATORIO	8.2-21286	N/R
HUGO RENE LUNA	1100604543001	TANQUERO	RBA1480	L
COMPAÑIA VERDU	1790370240001	EXCAVADORA	7.1-13-000880	N/R
COMPAÑIA VERDU	1790370240001	RETROEXCAVADORA	7.2-13-002108	N/R
COMPAÑIA VERDU	1790370240001	VOLQUETA TRAILER	GRX5991	N/R
COMPAÑIA VERDU	1790370240001	VOLQUETA TRAILER	GRW7739	N/R
COMPAÑIA VERDU	1790370240001	VOLQUETA	GSF5429	N/R
COMPAÑIA VERDU	1790370240001	VOLQUETA	GSF6148	N/R
COMPAÑIA VERDU	1790370240001	VOLQUETA	MBB6029	N/R
COMPAÑIA VERDU	1790370240001	VOLQUETA TRAILER	GSH9857	N/R
COMPAÑIA VERDU	1790370240001	VOLQUETA TRAILER	GSI1088	N/R
COMPAÑIA VERDU	1790370240001	VOLQUETA TRAILER	GSI1108	N/R
COMPAÑIA VERDU	1790370240001	MOTONIVELADORA	6.2-20624	N/R
COMPAÑIA VERDU	1790370240001	RODILLO VIBRATORIO	8.2-20638	N/R
COMPAÑIA VERDU	1790370240001	TANQUERO	GRF0852	N/R

OFERENTE: CONSORCIO VIA LAS IGUANAS

JUAN SEBASTIAN MIÑO MIÑO LIBERADO

JESUS ANTONIO RAMIREZ
VILCACUNDO NO REGISTRA

OFERENTE: COMPAÑIA VERDU S.A.

MARCO LIZARDO SAN ANDRES LAZ NO REGISTRA

CARLOS ALEJANDRO ARGUELLO LIBERADO

ZUÑIGA

OFERENTE: PROGECON S.A.

MARCO VINICIO MANZO ORTEGA LIBERADO

MARIO AUGUSTO PERALTA CALLE LIBERADO