

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL

CONPC-MIMG-003-2018

FISCALIZACIÓN DE LA OBRA: PAVIMENTACIÓN DE CALLES INC ACERAS, BORDILLOS CUNETAS Y SISTEMA DE AA.LL. SECTOR PERIMETRAL OESTE (SEGÚN GRÁFICO), PRE-COOPERATIVAS: EL MIRADOR, LOMAS DE LA FLORIDA, COLINAS DE LA FLORIDA 2, FLOR DEL NORTE Y HORIZONTES DEL GUERRERO 2 Y 3, PARROQUIA TARQUI, PROGRAMA CAF-XIII

OFERENTE: CONSULTORA VERA Y ASOCIADOS C. LTDA.

RUC No. 0990535132001

PRESUPUESTO REFERENCIAL \$478,277.30

FERTA PRESENTAD SOBRE No.2

PLAZO EJECUCIÓN 360 DÍAS

FORMULARIOS	PAG.	INTEGRIDAD DE LAS OFERTAS		OBSERVACION
		PRESENTA / NO PRESENTA		
1.1 PRESENTACIÓN Y COMPROMISO	3-10	PRESENTA		SIN OBSERVACIONES
1.2 DATOS GENERALES DEL OFERENTE	12,19	PRESENTA		SIN OBSERVACIONES
1.3 IDENTIFICACIÓN DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES MAYORITARIOS (EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA)	21-28	PRESENTA		JOSÉ FRANCISCO VERA GONZÁLEZ, 0902641067, 50%; CARLOS ERNESTO VERA GRUNAUER, 0908874688, 12.5%; JOSÉ FRANCISCO VERA GRUNAUER, 0908874662, 12.5%; LUIS EDUARDO VERA GRUNAUER, 0909572505, 12.5%; JUAN GABRIEL VERA GRUNAUER, 0913013769, 12.5%.
1.4 SITUACIÓN FINANCIERA DEL OFERENTE.	30	PRESENTA		SIN OBSERVACIONES
1.5 OFERTA ECONÓMICA. (SOBRE No. 2)	SOBRE No.2	PRESENTA		SIN OBSERVACIONES
1.6 MEDIOLOGÍA Y CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN.	40	PRESENTA		SIN OBSERVACIONES
1.7 EXPERIENCIA DEL OFERENTE.	148-152	PRESENTA		SIN OBSERVACIONES
1.8 PERSONAL TÉCNICO MÍNIMO REQUERIDO.	171-172	PRESENTA		SIN OBSERVACIONES
1.9 EQUIPO MÍNIMO REQUERIDO.	174	PRESENTA		SIN OBSERVACIONES
2.1 COMPROMISO DEL PROFESIONAL ASIGNADO AL PROYECTO.	182-193	PRESENTA		SIN OBSERVACIONES
2.2 HOJA DE VIDA DEL PERSONAL TÉCNICO CLAVE ASIGNADO AL PROYECTO.	198-311	PRESENTA		SIN OBSERVACIONES
3 FORMULARIO DE COMPROMISO DE ASOCIACIÓN O CONSORCIO	313	PRESENTA		NO APLICA

VERIFICACIÓN DE REQUISITOS MÍNIMOS: EVALUACIÓN DE LA OFERTA TÉCNICA

EQUIPO MÍNIMO

EQUIPO MÍNIMO REQUERIDO	PAG.	EQUIPO PRESENTADO / CAPACIDAD	DOCUMENTO	OBSERVACIÓN
1 ESTACIÓN TOTAL	175	ESTACIÓN TOTAL MODELO SET630R-K SERIE # 169452	FACTURA No. 001-001-0007746	SIN OBSERVACIONES
3 COMPUTADORAS	177	2 COMPUTADORES DE ESCRITORIO DG41RQ, CORE 2 DUO 2.93 GHZ, 3 GB DE RAM, DISCO DURO DE 320 G	FACTURA No. 001-001-004196	SIN OBSERVACIONES
	178	2 COMPUTADORES DE ESCRITORIO DG41RQ, CORE 2 DUO 2.93 GHZ, 3 GB DE RAM, DISCO DURO DE 500 GB	FACTURA No. 001-001-004235	SIN OBSERVACIONES

EXPERIENCIA DEL OFERENTE

EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECÍFICA MÍNIMA	PAG.	EXPERIENCIA PRESENTADA	MONTO A APLICAR	OBSERVACIÓN
	153-154	CERTIFICADO MTOP FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA LA TRONCAL - PUERTO INCA, UBICADA EN LA PROVINCIA DEL CAÑAR, DE UNA LONGITUD DE 26.4 KM  FECHA DE INICIO: 1 DE ABRIL DE 2013 FECHA DE FIN: 1 DE FEB DE 2017 CONTRATANTE: MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS CONTRATISTA: CONSULTORA VERA Y ASOCIADOS C. LTDA. MONTO OBRA FISCALIZADA \$ 29,687,300.13 MONTO DE FISCALIZACIÓN: \$ 1,628,069.91	\$29,687,300.13	SIN OBSERVACIONES
	155-156	CERTIFICADO MIMG S-CFC-004-2005-AJ-JNS FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL DISEÑO VIAL DEFINITIVO DE CARRILES EXCLUSIVOS PARA EL TRANSPORTE MASIVO URBANO DESDE LA TERMINAL BASTIÓN POPULAR HASTA LA TERMINAL EN EL CENTRO URBANO DE LA CIUDAD DE LA TRONCAL 3  FECHA DE INICIO: 06-07-2005 FECHA DE FIN: 21-01-2008 CONTRATANTE: MIMG CONTRATISTA: CONSULTORA VERA Y ASOCIADOS C. LTDA. MONTO OBRA FISCALIZADA \$ 2,693,277.99 MONTO DE FISCALIZACIÓN: \$ 393,077.13		SIN OBSERVACIONES

**GENERAL**  
EL DFERENTE DEBERÁ ACREDITAR  
EXPERIENCIA EN FISCALIZACIÓN DE OBRAS DE  
INGENIERÍA CIVIL EN GENERAL

DENTRO DE LOS ÚLTIMOS QUINCE (15) AÑOS

EN LA QUE LA SUMA TOTAL DE LOS VALORES  
DE LA OBRA FISCALIZADA HAYA SIDO DE AL  
MENOS USD \$55'000.000,00

EN MÁXIMO DOS (2) PROYECTOS.

157-158	<p>CERTIFICADO S-CFC-012-2011-AJ-INS FISCALIZACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS PARADAS DE PASAJEROS PARA EL SISTEMA DE TRANSPORTE MASIVO URBANO DESDE EL TERMINAL 25 DE JULIO HASTA LA TERMINAL RÍO DAULE CORRESPONDIENTE A LA TRONCAL # 2 DEL SISTEMA DE TRANSPORTE MASIVO URBANO DE GUAYAQUIL - METROVÍA</p> <p>FECHA DE INICIO: 06-06-2011 FECHA DE FIN: 21-11-2012 CONTRATANTE: MIMG CONTRATISTA: CDNSULTORA VERA Y ASOCIADOS C. LTDA. MONTO DE OBRA: \$ 5,348,556.50 MONTO DE FISCALIZACIÓN: \$ 467,121.34</p>	-	SIN OBSERVACIONES
159-160	<p>CERTIFICADO FISCALIZACIÓN DE LA REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA ZHUD COCHANCAY EL TRIUNFO, QUE INCLUYE LOS PASOS LATERALES DE LA TRONCAL Y MANUEL J. CALLE, DE 98 KM DE LONGITUD APROXIMADA</p> <p>FECHA DE INICIO: 01-02-2012 FECHA DE FIN: 14-09-2015 CONTRATANTE: MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS CONTRATISTA: CONSULTORA VERA Y ASOCIADDS C. LTDA. - ACSAM MONTO OBRA FISCALIZADA \$ 93,500,077.28 50% DE PARTICIPACIÓN: \$ 46,750,038.64 MONTO DE FISC: 3,833,151.96</p>	\$46,750,038.64	SIN OBSERVACIONES
161-163	<p>CERTIFICADO MIMG S-CFC-009-2010-AJ-INS FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA FASE UNO DEL INTERCAMBIADOR DE TRÁFICO EN LA AV. DE LAS AMÉRICAS Y CALLE SE NE (BENJAMÍN ROSALES), EN LA AUTOPISTA SANTA NARCISA DE JESÚS MARTILLO MORÁ, EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL - PARROQUIA TARQUI</p> <p>FECHA DE INICIO: 15-10-2010 FECHA DE FIN: 14-01-2014 CONTRATANTE: MIMG CONTRATISTA: ASOCIACIÓN ASESORÍA Y ESTUDIOS TÉCNICOS - CONSULTORA VERA Y ASOCIADOS C. LTDA. MONTO OBRA FISCALIZADA \$ 19,893,887 50% PARTICIPACIÓN: \$ 9,946,943.5 MONTO DE FISC: \$ 1,317,336.91</p>	-	SIN OBSERVACIONES
<b>TOTAL \$</b>		<b>\$76,437,338.77</b>	
164-165	<p>CERTIFICADO MIMG S-CFC-004-2003-AJ-INS FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA CALLE 25 NO (AV. ISIDRO AYORA) DESDE EL EJE N-S (AV. FRANCISCO DE ORELLANA) HASTA LA INTERSECCIÓN CON LA AV. 39 NO (VÍA A DAULE)</p> <p>FECHA DE INICIO: 16-05-2013 FECHA DE FIN: 31-08-2010 CONTRATANTE: MIMG CONTRATISTA: CONSULTORA VERA Y ASOCIADOS C. LTDA., GRUPO CONSULTOR FVL CÍA LTDA., GRUPO CONSULTOR HIDROESTUDIOS CÍA. LTDA. MONTO OBRA FISCALIZADA \$ 8,454,375.44 33.33% DE PARTICIPACIÓN: \$ 2,817,843.33 MONTO DE FISC: \$ 2,282,514.13</p>	-	SIN OBSERVACIÓN TÉCNICA
	<p>CERTIFICADO MTOP SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA REALIZAR LA FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL ACCESO AL NUEVO AEROPUERTO DE QUITO, UBICADO EN LA PROVINCIA DE PICHINCHA.</p>		

<b>ESPECÍFICA</b> EL OFERENTE DEBERÁ ACREDITAR EXPERIENCIA EN FISCALIZACIONES DE CONSTRUCCIONES DE OBRA DE PAVIMENTACIÓN EN HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND O ASFÁLTICO  DENTRO DE LOS ÚLTIMOS QUINCE (15) AÑOS EN LA QUE LA SUMA TOTAL DE LOS VALORES DE LA OBRA FISCALIZADA HAYA SIDO DE AL MENOS USD 5'000.000,00  EN MÁXIMO DOS (2) PROYECTOS.	166-167	FECHA DE INICIO: 26-04-2012 FECHA DE FIN: 31-07-2014 CONTRATANTE: MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS CONTRATISTA: ASOCIACIÓN ASTEC - PROMANVIAL - CONSULTORA VERA Y ASOCIADOS C. LTDA. MDNTO OBRA FISCALIZADA \$ 195,324,881.34 33.33% DE PARTICIPACIÓN: \$ 65,101,782.95 MONTO DE FISCALIZACIÓN: \$ 7,837,582.22	\$65,101,782.95	SIN OBSERVACIONES
	168-169	CERTIFICADO FISCALIZACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE AMPLIACIÓN A CUATRO CARRILES DE LA VIA PROGRESO - PLAYAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE DOS CARRILES NUEVOS; EN LA REHABILITACIÓN Y VARIOS TRAMOS EN LA VÍA ACTUAL, PUENTES, SEÑALIZACIÓN Y DEMÁS OBRAS  FECHA DE INICIO: 24 DE JUNIO DE 2009 FECHA DE FIN: 16 DE MARZO DE 2011 CONTRATANTE: GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE GUAYAQUIL CONTRATISTA: CONSULTORA VERA Y ASOCIADOS C. LTDA. - ASESORIA Y ESTUDIOS TÉCNICOS MONTO OBRA FISCALIZADA \$ 30,270,723.18 50% DE PARTICIPACIÓN: \$ 15,135,361.59 MONTO DE FISCALIZACIÓN: \$ 2,289,680.26	\$15,135,361.59	SIN OBSERVACIONES
	155-156	CERTIFICADO MIMG 5-CFC-004-2005-AJ-IN5 FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL DISEÑO VIAL DEFINITIVO DE CARRILES EXCLUSIVOS PARA EL TRANSPORTE MASIVO URBANO DESDE LA TERMINAL BASTIÓN POPULAR HASTA LA TERMINAL EN EL CENTRO URBANO DE LA CIUDAD DE LA TRONCAL 3  FECHA DE INICIO: 06-07-2005 FECHA DE FIN: 21-01-2008 CONTRATANTE: MIMG CONTRATISTA: CONSULTORA VERA Y ASOCIADOS C. LTDA. MONTO OBRA FISCALIZADA \$ 2,693,277.99 MONTO DE FISCALIZACIÓN: \$ 393,077.13		SIN OBSERVACIONES
<b>TOTAL \$:</b>			<b>\$80,237,144.54</b>	

**PERSONAL TÉCNICO**

**PERSONAL TÉCNICO PROPUESTO**

PERSONAL TÉCNICO	PAG.	NOMBRE	TITULO	OBSERVACIONES
<b>DIRECTOR DE FISCALIZACIÓN</b> TÍTULO DE TERCER NIVEL: INGENIERO CIVIL ## PARTICIPACIÓN	205	ALFREDO VLADIMIR RUALES MONCAYO C.I. 0904223435	INGENIERO CIVIL	SIN OBSERVACIONES
<b>RESIDENTE 1</b> TÍTULO DE TERCER NIVEL: INGENIERO CIVIL ## PARTICIPACIÓN	230	ELISEO ROGELIO GARCÍA MONCAYO C.I. 0904890985	INGENIERO CIVIL	SIN OBSERVACIONES
<b>RESIDENTE 2</b> TÍTULO DE TERCER NIVEL: INGENIERO CIVIL ## PARTICIPACIÓN	244	HOLGER GUSTAVO ESCOBAR ESCOBAR C.I. 0200291995	INGENIERO CIVIL	SIN OBSERVACIONES
<b>CONTROL DE CALIDAD</b> TÍTULO DE TERCER NIVEL: INGENIERO CIVIL ## PARTICIPACIÓN	258	JACINTO ANTONIO RIVERA ALLIERI C.I. 0700802986	INGENIERO GEOTECNICO	SE ACEPTA TÍTULO SEGÚN LA PREGUNTA 7.
<b>ESPECIALISTA AMBIENTAL</b> TÍTULO DE TERCER NIVEL: INGENIERO AMBIENTAL, QUÍMICO O BIÓLOGO O INGENIERO CIVIL (ESPECIALISTA AMBIENTAL) ## PARTICIPACIÓN	278-279	WALTER ENRIQUE GARCÍA ENRÍQUEZ C.I. 0917087439	INGENIERO CIVIL MAGISTER EN GESTION AMBIENTAL	EN HOJA DE VIDA EXISTE ERROR EN EL SEGUNDO APELLIDO DEL PROFESIONAL PROPUESTO; DICE GARCÍA CRUZ, Y LO CORRECTO ES GARCÍA ENRÍQUEZ
<b>ESPECIALISTA SEGURIDAD VIAL - LABORAL</b> TÍTULO DE TERCER NIVEL: INGENIERO CIVIL ## PARTICIPACIÓN PREVENCIÓN DE RIESGOS PARA LA ACTIVIDAD DE LA CONSTRUCCIÓN O CERTIFICACIÓN EN CONOCIMIENTO EN: AUDITORIAS DE SEGURIDAD VIAL (INTENSIDAD NO MENOR A 40 HORAS)	302-303	LUIS ELEUTERIO MONTECE SÁNCHEZ C.I. 1203753049	INGENIERO CIVIL MAGISTER EN GEOTECNIA	NO PRESENTA: - LICENCIA VIGENTE DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PARA LA ACTIVIDAD DE LA CONSTRUCCIÓN O CERTIFICACIÓN EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES. - CONOCIMIENTO EN: AUDITORIAS DE SEGURIDAD VIAL (INTENSIDAD NO MENOR A 40 HORAS)

**EXPERIENCIA MÍNIMA DEL PERSONAL TÉCNICO**

SE CALIFICARA LOS 10 ULTIMOS AÑOS DE PARTICIPACIÓN EN POSICIONES SIMILARES	PAG.	EXPERIENCIA PRESENTADA	MONTO A APLICAR	OBSERVACIÓN
--	------	------------------------	-----------------	-------------

DIRECTOR DE FISCALIZACIÓN: ALFREDO VLADIMIR RUALES MONCAYO

206-208	<p>CERTIFICADO <b>COORDINADOR, JEFE DE CAMPO DE FISCALIZACIÓN</b> S-CFC-004-2003-AJ-JNS FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA CALLE 25 NO (AV. ISIDRO AYORA) DESDE EL EJE N-5 (AV. FRANCISCO DE ORELLANA) HASTA LA INTERSECCIÓN CON LA AV. 39 NO (VÍA A DAULE)</p> <p>FECHA DE INICIO: 10-2007 FECHA DE FIN: 08-2010 (2 AÑOS 10 MESES) CONTRATANTE: MIMG CONTRATISTA: CONSULTORA VERA Y ASOCIADOS C. LTDA., GRUPO CONSULTOR FVL CIA LTDA., GRUPO CONSULTOR HIDROESTUDIOS CIA. LTDA. MONTO OBRA FISCALIZADA \$ 8,454,375.44 MONTO DE FISC: \$ 2,282,514.13</p>		<p>EL CERTIFICADO INDICA QUE EL PROFESIONAL PROPUESTO SE DESEMPEÑÓ EN EL CARGO DE COORDINADOR, JEFE DE CAMPO DE FISCALIZACIÓN; EL PLIEGO INDICA: "SE CALIFICARÁN EXPERIENCIAS PRESENTADAS COMO CONSULTOR O DIRECTOR EN FISCALIZACIÓN..."</p>
209-210	<p>CERTIFICADO MIMG <b>CO-DIRECTOR DEL PROYECTO</b> FISCALIZACIÓN DE LA AMPLIACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE LA VÍA GUAYAQUIL - VÍA DAULE TRAMO 7 1/2 AL 17</p> <p>FECHA DE INICIO: 03-2001 FECHA DE FIN: 01-2003 (1 AÑO 10 MESES) CONTRATANTE: MIMG CONTRATISTA: CONSULTORA VERA Y ASOCIADOS C. LTDA. MONTO DE OBRA: \$ 14,907,417.19 MONTO DE FISCALIZACIÓN: \$ 829,378.31</p>	\$829,378.31	<p>EXPERIENCIA CUMPLE COMO REQUISITO MÍNIMO, SIN EMBARGO NO SE CONSIDERA DICHA EXPERIENCIA PARA PUNTAJE POR CUANTO SE ENCUENTRA FUERA DE RANGO SOLICITADO PARA LA CALIFICACIÓN. EL PLIEGO INDICA "SE CALIFICARÁ LOS 10 ÚLTIMOS AÑOS DE PARTICIPACIÓN EN POSICIONES SIMILARES"</p>
211-212	<p>CERTIFICADO MIMG <b>CO-DIRECTOR Y COORDINADOR</b> S-CFC-022-2012-AJ-JNS FISCALIZACIÓN DE LA OBRA: PLAN EMERGENTE DE BACHEO ASFÁLTICO DE CALLES Y AVENIDAS EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, SECTOR 2 - CENTRO, CUADRANTE: CALLE JULIÁN CORONEL O., AV. FEDERICO GODIN, CALLE PORTETE DE TARQUI, RÍO GUAYAS.</p> <p>INCLUYE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA</p> <p>FECHA DE INICIO: 20-06-2012 FECHA DE FIN: 18-02-2013 (8 MESES) CONTRATANTE: MIMG CONTRATISTA: CONSULTORA VERA Y ASOCIADOS C. LTDA. MONTO OBRA FISCALIZADA \$ 4,900,000.00 MONTO DE FISCALIZACIÓN: \$ 158,996.80</p>	\$158,996.80	<p>SIN OBSERVACIONES</p>
213-216	<p>CERTIFICADO MIMG <b>CO-DIRECTOR Y COORDINADOR DEL PROYECTO</b> S-CFC-052-2013-AJ-JNS FISCALIZACIÓN DE LA OBRA: RELLENO Y RECONFORMACIÓN DE CALLES SECTORES PERIMETRAL OESTE Y COOPERATIVA SAN FCO. PARROQUIA PASCUALES Y TARQUI</p> <p>FECHA DE INICIO: 16-09-2013 FECHA DE FIN: 04-2014 (6 MESES) CONTRATANTE: MIMG CONTRATISTA: CONSULTORA VERA Y ASOCIADOS CIA. LTDA. MONTO DE OBRA: 5,548,359.49 MONTO DE FISCALIZACIÓN: \$ 235,510.96</p>	\$0.00	<p>CERTIFICADO EN FISCALIZACIÓN EN CONSTRUCCIÓN DE VÍAS NO INDICA EL TIPO DE HORMIGÓN</p>
217-218	<p>CERTIFICADO MIMG <b>COORDINADOR DEL PROYECTO</b> S-CFC-016-2008-AJ-JNS FISCALIZACIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON HORMIGÓN ASFÁLTICO, PROGRAMA DE OBRAS POPULARES CON CARÁCTER PROVISIONAL EMERGENTE SECTOR # 18, PARROQUIA XIMENA</p> <p>FECHA DE INICIO: 05-2008 FECHA DE FIN: 07-2009 (15 MESES) CONTRATANTE: MIMG CONTRATISTA: CONSULTORA VERA Y ASOCIADOS CIA. LTDA. MONTO DE OBRA: 1,928,550.57 MONTO DE FISCALIZACIÓN: \$ 139,737.53</p>		<p>CERTIFICADO INDICA QUE EL PROFESIONAL PROPUESTO SE DESEMPEÑÓ EN EL CARGO: COORDINADOR DEL PROYECTO, EL PLIEGO INDICA: "SE CALIFICARÁN EXPERIENCIAS PRESENTADAS COMO CONSULTOR O DIRECTOR EN FISCALIZACIÓN..."</p>

SE CALIFICARÁN EXPERIENCIAS PRESENTADAS COMO CONSULTOR O DIRECTOR EN FISCALIZACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND O ASFÁLTICO

CUYO MONTO DE FISCALIZACIÓN SEA IGUAL O MAYOR A USD \$ 1.000.000,00

EN MÁXIMO 3 PROYECTOS, CON UNA PARTICIPACIÓN DE POR LO MENOS 180 DÍAS EN CADA UNO.

219-221	<p>CERTIFICADO MIMG  <b>INGENIERO RESIDENTE COORDINADOR</b>  S-CFC-012-2011-AJ-JNS  FISCALIZACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS PARADAS DE PASAJEROS PARA EL SISTEMA DE TRANSPORTE MASIVO URBANO DESDE EL TERMINAL 25 DE JULIO HASTA LA TERMINAL RÍO DAULE CORRESPONDIENTE A LA TRONCAL # 2 DEL SISTEMA DE TRANSPORTE MASIVO URBANO DE GUAYAQUIL - METROVÍA</p> <p>FECHA DE INICIO: 06-06-2011  (8 MESES)  CONTRATANTE: MIMG  CONTRATISTA: CONSULTORA VERA Y ASOCIADOS C. LTDA.  MONTO DE OBRA: \$ 5,348,556.50  MONTO DE FISCALIZACIÓN: \$ 467,121.34</p>	\$0.00	<p>LA EXPERIENCIA PRESENTADA NO SE AJUSTA A LO SOLICITADO EN EL PLIEGO: CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND O ASFÁLTICO. ADEMÁS CERTIFICADO INDICA QUE EL PROFESIONAL PROPUESTO SE DESEMPEÑO EN EL CARGO DE INGENIERO RESIDENTE COORDINADOR, EL PLIEGO INDICA: "SE CALIFICARÁN EXPERIENCIAS PRESENTADAS COMO CONSULTOR O DIRECTOR"</p>
<b>TOTAL \$</b>		<b>\$988,375.11</b>	

**RESIDENTE 1: ELISEO ROGELIO GARCÍA MONCAYO**

231-232	<p>CERTIFICADO MIMG  <b>INGENIERO RESIDENTE DE OBRA</b>  S-CFC-022-2012-AJ-JNS  FISCALIZACIÓN DE LA OBRA: PLAN EMERGENTE DE BACHEO ASFÁLTICO DE CALLES Y AVENIDAS EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, SECTOR 2 - CENTRO, CUADRANTE: CALLE JULIÁN CORONEL O., AV. FEDERICO GODIN, CALLE PORTETE DE TARQUI, RÍO GUAYAS.</p> <p>INCLUYE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA</p> <p>FECHA DE INICIO: 20-06-2012  FECHA DE FIN: 18-02-2013  (8 MESES)  CONTRATANTE: MIMG  CONTRATISTA: CONSULTORA VERA Y ASOCIADOS C. LTDA.  MONTO OBRA FISCALIZADA \$ 4,900,000.00  MONTO DE FISCALIZACIÓN: \$ 158,996.80</p>	\$158,996.80	SIN OBSERVACIONES
233-234	<p>CERTIFICADO ENTIDAD CONTRATANTE  <b>RESIDENTE DE OBRA DE FISCALIZACIÓN</b>  FISCALIZACIÓN DE MEJORAMIENTO DEL INGRESO A LA CIUDAD DE BABAHoyo EN AV. ENRIQUE PONCE LUQUE LO-MTOP-LR-05-2012  INCLUYE PAVIMENTACIÓN HORMIGÓN CEMENTO PORTLAND</p> <p>FECHA DE INICIO: 27-03-2013  FECHA DE FIN: 14-07-2014  (1 AÑO 4 MESES)  CONTRATANTE: SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS REGIONAL 5  CONTRATISTA: ING. CAMILO QUINDE  MONTO DE OBRA: \$ 7,581,724.50  MONTO DE FISCALIZACIÓN: \$ 541,837.36</p>	\$541,837.36	SIN OBSERVACIONES
235	<p>CERTIFICADO ENTIDAD CONTRATANTE  <b>JEFE FRENTE 1</b>  FISCALIZACIÓN DE LAS OBRAS DE INGENIERÍA EN EL RÍO CHAN CHAN, EN EL SECTOR CHANCHÁN-SIBAMBE PROVINCIA DEL CHIMBORAZO</p> <p>FECHA DE INICIO: 23-04-2010  FECHA DE FIN: 17-07-2011  (PARTICIPACIÓN 8 MESES)  CONTRATANTE: EMPRESA DE FERROCARRILES ECUATORIANOS  CONTRATISTA: CONSULTORÍA TÉCNICA CIA. LTDA.  MONTO DE OBRA: \$ 5,615,100.53  MONTO DE FISCALIZACIÓN: \$ 577,577.09</p>		<p>CERTIFICADO DETALLA DENTRO DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE UN TÚNEL DE 840 M. DE LONGITUD, CONSTRUCCIÓN DE VÍA EN SUPERFICIE DE 250 M. QUE EMPATA CON LA LÍNEA FÉRREA EXISTENTE, ... ENTRE OTRAS, SIN EMBARGO LA COMPAÑÍA OFERENTE DEBE PRESENTAR TABLA DE RUBROS, UNIDADES, CANTIDADES Y PRECIOS EJECUTADOS PARA DETERMINAR EL MONTO DE LOS TRABAJOS RELACIONADOS CON LA CONSTRUCCIÓN DE VÍAS. ADEMÁS EL CARGO DESEMPEÑADO POR EL PROFESIONAL PROPUESTO FUE: JEFE DE FRENTE 1, SIN EMBARGO NO ESPECIFICA SI FORMÓ PARTE DE LA FISCALIZACIÓN.</p>
<b>TOTAL \$</b>		<b>\$700,834.16</b>	

**RESIDENTE 2: HOLGER GUSTAVO ESCOBAR ESCOBAR**

	<p>CERTIFICADO ENTIDAD CONTRATANTE  <b>FISCALIZADOR RESIDENTE</b>  FISCALIZACIÓN DE LA REHABILITACIÓN DE LA VÍA CALUMA VIEJO GUAYABAL - PITA - PUERTA NEGRA, A NIVEL DE CARPETA ASFÁLTICA, DE 14 KM. DE LONGITUD, UBICADA EN EL CANTÓN CALUMA,</p>		
--	--	--	--

<p>SE CALIFICARÁN EXPERIENCIAS PRESENTADAS COMO CONSULTOR O DIRECTOR EN FISCALIZACIÓN, COMO INGENIERO RESIDENTE DE OBRA EN FISCALIZACIÓN O COMO INGENIERO ASISTENTE DE FISCALIZACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE VÍAS</p> <p>CUYO MONTO DE FISCALIZACIÓN SEA IGUAL O MAYOR A USD \$ 500.000,00</p> <p>EN MÁXIMO 3 PROYECTOS, CON UNA PARTICIPACIÓN DE POR LO MENOS 180 DÍAS EN CADA UNO.</p> <p>P8: SE ACEPTA INGENIERO AYUDANTE DE FISCALIZACIÓN</p>	245-246	<p>PROVINCIA DE BULIVAR</p> <p>FECHA DE INICIO: 14-11-2008 FECHA DE FIN: 29-06-2010 (1 AÑO 7 MESES) CONTRATANTE: SECRETARÍA NACIONAL DE GESTIÓN DE RIESGOS CONTRATISTA: ASESORÍA Y ESTUDIOS TÉCNICOS MONTO DE OBRA: \$ 3,250,621.50 MONTO DE FISCALIZACIÓN: \$ 490,673.67</p>	\$490,673.67	SIN OBSERVACIONES
	247	<p>CERTIFICADO MTOP <b>SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO</b> FISCALIZACIÓN DEL MANTENIMIENTO POR RESULTADOS DE LA CARRETERA PAPALLACTA - CUYUJA - Y DE BAEZA - PUENTE SANTA ROSA - PUENTE SALADO - SIMÓN BOLÍVAR, PROVINCIA DE NAPO</p> <p>FECHA DE INICIO: NO INDICA FECHA DE FIN: NO INDICA CONTRATANTE: MTOP CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL QUIJOS MONTO DE OBRA: \$ 29,269,345.62 MONTO DE FISCALIZACIÓN: \$ 2,218,667.60</p>		<p>CERTIFICADO NO INDICA FECHA DE EMISIÓN, DE PARTICIPACIÓN DEL PROFESIONAL PROPUESTO, NO DETALLA FECHAS DE INICIO Y FIN DE LOS TRABAJOS DE OBRA NI DE FISCALIZACIÓN. EN HOJA DE VIDA DECLARA PARTICIPACIÓN DESDE JUNIO 2012 HASTA ABRIL DE 2013. ADEMÁS INDICA CARGO DESEMPEÑADO DEL PROFESIONAL PROPUESTO: SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO; EL PLIEGO INDICA: "SE CALIFICARÁN EXPERIENCIAS PRESENTADAS COMO CONSULTOR O DIRECTOR EN FISCALIZACIÓN, COMO INGENIERO RESIDENTE DE OBRA EN FISCALIZACIÓN O COMO INGENIERO ASISTENTE DE FISCALIZACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE VÍAS "</p>
	248-249	<p>CERTIFICADO ENTIDAD CONTRATANTE / CERTIFICADO IESS <b>RESIDENTE DE OBRA</b> FISCALIZACIÓN PARA LA OBRA DE REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA: PORTOVIEJO - SAN PLÁCIDO - PICHINCHA: TRAMO EL RODEO - SAN SEBASTIÁN DE 67 KM. PROVINCIA DE MANABÍ</p> <p>FECHA DE INICIO: 08-2013 FECHA DE FIN: 11-2015 (2 AÑOS 4 MESES) CONTRATANTE: MTOP DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MANABÍ CONTRATISTA: CONSORCIO AET-MIDAS MONTO DE OBRA: \$ 42,117,877.82 MONTO DE FISCALIZACIÓN: \$ 1,581,772.74</p>	\$0.00	<p>PRESENTA EXPERIENCIA EN CALIDAD DE RESIDENTE DE OBRA, EL PLIEGO INDICA: "EXPERIENCIAS PRESENTADAS COMO CONSULTOR O DIRECTOR EN FISCALIZACIÓN, COMO INGENIERO RESIDENTE DE OBRA EN FISCALIZACIÓN O COMO INGENIERO ASISTENTE DE FISCALIZACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE VÍAS"</p>
	TOTAL \$			\$490,673.67

**CONTROL DE CALIDAD: JACINTO ANTONIO RIVERA ALLIERI**

	259-260	<p>CERTIFICADO MTOP <b>ESPECIALISTA EN PAVIMENTOS HIDRÁULICOS</b> FISCALIZACIÓN DE LA REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA ZHUD COCHANCAY EL TRIUNFO, QUE INCLUYE LOS PASOS LATERALES DE LA TRONCAL Y MANUEL J. CALLE, DE 98 KM DE LONGITUD APROXIMADA (PAVIMENTO RÍGIDO 93% Y PAVIMENTO FLEXIBLE 7%)</p> <p>FECHA DE INICIO: 01-02-2012 FECHA DE FIN: 14-09-2015 CONTRATANTE: MTOP SUBSECRETARÍA ZONAL 6 CONTRATISTA: CONSULTORA VERA Y ASOCIADOS C. LTDA. - ACSAM MONTO OBRA FISCALIZADA \$ 93,500,077.28 MONTO DE FISC: 3,833,151.96</p>	\$3,833,151.96	SIN OBSERVACIONES
	261-262	<p>CERTIFICADO ENTIDAD CONTRATANTE <b>ESPECIALISTA EN PAVIMENTOS HIDRÁULICOS</b> FISCALIZACIÓN DEL ANILLO VIAL DE QUEVEDO</p> <p>FECHA DE INICIO: 02-2012 FECHA DE FIN: 02-2014 (24 MESES) CONTRATANTE: MTOP SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS REGIONALES, DIRECCIÓN PROVINCIAL DE LOS RÍOS CONTRATISTA: ASOCIACIÓN VIAL QUEVEDO MONTO OBRA FISCALIZADA \$ 73,908,965.73 MONTO DE FISC: 2,239,932.00</p>		SIN OBSERVACIONES

<p>DEBERÁ TENER UNA EXPERIENCIA MÍNIMA DE 3 AÑOS EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL, QUE DEMUESTREN EXPERIENCIA EN CONTROL DE CALIDAD EN PROYECTOS VIALES DE HORMIGÓN HIDRÁULICO.</p> <p>SE ACEPTARÁN EXPERIENCIAS COMO CONSULTOR EN EL ÁREA DE CONTROL DE CALIDAD, COMO DIRECTOR DE FISCALIZACIÓN O COMO INGENIERO RESIDENTE EN FISCALIZACIÓN.</p> <p>SE CALIFICARÁN EXPERIENCIAS PRESENTADAS CON UNA PARTICIPACIÓN DE POR LO MENOS 180 DÍAS Y CUYO MONTO DE FISCALIZACIÓN SEA IGUAL O MAYOR A USD \$ 500.000,00, EN MÁXIMO TRES (3) PROYECTOS.</p> <p>(P7 SE ACEPTA profesionales que han participado en Fiscalizaciones Viales similares en calidad de Ingeniero Geotécnico; Suelos o Pavimentos o Jefe de Laboratorio)</p>	<p>265-266</p>	<p>CERTIFICADO ENTIDAD CONTRATANTE <b>INGENIERO GEOTÉCNICO - CONTROL DE CALIDAD</b> FISCALIZACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE AMPLIACIÓN A CUATRO CARRILES DE LA VÍA PROGRESO - PLAYAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE DOS CARRILES NUEVOS; EN LA REHABILITACIÓN Y VARIOS TRAMOS EN LA VÍA ACTUAL, PUENTES, SEÑALIZACIÓN Y DEMÁS OBRAS</p> <p>FECHA DE INICIO: 24 DE JUNIO DE 2009 FECHA DE FIN: 16 DE MARZO DE 2011 (1 AÑO 9 MESES) CONTRATANTE: GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DEL GUAYAS CONTRATISTA: CONSULTORA VERA Y ASOCIADOS C. LTDA. - ASESORIA Y ESTUDIOS TÉCNICOS MONTO OBRA FISCALIZADA: \$ 2,270,723.18 MONTO DE FISCALIZACIÓN: \$ 2,289,680.26</p>		<p>CERTIFICADO DETALLA QUE LA VÍA CONTIENE CARPETA ASFÁLTICA, NO SE EVIDENCIA PAVIMENTACIÓN DE HORMIGÓN HIDRÁULICO DE ACUERDO A LO SOLICITADO EN EL PLIEGO</p>
	<p>263-264</p>	<p>CERTIFICADO MTOP <b>ESPECIALISTA GEOTÉCNICO</b> FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA LA TRONCAL - PUERTO INCA, UBICADA EN LA PROVINCIA DEL CAÑAR, DE UNA LONGITUD DE 26.4 KM</p> <p>FECHA DE INICIO: 01-2014 FECHA DE FIN: 12-2014 (12 MESES) CONTRATANTE: MTOP SUBSECRETARIA ZONAL 6 CONTRATISTA: CONSULTORA VERA Y ASOCIADOS C. LTDA. MONTO OBRA FISCALIZADA \$ 29,687,300.13 MONTO DE FISCALIZACIÓN: \$ 1,628,069.91</p>		<p>CERTIFICADO DETALLA DENTRO DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO: TIPO DE CAPA DE RODADURA CARPETA ASFÁLTICA; NO SE EVIDENCIA PAVIMENTO DE HORMIGÓN HIDRÁULICO DE ACUERDO A LO SOLICITADO EN EL PLIEGO</p>
	<p>267</p>	<p><b>INGENIERO GEOTÉCNICO - CONTROL DE CALIDAD</b> FISCALIZACIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN DE CALLES DE HORMIGÓN ASFÁLTICO, PROGRAMA DE OBRAS POPULARES, CON CARÁCTER PROVISIONAL EMERGENTE, SECTOR 41, PARROQUIA TARQUI; SECTOR BASTIÓN POPULAR BLOQUE # 8 Y BLOQUE # 9, EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL</p> <p>FECHA DE INICIO: 16-09-2008 FECHA DE FIN: 15-12-2009 (15 MESES) CONTRATANTE: MIMG CONTRATISTA: ING. HUMBERTO PÉNDOLA MONTO OBRA FISCALIZADA \$ 4,340,123.51 MONTO DE FISCALIZACIÓN: \$ 432,667.60</p>	<p>\$0.00</p>	<p>LA EXPERIENCIA PRESENTADA NO SE AJUSTA A LO SOLICITADO EN EL PLIEGO: "PROYECTOS VIALES DE HORMIGÓN HIDRÁULICO."</p>
		<p>TOTAL \$: \$3,833,151.96</p>		
<p><b>ESPECIALISTA AMBIENTAL: WALTER ENRIQUE GARCÍA ENRÍQUEZ</b></p>				
	<p>280-281</p>	<p>CERTIFICADO ENTIDAD CONTRATANTE/CERTIFICADO IESS CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO HIDROELÉCTRICO COCA - CODO - SINCLAIR 1500 MW <b>COORDINADOR DE SEGURIDAD, HIGIENE, SALUD Y AMBIENTE</b></p> <p>FECHA DE INICIO: 28-09-2011 FECHA DE FIN: 25-07-2014 (2 AÑOS 10 MESES) CONTRATANTE: NO INDICA CONTRATISTA: SYNOHIDRO CORPORATION LTDA. MONTO DE OBRA: \$ NO INDICA MONTO DE FISCALIZACIÓN: \$ NO INDICA</p>		<p>CERTIFICADO NO INDICA MONTO DE OBRA NI DE FISCALIZACIÓN. DECLARA EN HOJA DE VIDA MONTO DE PROYECTO: \$ 1,979,700,000.00</p>
	<p>282</p>	<p>CERTIFICADO ENTIDAD CONTRATANTE POSORJA TERMINAL MULTIPROPÓSITO - TERMINAL DE OBRAS DE DISEÑO Y CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN <b>DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE</b></p> <p>FECHA DE INICIO: 18.07.2017</p>		<p>TIEMPO DE PARTICIPACIÓN DEL PROPUESTO EN LA EXPERIENCIA PRESENTADA (5 MESES Y MEDIO) NO ALCANZA LO SOLICITADO EN EL PLIEGO: 180 DÍAS</p>

	<p>FECHA DE FIN: 12-2017 (5 MESES Y MEDIO) CONTRATANTE: NO INDICA CONTRATISTA: CHINA HARBOUR ENGINEERING COMPANY LTD. - "CHEC" MONTO DE OBRA: NO INDICA MONTO DE FISCALIZACIÓN: \$ NO INDICA</p>		<p>ADEMÁS EL CERTIFICADO NO INDICA MONTO DE OBRA NI DE FISCALIZACIÓN. DECLARA EN HOJA DE VIDA MONTO DE PROYECTO: \$ 139,443,774.95</p>
283-284	<p>CERTIFICADO ENTIDAD CONTRATANTE CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SOBRE EL RÍO DAULE, QUE INCLUYE PASO ELEVADO SOBRE LA AVENIDA SAMBORONDÓN, VÍA DE ACCESO, PUENTE VÍA DE ACCESO, PASO ELEVADO SOBRE LA AVENIDA NARCISA DE JESÚS MARTILLO Y MORÁN Y VIADUCTO HACIA AVENIDA JOSÉ MARÍA EGAS <b>JEFE DE SEGURIDAD INDUSTRIAL</b></p> <p>FECHA DE INICIO: 07-03-2016 FECHA DE FIN: 20-12-2016 (9 MESES) CONTRATANTE: MIMG CONTRATISTA: CONSORCIO ENLACE 780 MONTO DE OBRA: \$ 71,946,390.38 MONTO DE FISCALIZACIÓN: \$ NO INDICA</p>	\$0.00	<p>CERTIFICADO INDICA QUE EL PROFESIONAL PROPUESTO SE HA DESEMPEÑADO EN EL CARGO DE: <b>JEFE DE SEGURIDAD INDUSTRIAL</b>. EL PIEGO INDICA "SE ACEPTARÁN EXPERIENCIAS COMO CONSULTOR AMBIENTAL EN OBRAS DE INGENIERÍA EN GENERAL COMO INTEGRANTE DEL EQUIPO DEL CONSTRUCTOR O COMPAÑÍA CONSTRUCTORA, DEL CONSULTOR FISCALIZADOR O DEL CONSULTOR DE LOS ESTUDIOS DE OBRA"  ADEMÁS NO INDICA MONTO DE FISCALIZACIÓN</p>
285	<p>CERTIFICADO ENTIDAD CONTRATANTE ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL Y PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DEL LIBRE APROVECHAMIENTO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA OBRAS PÚBLICAS EN EL ÁREA DE SAMBORONDÓN <b>ESPECIALISTA AMBIENTAL</b></p> <p>FECHA DE INICIO: 01-2014 FECHA DE FIN: 06-2015 (1 AÑO 4 MESES) CONTRATANTE: EMPRESA PÚBLICA DE AGUA CONTRATISTA: NO INDICA MONTO DE PROYECTO: NO INDICA MONTO DE ESTUDIO: \$ 7,500.00</p>		<p>EXPERIENCIA PRESENTADA ES EN ESTUDIO DE IMPACTO Y PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DEL LIBRE APROVECHAMIENTO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA OBRAS PÚBLICAS EN EL ÁREA DE SAMBORONDÓN POR LO QUE NO CONTEMPLA MONTO DE OBRA NI FISCALIZACIÓN</p>
286-287	<p>CERTIFICADO ENTIDAD CONTRATANTE ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD, PLAN DE MANEJO AMBIENTAL Y DISEÑOS DEFINITIVOS PARA LA REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA VÍA, QUE UNIRÁ LA AV. CASUARINA CON LA VÍA DE INGRESO AL BOTADERO DE BASURA LAS IGUANAS, SECTOR DE MONTE SINAI, EN LA QUE INCLUYA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTES UBICADOS EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL <b>ESTUDIOS DE IMPACTOS AMBIENTALES</b></p> <p>FECHA DE INICIO: 18-03-2014 FECHA DE FIN: 04-07-2014 (PARTICIPACIÓN: 3 MESES) CONTRATANTE: MTOP CONTRATISTA: MOVIAL CONSULTORES C. LTDA. MONTO DE ESTUDIOS: \$ 430,440.00 MONTO DE FISCALIZACIÓN: \$ NO INDICA</p>	\$0.00	<p>EXPERIENCIA CON TIEMPO DE PARTICIPACIÓN (3 MESES) INFERIOR A LO SOLICITADO (6 MESES) CERTIFICADO NO INDICA MONTO DE OBRA, NI DE FISCALIZACIÓN</p>
288	<p>CERTIFICADO MIMG FISCALIZACIÓN DE LA OBRA RECONSTRUCCIÓN DE LA AV. PRESIDENTE JOSÉ LUIS TAMAYO, DESDE AV. ISIDRO AYORA AUTOPISTA TERMINAL TERRESTRE NARCISA DE JESÚS, PARROQUIA TARQUI <b>ESPECIALISTA AMBIENTAL</b></p> <p>FECHA DE INICIO: 02-05-2016 FECHA DE FIN: 07-07-2017 (1 AÑO 2 MESES) CONTRATANTE: MIMG CONTRATISTA: ING. FRANCISCO MAYORGA ESPARZA MONTO DE OBRA: \$ 3,827,714.76 MONTO DE FISCALIZACIÓN: \$ 83,450.55</p>	\$83,450.55	SIN OBSERVACIONES
	<p>CERTIFICADO FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO ENLACE VIAL PARA CONECTAR LA VÍA PERIMETRAL DE GUAYAQUIL CON EL PROGRAMA SOCIO VIVIENDA, DE LONGITUD 2.38 KM., UBICADO EN GUAYAQUIL <b>INGENIERO AMBIENTAL</b></p>		

DEBERÁ TENER UNA EXPERIENCIA MÍNIMA DE 3 AÑOS EN PROYECTOS AMBIENTALES.

SE ACEPTARÁN EXPERIENCIAS COMO CONSULTOR AMBIENTAL EN OBRAS DE INGENIERÍA EN GENERAL COMO INTEGRANTE DEL EQUIPO DEL CONSTRUCTOR O COMPAÑÍA CONSTRUCTORA, DEL CONSULTOR FISCALIZADOR O DEL CONSULTOR DE LOS ESTUDIOS DE OBRA.

SE CALIFICARÁN EXPERIENCIAS PRESENTADAS CON UNA PARTICIPACIÓN DE POR LO MENOS 180 DÍAS Y CUYO MONTO DE FISCALIZACIÓN SEA IGUAL O MAYOR A USD \$ 500.000,00, EN MÁXIMO TRES (3) PROYECTOS.



289-290	FECHA DE INICIO: 05-10-2011 FECHA DE FIN: 05-2013 (1 AÑO 7 MESES) CONTRATANTE: MTOP CONTRATISTA: ASOCIACIÓN DE CONSULTORA CCMOV MONTO DE OBRA: \$ 12,590,584.36 MONTO DE FISCALIZACIÓN: \$ 711,737.58	FALSO	SIN OBSERVACIONES
291-292	CERTIFICADO ENTIDAD CONTRATANTE FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SOBRE EL RÍO BALAO DE 100 m. DE LONGITUD, PUENTE SOBRE EL ESTERO TANGEQ DE 30 m. DE LONGITUD, INCLUYE ACCESOS VIALES Y PROTECCIÓN HIDRÁULICA DEL RÍO BALAO EN LAS ZONAS CONTIGUAS AL PUENTE, UBICADO EN LA CARRETERA E25, TRAMO NARANJAL - MACHALA <u>ESPECIALISTA AMBIENTAL</u>  FECHA DE INICIO: 25-11-2012 FECHA DE FIN: 12-12-2013 (1 AÑO 17 DÍAS) CONTRATANTE: MTOP CONTRATISTA: MOVIAL CONSULTORES C. LTDA. MONTO DE OBRA: \$ 5,756,854.05 MONTO DE FISCALIZACIÓN: \$ 313,844.01	\$313,844.01	SIN OBSERVACIONES
<b>TOTAL \$</b>		<b>\$397,294.56</b>	

**ESPECIALISTA SEGURIDAD VIAL - LABORAL: LUIS ELEUTERIO MONTECE SÁNCHEZ**

305-306	CERTIFICADO ENTIDAD CONTRATANTE <u>INGENIERO FISCALIZADOR</u> FISCALIZACIÓN PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA GUARANDA BALZAPAMBA DE 74.00 KM. DE LONGITUD, UBICADA EN LA PROVINCIA DE BOLÍVAR  FECHA DE INICIO: 02-2012 FECHA DE FIN: 09-2012 (8 MESES) CONTRATANTE: MTOP CONTRATISTA: CONSULTORA VERA Y ASOCIADOS MONTO DE OBRA: \$ 20,546,096.48 MONTO DE FISCALIZACIÓN: \$ 1,551,808.12	\$1,551,808.12	SIN OBSERVACIONES
307-308	CERTIFICADO MTOP <u>ESPECIALISTA VIAL</u> (SEGURIDAD VIAL DEL PROYECTO) FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA LA TRONCAL - PUERTO INCA, UBICADA EN LA PROVINCIA DEL CAÑAR, DE UNA LONGITUD DE 26.4 KM  FECHA DE INICIO: ABRIL DE 2013 FECHA DE FIN: FEB DE 2015 (22 MESES) CONTRATANTE: MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS CONTRATISTA: CONSULTORA VERA Y ASOCIADOS C. LTDA. MONTO OBRA FISCALIZADA \$ 29,687,300.13 MONTO DE FISCALIZACIÓN: \$ 1,628,069.91	\$1,628,069.91	SIN OBSERVACIONES
309	CERTIFICADO MIMG <u>INGENIERO FISCALIZADOR VIAL</u> FISCALIZACIÓN DE LA REHABILITACIÓN EMERGENTE DE LA VÍA PERIMETRAL TRAMO VÍA A DAULE - EMPATE VÍA A SALINAS DE 14.8 KM.  FECHA DE INICIO: 20-08-2001 FECHA DE FIN: 31-08-2003 (24 MESES) CONTRATANTE: MIMG CONTRATISTA: ASESORÍA Y ESTUDIOS TÉCNICOS MONTO OBRA FISCALIZADA \$ 2,066,982.97 MONTO DE FISCALIZACIÓN: \$ 421,713.76		EXPERIENCIA CUMPLE COMO REQUISITO MÍNIMO, SIN EMBARGO NO SE CONSIDERA DICHA EXPERIENCIA PARA PUNTAJE POR CUANTO SE ENCUENTRA FUERA DE RANGO SOLICITADO PARA CALIFICACIÓN. EL PLIEGO INDICA "SE CALIFICARÁ LOS 10 ÚLTIMOS AÑOS DE PARTICIPACIÓN EN POSICIONES S

DEBERÁ TENER UNA EXPERIENCIA MÍNIMA DE 3 AÑOS EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL O DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE, Y QUE DEMUESTREN EXPERIENCIA DE MANEJO DE SEGURIDAD VIAL EN PROYECTOS VIALES.

SE ACEPTARÁN EXPERIENCIAS COMO CONSULTOR, COMO DIRECTOR DE FISCALIZACIÓN, COMO INGENIERO RESIDENTE EN FISCALIZACIÓN Y COMO INGENIERO EN SEGURIDAD LABORAL-VIAL.

SE CALIFICARÁN EXPERIENCIAS PRESENTADAS CON UNA PARTICIPACIÓN DE POR LO MENOS 180 DÍAS O CUYO MONTO DEL PROYECTO SEA IGUAL O MAYOR A USD \$ 500.000,00.

310-310a	<p>CERTIFICADO MIMG  <b>INGENIERO AYUDANTE FISCALIZADOR VIAL</b>  S-CFC-004-2005-AJ-JNS  FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL DISEÑO VIAL DEFINITIVO DE CARRILES EXCLUSIVOS PARA EL TRANSPORTE MASIVO URBANO DESDE LA TERMINAL BASTIÓN POPULAR HASTA LA TERMINAL EN EL CENTRO URBANO DE LA CIUDAD DE LA TRONCAL 3</p> <p>FECHA DE INICIO: 06-07-2005  FECHA DE FIN: 21-01-2008  (31 MESES)  CONTRATANTE: MIMG  CONTRATISTA: CONSULTORA VERA Y ASOCIADOS C. LTDA.  MONTO OBRA FISCALIZADA \$ 2,693,277.99  MONTO DE FISCALIZACIÓN: \$ 393,077.13</p>		SIN OBSERVACIONES
	<p>CERTIFICADO MIMG  <b>ESPECIALISTA VIAL</b>  ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS DE LA CONSTRUCCIÓN DE LOS CARRILES EXCLUSIVOS DE LA TRONCAL 5</p> <p>FECHA DE INICIO: 01-02-2013  FECHA DE FIN: 16-10-2013  (8 MESES)  CONTRATANTE: MIMG  CONTRATISTA: CONSULTORA VERA Y ASOCIADOS C. LTDA.  MONTO CONSULTORÍA: \$ 149,862.59</p>		LA EXPERIENCIA PRESENTADA ES EN ESTUDIOS Y DISEÑOS, NO CONTEMPLA MONTO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA NI DE FISCALIZACIÓN

TOTAL \$ 3,179,878.03

**METODOLOGÍA Y CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN**

PARÁMETROS	PÁG.	OBSERVACIONES
ENFOQUE DE LOS TRABAJOS	98-105/128-142	SIN OBSERVACIÓN
ALCANCE DE LOS TRABAJOS	105-125	SIN OBSERVACIÓN
METODOLOGÍA DEL TRABAJO	42-97	SIN OBSERVACIÓN
PROGRAMACIÓN DE LOS SERVICIOS	71-72/143-146	SIN OBSERVACIÓN

**EVALUACIÓN POR PUNTAJE PRELIMINAR**

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL

CONPC-MIMG-003-2018

FISCALIZACIÓN DE LA OBRA: PAVIMENTACIÓN DE CALLES INC ACERAS, BORDILLOS CUNETAS Y SISTEMA DE AA LL. SECTOR PERIMETRAL OESTE (SEGÚN GRÁFICO), PRE-COOPERATIVAS: EL MIRADOR, LOMAS DE LA FLORIDA, CDUNAS DE LA FLORIDA 2, FLOR DEL NORTE Y HORIZONTES DEL GUERRERO 2 Y 3, PARROQUIA TARQUI, PRDGRAMA CAF-XIII

OFERENTE: C.P.R. ASOCIADOS C. LTDA.  
PRESUPUESTO REFERENCIAL: \$478,277.30

OFERTA PRESENTADA: SOBRE No. 2

RUC No. 0990537879001  
PLAZO EJECUCIÓN: 360 DÍAS

INTEGRIDAD DE LAS OFERTAS

FORMULARIOS	PAG.	PRESENTA / NO PRESENTA	OBSERVACIÓN
1.1 PRESENTACIÓN Y COMPROMISO	1-3	PRESENTA	SIN OBSERVACIONES
1.2 DATOS GENERALES DEL OFERENTE	5	PRESENTA	SIN OBSERVACIONES
1.3 IDENTIFICACIÓN DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES MAYORITARIOS (EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA)	20-21	PRESENTA	BÁRBARA CATALINA ASPIAZU ARMENDÁRIZ 76.63% TEÓFILO NELSON CAICEDO CARRIEL 23.37%
1.4 SITUACION FINANCIERA DEL OFERENTE.	25	PRESENTA	SIN OBSERVACIONES
1.5 OFERTA ECONÓMICA. (SOBRE No. 2)	SOBRE No.2	PRESENTA	SIN OBSERVACIONES
1.6 METODOLOGIA Y CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN.	42	PRESENTA	SIN OBSERVACIONES
1.7 EXPERIENCIA DEL OFERENTE.	93-94	PRESENTA	SIN OBSERVACIONES
1.8 PERSONAL TÉCNICO MÍNIMO REQUERIDO.	159	PRESENTA	SIN OBSERVACIONES
1.9 EQUIPO MÍNIMO REQUERIDO.	161-162	PRESENTA	SIN OBSERVACIONES
2.1 COMPROMISO DEL PROFESIONAL ASIGNADO AL PROYECTO.	193-203	PRESENTA	SIN OBSERVACIONES
2.2 HOJA DE VIDA DEL PERSONAL TÉCNICO CLAVE ASIGNADO AL PROYECTO.	207, 235, 254, 267, 292, 321	PRESENTA	SIN OBSERVACIONES
3 FORMULARIO DE COMPROMISO DE ASOCIACIÓN O CONSORCIO	344	PRESENTA	NO APLICA

VERIFICACIÓN DE REQUISITOS MÍNIMOS: EVALUACIÓN DE LA OFERTA TÉCNICA

EQUIPO MÍNIMO

EQUIPO MÍNIMO REQUERIDO	PAG.	EQUIPO PRESENTADO / CAPACIDAD	DOCUMENTO	OBSERVACIÓN
1 ESTACION TOTAL	163	ESTACION TOTAL MODELO GPT-31D7W	FACTURAND. 001-001-00764	SIN OBSERVACIONES
3 COMPUTADORAS	168	2 COMPUTADORAS PROCESADOR CORE I3 OCTAVA GENERACIÓN. MEMORIA 8 GB	FACTURA No. 001-001-0017937	SIN OBSERVACIONES
	168	COMPUTADORA PROCESADOR CORE I7. 16 GB MEMORIA DDR4	FACTURA No. 001-001-0017937	SIN OBSERVACIONES

EXPERIENCIA DEL OFERENTE

EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECÍFICA MÍNIMA	PAG.	EXPERIENCIA PRESENTADA	MONTO A APLICAR	OBSERVACIÓN
GENERAL EL OFERENTE DEBERÁ ACREDITAR EXPERIENCIA EN FISCALIZACIÓN DE OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL EN GENERAL DENTRO DE LOS ÚLTIMOS QUINCE (15) AÑOS EN LA QUE LA SUMA TOTAL DE LOS VALORES DE LA OBRA FISCALIZADA HAYA SIDO DE AL MENOS USD \$5'000.000,00 EN MÁXIMO DOS (2) PROYECTOS. (P21 NO SE ACEPTA PUENTES)	95-108	ACTA DE RECEPCIÓN ÚNICA FISCALIZACIÓN DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS, LOCALES COMERCIALES Y ÁREAS DE PAISAJISMO, EN LA ZONA DE CANCHAS DEL ÁREA NACIONAL DE RECREACIÓN LOS SAMANES DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL  FECHA: 27 DE NOV DE 2014 CONTRATANTE: EMPRESA PÚBLICA DE PARQUES NATURALES Y ESPACIOS PÚBLICOS CONSULTOR: ASOCIACIÓN CANCHAS SAMANES (CPR ASOCIADOS C. LTDA. 50%) CONTRATISTA DE OBRA: DAEWOO SHIPBUILDING % MARINE ENGINEERING CO. LTD.  MONTO DE OBRA: \$86,107,246.00 MONTO EJECUTADO SEGÚN OFICIO DE FISCALIZACIÓN: \$34,187,991.71 50% DE PARTICIPACIÓN EN ASOCIACIÓN: \$ 17,093,995.86	\$17,093,995.86	SIN OBSERVACIONES
	109-117	ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA S-CFC-075-2004-AJ-INS FISCALIZACIÓN DE LA LICITACIÓN No. 018-2004 "CONSTRUCCIÓN DE LA AMPLIACIÓN DEL EJE E-O (AV. DEL BOMBERO) DESDE EL INTERCAMBIADOR A LA ALTURA DEL KM. 4.5 DE LA AV. 39 N-O (AV. MARHA BUCARÁM) HASTA EL INTERCAMBIADOR A LA ALTURA DE AV. 51 (AV. JOSE RODRIGUEZ BONÍN), INCLUIDO LA CONSTRUCCIÓN DEL PASO ELEVADO A LA ALTURA DEL INGRESO A LA AV. LEOPOLDO CARRERA CALVO		SIN OBSERVACIONES
	132-139	ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA FISCALIZACIÓN DE LA OBRA "REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA SUMA-PEDERNALES CON UNA LONGITUD DE 90 KM." UBICADO EN LA PROVINCIA DE MANABI TIPO DE ESTRUCTURA DE VÍA: PAVIMENTO RÍGIDO	\$35,469,742.68	SIN OBSERVACIONES
	121-129	ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA FISCALIZACIÓN DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE BAHÍA, SOBRE EL ESTUARIO DEL RÍO CHONE, PROV. MANABI  FECHA: 7 DE JULIO DE 2011 CONTRATANTE: MTOP CONSULTOR: C.P.R. ASOCIADOS C. LTDA. CONTRATISTA DE OBRA: MTOP SUBSECRETARIA REGIONAL 4 MONTO DE OBRA: \$ 86,931,910.21	\$0.00	SIN OBSERVACIONES
<b>TOTAL \$:</b>			<b>\$17,093,995.86</b>	

<p>ESPECÍFICA</p> <p>EL OFERENTE DEBERÁ ACREDITAR EXPERIENCIA EN FISCALIZACIONES DE CONSTRUCCIONES DE OBRA DE PAVIMENTACIÓN EN HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND O ASFÁLTICO</p> <p>DENTRO DE LOS ÚLTIMOS QUINCE (15) AÑOS</p> <p>EN LA QUE LA SUMA TOTAL DE LOS VALORES DE LA DBRA FISCALIZADA HAYA SIDO DE AL MENOS USD 5'000.000,00</p> <p>EN MÁXIMO DOS (2) PROYECTOS.</p>	132-139	<p>ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA</p> <p>FISCALIZACIÓN DE LA OBRA "REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA SUMA-PEDERNALES CON UNA LONGITUD DE 90 KM." UBICADO EN LA PROVINCIA DE MANABÍ</p> <p>TIPO DE ESTRUCTURA DE VÍA: PAVIMENTO RÍGIDO</p> <p>FECHA: 5 DE MARZO DE 2013</p> <p>CONTRATANTE: MTOP SUBSECRETARÍA REGIONAL 4</p> <p>CONSULTOR: C.P.R. ASOCIADOS C. LTDA.</p> <p>MONTO DE OBRA: \$ 35.469.742,68</p> <p>ACTA DE RECEPCIÓN ÚNICA</p> <p>FISCALIZACIÓN DE LA AMPLIACIÓN, RECTIFICACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA RODEO - ROCAFUERTE, DE 15 KM. DE LONGITUD, PROVINCIA DE MANABÍ</p> <p>LONGITUD DE LA VÍA CONTRATADA: 15,04 KM.</p>	\$35,469,742.68	SIN OBSERVACIONES
	14D-148	<p>TIPO DE ESTRUCTURA DE VÍA: PAVIMENTO RÍGIDO Y PAVIMENTO FLEXIBLE</p> <p>FECHA: 3 DE JUNIO DE 2015</p> <p>CONTRATANTE: MTOP SUBSECRETARÍA REGIONAL 4</p> <p>CONSULTOR: C.P.R. ASOCIADOS C. LTDA.</p> <p>MONTO DE OBRA: \$ 26.501.880,00</p> <p>ACTA DE RECEPCIÓN ÚNICA DEFINITIVA</p> <p>FISCALIZACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA VÍA CON CARRILES EXCLUSIVOS PARA EL SISTEMA DE TRANSPORTE MASIVO URBANO DESDE EL TERMINAL 25 DE JULIO HASTA LA TERMINAL RIO DAULE CORRESPONDIENTE A LA TRONCAL # 2 DEL SISTEMA DE TRANSPORTE MASIVO URBANO DE GUAYAQUIL - METROVIA</p>	\$26,501,880.00	SIN OBSERVACIONES
	149-153	<p>FECHA: 20 DE JULIO DE 2015</p> <p>CONTRATANTE: MIMG</p> <p>CONSULTOR: ASOCIACIÓN NYLIC - C.P.R.</p> <p>MONTO DE OBRA: \$ 18,774,086.02</p> <p>MONTO TOTAL DE DBRA: \$ 19,938,480.17</p> <p>50% DE PARTICIPACIÓN EN ASOCIACIÓN \$9,969,240.09</p> <p>ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA</p> <p>S-CFC-075-2004-AJ-JNS</p> <p>FISCALIZACIÓN DE LA LICITACIÓN No. D18-2004</p> <p>"CONSTRUCCIÓN DE LA AMPLIACIÓN DEL EJE E-O (AV. DEL BOMBERO) DESDE EL INTERCAMBIADOR A LA ALTURA DEL KM. 4.5 DE LA AV. 39 N-O (AV. MARÍA BUCARAM) HASTA EL INTERCAMBIADOR A LA ALTURA DE AV. 51 (AV. JOSÉ RODRÍGUEZ BONIN), INCLUIDO LA CONSTRUCCIÓN DEL PASO ELEVADO A LA ALTURA DEL INGRESO A LA AV. LEOPOLDO CARRERA CALVO</p>		SIN OBSERVACIONES
	154-157	<p>FECHA: 30 DE MARZO DE 2010</p> <p>CONTRATANTE: MIMG</p> <p>CONSULTOR: C.P.R. Y ASOCIADOS C. LTDA.</p> <p>CONTRATISTA DE OBRA: CIA. COLISA</p> <p>MONTO DE OBRA: \$ 13,827,135.01</p> <p>MONTO EJECUTADO POR TERMINACIÓN UNILATERAL: \$5,634,806.3</p>		SIN OBSERVACIONES
		TOTAL \$	\$61,971,622.68	

PERSONAL TÉCNICO	PAG.	PERSONAL TÉCNICO PROPUUESTO	TÍTULO	OBSERVACIONES
TÍTULO DE TERCER NIVEL: INGENIERO CIVIL	210-211	MARIO DANIEL ALVIA ZAMBRANO C.I. D907785075	INGENIERO CIVIL	SIN OBSERVACIONES
100% PARTICIPACIÓN			MAGISTER EN INGENIERO CIVIL	
TÍTULO DE TERCER NIVEL: INGENIERO CIVIL	256-258	RAÚL ANDRÉS VILLAO VERA C.I. D9242D4290	MASTER UNIVERSITARIO EN GESTION DE LA EDIFICACION Y	SIN OBSERVACIONES
100% PARTICIPACIÓN				
TÍTULO DE TERCER NIVEL: INGENIERO CIVIL	237-241	FERNANDO XAVIER BRIONES VITERI C.I. 1306944438	INGENIERO CIVIL	SIN OBSERVACIONES
100% PARTICIPACIÓN				
CONTROL DE CALIDAD	269-270	ADOLFO CARLOS CAICEDO ASPIAZU C.I. D915011332	INGENIERO CIVIL	SIN OBSERVACIONES
TÍTULO DE TERCER NIVEL: INGENIERO CIVIL			MASTER OF SCIENCE CIVIL ENGINEERING	
50% PARTICIPACIÓN				
ESPECIALISTA AMBIENTAL	296-297	JOHNNY ESTUARDO SOLANO BARROS C.I. D909116626	INGENIERO CIVIL	SIN OBSERVACIONES
TÍTULO DE TERCER NIVEL: INGENIERO AMBIENTAL, QUÍMICO O BIÓLOGO O INGENIERO CIVIL (ESPECIALISTA AMBIENTAL)			MAGISTER EN INGENIERIA AMBIENTAL	
50% PARTICIPACIÓN				
ESPECIALISTA SEGURIDAD VIAL - LABORAL	324-330	JOHNNY ESTUARDO SOLANO BARROS C.I. D909116626	INGENIERO CIVIL	SIN OBSERVACIONES
TÍTULO DE TERCER NIVEL: INGENIERO CIVIL			LICENCIA VIGENTE DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PARA LA ACTIVIDAD DE LA CONSTRUCCIÓN	
25% PARTICIPACIÓN				
CONTAR CON LA LICENCIA VIGENTE DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PARA LA ACTIVIDAD DE LA CONSTRUCCIÓN O CERTIFICACIÓN EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES			SEMINARIO TALLER DE AUDITORÍA EN SEGURIDAD VIAL (110 HORAS)	
CONOCIMIENTO EN: AUDITORIAS DE SEGURIDAD VIAL (INTENSIDAD NO MENOR A 40 HORAS)				

EXPERIENCIA MÍNIMA DEL PERSONAL TÉCNICO				
SE CALIFICARÁ LOS 10 ÚLTIMOS AÑOS DE PARTICIPACIÓN EN POSICIONES SIMILARES	PAG.	EXPERIENCIA PRESENTADA	MONTO A APLICAR	OBSERVACIÓN

DIRECTOR DE FISCALIZACIÓN: MARIO DANIEL ALVIA ZAMBRANO

		<p>CERTIFICADO ENTIDAD CONTRATANTE  <b>CARGO: DIRECTOR DE FISCALIZACIÓN</b>            FISCALIZACIÓN DE LA OBRA "REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA SUMA-PEDERNALES CON UNA LONGITUD DE 90 KM." UBICADO EN LA PROVINCIA DE MANABÍ</p>		
	223-224	<p>FECHA DE INICIO DE FISCALIZACIÓN: 23 DE JUNIO DE 2008            FECHA DE TERMINACIÓN DE FISCALIZACIÓN: 27 DE AGOSTO DE 2010            (2 AÑOS 2 MESES)            CONTRATANTE: MTOP SUBSECRETARÍA REGIONAL 4            CONSULTOR: C.P.R. ASOCIADOS C. LTDA.            MONTO DE OBRA: \$ 35,469,742.68            MONTO TOTAL DE CONTRATO DE FISC: \$ 1,531,540.75</p>	\$1,531,540.75	SIN OBSERVACIONES
		<p>CERTIFICADO  <b>CARGO: DIRECTOR DE FISCALIZACIÓN</b>            FISCALIZACIÓN DE LA REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA MANTA-MANAOS, TRAMO: MANTA-GUEVEDO SUBTRAMO 2. EL CUAL FORMA PARTE DEL EJE TRANSVERSAL E30, UBICADA EN LAS PROVINCIAS DE GUAYAS Y MANABÍ            TIPO DE ESTRUCTURA DE VÍA: PAVIMENTO FLEXIBLE</p>		
	225-226	<p>FECHA DE INICIO: 11 DE DICIEMBRE DE 2012            FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL: 10 DE NOVIEMBRE DE 2014            CONTRATANTE: MTOP SUBSECRETARÍA REGIONAL 5            CONSULTOR: C.P.R. ASOCIADOS C. LTDA.            MONTO DE OBRA: \$ 18,596,594.88            MONTO TOTAL DE CONTRATO DE FISC: \$1,273,866.78            CLASIFICADO MIMG</p>	\$1,273,866.78	SIN OBSERVACIONES
		<p><b>CARGO: DIRECTOR DE FISCALIZACIÓN</b>            5-CFC-020-2011-AJ-INS            FISCALIZACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA VÍA CON CARRILES EXCLUSIVOS PARA EL SISTEMA DE TRANSPORTE MASIVO URBANO DESDE EL TERMINAL 25 DE JULIO HASTA LA TERMINAL RIO DAULE CORRESPONDIENTE A LA TRONCAL # 2 DEL SISTEMA DE TRANSPORTE MASIVO URBANO DE GUAYAQUIL - METROVIA</p>		
SE CALIFICARÁN EXPERIENCIAS PRESENTADAS COMO CONSULTOR O DIRECTOR EN FISCALIZACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND O ASFÁLTICO	227-228	<p>FECHA INICIO: 05-2012            FECHA DE FIN: 11-2012            CONTRATANTE: MIMG            CONSULTOR: ASOCIACIÓN NYLIC - C.P.R.            MONTO DE OBRA: \$ 18,774,086.02            MONTO TOTAL DE OBRA: \$ 19,938,480.17            MONTO DE FISCALIZACIÓN: \$ 677,549.20</p>	\$677,549.20	SIN OBSERVACIONES
CUYO MONTO DE FISCALIZACIÓN SEA IGUAL O MAYOR A USD \$ 1.000.000,00		<p>CERTIFICADO MIMG  <b>DIRECTOR DE FISCALIZACIÓN</b>            5-CFC-040-2015-AJ-INS            FISCALIZACIÓN DE LA OBRA: PAVIMENTACIÓN DE VÍAS INCLUIDO ACERAS Y BORDILLOS - CUNETAS EN SECTORES 27-28 COOPERATIVAS: JUAN MONTALVO, LA CONCORDIA... PARROQUIA TARQUI</p>		
EN MÁXIMO 3 PROYECTOS, CON UNA PARTICIPACIÓN DE POR LO MENOS 180 DÍAS EN CADA UNO.	229-230	<p>FECHA DE INICIO: 09-11-2015            FECHA DE FIN: 03-11-2016            (12 MESES)            CONTRATANTE: MIMG            CONTRATISTA: C.P.R. ASOCIADOS C. LTDA.            MONTO DE OBRA: \$ 4,902,772.62            MONTO DE FISCALIZACIÓN: \$ 156,262.81</p>		SIN OBSERVACIONES
		<p>CERTIFICADO MIMG  <b>DIRECTOR DE FISCALIZACIÓN</b>            FISCALIZACIÓN DE LA OBRA RECONSTRUCCIÓN CON PAVIMENTO DE HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND DESDE SUB ESTACIÓN ELÉCTRICA PASCUALES, PARQUE INDUSTRIAL PASCUALES, PARROQUIA PASCUALES</p>		
	231-233	<p>FECHA DE INICIO: 10-12-2015            FECHA DE FIN: 20-11-2016            (11 MESES)            CONTRATANTE: MIMG            CONTRATISTA: ING. NELSON ANDRÉS CAICEDO ASPIAZU            MONTO DE OBRA: \$ 2,497,365.96            MONTO DE FISCALIZACIÓN: \$ 126,925.84</p>		SIN OBSERVACIONES
			TOTAL \$	\$3,482,956.73
			RESIDENTE 1: RAÚL ANDRÉS VILLAO VERA	
		<p>CERTIFICADO ENTIDAD CONTRATANTE  <b>CARGO: RESIDENTE DE FISCALIZACIÓN</b>            FISCALIZACIÓN DE LA OBRA "REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA SUMA-PEDERNALES CON UNA LONGITUD DE 90 KM." UBICADO EN LA PROVINCIA DE MANABÍ            TIPO DE ESTRUCTURA DE VÍA: PAVIMENTO RÍGIDO</p>		
	264	<p>FECHA DE INICIO: JUNIO DE 2008            FECHA DE FIN: JULIO DE 2011            (37 MESES MESES)            CONTRATANTE: MTOP SUBSECRETARÍA REGIONAL 4            CONSULTOR: C.P.R. ASOCIADOS C. LTDA.            MONTO DE OBRA: \$ 35,469,742.68            MONTO TOTAL DE CONTRATO DE FISC: \$ 1,531,540.75</p>	\$1,531,540.75	SIN OBSERVACIONES
SE CALIFICARÁN EXPERIENCIAS PRESENTADAS COMO CONSULTOR O DIRECTOR EN FISCALIZACIÓN, COMO INGENIERO RESIDENTE DE OBRA EN FISCALIZACIÓN O COMO INGENIERO ASISTENTE DE FISCALIZACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE VÍAS		<p>CERTIFICADO SECRETARÍA NACIONAL DE GESTIÓN DE RIESGOS  <b>RESIDENTE DE FISCALIZACIÓN</b>            FISCALIZACIÓN DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA VÍA CRUZ VERDE - CRUCITA, UBICADA ENTRE LOS CANTONES DE PORTOVIEJO Y ROCACUERTE, PROV. DE MANABÍ</p>		
CUYO MONTO DE FISCALIZACIÓN SEA IGUAL O MAYOR A USD \$ 500.000,00	263	<p>FECHA DE INICIO DE OBRA: 20 DE ENERO DE 2009            FECHA DE TERMINACIÓN: AGOSTO DE 2010            (18 MESES)            CONSULTOR: C.P.R. ASOCIADOS C. LTDA.            PRESUPUESTO REFERENCIAL DE OBRA: \$ 16,579,440.95            MONTO DE FISCALIZACIÓN: \$ 1,013,744.00</p>	\$1,013,744.00	SIN OBSERVACIONES
EN MÁXIMO 3 PROYECTOS, CON UNA PARTICIPACIÓN DE POR LO MENOS 180 DÍAS EN CADA UNO.				
P8: SE ACEPTA INGENIERO AYUDANTE DE FISCALIZACIÓN				

		<p>CERTIFICADO MTOP  <b>RESIDENTE DE FISCALIZACIÓN</b>  FISCALIZACIÓN DE LA AMPLIACIÓN, RECONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA RODEO-ROCAFUERTE DE 15 KM. DE LONGITUD, PROVINCIA DE MANABÍ</p>		
	265	<p>FECHA DE INICIO: MARZO 2013  FECHA FIN: SEPTIEMBRE 2014  (18 MESES)  CONSULTOR: C. P. R. ASDCIADDS C. LTDA.  MONTO DE OBRA: \$ 26,503,880.48  COSTO DE FISCALIZACIÓN: \$ 984,749.90</p>	\$984,749.90	SIN OBSERVACIONES
			TOTAL \$	\$3,530,034.65
		RESIDENTE 2: FERNANDO XAVIER BRIONES VITERI		
		<p>CERTIFICADO MIMG  <b>INGENIERO RESIDENTE</b>  S-CFC-049-2015-AJ-INS  FISCALIZACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON HORMIGÓN ASFÁLTICO Y ADOQUINAMIENTO A COLORES, CALLES SECTORES VERGELLES Y VALLE DE LOS GERANIOS, PARROQUIA PASCUALES</p>		
	244-245	<p>FECHA INICIO: 10-12-2015  FECHA FIN: 13-02-2017  (13 MESES)  CONTRATANTE: MIMG  CONSULTOR: ING. NELSON ANDRÉS CAICEDO ASPIAZU  MONTO DE OBRA: \$ 2,785,826.39  COSTO TOTAL DE FISCALIZACIÓN: \$ 119,904.94</p>		SIN OBSERVACIONES
		<p>CERTIFICADO MTOP  <b>RESIDENTE DE FISCALIZACIÓN - SEÑALIZACIÓN</b>  FISCALIZACIÓN DE LA AMPLIACIÓN, RECONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA RODEO-ROCAFUERTE DE 15 KM. DE LONGITUD, PROVINCIA DE MANABÍ</p>		
	246-248	<p>FECHA DE INICIO DE FISCALIZACIÓN: 26 DE MARZO DE 2013  FECHA TERMINACIÓN DE FISCALIZACIÓN: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014  CONSULTOR: C. P. R. ASOCIADOS C. LTDA.  MONTO DE OBRA: \$ 19,661,007.78  COSTO TOTAL DE FISCALIZACIÓN: \$ 964,666.23</p>	\$964,666.23	SIN OBSERVACIONES
SE CALIFICARÁN EXPERIENCIAS PRESENTADAS COMO CONSULTOR O DIRECTOR EN FISCALIZACIÓN, COMO INGENIERO RESIDENTE DE OBRA EN FISCALIZACIÓN O COMO INGENIERO ASISTENTE DE FISCALIZACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE VÍAS				
CUYO MONTO DE FISCALIZACIÓN SEA IGUAL O MAYOR A USD \$ 500,000.00				
EN MÁXIMO 3 PROYECTOS, CON UNA PARTICIPACIÓN DE POR LO MENOS 180 DÍAS EN CADA UNO.				
PB: SE ACEPTA INGENIERO AYUDANTE DE FISCALIZACIÓN				
		<p>CERTIFICADO SECRETARÍA NACIONAL DE GESTIÓN DE RIESGOS  <b>RESIDENTE DE FISCALIZACIÓN</b>  FISCALIZACIÓN DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA VÍA CRUZ VERDE - CRUCITA, UBICADA ENTRE LOS CANTONES DE PORTOVIEJO Y ROCACUERTE, PROV. DE MANABÍ</p>		
	249-250	<p>FECHA DE INICIO DE OBRA: 20 DE ENERO DE 2009  FECHA DE TERMINACIÓN: 30 DE NOVIEMBRE DE 2010  (22 MESES)  CONSULTOR: C. P. R. ASOCIADOS C. LTDA.  PRESUPUESTO REFERENCIAL DE OBRA: \$ 16,579,440.95  MONTO DE FISCALIZACIÓN: \$ 1,013,744.00</p>	\$1,013,744.00	SIN OBSERVACIONES
		<p>CERTIFICADO ENTIDAD CONTRATANTE  <b>CARGO: ING. FISCALIZADOR</b>  FISCALIZACIÓN DE LA OBRA "REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA SUMA-PEDERNALES CON UNA LONGITUD DE 90 KM." UBICADO EN LA PROVINCIA DE MANABÍ  TIPO DE ESTRUCTURA DE VÍA: PAVIMENTO RÍGIDO</p>		
	251-252	<p>FECHA DE INICIO DE FISCALIZACIÓN: 23 DE JUNIO DE 2008  FECHA DE TERMINACIÓN DE FISCALIZACIÓN: 27 DE AGOSTO DE 2010  (26 MESES)  CONTRATANTE: MTOP SUBSECRETARÍA REGIONAL 4  CONSULTOR: C. P. R. ASOCIADOS C. LTDA.  MONTO DE OBRA: \$ 35,469,742.68  MONTO TOTAL DE CONTRATO DE FISC: \$ 1,531,540.75</p>	\$1,531,540.75	SIN OBSERVACIONES
			TOTAL \$	\$3,509,950.98
		CONTROL DE CALIDAD: ADOLFO CARLOS CAICEDO ASPIAZU		
		<p>CERTIFICADO MIMG  <b>ESPECIALISTA EN CONTROL DE CALIDAD</b>  S-CFC-049-2015-AJ-INS  FISCALIZACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON HORMIGÓN ASFÁLTICO Y ADOQUINAMIENTO A COLORES, CALLES SECTORES VERGELLES Y VALLE DE LOS GERANIOS, PARROQUIA PASCUALES</p>		
	277-278	<p>FECHA INICIO: 10-12-2015  FECHA FIN: 13-02-2017  (13 MESES)  CONTRATANTE: MIMG  CONSULTOR: ING. NELSON ANDRÉS CAICEDO ASPIAZU  MONTO DE OBRA: \$ 2,785,826.39  COSTO TOTAL DE FISCALIZACIÓN: \$ 119,904.94</p>	\$0.00	LA EXPERIENCIA PRESENTADA ES PAVIMENTACIÓN CON HORMIGÓN ASFÁLTICO, EL PLIEGO SOLICITA EXPERIENCIA EN PROYECTOS VIALES DE HORMIGÓN HIDRÁULICO
		<p>CERTIFICADO MIMG  <b>ESPECIALISTA EN CONTROL DE CALIDAD</b>  FISCALIZACIÓN DE LA OBRA RECONSTRUCCIÓN CON PAVIMENTO DE HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND DESDE SUB ESTACIÓN ELÉCTRICA PASCUALES, PARQUE INDUSTRIAL PASCUALES, PARROQUIA PASCUALES</p>		
	279-281	<p>FECHA DE INICIO: 10-12-2015  FECHA DE FIN: 20-11-2016  (11 MESES)  CONTRATANTE: MIMG  CONTRATISTA: ING. NELSON ANDRÉS CAICEDO ASPIAZU  MONTO DE OBRA: \$ 2,497,365.96  MONTO DE FISCALIZACIÓN: \$ 126,925.84</p>	\$126,925.84	SIN OBSERVACIONES
DEBERÁ TENER UNA EXPERIENCIA MÍNIMA DE 3 AÑOS EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL, QUE DEMUESTREN EXPERIENCIA EN CONTROL DE CALIDAD EN PROYECTOS VIALES DE HORMIGÓN HIDRÁULICO.				

SE ACEPTARÁN EXPERIENCIAS COMO CONSULTOR EN EL ÁREA DE CONTROL DE CALIDAD, COMO DIRECTOR DE FISCALIZACIÓN O COMO INGENIERO RESIDENTE EN FISCALIZACIÓN.

SE CALIFICARÁN EXPERIENCIAS PRESENTADAS CON UNA PARTICIPACIÓN DE POR LO MENOS 180 DÍAS Y CUYO MONTO DE FISCALIZACIÓN SEA IGUAL O MAYOR A USD \$ 500.000,00, EN MÁXIMO TRES (3) PROYECTOS.

DEBERÁ TENER UNA EXPERIENCIA MÍNIMA DE 3 AÑOS EN PROYECTOS AMBIENTALES.

SE ACEPTARÁN EXPERIENCIAS COMO CONSULTOR AMBIENTAL EN OBRAS DE INGENIERÍA EN GENERAL COMO INTEGRANTE DEL EQUIPO DEL CONSTRUCTOR O COMPAÑÍA CONSTRUCTORA, DEL CONSULTOR FISCALIZADOR O DEL CONSULTOR DE LOS ESTUDIOS DE OBRA.

SE CALIFICARÁN EXPERIENCIAS PRESENTADAS CON UNA PARTICIPACIÓN DE POR LO MENOS 180 DÍAS Y CUYO MONTO DE FISCALIZACIÓN SEA IGUAL O MAYOR A USD \$ 500.000,00, EN MÁXIMO TRES (3) PROYECTOS.

282-284	<p>CERTIFICADO MTOP <b>ESPECIALISTA GEOTÉCNICO</b> FISCALIZACIÓN DE LA AMPLIACIÓN, RECONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA RODEO-ROCAFUERTE DE 15 KM. DE LONGITUD, PROVINCIA DE MANABÍ TIPO DE ESTRUCTURA DE LA VÍA: PAVIMENTO RÍGIDO Y PAVIMENTO FLEXIBLE</p> <p>FECHA DE INICIO: MARZO 2013 FECHA FIN: SEPTIEMBRE 2014 (18 MESES) CONSULTOR: C.P.R. ASOCIADOS C. LTDA. MONTO DE OBRA: \$ 26.501.880,48 COSTO DE FISCALIZACIÓN: \$ 964.666,23</p> <p>ACTA DE RECEPCIÓN ÚNICA <b>INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA EN GEOTECNIA</b> FISCALIZACIÓN DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS, LOCALES COMERCIALES Y ÁREAS DE PAISAJISMO, EN LA ZONA DE CANCHAS DEL ÁREA NACIONAL DE RECREACIÓN LOS SAMANES DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL</p> <p>FECHA DE INICIO: 24-09-2012 FECHA DE FIN: 27-11-2014 (26 MESES)</p> <p>CONTRATANTE: EMPRESA PÚBLICA DE PARQUES NATURALES Y ESPACIOS PÚBLICOS CONSULTOR: ASOCIACIÓN CANCHAS SAMANES CONTRATISTA DE OBRA: DAEWOO SHIPBUILDING &amp; MARINE ENGINEERING CO. LTD.</p> <p>MONTO DE OBRA: \$86.107.246,00 MONTO EJECUTADO SEGÚN OFICIO DE FISCALIZACIÓN: \$34.187.991,71 MONTO DE FISCALIZACIÓN: \$ 2.040.000,00</p>	\$126.925,84	SIN OBSERVACIONES
285-290	<p>CONTRATANTE: EMPRESA PÚBLICA DE PARQUES NATURALES Y ESPACIOS PÚBLICOS CONSULTOR: ASOCIACIÓN CANCHAS SAMANES CONTRATISTA DE OBRA: DAEWOO SHIPBUILDING &amp; MARINE ENGINEERING CO. LTD.</p> <p>MONTO DE OBRA: \$86.107.246,00 MONTO EJECUTADO SEGÚN OFICIO DE FISCALIZACIÓN: \$34.187.991,71 MONTO DE FISCALIZACIÓN: \$ 2.040.000,00</p> <p>TOTAL \$ \$126.925,84</p> <p>ESPECIALISTA AMBIENTAL: JOHNNY ESTUARDO SOLANO BARRIOS</p>		SIN OBSERVACIONES
303-305	<p>CERTIFICADO MTOP <b>ESPECIALISTA AMBIENTAL, SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL</b> FISCALIZACIÓN DE LA AMPLIACIÓN, RECONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA RODEO-ROCAFUERTE DE 15 KM. DE LONGITUD, PROVINCIA DE MANABÍ</p> <p>FECHA DE INICIO: 26-MARZO 2013 FECHA FIN: 21-AGOSTO 2014 (17 MESES) CONSULTOR: C.P.R. ASOCIADOS C. LTDA. MONTO DE OBRA: \$ 26.501.880,48 COSTO DE FISCALIZACIÓN: \$ 984.749,90</p>	\$984.749,90	SIN OBSERVACIONES
306-307	<p>CERTIFICADO MIMG <b>ESPECIALISTA AMBIENTAL - SEGURIDAD INDUSTRIAL Y LABORAL - SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL</b> S-CFC-020-2011-AJ-JNS FISCALIZACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA VÍA CON CARRILES EXCLUSIVOS PARA EL SISTEMA DE TRANSPORTE MASIVO URBANO DESDE EL TERMINAL 25 DE JULIO HASTA LA TERMINAL RIO DAULE CORRESPONDIENTE A LA TRONCAL # 2 DEL SISTEMA DE TRANSPORTE MASIVO URBANO DE GUAYAQUIL - METROVIA</p> <p>FECHA INICIO: 05-2012 FECHA DE FIN: 11-2012 (7 MESES) CONTRATANTE: MIMG CONSULTOR: ASOCIACIÓN NYLIC - C.P.R. MONTO DE OBRA: \$ 18.774.086,02 MONTO DE FISCALIZACIÓN: \$ 677.549,20</p>	\$677.549,20	SIN OBSERVACIONES
308-309	<p>CERTIFICADO <b>CARGO: AMBIENTALISTA / SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL</b> FISCALIZACIÓN DE LA REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA MANTA-MANAOS, TRAMO: MANTA-QUEVEDO SUBTRAMO 2... EL CUAL FORMA PARTE DEL EJE TRANSVERSAL E30, UBICADA EN LAS PROVINCIAS DE GUAYAS Y MANABÍ TIPO DE ESTRUCTURA DE VÍA: PAVIMENTO FLEXIBLE</p> <p>FECHA DE INICIO: 11 DE DICIEMBRE DE 2012 FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL: 10 DE NOVIEMBRE DE 2014 (23 MESES) CONTRATANTE: MTOP SUBSECRETARÍA REGIONAL 5 CONSULTOR: C.P.R. ASOCIADOS C. LTDA. MONTO DE OBRA: \$ 18.596.594,88 MONTO TOTAL DE CONTRATO DE FISC: \$1.273.866,78</p>	\$1.273.866,78	SIN OBSERVACIONES
310-314	<p>ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA <b>AMBIENTAL</b> FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA VÍA PASEO DEL PARQUE PARA EL ÁREA NACIONAL DE RECREACIÓN LOS SAMANES DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL</p> <p>FECHA DE INICIO CONTRATO: 16 DE OCTUBRE DE 2012 FECHA DE TERMINACIÓN DE CONTRATO: 31 DE JULIO DE 2013 (8 MESES) CONTRATANTE: EMPRESA PÚBLICA DE PARQUES URBANOS Y ESPACIOS PÚBLICOS CONSULTOR: C.P.R. ASOCIADOS C. LTDA. MONTO DE OBRA: \$ 6.187.235,92 MONTO PLANILLADO DE FISCALIZACIÓN: \$ 281.630,9</p>		SIN OBSERVACIONES

	<p>CERTIFICADO SECRETARÍA NACIONAL DE GESTIÓN DE RIESGOS  <b>ESPECIALISTA EN IMPACTO AMBIENTAL</b>          FISCALIZACIÓN DE REHABILITACION DE LA VÍA GUAYAS - EL LIMÓN, DE 13.6 KM. DE LONGITUD, UBICADA EN EL CANTÓN EL EMPALME, PROVINCIA DEL GUAYAS</p>		
315	<p>FECHA INICIO DE FISCALIZACIÓN: 21 DE ABRIL DE 2009          FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL: 18 DE ABRIL DE 2010          (12 MESES)          CONTRATANTE: SECRETARÍA NACIONAL DE GESTIÓN DE RIESGOS          CONSULTOR: C. P. R. ASOCIADOS C. LTDA.          PRESUPUESTO REFERENCIAL DE OBRA: \$ 3,544,137.08          MONTO DE FISCALIZACIÓN: \$ 315,618.75</p>		SIN OBSERVACIONES
316-317	<p>CERTIFICADO MIMG  <b>ESPECIALISTA AMBIENTAL-SEGURIDAD VIAL</b>          S-CFC-033-2013-AJ-JNS          FISCALIZACIÓN DE LA OBRA: AMPLIACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN CON PAVIMENTO DE HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND (INCLUIDO ALCANTARILLADO PLUVIAL)... PARROQUIA TARQUI</p> <p>FECHA DE INICIO: 18-11-2013          FECHA DE FIN: 30-11-2014          (12 MESES)          CONTRATANTE: MIMG          CONTRATISTA: ING. NELSON CAICEDO ASPIAZU          MONTO DE OBRA: \$ 2,255,383.50          MONTO DE FISCALIZACIÓN: \$ 72,043.61</p> <p>CERTIFICADO MIMG  <b>ESPECIALISTA AMBIENTAL-SEGURIDAD VIAL</b>          S-CFC-010-2013-AJ-JNS          FISCALIZACIÓN PARA LA PAVIMENTACIÓN CON HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND AV. 11 NO. JOSÉ NICOLÁS RAMÓN DE JESÚS MARTILLO... COOP. COLINAS DE LA ALBORADA - PARROQUIA TARQUI</p> <p>FECHA DE INICIO: 08-06-2013          FECHA DE FIN: 30-11-2013          (5 MESES)          CONTRATANTE: MIMG          CONTRATISTA: ING. NELSON CAICEDO ASPIAZU          MONTO DE OBRA: \$ 2,077,516.47          MONTO DE FISCALIZACIÓN: \$ 50,133.83</p>	\$0.00	SIN OBSERVACIONES  EL TIEMPO DE PARTICIPACIÓN EN LA EXPERIENCIA PRESENTADA DEL PROFESIONAL PROPUESTO (150 DÍAS) ES INFERIOR A LO SOLICITADO EN EL PLIEGO: 180 DÍAS
		TOTAL \$	\$2,936,165.88
331-332	<p><b>ESPECIALISTA SEGURIDAD VIAL - LABORAL: JOHNNY ESTUARDO SOLANO BARROS</b>          CERTIFICADO MIMG  <b>ESPECIALISTA AMBIENTAL - SEGURIDAD INDUSTRIAL Y LABORAL - SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL</b>          S-CFC-020-2013-AJ-JNS          FISCALIZACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA VÍA CON CARRILES EXCLUSIVOS PARA EL SISTEMA DE TRANSPORTE MASIVO URBANO DESDE EL TERMINAL 25 DE JULIO HASTA LA TERMINAL RIO DAU LE CORRESPONDIENTE A LA TRONCAL # 2 DEL SISTEMA DE TRANSPORTE MASIVO URBANO DE GUAYAQUIL - METROVIA</p> <p>FECHA INICIO: 14-10-2011          FECHA DE FIN: 28-02-2013          (1 AÑO 4 MESES)          CONTRATANTE: MIMG          CONSULTOR: ASOCIACIÓN NYLIC - C. P. R.          MONTO DE OBRA: \$ 18,774,086.02          MONTO TOTAL DE OBRA: \$ 19,938,480.17</p>	\$677,549.20	SIN OBSERVACIONES
333-334	<p>CERTIFICADO MIMG  <b>ESPECIALISTA AMBIENTAL-SEGURIDAD VIAL</b>          S-CFC-033-2013-AJ-JNS          FISCALIZACIÓN DE LA OBRA: AMPLIACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN CON PAVIMENTO DE HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND (INCLUIDO ALCANTARILLADO PLUVIAL)... PARROQUIA TARQUI</p> <p>FECHA DE INICIO: 18-11-2013          FECHA DE FIN: 30-11-2014          (12 MESES)          CONTRATANTE: MIMG          CONTRATISTA: ING. NELSON CAICEDO ASPIAZU          MONTO DE OBRA: \$ 2,255,383.50          MONTO DE FISCALIZACIÓN: \$ 71,043.61</p>		SIN OBSERVACIONES
335-336	<p>CERTIFICADO MIMG  <b>ESPECIALISTA AMBIENTAL-SEGURIDAD VIAL</b>          S-CFC-010-2013-AJ-JNS          FISCALIZACIÓN PARA LA PAVIMENTACIÓN CON HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND AV. 11 NO. JOSÉ NICOLÁS RAMÓN DE JESÚS MARTILLO... COOP. COLINAS DE LA ALBORADA - PARROQUIA TARQUI</p> <p>FECHA DE INICIO: 08-06-2013          FECHA DE FIN: 30-11-2013          (5 MESES)          CONTRATANTE: MIMG          CONTRATISTA: ING. NELSON CAICEDO ASPIAZU          MONTO DE OBRA: \$ 2,077,516.47</p>	\$0.00	EL TIEMPO DE PARTICIPACIÓN EN LA EXPERIENCIA PRESENTADA DEL PROFESIONAL PROPUESTO (150 DÍAS) ES INFERIOR A LO SOLICITADO EN EL PLIEGO: 180 DÍAS
	<p>DEBERÁ TENER UNA EXPERIENCIA MÍNIMA DE 3 AÑOS EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL O DE TRANSITO Y TRANSPORTE, Y QUE DEMUESTREN EXPERIENCIA DE MANEJO DE SEGURIDAD VIAL EN PROYECTOS VIALES.</p> <p>SE ACEPTARÁN EXPERIENCIAS COMO CONSULTOR, COMO DIRECTOR DE FISCALIZACIÓN, COMO INGENIERO RESIDENTE EN FISCALIZACIÓN Y COMO INGENIERO EN SEGURIDAD LABORAL-VIAL.</p> <p>SE CALIFICARÁN EXPERIENCIAS PRESENTADAS CON UNA PARTICIPACIÓN DE POR LO MENOS 180 DÍAS O CUYO MONTO DEL PROYECTO SEA IGUAL O MAYOR A USD \$ 500,000.00</p>		
	<p>CERTIFICADO MIMG  <b>ESPECIALISTA EN SEGURIDAD LABORAL VIAL</b>          S-CFC-040-2013-AJ-JNS          FISCALIZACIÓN DE LA OBRA: PAVIMENTACIÓN DE VÍAS INCLUIDO ACERAS Y BORDILLOS - CUNETAS EN SECTORES 27-28 COOPERATIVAS JUAN MONTALVO, LA CONCORDIA... PARROQUIA TARQUI</p>		



337	FECHA DE INICIO: 09-11-2015 FECHA DE FIN: 03-11-2016 (32 MESES) CONTRATANTE: MIMG CONTRATISTA: C.P.R. ASOCIADOS C. LTDA. MONTO DE OBRA: \$ 4,902,772.62 MONTO DE FISCALIZACIÓN: \$ 156,262.81	\$156,262.81	SIN OBSERVACIONES
339-341	CERTIFICADO MIMG <u>ESPECIALISTA EN SEGURIDAD LABORAL VIAL</u> S-CFC-048-2016-AJ-JNS FISCALIZACIÓN DE LA OBRA RECONSTRUCCIÓN CON PAVIMENTO DE HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND DESDE SUB ESTACIÓN ELÉCTRICA PASCUALES, PARQUE INDUSTRIAL PASCUALES, PARROQUIA PASCUALES		SIN OBSERVACIONES
337-338	FECHA DE INICIO: 10-12-2015 FECHA DE FIN: 20-08-2016 (8 MESES) CONTRATANTE: MIMG CONTRATISTA: ING. NELSON ANDRÉS CAICEDO ASPIAZU MONTO DE OBRA: \$ 2,497,365.96 MONTO DE FISCALIZACIÓN: \$ 126,925.84  CERTIFICADO MIMG <u>ESPECIALISTA EN SEGURIDAD LABORAL Y VIAL</u> S-CFC-046-2015-AJ-JNS FISCALIZACIÓN DE LA OBRA: PAVIMENTACIÓN DE CALLES PROGRAMA DE OBRAS POPULARES SECTOR BASTIÓN POPULAR BLOQUES 2-3-4-7 Y 8 PARROQUIA PASCUALES	\$188,540.37	SIN OBSERVACIONES
		TOTAL \$	\$1,022,352.38
<b>METODOLOGÍA Y CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN</b>			
<b>PARAMETROS</b>		<b>PAG.</b>	<b>OBSERVACIONES</b>
ENFOQUE DE LOS TRABAJOS		50-59	SIN OBSERVACIÓN
ALCANCE DE LOS TRABAJOS		60-80	SIN OBSERVACION
METODOLOGÍA DEL TRABAJO		81-87	SIN OBSERVACIÓN

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL

CONPC-MIMG-003-2018

FISCALIZACIÓN DE LA OBRA: PAVIMENTACIÓN DE CALLES INC ACERAS, BORDILLOS CUNETAS Y SISTEMA DE A.A.LL. SECTOR PERIMETRAL OESTE (SEGÚN GRÁFICO), PRE-COOPERATIVAS: EL MIRADOR, LOMAS DE LA FLORIDA, COLINAS DE LA FLORIDA 2, FLOR DEL NORTE Y HORIZONTES DEL GUERRERO 2 Y 3, PARROQUIA TARQUI, PROGRAMA CAF-XIII

OFERENTE: CONSORCIO FISCALIZACIÓN 2019: PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES T&M S.A. (50%) - RUIGALA S.A. (50%)	RUC No. 0992511656001 0992936592001
PRESUPUESTO REFERENCIAL: \$478,277.30	PLAZO EJECUCIÓN: 360 DÍAS

INTEGRIDAD DE LAS OFERTAS

FORMULARIOS	PAG.	PRESENTA / NO PRESENTA	OBSERVACIÓN
1.1 PRESENTACIÓN Y COMPROMISO	2-3	PRESENTA	SIN OBSERVACIONES
1.2 DATOS GENERALES DEL OFERENTE	4	PRESENTA	SIN OBSERVACIONES
1.3 IDENTIFICACIÓN DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES MAYORITARIOS (EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA)	67-70	PRESENTA	SIN OBSERVACIONES
1.4 SITUACIÓN FINANCIERA DEL OFERENTE	71	PRESENTA	SIN OBSERVACIONES
1.5 OFERTA ECONÓMICA. (SOBRE No. 2)	SOBRE No.2	PRESENTA	SIN OBSERVACIONES
1.6 MEDIOLOGÍA Y CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN.	104-115	PRESENTA	SIN OBSERVACIONES
1.7 EXPERIENCIA DEL OFERENTE.	116-117	PRESENTA	SIN OBSERVACIONES
1.8 PERSONAL TÉCNICO MÍNIMO REQUERIDO.	120	PRESENTA	SIN OBSERVACIONES
1.9 EQUIPO MÍNIMO REQUERIDO.	122	PRESENTA	SIN OBSERVACIONES
2.1 COMPROMISO DEL PROFESIONAL ASIGNADO AL PROYECTO.	132, 146, 168, 182(ILEGIBLE), 201, 218	PRESENTA	SIN OBSERVACIONES
2.2 HOJA DE VIDA DEL PERSONAL TÉCNICO CLAVE ASIGNADO AL PROYECTO.	133, 147-148, 169-170, 183-184, 202-203, 219-220	PRESENTA	SIN OBSERVACIONES
3 FORMULARIO DE COMPROMISO DE ASOCIACIÓN O CONSORCIO	233	PRESENTA	<p>CONSORCIO FISCALIZACIÓN 2019:</p> <p>INTEGRANTES: RUIGALA S. A. 50% CESAR ANTONIO GALARZA MONROY 20% GUSTAVO ENRIQUE RUIZ GUZMAN 80%</p> <p>INTEGRANTES: PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES T&amp;M S.A 50%: DELIA CAROLINA TANDAZO ORTEGA 50% EDDIE RUBEN TANDAZO ORTEGA 50%</p>

VERIFICACIÓN DE REQUISITOS MÍNIMOS: EVALUACIÓN DE LA OFERTA TÉCNICA

EQUIPO MÍNIMO

EQUIPO MÍNIMO REQUERIDO	PAG.	EQUIPO PRESENTADO / CAPACIDAD	DOCUMENTO	OBSERVACIÓN
1 ESTACIÓN TOTAL	124-126	ESTACIÓN TOTAL AUTOMÁTICO 173160 MODELO SET 520 K	ALQUILER FACTURA No. 001-002-000001531	INCONSISTENCIA: EN LA FACTURA ELECTRÓNICA PRESENTADA INDICA VENTA DE 3 ESTACIÓN TOTAL, Y EN LA CONSULTA AL SRI DETALLA VENTA DE 1 ESTACIÓN TOTAL
3 COMPUTADORAS	128-131	COMPUTADORA CORE I7-6700HG 2.6GHZ. 2TB 16GB	ALQUILER FACTURA No. 019-001-000005856	SIN OBSERVACIONES
	128-131	COMPUTADORA CORE I7-3770 3.4 GHZ., 8G RAM 1 TB	ALQUILER FACTURA No. 003-001-000002129	SIN OBSERVACIONES
	128-131	COMPUTADORA CORE I7-3770 3.4 GHZ., 8G RAM 1 TB		

EXPERIENCIA DEL OFERENTE

EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECÍFICA MÍNIMA	PAG.	EXPERIENCIA PRESENTADA	MONTO A APLICAR	OBSERVACIÓN
<p><b>GENERAL</b></p> <p>EL OFERENTE DEBERÁ ACREDITAR EXPERIENCIA EN FISCALIZACIÓN DE OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL EN GENERAL</p> <p>DENTRO DE LOS ÚLTIMOS QUINCE (15) AÑOS</p> <p>EN LA QUE LA SUMA TOTAL DE LOS VALORES DE LA OBRA FISCALIZADA HAYA SIDO DE AL MENOS USD \$55'000'000,00</p> <p>EN MÁXIMO DOS (2) PROYECTOS. (P21 NO SE ACEPTA PUENTES)</p>	118	<p>CERTIFICADO ENTIDAD CONTRATANTE FISCALIZACIÓN DEL PLAN PAVIMENTACIÓN FASE S, QUE INCLUYE VIAS INTERNAS DE GENERAL VILLAMIL PLAYAS, VIAS INTERNAS DEL RECINTO DATA DE VILLAMIL, Y COMUNA SAN ANTONIO DEL CANTÓN PLAYAS' LICO-GADMVCP-2017-005</p> <p>FECHA DE INICIO: 19-02-2018 FECHA DE FIN: EN EJECUCIÓN 98% DE AVANCE</p> <p>ENTIDAD CONTRATANTE: GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN PLAYAS CONTRATISTA: PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES T&amp;M S.A. MONTO DE OBRA: \$ 3,352,005.39 98% DE AVANCE DE OBRA: \$ 3,284,965.28 MONTO DE FISCALIZACIÓN: \$ 139,472.02</p>	\$3,284,965.28	SIN OBSERVACIONES
	119	<p>FISCALIZACIÓN DE REGENERACIÓN URBANA FASE 1, CONSTRUCCIÓN, ASFALTADO, ADOQUINAMIENTO DE ACERAS, SOTERRAMIENTO Y CANALIZACIÓN DE LOS SISTEMAS ELÉCTRICO, COMUNICACIONES Y DATOS, A LO LARGO DE LA AV. SIXTO CHANG... DE LA CIUDAD GENERAL VILLAMIL PLAYAS LICO-GADMVCP-003-2017</p> <p>FECHA DE INICIO: 21-07-2017 FECHA DE FIN: 05-09-2018 ENTIDAD CONTRATANTE: GAD MUNICIPALIDAD DEL CANTÓN PLAYAS CONTRATISTA: PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES T&amp;M S.A MONTO DE OBRA: \$ 2,757,985.59 MONTO DE FISCALIZACIÓN: \$ 180,281.73</p>	\$2,757,985.59	SIN OBSERVACIONES
	<b>TOTAL \$</b>			<b>\$6,042,950.87</b>

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL

CONPC-MIMG-003-2018

FISCALIZACIÓN DE LA OBRA: PAVIMENTACIÓN DE CALLES INC ACERAS, BORDILLOS CUNETAS Y SISTEMA DE AA.LL. SECTOR PERIMETRAL OESTE (SEGÚN GRÁFICO), PRE-COOPERATIVAS: EL MIRADOR, LOMAS DE LA FLORIDA, COLINAS DE LA FLORIDA 2, FLOR DEL NORTE Y HORIZONTES DEL GUERRERO 2 Y 3, PARROQUIA TARQUI, PROGRAMA CAF-XIII

OFERENTE: CONSORCIO FISCALIZACIÓN 2019: PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES T&M S.A. (50%) - RUIGALA S.A. (50%)

RUC No. 0992511656001  
0992936592001

PRESUPUESTO REFERENCIAL: \$478,277.30

FERTA PRESENTAD SOBRE No.2

PLAZO EJECUCIÓN: 360 DÍAS

<p><b>ESPECÍFICA</b> EL OFERENTE DEBERÁ ACREDITAR EXPERIENCIA EN FISCALIZACIONES DE CONSTRUCCIONES DE OBRA DE PAVIMENTACIÓN EN HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND O ASFÁLTICO</p> <p>DENTRO DE LOS ÚLTIMOS QUINCE (15) AÑOS</p> <p>EN LA QUE LA SUMA TOTAL DE LOS VALORES DE LA OBRA FISCALIZADA HAYA SIDO DE AL MENOS USD 5'000.000,00</p> <p>EN MÁXIMO DOS (2) PROYECTOS.</p> <p>(P21 NO SE ACEPTA PUENTES)</p>	118	<p>CERTIFICADO ENTIDAD CONTRATANTE FISCALIZACIÓN DEL PLAN PAVIMENTACIÓN FASE 5, QUE INCLUYE VIAS INTERNAS DE GENERAL VILLAMIL PLAYAS, VIAS INTERNAS DEL RECINTO DATA DE VILLAMIL, Y COMUNA SAN ANTONIO DEL CANTÓN PLAYAS' LICO-GADMVCP-2017-005</p> <p>FECHA DE INICIO: 19-02-2018 FECHA DE FIN: EN EJECUCIÓN 98% DE AVANCE</p> <p>ENTIDAD CONTRATANTE: GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN PLAYAS CONTRATISTA: PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES T&amp;M S.A. MONTO DE OBRA: \$ 3,352,005.39 98% DE AVANCE DE OBRA: \$ 3,284,965.28 MONTO DE FISCALIZACIÓN: \$ 139,472.02</p>	\$3,284,965.28	SIN OBSERVACIONES
	119	<p>FISCALIZACION DE REGENERACIÓN URBANA FASE 1, CONSTRUCCIÓN, ASFALTADO, ADOQUINAMIENTO DE ACERAS, SOTERRAMIENTO Y CANALIZACIÓN DE LOS SISTEMAS ELECTRICO, COMUNICACIONES Y DATOS, A LO LARGO DE LA AV. SIXTO CHANG... DE LA CIUDAD GENERAL VILLAMIL PLAYAS LICO-GADMVCP-003-2017 INCLUYE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA (INFORMACIÓN OBTENIDA DE LOS PLIEGOS DEL PROCESO QUE SE ENCUENTRA EN EL SERCOP)</p> <p>FECHA DE INICIO: 21-07-2017 FECHA DE FIN: 05-09-2018</p> <p>ENTIDAD CONTRATANTE: GAD MUNICIPALIDAD DEL CANTÓN PLAYAS CONTRATISTA: PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES T&amp;M S.A MONTO DE OBRA: \$ 2,757,985.59 MONTO DE FISCALIZACIÓN: \$ 180,281.73</p>	\$2,757,985.59	SIN OBSERVACIONES
<b>TOTAL \$</b>			<b>\$6,042,950.87</b>	

PERSONAL TÉCNICO PROPUESTO				
PERSONAL TÉCNICO	PAG.	NOMBRE	TÍTULO	OBSERVACIONES
DIRECTOR DE FISCALIZACIÓN TÍTULO DE TERCER NIVEL: INGENIERO CIVIL	141-142	LUIS FELIPE CHAMORRO C.I. 1704269552	INGENIERO CIVIL MAGISTER EN GERENCIA EMPRESARIAL, MBA., MENCION GESTION DE PROYECTOS	SIN OBSERVACIONES
### PARTICIPACIÓN RESIDENTE 1 TÍTULO DE TERCER NIVEL: INGENIERO CIVIL	165	GUSTAVO ENRIQUE RUIZ GUZMAN C.I. 0902432467	INGENIERO CIVIL	SIN OBSERVACIONES
### PARTICIPACIÓN RESIDENTE 2 TÍTULO DE TERCER NIVEL: INGENIERO CIVIL	179	TIRICIO ALFREDO VERA RUIZ C.I. 0906097530	INGENIERO CIVIL	SIN OBSERVACIONES
### PARTICIPACIÓN CONTROL DE CAUIDAD TÍTULO DE TERCER NIVEL: INGENIERO CIVIL	196-197	EUIZABETH ALEXANDRA JORDAN FLORES C.I. 0915381453	INGENIERA CIVIL MAGISTER EN SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTION DE LA CALIDAD AMBIENTE Y SEGURIDAD	SIN OBSERVACIONES
### PARTICIPACIÓN ESPECIALISTA AMBIENTAL TÍTULO DE TERCER NIVEL: INGENIERO AMBIENTAL, QUÍMICO O BIÓLOGO O INGENIERO CIVIL (ESPECIALISTA AMBIENTAL)	213-214	RICHARD MANUEL ARAUJO MINDIOLA C.I. 0925818676	INGENIERO AMBIENTAL MAGISTER EN SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTION	SIN OBSERVACIONES
### PARTICIPACIÓN ESPECIALISTA SEGURIDAD VIAL - LABORAL TÍTULO DE TERCER NIVEL: INGENIERO CIVIL	229-230	LUIS ALBERTO ROMERO PINTADO C.I. 0901906701	INGENIERO CIVIL LICENCIA VIGENTE DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PARA LA ACTIVIDAD DE LA CONSTRUCCIÓN	NO PRESENTA CONOCIMIENTO EN: AUDITORIAS DE SEGURIDAD VIAL (INTENSIDAD NO MENOR A 40 HORAS) DE ACUERDO A LO SOLICITADO EN EL PLIEGO
<b>EXPERIENCIA MÍNIMA DEL PERSONAL TÉCNICO</b>				
SE CALIFICARA LOS 10 ULTIMOS AÑOS DE PARTICIPACIÓN EN POSICIONES SIMILARES	PAG.	EXPERIENCIA PRESENTADA	MONTO A APLICAR	OBSERVACIÓN
<b>DIRECTOR DE FISCALIZACIÓN: LUIS FELIPE CHAMORRO</b>				

CERTIFICADO ENTIDAD CONTRATANTE FISCALIZACIÓN PAR LA TERMINACION DE LA

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL

CONPC-MIMG-003-2018

FISCALIZACIÓN DE LA OBRA: PAVIMENTACIÓN DE CALLES INC ACERAS, BORDILLOS CUNETAS Y SISTEMA DE A.A.LL. SECTOR PERIMETRAL DESTE (SEGÚN GRÁFICO), PRE-COOPERATIVAS: EL MIRADOR, LOMAS DE LA FLORIDA, COLINAS DE LA FLORIDA 2, FLOR DEL NORTE Y HORIZONTES DEL GUERRERO 2 Y 3, PARROQUIA TARQUI, PROGRAMA CAF-XIII

OFERENTE: CONSORCIO FISCALIZACIÓN 2019: PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES T&M S.A. (50%) - RUIJALA S.A. (50%)

RUC No. 0992511656001  
0992936592001

PRESUPUESTO REFERENCIAL: \$478,277.30

FERTA PRESENTADA SOBRE No.2

PLAZO EJECUCIÓN: 360 DÍAS

	134-135	CARRETERA LOJA - EL TIRO - SAN FRANCISCO ZAMORA <b>DIRECTOR DE FISCALIZACIÓN</b> FECHA DE INICIO: 14-04-2008 FECHA DE FIN: 30-11-2011 (2 AÑOS 6 MESES) ENTIDAD CONTRATANTE: MTOP CONTRATISTA: IDROBO & ASOCIADO CONSULTORES CIA. LTDA MONTO DE OBRA: \$30,631,885.52 MONTO DE FISCALIZACIÓN: \$ 1,982,351.61	\$1,982,351.61	SIN OBSERVACIONES
SE CALIFICARÁN EXPERIENCIAS PRESENTADAS COMO CONSULTOR O DIRECTOR EN FISCALIZACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE VIAS DE HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND O ASFÁLTICO  CUYO MONTO DE FISCALIZACIÓN SEA IGUAL O MAYOR A USD \$ 1.000.000,00  EN MÁXIMO 3 PROYECTOS, CON UNA PARTICIPACIÓN DE POR LO MENOS 180 DÍAS EN CADA UNO.	136-137	CERTIFICADO ENTIDAD CONTRATANTE FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, EXPLOTACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL TRAMO DE VIA: IBARRA - BOLIVAR CON UNA LONGITUD FINAL DE 51.76 KM. Y SUS OBRAS CONEXAS, UBICADA EN LAS PROVINCIAS DE IMBABURA Y CARCHI <b>DIRECTOR DE FISCALIZACIÓN</b> FECHA DE INICIO: 02-02-2015 FECHA DE FIN: 11-07-2016 (14.27 MESES) ENTIDAD CONTRATANTE: MTOP CONTRATISTA: ASOCIACIÓN IDROBO - PROMANVIAL MONTO DE OBRA: \$93,474,705.36 MONTO DE FISCALIZACIÓN: \$ 1,555,585.47	\$1,555,585.47	SIN OBSERVACIONES
	138-139	CERTIFICADO ENTIDAD CONTRATANTE FISCALIZACIÓN DE LA DBRA: REHABILITACIÓN, RECTIFICACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA AMBATO GUARANDA DE UNA LONGITUD DE 91.3 KM UBICADA ENTRE LAS PROVINCIAS DE TUNGURAHUA Y BOLIVAR <b>DIRECTOR DE FISCALIZACIÓN</b> FECHA DE INICIO: 04-06-2012 FECHA DE FIN: 31-01-2015 (32 MESES) ENTIDAD CONTRATANTE: MTOP CONTRATISTA: IDROBO Y ASOCIADOS - PROMANVIAL CONSULTING MONTO DE OBRA: \$ 90,373,693.43 MONTO DE FISCALIZACIÓN: \$ 2,778,153.18	\$2,778,153.18	SIN OBSERVACIONES
		TOTAL \$	\$4,333,738.65	

RESIDENTE 1: GUSTAVO ENRIQUE RUIZ GUZMAN

	149-161	CERTIFICADO MIMG S-CFC-010-2017-AJ-INS FISCALIZACIÓN DE LAS OBRAS DE URBANIZACIÓN LOTES CON SERVICIOS MINIMOS BASICOS "MI LOTE ETAPA # 2, SECTOR 8" (INCLUYE OBRAS CIVILES, SISTEMA HIDROSANITARIOS, SEÑALIZACIÓN...) PARROQUIA PASCUALES LICO-MIMG-009-2016 <b>DIRECTOR DE FISCALIZACIÓN</b> FECHA DE INICIO: 16-02-2017 FECHA DE FIN: 15-12-2018 (1 AÑO 10 MESES) ENTIDAD CONTRATANTE: MIMG CONTRATISTA: ING. GUSTAVO RUIZ GUZMAN MONTO DE OBRA: 5,071,531.38 MONTO DE FISCALIZACIÓN: \$ 362,173.99	\$362,173.99	SIN OBSERVACIONES
SE CALIFICARÁN EXPERIENCIAS PRESENTADAS COMO CONSULTOR O DIRECTOR EN FISCALIZACIÓN, COMO INGENIERO RESIDENTE DE OBRA EN FISCALIZACIÓN O COMO INGENIERO ASISTENTE DE FISCALIZACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE VIAS  CUYO MONTO DE FISCALIZACIÓN SEA IGUAL O MAYOR A USD \$ 500.000,00  EN MÁXIMO 3 PROYECTOS, CON UNA PARTICIPACIÓN DE POR LO MENOS 180 DÍAS EN CADA UNO.  PB: SE ACEPTA INGENIERO AYUDANTE DE FISCALIZACIÓN	162	CERTIFICADO MIMG S-CFC-050-2015-AJ-INS FISCALIZACIÓN DE LA OBRA: PAVIMENTACIÓN DE CALLES PROGRAMA DE OBRAS POPULARES, SECTOR BASTION POPULAR, BLOQUES 1A, 1B, 2-3-4-5 (ETAPA 1) PARROQUIA PASCUALES LICO-MIMG-025-2015 <b>DIRECTOR DE FISCALIZACIÓN</b> FECHA DE INICIO: 26-01-2016 FECHA DE FIN: 20-12-2016 (11 MESES) ENTIDAD CONTRATANTE: MIMG CONTRATISTA: ING. GUSTAVO RUIZ GUZMAN MONTO DE OBRA: \$ 3,436,379.64 MONTO DE FISCALIZACIÓN: \$ 112,219.77	\$112,219.77	SIN OBSERVACIONES

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL

CONPC-MIMG-003-2018

FISCALIZACIÓN DE LA OBRA: PAVIMENTACIÓN DE CALLES INC ACERAS, BORDILLOS CUNETAS Y SISTEMA DE A.A.LL. SECTOR PERIMETRAL OESTE (SEGÚN GRÁFICO), PRE-COOPERATIVAS: EL MIRADOR, LOMAS DE LA FLORIDA, COLINAS DE LA FLORIDA 2, FLOR DEL NORTE Y HORIZONTES DEL GUERRERO 2 Y 3, PARROQUIA TARQUI, PROGRAMA CAF-XIII

OFERENTE: CONSORCIO FISCALIZACIÓN 2019: PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES T&M S.A. (50%) - RUIGALA S.A. (50%)

RUC No. 0992511656001  
0992936592001

PRESUPUESTO REFERENCIAL: \$478,277.30

FERTA PRESENTAD SOBRE No. 2

PLAZO EJECUCIÓN: 360 DÍAS

	163	CERTIFICADO MIMG S-CFC-033-2011-AJ-INS FISCALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS: AMPLIACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN CON PAVIMENTO DE CEMENTO PORTLAND (INCLUYE CONSTRUCCIÓN DE DUCTO CAJÓN) DESDE PUENTE PORTETE HASTA INTERCAMBIADOR DE TRAFICO KM. 7 1/2 Y ENLACE CON LA VIA A LA COSTA Y AVENIDA DEL BOMBERO, PARROQUIA TARQUE, GUAYAQUIL <b>CONSULTOR</b>  FECHA DE INICIO: 23-09-2011 FECHA DE FIN: 04-10-2012 (12 MESES) ENTIDAD CONTRATANTE: MIMG CONTRATISTA: ING. GUSTAVO RUIZ GUZMAN MONTO DE OBRA: \$ 6,552,967.84 MONTO DE FISCALIZACIÓN: \$ 209,604.89	\$209,604.89	SIN OBSERVACIONES
<b>TOTAL \$</b>				<b>\$683,998.65</b>

RESIDENTE 2: TIRCIO ALFREDO VERA RUIZ

SE CALIFICARÁN EXPERIENCIAS PRESENTADAS COMO CONSULTOR O DIRECTOR EN FISCALIZACIÓN, COMO INGENIERO RESIDENTE DE OBRA EN FISCALIZACIÓN O COMO INGENIERO ASISTENTE DE FISCALIZACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE VÍAS  CUYD MONTO DE FISCALIZACIÓN SEA IGUAL O MAYOR A USD \$ 500.000,00  EN MÁXIMO 3 PROYECTOS, CON UNA PARTICIPACIÓN DE POR LO MENOS 180 DÍAS EN CADA UNO.  PB: SE ACEPTA INGENIERO AYUDANTE DE FISCALIZACIÓN	171	CERTIFICADO MIMG S-CFC-010-2017-AJ-INS FISCALIZACIÓN DE LAS OBRAS DE URBANIZACIÓN LOTES CON SERVICIOS MINIMOS BASICOS "MI LOTE ETAPA # 2, SECTOR 8" (INCLUYE OBRAS CIVILES, SISTEMA HIDROSANITARIOS, SENALIZACIÓN...) PARROQUIA PASCUALES LICO-MIMG-009- 2016 <b>RESIDENTE DE FISCALIZACIÓN</b>  FECHA DE INICIO: 16-02-2017 FECHA DE FIN: 15-12-2018 (1 AÑO 10 MESES) ENTIDAD CONTRATANTE: MIMG CONTRATISTA: ING. GUSTAVO RUIZ GUZMAN MONTO DE OBRA: 5,071,531.38 MONTO DE FISCALIZACIÓN: \$ 362,173.99	\$362,173.99	SIN OBSERVACIONES
	174	CERTIFICADO MIMG S-CFC-042-2015-AJ-INS FISCALIZACIÓN DE LA OBRA: PAVIMENTACIÓN DE CALLES INCLUIDO ACERAS Y BORDILLOS, PROGRAMA DE OBRAS POPULARES , COOPERATIVAS CRISTAL, PROLETARIOS SIN TIERRA,... SECTOR GUASMO SUR, PARROQUIA XIMENA <b>INGENIERO RESIDENTE</b>  FECHA DE INICIO: 16-11-2015 FECHA DE FIN: 25-09-2016 (10 MESES) ENTIDAD CONTRATANTE: MIMG CONTRATISTA: ING. GUSTAVO RUIZ GUZMAN MONTO DE OBRA: \$ 4,842,968.95 MONTO DE FISCALIZACIÓN: \$ 97,073.00	\$97,073.00	SIN OBSERVACIONES
	176	CERTIFICADO MIMG S-CFC-033-2011-AJ-INS FISCALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS: AMPLIACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CEMENTO PORTLAND (INCLUYE CONSTRUCCIÓN DE DUCTO CAJÓN) DESDE PUENTE PORTETE HASTA INTERCAMBIADOR DE TRAFICO KM. 7 1/2 Y ENLACE CON LA VIA A LA COSTA Y AVENIDA DEL BOMBERO, PARROQUIA TARQUE, GUAYAQUIL LICO-MIMG-012-2011 <b>INGENIERO RESIDENTE DE FISCALIZACIÓN</b>  FECHA DE INICIO: 23-09-2011 FECHA DE FIN: 04-10-2012 (12 MESES) ENTIDAD CONTRATANTE: MIMG CONTRATISTA: ING. GUSTAVO RUIZ GUZMAN MONTO DE OBRA: \$ 6,542,947.84 MONTO TOTAL EJECUTADO DE FISCALIZACIÓN: \$ 195,988.03 (INFORMACIÓN OBTENIDA DEL PORTAL INTERNO MIMG: ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA DEL CONTRATO S-CFC-033-2011-AJ- INS)	\$195,988.03	SIN OBSERVACIONES
	<b>TOTAL \$</b>			

CONTROL DE CALIDAD: ELIZABETH ALEXANDRA JORDAN FLORES

		CERTIFICADO MIMG S-CFC-010-2017-AJ-INS FISCALIZACIÓN DE LAS OBRAS DE URBANIZACIÓN LOTES CON SERVICIOS MINIMOS BASICOS "MI LOTE ETAPA # 2, SECTOR 8" (INCLUYE OBRAS CIVILES, SISTEMA		
--	--	--	--	--

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL

CONPC-MIMG-003-2018

FISCALIZACIÓN DE LA OBRA: PAVIMENTACIÓN DE CALLES INC ACERAS, BORDILLOS CUNETAS Y SISTEMA DE A.A.LL. SECTOR PERIMETRAL OESTE (SEGÚN GRÁFICO), PRE-COOPERATIVAS: EL MIRADOR, LOMAS DE LA FLORIDA, COLINAS DE LA FLORIDA 2, FLOR DEL NDRTE Y HORIZONTES DEL GUERRERO 2 Y 3, PARROQUIA TARQUI, PROGRAMA CAF-XIII

OFERENTE: CONSORCIO FISCALIZACIÓN 2019: PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES T&M S.A. (50%) - RUIGALA S.A. (50%)

RUC No. 0992511656001  
0992936592001

PRESUPUESTO REFERENCIAL: \$478,277.30

FERTA PRESENTAD SOBRE No.2

PLAZO EJECUCIÓN: 360 DÍAS

	185	HIDROSANITARIOS, SENALIZACIÓN...] PARROQUIA PASCUALES LICO-MIMG-009-2016 <b>CONTROL DE CALIDAD</b>  FECHA DE INICIO: 16-02-2017 FECHA DE FIN: 15-12-2018 (1 AÑO 10 MESES) ENTIDAD CONTRATANTE: MIMG CONTRATISTA: ING. GUSTAVO RUIZ GUZMAN MONTO DE OBRA: 5,071,531.38 MONTO DE FISCALIZACIÓN: \$362,173.99	EN LA PÁGINA 153 DE LA OFERTA CONSTA EL RESÚMEN DE LIQUIDACIÓN DE PLANILLA No. 19 DEL CONTRATISTA DE OBRA, EN LA QUE SE PUEDE VERIFICAR QUE LA EXPERIENCIA PRESENTADA INCLUYE PAVIMENTACIÓN CON HORMIGÓN ASFÁLTICO, EL PLIEGO SOLICITA EXPERIENCIA EN PROYECTOS VIALES DE HORMIGÓN HIDRÁULICO.
DEBERÁ TENER UNA EXPERIENCIA MÍNIMA DE 3 AÑOS EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL, QUE DEMUESTREN EXPERIENCIA EN CONTROL DE CALIDAD EN PRDYECTOS VIALES DE HORMIGÓN HIDRÁULICO.  SE ACEPTARÁN EXPERIENCIAS COMO CONSULTOR EN EL ÁREA DE CONTROL DE CALIDAD, COMO DIRECTOR DE FISCALIZACIÓN O COMO INGENIERO RESIDENTE EN FISCALIZACIÓN.  SE CALIFICARÁN EXPERIENCIAS PRESENTADAS CON UNA PARTICIPACIÓN DE POR LO MENOS 180 DÍAS Y CUYO MONTO DE FISCALIZACIÓN SEA IGUAL O MAYOR A USD \$ 500.000,00, EN MÁXIMO TRES (3) PROYECTOS.	188-189	CERTIFICADO MIMG S-CFC-023-2012-AJ-JNS FISCALIZACIÓN PARA LA CONSTRUCCION DE ACERAS BORDILLOS CUNETA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA DE OBRAS POPULARES - SECTOR 25, COOPERATIVAS: FRANCISCO JACOME... MAPASINGUE ESTE, PARROQUIA TARQUI R-LICO- MIMG-016-2013 <b>CONTROL DE CALIDAD</b>  FECHA DE INICIO: 13-09-2013 FECHA DE FIN: 14-02-2014 (5 MESES) ENTIDAD CONTRATANTE: MIMG CONTRATISTA: ING. GUSTAVO RUIZ GUZMAN MONTO DE OBRA: \$ 2,184,200.55 MONTO DE FISCALIZACIÓN: \$ 80,297.29	CERTIFICADO INDICA QUE EL TIEMPO DE PARTICIPACIÓN DE LA PROFESIONAL PROPUESTA ES DESDE 13-SEP-13 AL 14-FEB-14 (150 DÍAS), EL PLIEGO SDLICITA PARTICIPACIÓN DE POR LO MENOS 180 DÍAS EN CADA CONTRATO, SIN EMBARGO EN HOJA DE VIDA DECLARA PARTICIPACIÓN DE 391 DÍAS  ADEMPAS CERTIFICADO NO ESPECIFICA SI SE INCLUYEN TRABAJOS EN HORMIGÓN HIDRÁULICO, SIN EMBARGO REVISADA EL ACTA DE RECEPCIÓN PROVISIONAL DE R-LICO-MIMG-016-2013 QUE CONSTA EN EL PORTAL INTERNO DEL MIMG, SE VERIFICA QUE INCLUYE PAVIMENTACIÓN CON HORMIGÓN ASFÁLTICO, EL PLIEGO SOLICITA EXPERIENCIA EN PROYECTOS VIALES DE HORMIGÓN HIDRÁULICO
	192-193	CERTIFICADO ENTIDAD CONTRATANTE LCC-GADIMCD-003-2018 FISCALIZACIÓN DE LA REGENERACIÓN URBANA ACCESO A LA CIUDAD DE DAULE, ACCESO ESTE DE LAS AV. DAULIS, TRAMO 3: COMPRENDIDO ENTRE LA VÍA PERIMETRAL HASTA JOSE VELEZ CON UNA LONGITUD DE 702 METROS LICO-GADIMCD-05-2017 <b>CONTROL Y CALIDAD</b>  FECHA DE INICIO: 14-05-2018 FECHA DE FIN: 31-01-2019 (8 MESES) ENTIDAD CONTRATANTE: GAD ILUSTRE MUNICIPALIDAD DEL CANTÓN DAULE CONTRATISTA: ING. GUSTAVO RUIZ GUZMAN MONTO DE OBRA: 3,718,845.81 MONTO DE FISCALIZACIÓN: \$ 169,539.86	CERTIFICADO NO ESPECIFICA SI SE REALIZÓ TRABAJOS DE HORMIGÓN HIDRÁULICO DE ACUERDO A LO SOLICITADO EN EL PLIEGO
		TOTAL \$	\$0.00

ESPECIALISTA AMBIENTAL: RICHARD MANUEL ARAUJO MINDIOLA

	204	CERTIFICADO MIMG S-CFC-010-2017-AJ-JNS FISCALIZACIÓN DE LAS OBRAS DE URBANIZACIÓN LOTES CON SERVICIOS MÍNIMOS BÁSICOS "MI LOTE ETAPA # 2, SECTOR 8" (INCLUYE OBRAS CIVILES, SISTEMA HIDROSANITARIOS, SENALIZACIÓN...) PARROQUIA PASCUALES LICO-MIMG-009-2016 <b>ESPECIALISTA EN SEGURIDAD AMBIENTAL</b>  FECHA DE INICIO: 16-02-2017 FECHA DE FIN: 15-12-2018 (1 AÑO 10 MESES) ENTIDAD CONTRATANTE: MIMG CONTRATISTA: ING. GUSTAVO RUIZ GUZMAN MONTO DE OBRA: 5,071,531.38 MONTO DE FISCALIZACIÓN: \$ 362,173.99	\$362,173.99	SIN OBSERVACIONES
DEBERÁ TENER UNA EXPERIENCIA MÍNIMA DE 3 AÑOS EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL O DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE QUE DEMUESTREN EXPERIENCIA DE MANEJO DE SEGURIDAD VIAL.  SE ACEPTARÁN EXPERIENCIAS COMO CONSULTOR, COMO DIRECTOR DE FISCALIZACIÓN, COMO INGENIERO RESIDENTE EN FISCALIZACIÓN O COMO INGENIERO EN SEGURIDAD LABORAL-VIAL.  SE CALIFICARÁN EXPERIENCIAS PRESENTADAS CON UNA PARTICIPACIÓN DE POR LO MENOS 180 DÍAS Y CUYO MONTO DE FISCALIZACIÓN SEA IGUAL O MAYOR A USD \$ 500.000,00, EN MÁXIMO TRES (3) PROYECTOS.	207	CERTIFICADO MIMG S-CFC-050-2015-AJ-JNS FISCALIZACIÓN DE LA OBRA: PAVIMENTACIÓN DE CALLES PROGRAMA DE OBRAS POPULARES, SECTOR BASTION POPULAR, BLOQUES 1A, 1B, 2-3-4-5 (ETAPA 1) PARROQUIA PASCUALES LICO-MIMG-025-2015 <b>ESPECIALISTA AMBIENTAL</b>  FECHA DE INICIO: 26-01-2016 FECHA DE FIN: 20-12-2016 (11 MESES) ENTIDAD CONTRATANTE: MIMG CONTRATISTA: ING. GUSTAVO RUIZ GUZMAN MONTO DE OBRA: \$ 3,436,379.64 MONTO DE FISCALIZACIÓN: \$ 112,219.77	\$112,219.77	SIN OBSERVACIONES

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL

CONPC-MIMG-003-2018

FISCALIZACIÓN DE LA OBRA: PAVIMENTACIÓN DE CALLES INC ACERAS, BORDILLOS CUNETAS Y SISTEMA DE A.A.LL. SECTOR PERIMETRAL OESTE (SEGÚN GRÁFICO), PRE-COOPERATIVAS: EL MIRADOR, LOMAS DE LA FLORIDA, COLINAS DE LA FLORIDA 2, FLOR DEL NORTE Y HORIZONTES DEL GUERRERO 2 Y 3, PARROQUIA TARQUI, PROGRAMA CAF-XIII

OFERENTE: CONSORCIO FISCALIZACIÓN 2019: PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES T&M S.A. (50%) - RUIGALA S.A. (50%)

RUC No. 0992511656001  
0992936592001

PRESUPUESTO REFERENCIAL: \$478,277.30

FERTA PRESENTAD SOBRE No.2

PLAZO EJECUCIÓN: 360 DÍAS

209	CERTIFICADO MIMG S-CFC-042-2015-AJ-JNS FISCALIZACIÓN DE LA OBRA: PAVIMENTACIÓN DE CALLES INCLUIDO ACERAS Y BORDILLOS, PROGRAMA DE OBRAS POPULARES, COOPERATIVAS CRISTAL,PROLETARIOS SIN TIERRA,... SECTOR GUASMO SUR, PARROQUIA XIMENA <b>ESPECIALISTA AMBIENTAL</b>	\$97,073.00	SIN OBSERVACIONES
	FECHA DE INCI: 16-11-2015 FECHA DE FIN: 25-09-2016 (10 MESES) ENTIDAD CONTRATANTE: MIMG CONTRATISTA: ING. GUSTAVO RUIZ GUZMAN MONTO DE OBRA: \$ 4,842,968.95 MONTO DE FISCALIZACIÓN: \$ 97,073.00		
<b>TOTAL \$</b>		<b>\$571,466.76</b>	

ESPECIALISTA SEGURIDAD VIAL - LABORAL: LUIS ALBERTO ROMERO PINTADO

221	CERTIFICADO MIMG S-CFC-010-2017-AJ-JNS FISCALIZACIÓN DE LAS OBRAS DE URBANIZACIÓN LOTES CON SERVICIOS MINIMOS BASICOS "MI LOTE ETAPA # 2, SECTOR B" (INCLUYE OBRAS CIVILES, SISTEMA HIDROSANITARIOS, SENALIZACIÓN...) PARROQUIA PASCUALES LICO-MIMG-009- 2016 <b>ESPECIALISTA SEGURIDAD LABORAL Y VIAL</b>	\$362,173.99	SIN OBSERVACIONES
	FECHA DE INICIO: 16-02-2017 FECHA DE FIN: 15-12-2018 (1 AÑO 10 MESES) ENTIDAD CONTRATANTE: MIMG CONTRATISTA: ING. GUSTAVO RUIZ GUZMAN MONTO DE OBRA: \$ 5,071,531.38 MONTO DE FISCALIZACIÓN: \$ 362,173.99		
224	CERTIFICADO MIMG S-CFC-050-2015-AJ-JNS FISCALIZACIÓN DE LA OBRA: PAVIMENTACIÓN DE CALLES PROGRAMA DE OBRAS POPULARES, SECTOR BASTION POPULAR, BLOQUES 1A, 1B, 2, 3-4-5 (ETAPA 1) PARROQUIA PACUALES LICO-MIMG-025-2015 <b>INGENIERO EN SEGURIDAD LABORAL Y VIAL</b>	\$112,219.77	SIN OBSERVACIONES
	FECHA DE INICIO: 26-01-2016 FECHA DE FIN: 20-12-2016 (11 MESES) ENTIDAD CONTRATANTE: MIMG CONTRATISTA: ING. GUSTAVO RUIZ GUZMAN MONTO DE OBRA: \$ 3,436,379.64 MONTO DE FISCALIZACIÓN: \$ 112,219.77		
226	CERTIFICADO MIMG S-CFC-042-2015-AJ-JNS FISCALIZACIÓN DE LA OBRA: PAVIMENTACIÓN DE CALLES INCLUIDO ACERAS Y BORDILLOS, PROGRAMA DE OBRAS POPULARES, COOPERATIVAS CRISTAL,PROLETARIOS SIN TIERRA,... SECTOR GUASMO SUR, PARROQUIA XIMENA <b>INGENIERO EN SEGURIDAD LABORAL Y VIAL</b>	\$97,073.00	SIN OBSERVACIONES
	FECHA DE INICIO: 16-11-2015 FECHA DE FIN: 25-09-2016 (10 MESES) ENTIDAD CONTRATANTE: MIMG CONTRATISTA: ING. GUSTAVO RUIZ GUZMAN MONTO DE OBRA: \$ 4,842,968.95 MONTO DE FISCALIZACIÓN: \$ 97,073.00		
<b>TOTAL \$</b>		<b>\$571,466.76</b>	

METODOLOGÍA Y CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN			
PARÁMETROS	PÁG.	OBSERVACIONES	
ENFOQUE DE LOS TRABAJOS	105-106	SIN OBSERVACIONES	
ALCANCE DE LOS TRABAJOS	106-109	SIN OBSERVACIONES	
METODOLOGÍA DEL TRABAJO	110-111	SIN OBSERVACIONES	
PROGRAMACIÓN DE LOS SERVICIOS	112-115	SIN OBSERVACIONES+A1:AP105	

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL

CONPC-MIMG-003-2018

FISCALIZACIÓN DE LA OBRA: PAVIMENTACIÓN DE CALLES INC ACERAS, BORDILLOS CUNETAS Y SISTEMA DE AA.LL. SECTOR PERIMETRAL OESTE (SEGÚN GRÁFICO), PRE-COOPERATIVAS: EL MIRADOR, LOMAS DE LA FLORIDA, COLINAS DE LA FLORIDA 2, FLOR DEL NORTE Y HORIZONTES DEL GUERRERO 2 Y 3, PARROQUIA TARQUI, PROGRAMA CAF-XIII

OFERENTE: CONSORCIO FISCALIZACIÓN 2019: PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES T&M S.A. (50%) - RUIGALA S.A. (50%)

RUC No. 0992511656001  
0992936592001

PRESUPUESTO REFERENCIAL: \$478,277.30

FERTA PRESENTAD SOBRE No.2

PLAZO EJECUCIÓN: 360 DÍAS

INTEGRIDAD DE LAS OFERTAS

FORMULARIOS	PAG.	PRESENTA / NO PRESENTA	OBSERVACIÓN
1.1 PRESENTACION Y COMPROMISO	2-3	PRESENTA	SIN OBSERVACIONES
1.2 DATOS GENERALES DEL OFERENTE	4	PRESENTA	SIN OBSERVACIONES
1.3 IDENTIFICACIÓN DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES MAYORITARIOS (EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA)	67-70	PRESENTA	SIN OBSERVACIONES
1.4 SITUACIÓN FINANCIERA DEL OFERENTE.	71	PRESENTA	SIN OBSERVACIONES
1.5 OFERTA ECONÓMICA. (SOBRE No. 2)	SOBRE No. 2	PRESENTA	SIN OBSERVACIONES
1.6 MEDIOLOGÍA Y CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN.	104-115	PRESENTA	SIN OBSERVACIONES
1.7 EXPERIENCIA DEL OFERENTE.	116-117	PRESENTA	SIN OBSERVACIONES
1.8 PERSONAL TÉCNICO MÍNIMO REQUERIDO.	120	PRESENTA	SIN OBSERVACIONES
1.9 EQUIPO MÍNIMO REQUERIDO.	122	PRESENTA	SIN OBSERVACIONES
2.1 COMPROMISO DEL PROFESIONAL ASIGNADO AL PROYECTO.	132, 146, 168, 182(ILEGIBLE), 201, 218	PRESENTA	SIN OBSERVACIONES
2.2 HOJA DE VIDA DEL PERSONAL TÉCNICO CLAVE ASIGNADO AL PROYECTO.	133, 147-148, 169-170, 183-184, 202-203, 219-220	PRESENTA	SIN OBSERVACIONES
3 FORMULARIO DE COMPROMISO DE ASOCIACIÓN O CONSORCIO	233	PRESENTA	<p>CONSORCIO FISCALIZACION 2019:</p> <p>INTEGRANTES: RUIGALA S. A. 50%: CESAR ANTONIO GALARZA MONROY 20% GUSTAVO ENRIQUE RUIZ GUZMAN 80%</p> <p>INTEGRANTES: PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES T&amp;M S.A 50%.: DELIA CAROLINA TANDAZO ORTEGA 50% EDDIE RUBEN TANDAZO ORTEGA 50%</p>

VERIFICACIÓN DE REQUISITOS MÍNIMOS: EVALUACIÓN DE LA OFERTA TÉCNICA

EQUIPO MÍNIMO

EQUIPO MÍNIMO REQUERIDO	PAG.	EQUIPO PRESENTADO / CAPACIDAD	DOCUMENTO	OBSERVACIÓN
1 ESTACIÓN TOTAL	124-126	ESTACIÓN TOTAL AUTOMÁTICO 173160 MODELO SET 520 K	ALQUILER FACTURA No. 001-002-000001531	INCONSISTENCIA: EN LA FACTURA ELECTRÓNICA PRESENTADA INDICA VENTA DE 3 ESTACIÓN TOTAL, Y EN LA CONSULTA AL SRI DETALLA VENTA DE 1 ESTACIÓN TOTAL
3 COMPUTADORAS	128-131	COMPUTADORA CORE I7-6700HG 2.6GHZ. 2TB 16GB	ALQUILER FACTURA No. 019-001-000005856	SIN OBSERVACIONES
	128-131	COMPUTADORA CORE I7-3770 3.4 GHZ., 8G RAM 1 TB	ALQUILER FACTURA No. 003-001-000002129	SIN OBSERVACIONES
	128-131	COMPUTADORA CORE I7-3770 3.4 GHZ., 8G RAM 1 TB		

EXPERIENCIA DEL OFERENTE

EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECÍFICA MÍNIMA	PAG.	EXPERIENCIA PRESENTADA	MONTO A APLICAR	OBSERVACIÓN
<p>GENERAL</p> <p>EL OFERENTE DEBERÁ ACREDITAR EXPERIENCIA EN FISCALIZACIÓN DE OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL EN GENERAL</p> <p>DENTRO DE LOS ÚLTIMOS QUINCE (15) AÑOS</p> <p>EN LA QUE LA SUMA TOTAL DE LOS VALORES DE LA OBRA FISCALIZADA HAYA SIDO DE AL MENOS USD \$55'000.000,00</p> <p>EN MÁXIMO DOS (2) PROYECTOS. (P21 NO SE ACEPTA PUENTES)</p>	118	<p>CERTIFICADO ENTIDAD CONTRATANTE FISCALIZACIÓN DEL PLAN PAVIMENTACIÓN FASE 5, QUE INCLUYE VIAS INTERNAS DE GENERAL VILLAMIL PLAYAS, VIAS INTERNAS DEL RECINTO DATA DE VILLAMIL, Y COMUNA SAN ANTONIO DEL CANTÓN PLAYAS LICO-GADMVCP-2017-005</p> <p>FECHA DE INICIO: 19-02-2018 FECHA DE FIN: EN EJECUCIÓN 98% DE AVANCE</p> <p>ENTIDAD CONTRATANTE: GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN PLAYAS</p> <p>CONTRATISTA: PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES T&amp;M S.A.</p> <p>MONTO DE OBRA: \$ 3,352,005.39 98% DE AVANCE DE OBRA: \$ 3,284,965.28 MONTO DE FISCALIZACIÓN: \$ 139,472.02</p>	\$3,284,965.28	SIN OBSERVACIONES
	119	<p>FISCALIZACION DE REGENERACIÓN URBANA FASE 1, CONSTRUCCIÓN, ASFALTADO, ADOQUINAMIENTO DE ACERAS, SOTERRAMIENTO Y CANALIZACIÓN DE LOS SISTEMAS ELECTRICO, COMUNICACIONES Y DATOS, A LO LARGO DE LA AV. SIXTO CHANG... DE LA CIUDAD GENERAL VILLAMIL PLAYAS LICO-GADMVCP-003-2017</p> <p>FECHA DE INICIO: 21-07-2017 FECHA DE FIN: 05-09-2018</p> <p>ENTIDAD CONTRATANTE: GAD MUNICIPALIDAD DEL CANTÓN PLAYAS</p> <p>CONTRATISTA: PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES T&amp;M S.A</p> <p>MONTO DE OBRA: \$ 2,757,985.59 MONTO DE FISCALIZACIÓN: \$ 180,281.73</p>	\$2,757,985.59	SIN OBSERVACIONES
<b>TOTAL \$</b>			<b>\$6,042,950.87</b>	



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL

CONPC-MIMG-003-2018

FISCALIZACIÓN DE LA OBRA: PAVIMENTACIÓN DE CALLES INC ACERAS, BORDILLOS CUNETAS Y SISTEMA DE AA.LL. SECTOR PERIMETRAL OESTE (SEGÚN GRÁFICO), PRE-COOPERATIVAS: EL MIRADOR, LOMAS DE LA FLORIDA, COLINAS DE LA FLORIDA 2, FLOR DEL NORTE Y HORIZONTES DEL GUERRERO 2 Y 3, PARROQUIA TARQUI, PROGRAMA CAF-XIII

OFERENTE: CONSORCIO FISCALIZACIÓN 2019: PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES T&M S.A. (50%) - RUIGALA S.A. (50%)

RUC No. 0992511656001  
0992936592001

PRESUPUESTO REFERENCIAL: \$478,277.30

FERTA PRESENTAD SOBRE No.2

PLAZO EJECUCIÓN: 360 DÍAS

<p><b>ESPECÍFICA</b> EL OFERENTE DEBERÁ ACREDITAR EXPERIENCIA EN FISCALIZACIONES DE CONSTRUCCIONES DE OBRA DE PAVIMENTACIÓN EN HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND O ASFÁLTICO</p> <p>DENTRO DE LOS ÚLTIMOS QUINCE (15) AÑOS</p> <p>EN LA QUE LA SUMA TOTAL DE LOS VALORES DE LA OBRA FISCALIZADA HAYA SIDO DE AL MENOS USD 5'000.000,00</p> <p>EN MÁXIMO DOS (2) PROYECTOS.</p> <p>(P21 NO SE ACEPTA PUENTES)</p>	118	<p>CERTIFICADO ENTIDAD CONTRATANTE FISCALIZACIÓN DEL PLAN PAVIMENTACIÓN FASE 5, QUE INCLUYE VIAS INTERNAS DE GENERAL VILLAMIL PLAYAS, VIAS INTERNAS DEL REGINTO DATA DE VILLAMIL, Y COMUNA SAN ANTONIO DEL CANTÓN PLAYAS' LICO-GADMCPV-2017-005</p> <p>FECHA DE INICIO: 19-02-2018 FECHA DE FIN: EN EJECUCIÓN 98% DE AVANCE</p> <p>ENTIDAD CONTRATANTE: GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN PLAYAS CONTRATISTA: PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES T&amp;M S.A. MONTO DE OBRA: \$ 3,352,005.39 98% DE AVANCE DE OBRA: \$ 3,284,965.28 MONTO DE FISCALIZACIÓN: \$ 139,472.02</p>	\$3,284,965.28	SIN OBSERVACIONES
	119	<p>FISCALIZACION DE REGENERACIÓN URBANA FASE 1, CONSTRUCCIÓN, ASFALTADO, ADOQUINAMIENTO DE ACERAS, SOTERRAMIENTO Y CANALIZACIÓN DE LOS SISTEMAS ELECTRICO, COMUNICACIONES Y DATOS, A LO LARGO DE LA AV. SIXTO CHANG... DE LA CIUDAD GENERAL VILLAMIL PLAYAS LICO-GADMCPV-003-2017 INCLUYE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA (INFORMACIÓN OBTENIDA DE LOS PLIEGOS DEL PROCESO QUE SE ENCUENTRA EN EL SERCOP)</p> <p>FECHA DE INICIO: 21-07-2017 FECHA DE FIN: 05-09-2018 ENTIDAD CDNTRATANTE: GAD MUNICIPALIDAD DEL CANTÓN PLAYAS CONTRATISTA: PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES T&amp;M S.A MONTO DE OBRA: \$ 2,757,985.59 MONTO DE FISCALIZACIÓN: \$ 180,281.73</p>	\$2,757,985.59	SIN OBSERVACIONES
<b>TOTAL \$</b>			<b>\$6,042,950.87</b>	

PERSONAL TÉCNICO

PERSONAL TÉCNICO	PAG.	PERSONAL TÉCNICO PROPUESTO NOMBRE	TITULO	OBSERVACIONES
<b>DIRECTOR DE FISCALIZACIÓN</b> TÍTULO DE TERCER NIVEL: INGENIERO CIVIL	141-142	LUIS FELIPE CHAMORRO C.I. 1704269552	INGENIERO CIVIL MAGISTER EN GERENCIA EMPRESARIAL, MBA, MENCION GESTION DE PROYECTOS	SIN OBSERVACIONES
### PARTICIPACIÓN RESIDENTE 1 TÍTULO DE TERCER NIVEL: INGENIERO CIVIL	165	GUSTAVO ENRIQUE RUIZ GUZMAN C.I. 0902432467	INGENIERO CIVIL	SIN OBSERVACIONES
### PARTICIPACIÓN RESIDENTE 2 TÍTULO DE TERCER NIVEL: INGENIERO CIVIL	179	TIRCIO ALFREDO VERA RUIZ C.I. 0906097530	INGENIERO CIVIL	SIN OBSERVACIONES
### PARTICIPACIÓN				
<b>CONTROL DE CALIDAD</b> TÍTULO DE TERCER NIVEL: INGENIERO CIVIL	196-197	ELIZABETH ALEXANDRA JORDAN FLORES C.I. 0915381453	INGENIERA CIVIL MAGISTER EN SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTION DE LA CALIDAD AMBIENTE Y SEGURIDAD	SIN OBSERVACIONES
### PARTICIPACIÓN				
<b>ESPECIALISTA AMBIENTAL</b> TÍTULO DE TERCER NIVEL: INGENIERO AMBIENTAL, QUÍMICO O BIÓLOGO O INGENIERO CIVIL (ESPECIALISTA AMBIENTAL)	213-214	RICHARD MANUEL ARAUJO MINDIOLA C.I. 0925818676	INGENIERO AMBIENTAL MAGISTER EN SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTION	SIN OBSERVACIONES
### PARTICIPACIÓN				
<b>ESPECIALISTA SEGURIDAD VIAL - LABORAL</b> TÍTULO DE TERCER NIVEL: INGENIERO CIVIL	229-230	LUIS ALBERTO ROMERO PINTADO C.I. 0901906701	INGENIERO CIVIL LICENCIA VIGENTE DE PREVENCION DE RIESGOS PARA LA ACTIVIDAD DE LA CONSTRUCCION	NO PRESENTA CONOCIMIENTO EN: AUDITORIAS DE SEGURIDAD VIAL (INTENSIDAD NO MENOR A 40 HORAS) DE ACUERDO A LO SOLICITADO EN EL PLIEGO
### PARTICIPACIÓN				

EXPERIENCIA MÍNIMA DEL PERSONAL TÉCNICO

SE CALIFICARA LOS 10 ULTIMOS AÑOS DE PARTICIPACIÓN EN POSICIONES SIMILARES	PAG.	EXPERIENCIA PRESENTADA	MONTO A APLICAR	OBSERVACIÓN
--	------	------------------------	-----------------	-------------

DIRECTOR DE FISCALIZACIÓN: LUIS FELIPE CHAMORRO

CERTIFICADO ENTIDAD CONTRATANTE FISCALIZACIÓN PAR LA TERMINACIÓN DE LA

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL

CONPC-MIMG-003-2018

FISCALIZACIÓN DE LA OBRA: PAVIMENTACIÓN DE CALLES INC ACERAS, BORDILLOS CUNETAS Y SISTEMA DE AA.LL. SECTDR PERIMETRAL OESTE (SEGÚN GRÁFICO), PRE-COOPERATIVAS: EL MIRADOR, LOMAS DE LA FLORIDA, COLINAS DE LA FLORIDA 2, FLOR DEL NORTE Y HORIZONTES DEL GUERRERO 2 Y 3, PARROQUIA TARQUI, PROGRAMA CAF-XIII

OPERENTE:	CONSORCIO FISCALIZACIÓN 2019: PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES T&M S.A. (50%) - RUIGALA S.A. (50%)	RUC No.	0992511656001 0992936592001
PRESUPUESTO REFERENCIAL:	\$478,277.30	FERTA PRESENTAD SOBRE No.2	PLAZO EJECUCIÓN: 360 DÍAS

SE CALIFICARÁN EXPERIENCIAS PRESENTADAS COMO CONSULTOR O DIRECTOR EN FISCALIZACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND O ASFÁLTICO  CUYO MONTO DE FISCALIZACIÓN SEA IGUAL O MAYOR A USD \$ 1.000.000,00  EN MÁXIMO 3 PRDYECTOS, CON UNA PARTICIPACIÓN DE POR LO MENOS 180 DÍAS EN CADA UNO.	134-135	CARRETERA LOJA - EL TIRO - SAN FRANCISCO - ZAMORA <b>DIRECTOR DE FISCALIZACIÓN</b>  FECHA DE INICIO: 14-04-2008 FECHA DE FIN: 30-11-2011 (2 AÑOS 6 MESES) ENTIDAD CONTRATANTE: MTOP CONTRATISTA: IDROBO & ASOCIADO CONSULTORES CIA. LTDA MONTO DE OBRA: \$30,631,885.52 MONTO DE FISCALIZACIÓN: \$ 1,982,351.61	\$1,982,351.61	SIN OBSERVACIONES
	136-137	CERTIFICADO ENTIDAD CONTRATANTE FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, EXPLOTACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL TRAMO DE VIA: ¡BARRA - BOLIVAR CON UNA LONGITUD FINAL DE 51.76 KM. Y SUS OBRAS CONEXAS, UBICADA EN LAS PROVINCIAS DE IMBABURA Y CARCHI <b>DIRECTOR DE FISCALIZACIÓN</b>  FECHA DE INICIO: 02-02-2015 FECHA DE FIN: 11-07-2016 (14.27 MESES) ENTIDAD CONTRATANTE: MTOP CONTRATISTA: ASDCIACIÓN IDROBO - PROMANVIAL MONTO DE OBRA: \$93,474,705.36 MONTO DE FISCALIZACIÓN: \$ 1,555,585.47	\$1,555,585.47	SIN DBSERVACIONES
	138-139	CERTIFICADO ENTIDAD CONTRATANTE FISCALIZACIÓN DE LA OBRA: REHABILITACIÓN, RECTIFICACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA AMBATO - GUARANDA DE UNA LONGITUD DE 91.3 KM UBICADA ENTRE LAS PROVINCIAS DE TUNGURAHUA Y BOLIVAR <b>DIRECTOR DE FISCALIZACIÓN</b>  FECHA DE INICIO: 04-06-2012 FECHA DE FIN: 31-01-2015 (32 MESES) ENTIDAD CONTRATANTE: MTOP CONTRATISTA: IDROBO Y ASOCIADOS - PROMANVIAL CONSULTING MONTO DE OBRA: \$ 90,373,693.43 MONTO DE FISCALIZACIÓN: \$ 2,778,153.18	\$2,778,153.18	SIN OBSERVACIONES
<b>TOTAL \$</b>			<b>\$4,333,738.65</b>	

RESIDENTE 1: GUSTAVO ENRIQUE RUIZ GUZMAN

SE CALIFICARÁN EXPERIENCIAS PRESENTADAS COMO CONSULTOR O DIRECTOR EN FISCALIZACIÓN, COMO INGENIERO RESIDENTE DE OBRA EN FISCALIZACIÓN O COMO INGENIERO ASISTENTE DE FISCALIZACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE VÍAS  CUYO MONTO DE FISCALIZACIÓN SEA IGUAL O MAYOR A USD \$ 500.000,00  EN MÁXIMO 3 PROYECTOS, CON UNA PARTICIPACIÓN DE POR LO MENOS 180 DÍAS EN CADA UNO.  P8: SE ACEPTA INGENIERO AYUDANTE DE FISCALIZACIÓN	149-161	CERTIFICADO MIMG S-CFC-010-2017-AJ-IN5 FISCALIZACION DE LAS OBRAS DE URBANIZACIÓN LOTES CON SERVICIOS MINIMOS BASICOS "MI LOTE ETAPA # 2, SECTOR 8" (INCLUYE OBRAS CIVILES, SISTEMA HIDROSANITARIOS, SENALIZACIÓN...) PARROQUIA PASCUALES LICO-MIMG-009-2016 <b>DIRECTOR DE FISCALIZACIÓN</b>  FECHA DE INICIO: 16-02-2017 FECHA DE FIN: 15-12-2018 (1 AÑO 10 MESES) ENTIDAD CONTRATANTE: MIMG CONTRATISTA: ING. GUSTAVO RUIZ GUZMAN MONTO DE OBRA: 5,071,531.38 MONTO DE FISCALIZACIÓN: \$ 362,173.99	\$362,173.99	SIN OBSERVACIONES
	162	CERTIFICADO MIMG S-CFC-050-2015-AJ-IN5 FISCALIZACIÓN DE LA OBRA: PAVIMENTACIÓN DE CALLES PROGRAMA DE OBRAS POPULARES, SECTOR BASTION POPULAR, BLOQUES 1A, 1B, 2-3-4-5 (ETAPA 1) PARROQUIA PACUALES LICO-MIMG-025-2015 <b>DIRECTOR DE FISCALIZACIÓN</b>  FECHA DE INICIO: 26-01-2016 FECHA DE FIN: 20-12-2016 (11 MESES) ENTIDAD CONTRATANTE: MIMG CONTRATISTA: ING. GUSTAVO RUIZ GUZMAN MONTO DE OBRA: \$ 3,436,379.64 MONTO DE FISCALIZACIÓN: \$ 112,219.77	\$112,219.77	SIN OBSERVACIONES

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL

CONPC-MIMG-003-2018

FISCALIZACIÓN DE LA DBRA: PAVIMENTACIÓN DE CALLES INC ACERAS, BORDILLOS CUNETAS Y SISTEMA DE AA.LL. SECTOR PERIMETRAL OESTE (SEGÚN GRÁFICO), PRE-COOPERATIVAS: EL MIRADOR, LOMAS DE LA FLORIDA, COLINAS DE LA FLORIDA 2, FLOR DEL NORTE Y HORIZONTES DEL GUERRERO 2 Y 3, PARROQUIA TARQUI, PROGRAMA CAF-XIII

OFERENTE:	CONSORCIO FISCALIZACIÓN 2019: PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES T&M S.A. (50%) - RUIGALA S.A. (50%)	RUC No.	0992511656001 0992936592001
PRESUPUESTO REFERENCIAL:	\$478,277.30	FERTA PRESENTAD SOBRE No.2	PLAZO EJECUCIÓN: 360 DÍAS

	163	<p>CERTIFICADO MIMG S-CFC-033-2011-AJ-JNS FISCALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS: AMPLIACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN CON PAVIMENTO DE CEMENTO PORTLAND (INCLUYE CONSTRUCCIÓN DE DUCTO CAJÓN) DESDE PUENTE PORTETE HASTA INTERCAMBIADOR DE TRAFICO KM. 7 1/2 Y ENLACE CON LA VIA A LA COSTA Y AVENIDA DEL BOMBERO, PARROQUIA TARQUE, GUAYAQUIL <b>CONSULTOR</b></p> <p>FECHA DE INICIO: 23-09-2011 FECHA DE FIN: 04-10-2012 (12 MESES) ENTIDAD CONTRATANTE: MIMG CONTRATISTA: ING. GUSTAVO RUIZ GUZMAN MONTO DE OBRA: \$ 6,552,967.84 MDNTO DE FISCALIZACIÓN: \$ 209,604.89</p>	\$209,604.89	SIN OBSERVACIONES
<b>TOTAL \$</b>			<b>\$683,998.65</b>	

RESIDENTE 2: TIRCIO ALFREDO VERA RUIZ

<p>SE CALIFICARÁN EXPERIENCIAS PRESENTADAS COMO CONSULTOR O DIRECTOR EN FISCALIZACIÓN, COMO INGENIERO RESIDENTE DE OBRA EN FISCALIZACIÓN O COMO INGENIERO ASISTENTE DE FISCALIZACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE VÍAS</p> <p>CUYO MONTO DE FISCALIZACIÓN SEA IGUAL O MAYOR A USD \$ 500.000,00</p> <p>EN MÁXIMO 3 PROYECTOS, CON UNA PARTICIPACIÓN DE POR LO MENOS 180 DÍAS EN CADA UND.</p> <p>P8: SE ACEPTA INGENIERO AYUDANTE DE FISCALIZACIÓN</p>	171	<p>CERTIFICADO MIMG S-CFC-010-2017-AJ-JNS FISCALIZACIÓN DE LAS OBRAS DE URBANIZACIÓN LOTES CON SERVICIOS MINIMOS BASICOS "MI LOTE ETAPA # 2, SECTOR 8" (INCLUYE OBRAS CIVILES, SISTEMA HIDRO-SANITARIOS, SEÑALIZACIÓN...) PARROQUIA PASCUALES LICO-MIMG-009- 2016 <b>RESIDENTE DE FISCALIZACIÓN</b></p> <p>FECHA DE INICIO: 16-02-2017 FECHA DE FIN: 15-12-2018 (1 AÑO 10 MESES) ENTIDAD CONTRATANTE: MIMG CONTRATISTA: ING. GUSTAVO RUIZ GUZMAN MONTO DE OBRA: \$ 5,071,531.38 MONTO DE FISCALIZACIÓN: \$ 362,173.99</p>	\$362,173.99	SIN OBSERVACIONES
	174	<p>CERTIFICADO MIMG S-CFC-042-2015-AJ-JNS FISCALIZACIÓN DE LA OBRA: PAVIMENTACIÓN DE CALLES INCLUIDO ACERAS Y BORDILLOS, PROGRAMA DE OBRAS POPULARES, COOPERATIVAS CRISTAL, PROLETARIOS SIN TIERRA,... SECTOR GUASMO SUR, PARROQUIA XIMENA <b>INGENIERO RESIDENTE</b></p> <p>FECHA DE INICIO: 16-11-2015 FECHA DE FIN: 25-09-2016 (10 MESES) ENTIDAD CONTRATANTE: MIMG CONTRATISTA: ING. GUSTAVO RUIZ GUZMAN MONTO DE OBRA: \$ 4,842,968.95 MONTO DE FISCALIZACIÓN: \$ 97,073.00</p>	\$97,073.00	SIN OBSERVACIONES
	176	<p>CERTIFICADO MIMG S-CFC-033-2011-AJ-JNS FISCALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS: AMPLIACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CEMENTO PORTLAND (INCLUYE CONSTRUCCIÓN DE DUCTO CAJÓN) DESDE PUENTE PORTETE HASTA INTERCAMBIADOR DE TRAFICO KM. 7 1/2 Y ENLACE CON LA VIA A LA COSTA Y AVENIDA DEL BOMBERO, PARROQUIA TARQUE, GUAYAQUIL LICO-MIMG-012-2011 <b>INGENIERO RESIDENTE DE FISCALIZACIÓN</b></p> <p>FECHA DE INICIO: 23-09-2011 FECHA DE FIN: 04-10-2012 (12 MESES) ENTIDAD CONTRATANTE: MIMG CONTRATISTA: ING. GUSTAVO RUIZ GUZMAN MONTO DE OBRA: \$ 6,542,947.84 MONTO TOTAL EJECUTADO DE FISCALIZACIÓN: \$ 195,988.03 (INFORMACIÓN OBTENIDA DEL PORTAL INTERNO MIMG: ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA DEL CONTRATO S-CFC-033-2011-AJ- JNS)</p>	\$195,988.03	SIN OBSERVACIONES
<b>TOTAL \$</b>			<b>\$655,235.02</b>	

CONTROL DE CALIDAD: ELIZABETH ALEXANDRA JORDAN FLORES

		<p>CERTIFICADO MIMG S-CFC-010-2017-AJ-JNS FISCALIZACIÓN DE LAS OBRAS DE URBANIZACIÓN LOTES CON SERVICIOS MINIMOS BASICOS "MI LOTE ETAPA # 2, SECTOR 8" (INCLUYE OBRAS CIVILES, SISTEMA</p>		
--	--	--	--	--

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL

CONPC-MIMG-003-2018

FISCALIZACIÓN DE LA OBRA: PAVIMENTACIÓN DE CALLES INC ACERAS, BORDILLOS CUNETAS Y SISTEMA DE A.A.LL. SECTOR PERIMETRAL OESTE (SEGÚN GRÁFICO), PRE-CDOPERATIVAS: EL MIRADOR, LOMAS DE LA FLORIDA, COLINAS DE LA FLORIDA 2, FLOR DEL NORTE Y HORIZONTES DEL GUERRERO 2 Y 3, PARROQUIA TARQUI, PROGRAMA CAF-XIII

OFERENTE: CONSORCIO FISCALIZACIÓN 2019: PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES T&M S.A. (50%) - RUIGALA S.A. (50%)

RUC No. 0992511656001  
0992936592001

PRESUPUESTO REFERENCIAL: \$478,277.30

FERTA PRESENTAD SOBRE No.2

PLAZO EJECUCIÓN: 360 DÍAS

	185	HIDROSANITARIOS, SENALIZACIÓN...) PARROQUIA PASCUALES LICO-MIMG-009-2016 <b>CONTROL DE CALIDAD</b>  FECHA DE INICIO: 16-02-2017 FECHA DE FIN: 15-12-2018 (1 AÑO 10 MESES) ENTIDAD CONTRATANTE: MIMG CONTRATISTA: ING. GUSTAVO RUIZ GUZMAN MONTO DE OBRA: 5,071,531.38 MONTO DE FISCALIZACIÓN: \$362,173.99		EN LA PÁGINA 153 DE LA OFERTA CONSTA EL RESÚMEN DE LIQUIDACIÓN DE PLANILLA No. 19 DEL CDNTRATISTA DE OBRA, EN LA QUE SE PUEDE VERIFICAR QUE LA EXPERIENCIA PRESENTADA INCLUYE PAVIMENTACIÓN CON HORMIGÓN ASFÁLTICO, EL PLIEGO SOLICITA EXPERIENCIA EN PROYECTOS VIALES DE HORMIGÓN HIDRÁULICO.
DEBERÁ TENER UNA EXPERIENCIA MÍNIMA DE 3 AÑOS EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL, QUE DEMUESTREN EXPERIENCIA EN CONTROL DE CALIDAD EN PROYECTOS VIALES DE HORMIGÓN HIDRÁULICO.  SE ACEPTARÁN EXPERIENCIAS COMO CONSULTOR EN EL ÁREA DE CONTROL DE CALIDAD, COMO DIRECTOR DE FISCALIZACIÓN O COMO INGENIERO RESIDENTE EN FISCALIZACIÓN.  SE CALIFICARÁN EXPERIENCIAS PRESENTADAS CON UNA PARTICIPACIÓN DE POR LO MENOS 180 DÍAS Y CUYO MONTO DE FISCALIZACIÓN SEA IGUAL O MAYOR A USD \$ 500.000,00, EN MÁXIMO TRES (3) PROYECTOS.	188-189	CERTIFICADO MIMG S-CFC-023-2012-AJ-JNS FISCALIZACIÓN PARA LA CONSTRUCCION DE ACERAS BORDILLOS CUNETA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA DE OBRAS POPULARES - SECTOR 25, COOPERATIVAS: FRANCISCO JACOME, ... MAPASINGUE ESTE, PARROQUIA TARQUI R-LICO-MIMG-016-2013 <b>CONTROL DE CALIDAD</b>  FECHA DE INICIO: 13-09-2013 FECHA DE FIN: 14-02-2014 (5 MESES) ENTIDAD CONTRATANTE: MIMG CONTRATISTA: ING. GUSTAVO RUIZ GUZMAN MONTO DE OBRA: \$ 2,184,200.55 MONTO DE FISCALIZACIÓN: \$ 80,297.29		CERTIFICADO INDICA QUE EL TIEMPO DE PARTICIPACIÓN DE LA PROFESIONAL PROPUESTA ES DESDE 13-SEP-13 AL 14-FEB-14 (150 DÍAS), EL PLIEGO SOLICITA PARTICIPACIÓN DE POR LO MENOS 180 DÍAS EN CADA CONTRATO; SIN EMBARGO EN HOJA DE VIDA DECLARA PARTICIPACIÓN DE 391 DÍAS  ADEMPAS CERTIFICADO NO ESPECIFICA SI SE INCLUYEN TRABAJOS EN HORMIGÓN HIDRÁULICO, SIN EMBARGO REVISADA EL ACTA DE RECEPCIÓN PROVISIONAL DE R-LICO-MIMG-016-2013 QUE CONSTA EN EL PORTAL INTERNO DEL MIMG, SE VERIFICA QUE INCLUYE PAVIMENTACIÓN CON HORMIGÓN ASFÁLTICO, EL PLIEGO SOLICITA EXPERIENCIA EN PROYECTOS VIALES DE HORMIGÓN HIDRÁULICO
	192-193	CERTIFICADO ENTIDAD CONTRATANTE LCC-GADIMCO-003-2018 FISCALIZACIÓN DE LA REGENERACIÓN URBANA ACCESO A LA CIUDAD DE DAULE, ACCESO ESTE DE LAS AV. DAULIS, TRAMO 3: COMPRENDIDO ENTRE LA VIA PERIMETRAL HASTA JOSE VELEZ CON UNA LONGITUD DE 702 METROS LICO-GADIMCO-05-2017 <b>CONTROL Y CALIDAD</b>  FECHA DE INICIO: 14-05-2018 FECHA DE FIN: 31-01-2019 (8 MESES) ENTIDAD CONTRATANTE: GAD ILUSTRE MUNICIPALIDAD DEL CANTÓN DAULE CONTRATISTA: ING. GUSTAVO RUIZ GUZMAN MONTO DE OBRA: 3,718,845.81 MONTO DE FISCALIZACIÓN: \$ 169,539.86		CERTIFICADO NO ESPECIFICA SI SE REALIZÓ TRABAJOS DE HORMIGÓN HIDRÁULICO DE ACUERDO A LO SOLICITADO EN EL PLIEGO
		TOTAL \$	\$0.00	

ESPECIALISTA AMBIENTAL: RICHARD MANUEL ARAUJO MINDIOLA

	204	CERTIFICADO MIMG S-CFC-010-2017-AJ-JNS FISCALIZACIÓN DE LAS OBRAS DE URBANIZACIÓN LOTES CON SERVICIOS MÍNIMOS BÁSICOS "MILOTE ETAPA # 2, SECTOR B" (INCLUYE OBRAS CIVILES, SISTEMA HIDROSANITARIOS, SENALIZACIÓN...) PARROQUIA PASCUALES LICO-MIMG-009-2016 <b>ESPECIALISTA EN SEGURIDAD AMBIENTAL</b>  FECHA DE INICIO: 16-02-2017 FECHA DE FIN: 15-12-2018 (1 AÑO 10 MESES) ENTIDAD CONTRATANTE: MIMG CONTRATISTA: ING. GUSTAVO RUIZ GUZMAN MONTO DE OBRA: 5,071,531.38 MONTO DE FISCALIZACIÓN: \$ 362,173.99	\$362,173.99	SIN OBSERVACIONES
DEBERÁ TENER UNA EXPERIENCIA MÍNIMA DE 3 AÑOS EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL O DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE QUE DEMUESTREN EXPERIENCIA DE MANEJO DE SEGURIDAD VIAL.  SE ACEPTARÁN EXPERIENCIAS COMO CONSULTOR, COMO DIRECTOR DE FISCALIZACIÓN, COMO INGENIERO RESIDENTE EN FISCALIZACIÓN O COMO INGENIERO EN SEGURIDAD LABORAL-VIAL.  SE CALIFICARÁN EXPERIENCIAS PRESENTADAS CON UNA PARTICIPACIÓN DE POR LO MENOS 180 DÍAS Y CUYO MONTO DE FISCALIZACIÓN SEA IGUAL O MAYOR A USD \$ 500.000,00, EN MÁXIMO TRES (3) PROYECTOS.	207	CERTIFICADO MIMG S-CFC-050-2015-AJ-JNS FISCALIZACIÓN DE LA OBRA: PAVIMENTACIÓN DE CALLES PROGRAMA DE OBRAS POPULARES, SECTOR BASTION POPULAR, BLOQUES 1A, 1B, 2-3-4-5 (ETAPA 1) PARROQUIA PACUALES LICO-MIMG-025-2015 <b>ESPECIALISTA AMBIENTAL</b>  FECHA DE INICIO: 26-01-2016 FECHA DE FIN: 20-12-2016 (11 MESES) ENTIDAD CONTRATANTE: MIMG CONTRATISTA: ING. GUSTAVO RUIZ GUZMAN MONTO DE OBRA: \$ 3,436,379.64 MONTO DE FISCALIZACIÓN: \$ 112,219.77	\$112,219.77	SIN OBSERVACIONES

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL

CONPC-MIMG-003-2018

FISCALIZACIÓN DE LA OBRA: PAVIMENTACIÓN DE CALLES INC ACERAS, BORDILLOS CUNETAS Y SISTEMA DE AA.LL. SECTOR PERIMETRAL OESTE (SEGÚN GRÁFICO), PRE-COOPERATIVAS: EL MIRADOR, LOMAS DE LA FLORIDA, COLINAS DE LA FLORIDA 2, FLOR DEL NORTE Y HORIZONTOS DEL GUERRERO 2 Y 3, PARROQUIA TARQUI, PROGRAMA CAF-XIII

ORFENTE: CONSORCIO FISCALIZACION 2019. PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES T&M S.A. (50%) - RUIGALA S.A. (50%)

RUC No. 0992511656001  
0992936592001

PRESUPUESTO REFERENCIAL: \$478,277.30

FERTA PRESENTAD SOBRE No.2

PLAZO EJECUCIÓN: 360 DÍAS

209	CERTIFICADO MIMG S-CFC-042-2015-AJ-JNS FISCALIZACIÓN DE LA OBRA: PAVIMENTACIÓN DE CALLES INCLUIDO ACERAS Y BORDILLOS, PROGRAMA DE OBRAS POPULARES, COOPERATIVAS CRISTAL, PROLETARIOS SIN TIERRA, ... SECTOR GUASMO SUR, PARROQUIA XIMENA <b>ESPECIALISTA AMBIENTAL</b>  FECHA DE INICIO: 16-11-2015 FECHA DE FIN: 25-09-2016 (10 MESES) ENTIDAD CONTRATANTE: MIMG CONTRATISTA: ING. GUSTAVO RUIZ GUZMAN MONTO DE OBRA: \$ 4,842,968.95 MONTO DE FISCALIZACIÓN: \$ 97,073.00	\$97,073.00	SIN OBSERVACIONES
<b>TOTAL \$</b>		<b>\$571,466.76</b>	-

**ESPECIALISTA SEGURIDAD VIAL - LABORAL: LUIS ALBERTO ROMERO PINTADO**

221	CERTIFICADO MIMG S-CFC-010-2017-AJ-JNS FISCALIZACIÓN DE LAS OBRAS DE URBANIZACIÓN LOTES CON SERVICIOS MÍNIMOS BÁSICOS "MI LDE ETAPA # 2, SECTOR 8" (INCLUYE OBRAS CÍVILES, SISTEMA HIDROSANITARIOS, SENALIZACIÓN...) ) PARROQUIA PASCUALES LICO-MIMG-009- 2016 <b>ESPECIALISTA SEGURIDAD LABORAL Y VIAL</b>  FECHA DE INICIO: 16-02-2017 FECHA DE FIN: 15-12-2018 (1 AÑO 10 MESES) ENTIDAD CONTRATANTE: MIMG CONTRATISTA: ING. GUSTAVO RUIZ GUZMAN MONTO DE OBRA: \$ 5,071,531.38 MONTO DE FISCALIZACIÓN: \$ 362,173.99	\$362,173.99	SIN OBSERVACIONES
224	CERTIFICADO MIMG S-CFC-050-2015-AJ-JNS FISCALIZACIÓN DE LA OBRA: PAVIMENTACIÓN DE CALLES PROGRAMA DE OBRAS POPULARES, SECTOR BASTION POPULAR, BLOQUES 1A, 1B, 2-3-4-5 (ETAPA 1)- PARROQUIA PACUALES LICO-MIMG-025-2015 <b>INGENIERO EN SEGURIDAD LABORAL Y VIAL</b>  FECHA DE INICIO: 26-01-2016 FECHA DE FIN: 20-12-2016 (11 MESES) ENTIDAD CONTRATANTE: MIMG CONTRATISTA: ING. GUSTAVO RUIZ GUZMAN MONTO DE OBRA: \$ 3,436,379.64 MONTO DE FISCALIZACIÓN: \$ 112,219.77	\$112,219.77	SIN OBSERVACIONES
226	CERTIFICADO MIMG S-CFC-042-2015-AJ-JNS FISCALIZACIÓN DE LA OBRA: PAVIMENTACIÓN DE CALLES INCLUIDO ACERAS Y BORDILLOS, PROGRAMA DE OBRAS POPULARES, COOPERATIVAS CRISTAL, PROLETARIOS SIN TIERRA, ... SECTOR GUASMO SUR, PARROQUIA XIMENA <b>INGENIERO EN SEGURIDAD LABORAL Y VIAL</b>  FECHA DE INICIO: 16-11-2015 FECHA DE FIN: 25-09-2016 (10 MESES) ENTIDAD CONTRATANTE: MIMG CONTRATISTA: ING. GUSTAVO RUIZ GUZMAN MONTO DE OBRA: \$ 4,842,968.95 MONTO DE FISCALIZACIÓN: \$ 97,073.00	\$97,073.00	SIN OBSERVACIONES
<b>TOTAL \$</b>		<b>\$571,466.76</b>	-

METODOLOGÍA Y CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN			
PARÁMETROS	PÁG.		OBSERVACIONES
ENFOQUE DE LOS TRABAJOS	105-106		SIN OBSERVACIONES
ALCANCE DE LOS TRABAJOS	106-109		SIN OBSERVACIONES
METODOLOGÍA DEL TRABAJO	110-111		SIN OBSERVACIONES
PROGRAMACIÓN DE LOS SERVICIOS	112-115		SIN OBSERVACIONES+A1:AP105

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL

CONPC-MIMG-003-2018

FISCALIZACIÓN DE LA OBRA: PAVIMENTACIÓN DE CALLES INC ACERAS, BORDILLOS CUNETAS Y SISTEMA DE AA.LL. SECTOR PERIMETRAL OESTE (SEGÚN GRÁFICO), PRE-COOPERATIVAS: EL MIRADOR, LOMAS DE LA FLORIDA, COLINAS DE LA FLORIDA 2, FLOR DEL NORTE Y HORIZONTES DEL GUERRERO 2 Y 3, PARROQUIA TARQUI, PROGRAMA CAF-XIII

OFERENTE: GRUPO CONSULTOR FVL CÍA. LTDA.

RUC No. 0991242112001

PRESUPUESTO REFERENCIAL: \$478,277.30

OFERTA PRESENTADA: SOBRE No.2

PLAZO EJECUCIÓN: 360 DÍAS

INTEGRIDAD DE LAS OFERTAS

FORMULARIOS	PAG.	PRESENTA / NO PRESENTA	OBSERVACIÓN
1.1 PRESENTACIÓN Y COMPROMISO	2-3	PRESENTA	SIN OBSERVACIONES
1.2 DATOS GENERALES DEL OFERENTE	5	PRESENTA	SIN OBSERVACIONES
1.3 IDENTIFICACIÓN DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPES MAYORITARIOS (EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA)	14-15	PRESENTA	MARTHA MONSERRATE MACÍAS VELÁSQUEZ 95% JESSE MOSHE LEÓN BAQUERIZO 5%
1.4 SITUACIÓN FINANCIERA DEL OFERENTE.	18	PRESENTA	SIN OBSERVACIONES
1.5 OFERTA ECONÓMICA. (SOBRE No. 2)	SOBRE No.2	PRESENTA	SIN OBSERVACIONES
1.6 MEDDLOGÍA Y CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN.	27-122	PRESENTA	SIN OBSERVACIONES
1.7 EXPERIENCIA DEL OFERENTE.	124	PRESENTA	SIN OBSERVACIONES
1.8 PERSONAL TÉCNICO MÍNIMO REQUERIDO.	129	PRESENTA	SIN OBSERVACIONES
1.9 EQUIPO MÍNIMO REQUERIDO.	131	PRESENTA	SIN OBSERVACIONES
2.1 COMPROMISO DEL PROFESIONAL ASIGNADO AL PROYECTO.	139-149	PRESENTA	SIN OBSERVACIONES
2.2 HOJA DE VIDA DEL PERSONAL TÉCNICO CLAVE ASIGNADO AL PROYECTO.	153, 169, 180, 189, 201, 213	PRESENTA	SIN OBSERVACIONES
3 FORMULARIO DE COMPROMISO DE ASOCIACIÓN O CONSORCIO	228	NO APLICA	NO APLICA

VERIFICACIÓN DE REQUISITOS MÍNIMOS: EVALUACIÓN DE LA OFERTA TÉCNICA

EQUIPO MÍNIMO

EQUIPO MÍNIMO REQUERIDO	PAG.	EQUIPO PRESENTADO / CAPACIDAD	DOCUMENTO	OBSERVACIÓN
1 ESTACIÓN TOTAL	132-135	ESTACIÓN TOTAL MODELO: NTS-362R (25EG)	COMPROMISO DE ALQUILER FACTURA 002-001-0006659	SIN OBSERVACIONES
3 COMPUTADORAS	136	6 COMPUTADORAS INTEL PENTIUM DUAL CORE 2.6	FACTURA 001-001-000454	SIN OBSERVACIONES

EXPERIENCIA DEL OFERENTE

EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECÍFICA MÍNIMA	PAG.	EXPERIENCIA PRESENTADA	MONTO A APLICAR	OBSERVACIÓN
GENERAL EL OFERENTE DEBERÁ ACREDITAR EXPERIENCIA EN FISCALIZACIÓN DE OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL EN GENERAL	125	CERTIFICADO MIMG FISCALIZACIÓN DEL PROYECTO DE DE REPARACIÓN INTEGRAL DE ZONAS, SECTOR COMPRENDIDO EN EL CUADRANTE ESTERO SALADO, PORTETE, AV 37... PARROQUIA FEBRES CORDERO EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL R3-LICO-MIMG-001-2012  FECHA DE INICIO: 01-08-2012 FECHA DE FISC: 31 DE AGOSTO DE 2013 CONTRATANTE: MIMG CONSULTOR: GRUPO CONSULTOR FVL CÍA. LTDA. MONTO DE OBRA: \$20,384,604.26	\$20,384,604.26	SIN OBSERVACIONES
DENTRO DE LOS ÚLTIMOS QUINCE (15) AÑOS  EN LA QUE LA SUMA TOTAL DE LOS VALORES DE LA OBRA FISCALIZADA HAYA SIDO DE AL MENOS USD \$55'000.000,00  EN MÁXIMO DOS (2) PROYECTOS.	126	CERTIFICADO MIMG S-CFC-004-2010-AJ-JNS FISCALIZACIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN DE CALLES, PROGRAMA DE OBRAS POPULARES CON CARÁCTER EMERGENTE, SECTOR 35, COOPERATIVA BASTION POPULAR.. PARRDQUIA TARQUI, GUAYAQUIL LICO-MIMG-005-2009  FECHA DE INICIO FISC: 21 DE JUNIO DE 2010 FECHA DE TÉRMINO: 20 DE SEPTIEMBRE DE 2011 CONTRATANTE: MIMG CONSULTOR: GRUPO CONSULTOR FVL. CÍA. LTDA. MONTO DE OBRA: \$ 7,038,853.43 MONTO DE FISCALIZACIÓN: \$ 310,166.04	\$7,038,853.43	SIN OBSERVACIONES
<b>TOTAL \$</b>			<b>\$27,423,457.69</b>	
		CERTIFICADO MIMG FISCALIZACIÓN DEL PROYECTO DE DE REPARACIÓN INTEGRAL DE ZONAS, SECTOR COMPRENDIDO EN EL CUADRANTE ESTERO SALADO, PORTETE, AV 37... PARROQUIA FEBRES CORDERO EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL R3-LICO-		

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL

CONPC-MIMG-003-2018

FISCALIZACIÓN DE LA OBRA: PAVIMENTACIÓN DE CALLES INC ACERAS, BORDILLOS CUNETAS Y SISTEMA DE A.A.LL. SECTOR PERIMETRAL OESTE (SEGÚN GRÁFICO), PRE-COOPERATIVAS: EL MIRADOR, LOMAS DE LA FLORIDA, COLINAS DE LA FLORIDA 2, FLOR DEL NORTE Y HORIZONTES DEL GUERRERO 2 Y 3, PARROQUIA TARQUI, PROGRAMA CAF-XIII

OFERENTE: GRUPO CONSULTOR FVL CÍA. LTDA.

RUC No. 0991242112001

PRESUPUESTO REFERENCIAL: \$478,277.30

OFERTA PRESENTADA: SOBRE No.2

PLAZO EJECUCIÓN: 360 DÍAS

	125	MIMG-001-2012 FECHA DE FISC: 31 DE AGOSTO DE 2013 CONTRATANTE: MIMG CONSULTOR: GRUPO CONSULTOR FVL. CÍA. LTDA. MONTO DE OBRA: \$20,384,604.26	\$20,384,604.26	SIN OBSERVACIONES
ESPECÍFICA EL OFERENTE DEBERÁ ACREDITAR EXPERIENCIA EN FISCALIZACIONES DE CONSTRUCCIONES DE OBRA DE PAVIMENTACIÓN EN HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND O ASFÁLTICO  DENTRO DE LOS ÚLTIMOS QUINCE (15) AÑOS  EN LA QUE LA SUMA TOTAL DE LOS VALORES DE LA OBRA FISCALIZADA HAYA SIDO DE AL MENOS USD 5'000.000,00  EN MÁXIMO DOS (2) PROYECTOS.	126	CERTIFICADO MIMG S-CFC-004-2010-AJ-JNS FISCALIZACIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN DE CALLES, PROGRAMA DE OBRAS POPULARES CON CARÁCTER EMERGENTE, SECTOR 35, COOPERATIVA BASTION POPULAR., PARROQUIA TARQUI, GUAYAQUIL LICO-MIMG-005-2009  FECHA DE INICIO FISC: 21 DE JUNIO DE 2010 FECHA DE TÉRMINO: 20 DE SEPTIEMBRE DE 2011 CONTRATANTE: MIMG CONSULTOR: GRUPO CONSULTOR FVL. CÍA. LTDA. MONTO DE OBRA: \$ 7,038,853.43 MONTO DE FISCALIZACIÓN: \$ 310,166.04	\$7,038,853.43	SIN OBSERVACIONES
	127	CERTIFICADO MIMG S-CFC-043-2008-AJ-JNS FISCALIZACIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN DE CALLES, SECTOR 5, COOPERATIVA VERGELES, VALLE DE LOS GERANIOS, JUAN PABO II Y EL LIMONAL  FECHA DE FISC: 30 DE SEP. DE 2009 CONTRATANTE: MIMG CONSULTOR: GRUPO CONSULTOR FVL. CÍA. LTDA. MONTO DE OBRA: \$ 2,946,038.13	-	SIN OBSERVACIONES
		<b>TOTAL \$</b>	<b>\$27,423,457.69</b>	-

PERSONAL TÉCNICO

PERSONAL TÉCNICO PROPUESTO

PERSONAL TÉCNICO	PAG.	NOMBRE	TITULO	OBSERVACIONES
DIRECTOR DE FISCALIZACIÓN TÍTULO DE TERCER NIVEL: INGENIERO CIVIL  100% PARTICIPACIÓN	156-158	HUGO ENRIQUE LANDIVAR ARMENDARIZ C.I. 0902771450	INGENIERO CIVIL MAGISTER EN CIENCIAS	SIN OBSERVACIONES
RESIDENTE 1 TÍTULO DE TERCER NIVEL: INGENIERO CIVIL  100% PARTICIPACIÓN	172	MARIA ELENA MENDOZA VÉLEZ C.I. 1306353895	INGENIERA CIVIL	SIN OBSERVACIONES
RESIDENTE 2 TÍTULO DE TERCER NIVEL: INGENIERO CIVIL  100% PARTICIPACIÓN	182	EDISON MARCIAL MARTINEZ ESPINOSA C.I. 1704417995	INGENIERO CIVIL	SIN OBSERVACIONES
CONTROL DE CALIDAD TÍTULO DE TERCER NIVEL: INGENIERO CIVIL  50% PARTICIPACIÓN	191	CARLOS ALBERTO SILVA PEREZ C.I. 0909519290	INGENIERO CIVIL	SIN OBSERVACIONES
ESPECIALISTA AMBIENTAL TÍTULO DE TERCER NIVEL: INGENIERO  50% PARTICIPACIÓN	204-205	JOSE VICENTE CHANG GOMEZ C.I. 1200547824	INGENIERO CIVIL MAGISTER EN CIENCIAS	SIN OBSERVACIONES
ESPECIALISTA SEGURIDAD VIAL - LABORAL TÍTULO DE TERCER NIVEL: INGENIERO CIVIL  25% PARTICIPACIÓN CONTAR CON LA LICENCIA VIGENTE DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PARA LA ACTIVIDAD DE LA CONSTRUCCIÓN O CERTIFICACIÓN EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES  CONOCIMIENTO EN: AUDITORIAS DE SEGURIDAD VIAL (INTENSIDAD NO MENOR A 40 HORAS)	216-219	YONNY MIGUEL MIELES MACIAS C.I. CI 0911033918	INGENIERO CIVIL MAGISTER EN IMPACTOS AMBIENTALES.  TALLER DE AUDITORÍA DE SEGURIDAD VIAL (110 HORAS)  CERTIFICACIÓN POR COMPETENCIAS LABORALES PREVENCIÓN EN RIESGOS LABORALES	SIN OBSERVACIONES

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL

CONPC-MIMG-003-2018

FISCALIZACIÓN DE LA OBRA: PAVIMENTACIÓN DE CALLES INC ACERAS, BORDILLOS CUNETAS Y SISTEMA DE AA.LL. SECTOR PERIMETRAL OESTE (SEGÚN GRÁFICO), PRE-COOPERATIVAS: EL MIRADOR, LOMAS DE LA FLORIDA, COLINAS DE LA FLORIDA 2, FLOR DEL NORTE Y HORIZONTES DEL GUERRERO 2 Y 3, PARROQUIA TARQUI, PROGRAMA CAF-XIII

OFERENTE: GRUPO CONSULTOR FVL CIA. LTDA.

RUC No. 0991242112001

PRESUPUESTO REFERENCIAL: \$478,277.30

OFERTA PRESENTADA: SOBRE No.2

PLAZO EJECUCIÓN: 360 DÍAS

EXPERIENCIA MÍNIMA DEL PERSONAL TÉCNICO

SE CALIFICARÁ LOS 10 ÚLTIMOS AÑOS DE PARTICIPACIÓN EN POSICIONES SIMILARES	PAG.	EXPERIENCIA PRESENTADA	MONTO A APLICAR	OBSERVACIÓN
--	------	------------------------	-----------------	-------------

DIRECTOR DE FISCALIZACIÓN: HUGO ENRIQUE LANDIVAR ARMENDARIZ

<p>SE CALIFICARÁN EXPERIENCIAS PRESENTADAS COMO CONSULTOR O DIRECTOR EN FISCALIZACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND O ASFÁLTICO</p> <p>CUYO MONTO DE FISCALIZACIÓN SEA IGUAL O MAYOR A USD \$ 1.000.000,00</p> <p>EN MÁXIMO 3 PROYECTOS, CON UNA PARTICIPACIÓN DE POR LO MENOS 180 DÍAS EN CADA UNO.</p>	160-161	<p>CERTIFICADO SUBSECRETARÍA ZONAL 6 <b>DIRECTOR DE FISCALIZACIÓN</b> FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA LA TRONCAL-PUERTO INCA, UBICADA EN LA PROV. DE CAÑAR DE UNA LONGITUD DE 26.4 KM.</p> <p>FECHA DESDE: MAYO DE 2013 HASTA: DICIEMBRE DE 2013 (8 MESES) CONTRATANTE: MTOP CONSULTOR: VERA &amp; ASOCIADOS C. LTDA. MONTO DE OBRA: \$ 29,687,300.13 MONTO DE FISCALIZACIÓN: \$ 1,628,069.91</p>	\$1,628,069.91	SIN OBSERVACIONES
	163	<p>CERTIFICADO ENTIDAD CONTRATANTE FISCALIZACIÓN DEL PROYECTO DE DE REPARACIÓN INTEGRAL DE ZONAS, SECTOR COMPRENDIDO EN EL CUADRANTE ESTERO SALADO, PORTETE, AV 37... PARROQUIA FEBRES CORDERO EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL</p> <p><b>DIRECTOR</b> FECHA DE INICIO: 1 DE AGOSTO DE 2012 FECHA FIN: 31 DE AGOSTO DE 2013 (13 MESES) CONTRATANTE: MIMG CONSULTOR: GRUPO CONSULTOR FVL. CIA. LTDA. MONTO DE OBRA: \$ 20,384,604.26 MONTO DE FISCALIZACIÓN: \$ 341,711.20</p>	\$341,711.20	SIN OBSERVACIONES
	165	<p>CERTIFICADO MIMG S-CFC-004-2010-AJ-JNS FISCALIZACIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN DE CALLES, PROGRAMA DE OBRAS POPULARES CON CARÁCTER EMERGENTE, SECTOR 35, COOPERATIVA BASTION POPULAR BLOQUE 1B, PARROQUIA TARQUI, GUAYAQUIL LICO-MIMG-005-2009</p> <p><b>DIRECTOR</b> FECHA DE INICIO FISC: 21 DE JUNIO DE 2010 FECHA DE TÉRMINO: 20 DE SEPTIEMBRE DE 2011 15 MESES DE PARTICIPACIÓN CONTRATANTE: MIMG CONSULTOR: GRUPO CONSULTOR FVL. CIA. LTDA. MONTO DE OBRA: \$ 7,038,853.43 MONTO DE FISCALIZACIÓN: \$ 310,166.04</p>	\$310,166.04	SIN OBSERVACIONES
	166	<p>CERTIFICADO MIMG S-CFC-043-2008-AJ-JNS FISCALIZACIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN DE CALLES, SECTOR 5, COOPERATIVA VERGELES, VALLE DE LOS GERANIOS, JUAN PABO II Y EL LIMONAL</p> <p><b>DIRECTOR</b> FECHA DE INICIO: 24 DE JUNIO DE 2008 FECHA DE FISC: 30 DE SEP. DE 2009 (15 MESES) CONTRATANTE: MIMG CONSULTOR: GRUPO CONSULTOR FVL. CIA. LTDA. MONTO DE OBRA: \$ 2,946,038.13 MONTO DE FISCALIZACIÓN: \$ 303,273.75</p>		SIN OBSERVACIONES
	<b>TOTAL \$</b>			\$2,279,947.15



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL

CONPC-MIMG-003-2018

FISCALIZACIÓN DE LA OBRA: PAVIMENTACIÓN DE CALLES INC ACERAS, BORDILLOS CUNETAS Y SISTEMA DE AA.LL. SECTOR PERIMETRAL OESTE (SEGÚN GRÁFICO), PRE-COOPERATIVAS: EL MIRADOR, LOMAS DE LA FLORIDA, COLINAS DE LA FLORIDA 2, FLOR DEL NORTE Y HORIZONTES DEL GUERRERO 2 Y 3, PARROQUIA TARQUI, PROGRAMA CAF-XIII

OFERENTE: GRUPO CONSULTOR FVL CÍA. LTDA.	RUC No. 0991242112001
PRESUPUESTO REFERENCIAL: \$478,277.30	PLAZO EJECUCIÓN: 360 DÍAS

RESIDENTE 1: MARIA ELENA MENOZA VÉLEZ

<p>SE CALIFICARÁN EXPERIENCIAS PRESENTADAS COMO CONSULTOR O DIRECTOR EN FISCALIZACIÓN, COMO INGENIERO RESIDENTE DE OBRA EN FISCALIZACIÓN O COMO INGENIERO ASISTENTE DE FISCALIZACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE VÍAS</p> <p>CUYO MONTO DE FISCALIZACIÓN SEA IGUAL O MAYOR A USD \$ 500.000,00</p> <p>EN MÁXIMO 3 PROYECTOS, CON UNA PARTICIPACIÓN DE POR LO MENOS 180 DÍAS EN CADA UNO.</p> <p>P8: SE ACEPTA INGENIERO AYUDANTE DE FISCALIZACIÓN</p>	174	<p>CERTIFICADO ENTIDAD CONTRATANTE FISCALIZACIÓN DEL PROYECTO DE DE REPARACIÓN INTEGRAL DE ZONAS, SECTOR COMPRENDIDO EN EL CUADRANTE ESTERO SALADO, PORTETE, AV 37... PARROQUIA FEBRES CORDERO EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL R3-LICO-MIMG-001-2012</p> <p><b>RESIDENTE DE FISCALIZACIÓN</b> FECHA DE INICIO: 1 DE AGOSTO DE 2012 FECHA FIN: 31 DE AGOSTO DE 2013 (13 MESES) CONTRATANTE: MIMG CONSULTOR: GRUPO CONSULTOR FVL. CÍA. LTDA. MONTO DE OBRA: \$ 20,384,604.26 MONTO DE FISCALIZACIÓN: \$ 341,711.20</p>	\$341,711.20	SIN OBSERVACIONES
	176	<p>CERTIFICADO MIMG <b>RESIDENTE DE FISCALIZACIÓN</b> S-CFC-004-2010-AJ-JNS FISCALIZACIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN DE CALLES, PROGRAMA DE OBRAS POPULARES CON CARÁCTER EMERGENTE, SECTOR 35, COOPERATIVA BASTION POPULAR BLOQUE 1B, PARROQUIA TARQUI, GUAYAQUIL</p> <p>FECHA DE INICIO: 21 DE JUNIO DE 2010 FECHA DE FIN: 20 DE SEPTIEMBRE DE 2011 (15 MESES DE PARTICIPACIÓN) CONTRATANTE: MIMG CONSULTOR: GRUPO CONSULTOR FVL. CÍA. LTDA. MONTO DE OBRA: \$ 7,038,853.43 MONTO DE FISCALIZACIÓN: \$ 310,166.04</p>	\$310,166.04	SIN OBSERVACIONES
	177	<p>CERTIFICADO MIMG S-CFC-043-2008-AJ-JNS FISCALIZACIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN DE CALLES, SECTOR 5, COOPERATIVA VERGELES, VALLE DE LOS GERANIOS, JUAN PABO II Y EL LIMONAL</p> <p><b>RESIDENTE DE FISCALIZACIÓN</b> FECHA DE INICIO: 24 DE JUNIO DE 2008 FECHA DE FIN: 30 DE SEP. DE 2009 (15 MESES) CONTRATANTE: MIMG CONSULTOR: GRUPO CONSULTOR FVL. CÍA. LTDA. MONTO DE OBRA: \$ 2,946,038.13 MONTO DE FISCALIZACIÓN: \$ 303,273.75</p>	\$303,273.75	SIN OBSERVACIONES
<b>TOTAL \$</b>			<b>\$955,150.99</b>	

RESIDENTE 2: EDISON MARCIAL MARTINEZ ESPINOSA

<p>SE CALIFICARÁN EXPERIENCIAS PRESENTADAS COMO CONSULTOR O DIRECTOR EN FISCALIZACIÓN, COMO INGENIERO RESIDENTE DE OBRA EN</p>	183-184	<p>CERTIFICADO SUBSECRETARÍA ZONAL 6 <b>FISCALIZADOR RESIDENTE</b> FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA LA TRONCAL-PUERTO INCA, UBICADA EN LA PROV. DE CAÑAR DE UNA LONGITUD DE 26.4 KM.</p> <p>FECHA DESDE: JUN-2013 HASTA: FEB-2015 (1 AÑO 8 MESES) CONTRATANTE: MTOP CONSULTOR: VERA &amp; ASOCIADOS C. LTDA. MONTO DE OBRA: \$ 29,687,300.13 MONTO DE FISCALIZACIÓN: \$ 1,628,069.91</p>	\$1,628,069.91	SIN OBSERVACIONES
		<p>CERTIFICADO CORPECUADOR <b>RESIDENTE DE FISCALIZACIÓN (CONTROL DE CALIDAD)</b> FISCALIZACIÓN DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LAS VÍAS JULIAN SEVERINO TRAMO 1, CANTÓN</p>		

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL

CONPC-MIMG-003-2018

FISCALIZACIÓN DE LA OBRA: PAVIMENTACIÓN DE CALLES INC ACERAS, BORDILLOS CUNETAS Y SISTEMA DE AA.LL. SECTOR PERIMETRAL OESTE (SEGÚN GRÁFICO), PRE-COOPERATIVAS: EL MIRADOR, LOMAS DE LA FLORIDA, COLINAS DE LA FLORIDA 2, FLOR DEL NORTE Y HORIZONTES DEL GUERRERO 2 Y 3, PARROQUIA TARQUI, PROGRAMA CAF-XIII

OFERENTE: GRUPO CONSULTOR FVL CÍA. LTDA.

RUC No. 0991242112001

PRESUPUESTO REFERENCIAL: \$478,277.30

OFERTA PRESENTADA: SOBRE No.2

PLAZO EJECUCIÓN: 360 DÍAS

FISCALIZACIÓN O COMO INGENIERO ASISTENTE DE FISCALIZACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE VÍAS  CUYO MONTO DE FISCALIZACIÓN SEA IGUAL O MAYOR A USD \$ 500.000,00  EN MÁXIMO 3 PROYECTOS, CON UNA PARTICIPACIÓN DE POR LO MENOS 180 DÍAS EN CADA UNO.  P8: SE ACEPTA INGENIERO AYUDANTE DE FISCALIZACIÓN	186	BOLÍVAR, PROVINCIA DE MANABÍ  FECHA DE INICIO: 4 DE NOV. DE 2008 TÉRMINO: 19 DE MARZO DE 2010 (20 MESES DE PARTICIPACIÓN) CDNTRATANTE: CORPECUADOR MONTO DE OBRA: \$ 1,421,763.16 MONTO DE FISCALIZACIÓN DECLARADO EN HOJA DE VIDA: \$405,054.25	\$405,054.25	EL CERTIFICADO INDICA UN SOLO MONTO DE FISCALIZACIÓN PARA LOS DOS CONTRATOS DE OBRA
	186	CERTIFICADO CORPECUADOR <b>RESIDENTE DE FISCALIZACIÓN (CONTROL DE CALIDAD)</b> FISCALIZACIÓN DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LAS VÍAS QUIROGA - LA PAVITA - LA PITA, CANTÓN BOLÍVAR, PROVINCIA DE MANABÍ  FECHA DE INICIO: 4 DE NOV. DE 2008 TÉRMINO: 19 DE MARZO DE 2010 (20 MESES DE PARTICIPACIÓN) CONTRATANTE: CORPECUADOR MONTO DE OBRA: \$ 2,170,231.13 MONTO DE FISCALIZACIÓN DECLARADO EN HOJA DE VIDA: \$405,054.25		
<b>TOTAL \$</b>		<b>\$2,033,124.16</b>		

CONTROL DE CALIDAD: CARLOS ALBERTO SILVA PEREZ

DEBERÁ TENER UNA EXPERIENCIA MÍNIMA DE 3 AÑOS EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL, QUE DEMUESTREN EXPERIENCIA EN CONTROL DE CALIDAD EN PROYECTOS VIALES DE HORMIGÓN HIDRÁULICO.  SE ACEPTARÁN EXPERIENCIAS COMO CONSULTOR EN EL ÁREA DE CONTROL DE CALIDAD, COMO DIRECTOR DE FISCALIZACIÓN O COMO INGENIERO RESIDENTE EN FISCALIZACIÓN.  SE CALIFICARÁN EXPERIENCIAS PRESENTADAS CON UNA PARTICIPACIÓN DE POR LO MENOS 180 DÍAS Y CUYO MONTO DE FISCALIZACIÓN SEA IGUAL O MAYOR A USD \$ 500.000,00, EN MÁXIMO TRES (3) PROYECTOS.	194	CERTIFICADO MTOP <b>DIRECTOR DEL PROYECTO</b> FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA VÍA SERVICIO LADO IZQUIERDO GUAYAQUIL-CHONGÓN CON UNA LONGITUD DE 7.82 KM. Y CICLOVIA EN UNA LONGITUD DE 15.80 KM.  FECHA DE INICIO: 14 DE AGOSTO DE 2013 TÉRMINO: 1 DE JUNIO DE 2015 (2 AÑOS 9 MESES) CONTRATANTE: MTOP CONSULTOR: DIGECONSA S.A. MONTO DE OBRA: \$ 12,456,106.12 MONTO DE FISCALIZACIÓN: \$ 730,449.91		CERTIFICADO INDICA DENTRO DE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS PRINCIPALES: ÁREA DE CARPETA ASFÁLTICA DE 15 CMS Y 5 CMS. NO DETALLA QUE LA OBRA SEA DE HORMIGÓN HIDRÁULICO. DE ACUERDO A LA PREGUNTA 3 INDICA "Deberá tener una experiencia mínima de 3 años en proyectos de infraestructura vial, que demuestren experiencia en control de calidad en <u>proyectos viales de hormigón hidráulico</u> "
	196	CERTIFICADO MTOP <b>DIRECTOR DEL PROYECTO</b> FISCALIZACIÓN DE LA CARRETERA PASO LATERAL DE ARENILLAS, LONGITUD 5.9 KM, PROV. DE EL ORO  FECHA DE INICIO DE FISC: 28 DE DICIEMBRE DE 2012 FECHA DE TÉRMINO: 27 DE NOV. DE 2014 CONTRATANTE: MTOP CONSULTOR: DIGECONSA S.A. MONTO DE OBRA: 9,754,694.50 MONTO DE FISCALIZACIÓN: \$ 457,774.86		CERTIFICADO NO ESPECIFICA SI LA PAVIMENTACIÓN ES DE HORMIGÓN HIDRÁULICO
	199	CERTIFICADO MTOP <b>DIRECTOR DE FISCALIZACIÓN</b> FISCALIZACIÓN Y AUDITORÍA TÉCNICA DEL CONTRATO COMPLEMENTARIO DE ENSANCHAMIENTO DESDE EL KM 0+000 PUYO AL 65+400 (VÍA A MACAS), COLOCACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA (PUENTE PASTAZA) Y EL ENSANCHAMIENTO DE LOS PUENTES PUYO Y SANDALÍAS, PROVINCIA DE PASTAZA		CERTIFICADO INDICA DENTRO DE LOS DATOS GENERALES DEL PROYECTO TRABAJOS DE CARA BORDADURA Y ÁREA ASEALTADA

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL

CONPC-MIMG-003-2018

FISCALIZACIÓN DE LA OBRA: PAVIMENTACIÓN DE CALLES INC ACERAS, BORDILLOS CUNETAS Y SISTEMA DE AA.LL. SECTOR PERIMETRAL OESTE (SEGÚN GRÁFICO), PRE-COOPERATIVAS: EL MIRADOR, LOMAS DE LA FLORIDA, COLINAS DE LA FLORIDA 2, FLOR DEL NORTE Y HORIZONTES DEL GUERRERO 2 Y 3, PARROQUIA TARQUI, PROGRAMA CAF-XIII

OFERENTE: GRUPO CONSULTOR FVL CIA. LTDA.

RUC No. 0991242112001

PRESUPUESTO REFERENCIAL: \$478,277.30

OFERTA PRESENTADA: SOBRE No.2

PLAZO EJECUCIÓN: 360 DÍAS

FECHA INICIO: 25 DE OCT DE 2010  
FECHA DE TÉRMINO: 25 DE ABRIL DE 2011  
(6 MESES DE PARTICIPACIÓN)  
CONTRATANTE: MTOP  
CONSULTOR: COMPAÑÍA DE INVESTIGACIÓN, CONSULTORÍA Y FISCALIZACIÓN  
MONTO DE OBRA: \$ 6,511,398.97  
MONTO DE FISCALIZACIÓN: \$ 145,608.42

TRABAJOS DEL C/1A A RODADORA Y AREA DE RETENCIÓN  
NO DETALLA TRABAJOS CON HORMIGÓN HIDRÁULICO

TOTAL \$ \$0.00

ESPECIALISTA AMBIENTAL: JOSE VICENTE CHANG GOMEZ

DEBERA TENER UNA EXPERIENCIA MÍNIMA DE 3 AÑOS EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL O DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE QUE DEMUESTREN EXPERIENCIA DE MANEJO DE SEGURIDAD VIAL.

SE ACEPTARÁN EXPERIENCIAS COMO CONSULTOR, COMO DIRECTOR DE FISCALIZACIÓN, COMO INGENIERO RESIDENTE EN FISCALIZACIÓN O COMO INGENIERO EN SEGURIDAD LABORAL-VIAL.

SE CALIFICARÁN EXPERIENCIAS PRESENTADAS CON UNA PARTICIPACIÓN DE POR LO MENOS 180 DÍAS Y CUYO MONTO DE FISCALIZACIÓN SEA IGUAL O MAYOR A USD \$ 500.000,00, EN MÁXIMO TRES (3) PROYECTOS.

208

CERTIFICADO MIMG  
**ESPECIALISTA AMBIENTAL**  
FISCALIZACIÓN DEL PROYECTO DE REPARACIÓN INTEGRAL DE ZONAS, SECTOR COMPRENDIDO EN EL CUADRANTE ESTERO SALADO, PORTETE, AV 37... PARROQUIA FEBRES CORDERO EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL

FECHA DE INICIO: 01 DE AGOSTO 2012  
FECHA DE TÉRMINO FISC: 31 DE AGOSTO DE 2013  
(13 MESES DE PARTICIPACIÓN)  
CONTRATANTE: MIMG  
CONSULTOR: GRUPO CONSULTOR FVL. CIA. LTDA.  
MONTO DE OBRA: \$ 20,384,604.26  
MONTO DE FISCALIZACIÓN: \$ 341,711.20

\$341,711.20

SIN OBSERVACIONES

210-211

CERTIFICADO EMAPAG-EP  
**ESPECIALISTA AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD**  
FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO MEDIANTE TECNOLOGÍA DE PANTANOS SECOS ARTIFICIALES DEL SISTEMA JAVIER SALITRAL-PUERTO AZUL

FECHA DE INICIO: 18 DE FEBRERO DE 2015  
FECHA DE ACTA DE ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN PROVISIONAL: 19 DE DICIEMBRE DE 2017  
(23 MESES)  
CONTRATANTE: EMAPAG-EM  
MONTO DE OBRA: NO INDICA  
MONTO DE FISCALIZACIÓN: \$ 668,861.85

\$668,861.85

NO INDICA MONTO DE CONTRATO DE OBRA PARA EFECTO DE PUNTAJE

TOTAL \$ \$668,861.85

ESPECIALISTA SEGURIDAD VIAL - LABORAL: YONNY MIGUEL MIELES MACIAS

220-222

CERTIFICADO MIMG  
**ESPECIALISTA EN SEGURIDAD LABORAL - VIAL**  
S-CFC-043-2015-AJ-JNS  
FISCALIZACIÓN DE LA OBRA DE PAVIMENTACIÓN DE HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND... PROLONGACIÓN DE LA CALLE MANUELA GARAICOA HASTA PARQUE METROPOLITANO, PARROQUIA PASCUALES

FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 2 DE DICIEMBRE DE 2015  
(PARTICIPACIÓN 21 MESES)  
CONTRATANTE: MIMG  
CONSULTOR: ING. CÉSAR HUMBERTO PALACIOS GANDO  
MONTO DE OBRA: \$ 3,999,668.90  
MONTO DE FISCALIZACIÓN: \$ 141,350.32

\$141,350.32

SIN OBSERVACIONES

DEBERÁ TENER UNA EXPERIENCIA MÍNIMA DE 3 AÑOS EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL O DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE, Y QUE DEMUESTREN EXPERIENCIA DE MANEJO DE SEGURIDAD VIAL EN PROYECTOS VIALES.

SE ACEPTARÁN EXPERIENCIAS COMO CONSULTOR, COMO DIRECTOR DE FISCALIZACIÓN, COMO INGENIERO

CERTIFICADO MIMG  
**ESPECIALISTA AMBIENTAL SEGURIDAD VIAL**  
S-CFC-027-2013-AJ-JNS  
FISCALIZACIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE VÍAS PROGRAMA COMPLEMENTARIO DE OBRAS POPULARES SECTORES 33-34... PARROQUIA

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL

CONPC-MIMG-003-2018

FISCALIZACIÓN DE LA OBRA: PAVIMENTACIÓN DE CALLES INC ACERAS, BORDILLOS CUNETAS Y SISTEMA DE AA.LL. SECTOR PERIMETRAL OESTE (SEGÚN GRÁFICO), PRE-COOPERATIVAS: EL MIRADOR, LOMAS DE LA FLORIDA, COLINAS DE LA FLORIDA 2, FLOR DEL NORTE Y HORIZONTES DEL GUERRERO 2 Y 3, PARROQUIA TARQUI, PROGRAMA CAF-XIII

OFERENTE: GRUPO CONSULTOR FVL CIA. LTDA.	RUC No. 0991242112001
PRESUPUESTO REFERENCIAL: \$478,277.30	PLAZO EJECUCIÓN: 360 DÍAS
OFERTA PRESENTADA: SOBRE No.2	

RESIDENTE EN FISCALIZACIÓN Y COMO INGENIERO EN SEGURIDAD LABORAL-VIAL.  SE CALIFICARAN EXPERIENCIAS PRESENTADAS CON UNA PARTICIPACIÓN DE POR LO MENOS 180 DÍAS O CUYO MONTO DEL PROYECTO SEA IGUAL O MAYOR A USD \$ 500.000,00.	223	PASCUALES  FECHA DE INICIO: 28 DE NOV. DE 2013 (13 MESES DE PARTICIPACIÓN) CONTRATANTE: MIMG MONTO DE OBRA: \$ 2,066,587.97 MOTO DE FISCALIZACIÓN: \$ 104,800.10	\$104,800.10	SIN OBSERVACIONES
	225	CERTIFICADO MIMG <b>SEGURIDAD VIAL</b> S-CFC-011-2012-AJ-JNS FISCALIZACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PASO ELEVADO EN LA INTERSECCIÓN DE LA AV. S6 NO (AV. PERIMETRAL)... INCLUYE VÍAS DE SERVICIO DE ACCESO Y DUCTO CAJÓN DE HORMIGÓN ARMADO, PARROQUIA TARQUI  FECHA DE INICIO DE FISC: 28 DE MARZO DE 2012 (18 MESES DE PARTICIPACIÓN) CONTRATANTE: MIMG MONTO DE OBRA: \$ 12,359,624.39 MONTO DE FISCALIZACIÓN: \$ 734.933.80	\$734,933.80	SIN OBSERVACIONES
<b>TOTAL \$</b>			<b>\$981,084.22</b>	

PARÁMETROS	METODOLOGÍA Y CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN PAG.	OBSERVACIONES
ENFOQUE DE LOS TRABAJOS	39-46/66-84	SIN OBSERVACIONES
ALCANCE DE LDS TRABAJOS	39-46/66-84	SIN OBSERVACIONES
METODOLOGÍA DEL TRABAJO	27-38/47-65	SIN OBSERVACIONES
PROGRAMACIÓN DE LOS SERVICIOS	73-74/85-122	SIN OBSERVACIONES

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL

CDNPC-MIMG-003-2018

FISCALIZACIÓN DE LA OBRA: PAVIMENTACIÓN DE CALLES INC ACERAS, BORDILLOS CUNETAS Y SISTEMA DE A.A.LL. SECTOR PERIMETRAL OESTE (SEGÚN GRÁFICO), PRE-COOPERATIVAS: EL MIRADOR, LOMAS DE LA FLORIDA, COLINAS DE LA FLORIDA 2, FLOR DEL NORTE Y HORIZONTES DEL GUERRERO 2 Y 3, PARROQUIA TARQUI, PROGRAMA CAF-XIII

OFERENTE:	COMPAÑIA CONSULTORA Y FISCALIZACIONES C. LTDA. CONYFIS	RUC No.	0990747245001
PRESUPUESTO REFERENCIAL:	5478,277.30	OFERTA PRESENTADA:	508RE No.2
		PLAZO EJECUCIÓN:	360 DÍAS

INTEGRIDAD DE LAS OFERTAS

FORMULARIOS	PAG.	PRESENTA / NO PRESENTA	OBSERVACIÓN
1.1 PRESENTACION Y COMPROMISO	1-3	PRESENTA	SIN OBSERVACIONES
1.2 DATOS GENERALES DEL OFERENTE	4	PRESENTA	SIN OBSERVACIONES
1.3 IDENTIFICACIÓN DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES MAYORITARIOS (EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA)	128-129	PRESENTA	GUILLERMO WASHINGTON CARCELÉN AGURTO 33.25% EDUARDO EMILIANO ESCOBAR 33.50% JOSÉ EDUARDO GONZÁLEZ UGARTE 33.25%
1.4 SITUACIÓN FINANCIERA DEL OFERENTE.	130	PRESENTA	SIN OBSERVACIONES
1.5 OFERTA ECONÓMICA. (SOBRE No. 2)	508RE No.2	PRESENTA	SIN OBSERVACIONES
1.6 METODOLOGÍA Y CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN.	158-230	PRESENTA	SIN OBSERVACIONES
1.7 EXPERIENCIA DEL OFERENTE.	231-232	PRESENTA	SIN OBSERVACIONES
1.8 PERSONAL TÉCNICO MÍNIMO REQUERIDO.	240	PRESENTA	SIN OBSERVACIONES
1.9 EQUIPO MÍNIMO REQUERIDO.	241	PRESENTA	SIN OBSERVACIONES
2.1 COMPROMISO DEL PROFESIONAL ASIGNADO AL PROYECTO.	246,248, 250, 252, 254, 256,	PRESENTA	EN EL FORMULARIO 2.1. (PAG. 246) DE COMPROMISO DEL PROFESIONAL ASIGNADO PERTENECIENTE AL ING. EDUARDO EMILIANO ESCOBAR INDICA UN NÚMERO DE CÉDULA DE IDENTIDAD DISTINTA A LA REFLEJADA EN LA CEDULA.
2.2 HOJA DE VIDA DEL PERSONAL TÉCNICO CLAVE ASIGNADO AL PROYECTO.	246-256, 258, 270, 278, 287, 302, 336-337	PRESENTA	SIN OBSERVACIONES
3 FORMULARIO DE COMPROMISO DE ASOCIACIÓN O CONSORCIO	346	PRESENTA	NO APLICA

VERIFICACIÓN DE REQUISITOS MÍNIMOS: EVALUACIÓN DE LA OFERTA TÉCNICA

EQUIPO MÍNIMO

EQUIPO MÍNIMO REQUERIDO	PAG.	EQUIPO PRESENTADO / CAPACIDAD	DOCUMENTO	OBSERVACIÓN
1 ESTACIÓN TOTAL	242	ESTACIÓN TOTAL MAS CABLE DE TRANSMISIÓN DE DATOS	FACTURA No. 022B	SIN OBSERVACIONES
3 COMPUTADORAS	243	COMPUTADOR I7 8GB RAM	FACTURA No. 08509	SIN OBSERVACIONES
	244	COMPUTADOR PENTIUM 4/2, 8 GH2	FACTURA No. 013328	SIN OBSERVACIONES
	245	COMPUTADOR CORE 2 DUO 2GB RAM	FACTURA No. 59570	SIN OBSERVACIONES

EXPERIENCIA DEL OFERENTE

EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECÍFICA MÍNIMA	PAG.	EXPERIENCIA PRESENTADA	MONTO A APLICAR	OBSERVACIÓN
<b>GENERAL</b> EL OFERENTE DEBERA ACREDITAR EXPERIENCIA EN FISCALIZACIÓN DE OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL EN GENERAL  DENTRO DE LOS ÚLTIMOS QUINCE (15) AÑOS  EN LA QUE LA SUMA TOTAL DE LOS VALORES DE LA OBRA FISCALIZADA HAYA SIDO DE AL MENOS USD \$55'000.000,00  EN MÁXIMO DOS (2) PROYECTOS.	233	CERTIFICADO CPC-SR1-DPE-04-2D15 FISCALIZACIÓN DE LA CARRETERA TONGUICHE - GALERA - BUINCHE, CON UNA LONGITUD DE 54 KM, INCLUYE INVENTARIO Y EVALUACIÓN DE LOS PUENTES EXISTENTES, UBICADA EN EL CANTÓN MUISNE, PROVINCIA DE ESMERALDAS  FECHA: 14 JUN 2017 CONTRATANTE: MTOP - ESMERALDAS CONTRATISTA: CONYFIS CIA LTDA MONTO OBRA FISCALIZADA \$ 15,000,000.00 MONTO FISCALIZACIÓN \$ 789,311.26	\$15,000,000.00	SIN OBSERVACIONES
	234-235	CERTIFICADO S-CFC-002-2D17-AJ-JNS FISCALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN LOTES CON SERVICIOS MÍNIMOS BÁSICOS MI LOTE ETAPA 2B SECTOR 7 (CAPA RODADURA ASFALTICA Y ADOQUÍN)  FECHA: 19 ENE 2019 CONTRATANTE: MIMG CONTRATISTA: CONYFIS CIA LTDA MONTO DE OBRA FISCALIZADA \$ 10,285,470.05 MONTO FISCALIZACIÓN \$ 588,493.09	\$10,285,470.05	SIN OBSERVACIONES
	238-239	CERTIFICADO S-CFC-023-2011-AJ-JNS FISCALIZACIÓN DE LAS OBRAS DE PAVIMENTACIÓN CON HORMIGÓN ASFALTICO DEL PROGRAMA HABITACIONAL MUCHO LOTE 2  FECHA: 19 SEP 2011 CONTRATANTE: MIMG CONTRATISTA: CONSULTAC Y CONYFIS CIA LTDA MONTO DE OBRA FISCALIZADA \$ 16,488,172.60 MONTO FISCALIZACIÓN \$ 464,555.80  50% PARTICIPACIÓN CONSORCIO 8,244,086.30	-	SIN OBSERVACIONES

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL

CONPE-MIMG-003-2018

FISCALIZACIÓN DE LA OBRA: PAVIMENTACIÓN DE CALLES INC ACERAS, BORDILLOS CUNETAS Y SISTEMA DE AALL. SECTOR PERIMETRAL OESTE (SEGÚN GRÁFICO), PRE-COOPERATIVAS: EL MIRADOR, LOMAS DE LA FLORIDA, COLINAS DE LA FLORIDA 2, FLOR DEL NORTE Y HORIZONTES DEL GUERRERO 2 Y 3, PARROQUIA TARQUI, PROGRAMA CAF-XIII

OFERENTE: COMPAÑÍA CONSULTORA Y FISCALIZACIONES C. LTDA. CONYFIS

RUC No. 0990747245001

PRESUPUESTO REFERENCIAL: \$478,277.30

OFERTA PRESENTADA: SOBRE No.2

PLAZO EJECUCIÓN: 360 DÍAS

	236-237	CERTIFICADO S-CFC-D44-2015-AJ-JNS FISCALIZACIÓN DE LA OBRA PAVIMENTACIÓN CON HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND CALLE CIRUELOS (...) SECTOR INMACONSA, PARROQUIA PASCUALES  FECHA: 24 JUN 2017 CONTRATANTE: MIMG CONTRATISTA: CONYFIS CIA LTDA MONTO DE OBRA FISCALIZADA \$ 4,681,646.94 MONTO DE FISCALIZACIÓN \$ 149,430.88		SIN OBSERVACIONES
		TOTAL \$	\$25,285,470.05	
	233	CERTIFICADO CPC-SR1-DPE-04-2015 FISCALIZACIÓN DE LA CARRETERA TONGUICHE - GALERA - BUNCHE, CON UNA LONGITUD DE 54 KM, INCLUYE INVENTARIO Y EVALUACIÓN DE LOS PUENTES EXISTENTES, UBICADA EN EL CANTÓN MUISNE, PROVINCIA DE ESMERALDAS  FECHA: 14 JUN 2017 CONTRATANTE: MTOP - ESMERALDAS CONTRATISTA: CONYFIS CIA LTDA MONTO OBRA FISCALIZADA \$ 15,000,000.00 MONTO FISCALIZACIÓN \$ 789,311.26	15,000,000.00	SIN OBSERVACIONES
	234-235	CERTIFICADO S-CFC-002-2017-AJ-JNS FISCALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN LOTES CON SERVICIOS MÍNIMOS BÁSICOS MI LOTE ETAPA 2B SECTOR 7 (CAPA RODAOURA ASFÁLTICA)  FECHA: 19 ENE 2019 CONTRATANTE: MIMG CONTRATISTA: CONYFIS CIA LTDA MONTO DE OBRA FISCALIZADA \$ 10,285,470.05 MONTO FISCALIZACIÓN \$ 588,493.09	\$10,285,470.05	SIN OBSERVACIONES
ESPECÍFICA EL OFERENTE DEBERÁ ACREDITAR EXPERIENCIA EN FISCALIZACIONES DE CONSTRUCCIONES DE OBRA DE PAVIMENTACIÓN EN HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND O ASFÁLTICO  DENTRO DE LOS ÚLTIMOS QUINCE (15) AÑOS  EN LA QUE LA SUMA TOTAL DE LOS VALORES DE LA OBRA FISCALIZADA HAYA SIDO DE AL MENOS USO 5'000.000,00  EN MÁXIMO DOS (2) PROYECTOS.	238-239	CERTIFICADO S-CFC-023-2011-AJ-JNS FISCALIZACIÓN DE LAS OBRAS DE PAVIMENTACIÓN CON HORMIGÓN ASFÁLTICO DEL PROGRAMA HABITACIONAL MUCHO LOTE 2  FECHA: 19 SEP 2011 CONTRATANTE: MIMG CONTRATISTA: CONSULNAC Y CONYFIS CIA LTDA MONTO DE OBRA FISCALIZADA \$ 16,488,172.60 MONTO FISCALIZACIÓN \$ 464,555.80  50% PARTICIPACION CONSORCIO 8,244,086.30		SIN OBSERVACIONES
	236-237	CERTIFICADO S-CFC-044-2015-AJ-JNS FISCALIZACIÓN DE LA OBRA PAVIMENTACIÓN CON HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND CALLE CIRUELOS (...) SECTOR INMACONSA, PARROQUIA PASCUALES  FECHA: 24 JUN 2017 CONTRATANTE: MIMG CONTRATISTA: CONYFIS CIA LTDA MONTO DE OBRA FISCALIZADA \$ 4,681,646.94 MONTO DE FISCALIZACIÓN \$ 149,430.88		SIN OBSERVACIONES
		TOTAL \$	\$25,285,470.05	

PERSONAL TÉCNICO

PERSONAL TÉCNICO PROPUESTO

PERSONAL TÉCNICO	PAG.	NOMBRE	TITULO	OBSERVACIONES
DIRECTOR DE FISCALIZACIÓN TÍTULO DE TERCER NIVEL: INGENIERO CIVIL  100% PARTICIPACIÓN	262	EDUARDO EMILIANO ESCOBAR  C.I. 1800513218	INGENIERO CIVIL	SIN OBSERVACIONES
RESIDENTE 1 TÍTULO DE TERCER NIVEL: INGENIERO CIVIL  100% PARTICIPACIÓN	273	CESAR CRISTÓBAL VAQUE VARGAS  C.I. 0907553614	INGENIERO CIVIL	SIN OBSERVACIONES
RESIDENTE 2 TÍTULO DE TERCER NIVEL: INGENIERO CIVIL  100% PARTICIPACIÓN	281	JUAN BAYARDO YÉPEZ INTRIAGO  C.I. 0912270741	INGENIERO CIVIL	SIN OBSERVACIONES
CONTROL DE CALIDAD TÍTULO DE TERCER NIVEL: INGENIERO CIVIL  50% PARTICIPACIÓN	291	GUIDO FERNANDO VERDAGUER CAMPOS  C.I. 0903492601	INGENIERO CIVIL	SIN OBSERVACIONES
ESPECIALISTA AMBIENTAL TÍTULO DE TERCER NIVEL: INGENIERO AMBIENTAL, QUÍMICO O BIÓLOGO O INGENIERO CIVIL (ESPECIALISTA AMBIENTAL)	305	SANDRA JOSELIN VILLAO QUINTO	INGENIERO CIVIL INGENIERO AMBIENTAL  MAGISTER EN	SIN OBSERVACIONES

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL

CONPC-MIMG-003-2018

FISCALIZACIÓN DE LA DBRA: PAVIMENTACIÓN DE CALLES INC ACERAS, BORDILLOS CUNETAS Y SISTEMA DE AALL. SECTOR PERIMETRAL OESTE (SEGÚN GRÁFICO), PRE-COOPERATIVAS: EL MIRADOR, LOMAS DE LA FLORIDA, COLINAS DE LA FLORIDA Z, FLOR DEL NORTE Y HDRIZONTES DEL GUERRERO 2 Y 3, PARROQUIA TARQUI, PROGRAMA CAF-XIII

OFERENTE:	COMPAÑIA CONSULTORA Y FISCALIZACIONES C. LTDA. CONYFIS	RUC No.	0990747245001
PRESUPUESTO REFERENCIAL:	\$478,277.30	OFERTA PRESENTADA:	SOBRE No.2
		PLAZO EJECUCIÓN:	360 DIAS

50% PARTICIPACIÓN		C.I. 0911326437	ADMINISTRACION AMBIENTAL	
ESPECIALISTA SEGURIDAD VIAL - LABORAL TITULO DE TERCER NIVEL: INGENIERO CIVIL		JUAN LUIS GALARZA GALARZA C.I. 0916838097	INGENIERO CIVIL SEMINARIO - TALLER DE AUDITORIA DE SEGURIDAD VIAL (110 HORAS) LICENCIA VIGENTE DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PARA LA ACTIVIDAD DE LA CONSTRUCCIÓN	NO PRESENTA CERTIFICADOS DE AUDITORÍAS DE SEGURIDAD VIAL (INTENSIDAD NO MENOR A 40 HORAS) DEBERA COMPROMETERSE A CUMPLIR CON DICHO REQUERIMIENTO, ANTES DEL INICIO DE LA OBRA.
25% PARTICIPACIÓN	339-341			
CONTAR CON LA LICENCIA VIGENTE DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PARA LA ACTIVIDAD DE LA CONSTRUCCIÓN O CERTIFICACION EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES CONOCIMIENTO EN: AUDITORIAS DE SEGURIDAD VIAL (INTENSIDAD NO MENOR A 40 HORAS)				

EXPERIENCIA MÍNIMA DEL PERSDNL TÉCNICO

SE CALIFICARÁ LOS 10 ÚLTIMOS AÑOS DE PARTICIPACIÓN EN POSICIONES SIMILARES	PAG.	EXPERIENCIA PRESENTADA	MONTO A APLICAR	OBSERVACIÓN
--	------	------------------------	-----------------	-------------

DIRECTOR DE FISCALIZACIÓN: EDUARDD EMILIANO ESCOBAR

	263	CERTIFICADO DIRECTOR DE FISCALIZACIÓN CPC-SR1-DPE-04-2015 FISCALIZACIÓN DE LA CARRETERA TONGUICHE - GALERA - BUNCHE, CON UNA LONGITUD DE 54 KM, INCLUYE INVENTARIO Y EVALUACION DE LOS PUENTES EXISTENTES, UBICADA EN EL CANTÓN MUISNE, PROVINCIA DE ESMERALDAS  FECHA: 14 JUN 2017 CONTRATANTE: MTOP - ESMERALDAS CONTRATISTA: CONYFIS CIA LTDA MONTO OBRA FISCALIZADA \$ 15,000,000.00 MONTO FISCALIZACION \$ 789,311.26  PARTICIPACIÓN 15 ABR 2015 AL 14 JUN 2017 (37 MESES)	\$789,311.26	SIN OBSERVACIONES
	264	CERTIFICADO DIRECTOR DE FISCALIZACIÓN FISCALIZACIÓN DE LA REHABILITACIÓN CON HORMIGÓN ASFÁLTICO DE LA CARRETERA LA CONCORDIA, PUERTO NUEVO (LATITUD CERO) EMPATE CON LA VIA SUMA - PEDERNALES  FECHA: 5 JUN 2010 CONTRATANTE: MTOP - SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS CONTRATISTA: CONYFIS CIA LTDA - CONSUNAC MONTO OBRA FISCALIZADA \$ 8,832,739.64 MONTO FISCALIZACION \$ 993,022.13  PARTICIPACION 4 JUN 2008 AL 5 JUN 2010 (24 MESES)	\$993,022.13	SIN OBSERVACIONES
SE CALIFICARÁN EXPERIENCIAS PRESENTADAS COMO CONSULTOR O DIRECTOR EN FISCALIZACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND O ASFÁLTICO  CUYO MONTO DE FISCALIZACIÓN SEA IGUAL O MAYOR A USD \$ 1,000,000.00  EN MÁXIMO 3 PROYECTOS, CON UNA PARTICIPACIÓN DE POR LO MENOS 180 DIAS EN CADA UNO.	265	CERTIFICADO DIRECTOR DE PROYECTO CPC-07-2010-AJ-JNS FISCALIZACIÓN PARA LA PAVIMENTACIÓN DE CALLES, PROGRAMA DE OBRAS EMERGENTES, SECTOR 32 PARROQUIA TARQUI (...)  FECHA: 9 FEB 2015 CONTRATANTE: MIMG CONTRATISTA: CONYFIS CIA LTDA MONTO DE OBRA FISCALIZADA \$ 3,175,800.66 MONTO DE FISCALIZACION \$ 312,109.28  PARTICIPACIÓN 12 MESES	\$312,109.28	SIN OBSERVACIONES
	266-268	CERTIFICADO DIRECTOR DE FISCALIZACIÓN FISCALIZACIÓN DEL PROYECTO NUEVO TERMINAL, TORRE DE CONTROL, BLOQUE TÉCNICO, HANGAR S.C.I., PLANTA DE COMBUSTIBLES, OBRAS EXTERIORES, PARQUEADEROS, AMPLIACIÓN DE PISTA Y TAXI WAY, PLATAFORMA DE HORMIGÓN RÍGIDO DEL AEROPUERTO GRAL RIVADENEIRA, TACHINA, ESMERALDAS (HORMIGÓN ASFÁLTICO Y RÍGIDO)  FECHA: 23 AGO 2013 CONTRATANTE: MTOP - ESMERALDAS MONTO DE OBRA FISCALIZADA \$ 19,702,638.75 MONTO DE FISCALIZACION \$ 957,534.55  PARTICIPACIÓN DEL 4 MAR 2012 AL 23 AGO 2013 (1 AÑO 4 MESES)		CERTIFICADO DETALLA RUBROS DE: REFORMAZAMIENTO DE PISTA, CALLE DE RODAJE, ACCESO A PISTA Y ACCESO A PLATAFORMA Y PLATAFORMA DE HORMIGÓN RÍGIDO PARA AERONAVES CON UN MONTO DE \$4,279,474.13 QUE CORRESPONDE AL 21.72% DEL MONTO TOTAL DE OBRA

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL

CONPC-MIMG-003-2018

FISCALIZACIÓN DE LA OBRA: PAVIMENTACIÓN DE CALLES INC ACERAS, BDRDILLOS CUNETAS Y SISTEMA DE AA.LL. SECTOR PERIMETRAL DESTA (SEGÚN GRÁFICO), PRE-COOPERATIVAS: EL MIRADOR, LOMAS DE LA FLORIDA, COLINAS DE LA FLORIDA 2, FLOR DEL NORTE Y HORIZONTES DEL GUERRERO 2 Y 3, PARROQUIA TARQUI, PROGRAMA CAF-XIII

OFERENTE:	COMPAÑIA CONSULTORA Y FISCALIZACIONES C. LTDA. CONYFIS	RUC No.	0990747245001
PRESUPUESTO REFERENCIAL:	\$478,277.30	OFERTA PRESENTADA:	SOBRE No.2
		PLAZO EJECUCIÓN:	360 DÍAS

	269	<p>CERTIFICADO DIRECTOR DE PROYECTO - CONTRATISTA S-CFC-010-2010-AJ-JNS FISCALIZACIÓN PARA LA PAVIMENTACIÓN DE CALLES, PROGRAMA DE OBRAS POPULARES CON CARACTER EMERGENTE, SECTOR 30, PARROQUIA TARQUI (...)</p> <p>FECHA: 17 ABRIL 2011 CONTRATANTE: MIMG CONTRATISTA: EDUARDO EMILIANO ESCOBAR MONTO DE OBRA FISCALIZADA \$ 4,427,093.60 MONTO DE FISCALIZACIÓN \$ 153,490.63</p> <p>PARTICIPACIÓN 8 MESES</p>		SIN OBSERVACIONES
<b>TOTAL \$:</b>			<b>\$2,094,442.67</b>	

<p>SE CALIFICARÁN EXPERIENCIAS PRESENTADAS COMO CONSULTOR O DIRECTOR EN FISCALIZACIÓN, COMO INGENIERO RESIDENTE DE OBRA EN FISCALIZACIÓN O COMO INGENIERO ASISTENTE DE FISCALIZACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE VIAS</p> <p>CUYO MONTO DE FISCALIZACIÓN SEA IGUAL O MAYOR A USD \$ 500.000,00</p> <p>EN MAXIMO 3 PROYECTOS, CON UNA PARTICIPACIÓN DE POR LO MENOS 180 DÍAS EN CADA UNO.</p> <p>PB: SE ACEPTA INGENIERO AYUDANTE DE FISCALIZACIÓN</p>	274	<p>CERTIFICADO AYUDANTE DE FISCALIZACIÓN CPC-SR1-DPE-04-2015 FISCALIZACIÓN DE LA CARRETERA TONGUICHE - GALERA - BUNCHE, CON UNA LONGITUD DE 54 KM, INCLUYE INVENTARIO Y EVALUACIÓN DE LOS PUENTES EXISTENTES, UBICADA EN EL CANTON MUISNE, PROVINCIA DE ESMERALDAS</p> <p>FECHA: 14 JUN 2017 CONTRATANTE: MYOP - ESMERALDAS CONTRATISTA: CONYFIS CIA LTDA MONTO OBRA FISCALIZADA \$ 15,000,000.00 MONTO FISCALIZACIÓN \$ 789,311.26</p> <p>PARTICIPACIÓN 15 ABR 2015 AL 14 JUN 2017 (2 AÑOS 2 MESES)</p>	\$789,311.26	SIN OBSERVACIONES
	275	<p>CERTIFICADO RESIDENTE DE FISCALIZACIÓN S-CFC-010-2010-AJ-JNS FISCALIZACIÓN PARA LA PAVIMENTACIÓN DE CALLES, PROGRAMA DE OBRAS POPULARES CON CARACTER EMERGENTE, SECTOR 30, PARROQUIA TARQUI (...)</p> <p>FECHA: 17 ABRIL 2011 CONTRATANTE: MIMG CONTRATISTA: EDUARDO EMILIANO ESCOBAR MONTO DE OBRA FISCALIZADA \$ 4,427,093.60 MONTO DE FISCALIZACIÓN \$ 153,490.63</p> <p>PARTICIPACIÓN 8 MESES</p>	\$153,490.63	SIN OBSERVACIONES
	276	<p>CERTIFICADO INGENIERO RESIDENTE S-CFC-036-2013-AJ-JNS FISCALIZACIÓN DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN DE CALLES, ACERA, BORDILLOS (...) SECTOR 20, MAPASINGUE OESTE, PARROQUIA TARQUI</p> <p>FECHA: 16 MAR 2014 CONTRATANTE: MIMG CONTRATISTA: EDUARDO EMILIANO ESCOBAR MONTO DE OBRA FISCALIZADA \$ 2,020,040.21 MONTO DE FISCALIZACIÓN \$ 72,527.28 PARTICIPACIÓN DEL 17 SEP 2013 AL 16 MAR 2014</p>		SIN OBSERVACIONES
	277	<p>CERTIFICADO RESIDENTE DE FISCALIZACIÓN S-CFC-002-2012-AJ-JNS FISCALIZACIÓN DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN DE CALLES, ACERA, BORDILLOS (...) SECTOR 1, GUASMO SUR, PARROQUIA XIMENA</p> <p>FECHA: 24 DIC 2012 CONTRATANTE: MIMG CONTRATISTA: EDUARDO EMILIANO ESCOBAR MONTO DE OBRA FISCALIZADA \$ 2,426,949.20 MONTO DE FISCALIZACIÓN \$ 77,327.40</p> <p>PARTICIPACIÓN DEL 25 JUN 2012 AL 24 DIC 2012</p>	\$77,327.40	SIN OBSERVACIONES
	<b>TOTAL \$:</b>			<b>\$1,020,129.29</b>

RESIDENTE 2: JUAN BAYARDO YÉPEZ INTRIAGO

	282	<p>CERTIFICADO RESIDENTE CFC-07-2010-AJ-JNS FISCALIZACIÓN PARA LA PAVIMENTACIÓN DE CALLES, PROGRAMA DE OBRAS EMERGENTES, SECTOR 32 PARROQUIA TARQUI (...)</p> <p>FECHA: 9 FEB 2015 CONTRATANTE: MIMG CONTRATISTA: CONYFIS CIA LTDA MONTO DE OBRA FISCALIZADA \$ 3,175,800.66 MONTO DE FISCALIZACIÓN \$ 312,109.28 PARTICIPACIÓN 12 MESES</p>	\$312,109.28	SIN OBSERVACIONES
--	-----	--	--------------	-------------------



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL

CDNPC-MIMG-003-2018

FISCALIZACIÓN DE LA OBRA: PAVIMENTACIÓN DE CALLES INC ACERAS, BORDILLOS CUNETAS Y SISTEMA DE A.A.LL. SECTOR PERIMETRAL OESTE (SEGÚN GRÁFICO), PRE-COOPERATIVAS: EL MIRADOR, LOMAS DE LA FLORIDA, COLINAS DE LA FLORIDA 2, FLOR DEL NORTE Y HORIZONTES DEL GUERRERO 2 Y 3, PARROQUIA TARQUI, PROGRAMA CAF-XIII

DERIVANTE: COMPAÑIA CONSULTORA Y FISCALIZACIONES C. LTDA. CONYFIS

RUC No. 0990747245001

PRESUPUESTO REFERENCIAL: \$478,277.30

OFERTA PRESENTADA: SOBRE No.2

PLAZO EJECUCIÓN: 360 DÍAS

SE CALIFICARÁN EXPERIENCIAS PRESENTADAS COMO CONSULTOR O DIRECTOR EN FISCALIZACIÓN, COMO INGENIERO RESIDENTE DE OBRA EN FISCALIZACIÓN O COMO INGENIERO ASISTENTE DE FISCALIZACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE VIAS  CUYO MONTO DE FISCALIZACIÓN SEA IGUAL O MAYOR A USDO \$ 500,000.00  EN MÁXIMO 3 PROYECTOS, CON UNA PARTICIPACIÓN DE POR LO MENOS 180 DÍAS EN CADA UNO.  PB. SE ACEPTA INGENIERO AYUDANTE DE FISCALIZACIÓN	283	CERTIFICADO INGENIERO RESIDENTE S-CFC-017-2013-AJ-JNS FISCALIZACIÓN PARA LA PAVIMENTACIÓN CON HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND AV ANTONIO CASTRO (...) SECTOR INMACONSA, PARROQUIA PASCUALES  FECHA: 28 JUN 2013 CONTRATANTE: MIMG CONTRATISTA: JOSE GONZALEZ UGARTE MONTO DE OBRA FISCALIZADA \$ 4,397,569.87 MONTO DE FISCALIZACIÓN \$ 102,690.65  PARTICIPACIÓN 240 DÍAS	\$102,690.65	SIN OBSERVACIONES
	284	CERTIFICADO RESIDENTE DE FISCALIZACIÓN S-CFC-038-2011-AJ-JNS FISCALIZACIÓN DE LA RECONSTRUCCIÓN CON PAVIMENTO DE HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND CALLE CASUARINAS (...) PARROQUIA PASCUALES. FECHA: 14 JUL 2013 CONTRATANTE: MIMG CONTRATISTA: JOSE GONZALEZ UGARTE MONTO DE OBRA FISCALIZADA \$ 5,826,069.83 MONTO DE FISCALIZACIÓN \$ 109,488.67 PARTICIPACIÓN 11 ENE 2012 AL 14 JUL 2013 (1 AÑO 6 MESES)	\$109,488.67	SIN OBSERVACIONES
	285	CERTIFICADO INGENIERO RESIDENTE S-CFC-018-2011-AJ-JNS FISCALIZACIÓN PAVIMENTACIÓN CON HORMIGÓN ASFÁLTICO EN VARIAS CALLES DEL SECTOR VERGELES, PARROQUIA PASCUALES FECHA: 29 FEB 2012 CONTRATANTE: MIMG CONTRATISTA: JOSE GONZALEZ UGARTE MONTO DE OBRA FISCALIZADA \$ 1,318,620.39 MONTO DE FISCALIZACIÓN \$ 40,969.49  PARTICIPACIÓN 31 AGO 2011 AL 29 FEB 2012 (6 MESES)		SIN OBSERVACIONES
	286	CERTIFICADO INGENIERO RESIDENTE S-CFC-007-2014-AJ-JNS FISCALIZACIÓN PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND (...) CDLA SANTA LEONOR, PARROQUIA TARQUI  FECHA: 20 SEP 2014 CONTRATANTE: MIMG CONTRATISTA: JOSE GONZALEZ UGARTE MONTO DE OBRA FISCALIZADA \$ 913,902.99 MONTO DE FISCALIZACIÓN \$ 40,532.48  PARTICIPACION 120 DÍAS	\$0.00	EXPERIENCIA PRESENTADA NO SUPERA LOS 180 DÍAS DE PARTICIPACIÓN
<b>TOTAL \$</b>			<b>\$524,288.60</b>	

CONTROL DE CALIDAD: GUIDO FERNANDO VERDAGUER CAMPOS

292	CERTIFICADO ING. CIVIL FISCALIZADOR DE PAVIMENTOS "REFORZAMIENTO Y CORRECCIÓN DE PENDIENTES DE PISTA, REMODELACIÓN INTEGRAL DEL TERMINAL DE PASAJEROS, TORRE DE CONTROL, MANTENIMIENTO DEL HANGAR S.C.I. Y CERRAMIENTO PERIMETRAL EN EL AEROPUERTO CAMILO PONCE ENRIQUEZ DE LA CIUDAD DE CATAMAYO PROVINCIA CUMBARATZA"  FECHA: 14-MAYO-2012 CONTRATANTE: MTOP CONTRATISTA: ASOCIACIÓN CNF-MOV MONTO OBRA FISCALIZADA \$ 12,102,630.92 MONTO FISCALIZACIÓN \$ 673,486.00  PARTICIPACIÓN 360 DÍAS		EL CERTIFICADO DETALLA COMO RUBROS PRINCIPALES: CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO TERMINAL DE PASAJEROS Y EDIFICIO TORRE DE CONTROL, Y DETALLA QUE EL PROYECTO CUENTA ADEMÁS CON UNA PISTA DE LONGITUD DE 2,978 m, SIN EMBARGO NO ESPECIFICA TIPO DE PAVIMENTO.
293-293D	CERTIFICADO ESPECIALISTA EN PAVIMENTOS CPC-SR1-DPE-04-2015 FISCALIZACIÓN DE LA CARRETERA TONGUICHE - GALERA - BUNCHE, CON UNA LONGITUD DE 54 KM, INCLUYE INVENTARIO Y EVALUACIÓN DE LOS PUENTES EXISTENTES, UBICADA EN EL CANTON MUISNE, PROVINCIA DE ESMERALDAS  FECHA: 14 JUN 2017 CONTRATANTE: MTOP - ESMERALDAS CONTRATISTA: CONYFIS CIA LTDA MONTO OBRA FISCALIZADA \$ 15,000,000.00 MONTO FISCALIZACIÓN \$ 789,311.26  PARTICIPACIÓN 15 ABR 2015 AL 14 JUN 2017	\$0.00	CERTIFICADO NO INDICA EL TIPO DE PAVIMENTO, SIN EMBARGO ADJUNTA TABLA DE RUBROS EN EL QUE SE PUEDE OBSERVAR QUE EL PAVIMENTO DE LA VIA ES DE HORMIGÓN ASFÁLTICO. EL PLIEGO SOLICITA EXPERIENCIA EN PROYECTOS VIALES DE HORMIGÓN HIDRÁULICO

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL

CONPC-MIMG-003-2018

FISCALIZACIÓN DE LA OBRA: PAVIMENTACIÓN DE CALLES INC ACERAS, BOROLLOS CUNETAS Y SISTEMA DE AA.LL. SECTOR PERIMETRAL OESTE (SEGÚN GRÁFICO), PRE-COOPERATIVAS: EL MIRADOR, LOMAS DE LA FLORIDA, COLINAS DE LA FLORIDA 2, FLOR DEL NDRTE Y HORIZONTES DEL GUERRERO 2 Y 3, PARRDQUIA TARQUI, PROGRAMA CAF-XIII

OFERENTE: COMPAÑIA CONSULTORA Y FISCALIZACIONES C. LTDA. CONYFIS

RUC No. 0990747245001

PRESUPUESTO REFERENCIAL: \$478,277.30

OFERTA PRESENTADA: SOBRE No.2

PLAZO EJECUCIÓN: 360 DIAS

	294-296	<p>CERTIFICADO FISCALIZACION DEL PROYECTO NUEVO TERMINAL, TORRE DE CONTROL, BLOQUE TÉCNICO, HANGAR S.C.I., PLANTA DE COMBUSTIBLES, OBRAS EXTERIORES, PARQUEADEROS, AMPLIACIÓN DE PISTA Y TAXI WAY, PLATAFORMA DE HORMIGÓN RÍGIDO DEL AEROPUERTO GRAL RIVADENEIRA, TACHINA, ESMERALDAS (HORMIGON ASFALTICO Y RIGIDO)</p> <p>FECHA: 23 AGO 2013 CONTRATANTE: MTOP - ESMERALDAS MONTO DE OBRA FISCALIZADA \$ 19,702,638.75 MONTO DE FISCALIZACIÓN \$ 957,534.55</p> <p>PARTICIPACIÓN DEL 4 MAR 2012 AL 23 AGO 2013</p>		<p>CERTIFICADO DETALLA RUBRO DE PLATAFORMA DE HORMIGÓN RÍGIDO PARA AERONAVES CON UN MONTO DE \$ 1,866,911.82 QUE CORRESPONDE AL 9.47% DEL MONTO TOTAL DE OBRA</p>
<p>DEBERÁ TENER UNA EXPERIENCIA MÍNIMA DE 3 AÑOS EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL, QUE DEMUESTREN EXPERIENCIA EN CONTROL DE CALIDAD EN PROYECTOS VIALES DE HORMIGÓN HIDRÁULICO.</p> <p>SE ACEPTARÁN EXPERIENCIAS COMO CONSULTOR EN EL AREA DE CONTROL DE CALIDAD, COMO DIRECTOR DE FISCALIZACIÓN O COMO INGENIERO RESIDENTE EN FISCALIZACIÓN.</p> <p>SE CALIFICARÁN EXPERIENCIAS PRESENTADAS CON UNA PARTICIPACION DE POR LO MENOS 180 DIAS Y CUYO MONTO DE FISCALIZACIÓN SEA IGUAL O MAYOR A USD \$ 500.000,00, EN MÁXIMO TRES (3) PROYECTOS.</p>	297-298	<p>CERTIFICADO ING. ESPECIALISTA EN CONTROL DE CALIDAD S-CFC-044-2015-AJ-JNS FISCALIZACIÓN DE LA OBRA PAVIMENTACIÓN CON HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND CALLE CIRUELOS (...) SECTOR INMACONSA, PARRDQUIA PASCUALES</p> <p>FECHA: 24 JUN 2017 CONTRATANTE: MIMG CONTRATISTA: CONYFIS CIA LTDA MONTO DE OBRA FISCALIZADA \$ 4,681,646.94 MONTO DE FISCALIZACIÓN \$ 149,430.88</p> <p>PARTICIPACIÓN 2 DIC 2015 - 24 JUN 2017</p>	\$149,430.88	SIN OBSERVACIONES
	299	<p>CERTIFICADO ING. CONTROL DE CALIDAD CFC-07-2010-AJ-JNS FISCALIZACIÓN PARA LA PAVIMENTACIÓN DE CALLES, PROGRAMA DE OBRAS EMERGENTES, SECTOR 32 PARROQUIA TARQUI (...) (CAPA DE RODADURA ASFÁLTICA Y ADOQUIN A COLORES)</p> <p>FECHA: 9 FEB 2015 CONTRATANTE: MIMG CONTRATISTA: CONYFIS CIA LTDA MONTO DE OBRA FISCALIZADA \$ 3,175,800.66 MONTO DE FISCALIZACIÓN \$ 312,109.28</p> <p>PARTICIPACIÓN 12 MESES</p>	\$0.00	LAS EXPERIENCIA PRESENTADA ES DE CARPETA ASFÁLTICA. EL PLIEGO SOLICITA EXPERIENCIA COMO CONTROL DE CALIDAD EN PROYECTOS VIALES DE HORMIGÓN HIDRÁULICO
	300	<p>CERTIFICADO CONTROL DE PAVIMENTO S-CFC-031-2013-AJ-JNS FISCALIZACIÓN CONSTRUCCIÓN DE VIAS EN SECTOR URBANOR, EL CRISOL (...) PARROQUIA TARQUI (PAVIMENTO HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND Y CAPA DE RODADURA ASFÁLTICA)</p> <p>FECHA: 23 MAR 2014 CONTRATANTE: MIMG CONTRATISTA: EDUARDO EMILIANO ESCOBAR MONTO DE OBRA FISCALIZADA \$ 2,180,891.45 MONTO DE FISCALIZACIÓN \$ 69,090.51</p> <p>PARTICIPACIÓN 24 SEP 2013 AL 23 MAR 2014 (6 MESES)</p>	\$69,090.51	SIN OBSERVACIONES
	301	<p>CERTIFICADO CONTROL DE PAVIMENTO S-CFC-010-2010-AJ-JNS FISCALIZACIÓN PARA LA PAVIMENTACIÓN DE CALLES, PROGRAMA DE OBRAS POPULARES CON CARACTER EMERGENTE, SECTOR 30, PARROQUIA TARQUI (...) (CAPA DE RODADURA ASFÁLTICA Y ADOQUIN A COLORES)</p> <p>FECHA: 17 ABRIL 2011 CONTRATANTE: MIMG CONTRATISTA: EDUARDO EMILIANO ESCOBAR MONTO DE OBRA FISCALIZADA \$ 4,427,093.60 MONTO DE FISCALIZACIÓN \$ 153,490.63</p> <p>PARTICIPACIÓN 8 MESES</p>	\$0.00	LAS EXPERIENCIA PRESENTADA ES DE CARPETA ASFÁLTICA. EL PLIEGO SOLICITA EXPERIENCIA COMO CONTROL DE CALIDAD EN PRDYECTOS VIALES DE HORMIGÓN HIDRÁULICO
		TOTAL \$	\$218,521.39	
ESPECIALISTA AMBIENTAL: SANDRA JOSELIN VILLOA QUINTO				
		<p>CERTIFICADO ENTIDAD CONTRATANTE Y CONTRATO DE OBRA ING. AMBIENTAL 005-GADMSC 2011 OBRA: CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL AGUA POTABLE EN LA CIUDAD DE PUERTO AYORA</p>		

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL

CDNPC-MIMG-003-2018

FISCALIZACIÓN DE LA OBRA: PAVIMENTACIÓN DE CALLES INC ACERAS, BORDILLOS CUNETAS Y SISTEMA DE A.A.L. SECTOR PERIMETRAL OESTE (SEGÚN GRÁFICO), PRE-COOPERATIVAS: EL MIRADOR, LOMAS DE LA FLORIDA, COLINAS DE LA FLORIDA 2, FLOR DEL NORTE Y HORIZNTES DEL GUERRERO 2 Y 3, PARROQUIA TARQUI, PROGRAMA CAF-XII

OFERENTE:	COMPAÑIA CONSULTORA Y FISCALIZACIONES C. LTDA. CONYFIS	RUC No.	D990747245001
PRESUPUESTO REFERENCIAL:	\$478,277.30	OFERTA PRESENTADA:	SOBRE No:2
		PLAZO EJECUCIÓN:	360 DÍAS

<p>DEBERA TENER UNA EXPERIENCIA MINIMA DE 3 AÑOS EN PROYECTOS AMBIENTALES.</p> <p>SE ACEPTARÁN EXPERIENCIAS COMO CONSULTOR AMBIENTAL EN OBRAS DE INGENIERIA EN GENERAL COMO INTEGRANTE DEL EQUIPO DEL CONSTRUCTOR O COMPAÑIA CONSTRUCTORA, DEL CONSULTOR FISCALIZADOR O DEL CONSULTOR DE LOS ESTUDIOS DE OBRA.</p> <p>SE CALIFICARÁN EXPERIENCIAS PRESENTADAS CON UNA PARTICIPACIÓN DE POR LO MENOS 180 DÍAS Y CUYO MONTO DE FISCALIZACIÓN SEA IGUAL O MAYOR A USD \$ 500.000,00, EN MÁXIMO TRES (3) PROYECTOS.</p>	308-311	<p>FECHA: 21 NOVIEMBRE 2012                  CONTRATANTE: GAD SANTA CRUZ                  CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES DRAGADO Y ARENA CONDRAIARSA</p> <p>MONTO DE OBRA \$18.533,789.D8                  MONTO DE FISCALIZACIÓN: NO INDICA                  PARTICIPACIÓN 1 SEPTIEMBRE 2013 - 30 JULIO 2016 (2 AÑOS 9 MESES)</p>	-	CERTIFICADO NO INDICA MONTO DE FISCALIZACIÓN
	312	<p>CERTIFICADO ENTIDAD CONTRATANTE                  INGENIERA AMBIENTAL                  CONSTRUCCIÓN DEL TERMINAL TERRESTRE DE LA CIUDAD DE BABAHOYO</p> <p>FECHA: 17 - JULIO - 2011                  CONTRATANTE: GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN BABAHOYO                  CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES DRAGADO Y ARENA CONDRAIARSA</p> <p>MONTO DE OBRA \$4,411,953 01                  MONTO DE FISCALIZACIÓN: NO INDICA                  PARTICIPACIÓN 17 JUL 2011 - 8 NOV-2013 (2 AÑOS 4 MESES)</p>	-	CERTIFICADO NO INDICA MONTO DE FISCALIZACIÓN
	313-314	<p>CERTIFICADO SECTOR PRIVADO, FACTURA Y COMPROBANTE DE RETENCIÓN                  CONSULTORA Y ASESORA AMBIENTAL                  PROYECTO URBANISTICO "CIUDAD CELESTE"                  FECHA: 28 DIC 2010                  CONTRATANTE: CIUDAD CELESTE                  CONTRATISTA: CORPACEL S.A.</p> <p>MONTO DE OBRA: NO INDICA                  MONTO DE FISCALIZACIÓN: NO INDICA                  PARTICIPACIÓN JULIO 2010 - 28 DICIEMBRE 2010(6 MESES)</p>	-	CERTIFICADO NO INDICA MONTO DE LA OBRA NI DE FISCALIZACIÓN PRESENTA FACTURA No. 001-001-000001D Y COMPROBANTE DE RETENCIÓN No. D01-001-000038144, LAS CUALES SE ENCUENTRAN ILEGIBLES LO QUE IMPOSIBILITA LA REVISIÓN EN EL PORTAL SRI.
	315-320	<p>CONTRATO/ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN                  CONSULTORA                  CDC-GADMCV-D05-2013                  ELABORACIÓN DE LA FICHA AMBIENTAL Y EL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DEL MERCADO MUNICIPAL DEL CANTON VINCES.</p> <p>FECHA: 7 FEB 2014                  CONTRATANTE: GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN VINCES                  CONTRATISTA: SANDRA VILLAO QUINTO</p> <p>MONTO DE CONSULTORÍA \$ 9,850.00                  PARTICIPACIÓN 60 DÍAS</p>	\$0.00	NO PRESENTA MONTO DE OBRA NI DE FISCALIZACIÓN, SOLO EL MONTO DE LA CONSULTORÍA. ADEMÁS EL TIEMPO DE PARTICIPACIÓN DE LA PROFESIONAL PROPUESTA ES DE 60 DÍAS, MENOR A LO SOLICITADO EN EL PLIEGO (180 DÍAS)
	321	<p>CERTIFICADO DE COORDINADORA                  DESARROLLO, EJECUCIÓN Y OBTENCIÓN DE LA APROBACIÓN DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EX POST Y PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DEFINITIVO DEL PROYECTO PARA LA "CONSTRUCCIÓN DE LA ISLA MOCOLÍ LOTE 3B1 Y LOTE 5A(...)"</p> <p>FECHA: 31 AGOSTO 2011                  CONTRATANTE: ISSFA                  CONTRATISTA:</p> <p>MONTO DE OBRA FISCALIZADA: NO INDICA                  MONTO DE FISCALIZACIÓN: NO INDICA                  PARTICIPACIÓN: NO INDICA</p>	-	NO INDICA TIPO CONTRATO, MONTO DE CONTRATACIÓN, MONTO DE OBRA, MONTO DE FISCALIZACIÓN, NI PERIODO DE PARTICIPACIÓN
	322-328	<p><u>CERTIFICADO DE PARTICIPACIÓN MIMG</u>                  EVALUACIONES AMBIENTALES DE (42) PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS QUE SE REALIZAN A TRAVÉS DE LA DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS DE LA MUNICIPALIDAD DE GUAYAQUIL EN EL AÑO 2012</p> <p>FECHA: 2012                  CONTRATANTE: MIMG                  CONTRATISTA:                  MONTO DE CONSULTORÍA: NO INDICA                  PARTICIPACIÓN: NO INDICA</p>	-	NO INDICA TIPO CONTRATO, MONTO DE CONTRATACIÓN, MONTO DE OBRA, MONTO DE FISCALIZACIÓN, NI PERIODO DE PARTICIPACIÓN
	329-335	<p>CONTRATO MIMG  <u>CONSULTORA</u>                  S-CEC-D14-2015-AJ-JNS ( CDC-MIMG-011-2015)                  ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO LOTES CON SERVICIOS BÁSICOS MÍNIMOS, MI LOTE, ETAPA 2B, SECTORES 6, 7 Y 8 UBICADOS EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, PARROQUIA PASCUALES.</p> <p>FECHA: 15 JUN 2015                  CONTRATANTE: MIMG                  CONTRATISTA: SANDRA VILLAO QUINTO                  MONTO DE CONSULTORÍA \$ 14,750.00                  PARTICIPACIÓN 145 DÍAS</p>	-	NO INDICA TIPO CONTRATO, MONTO DE CONTRATACIÓN, MONTO DE OBRA, MONTO DE FISCALIZACIÓN, NI PERIODO DE PARTICIPACIÓN ADEMÁS EL PLAZO DE CONTRATO ES DE 145 DÍAS.
	<b>TOTAL \$</b>		\$0.00	-

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL

CONPC-MIMG-003-2018

FISCALIZACIÓN DE LA OBRA: PAVIMENTACIÓN DE CALLES INC ACERAS, BORDILLOS CUNETAS Y SISTEMA DE A.A.LL. SECTOR PERIMETRAL OESTE (SEGÚN GRÁFICO), PRE-COOPERATIVAS: EL MIRADOR, LOMAS DE LA FLORIDA, COLINAS DE LA FLORIDA 2, FLOR DEL NORTE Y HORIZONTES DEL GUERRERO 2 Y 3, PARROQUIA TARQUI, PROGRAMA CAF-XIII

OFERENTE: COMPAÑÍA CONSULTORA Y FISCALIZACIONES C. LTDA. CONYFIS RUC No. 0990747245001

PRESUPUESTO REFERENCIAL: \$478,277.30 OFERTA PRESENTADA: SOBRE No.2 PLAZO EJECUCIÓN: 360 DÍAS

DEBERA TENER UNA EXPERIENCIA MÍNIMA DE 3 AÑOS EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL O DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE QUE DEMUESTREN EXPERIENCIA DE MANEJO DE SEGURIDAD VIAL.  SE ACEPTARÁN EXPERIENCIAS COMO CONSULTOR, COMO DIRECTOR DE FISCALIZACIÓN, COMO INGENIERO RESIDENTE EN FISCALIZACIÓN O COMO INGENIERO EN SEGURIDAD LABORAL-VIAL.  SE CALIFICARÁN EXPERIENCIAS PRESENTADAS CON UNA PARTICIPACIÓN DE POR LO MENOS 180 DÍAS Y CUYO MONTO DE FISCALIZACIÓN SEA IGUAL O MAYOR A USD \$ 500.000,00, EN MÁXIMO TRES (3) PROYECTOS.	342-343	CERTIFICADO MIMG ESPECIALISTA SEGURIDAD VIAL Y LABORAL S-CFC-002-2017-AJ-JNS FISCALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN LOTES CON SERVICIOS MÍNIMOS BÁSICOS MI LOTE ETAPA 2B SECTOR 7 FECHA: 19 ENE 2019 CONTRATANTE: MIMG CONTRATISTA: CONYFIS CIA LTDA MONTO DE OBRA FISCALIZADA \$ 10,285,470.05 MONTO FISCALIZACIÓN \$ 588,493.09 PARTICIPACION 25 MESES	\$588,493.09	SIN OBSERVACIONES
	344	CERTIFICADO MIMG FISCALIZADOR SEGURIDAD VIAL S-CFC-D38-2011-AJ-JNS FISCALIZACIÓN DE LA RECONSTRUCCIÓN CON PAVIMENTO DE HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND CALLE CASUARINAS (...) PARROQUIA PASCUALES.  FECHA: 14 JUL 2013 CONTRATANTE: MIMG CONTRATISTA: JOSE GONZALEZ UGARTE MONTO DE OBRA FISCALIZADA \$ 5,826,069.83 MONTO DE FISCALIZACIÓN \$ 109,488.67  PARTICIPACIÓN 11 ENE 2012 AL 14 JUL 2014 (2 AÑOS 6 MESES)	\$109,488.67	SIN OBSERVACIONES
	345	CERTIFICADO MIMG INGENIERO AMBIENTAL / SEGURIDAD VIAL S-CFC-031-2013-AJ-JNS FISCALIZACIÓN CONSTRUCCION DE VIAS EN SECTOR URBANOR, EL CRISOL (...) PARROQUIA TARQUI (PAVIMENTO HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND Y CAPA DE RODADURA ASFÁLTICA)  FECHA: 23 MAR 2014 CONTRATANTE: MIMG CONTRATISTA: EDUARDO EMILIANO ESCOBAR MONTO DE OBRA FISCALIZADA \$ 2,180,891.45 MONTO DE FISCALIZACIÓN \$ 69,090.51  PARTICIPACIÓN 24 SEP 2013 AL 23 MAR 2014	\$69,090.51	SIN OBSERVACIONES
TOTAL \$			\$767,072.27	

METODOLOGÍA Y CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN

PARÁMETROS	PÁG.	OBSERVACIONES
ENFOQUE DE LOS TRABAJOS	159-230	SIN OBSERVACIONES
ALCANCE DE LOS TRABAJOS		SIN OBSERVACIONES
METODOLOGÍA DEL TRABAJO		SIN OBSERVACIONES
PROGRAMACIÓN DE LOS SERVICIOS		SIN OBSERVACIONES

**CONCURSO PÚBLICO DE CONSULTORÍA No. CONPC-MIMG-003-2018**  
**FISCALIZACIÓN DE LA OBRA: PAVIMENTACIÓN DE CALLES INC ACERAS, BORDILLOS CUNETAS Y SISTEMA DE AA.LL. SECTOR PERIMETRAL OESTE (SEGÚN GRÁFICO), PRE-COOPERATIVAS: EL MIRADOR, LOMAS DE LA FLORIDA, COLINAS DE LA FLORIDA 2, FLOR DEL NORTE Y HORIZONTES DEL GUERRERO 2 Y 3, PARROQUIA TARQUI, PROGRAMA CAF-XIII**

**PRESUPUESTO REFERENCIAL**

PRESUPUESTO REFERENCIAL: USD 478,277.30 (CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE DOLARES 30/100) ,más IVA.

El presupuesto referencial no podrá ser superior al patrimonio de los oferentes, según la tabla siguiente:

Presupuesto Referencial		Monto que debe cumplirse del Patrimonio USD	
Fracción Básica	Exceso hasta	Patrimonio exigido sobre la fracción básica	Patrimonio exigido sobre el excedente de la fracción básica
0.00	500,000 incluido	\$0.00	5% sobre el exceso de 250,000.00 incluido
500,000.01	1,000,000 incluido	\$15,000.00	10% sobre el exceso de la fracción básica
1,000,000.01	5,000,000 incluido	\$75,000.00	12,5% sobre el exceso de la fracción básica
5,000,000.01	10,000,000 incluido	\$625,000.00	15% sobre el exceso de la fracción básica
10,000,000.01	en adelante	\$1,500,000.00	17,5% sobre el exceso de la fracción básica

**PATRIMONIO**

Oferente	Patrimonio Neto	Patrimonio Requerido	Cumple / No Cumple
GRUPO CONSULTOR FVL CIA. LTDA	\$196,662.43	\$11,413.87	CUMPLE
CONSULTORA VERA Y ASOCIADOS C. LTDA	\$1,625,282.31	\$11,413.87	CUMPLE
C.P.R. ASOCIADOS C. LTDA.	\$1,689,206.98	\$11,413.87	CUMPLE
COMPAÑÍA CONSULTORA Y FISCALIZACIONES C. LTDA.	\$253,096.20	\$11,413.87	CUMPLE
CONSORCIO FISCALIZACIÓN 2019	\$33,378.13	\$11,413.87	CUMPLE

(Aplicable solo para personas jurídicas).

**ÍNDICES FINANCIEROS**

OFERENTE	ANÁLISIS FINANCIERO					
GRUPO CONSULTOR FVL CIA. LTDA RUC: 0991242112001	Índice de Solvencia	$\frac{\text{Activo Corriente}}{\text{Pasivo Corriente}}$	$\geq$	1.00	$\frac{\$ 253,243.68}{\$ 64,975.72}$	= 3.898 <b>CUMPLE</b>
	Índice de Endeudamiento	$\frac{\text{Pasivo Total}}{\text{Activo Total}}$	$<$	1.50	$\frac{\$ 94,941.14}{\$ 291,603.57}$	= 0.326 <b>CUMPLE</b>
	Índice Estructural	$\frac{\text{Patrimonio}}{\text{Activo Total}}$	$\geq$	0.20	$\frac{\$ 196,662.43}{\$ 291,603.57}$	= 0.674 <b>CUMPLE</b>

OFERENTE	ANÁLISIS FINANCIERO					
CONSULTORA VERA Y ASOCIADOS C. LTDA RUC: 0990535132001	Índice de Solvencia	$\frac{\text{Activo Corriente}}{\text{Pasivo Corriente}}$	$\geq$	1.00	$\frac{2309794.97}{1425808.57}$	= 1.620 <b>CUMPLE</b>
	Índice de Endeudamiento	$\frac{\text{Pasivo Total}}{\text{Activo Total}}$	$<$	1.50	$\frac{1618559.38}{3243841.69}$	= 0.499 <b>CUMPLE</b>
	Índice Estructural	$\frac{\text{Patrimonio}}{\text{Activo Total}}$	$\geq$	0.20	$\frac{1625282.31}{3243841.69}$	= 0.501 <b>CUMPLE</b>

OFERENTE	ANÁLISIS FINANCIERO					
<b>C.P.R. ASOCIADOS C. LTDA.</b> RUC: 0990537879001	Índice de Solvencia	$\frac{\text{Activo Corriente}}{\text{Pasivo Corriente}} \geq 1.00$	$\frac{2056958.77}{372637.46} = 5.520$			<b>CUMPLE</b>
	Índice de Endeudamiento	$\frac{\text{Pasivo Total}}{\text{Activo Total}} < 1.50$	$\frac{372634.46}{2061841.44} = 0.181$			<b>CUMPLE</b>
	Índice Estructural	$\frac{\text{Patrimonio}}{\text{Activo Total}} \geq 0.20$	$\frac{1689206.98}{2061841.44} = 0.819$			<b>CUMPLE</b>

OFERENTE	ANÁLISIS FINANCIERO					
<b>COMPAÑÍA CONSULTORA Y FISCALIZACIONES C. LTDA. CONYFIS</b> RUC: 0990747245001	Índice de Solvencia	$\frac{\text{Activo Corriente}}{\text{Pasivo Corriente}} \geq 1.00$	$\frac{258386.46}{89044.49} = 2.902$			<b>CUMPLE</b>
	Índice de Endeudamiento	$\frac{\text{Pasivo Total}}{\text{Activo Total}} < 1.50$	$\frac{89044.49}{342140.69} = 0.260$			<b>CUMPLE</b>
	Índice Estructural	$\frac{\text{Patrimonio}}{\text{Activo Total}} \geq 0.20$	$\frac{253096.20}{342140.69} = 0.740$			<b>CUMPLE</b>

OFERENTE	ANÁLISIS FINANCIERO					
<b>CONSORCIO FISZALIZACIÓN 2019: PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES T&amp;M S.A.</b> RUC: 0992511656001	Índice de Solvencia	$\frac{\text{Activo Corriente}}{\text{Pasivo Corriente}} \geq 1.00$	$\frac{30004.20}{20292.65} = 1.479$			<b>CUMPLE</b>
	Índice de Endeudamiento	$\frac{\text{Pasivo Total}}{\text{Activo Total}} < 1.50$	$\frac{20292.65}{46162.02} = 0.440$			<b>CUMPLE</b>
	Índice Estructural	$\frac{\text{Patrimonio}}{\text{Activo Total}} \geq 0.20$	$\frac{25869.37}{46162.02} = 0.560$			<b>CUMPLE</b>

OFERENTE	ANÁLISIS FINANCIERO					
<b>CONSORCIO FISZALIZACIÓN 2019: RUIGALA S.A.</b> RUC: 0992936592001	Índice de Solvencia	$\frac{\text{Activo Corriente}}{\text{Pasivo Corriente}} \geq 1.00$	$\frac{14539.60}{7028.84} = 2.069$			<b>CUMPLE</b>
	Índice de Endeudamiento	$\frac{\text{Pasivo Total}}{\text{Activo Total}} < 1.50$	$\frac{7028.84}{14537.60} = 0.483$			<b>CUMPLE</b>
	Índice Estructural	$\frac{\text{Patrimonio}}{\text{Activo Total}} \geq 0.20$	$\frac{7508.76}{14537.60} = 0.517$			<b>CUMPLE</b>

**OBSERVACIONES**

SIN OBSERVACIONES

Atentamente,



Ing. Nicolle Delgado Bermúdez.  
Ingeniera de la Comisión Técnica