

**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL**

**CONPC-MIMG-007-2018**

**FISCALIZACIÓN DE OBRA: PAVIMENTACION DE CALLES: INC. ACERAS, BORDILLOS CUNETAS Y SISTEMAS DE AA.LL. SECTOR PERIMETRAL OESTE (SEGÚN GRÁFICO) PRE-COOPERATIVA PARAÍSO DE LA FLOR DESDE: BLOQUE 1 HASTA: BLOQUE 10 PARROQUIA PASCUALES, PROGRAMA CAF-XIII**

<b>OFERENTE:</b> CONSULTORA VERA Y ASOCIADOS C. LTDA.	<b>RUC No.</b> 0990535132001
<b>PRESUPUESTO REFERENCIAL:</b> \$502,737.30	<b>OFERTA PRESENTADA:</b> SOBRE No.2
<b>PLAZO EJECUCIÓN:</b> 360 DÍAS	

**INTEGRIDAD DE LAS OFERTAS**

FORMULARIOS	PAG.	PRESENTA / NO PRESENTA	OBSERVACIÓN
1.1 PRESENTACIÓN Y COMPROMISO	3-10	PRESENTA	SIN OBSERVACIÓN
1.2 DATOS GENERALES DEL OFERENTE	12, 19	PRESENTA	SIN OBSERVACIÓN
1.3 IDENTIFICACIÓN DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPES MAYORITARIOS (EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA)	21-22 25-28	PRESENTA	JOSE VERA GONZALEZ 50% CARLOS VERA GRUNAUER 12.5% JOSE VERA GRUNAUER 12.5% LUIS VERA GRUNAUER 12.5% JUAN VERA GRUNAUER 12.5%
1.4 SITUACIÓN FINANCIERA DEL OFERENTE.	30	PRESENTA	SIN OBSERVACIÓN
1.5 OFERTA ECONÓMICA. (SOBRE No. 2)	SOBRE No.2	PRESENTA	SIN OBSERVACIÓN
1.6 MEDIOLOGÍA Y CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN.	40-143	PRESENTA	SIN OBSERVACIÓN
1.7 EXPERIENCIA DEL OFERENTE.	145-149	PRESENTA	SIN OBSERVACIÓN
1.8 PERSONAL TÉCNICO MÍNIMO REQUERIDO.	173-174	PRESENTA	SIN OBSERVACIÓN
1.9 EQUIPO MÍNIMO REQUERIDO.	176	PRESENTA	SIN OBSERVACIÓN
2.1 COMPROMISO DEL PROFESIONAL ASIGNADO AL PROYECTO.	183-194	PRESENTA	SIN OBSERVACIÓN
2.2 HOJA DE VIDA DEL PERSONAL TÉCNICO CLAVE ASIGNADO AL PROYECTO.	199-201 236-239 254-258 277-284 307-310 336-345	PRESENTA	SIN OBSERVACIÓN
3 FORMULARIO DE COMPROMISO DE ASOCIACIÓN O CONSORCIO	372	NO APLICA	SIN OBSERVACIÓN

**VERIFICACIÓN DE REQUISITOS MÍNIMOS: EVALUACIÓN DE LA OFERTA TÉCNICA**

**EQUIPO MÍNIMO**

EQUIPO MÍNIMO REQUERIDO	PAG.	EQUIPO PRESENTADO / CAPACIDAD	DOCUMENTO	OBSERVACIÓN
1 ESTACIÓN TOTAL	177	ESTACIÓN TOTAL MODELO SET550RX SERIE # 117212	FACTURA No. 002-001-00005918	SIN OBSERVACIÓN
3 COMPUTADORAS	179	4 COMPUTADORAS CORE I5 DE CUATA GENERACIÓN PARA CAD	FACTURA No. 002-001-0006567	SIN OBSERVACIÓN

**EXPERIENCIA DEL OFERENTE**

EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECÍFICA MÍNIMA	PAG.	EXPERIENCIA PRESENTADA	MONTO A APLICAR	OBSERVACIÓN
<b>GENERAL</b> FISCALIZACIÓN DE OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL EN GENERAL  DENTRO DE LOS ÚLTIMOS QUINCE (15) AÑOS  EN LA QUE LA SUMA TOTAL DE LOS VALORES DE LA OBRA FISCALIZADA HAYA SIDO DE AL MENOS USD\$ 5 000 000.00  EN MÁXIMO DOS (2) PROYECTOS.  (P3 NO SE ACEPTA PUENTES)	150-152	CERTIFICADO FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA LA TRONCAL - PUERTO INCA, UBICADA EN LA PROVINCIA DEL CAÑAR, DE UNA LONGITUD DE 26.4 KM  FECHA DE INICIO: 1 DE ABRIL DE 2013 FECHA DE FIN: 1 DE FEB DE 2017 CONTRATANTE: MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS CONTRATISTA: CONSULTORA VERA Y ASOCIADOS C. LTDA. MONTO OBRA FISCALIZADA \$ 29,687,300.13 MONTO DE FISCALIZACIÓN: \$ 1,628,069.91	\$29,687,300.13	SIN OBSERVACIÓN
	153-154	CERTIFICADO S-CFC-004-2005-AJ-JNS FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL DISEÑO VIAL DEFINITIVO DE CARRILES EXCLUSIVOS PARA EL TRANSPORTE MASIVO URBANO DESDE LA TERMINAL BASTIÓN POPULAR HASTA LA TERMINAL EN EL CENTRO URBANO DE LA CIUDAD DE LA TRONCAL 3  FECHA DE INICIO: 06-07-2005 FECHA DE FIN: 21-01-2008 CONTRATANTE: MIMG CONTRATISTA: CONSULTORA VERA Y ASOCIADOS C. LTDA. MONTO OBRA FISCALIZADA \$ 2,693,277.99 MONTO DE FISCALIZACIÓN: \$ 393,077.13	2,693,277.99	SIN OBSERVACIÓN
	155-156	CERTIFICADO S-CFC-012-2011-AJ-JNS FISCALIZACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS PARADAS DE PASAJEROS PAR EL SISTEMA DE TRANSPORTE MASIVO URBANO DESDE EL TERMINAL 25 DE JULIO HASTA LA TERMINAL RÍO DAULE CORRESPONDIENTE A LA TRONCAL # 2 DEL SISTEMA DE TRANSPORTE MASIVO URBANO DE GUAYAQUIL - METROVÍA  FECHA DE INICIO: 06-06-2011 FECHA DE FIN: 21-11-2012 CONTRATANTE: MIMG CONTRATISTA: CONSULTORA VERA Y ASOCIADOS C. LTDA. MONTO DE OBRA: \$ 5,348,556.50 MONTO DE FISCALIZACIÓN: \$ 467,121.34	5,348,556.50	SIN OBSERVACIÓN
	157-160	CERTIFICADO FISCALIZACIÓN DE LA REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA ZHUD COCHANAY EL TRIUNFO, QUE INCLUYE LOS PASOS LATERALES DE LA TRONCAL Y MANUEL J. CALLE, DE 98 KM DE LONGITUD APROXIMADA  FECHA DE INICIO: 01-02-2012 FECHA DE FIN: 14-09-2015 CONTRATANTE: MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS CONTRATISTA: CONSULTORA VERA Y ASOCIADOS C. LTDA. - ACSAM MONTO OBRA FISCALIZADA \$ 93,500,077.28 50% DE PARTICIPACIÓN: \$ 46,750,038.64 MONTO DE FISC: 3,833,151.96	\$46,750,038.64	SIN OBSERVACIÓN

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL

CONPC-MIMG-007-2018

FISCALIZACIÓN DE OBRA: PAVIMENTACION DE CALLES: INC. ACERAS, BORDILLOS CUNETAS Y SISTEMAS DE AA.LL. SECTOR PERIMETRAL OESTE (SEGÚN GRÁFICO) PRE-COOPERATIVA PARAISO DE LA FLOR DESDE: BLOQUE 1 HASTA: BLOQUE 10 PARROQUIA PASCUALES, PROGRAMA CAF-XIII

OFERENTE: CONSULTORA VERA Y ASOCIADOS C. LTDA.		RUC No. 0990535132001		
PRESUPUESTO REFERENCIAL: \$502,737.30		OFERTA PRESENTADA: SOBRE No.2		
		PLAZO EJECUCIÓN: 360 DÍAS		
	161-163	<p>CERTIFICADO S-CFC-009-2010-AJ-JNS FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA FASE UNO DEL INTERCAMBIADOR DE TRÁFICO EN LA AV. DE LAS AMÉRICAS Y CALLE SE NE (BENJAMÍN ROSALES), EN LA AUTOPISTA SANTA MARCISA DE JESÚS MARTILLO MORÁ, EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL - PARROQUIA TARQUI</p> <p>FECHA DE INICIO: 15-10-2010 FECHA DE FIN: 14-01-2014 CONTRATANTE: MIMG CONTRATISTA: ASOCIACIÓN ASESORÍA Y ESTUDIOS TÉCNICOS - CONSULTORA VERA Y ASOCIADOS C. LTDA. MONTO OBRA FISCALIZADA \$ 19,893,887 50% PARTICIPACIÓN: \$ 9,946,943.5 MONTO DE FISC: \$ 1,317,336.91</p>	\$9,946,943.50	SIN OBSERVACIÓN
		TOTAL \$	\$76,437,338.77	
	164-166	<p>CERTIFICADO S-CFC-004-2003-AJ-JNS FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA CALLE 25 NO (AV. ISIDRO AVORA) DESDE EL EJE N-S (AV. FRANCISCO DE ORELLANA) HASTA LA INTERSECCIÓN CON LA AV. 39 NO (VÍA A DAULE)</p> <p>FECHA DE INICIO: 16-05-2013 FECHA DE FIN: 31-08-2010 CONTRATANTE: MIMG CONTRATISTA: CONSULTORA VERA Y ASOCIADOS C. LTDA., GRUPO CONSULTOR FVL CIA LTDA., GRUPO CONSULTOR HIDROESTUDIOS CIA. LTDA. MONTO OBRA FISCALIZADA \$ 8,454,375.44 33.33% DE PARTICIPACIÓN: \$ 2,817,843.33 MONTO DE FISC: \$ 2,282,514.13</p>	\$2,817,843.33	SIN OBSERVACIÓN
	167-168	<p>CERTIFICADO SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA REALIZAR LA FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL ACCESO AL NUEVO AEROPUERTO DE QUITO, UBICADO EN LA PROVINCIA DE PICHINCHA.</p> <p>FECHA DE INICIO: 28-04-2012 FECHA DE FIN: 31-07-2014 CONTRATANTE: MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS CONTRATISTA: ASOCIACIÓN ASTEC - PROMANVIAL - CONSULTORA VERA Y ASOCIADOS C. LTDA. MONTO OBRA FISCALIZADA \$ 195,324,881.34 33.33% DE PARTICIPACIÓN: \$ 65,101,782.95 MONTO DE FISCALIZACIÓN: \$ 7,837,582.22</p>	\$65,101,782.95	SIN OBSERVACIÓN
<b>ESPECÍFICA</b> FISCALIZACIONES DE CONSTRUCCIONES DE OBRA DE PAVIMENTACIÓN EN HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND O ASFÁLTICO DENTRO DE LOS ÚLTIMOS QUINCE (15) AÑOS EN LA QUE LA SUMA TOTAL DE LOS VALORES DE LA OBRA FISCALIZADA HAYA SIDO DE AL MENOS USDS \$ 000 000.00 EN MÁXIMO DOS (2) PROYECTOS. (P3 NO SE ACEPTA PUENTES)	169-170	<p>CERTIFICADO FISCALIZACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE AMPLIACIÓN A CUATRO CARRILES DE LA VÍA PROGRESO - PLAYAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE DOS CARRILES NUEVOS; EN LA REHABILITACIÓN Y VARIOS TRAMOS EN LA VÍA ACTUAL, PUENTES, SEÑALIZACIÓN Y DEMÁS OBRAS</p> <p>FECHA DE INICIO: 24 DE JUNIO DE 2009 FECHA DE FIN: 16 DE MARZO DE 2011 CONTRATANTE: GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE GUAYAQUIL CONTRATISTA: CONSULTORA VERA Y ASOCIADOS C. LTDA. - ASESORIA Y ESTUDIOS TÉCNICOS MONTO OBRA FISCALIZADA \$ 30,270,723.18 50% DE PARTICIPACIÓN: \$ 15,135,361.59 MONTO DE FISCALIZACIÓN: \$ 2,289,680.26</p>	\$15,135,361.59	SIN OBSERVACIÓN
	153-154	<p>CERTIFICADO MIMG S-CFC-004-2005-AJ-JNS FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL DISEÑO VIAL DEFINITIVO DE CARRILES EXCLUSIVOS PARA EL TRANSPORTE MASIVO URBANO DESDE LA TERMINAL BASTIÓN POPULAR HASTA LA TERMINAL EN EL CENTRO URBANO DE LA CIUDAD DE LA TRONCAL 3</p> <p>FECHA DE INICIO: 06-07-2005 FECHA DE FIN: 21-01-2008 CONTRATANTE: MIMG CONTRATISTA: CONSULTORA VERA Y ASOCIADOS C. LTDA. MONTO OBRA FISCALIZADA \$ 2,693,277.99 MONTO DE FISCALIZACIÓN: \$ 393,077.13</p>	\$2,693,277.99	SIN OBSERVACIÓN
	171	<p>CERTIFICADO S-CFC-022-2012-AJ-JNS FISCALIZACIÓN DE LA OBRA: PLAN EMERGENTE DE BACHEO ASFÁLTICO DE CALLES Y AVENIDAS EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, SECTOR 2 - CENTRO, CUADRANTE: CALLE JULIÁN CORONEL O., AV. FEDERICO GODIN, CALLE PORTETE DE TARQUI, RÍO GUAYAS. INCLUYE RUBROS DE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA</p> <p>FECHA DE INICIO: 20-06-2012 FECHA DE FIN: 18-02-2013 CONTRATANTE: MIMG CONTRATISTA: CONSULTORA VERA Y ASOCIADOS C. LTDA. MONTO OBRA FISCALIZADA \$ 4,900,000 MONTO DE FISCALIZACIÓN: \$ 158,996.80</p>	\$4,900,000.00	SIN OBSERVACIÓN
		TOTAL \$	\$80,237,144.54	

**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL**

**CONPC-MIMG-007-2018**

**FISCALIZACIÓN DE OBRA: PAVIMENTACION DE CALLES: INC. ACERAS, BORDILLOS CUNETAS Y SISTEMAS DE AA.LL. SECTOR PERIMETRAL OESTE (SEGÚN GRÁFICO) PRE-COOPERATIVA PARA/SO DE LA FLOR DESDE: BLOQUE 1 HASTA: BLOQUE 10 PARROQUIA PASCUALES, PROGRAMA CAF-XIII**

<b>OFERENTE:</b> CONSULTORA VERA Y ASOCIADOS C. LTDA.	<b>RUC No.</b> 0990535132001
<b>PRESUPUESTO REFERENCIAL:</b> \$502,737.30	<b>OFERTA PRESENTADA:</b> SOBRE No.2
<b>PLAZO EJECUCIÓN:</b> 360 DÍAS	

PERSONAL TÉCNICO				
PERSONAL TÉCNICO	PAG.	NOMBRE	TITULO	OBSERVACIONES
DIRECTOR DE FISCALIZACIÓN TÍTULO DE TERCER NIVEL: INGENIERO CIVIL 100% PARTICIPACIÓN	204-205	VICTOR HOMAR CAMPOVERDE SOLÍS C.I. 0912635760	INGENIERO CIVIL MAGISTER EN VIAS TERRESTRES	SIN OBSERVACIÓN
RESIDENTE 1 TÍTULO DE TERCER NIVEL: INGENIERO CIVIL 100% PARTICIPACIÓN	242	MARCO BOLÍVAR BRACHO JURADO C.I. 1705127460	INGENIERO CIVIL	EN EL COMPROMISO DEL PROFESIONAL ASIGNADO AL PROYECTO LE FALTA UN DÍGITO EN EL NÚMERO DE CEDULA EN LA CÉDULA SOLO SE LEEN 9 DÍGITOS
RESIDENTE 2 TÍTULO DE TERCER NIVEL: INGENIERO CIVIL 100% PARTICIPACIÓN	260	FRANKLIN EDMUNDO AGUILAR AVALOS C.I. 0907410443	INGENIERO CIVIL	SIN OBSERVACIÓN
CONTROL DE CALIDAD TÍTULO DE TERCER NIVEL: INGENIERO CIVIL 50% PARTICIPACIÓN	288-289	MANUEL SHRE-NAM LÓPEZ LEÓN C.I. 0909935520	INGENIERO CIVIL MASTER EN SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN	SIN OBSERVACIÓN
ESPECIALISTA AMBIENTAL TÍTULO DE TERCER NIVEL: INGENIERO AMBIENTAL, QUÍMICO O BIÓLOGO O INGENIERO CIVIL (ESPECIALISTA AMBIENTAL) 50% PARTICIPACIÓN	313, 315	WALTER ENRIQUE GARCÍA ENRIQUEZ C.I. 0917087439	INGENIERO CIVIL MAGISTER EN GESTIÓN AMBIENTAL	SIN OBSERVACIÓN
ESPECIALISTA SEGURIDAD VIAL - LABORAL TÍTULO DE TERCER NIVEL: INGENIERO CIVIL 75% PARTICIPACIÓN CONTAR CON LA LICENCIA VIGENTE DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PARA LA ACTIVIDAD DE LA CONSTRUCCIÓN O CERTIFICACIÓN EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES  CONOCIMIENTO EN: AUDITORIAS DE SEGURIDAD VIAL (INTENSIDAD NO MENOR A 40 HORAS)	348-349/354	NELSON ELÍAS OLAYA YAGUAL C.I. 0903373629	INGENIERO CIVIL MASTER EN CIENCIAS  ESPECIALISTA EN GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO  TALLER DE AUDITORIA DE SEGURIDAD VIAL (110 HORAS)	SIN OBSERVACIÓN

EXPERIENCIA MÍNIMA DEL PERSONAL TÉCNICO				
	PAG.	EXPERIENCIA PRESENTADA	MONTO A APLICAR	OBSERVACIÓN

**DIRECTOR DE FISCALIZACIÓN: VICTOR HOMAR CAMPOVERDE SOLÍS**

SE CALIFICARÁN EXPERIENCIAS PRESENTADAS COMO CONSULTOR O DIRECTOR EN FISCALIZACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE VIAS DE HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND O ASFÁLTICO.  MONTO DE FISCALIZACIÓN SEA IGUAL O MAYOR A USD \$ 1.000.000,00  MÁXIMO 3 PROYECTOS  CON UNA PARTICIPACIÓN DE POR LO MENOS 180 DÍAS EN CADA UNO.	208-210	CERTIFICADO MTOP FISCALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE LA AUTOPISTA "Y" DE CORRALITOS - TILIALES <b>DIRECTOR DE FISCALIZACIÓN</b>  FECHA DE INICIO: 04-06-2013 FECHA DE FIN: 03-11-2015 (2 AÑOS 7 MESES) CONTRATANTE: MTOP CONTRATISTA: ASOCIACIÓN INDETEC-CVA-ICA MONTO DE OBRA: \$ 72,444,001.28 MONTO DE FISCALIZACIÓN: \$ 2,515,040.80	\$2,515,040.80	SIN OBSERVACIÓN
	211-212	CERTIFICADO MTOP REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA LA VIRGEN - RÍO JONDACHI - TENA, TRAMO 1 DE 22.17 KM. DE LONGITUD, TRAMO 2 RÍO JONDACHI - TENA, DE 28.76 KM., TOTAL 50.93 KM., INCLUYE LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE HUGLO DE 22 M. UBICADO EN LA PROVINCIA DE NAPO <b>DIRECTOR DE FISCALIZACIÓN</b>  FECHA DE INICIO: 01-01-2008 FECHA DE FIN: 31-08-2009 (1 AÑO 8 MESES) CONTRATANTE: MTOP CONTRATISTA: ASOCIACIÓN NYLYC-ICA MONTO DE OBRA: \$ 22,465,389.62 MONTO DE FISCALIZACIÓN: \$ 656,237.89	\$656,237.89	INCONSISTENCIA EN EL MONTO DE OBRA ENTRE LOS CERTIFICADOS DE LAS PÁGINAS 211 Y 247
	213-230	ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA DE CONSULTORÍA, CONTRATO DE OBRA FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS PESADOS DE APG, UBICADO EN LA AV. 25 DE JULIO Y AV. TOMALÁ - FASE 1: PRECARGA CON MATERIAL DE MEJORAMIENTO <b>CONSULTOR DE FISCALIZACIÓN</b>  FECHA DE INICIO: 10-05-2011 FECHA DE FIN: 05-11-2011 (6 MESES) CONTRATANTE: AUTORIDAD PORTUARIA DE GUAYAQUIL CONTRATISTA: ING. VICTOR CAMPOVERDE SOLÍS MONTO DE OBRA: \$ 717,363.13 MONTO DE FISCALIZACIÓN: \$ 44,767.70	\$44,767.70	SIN OBSERVACIÓN
	231-232	CERTIFICADO MTOP FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE MISAHUALI DE 75 M. DE LONGITUD, UBICADO EN LA CARRETERA BAEZA - TENA, TRAMO II RÍO JONDACHI - TENA, EN LA PROVINCIA DE NAPO <b>DIRECTOR DE FISCALIZACIÓN</b>  FECHA DE INICIO: 02-2008 FECHA DE FIN: 11-2008 (11 MESES) CONTRATANTE: MTOP CONTRATISTA: ASOCIACIÓN DE COMPAÑÍAS NUQUES Y LUQUES INGENIEROS CONSULTORES (NYLIC) - INGENIEROS CONSULTORES MONTO DE OBRA: \$ 1,876,490.48 MONTO DE FISCALIZACIÓN: \$ 163,473.67	\$163,473.67	NO SE CONSIDERA DICHA EXPERIENCIA PARA PUNTAJE POR CUANTO SE ENCUENTRA FUERA DE RANGO SOLICITADO PARA CALIFICACIÓN. EL PLIEGO INDICA "SE CALIFICARA LOS 10 ÚLTIMOS AÑOS DE PARTICIPACIÓN EN POSICIONES SIMILARES"
	<b>TOTAL \$</b>			<b>\$3,216,046.39</b>

**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL**

CONPC-MIMG-007-2018

FISCALIZACIÓN DE OBRA: PAVIMENTACIÓN DE CALLES: INC. ACERAS, BORDILLOS CUNETAS Y SISTEMAS DE A.A.LL. SECTOR PERIMETRAL OESTE (SEGÚN GRÁFICO) PRE-COOPERATIVA PARAÍSO DE LA FLOR DESDE: BLOQUE 1 HASTA: BLOQUE 10 PARROQUIA PASCUALES, PROGRAMA CAF-XIII

OFERENTE:	CONSULTORA VERA Y ASOCIADOS C. LTDA.	RUC No.	0990535132001
PRESUPUESTO REFERENCIAL:	\$502,737.30	OFERTA PRESENTADA:	SOBRE No.2
		PLAZO EJECUCIÓN:	360 DÍAS

**RESIDENTE 1: MARCO BOLÍVAR BRACHO JURADO**

CONSULTOR O DIRECTOR EN FISCALIZACIÓN, COMO INGENIERO RESIDENTE DE OBRA EN FISCALIZACIÓN O COMO INGENIERO ASISTENTE DE FISCALIZACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE VÍAS  CUYO MONTO DE FISCALIZACIÓN SEA IGUAL O MAYOR A USD \$ 500.000,00 EN MÁXIMO 3 PROYECTOS  CON UNA PARTICIPACIÓN DE POR LO MENOS 180 DÍAS EN CADA UNO.  (P25 SE ACEPTA CARGO DE INSPECTOR O ASISTENTE DE FISCALIZACIÓN)  (P34 NO SE ACEPTAN OBRAS DE PAVIMENTACIÓN, ALCANTARILLADO SANITARIO O PLUVIAL)	243-245	CERTIFICADO MTOP FISCALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE LA AUTOPISTA "Y" DE CORRALITOS - TILLALES, UBICADA EN LA PROVINCIA DE EL ORO <b>FISCALIZADOR RESIDENTE</b>  FECHA DE INICIO: 04-06-2013 FECHA DE FIN: 03-11-2015 (2 AÑOS 7 MESES) CONTRATANTE: MTOP CONTRATISTA: ASOCIACIÓN INDETEC-CVA-ICA MONTO DE OBRA: \$ 72,444,003.28 MONTO DE FISCALIZACIÓN: \$ 2,515,040.80	\$2,515,040.80	SIN OBSERVACIÓN
	246	CERTIFICADO ENTIDAD CONTRATANTE FISCALIZACIÓN DE LAS OBRAS DE REHABILITACIÓN DE LA VÍA FÉRREA TRAMO PALMIRA-RIOBAMBA, 66 KM. <b>INGENIERO VIAL FISCALIZADOR</b>  FECHA DE INICIO: 02-09-2011 FECHA DE FIN: 24-10-2012 (1 AÑO 8 MESES) CONTRATANTE: FERROCARRILES DEL ECUADOR EMPRESA PÚBLICA CONTRATISTA: ASOCIACIÓN HIDROPLAN-ICA MONTO DE OBRA: \$ MONTO DE FISCALIZACIÓN: \$ 549,715.00	-	NO INDICA MONTO DE OBRA FISCALIZADA.
	247-248	CERTIFICADO MTOP REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA LA VIRGEN - RÍO JONDACHI - TENA, TRAMO 1 DE 22.17 KM. DE LONGITUD, TRAMO 2 RÍO JONDACHI - TENA, DE 28.76 KM., TOTAL 50.93 KM., INCLUYE LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE HUGLO DE 22 M. UBICADO EN LA PROVINCIA DE NAPO <b>INGENIERO FISCALIZADOR DE OBRA</b>  FECHA DE INICIO: 03-2009 FECHA DE FIN: 09-2010 (1 AÑO 7 MESES) CONTRATANTE: MTOP CONTRATISTA: ASOCIACIÓN NVLYC-ICA MONTO DE OBRA: \$ 10,730,103.77 MONTO DE FISCALIZACIÓN: \$ 656,237.89	\$656,237.89	INCONSISTENCIA ENTRE LOS CERTIFICADOS DE LAS PÁGINAS 211 Y 247 EN VIRTUD DE QUE INDICAN DIFERENTES MONTO Y CONTRATISTAS QUE EJECUTARON LA CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA .
	249	CERTIFICADO MTOP FISCALIZACIÓN DE LA CONTRUCCIÓN DE LA CARRETERA CHILLANES - BUCAY, UBICADA EN LA PROVINCIA DE BOLÍVAR <b>RESIDENTE DE FISCALIZACIÓN</b>  FECHA DE INICIO: 17-08-2008 FECHA DE FIN: 16-02-2009 (6 MESES) CONTRATANTE: MTOP CONTRATISTA: INCE CÍA. LTDA. MONTO DE OBRA: \$ 22,116,551.21 MONTO DE FISCALIZACIÓN: \$	-	CERTIFICADO NO INDICA MONTO DE FISCALIZACIÓN
	250	FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA SUCUBELLA UNIÓN-MÉNDEZ, TRAMO No. 2: LOGROÑO-BELLA UNIÓN CON UNA LONGITUD DE 26.36 KM. Y LA CONSTRUCCIÓN DE LOS PUENTES CHUPIENTZA, JUIKI Y CHUZA GRANDE Y LA REPARACIÓN DE LOS PUENTES YUTUPAZA Y TAYUPAZA, UBICADA EN LA TRONCAL AMAZÓNICA EJE E 45 PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO <b>RESIDENTE DE FISCALIZACIÓN</b>  FECHA DE INICIO: 04-01-2006 FECHA DE FIN: 31-10-2006 (9 MESES) CONTRATANTE: MTOP CONTRATISTA: NO INDICA MONTO DE OBRA: \$ 13,040,140.00 MONTO DE FISCALIZACIÓN: \$ 875,611.44	\$875,611.44	NO SE CONSIDERA DICHA EXPERIENCIA PARA PUNTAJE POR CUANTO SE ENCUENTRA FUERA DE RANGO SOLICITADO PARA CALIFICACIÓN. EL PLIEGO INDICA "SE CALIFICARA LOS 10 ULTIMOS AÑOS DE PARTICIPACIÓN EN POSICIONES SIMILARES"
	<b>TOTAL \$</b>			<b>\$4,046,890.13</b>

**RESIDENTE 2: FRANKLIN EDMUNDO AGUILAR AVALOS**

CONSULTOR O DIRECTOR EN FISCALIZACIÓN, COMO INGENIERO RESIDENTE DE OBRA EN FISCALIZACIÓN O COMO INGENIERO ASISTENTE DE FISCALIZACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE VÍAS  CUYO MONTO DE FISCALIZACIÓN SEA IGUAL O MAYOR A USD \$ 500.000,00 EN MÁXIMO 3 PROYECTOS  CON UNA PARTICIPACIÓN DE POR LO MENOS 180 DÍAS EN CADA UNO.  (P25 SE ACEPTA CARGO DE INSPECTOR O ASISTENTE DE FISCALIZACIÓN)  (P34 NO SE ACEPTAN OBRAS DE PAVIMENTACIÓN, ALCANTARILLADO SANITARIO O PLUVIAL)	261-262	CERTIFICADO MIMG S-CFC-004-2003-AJ-INS FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA CALLE 25 NO (AV. ISIDRO AYORA) DESDE EL EJE N-5 (AV. FRANCISCO DE ORELLANA) HASTA LA INTERSECCIÓN CON LA AV. 39 NO (VÍA A DAULE) <b>COORDINADOR, JEFE DE CAMPO FISCALIZACIÓN</b>  FECHA DE INICIO: 16-05-2003 FECHA DE FIN: 12-2005 CONTRATANTE: MIMG CONTRATISTA: CONSULTORA VERA Y ASOCIADOS C. LTDA., GRUPO CONSULTOR PVL CÍA LTDA., GRUPO CONSULTOR HIDROESTUDIOS CÍA. LTDA. MONTO OBRA FISCALIZADA \$ 8,454,375.44 MONTO DE FISC: \$ 2,282,514.13	\$2,817,843.33	NO SE CONSIDERA DICHA EXPERIENCIA PARA PUNTAJE POR CUANTO SE ENCUENTRA FUERA DE RANGO SOLICITADO PARA CALIFICACIÓN. EL PLIEGO INDICA "SE CALIFICARA LOS 10 ULTIMOS AÑOS DE PARTICIPACIÓN EN POSICIONES SIMILARES"  (SU PARTICIPACIÓN CULMINÓ EN DICIEMBRE DEL 2005, LA FISCALIZACIÓN CULMINÓ EN AGOSTO DEL 2010)
	263-264	CERTIFICADO MTOP FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA LA TRONCAL - PUERTO INCA, UBICADA EN LA PROVINCIA DEL CAÑAR, DE UNA LONGITUD DE 26.4 KM <b>INGENIERO FISCALIZADOR RESIDENTE</b>  FECHA DE INICIO: 1 DE ABRIL DE 2013 FECHA DE FIN: 1 DE FEB DE 2017 CONTRATANTE: MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS CONTRATISTA: CONSULTORA VERA Y ASOCIADOS C. LTDA. MONTO OBRA FISCALIZADA \$ 29,687,300.13 MONTO DE FISCALIZACIÓN: \$ 1,628,069.91	-	NO SE ACEPTA EN VIRTUD QUE EL CERTIFICADO INDICA QUE EL PROFESIONAL PROPUESTO DESEMPEÑÓ EL CARGO DE INGENIERO FISCALIZADOR RESIDENTE EN LA ETAPA DE MANTENIMIENTO, POSTERIOR A LA CONSTRUCCIÓN DE LA VÍA

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL

CONPC-MIMG-007-2018

FISCALIZACIÓN DE OBRA: PAVIMENTACION DE CALLES: INC. ACERAS, BORDILLOS CUNETAS Y SISTEMAS DE AA.LL. SECTOR PERIMETRAL OESTE (SEGÚN GRÁFICO) PRE-COOPERATIVA PARAÍSO DE LA FLOR DESDE: BLOQUE 1 HASTA: BLOQUE 10 PARROQUIA PASCUALES, PROGRAMA CAF-XIII

OFERENTE:	CONSULTORA VERA Y ASOCIADOS C. LTDA.	RUC No.	0990535132001
PRESUPUESTO REFERENCIAL:	\$502,737.30	OFERTA PRESENTADA:	SOBRE No.2
		PLAZO EJECUCIÓN:	360 DÍAS

265-266	<p>CERTIFICADO MTOP FISCALIZACIÓN DE LA REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA ZHUD COCHANCAY EL TRIUNFO, QUE INCLUYE LOS PASOS LATERALES DE LA TRONCAL Y MANUEL J. CALLE, DE 98 KM DE LONGITUD APROXIMADA <u>INGENIERO FISCALIZADOR RESIDENTE</u></p> <p>FECHA DE INICIO: 02-2014 FECHA DE FIN: 06-2015 (1 AÑO 5 MESES) CONTRATANTE: MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS CONTRATISTA: CONSULTORA VERA Y ASOCIADOS C. LTDA. - ACSAM MONTO OBRA FISCALIZADA \$ 93,500,077.28 MONTO DE FISC: \$ 3,833,151.96</p>	\$3,833,151.96	SIN OBSERVACIÓN
267-268	<p>FISCALIZACIÓN Y ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS PARA LA REHABILITACIÓN DE LA VÍA SABANETILLAS-SAN GERARDO-LA INDUSTRIA-YATUVI-PITA DE 28 KM. DE LONGITUD, UBICADO ENTRE LOS CANTONES CALUMA Y ECHANDÍA <u>FISCALIZADOR RESIDENTE</u></p> <p>FECHA DE INICIO: 04-11-2008 FECHA DE FIN: 31-08-2010 (2 AÑOS 10 MESES) CONTRATANTE: SECRETARÍA NACIONAL DE RIESGO CONTRATISTA: CONSULTORA VERA Y ASOCIADOS MONTO DE OBRA: \$ 6,837,891.22 MONTO DE FISCALIZACIÓN: \$ 776,593.09</p>	\$776,593.09	SIN OBSERVACIÓN
<b>TOTAL \$</b>		<b>\$7,427,588.38</b>	

CONTROL DE CALIDAD: MANUEL SHEE-NAM LÓPEZ LEÓN

<p>EXPERIENCIA MÍNIMA DE 3 AÑOS EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL, QUE DEMUESTREN EXPERIENCIA EN CONTROL DE CALIDAD EN PROYECTOS VIALES DE HORMIGÓN HIDRÁULICO.</p> <p>SE ACEPTARÁN EXPERIENCIAS COMO CONSULTOR EN EL ÁREA DE CONTROL DE CALIDAD, COMO DIRECTOR DE FISCALIZACIÓN O COMO INGENIERO RESIDENTE EN FISCALIZACIÓN.</p> <p>PARTICIPACIÓN DE POR LO MENOS 180 DÍAS Y CUYO MONTO DE FISCALIZACIÓN SEA IGUAL O MAYOR A USD \$ 500.000,00, EN MÁXIMO TRES (3) PROYECTOS.</p> <p>(P7 SOLO SE ACEPTARÁN EXPERIENCIAS EN PROYECTOS VIALES DE HORMIGÓN HIDRÁULICO)</p>	291-292	<p>CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SUSTITUTIVO PARA LA PARA LA CONCLUSIÓN DE LA AMPLIACIÓN DEL EJE E-O (AV. DEL BOMBERO DESDE EL INTERCAMBIADOR KM. 4.5 (AV. MARTHA BUCARÁN) HASTA EL INTERCAMBIADOR KM. 7.5 (AV. RODRÍGUEZ BONÍN) <u>INGENIERO CONTROL DE CALIDAD (FISCALIZADOR TEMPORAL)</u> DESDE EL 5 DE MAYO DE 2008 HASTA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2008 (4 MESES 25 DÍAS) <u>SUPERVISOR DE OBRAS MUNICIPALES, CONTROL DE CALIDAD DE MATERIALES, SUELOS Y PAVIMENTOS, INFRAESTRUCTURA SANITARIA, ESTRUCTURAS, DRENAJE Y VÍAS DESDE 1 DE OCTUBRE DE 2008 HASTA EL 3 DE FEBRERO DE 2010</u> (1 AÑO 4 MESES)</p> <p>CONTRATANTE: MIMG CONTRATISTA: NUQUES Y LUQUE INGENIEROS CONSULTORES CIA. LTDA. MONTO DE OBRA: \$ 13,483,851.74 MONTO DE FISCALIZACIÓN: \$ 686,434.69</p>	-	<p>NO SE ACEPTA EN VIRTUD QUE EL CERTIFICADO INDICA QUE EL PROFESIONAL PROPUESTO SE HA DESEMPEÑADO EN DOS CARGOS: 1.- INGENIERO CONTROL DE CALIDAD (FISCALIZADOR TEMPORAL) DURANTE 4 MESES 25 DÍAS. LO CUAL NO ALCANZA EL MÍNIMO SOLICITADO: 180 DÍAS 2.- <u>SUPERVISOR</u> DE OBRAS MUNICIPALES, CONTROL DE CALIDAD DE MATERIALES, SUELOS Y PAVIMENTOS, INFRAESTRUCTURA SANITARIA, ESTRUCTURAS, DRENAJE Y VÍAS. EL PLEGO INDICA: SE ACEPTARÁN EXPERIENCIAS COMO CONSULTOR EN EL ÁREA DE CONTROL DE CALIDAD, COMO DIRECTOR DE FISCALIZACIÓN O COMO INGENIERO RESIDENTE EN FISCALIZACIÓN</p>
	293-294	<p>CERTIFICADO CONSTRUCCIÓN DE LA TERMINAL DE INTEGRACIÓN 25 DE JULIO, SISTEMA TRANSPORTE MASIVO METROVÍA - TRONCAL 2, PARROQUIA XIMENA <u>FISCALIZADOR TEMPORAL (E) Y SUPERVISOR DE OBRAS MUNICIPALES</u></p> <p>FECHA DE INICIO: 30 ABRIL DE 2009 FECHA DE FIN: 28 DE JULIO DE 2010 (1 AÑO 3 MESES) CONTRATANTE: MIMG CONTRATISTA: FISCALIZACIÓN REALIZADA POR LA MIMG MONTO DE OBRA: \$ 3,643,929.05 MONTO DE FISCALIZACIÓN: \$ NO INDICA</p>	-	NO INDICA MONTO DE FISCALIZACIÓN
	295-296	<p>CERTIFICADO PAVIMENTACIÓN DE CALLES, PROGRAMA DE OBRAS POPULARES CON CARÁCTER EMERGENTE, PARROQUIA TARQUI, SECTOR 30, SECOTRES: JUAN MONTALVO - LA ALEGRIA., Y PÁJARO AZUL <u>SUPERVISOR DE OBRAS MUNICIPALES, CONTROL DE CALIDAD DE MATERIALES, SUELOS Y PAVIMENTOS, INFRAESTRUCTURA SANITARIA, ESTRUCTURAS, DRENAJE Y VÍAS.</u></p> <p>DEL CONTRATADO PRINCIPAL FECHA DE INICIO: 9 DE AGOSTO DE 2010 FECHA DE FIN: 8 DE ABRIL DE 2011 (8 MESES) DEL CONTRATO COMPLEMENTARIO FECHA DE INICIO: 5 DE OCTUBRE DE 2011 FECHA DE FIN: 4 DE DICIEMBRE DE 2011 (2 MESES) CONTRATANTE: MIMG CONTRATISTA: MIMG MONTO DE OBRA: \$ 3,809,704.63 MONTO DE FISCALIZACIÓN: \$ 153,490.63</p>	-	<p>NO SE ACEPTA EN VIRTUD QUE EL CERTIFICADO INDICA CARGO: SUPERVISOR DE OBRAS MUNICIPALES, CONTROL DE CALIDAD DE MATERIALES, SUELOS Y PAVIMENTOS, INFRAESTRUCTURA SANITARIA, ESTRUCTURAS, DRENAJE Y VÍAS. EL PLEGO INDICA: SE ACEPTARÁN EXPERIENCIAS COMO CONSULTOR EN EL ÁREA DE CONTROL DE CALIDAD, COMO DIRECTOR DE FISCALIZACIÓN O COMO INGENIERO RESIDENTE EN FISCALIZACIÓN</p>
	297-298	<p>CERTIFICADO FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA LA TRONCAL - PUERTO INCA, UBICADA EN LA PROVINCIA DEL CAÑAR, DE UNA LONGITUD DE 26.4 KM <u>FISCALIZADOR CAMPO/OFICINA</u></p> <p>FECHA DE INICIO: MAYO DE 2013 FECHA DE FIN: ENERO DE 2014 (9 MESES) CONTRATANTE: MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS CONTRATISTA: CONSULTORA VERA Y ASOCIADOS C. LTDA. MONTO OBRA FISCALIZADA \$ 29,687,300.13 MONTO DE FISCALIZACIÓN: \$ 1,628,069.91</p>	-	CERTIFICADO DETALLA DENTRO DEL <u>PERSONAL TÉCNICO AUXILIAR</u> AL PROFESIONAL PROPUESTO EN EL CARGO DE: FISCALIZADOR CAMPO/OFICINA

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL

CONPC-MIMG-007-2018

FISCALIZACIÓN DE OBRA: PAVIMENTACION DE CALLES: INC. ACERAS, BORDILLOS CUNETAS Y SISTEMAS DE AA.LL. SECTOR PERIMETRAL OESTE (SEGÚN GRÁFICO) PRE-COOPERATIVA PARAÍSO DE LA FLOR DESDE: BLOQUE 1 HASTA: BLOQUE 10 PARROQUIA PASCUALES, PROGRAMA CAF-XIII

OFERENTE:	CONSULTORA VERA Y ASOCIADOS C. LTDA.	RUC No.	0990535132001
PRESUPUESTO REFERENCIAL:	\$502,737.30	OFERTA PRESENTADA:	SOBRE No.2
		PLAZO EJECUCIÓN:	360 DÍAS

299-300	<p>CERTIFICADO MIMG CONSTRUCCIÓN DE ACERAS, BORDILLOS, CUNETAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA DE OBRAS POPULARES SECTOR 4: GUASMO SUR - COOPERATIVAS: 10 DE AGOSTO... PARROQUIA XIMENA <u>SUPERVISOR DE OBRAS MUNICIPALES, CONTROL DE CALIDAD DE MATERIALES, SUELOS Y PAVIMENTOS, INFRAESTRUCTURA SANITARIA, ESTRUCTURAS, DRENAJE Y VÍAS</u></p> <p>FECHA DE INICIO: 11-07-2012 FECHA DE FIN: 10-04-2013 (9 MESES) CONTRATANTE: MIMG CONTRATISTA: ING. GUSTAVO RUIZ GUZMÁN MONTO DE OBRA: \$ 1,711,052.58 MONTO DE FISCALIZACIÓN: \$70,092.00</p>		<p>NO SE CONSIDERA EN VIRTUD QUE EL CERTIFICADO INDICA CARGO: SUPERVISOR DE OBRAS MUNICIPALES, CONTROL DE CALIDAD DE MATERIALES, SUELOS Y PAVIMENTOS, INFRAESTRUCTURA SANITARIA, ESTRUCTURAS, DRENAJE Y VÍAS. EL PLIEGO INDICA: SE ACEPTARÁN EXPERIENCIAS COMO CONSULTOR EN EL ÁREA DE CONTROL DE CALIDAD, COMO DIRECTOR DE FISCALIZACIÓN O COMO INGENIERO RESIDENTE EN FISCALIZACIÓN</p>
301-302	<p>CONSTRUCCIÓN DE ACERAS, BORDILLOS, CUNETAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA DE OBRAS POPULARES SECTOR 10: GUASMO CENTRAL - GUASMO NORTE, COOPERATIVAS: NUEVA GRANADA, VERGELES... PARROQUIA XIMENA <u>SUPERVISOR DE OBRAS MUNICIPALES, CONTROL DE CALIDAD DE MATERIALES, SUELOS Y PAVIMENTOS, INFRAESTRUCTURA SANITARIA, ESTRUCTURAS, DRENAJE Y VÍAS</u></p> <p>FECHA DE INICIO: 17-04-2012 FECHA DE FIN: 16-10-2012 (6 MESES) CONTRATANTE: MIMG CONTRATISTA: ING. ALÉJANDRO VELÁSICO REYES MONTO DE OBRA: \$ 575,048.24 MONTO DE FISCALIZACIÓN: \$ 77,980.00</p>		<p>NO SE ACEPTA EN VIRTUD QUE EL CERTIFICADO INDICA CARGO: SUPERVISOR DE OBRAS MUNICIPALES, CONTROL DE CALIDAD DE MATERIALES, SUELOS Y PAVIMENTOS, INFRAESTRUCTURA SANITARIA, ESTRUCTURAS, DRENAJE Y VÍAS. EL PLIEGO INDICA: SE ACEPTARÁN EXPERIENCIAS COMO CONSULTOR EN EL ÁREA DE CONTROL DE CALIDAD, COMO DIRECTOR DE FISCALIZACIÓN O COMO INGENIERO RESIDENTE EN FISCALIZACIÓN</p>
TOTAL \$			

ESPECIALISTA AMBIENTAL: WALTER ENRIQUE GARCÍA ENRIQUEZ

DEBERÁ TENER UNA EXPERIENCIA MÍNIMA DE 3 AÑOS EN PROYECTOS AMBIENTALES.

SE ACEPTARÁN EXPERIENCIAS COMO CONSULTOR AMBIENTAL EN OBRAS DE INGENIERÍA EN GENERAL COMO INTEGRANTE DEL EQUIPO DEL CONSTRUCTOR O COMPAÑÍA CONSTRUCTORA, DEL CONSULTOR FISCALIZADOR O DEL CONSULTOR DE LOS ESTUDIOS DE OBRA.

SE CALIFICARÁN EXPERIENCIAS PRESENTADAS CON UNA PARTICIPACIÓN DE POR LO MENOS 180 DÍAS Y CUYO MONTO DE FISCALIZACIÓN SEA IGUAL O MAYOR A USD \$ 500,000.00, EN MÁXIMO TRES (3) PROYECTOS.

316	<p>CERTIFICADO ENTIDAD CONTRATANTE CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO HIDROELÉCTRICO COCA - CODO - SINCLAIR 1500 MW <u>COORDINADOR DE SEGURIDAD, HIGIENE, SALUD Y AMBIENTE</u></p> <p>FECHA DE INICIO: 28-09-2011 FECHA DE FIN: 25-07-2014 (2 AÑOS 10 MESES) CONTRATANTE: NO INDICA CONTRATISTA: SYNOHIDRO CORPORATION LTDA. MONTO DE OBRA: \$ NO INDICA MONTO DE FISCALIZACIÓN: \$ NO INDICA</p>		<p>CERTIFICADO NO INDICA MONTO DE OBRA NI DE FISCALIZACIÓN. DECLARA EN HOJA DE VIDA MONTO DE PROYECTO: \$ 1,979,700,000.00</p>
317-319	<p>CERTIFICADO ENTIDAD CONTRATANTE POSORJA TERMINAL MULTIPROPOSITO - TERMINAL DE OBRAS DE DISEÑO Y CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN <u>DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE</u></p> <p>FECHA DE INICIO: 18-07-2017 FECHA DE FIN: 12-2017 (6 MESES) CONTRATANTE: NO INDICA CONTRATISTA: CHINA HARBOUR ENGINEERING COMPANY LTD. - "CHEC" MONTO DE OBRA: NO INDICA MONTO DE FISCALIZACIÓN: \$ NO INDICA</p>		<p>CERTIFICADO NO INDICA MONTO DE OBRA NI DE FISCALIZACIÓN. DECLARA EN HOJA DE VIDA MONTO DE PROYECTO: \$ 139,443,774.95</p>
320-321	<p>CERTIFICADO ENTIDAD CONTRATANTE CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SOBRE EL RÍO DAULE, QUE INCLUYE PASO ELEVADO SOBRE LA AVENIDA SAMBORONDÓN, VÍA DE ACCESO, PUENTE VÍA DE ACCESO, PASO ELEVADO SOBRE LA AVENIDA NARCISA DE JESÚS MARTILLO Y MORÁN Y VIADUCTO HACIA AVENIDA JOSÉ MARÍA EGAS <u>JEFE DE SEGURIDAD INDUSTRIAL</u></p> <p>FECHA DE INICIO: 07-03-2016 FECHA DE FIN: 20-12-2016 (9 MESES) CONTRATANTE: MIMG CONTRATISTA: CONSORCIO ENLACE 780 MONTO DE OBRA: \$ 71,946,390.38</p>	50.00	<p>CERTIFICADO INDICA QUE EL PROFESIONAL PROPUESTO SE HA DESEMPEÑADO EN EL CARGO DE: <u>JEFE DE SEGURIDAD INDUSTRIAL</u>. EL PLIEGO INDICA "SE ACEPTARÁN EXPERIENCIAS COMO CONSULTOR AMBIENTAL EN OBRAS DE INGENIERÍA EN GENERAL COMO INTEGRANTE DEL EQUIPO DEL CONSTRUCTOR O COMPAÑÍA CONSTRUCTORA, DEL CONSULTOR FISCALIZADOR O DEL CONSULTOR DE LOS ESTUDIOS DE OBRA"  ADEMÁS NO INDICA MONTO DE FISCALIZACIÓN</p>
322	<p>CERTIFICADO ENTIDAD CONTRATANTE ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL Y PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DEL LIBRE APROVECHAMIENTO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA OBRAS PÚBLICAS EN EL ÁREA DE SAMBORONDÓN <u>ESPECIALISTA AMBIENTAL</u></p> <p>FECHA DE INICIO: 01-2014 FECHA DE FIN: 06-2015 (1 AÑO 4 MESES) CONTRATANTE: EMPRESA PÚBLICA DE AGUA CONTRATISTA: MONTO DE PROYECTO: \$ MONTO DE ESTUDIO: \$ 7,500.00</p>		<p>NO SE AJUSTA A LO SOLICITADO EN LOS PLIEGOS.</p>

**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL**

**CONPC-MIMG-007-2018**

**FISCALIZACION DE OBRA: PAVIMENTACION DE CALLES: INC. ACERAS, BORDILLOS CUNETAS Y SISTEMAS DE AA.LL. SECTOR PERIMETRAL OESTE (SEGÚN GRÁFICO) PRE-COOPERATIVA PARAÍSO DE LA FLOR DESDE: BLOQUE 1 HASTA: BLOQUE 10 PARROQUIA PASCUALES, PROGRAMA CAF-XIII**

<b>OFERENTE:</b> CONSULTORA VERA Y ASOCIADOS C. LTDA.	<b>RUC No.</b> 0990535132001
<b>PRESUPUESTO REFERENCIAL:</b> \$502,737.30	<b>OFERTA PRESENTADA:</b> SOBRE No.2
	<b>PLAZO EJECUCIÓN:</b> 360 DÍAS

323-324	<p>CERTIFICADO ENTIDAD CONTRATANTE ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD, PLAN DE MANEJO AMBIENTAL Y DISEÑOS DEFINITIVOS PARA LA REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA VÍA, QUE UNIRÁ LA AV. CASUARINA CON LA VÍA DE INGRESO AL BOTADERO DE BASURA LAS IGUANAS, SECTOR DE MONTE SINAL EN LA QUE INCLUYA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTES UBICADOS EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL</p> <p><b>ESTUDIOS DE IMPACTOS AMBIENTALES</b></p> <p>FECHA DE INICIO: 04-04-2014 FECHA DE FIN: 04-07-2014 <b>(3 MESES)</b> CONTRATANTE: MTOP CONTRATISTA: MOVIAL CONSULTORES C. LTDA. MONTO DE ESTUDIOS: \$ 430,440.00 MONTO DE FISCALIZACIÓN: \$ NO INDICA</p>	\$0.00	EXPERIENCIA CON TIEMPO DE PARTICIPACIÓN (3 MESES) INFERIOR A LO SOLICITADO (6 MESES) CERTIFICADO NO INDICA MONTO DE OBRA
325-326	<p>CERTIFICADO FISCALIZACIÓN DE LA OBRA RECONSTRUCCIÓN DE LA AV. PRESIDENTE JOSÉ LUIS TAMAYO, DESDE AV. ISIDRO AYORA AUTOPISTA TERMINAL TERRESTRE NARCISA DE JESÚS, PARROQUIA TÁRQUI</p> <p><b>ESPECIALISTA AMBIENTAL</b></p> <p>FECHA DE INICIO: 02-05-2016 FECHA DE FIN: 07-07-2017 (1 AÑO 2 MESES) CONTRATANTE: MIMG CONTRATISTA: ING. FRANCISCO MAYORGA ESPARZA MONTO DE OBRA: \$ 3,827,714.76 MONTO DE FISCALIZACIÓN: \$ 83,450.55</p>	\$83,450.55	SIN OBSERVACIÓN
327-329	<p>CERTIFICADO FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO ENLACE VIAL PARA CONECTAR LA VÍA PERIMETRAL DE GUAYAQUIL CON EL PROGRAMA SOCIO VIVIENDA, DE LONGITUD 2.38 KM., UBICADO EN GUAYAQUIL</p> <p><b>INGENIERO AMBIENTAL</b></p> <p>FECHA DE INICIO: 05-10-2011 FECHA DE FIN: 05-2013 (1 AÑO 7 MESES) CONTRATANTE: MTOP CONTRATISTA: ASOCIACIÓN DE CONSULTORA CCMOV MONTO DE OBRA: \$ 12,590,584.36 MONTO DE FISCALIZACIÓN: \$ 711,737.58</p>	\$711,737.58	SIN OBSERVACIÓN
330-331	<p>CERTIFICADO ENTIDAD CONTRATANTE FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SOBRE EL RÍO BALAO DE 100 m. DE LONGITUD, PUENTE SOBRE EL ESTERO TANGEO DE 30 m. DE LONGITUD, INCLUYE ACCESOS VIALES Y PROTECCIÓN HIDRÁULICA DEL RÍO BALAO EN LAS ZONAS CONTIGUAS AL PUENTE, UBICADO EN LA CARRETERA E25, TRAMO NARANJAL - MACHALA</p> <p><b>ESPECIALISTA AMBIENTAL</b></p> <p>FECHA DE INICIO: 25-11-2012 FECHA DE FIN: 12-12-2013 (1 AÑO 17 DÍAS) CONTRATANTE: MTOP CONTRATISTA: MOVIAL CONSULTORES C. LTDA. MONTO DE OBRA: \$ 5,756,854.05 MONTO DE FISCALIZACIÓN: \$ 313,844.01</p>	313,844.01	SIN OBSERVACIÓN
<b>TOTAL \$</b>		<b>\$1,109,032.14</b>	

**ESPECIALISTA SEGURIDAD VIAL - LABORAL: NELSON ELÍAS OLAYA YAGUAL**

DEBERÁ TENER UNA EXPERIENCIA MÍNIMA DE 3 AÑOS EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL O DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE QUE DEMUESTREN EXPERIENCIA DE MANEJO DE SEGURIDAD VIAL.  
SE ACEPTARÁN EXPERIENCIAS COMO CONSULTOR, COMO DIRECTOR DE FISCALIZACIÓN, COMO INGENIERO RESIDENTE EN FISCALIZACIÓN O COMO INGENIERO EN SEGURIDAD LABORAL-VIAL.  
PARTICIPACIÓN DE POR LO MENOS 180 DÍAS Y CUYO MONTO DE FISCALIZACIÓN SEA IGUAL O MAYOR A USD \$ 500.000.00, EN MÁXIMO TRES (3) PROYECTOS.

356-357	<p>CERTIFICADO ENTIDAD CONTRATANTE SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA REALIZAR LA FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL ACCESO AL NUEVO AEROPUERTO DE QUITO, UBICADO EN LA PROVINCIA DE PICHINCHA.</p> <p><b>"INGENIERO AMBIENTAL Y SEGURIDAD"</b></p> <p>FECHA DE INICIO: 26-04-2012 FECHA DE FIN: 31-07-2014 (2 AÑOS 3 MESES) CONTRATANTE: MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS CONTRATISTA: ASOCIACIÓN ASTEC - PROMANVIAL - CONSULTORA VERA Y ASOCIADOS C. LTDA. MONTO OBRA FISCALIZADA \$ 195,324,881.34 MONTO DE FISCALIZACIÓN: \$ 7,837,582.22</p>	\$7,837,582.22	SIN OBSERVACIÓN
358	<p>CERTIFICADO ENTIDAD CONTRATANTE FISCALIZACIÓN DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA VÍA CALDERÓN - GUAYLLABAMBA</p> <p><b>"INGENIERO AMBIENTAL Y SEGURIDAD"</b></p> <p>FECHA DE INICIO: 10-08-2014 FECHA DE FIN: 10-03-2015 (8 MESES) CONTRATANTE: MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS CONTRATISTA: ASOCIACIÓN ASTEC - PROMANVIAL - CONSULTORA VERA Y ASOCIADOS C. LTDA. MONTO OBRA FISCALIZADA \$ 83,039,673.87 MONTO DE FISCALIZACIÓN: \$ 1,524,275.60</p>	\$1,524,275.60	SIN OBSERVACIÓN

**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL**

**CONPC-MIMG-007-2018**

**FISCALIZACIÓN DE OBRA: PAVIMENTACION DE CALLES: INC. ACERAS, BORDILLOS CUNETAS Y SISTEMAS DE A.A.LL. SECTOR PERIMETRAL OESTE (SEGÚN GRÁFICO) PRE-COOPERATIVA PARAÍSO DE LA FLOR DESDE: BLOQUE 1 HASTA: BLOQUE 10 PARROQUIA PASCUALES, PROGRAMA CAF-XIII**

<b>OFERENTE:</b> CONSULTORA VERA Y ASOCIADOS C. LTDA.	<b>RUC No.</b> 0990535132001
<b>PRESUPUESTO REFERENCIAL:</b> \$502,737.30	<b>OFERTA PRESENTADA:</b> SOBRE No.2
	<b>PLAZO EJECUCIÓN:</b> 360 DÍAS

359-360	<p>CERTIFICADO ENTIDAD CONTRATANTE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA GUARANDA BALZAPAMBA DE 74 KM DE LONGITUD, UBICADO EN LA PROVINCIA DE BOLIVAR <b>"INGENIERO AMBIENTAL"</b></p> <p>FECHA DE INICIO: 02-2008 FECHA DE FIN: 01-2012 (4 MESES) CONTRATANTE: MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS CONTRATISTA: CONSULTORA VERA Y ASOCIADOS C LTDA. MONTO OBRA FISCALIZADA \$ 20,546,098.48 MONTO DE FISCALIZACIÓN: \$ 1,551,808.12</p>	\$0.00	<p>CERTIFICADO INDICA QUE EL PROFESIONAL PROPUESTO SE DESEMPEÑÓ EN EL CARGO: <b>INGENIERO AMBIENTAL</b> EL PLIEGO SOLICITA: "Se aceptarán experiencias como consultor, como Director de fiscalización, como ingeniero residente en fiscalización o como ingeniero en seguridad laboral-vial"</p>
361-362	<p>CERTIFICADO ENTIDAD CONTRATANTE FISCALIZACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS PARADAS DE PASAJEROS PARA EL SISTEMA DE TRANSPORTE MASIVO URBANO DESDE EL TERMINAL 25 DE JULIO HASTA LA TERMINAL RÍO DAULE CORRESPONDIENTE A LA TRONCAL #2 DEL SISTEMA DE TRANSPORTE MASIVO URBANO DE GUAYAQUIL - METROVÍA <b>"ESPECIALISTA AMBIENTAL"</b></p> <p>FECHA DE INICIO: 06-07-2011 FECHA DE FIN: 21-11-2012 (1 AÑO 4 MESES) CONTRATANTE:MIMG CONTRATISTA: CONSULTORA VERA Y ASOCIADOS C LTDA. MONTO OBRA FISCALIZADA \$ 5,348,556.50 MONTO DE FISCALIZACIÓN: \$ 467,121.34</p>	\$0.00	<p>CERTIFICADO INDICA QUE EL PROFESIONAL PROPUESTO SE DESEMPEÑÓ EN EL CARGO: <b>ESPECIALISTA AMBIENTAL</b> DECLARA EN HOJA DE VIDA: ESPECIALISTA AMBIENTAL - SEGURIDAD EL PLIEGO SOLICITA: "Se aceptarán experiencias como consultor, como Director de fiscalización, como ingeniero residente en fiscalización o como ingeniero en seguridad laboral-vial"</p>
363-365	<p>CERTIFICADO ENTIDAD CONTRATANTE FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA FASE UNO DEL INTERCAMBIADOR DE TRÁFICO EN LA AV. DE LAS AMÉRICAS Y CALLE SE NE (BENIAMÍN ROSALES), EN LA AUTOPISTA SANTA NARCISA DE JESÚS MARTILLO MORÁN, EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL-PARROQUIA TARQUI <b>"ESPECIALISTA AMBIENTAL"</b></p> <p>FECHA DE INICIO: 15-10-2010 FECHA DE FIN: 14-01-2014 (23 MESES DE PARTICIPACIÓN) CONTRATANTE: MIMG CONTRATISTA: CONSULTORA VERA Y ASOCIADOS C. LTDA. MONTO OBRA FISCALIZADA \$ 19,893,887.00 MONTO DE FISCALIZACIÓN: \$ 1,317,336.91</p>	\$0.00	<p>CERTIFICADO INDICA QUE EL PROFESIONAL PROPUESTO SE DESEMPEÑÓ EN EL CARGO: <b>ESPECIALISTA AMBIENTAL</b> DECLARA EN HOJA DE VIDA: ESPECIALISTA AMBIENTAL - SEGURIDAD EL PLIEGO SOLICITA: "Se aceptarán experiencias como consultor, como Director de fiscalización, como ingeniero residente en fiscalización o como ingeniero en seguridad laboral-vial"</p>
366-367	<p>CERTIFICADO ENTIDAD CONTRATANTE FISCALIZACIÓN DE LA OBRA DE PAVIMENTACIÓN CON HORMIGÓN ASFÁLTICO E=7.50 CM (INCLUIDO EL SISTEMA DE AGUA POTABLE, AGUAS SERVIDAS Y AGUAS LLUVIAS) PROGRAMA HABITACIONAL "MUCHO LOTE 2", UBICADO EN EL KM 11 DE LA AVENIDA N.E. SANTA NARCISA DE JESUS MARTILLO <b>"ESPECIALISTA AMBIENTAL"</b></p> <p>FECHA DE INICIO: 19-09-11 PLAZO DE FISCALIZACIÓN: 12 MESES CONTRATANTE: MIMG CONTRATISTA: CONSULNAC MONTO OBRA FISCALIZADA \$ 16,188,172.60 MONTO DE FISCALIZACIÓN: \$ 400,464.77</p>	\$0.00	<p>CERTIFICADO INDICA QUE EL PROFESIONAL PROPUESTO SE DESEMPEÑÓ EN EL CARGO: <b>ESPECIALISTA AMBIENTAL</b> DECLARA EN HOJA DE VIDA: ESPECIALISTA EN SEGURIDAD DE RIESGO - LABORAL EL PLIEGO SOLICITA: "Se aceptarán experiencias como consultor, como Director de fiscalización, como ingeniero residente en fiscalización o como ingeniero en seguridad laboral-vial"</p>
368	<p>CERTIFICADO ENTIDAD CONTRATANTE FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE PEATONAL Y CICLOVÍA EN LA ISLA SANTAY, CANTÓN DURÁN DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS <b>"ESPECIALISTA SEGURIDAD"</b></p> <p>FECHA DE INICIO: 28-03-2013 FECHA DE FIN: CONTRATANTE: SÉCOB CONTRATISTA: CONSULTORA VERA Y ASOCIADOS C. LTDA. MONTO OBRA FISCALIZADA \$ 14,269,825.90 MONTO DE FISCALIZACIÓN: \$ 498,404.00</p>	-	<p>NO INDICA TIEMPO DE PARTICIPACIÓN DEL PROFESIONAL PROPUESTO</p>
<b>TOTAL \$</b>		<b>\$7,837,582.22</b>	

**METODOLOGÍA Y CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN**

PARÁMETROS	PÁG.	OBSERVACIONES
ENFOQUE DE LOS TRABAJOS	97-103	SIN OBSERVACIÓN
ALCANCE DE LOS TRABAJOS	103-121	SIN OBSERVACIÓN
METODOLOGÍA DEL TRABAJO	41-96	SIN OBSERVACIÓN
PROGRAMACIÓN DE LOS SERVICIOS	122-142	SIN OBSERVACIÓN



**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL**

**CONPC-MIMG-007-2018**

**FISCALIZACIÓN DE OBRA: PAVIMENTACION DE CALLES: INC. ACERAS, BORDILLOS CUNETAS Y SISTEMAS DE AALL. SECTOR PERIMETRAL OESTE (SEGÚN GRÁFICO) PRE-COOPERATIVA PARAÍSO DE LA FLOR DESDE: BLOQUE 1 HASTA: BLOQUE 10 PARROQUIA PASCUALES, PROGRAMA CAF-XIII**

<b>OFERENTE:</b> CONSULTORA INDETEC INGENIERIA Y DESARROLLO TECNICO C LTDA	<b>RUC No.:</b> 0990461449001
<b>PRESUPUESTO REFERENCIAL:</b> \$502,797.80	<b>OFERTA PRESENTADA:</b> SOBRE No.2
	<b>PLAZO EJECUCIÓN:</b> 360 DÍAS

INTEGRIDAD DE LAS OFERTAS			
FORMULARIOS	PAG.	PRESENTA / NO PRESENTA	OBSERVACION
1.1 PRESENTACION Y COMPROMISO	3-3	PRESENTA	SIN OBSERVACIONES
1.2 DATOS GENERALES DEL OFERENTE	4	PRESENTA	SIN OBSERVACIONES
1.3 IDENTIFICACIÓN DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES MAYORITARIOS (EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA)	9-10	PRESENTA	MORENO VILLEGAS MARTIN JAVIER %95
1.4 SITUACIÓN FINANCIERA DEL OFERENTE.	12	PRESENTA	SIN OBSERVACIONES
1.5 OFERTA ECONÓMICA. (SOBRE No. 2)	SOBRE No. 2	PRESENTA	SIN OBSERVACIONES
1.6 METODOLOGÍA Y CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN.	25-67	PRESENTA	SIN OBSERVACIONES
1.7 EXPERIENCIA DEL OFERENTE.	68-69	PRESENTA	SIN OBSERVACIONES
1.8 PERSONAL TÉCNICO MÍNIMO REQUERIDO.	83	PRESENTA	INDICA EN EL FORMULARIO FAUSTO BOLIVAR BRAVO VALAREZO; SIN EMBARGO, LO CORRECTO ES BALAREZO SEGÚN SU CEDULA DE IDENTIDAD.
1.9 EQUIPO MÍNIMO REQUERIDO.	84	PRESENTA	SIN OBSERVACIONES
2.1 COMPROMISO DEL PROFESIONAL ASIGNADO AL PROYECTO.	89,91,93,95,97,98	PRESENTA	SIN OBSERVACIONES
2.2 HOJA DE VIDA DEL PERSONAL TÉCNICO CLAVE ASIGNADO AL PROYECTO.	101-102,110-112,121-123,138-140,153-155,168-169.	PRESENTA	SIN OBSERVACIONES
3 FORMULARIO DE COMPROMISO DE ASOCIACIÓN O CONSORCIO	185	PRESENTA	NO APLICA

VERIFICACIÓN DE REQUISITOS MÍNIMOS; EVALUACIÓN DE LA OFERTA TÉCNICA				
EQUIPO MÍNIMO				
EQUIPO MÍNIMO REQUERIDO	PAG.	EQUIPO PRESENTADO / CAPACIDAD	DOCUMENTO	OBSERVACIÓN
1 ESTACIÓN TOTAL	85	ESTACIÓN TOTAL SET630R-K	FACTURA No. 8151	SIN OBSERVACIONES
3 COMPUTADORAS	86	COMPUTADOR CORE I5	FACTURA No. 804	SIN OBSERVACIONES
	86	COMPUTADOR CORE I3	FACTURA No. 804	SIN OBSERVACIONES
	87	LAPTOP N4120	FACTURA No. 571	SIN OBSERVACIONES

EXPERIENCIA DEL OFERENTE				
EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECÍFICA MÍNIMA	PAG.	EXPERIENCIA PRESENTADA	MONTO A APLICAR	OBSERVACIÓN
<b>GENERAL</b> FISCALIZACIÓN DE OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL EN GENERAL DENTRO DE LOS ÚLTIMOS QUINCE (15) AÑOS EN LA QUE LA SUMA TOTAL DE LOS VALORES DE LA OBRA FISCALIZADA HAYA SIDO DE AL MENOS USDS \$ 000 000.00 EN MÁXIMO DOS (2) PROYECTOS.	70-71	CERTIFICADO FISCALIZACIÓN DEL MANTENIMIENTO POR RESULTADOS DE LA CARRETERA GUAYAQUIL - SANTA ELENA QUE COMPRENDE DOS ETAPAS OBRAS OBLIGATORIAS Y MANTENIMIENTO POR RESULTADOS, PROYECTO DE 119 KM DE LONGITUD FECHA: DIC 2011 CONTRATANTE: MTOP - REGIONAL 5 CONTRATISTA: ASOCIACIÓN INTEGRAL - INDETEC MONTO OBRA FISCALIZADA \$ 23,504,548.00 MONTO FISCALIZACIÓN \$ 1,495,676.19		CERTIFICADO NO ESPECIFICA PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DEL OFERENTE DENTRO DE LA ASOCIACIÓN INTEGRAL - INDETEC
	72-73	CERTIFICADO FISCALIZACIÓN Y AUDITORÍA TÉCNICA DE LOS TRABAJOS DE AMPLIACIÓN DEL ACCESO SUR A LA CIUDAD DE QUITO FECHA: SEP 2011 CONTRATANTE: MTOP PICHINCHA CONTRATISTA: INDETEC MONTO DE OBRA FISCALIZADA \$ 50,221,495.00 MONTO DE FISCALIZACIÓN \$ 323,760.45	50,221,495.00	SIN OBSERVACIONES
	74-76	CERTIFICADO FISCALIZACIÓN Y AUDITORÍA TÉCNICA DE LA REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA EL PACÍFICO E-15 TRAMOS SANTA ELENA BAHIA DE CARAQUAS DE 278.70 KM FECHA: OCT 2012 CONTRATANTE: MTOP GUAYAS CONTRATISTA: ASOCIACIÓN NYLIC - INDETEC - ICA MONTO DE OBRA FISCALIZADA \$ 117,969,135.45 MONTO DE FISCALIZACIÓN \$ 1,878,178.16		CERTIFICADO NO ESPECIFICA PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DEL OFERENTE DENTRO DE LA ASOCIACIÓN NYLIC - INDETEC - ICA
	77	CERTIFICADO FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA VÍA DE ACCESO A LAS CASAS DE MÁQUINAS DEL PROYECTO HIDRAULICO COCA, CODO, SINCLAIR FECHA: 17 JUL 2009 CONTRATANTE: HIDROELECTRICA COCA CODO SINCLAIR EP CONTRATISTA: ASOCIACIÓN ICA - INDETEC MONTO DE OBRA FISCALIZADA \$ 15,541,884.06 MONTO DE FISCALIZACIÓN \$ 874,241.28		CERTIFICADO NO ESPECIFICA PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DEL OFERENTE DENTRO DE LA ASOCIACIÓN ICA - INDETEC
	<b>TOTAL \$</b>			<b>\$50,221,495.00</b>
<b>ESPECÍFICA</b> FISCALIZACIONES DE CONSTRUCCIONES DE OBRA DE PAVIMENTACION EN HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND O ASFÁLTICO DENTRO DE LOS ÚLTIMOS QUINCE (15) AÑOS EN LA QUE LA SUMA TOTAL DE LOS VALORES DE LA OBRA FISCALIZADA HAYA SIDO DE AL MENOS USDS \$ 000 000.00 EN MÁXIMO DOS (2) PROYECTOS.	78-79	CERTIFICADO FISCALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DEL PASO LATERAL LOJA DE 15.5 KM DE LONGITUD FECHA: 30 JUN 2015 CONTRATANTE: MTOP - LOJA CONTRATISTA: ASOCIACIÓN PLANNING - INDETEC MONTO OBRA FISCALIZADA \$ 37,421,365.73 MONTO FISCALIZACIÓN \$ 1,323,157.50		CERTIFICADO NO ESPECIFICA PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DEL OFERENTE DENTRO DE LA ASOCIACIÓN PLANNING INDETEC
	80-82	CERTIFICADO FISCALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA VILCABAMBA - BELLA VISTA - ZUMBA - LA BALSA FECHA: 30 NOV 2013 CONTRATANTE: MTOP REGIONAL 7 CONTRATISTA: ASOCIACIÓN INDETEC - ICA - TRANSVIAL MONTO DE OBRA FISCALIZADA \$ 139,534,059.41 MONTO DE FISCALIZACIÓN \$ 4,020,825.74		CERTIFICADO NO ESPECIFICA PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DEL OFERENTE DENTRO DE LA ASOCIACIÓN INDETEC - ICA - TRANSVIAL
<b>TOTAL \$</b>			<b>\$0.00</b>	

PERSONAL TÉCNICO				
PERSONAL TÉCNICO	PAG.	NOMBRE	TÍTULO	OBSERVACIONES
DIRECTOR DE FISCALIZACIÓN TÍTULO DE TERCER NIVEL: INGENIERO CIVIL 100% PARTICIPACIÓN	108-106	MARCO VINICIO ACOSTA GALINDO C.I. 1706855200	INGENIERO CIVIL	SIN OBSERVACIONES
RESIDENTE 1 TÍTULO DE TERCER NIVEL: INGENIERO CIVIL 100% PARTICIPACIÓN	118-115	FAUSTO RODRIGO AMORES ESTRELLA C.I. 1705521449	INGENIERO CIVIL	SIN OBSERVACIONES
RESIDENTE 2 TÍTULO DE TERCER NIVEL: INGENIERO CIVIL 100% PARTICIPACIÓN	124-125	IVAN MARCELO NAVAS MENDOZA C.I. 1808610045	INGENIERO CIVIL	SIN OBSERVACIONES
CONTROL DE CALIDAD TÍTULO DE TERCER NIVEL: INGENIERO CIVIL 50% PARTICIPACIÓN	151-145	HUGO VLADIMIR JATTIVA SEVILLA C.I. 1709282185	INGENIERO GEOLOGO POST GRUADO INGENIERO EN GEOTECHNOLÓGIA	SE ACEPTA DE ACUERDO A LA PREGUNTA #10
ESPECIALISTA AMBIENTAL TÍTULO DE TERCER NIVEL: INGENIERO AMBIENTAL, QUÍMICO O BIÓLOGO O INGENIERO CIVIL (ESPECIALISTA AMBIENTAL) 50% PARTICIPACIÓN	156-159	GUILLELMO AGUSTÍN PINCAY ROMERO C.I. 0903645166	INGENIERO QUÍMICO MAGISTER EN INGENIERÍA AMBIENTAL	SIN OBSERVACIONES
ESPECIALISTA SEGURIDAD VIAL - LABORAL TÍTULO DE TERCER NIVEL: INGENIERO CIVIL 75% PARTICIPACIÓN CONTAR CON LA LICENCIA VIGENTE DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PARA LA ACTIVIDAD DE LA CONSTRUCCIÓN O CERTIFICACIÓN EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES CONOCIMIENTO EN AUDITORÍAS DE SEGURIDAD VIAL (INTENSIDAD NO MENOR A 40 HORAS)	170-178	FAUSTO BOLIVAR BRAVO BALAREZO C.I. 0909813040	INGENIERO CIVIL PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES	NO PRESENTA CERTIFICADOS DE AUDITORÍAS DE SEGURIDAD VIAL (INTENSIDAD NO MENOR A 40 HORAS)

EXPERIENCIA MÍNIMA DEL PERSONAL TÉCNICO				
SE CALIFICARÁ LOS 10 ÚLTIMOS AÑOS DE PARTICIPACIÓN EN POSICIONES SIMILARES	PAG.	EXPERIENCIA PRESENTADA	MONTO A APLICAR	OBSERVACIÓN
<b>DIRECTOR DE FISCALIZACIÓN: MARCO VINICIO ACOSTA GALINDO</b>				
SE CALIFICARÁN EXPERIENCIAS PRESENTADAS COMO CONSULTOR O DIRECTOR EN FISCALIZACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND O ASFALTICO. MONTO DE FISCALIZACIÓN SEA IGUAL O MAYOR A USD \$ 1.000.000,00 MÁXIMO 3 PROYECTOS CON UNA PARTICIPACIÓN DE POR LO MENOS 180 DÍAS EN CADA UNO.	107	CERTIFICADO DIRECTOR DE FISCALIZACIÓN FISCALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS DE AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA SANTO DOMINGO - EL CARMEN, CON UNA LONGITUD DE 29.4 KM FECHA: 13 MAY 2012 CONTRATANTE: MTOP CONTRATISTA: VIAISECONSULT MONTO DE OBRA FISCALIZADA \$ 41.174.998,78 MONTO DE FISCALIZACIÓN \$ 1.974.365,11 PARTICIPACIÓN 13 FEB 2009 - 13 MAY 2012	\$1.974,365.11	SIN OBSERVACIÓN
	108	CERTIFICADO DIRECTOR DE PROYECTO FISCALIZACIÓN RECONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE CARRETERA MILAGRO - INDIANZA - GUALAQUIZA, TRAMOS 1 Y 2 DE 29.10 KM DE LONGITUD FECHA: 4 FEB 2014 CONTRATANTE: MTOP MORONA SANTIAGO CONTRATISTA: ASOCIACIÓN CIEPER PLANNING MONTO DE OBRA FISCALIZADA \$ 11.353,467.81 MONTO DE FISCALIZACIÓN \$ 1,264,868.69 PARTICIPACIÓN 4 DIC 2010 - 4 FEB 2014	\$1.264,868.69	SIN OBSERVACIÓN
	109	CERTIFICADO DIRECTOR DE PROYECTO FISCALIZACIÓN RECONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE CARRETERA MILAGRO - INDIANZA - GUALAQUIZA, TRAMO # FECHA: SEP 2012 CONTRATANTE: MTOP MORONA SANTIAGO CONTRATISTA: ASOCIACIÓN PLANNING CIEPER MONTO DE OBRA FISCALIZADA \$ 7,233722.95 MONTO DE FISCALIZACIÓN \$ 675,791.57 PARTICIPACIÓN DIC 2010 - SEP 2012	\$675,791.57	SIN OBSERVACIÓN
	TOTAL \$		\$3,915,020.37	-

RESIDENTE 1: FAUSTO RODRIGO AMORES ESTRELLA				
CONSULTOR O DIRECTOR EN FISCALIZACIÓN, COMO INGENIERO RESIDENTE DE OBRA EN FISCALIZACIÓN O COMO INGENIERO ASISTENTE DE FISCALIZACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE VÍAS CUYO MONTO DE FISCALIZACIÓN SEA IGUAL O MAYOR A USD \$ 500.000,00 EN MÁXIMO 3 PROYECTOS CON UNA PARTICIPACIÓN DE POR LO MENOS 180 DÍAS EN CADA UNO.	116-117	CERTIFICADO FISCALIZADOR RESIDENTE FISCALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DEL PASO LATERAL LOJA DE 15.5 KM DE LONGITUD FECHA: 30 JUN 2015 CONTRATANTE: MTOP - LOJA CONTRATISTA: ASOCIACIÓN PLANNING -INDETEC MONTO OBRA FISCALIZADA \$ 97,421,365.73 MONTO FISCALIZACIÓN \$ 1,323,157.50 PARTICIPACIÓN 8 DIC 2012 - 10 AGO 2014	1,323,157.50	SIN OBSERVACIÓN
	118	CERTIFICADO FISCALIZADOR VIAL FISCALIZACIÓN DE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, EXPLOTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CARRETERA (BARRA - BOLIVAR) FECHA: OCT 2014 CONTRATANTE: MTOP REGION 1 CONTRATISTA: ASOCIACIÓN IDROBO - PROMANVIAL MONTO DE OBRA FISCALIZADA \$ 93,474,701.11 MONTO FISCALIZACIÓN \$ 1,555,585.47 PARTICIPACIÓN FEB 2015 - DIC 2015	1,555,585.47	SIN OBSERVACIÓN
	119	CERTIFICADO FISCALIZADOR RESIDENTE FISCALIZACIÓN DE REHABILITACIÓN CON PAVIMENTO RÍGIDO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA LOJA - ZAMORA FECHA: 5 MAY 2011 CONTRATANTE: MTOP ZAMORA GHNEHPI CONTRATISTA: CONSULTORA IDROBO Y ASOCIADOS MONTO DE OBRA FISCALIZADA \$ 30,631,885.53 MONTO DE FISCALIZACIÓN \$ 1,821,102.51 PARTICIPACIÓN 14 ABR 2008 - 2 MAY 2011	1,821,102.51	SIN OBSERVACIÓN
	120	CERTIFICADO INGENIERO FISCALIZADOR RESIDENTE FISCALIZACIÓN Y AUDITORÍA TÉCNICA DE LA CARRETERA RIOBAMBA - MACAS, TRAMO CEBADA - EL ATILLO - 9 DE OCTUBRE FECHA: 16 MAY 2012 CONTRATANTE: MTOP CONTRATANTE: ASOCIACIÓN IDROBO - IAG - CIEPER MONTO DE OBRA FISCALIZADA \$ 43,344,615.16 MONTO DE FISCALIZACIÓN \$ 771,548.14 PARTICIPACIÓN 21 ABR 2011 - 16 MAY 2012	-	SIN OBSERVACIÓN
	TOTAL \$		\$4,699,845.48	-

RESIDENTE 2: IVAN MARCELO NAVAS MENDOZA				
<p>CONSULTOR O DIRECTOR EN FISCALIZACIÓN, COMO INGENIERO RESIDENTE DE OBRA EN FISCALIZACIÓN O COMO INGENIERO ASISTENTE DE FISCALIZACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE VÍAS</p> <p>CUYO MONTO DE FISCALIZACIÓN SEA IGUAL O MAYOR A USD \$ 500.000,00 EN MÁXIMO 3 PROYECTOS</p> <p>CON UNA PARTICIPACIÓN DE POR LO MENOS 180 DÍAS EN CADA UNO.</p>	126-128	<p>CERTIFICADO FISCALIZADOR FISCALIZACIÓN Y AUDITORÍA TÉCNICA DE LA REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VÍAS EL PACÍFICO - 15 TRAMOS SANTA ELENA BAHÍA DE CARANQUEZ DE 278,70 KM</p> <p>FECHA: OCT 2012 CONTRATANTE: MTOP GUAYAS CONTRATISTA: ASOCIACIÓN NYJC - INDETEC - ICA MONTO DE OBRA FISCALIZADA \$ 117,969,135.45 MONTO DE FISCALIZACIÓN \$ 1.878.178.16</p> <p>PARTICIPACIÓN 17 MESES</p>	\$1.878.178.16	SIN OBSERVACIÓN
	129-131	<p>CERTIFICADO AYUDANTE DE FISCALIZACIÓN FISCALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA VII CABAMBA - BELLAVISTA - ZUMBÁ - LA BALSA</p> <p>FECHA: 30 NOV 2013 CONTRATANTE: MTOP REGIONAL 7 CONTRATISTA: ASOCIACIÓN INDETEC - ICA - TRANSVIAL MONTO DE OBRA FISCALIZADA \$ 139,514,059.41 MONTO DE FISCALIZACIÓN \$ 4,020,825.74</p> <p>PARTICIPACIÓN 11 NOV 2009 - 30 NOV 2013</p>	\$4,020,825.74	SIN OBSERVACIÓN
	132-133	<p>CERTIFICADO FISCALIZADOR RESIDENTE CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD DE VIGILANCIA COMUNITARIA DEL DISTRITO EUGENIO ESPEJO, CANTÓN QUITO</p> <p>FECHA: 16 ENE 2018 CONTRATANTE: SECOB CONTRATISTA: ASOCIACIÓN PLANNING - INDETEC MONTO DE OBRA FISCALIZADA \$ 9,484,631.19 MONTO DE FISCALIZACIÓN \$ 415,723.44</p> <p>PARTICIPACIÓN 22 MAY 2017 - 16 ENE 2018</p>	\$0.00	LA EXPERIENCIA PRESENTADA NO CORRESPONDE A CONSTRUCCIÓN DE VÍAS
	134-136	<p>CERTIFICADO AYUDANTE FISCALIZADOR FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA AUTOPISTA Y DE CIRIBALITOS - TILIALES, EL ORO</p> <p>FECHA: 3 NOV 2015 CONTRATANTE: MTOP EL ORO CONTRATISTA: ASOCIACIÓN INDETEC - CVA - ICA MONTO DE OBRA FISCALIZADA \$ 72,444,001.28 MONTO DE FISCALIZACIÓN \$ 2,515,040.80</p> <p>TIEMPO DE PARTICIPACIÓN 4 JUN 2013 - 3 NOV 2015</p>	\$2,515,040.80	SIN OBSERVACIÓN
	137	<p>CERTIFICADO FISCALIZADOR RESIDENTE FISCALIZACIÓN DE REHABILITACIÓN DE LAS VÍAS SAN PABLO - SAN FRANCISCO - LA MILA DE 21.5 KM, SAN VICENTE, MANABI - FISCALIZACIÓN DE REHABILITACIÓN DE VÍA SIMÓN BOLÍVAR - TUTUME - SAN ISIDRO DE 18.3 KM DE LONGITUD</p> <p>FECHA: 17 JUN 2010 CONTRATANTE: GESTION DE RIESGOS CONTRATISTA: INDETEC MONTO OBRA FISCALIZADA \$ 5,240,906.42 MONTO DE FISCALIZACIÓN \$ 428,572.58</p> <p>PARTICIPACIÓN 17 NOV 2008 - 12 JUN 2010</p>		SIN OBSERVACIÓN
		TOTAL \$	\$8,414,044.70	
CONTROL DE CALIDAD: HUGO VLADIMIR IATIVA SEVILLA				
<p>EXPERIENCIA MÍNIMA DE 3 AÑOS EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL, QUE DEMUESTREN EXPERIENCIA EN CONTROL DE CALIDAD EN PROYECTOS VIALES DE HORMIGÓN HIDRÁULICO.</p> <p>SE ACEPTARÁN EXPERIENCIAS COMO CONSULTOR EN EL ÁREA DE CONTROL DE CALIDAD, COMO DIRECTOR DE FISCALIZACIÓN O COMO INGENIERO RESIDENTE EN FISCALIZACIÓN.</p> <p>PARTICIPACIÓN DE POR LO MENOS 180 DÍAS Y CUYO MONTO DE FISCALIZACIÓN SEA IGUAL O MAYOR A USD \$ 500.000,00, EN MÁXIMO TRES (3) PROYECTOS.</p> <p>PREGUNTA #10</p> <p>Pregunta / Aclaración: Para el cargo de Ingeniero de Control de Calidad, entendemos que los profesionales que han participado en Fiscalizaciones Viales similares en calidad de Ingeniero Geotécnico; Suelos o Pavimentos o Jefe de Laboratorio, podrán acreditar su experiencia para el cargo de Control de Calidad. ¿Es correcta esta apreciación?</p> <p>Respuesta / Aclaración: Es correcto.</p>	140-147	<p>CERTIFICADO ESPECIALISTA GEOTÉCNICO FISCALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DEL PASO LATERAL LOJA DE 15,5 KM DE LONGITUD (TIPO DE PAVIMENTO RÍGIDO)</p> <p>FECHA: 30 JUN 2015 CONTRATANTE: MTOP LOJA CONTRATISTA: ASOCIACIÓN PLANNING - INDETEC MONTO OBRA FISCALIZADA \$ 37,421,305.73 MONTO DE FISCALIZACIÓN \$ 1,323,157.50</p> <p>PARTICIPACIÓN 3 DIC 2012 - 30 JUN 2015</p>	1,323,157.50	SIN OBSERVACIÓN
	148-149	<p>CERTIFICADO ESPECIALISTA GEOTÉCNICO FISCALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA VILCABAMBA - BELLAVISTA - ZUMBÁ - LA BALSA (PAVIMENTO HORMIGÓN CEMENTO PORTLAND)</p> <p>FECHA: 31 AGO 2013 CONTRATANTE: MTOP ZAMORA CHINCHIPE CONTRATISTA: ASOCIACIÓN INDETEC - ICA - TRANSVIAL MONTO DE OBRA FISCALIZADA \$ NO INDICA MONTO DE FISCALIZACIÓN \$ NO INDICA</p> <p>PARTICIPACIÓN 11 NOV 2009 - 31 AGO 2013</p>		CERTIFICADO NO PRESENTA MONTO DE FISCALIZACIÓN NI DE OBRA FISCALIZADA CERTIFICADO ES DOCUMENTO SIN FIRMAS DE ENTIDAD CONTRATANTE
	150-151	<p>CERTIFICADO ESPECIALISTA GEOTÉCNICO / PILOTES FISCALIZACIÓN Y SUPERVISIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SOBRE EL RÍO ZAMORA</p> <p>FECHA: AGO 2013 CONTRATANTE: ECLACORRIENTE S.A. CONTRATISTA: INDETEC MONTO DE OBRA FISCALIZADA \$ 16,067,614.59 MONTO DE FISCALIZACIÓN \$ 1,071,567.00</p> <p>PARTICIPACIÓN FEB 2011 - DIC 2012</p>		EXPERIENCIA DEL SECTOR PRIVADO, NO PRESENTA FACTURAS Y COMPROBANTES DE RETENCIÓN O HISTORIAL DE TIEMPO DE SERVICIO POR EMPLEADOR DEL IEES.
	152	<p>CERTIFICADO ESPECIALISTA GEOTÉCNICO DE SUELOS MATERIALES Y PAVIMENTOS FISCALIZACIÓN DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA 10 DE AGOSTO - LOS BANCOS, INCLUIDO LA CONSTRUCCIÓN DE LOS PASOS LATERALES EN LAS CIUDADES 10 DE AGOSTO Y LOS BANCOS (-)</p> <p>FECHA: OCT 2008 CONTRATANTE: MTOP CONTRATISTA: INGENIEROS CIVILES TORRES ASOCIADOS MONTO DE OBRA FISCALIZADA \$ 12,292,163.08 MONTO DE FISCALIZACIÓN \$ 1,333,970.89</p> <p>PARTICIPACIÓN ENE 2008 - OCT 2008</p>		CERTIFICADO NO ESPECIFICA EL TIPO DE PAVIMENTO. LA EXPERIENCIA CUMPLE COMO REQUISITO MÍNIMO, LA FECHA DE FINALIZACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN ES EN AÑO 2008, ES DECIR SUPERA LOS ÚLTIMOS DIEZ AÑOS SOLICITADOS EN EL PLIEGO, NO APLICA PARA PUNTAJE DE CALIFICACIÓN
			TOTAL \$	\$1,323,157.50

ESPECIALISTA AMBIENTAL- GUILLERMO AGUSTÍN PINCAY ROMERO				
<p>DEBERÁ TENER UNA EXPERIENCIA MÍNIMA DE 3 AÑOS EN PROYECTOS AMBIENTALES.</p> <p>SE ACEPTARÁN EXPERIENCIAS COMO CONSULTOR AMBIENTAL EN OBRAS DE INGENIERÍA EN GENERAL COMO INTEGRANTE DEL EQUIPO DEL CONSTRUCTOR O COMPAÑÍA CONSTRUCTORA, DEL CONSULTOR FISCALIZADOR O DEL CONSULTOR DE LOS ESTUDIOS DE OBRA.</p> <p>SE CALIFICARÁN EXPERIENCIAS PRESENTADAS CON UNA PARTICIPACIÓN DE POR LO MENOS 180 DÍAS Y CUYO MONTO DE FISCALIZACIÓN SEA IGUAL O MAYOR A USD \$ 900.000,00, EN MÁXIMO TRES (3) PROYECTOS.</p>	160-162	<p>CERTIFICADO INGENIERO AMBIENTAL FISCALIZACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE ALCANTARILLADO, AGUA POTABLE Y REGENERACIÓN URBANA EN LAS AVENIDA BARBASQUILLO Y CALLE 13 DE LA PARROQUIA MANTA (PAVIMENTO FLEXIBLE)</p> <p>FECHA: 24 JUN 2016 CONTRATANTE: GAD CANTÓN MANTA CONTRATISTA: SISMICA INGENIEROS Y CONSULTORES MONTO OBRA FISCALIZADA \$ 10.599.683,29 MONTO FISCALIZACIÓN \$ 620.110,35</p> <p>PARTICIPACIÓN JUN 2016 A JUL 2017</p>	\$620.110,35	SIN OBSERVACIONES
	163-164	<p>CERTIFICADO ESPECIALISTA AMBIENTAL FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA CICLOVÍA UBICADA EN LA RUTA E-40 (L-) CON UNA LONGITUD DE 42,72 KM</p> <p>FECHA: JUL 2014 CONTRATANTE: MTOP GUAYAS CONTRATISTA: SISMICA INGENIEROS Y CONSULTORES MONTO OBRA FISCALIZADA \$ 7.631.913,83 MONTO FISCALIZACIÓN \$ 374.373,16</p> <p>PARTICIPACIÓN MAR 2013 - JUL 2014</p>	\$374.373,16	SIN OBSERVACIONES
	165-166	<p>CERTIFICADO ESPECIALISTA AMBIENTAL FISCALIZACIÓN DE LA OBRA, PAVIMENTACIÓN DE CALLES, PROGRAMA DE OBRAS POPULARES UBICADO EN EL KM 18 Y 22 DE AV. PERIMETRAL (L-) PARROQUIA PASCUALES</p> <p>FECHA: 22 DIC 2014 CONTRATANTE: MIMG CONTRATISTA: CONSULSISMICA MONTO OBRA FISCALIZADA \$ 8.439.954,69 MONTO DE FISCALIZACIÓN \$ 240.517,88</p> <p>PARTICIPACIÓN 7 NOV 2013 - 22 DIC 2014</p>		SIN OBSERVACIONES
	167	<p>CERTIFICADO INGENIERO AMBIENTAL FISCALIZACIÓN PARA LA REHABILITACIÓN DE LAS VÍAS ZAPOTE - PINELA - KONITA DE 14,2 KM (L-) CANTÓN VALENCIA, PROVINCIA DE LOS RIOS</p> <p>FECHA: DIC 2009 CONTRATANTE: CORRECUADOR QUEVEDO CONTRATISTA: SISMICA INGENIEROS Y CONSULTORES MONTO OBRA FISCALIZADA \$ 8.544.860,53 MONTO FISCALIZACIÓN \$ 371.690,25</p> <p>PARTICIPACIÓN DIC 2008 - DIC 2009</p>	\$371.690,25	SIN OBSERVACIONES
TOTAL \$			\$1.366.173,76	

ESPECIALISTA SEGURIDAD VIAL - LABORAL: FAUSTO BOLIVAR BRAVO BALAREZO				
<p>DEBERÁ TENER UNA EXPERIENCIA MÍNIMA DE 3 AÑOS EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL O DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE QUE DEMUESTREN EXPERIENCIA DE MANEJO DE SEGURIDAD VIAL.</p> <p>SE ACEPTARÁN EXPERIENCIAS COMO CONSULTOR, COMO DIRECTOR DE FISCALIZACIÓN, COMO INGENIERO RESIDENTE EN FISCALIZACIÓN O COMO INGENIERO EN SEGURIDAD LABORAL-VIAL.</p> <p>PARTICIPACIÓN DE POR LO MENOS 180 DÍAS Y CUYO MONTO DE FISCALIZACIÓN SEA IGUAL O MAYOR A USD \$ 900.000,00, EN MÁXIMO TRES (3) PROYECTOS.</p>	176-177	<p>CERTIFICADO SUPERVISOR FISCALIZACIÓN DEL MANTENIMIENTO POR RESULTADOS DE LA CARRETERA GUAYAQUIL - SANTA ELENA QUE COMPRENDE DOS ETAPAS OBRAS OBLIGATORIAS Y MANTENIMIENTO POR RESULTADOS, PROYECTO DE 119 KM DE LONGITUD</p> <p>FECHA: DIC 2011 CONTRATANTE: MTOP - REGIONAL S CONTRATISTA: ASOCIACIÓN INTEGRAL - INDETEC MONTO OBRA FISCALIZADA \$ 23.504.566,00 MONTO FISCALIZACIÓN \$ 1.495.676,19</p> <p>PARTICIPACIÓN NOV 2010 - 11 OCT 2014</p>	\$0,00	LA EXPERIENCIA DETALLADA EN EL CERTIFICADO ES DE SUPERVISOR, EL PUEGO INDICA SE ACEPTARÁN EXPERIENCIAS COMO CONSULTOR, COMO DIRECTOR DE FISCALIZACIÓN, COMO INGENIERO RESIDENTE EN FISCALIZACIÓN O COMO INGENIERO EN SEGURIDAD LABORAL-VIAL.
	178	<p>CERTIFICADO ESPECIALISTA SEGURIDAD VIAL FISCALIZACIÓN RECONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE CARRETERA MILAGRO - INDIANZA - GUALAQUIZA. TRAMOS 1 Y 2 DE 29,10 KM DE LONGITUD</p> <p>FECHA: 4 FEB 2014 CONTRATANTE: MTOP MORONA SANTIAGO CONTRATISTA: ASOCIACIÓN COPER PLANNING MONTO DE OBRA FISCALIZADA \$ 11.353.467,91 MONTO DE FISCALIZACIÓN \$ 1.264.863,69</p> <p>PARTICIPACIÓN 4 DIC 2010 - 4 FEB 2014</p>	\$1.264.863,69	SIN OBSERVACIONES
	179-181	<p>CERTIFICADO SEGURIDAD VIAL FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA AUTOPISTA Y DE CORRALITOS - TILLALES, EL ORO</p> <p>FECHA: 29 OCT 2015 CONTRATANTE: MTOP EL ORO CONTRATISTA: ASOCIACIÓN INDETEC - CVN-ICA MONTO DE OBRA FISCALIZADA \$ 72.444.001,28 MONTO DE FISCALIZACIÓN \$ 2.515.040,80</p> <p>TIEMPO DE PARTICIPACIÓN 4 JUN 2013 - 3 NOV 2015</p>	\$2.515.040,80	SIN OBSERVACIONES
	182-183	<p>CERTIFICADO DIRECTOR DE FISCALIZACIÓN FISCALIZACIÓN DEL CONTRATO DE SEÑALIZACIÓN VIAL HORIZONTAL DE LA AV. QUITO, AV. MACHALA Y AV. 25 DE JULIO DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL</p> <p>FECHA: 8 OCT 2018 CONTRATANTE: ATM CONTRATISTA: PLANNING AND CONSTRUCTION MONTO DE OBRA FISCALIZADA \$ 1.363.959,95 MONTO DE FISCALIZACIÓN \$ 56.099,38</p> <p>TIEMPO DE PARTICIPACIÓN 12 FEB 2018 - 8 OCT 2018</p>	\$56.099,38	SIN OBSERVACIONES
TOTAL \$			\$3.836.003,87	

METODOLOGÍA Y CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN		
PARÁMETROS	PÁG.	OBSERVACIONES
ENFOQUE DE LOS TRABAJOS	25-30	SIN OBSERVACIÓN
ALCANCE DE LOS TRABAJOS	31-32	SIN OBSERVACIÓN
METODOLOGÍA DEL TRABAJO	32-65	SIN OBSERVACIÓN
PROGRAMACIÓN DE LOS SERVICIOS	66-67	SIN OBSERVACIÓN

**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL**

CONPC-MIMG-007-2018

FISCALIZACIÓN DE OBRA: PAVIMENTACION DE CALLES: INC. ACERAS, BORDILLOS CUNETAS Y SISTEMAS DE AA.LL. SECTOR PERIMETRAL OESTE (SEGÚN GRÁFICO) PRE-COOPERATIVA PARAÍSO DE LA FLOR DESDE: BLOQUE 1 HASTA: BLOQUE 10 PARROQUIA PASCUALES, PROGRAMA CAF-XIII

OFERENTE: GRUPO CONSULTOR FVL CÍA. LTDA.	RUC No. 0991242112001
PRESUPUESTO REFERENCIAL: \$502,737.30	OFERTA PRESENTADA: SOBRE No.2
	PLAZO EJECUCIÓN: 360 DÍAS

INTEGRIDAD DE LAS OFERTAS			
FORMULARIOS	PAG.	PRESENTA / NO PRESENTA	OBSERVACIÓN
1.1 PRESENTACIÓN Y COMPROMISO	3-4	PRESENTA	SIN OBSERVACIONES
1.2 DATOS GENERALES DEL OFERENTE	6	PRESENTA	SIN OBSERVACIONES
1.3 IDENTIFICACIÓN DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES MAYORITARIOS (EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA)	15-16	PRESENTA	MARTHA MONSERRATE MACÍAS VELÁSQUEZ 95% JESSE MOSHE LEÓN BAQUERIZO 5%
1.4 SITUACIÓN FINANCIERA DEL OFERENTE.	19	PRESENTA	SIN OBSERVACIONES
1.5 OFERTA ECONÓMICA. (SOBRE No. 2)	SOBRE No. 2	PRESENTA	SIN OBSERVACIONES
1.6 MEDIOLOGÍA Y CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN.	28-125	PRESENTA	SIN OBSERVACIONES
1.7 EXPERIENCIA DEL OFERENTE.	127	PRESENTA	SIN OBSERVACIONES
1.8 PERSONAL TÉCNICO MÍNIMO REQUERIDO.	132	PRESENTA	SIN OBSERVACIONES
1.9 EQUIPO MÍNIMO REQUERIDO.	134	PRESENTA	SIN OBSERVACIONES
2.1 COMPROMISO DEL PROFESIONAL ASIGNADO AL PROYECTO.	142-153	PRESENTA	SIN OBSERVACIONES
2.2 HOJA DE VIDA DEL PERSONAL TÉCNICO CLAVE ASIGNADO AL PROYECTO.	156, 172, 185,194, 209,206, 218	PRESENTA	SIN OBSERVACIONES
3 FORMULARIO DE COMPROMISO DE ASOCIACIÓN O CONSORCIO	233	NO APLICA	SIN OBSERVACIONES

**VERIFICACIÓN DE REQUISITOS MÍNIMOS: EVALUACIÓN DE LA OFERTA TÉCNICA**

EQUIPO MÍNIMO				
EQUIPO MÍNIMO REQUERIDO	PAG.	EQUIPO PRESENTADO / CAPACIDAD	DOCUMENTO	OBSERVACIÓN
1 ESTACIÓN TOTAL	136-139	ESTACIÓN TOTAL MODELO: NTS-362R (25EG)	COMPROMISO DE ALQUILER FACTURA 002-001-0006659	SIN OBSERVACIONES
3 COMPUTADORAS	135	6 COMPUTADORAS INTEL PENTIUM DUAL CORE 2.6	FACTURA 001-001-000454	SIN OBSERVACIONES

**EXPERIENCIA DEL OFERENTE**

EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECÍFICA MÍNIMA	PAG.	EXPERIENCIA PRESENTADA	MONTO A APLICAR	OBSERVACIÓN
<b>GENERAL</b> FISCALIZACIÓN DE OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL EN GENERAL DENTRO DE LOS ÚLTIMOS QUINCE (15) AÑOS EN LA QUE LA SUMA TOTAL DE LOS VALORES DE LA OBRA FISCALIZADA HAYA SIDO DE AL MENOS US\$ 5 000 000.00 EN MÁXIMO DOS (2) PROYECTOS. (P3 NO SE ACEPTA PUENTES)	177	CERTIFICADO MIMG FISCALIZACIÓN DEL PROYECTO DE DE REPARACIÓN INTEGRAL DE ZONAS, SECTOR COMPRENDIDO EN EL CUADRANTE ESTERO SALADO, PORTETE, AV 37... PARROQUIA FIBRES CORDERO EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL  FECHA DE FISC: 31 DE AGOSTO DE 2013 CONTRATANTE: MIMG CONSULTOR: GRUPO CONSULTOR FVL CÍA. LTDA. MONTO DE OBRA: \$20,384,604.26	\$20,384,604.26	SIN OBSERVACIÓN
	129	CERTIFICADO MIMG S-CFC-004-2010-AJ-JNS FISCALIZACIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN DE CALLES, PROGRAMA DE OBRAS POPULARES CON CARÁCTER EMERGENTE, SECTOR 35, COOPERATIVA BASTION POPULAR., PARROQUIA TARQUI, GUAYAQUIL  FECHA DE INICIO FISC: 21 DE JUNIO DE 2010 FECHA DE TÉRMINO: 20 DE SEPTIEMBRE DE 2011 CONTRATANTE: MIMG CONSULTOR: GRUPO CONSULTOR FVL CÍA. LTDA. MONTO DE OBRA: \$ 7,038,853.43 MONTO DE FISCALIZACIÓN: \$ 310,166.04	\$7,038,853.43	SIN OBSERVACIÓN
	<b>TOTAL \$</b>			<b>\$27,423,457.69</b>
<b>ESPECÍFICA</b> FISCALIZACIONES DE CONSTRUCCIONES DE OBRA DE PAVIMENTACION EN HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND O ASFÁLTICO DENTRO DE LOS ÚLTIMOS QUINCE (15) AÑOS EN LA QUE LA SUMA TOTAL DE LOS VALORES DE LA OBRA FISCALIZADA HAYA SIDO DE AL MENOS US\$ 5 000 000.00 EN MÁXIMO DOS (2) PROYECTOS. (P3 NO SE ACEPTA PUENTES)	177	CERTIFICADO MIMG FISCALIZACIÓN DEL PROYECTO DE DE REPARACION INTEGRAL DE ZONAS, SECTOR COMPRENDIDO EN EL CUADRANTE ESTERO SALADO, PORTETE, AV 37... PARROQUIA FIBRES CORDERO EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL  FECHA DE FISC: 31 DE AGOSTO DE 2013 CONTRATANTE: MIMG CONSULTOR: GRUPO CONSULTOR FVL CÍA. LTDA. MONTO DE OBRA: \$20,384,604.26	\$20,384,604.26	SIN OBSERVACIÓN
	129	CERTIFICADO MIMG S-CFC-004-2010-AJ-JNS FISCALIZACIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN DE CALLES, PROGRAMA DE OBRAS POPULARES CON CARÁCTER EMERGENTE, SECTOR 35, COOPERATIVA BASTION POPULAR., PARROQUIA TARQUI, GUAYAQUIL  FECHA DE INICIO FISC: 21 DE JUNIO DE 2010 FECHA DE TÉRMINO: 20 DE SEPTIEMBRE DE 2011 CONTRATANTE: MIMG CONSULTOR: GRUPO CONSULTOR FVL CÍA. LTDA. MONTO DE OBRA: \$ 7,038,853.43 MONTO DE FISCALIZACIÓN: \$ 310,166.04	-	SIN OBSERVACIÓN
	190	CERTIFICADO MIMG S-CFC-043-2008-AJ-JNS FISCALIZACIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN DE CALLES, SECTOR 5, COOPERATIVA VERGELES, VALLE DE LOS GERANIOS, JUAN PABO II Y EL LIMONAL  FECHA DE FISC: 30 DE SEP. DE 2009 CONTRATANTE: MIMG CONSULTOR: GRUPO CONSULTOR FVL CÍA. LTDA. MONTO DE OBRA: \$ 2,946,038.13	\$2,946,038.13	SIN OBSERVACIÓN
<b>TOTAL \$</b>			<b>\$23,330,642.39</b>	-

**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL**

CONPC-MIMG-007-2018

FISCALIZACIÓN DE OBRA: PAVIMENTACION DE CALLES: INC. ACERAS, BORDILLOS CUNETAS Y SISTEMAS DE AA.LL. SECTOR PERIMETRAL OESTE (SEGÚN GRÁFICO) PRE-COOPERATIVA PARAÍSO DE LA FLOR DESDE: BLOQUE 1 HASTA: BLOQUE 10 PARROQUIA PASCUALES, PROGRAMA CAF-XIII

OFERENTE: GRUPO CONSULTOR FVL CIA. LTDA.	RUC No. 0991242112001
PRESUPUESTO REFERENCIAL: \$502,737.30	OFERTA PRESENTADA: SOBRE No.2
	PLAZO EJECUCIÓN: 360 DÍAS

PERSONAL TÉCNICO				
PERSONAL TÉCNICO	PAG.	NOMBRE	TITULO	OBSERVACIONES
DIRECTOR DE FISCALIZACIÓN TÍTULO DE TERCER NIVEL: INGENIERO CIVIL 100% PARTICIPACIÓN	159-161	HUGO ENRIQUE LANDIVAR ARMENDARIZ C.I. 0902771450	INGENIERO CIVIL MAGISTER EN CIENCIAS	SIN OBSERVACIONES
RESIDENTE 1 TÍTULO DE TERCER NIVEL: INGENIERO CIVIL 100% PARTICIPACIÓN	175	MARIA ELENA MENDOZA VÉLEZ C.I. 1306353895	INGENIERO CIVIL	SIN OBSERVACIONES
RESIDENTE 2 TÍTULO DE TERCER NIVEL: INGENIERO CIVIL 100% PARTICIPACIÓN	187	EDISON MARCIAL MARTINEZ ESPINOSA C.I. 1704417995	INGENIERO CIVIL	SIN OBSERVACIONES
CONTROL DE CALIDAD TÍTULO DE TERCER NIVEL: INGENIERO CIVIL 50% PARTICIPACIÓN	196	CARLOS ALBERTO SILVA PEREZ C.I. 0909519290	INGENIERO CIVIL	SIN OBSERVACIONES
ESPECIALISTA AMBIENTAL TÍTULO DE TERCER NIVEL: INGENIERO AMBIENTAL QUÍMICO O BIÓLOGO O INGENIERO CIVIL (ESPECIALISTA AMBIENTAL) 50% PARTICIPACIÓN	210-211	JOSE VICENTE CHANG GOMEZ C.I. 1200547824	INGENIERO CIVIL MAGISTER EN CIENCIAS	SIN OBSERVACIONES
ESPECIALISTA SEGURIDAD VIAL - LABORAL TÍTULO DE TERCER NIVEL: INGENIERO CIVIL 25% PARTICIPACIÓN	221-224	YONNY MIGUEL MIELES MACIAS C.I. CI 0911033918	INGENIERO CIVIL MAGISTER EN IMPACTOS AMBIENTALES. TALLER DE AUDITORIA DE SEGURIDAD VIAL (160 HORAS) CERTIFICACIÓN POR COMPETENCIAS LABORALES PREVENCIÓN EN RIESGOS LABORALES	SIN OBSERVACIONES

CONTAR CON LA LICENCIA VIGENTE DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PARA LA ACTIVIDAD DE LA CONSTRUCCIÓN O CERTIFICACIÓN EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

CONOCIMIENTO EN: AUDITORIAS DE SEGURIDAD VIAL (INTENSIDAD NO MENOR A 40 HORAS)

EXPERIENCIA MÍNIMA DEL PERSONAL TÉCNICO			
	PAG.	EXPERIENCIA PRESENTADA	MONTO A APLICAR

DIRECTOR DE FISCALIZACIÓN: HUGO ENRIQUE LANDIVAR ARMENDARIZ				
SE CALIFICARÁN EXPERIENCIAS PRESENTADAS COMO CONSULTOR O DIRECTOR EN FISCALIZACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND O ASFÁLTICO.  MONTO DE FISCALIZACIÓN SEA IGUAL O MAYOR A USD \$ 1.000.000,00  MÁXIMO 3 PROYECTOS  CON UNA PARTICIPACIÓN DE POR LO MENOS 180 DÍAS EN CADA UNO.	163-164	CERTIFICADO SUBSECRETARÍA ZONAL 6 <b>DIRECTOR DE FISCALIZACIÓN</b> FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA LA TRONCAL-PUERTO INCA, UBICADA EN LA PROV. DE CAÑAR DE UNA LONGITUD DE 26.4 KM.  <b>FECHA DESDE: MAYO DE 2013</b> <b>HASTA: DICIEMBRE DE 2013</b> <b>(8 MESES)</b> CONTRATANTE: MTOP CONSULTOR: VERA & ASOCIADOS C. LTDA. MONTO DE OBRA: \$ 29,687,300.13 MONTO DE FISCALIZACIÓN: \$ 1,628,069.91	\$1,628,069.91	SIN OBSERVACIÓN
	177	CERTIFICADO ENTIDAD CONTRATANTE FISCALIZACIÓN DEL PROYECTO DE REPARACIÓN INTEGRAL DE ZONAS, SECTOR COMPRENDIDO EN EL CUADRANTE ESTEREO SALADO, PORTETE, AV 37.. PARROQUIA FIBRES CORDERO EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL  <b>DIRECTOR DE FISCALIZACIÓN</b> FECHA DE INICIO: 1 DE AGOSTO DE 2012 FECHA FIN: 31 DE AGOSTO DE 2013 <b>(13 MESES)</b> CONTRATANTE: MIMG CONSULTOR: GRUPO CONSULTOR FVL CIA. LTDA. MONTO DE OBRA: \$ 20,384,604.26 MONTO DE FISCALIZACIÓN: \$ 341,711.20	\$341,711.20	SIN OBSERVACIÓN
	168	CERTIFICADO MIMG <b>DIRECTOR</b> S-CFC-004-2010-AJ-JNS FISCALIZACIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN DE CALLES, PROGRAMA DE OBRAS POPULARES CON CARÁCTER EMERGENTE, SECTOR 35, COOPERATIVA BASTION POPULAR BLOQUE 16, PARROQUIA TARQUI, GUAYAQUIL  <b>FECHA DE INICIO FISC: 21 DE JUNIO DE 2010</b> <b>FECHA DE TÉRMINO: 20 DE SEPTIEMBRE DE 2011</b> <b>15 MESES DE PARTICIPACIÓN</b> CONTRATANTE: MIMG CONSULTOR: GRUPO CONSULTOR FVL CIA. LTDA. MONTO DE OBRA: \$ 7,038,853.43 MONTO DE FISCALIZACIÓN: \$ 310,166.04	\$310,166.04	SIN OBSERVACIÓN
	169	CERTIFICADO MIMG S-CFC-043-2008-AJ-JNS FISCALIZACIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN DE CALLES, SECTOR 5, COOPERATIVA VERGELES, VALLE DE LOS GERANIOS, JUAN PABO II Y EL LIMONAL  <b>DIRECTOR</b> FECHA DE INICIO: 24 DE JUNIO DE 2008 FECHA DE FISC: 30 DE SEP. DE 2009 <b>(15 MESES)</b> CONTRATANTE: MIMG CONSULTOR: GRUPO CONSULTOR FVL CIA. LTDA. MONTO DE OBRA: \$ 2,946,038.13 MONTO DE FISCALIZACIÓN: \$ 303,273.75		SIN OBSERVACIÓN
		<b>TOTAL \$</b>	<b>\$2,279,947.15</b>	

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL

CONPC-MIMG-007-2018

FISCALIZACIÓN DE OBRA: PAVIMENTACION DE CALLES: INC. ACERAS, BORDILLOS CUNETAS Y SISTEMAS DE AL.LL. SECTOR PERIMETRAL OESTE (SEGÚN GRÁFICO) PRE-COOPERATIVA PARAÍSO DE LA FLOR DESDE: BLOQUE 1 HASTA: BLOQUE 10 PARROQUIA PASCUALES, PROGRAMA CAF-XIII

OFERENTE:	GRUPO CONSULTOR FVL CIA. LTDA.	RUC No.	0991242112001
PRESUPUESTO REFERENCIAL:	\$502,737.30	OFERTA PRESENTADA:	SOBRE No.2
		PLAZO EJECUCIÓN:	360 DÍAS

RESIDENTE 1: MARIA ELENA MENDOZA VÉLEZ

CONSULTOR O DIRECTOR EN FISCALIZACIÓN, COMO INGENIERO RESIDENTE DE OBRA EN FISCALIZACIÓN O COMO INGENIERO ASISTENTE DE FISCALIZACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE VÍAS  CUYO MONTO DE FISCALIZACIÓN SEA IGUAL O MAYOR A USD \$ 500.000,00 EN MÁXIMO 3 PROYECTOS  CON UNA PARTICIPACIÓN DE POR LO MENOS 180 DÍAS EN CADA UNO.  (P25 SE ACEPTA CARGO DE INSPECTOR O ASISTENTE DE FISCALIZACIÓN)  (P34 NO SE ACEPTAN OBRAS DE PAVIMENTACIÓN, ALCANTARILLADO SANITARIO O PLUVIAL)	177	CERTIFICADO ENTIDAD CONTRATANTE FISCALIZACIÓN DEL PROYECTO DE DE REPARACIÓN INTEGRAL DE ZONAS, SECTOR COMPRENDIDO EN EL CUADRANTE ESTERO SALADO, PORTETE, AV 37... PARROQUIA FEBRES CORDERO EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL  <b>RESIDENTE DE FISCALIZACIÓN</b> FECHA DE INICIO: 1 DE AGOSTO DE 2012 FECHA FIN: 31 DE AGOSTO DE 2013 <b>(13 MESES)</b> CONTRATANTE: MIMG CONSULTOR: GRUPO CONSULTOR FVL CIA. LTDA. MONTO DE OBRA: \$ 20.384.604.26 MONTO DE FISCALIZACIÓN: \$ 341.711.20	\$341,711.20	SIN OBSERVACIÓN
	179	CERTIFICADO MIMG <b>RESIDENTE DE FISCALIZACIÓN</b> S-CFC-004-2010-AI-JNS FISCALIZACIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN DE CALLES, PROGRAMA DE OBRAS POPULARES CON CARÁCTER EMERGENTE, SECTOR 85, COOPERATIVA BASTION POPULAR BLOQUE 18, PARROQUIA TARQUI, GUAYAQUIL  <b>FECHA DE INICIO FISC: 21 DE JUNIO DE 2010</b> <b>FECHA DE TÉRMINO: 20 DE SEPTIEMBRE DE 2011</b> <b>15 MESES DE PARTICIPACIÓN</b> CONTRATANTE: MIMG CONSULTOR: GRUPO CONSULTOR FVL CIA. LTDA. MONTO DE OBRA: \$ 7.038.853.43 MONTO DE FISCALIZACIÓN: \$ 310.166.04	\$310,166.04	SIN OBSERVACIÓN
	180	CERTIFICADO MIMG S-CFC-043-2008-AI-JNS FISCALIZACIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN DE CALLES UBICADAS EN SECTORES ALEDAÑOS A OBRAS FINANCIADAS POR LA CORPORACIÓN ANDINA DE FOMENTO (CAF), SECTOR 5, COOPERATIVA VERGELES, VALLE DE LOS GERANIOS, JUAN PABO II Y EL LIMONAL  <b>RESIDENTE DE FISCALIZACIÓN</b> FECHA DE INICIO: 24-06-2008 FECHA FIN: 30 DE SEP. DE 2009 <b>(15 MESES)</b> CONTRATANTE: MIMG CONSULTOR: GRUPO CONSULTOR FVL CIA. LTDA. MONTO DE OBRA: \$ 2.946.038.13 MONTO DE FISCALIZACIÓN: 148.994.82	\$148,994.82	SIN OBSERVACIÓN
	182	CERTIFICADO MIMG S-CFC-002-2006-AI-JNS FISCALIZACIÓN DE OBRA: PAVIMENTACIÓN CON HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND 4.5 MPA DE CIERTOS TRAMOS DE LA RUTA DEL ALIMENTADOR I, SECTOR 1, DE LA TRONCAL N.º 1, TERMINAL EL GUASMO - RÍO DAULE ... <b>RESIDENTE DE FISCALIZACIÓN</b>  FECHA DE INICIO: 03 DE JULIO DE 2006 FECHA DE FISC: 24 DE AGO 2008 <b>(17 MESES)</b> CONTRATANTE: MIMG CONSULTOR: GRUPO CONSULTOR FVL CIA. LTDA. MONTO DE OBRA: \$ 2.946.038.13 MONTO DE FISCALIZACIÓN: \$ 178,581.47	-	NO SE CONSIDERA DICHA EXPERIENCIA PARA PUNTAJE POR CUANTO SE ENCUENTRA FUERA DE RANGO SOLICITADO PARA CALIFICACIÓN. EL PLIEGO INDICA "SE CALIFICARA LOS 10 ÚLTIMOS AÑOS DE PARTICIPACIÓN EN POSICIONES SIMILARES"
	<b>TOTAL \$</b>		<b>\$800,872.06</b>	

RESIDENTE 2: EDISON MARCIAL MARTINEZ ESPINOSA

CONSULTOR O DIRECTOR EN FISCALIZACIÓN, COMO INGENIERO RESIDENTE DE OBRA EN FISCALIZACIÓN O COMO INGENIERO ASISTENTE DE FISCALIZACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE VÍAS  CUYO MONTO DE FISCALIZACIÓN SEA IGUAL O MAYOR A USD \$ 500.000,00 EN MÁXIMO 3 PROYECTOS  CON UNA PARTICIPACIÓN DE POR LO MENOS 180 DÍAS EN CADA UNO.  (P25 SE ACEPTA CARGO DE INSPECTOR O ASISTENTE DE FISCALIZACIÓN)  (P34 NO SE ACEPTAN OBRAS DE PAVIMENTACIÓN, ALCANTARILLADO SANITARIO O PLUVIAL)	163-164	CERTIFICADO SUBSECRETARÍA ZONAL 6 <b>FISCALIZADOR RESIDENTE</b> FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA LA TRONCAL-PUERTO INCA, UBICADA EN LA PROV. DE CAÑAR DE UNA LONGITUD DE 26,4 KM.  <b>FECHA DESDE: JUNIO DE 2013</b> <b>HASTA FEBRERO DE 2015</b> CONTRATANTE: MITOP CONSULTOR: VERA & ASOCIADOS C. LTDA. MONTO DE OBRA: \$ 29,687,300.13 MONTO DE FISCALIZACIÓN: \$ 1,628,069.91	\$1,628,069.91	SIN OBSERVACIÓN
	191	CERTIFICADO CORPECUADOR <b>RESIDENTE DE FISCALIZACIÓN (CONTROL DE CALIDAD)</b> FISCALIZACIÓN DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LAS VÍAS JULIAN SEVERINO TRAMO 1, CANTÓN BOLÍVAR, PROVINCIA DE MANABÍ  <b>FECHA DE INICIO: 4 DE NOV. DE 2008</b> <b>TÉRMINO: 19 DE MARZO DE 2010</b> <b>(20 MESES DE PARTICIPACIÓN)</b> CONTRATANTE: CORPECUADOR MONTO DE OBRA: \$ 1,421,763.16 MONTO DE FISCALIZACIÓN DECLARADO EN HOJA DE VIDA: \$ 405,054.25	\$405,054.25	SIN OBSERVACIÓN
	191	CERTIFICADO CORPECUADOR <b>RESIDENTE DE FISCALIZACIÓN (CONTROL DE CALIDAD)</b> FISCALIZACIÓN DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LAS VÍAS QUIROGA - LA PAVITA - LA PITA, CANTÓN BOLÍVAR, PROVINCIA DE MANABÍ  <b>FECHA DE INICIO: 4 DE NOV. DE 2008</b> <b>TÉRMINO: 19 DE MARZO DE 2010</b> <b>(20 MESES DE PARTICIPACIÓN)</b> CONTRATANTE: CORPECUADOR MONTO DE OBRA: \$ 2,170,231.13 MONTO DE FISCALIZACIÓN DECLARADO EN HOJA DE VIDA: \$ 405,054.25		
	<b>TOTAL \$</b>		<b>\$2,033,124.16</b>	

**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL**

CONPC-MIMG-007-2018

FISCALIZACIÓN DE OBRA: PAVIMENTACION DE CALLES: INC. ACERAS, BORDILLOS CUNETAS Y SISTEMAS DE AA.LL. SECTOR PERIMETRAL OESTE (SEGÚN GRÁFICO) PRE-COOPERATIVA PARAÍSO DE LA FLOR DESDE: BLOQUE 1 HASTA: BLOQUE 10 PARROQUIA PASCUALES, PROGRAMA CAF-XIII

OFERENTE:	GRUPO CONSULTOR FVL CIA. LTDA.	RUC No.	0991242112001
PRESUPUESTO REFERENCIAL:	\$502,737.30	OFERTA PRESENTADA:	SOBRE No.2
		PLAZO EJECUCIÓN:	360 DÍAS

CONTROL DE CALIDAD: CARLOS ALBERTO SILVA PEREZ

<p>EXPERIENCIA MÍNIMA DE 3 AÑOS EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL, QUE DEMUESTREN EXPERIENCIA EN CONTROL DE CALIDAD EN PROYECTOS VIALES DE HORMIGÓN HIDRÁULICO.</p> <p>SE ACEPTARÁN EXPERIENCIAS COMO CONSULTOR EN EL ÁREA DE CONTROL DE CALIDAD, COMO DIRECTOR DE FISCALIZACIÓN O COMO INGENIERO RESIDENTE EN FISCALIZACIÓN.</p> <p>PARTICIPACIÓN DE POR LO MENOS 180 DÍAS Y CUYO MONTO DE FISCALIZACIÓN SEA IGUAL O MAYOR A USD \$ 500.000,00, EN MÁXIMO TRES (3) PROYECTOS.</p> <p>[P7 SOLO SE ACEPTARÁN EXPERIENCIAS EN PROYECTOS VIALES DE HORMIGÓN HIDRÁULICO]</p>	199	<p>CERTIFICADO MTOP <b>DIRECTOR DEL PROYECTO</b> FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA VIA SERVICIO LADO IZQUIERDO GUAYAQUIL-CHONGÓN CON UNA LONGITUD DE 7.82 KM. Y CICLOVIA EN UNA LONGITUD DE 15.80 KM.</p> <p><b>FECHA DE INICIO: 14 DE AGOSTO DE 2013</b> <b>TÉRMINO: 1 DE JUNIO DE 2015</b> <b>(2 AÑOS 9 MESES)</b></p> <p>CONTRATANTE: MTOP CONSULTOR: DIGECONSA S.A. MONTO DE OBRA: \$ 12,456,106.12 MONTO DE FISCALIZACIÓN: \$ 730,449.91</p>		<p>CERTIFICADO INDICA DENTRO DE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS PRINCIPALES: ÁREA DE CARPETA ASFÁLTICA DE 15 CMS Y 5 CMS. NO DETALLA QUE LA OBRA SEA DE HORMIGÓN HIDRÁULICO. EL PLIEGO SOLICITA EXPERIENCIA EN "proyectos viales de hormigón hidráulico"</p>
	201	<p>CERTIFICADO MTOP <b>DIRECTOR DEL PROYECTO</b> FISCALIZACIÓN DE LA CARRETERA PASO LATERAL DE ARENILLAS, LONGITUD 5.9 KM, PROV. DE EL ORO</p> <p><b>FECHA DE INICIO DE FISC: 28 DE DICIEMBRE DE 2012</b> <b>FECHA DE TÉRMINO: 27 DE NOV. DE 2014</b></p> <p>CONTRATANTE: MTOP CONSULTOR: DIGECONSA S.A. MONTO DE OBRA: 9,754,694.50 MONTO DE FISCALIZACIÓN: \$ 457,774.86</p>		<p>CERTIFICADO NO ESPECIFICA SI LA PAVIMENTACIÓN ES DE HORMIGÓN HIDRÁULICO</p>
	203	<p>CERTIFICADO MTOP <b>DIRECTOR DE FISCALIZACIÓN</b> FISCALIZACIÓN Y AUDITORIA TÉCNICA DEL CONTRATO COMPLEMENTARIO DE ENSANCHAMIENTO DESDE EL KM 0+000 PUYO AL 65+400 (VIA A MACAS), COLOCACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA (PUENTE PASTAZA) Y EL ENSANCHAMIENTO DE LOS PUENTES PUYO Y SANDALIAS, PROVINCIA DE PASTAZA</p> <p><b>FECHA INICIO: 25 DE OCT DE 2010</b> <b>FECHA DE TÉRMINO: 25 DE ABRIL DE 2011</b> <b>(6 MESES DE PARTICIPACIÓN)</b></p> <p>CONTRATANTE: MTOP CONSULTOR: COMPAÑIA DE INVESTIGACIÓN, CONSULTORÍA Y FISCALIZACIÓN MONTO DE OBRA: \$ 6,511,398.97 MONTO DE FISCALIZACIÓN: \$ 145,608.42</p>		<p>CERTIFICADO INDICA DENTRO DE LOS DATOS GENERALES DEL PROYECTO TRABAJOS DE: CAPA RODADURA Y ÁREA ASFALTADA. NO DETALLA TRABAJOS CON HORMIGÓN HIDRÁULICO</p>
	TOTAL \$		-	-

ESPECIALISTA AMBIENTAL: JOSE VICENTE CHANG GOMEZ

<p>DEBERÁ TENER UNA EXPERIENCIA MÍNIMA DE 3 AÑOS EN PROYECTOS AMBIENTALES.</p> <p>SE ACEPTARÁN EXPERIENCIAS COMO CONSULTOR AMBIENTAL EN OBRAS DE INGENIERÍA EN GENERAL COMO INTEGRANTE DEL EQUIPO DEL CONSTRUCTOR O COMPAÑIA CONSTRUCTORA, DEL CONSULTOR FISCALIZADOR O DEL CONSULTOR DE LOS ESTUDIOS DE OBRA.</p> <p>SE CALIFICARÁN EXPERIENCIAS PRESENTADAS CON UNA PARTICIPACIÓN DE POR LO MENOS 180 DÍAS Y CUYO MONTO DE FISCALIZACIÓN SEA IGUAL O MAYOR A USD \$ 300.000,00, EN MÁXIMO TRES (3) PROYECTOS.</p>	213	<p>CERTIFICADO MIMG <b>ESPECIALISTA AMBIENTAL</b> FISCALIZACIÓN DEL PROYECTO DE REPARACIÓN INTEGRAL DE ZONAS, SECTOR COMPRENDIDO EN EL CUADRANTE ESTERO SALADO, PORTETE, AV 37.. PARROQUIA FEBRES CORDERO EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL</p> <p><b>FECHA DE INICIO: 01 DE AGOSTO 2012</b> <b>FECHA DE TÉRMINO FISC: 31 DE AGOSTO DE 2013</b> <b>(13 MESES DE PARTICIPACIÓN)</b></p> <p>CONTRATANTE: MIMG CONSULTOR: GRUPO CONSULTOR FVL CIA. LTDA. MONTO DE OBRA: \$ 20,384,604.26 MONTO DE FISCALIZACIÓN: \$ 341,711.20</p>	5341,711.20	SIN OBSERVACIÓN
	215-216	<p>CERTIFICADO EMAPAG-EP <b>ESPECIALISTA AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD</b> FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO MEDIANTE TECNOLOGÍA DE PANTANOS SECOS ARTIFICIALES DEL SISTEMA JAVIER SALITRAL-PUERTO AZUL</p> <p><b>FECHA DE INICIO: 18 DE FEBRERO DE 2015</b> <b>FECHA DE ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN PROVISIONAL: 19 DE DICIEMBRE DE 2017</b> <b>(23 MESES)</b></p> <p>CONTRATANTE: EMAPAG-EM MONTO DE OBRA: NO INDICA MONTO DE FISCALIZACIÓN: \$ 668,861.85</p>	5668,861.85	NO INDICA MONTO DE CONTRATO DE OBRA PARA EFECTO DE PUNTAJE
	TOTAL \$		\$1,010,573.05	

ESPECIALISTA SEGURIDAD VIAL - LABORAL: YONNY MIGUEL MIELES MACÍAS

<p>DEBERÁ TENER UNA EXPERIENCIA MÍNIMA DE 3 AÑOS EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL O DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE QUE DEMUESTREN EXPERIENCIA DE MANEJO DE SEGURIDAD VIAL.</p> <p>SE ACEPTARÁN EXPERIENCIAS COMO CONSULTOR, COMO DIRECTOR DE FISCALIZACIÓN, COMO INGENIERO RESIDENTE EN FISCALIZACIÓN O COMO INGENIERO EN SEGURIDAD LABORAL-VIAL.</p> <p>PARTICIPACIÓN DE POR LO MENOS 180 DÍAS Y CUYO MONTO DE FISCALIZACIÓN SEA IGUAL O MAYOR A USD \$ 300.000,00, EN MÁXIMO TRES (3) PROYECTOS.</p>	225-227	<p>CERTIFICADO MIMG <b>ESPECIALISTA EN SEGURIDAD LABORAL - VIAL</b> 5-CFC-043-2015-AJ-INS FISCALIZACIÓN DE LA OBRA DE PAVIMENTACIÓN DE HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND.. PROLONGACIÓN DE LA CALLE MANUELA GARAIKOA HASTA PARQUE METROPOLITANO, PARROQUIA PASCUALES</p> <p><b>FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 2 DE DICIEMBRE DE 2015</b> <b>(PARTICIPACIÓN 21 MESES)</b></p> <p>CONTRATANTE: MIMG CONSULTOR: ING. CÉSAR HUMBERTO PALACIOS GANDO MONTO DE OBRA: \$ 3,999,668.90 MONTO DE FISCALIZACIÓN: \$ 141,350.32</p>	5141,350.32	SIN OBSERVACIÓN
--	---------	--	-------------	-----------------



**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL**

CONPC-MIMG-007-2018

FISCALIZACIÓN DE OBRA: PAVIMENTACION DE CALLES: INC. ACERAS, BORDILLOS CUNETAS Y SISTEMAS DE AA.LL. SECTOR PERIMETRAL OESTE (SEGÚN GRÁFICO) PRE-COOPERATIVA PARAÍSO DE LA FLOR DESDE: BLOQUE 1 HASTA: BLOQUE 10 PARROQUIA PASCUALES, PROGRAMA CAF-XIII

OFERENTE:	GRUPO CONSULTOR FVL CIA. LTDA.	RUC No.	0991242112001
PRESUPUESTO REFERENCIAL:	\$502,737.30	OFERTA PRESENTADA:	SOBRE No.2
		PLAZO EJECUCIÓN:	360 DÍAS

228	CERTIFICADO MIMG <b>ESPECIALISTA AMBIENTAL SEGURIDAD VIAL</b> S-CFC-027-2013-AJ-INS FISCALIZACIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE VÍAS PROGRAMA COMPLEMENTARIO DE OBRAS POPULARES SECTORES 33-34... PARROQUIA PASCUALES  FECHA DE INICIO: 28 DE NOV. DE 2013 (13 MESES DE PARTICIPACIÓN) CONTRATANTE: MIMG MONTO DE OBRA: \$ 2,066,587.97 MONTO DE FISCALIZACIÓN: \$ 104,800.10	-	SIN OBSERVACIÓN
230	CERTIFICADO MIMG <b>SEGURIDAD VIAL</b> FISCALIZACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PASO ELEVADO EN LA INTERSECCIÓN DE LA AV. 56 NO (AV. PERIMETRAL)... INCLUYE VÍAS DE SERVICIO DE ACCESO Y DUCTO CAJÓN DE HORMIGÓN ARMADO, PARROQUIA TARQUI  FECHA DE INICIO DE FISC: 28 DE MARZO DE 2012 (18 MESES DE PARTICIPACIÓN) CONTRATANTE: MIMG MONTO DE OBRA: \$ 12,359,624.39 MONTO DE FISCALIZACIÓN: \$ 734.933.80	\$734,933.80	SIN OBSERVACIÓN
TOTAL \$		\$876,284.12	-

**METODOLOGÍA Y CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN**

PARÁMETROS	PÁG.	OBSERVACIONES
ENFOQUE DE LOS TRABAJOS	28-47 67-83	SIN OBSERVACIÓN
ALCANCE DE LOS TRABAJOS	28-47 67-83	SIN OBSERVACIÓN
METODOLOGÍA DEL TRABAJO	48-66	SIN OBSERVACIÓN
PROGRAMACIÓN DE LOS SERVICIOS	84-125	SIN OBSERVACIÓN

## CONCURSO PÚBLICO DE CONSULTORÍA No. CONPC-MIMG-007-2018

FISCALIZACION DE OBRA: PAVIMENTACION DE CALLES: INC. ACERAS, BORDILLOS CUNETAS Y SISTEMAS DE AA.LL. SECTOR PERIMETRAL OESTE (SEGÚN GRÁFICO) PRE-COOPERATIVA PARAÍSO DE LA FLOR DESDE: BLOQUE 1 HASTA: BLOQUE 10 PARROQUIA PASCUALES, PROGRAMA CAF-XIII

## PRESUPUESTO REFERENCIAL

PRESUPUESTO REFERENCIAL: USD 502,737.30 (QUINIENTOS DOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE DOLARES 30/100) , más IVA.

El presupuesto referencial no podrá ser superior al patrimonio de los oferentes, según la tabla siguiente:

Presupuesto Referencial		Monto que debe cumplirse del Patrimonio USD	
Fracción Básica	Exceso hasta	Patrimonio exigido sobre la fracción básica	Patrimonio exigido sobre el excedente de la fracción básica
200000.01	500,000 incluido	\$0.00	5% sobre el exceso de 250,000.00 incluido
500,000.01	1,000,000 incluido	\$15,000.00	10% sobre el exceso de la fracción básica
1,000,000.01	5,000,000 incluido	\$75,000.00	12,5% sobre el exceso de la fracción básica
5,000,000.01	10,000,000 incluido	\$625,000.00	15% sobre el exceso de la fracción básica
10,000,000.01	en adelante	\$1,500,000.00	17,5% sobre el exceso de la fracción básica

## PATRIMONIO

Oferente	Patrimonio Neto	Patrimonio Requerido	Cumple / No Cumple
GRUPO CONSULTOR FVL CIA. LTDA.	\$196,662.43	\$15,273.73	CUMPLE
CONSULTORA VERA Y ASOCIADOS C. LTDA	\$1,625,282.31	\$15,273.73	CUMPLE
CONSULTORA INDETEC INGENIERIA Y DESARROLLO TECNICO CIA. LTDA	\$214,894.96	\$15,273.73	CUMPLE

(Aplicable solo para personas jurídicas).

## ÍNDICES FINANCIEROS


OFERENTE	ANÁLISIS FINANCIERO					
GRUPO CONSULTOR FVL CIA. LTDA. RUC: 0991242112001	Índice de Solvencia	$\frac{\text{Activo Corriente}}{\text{Pasivo Corriente}}$	$\geq$	1.00	$\frac{\$ 253,243.68}{\$ 64,975.72} = 3.898$	CUMPLE
	Índice de Endeudamiento	$\frac{\text{Pasivo Total}}{\text{Activo Total}}$	$<$	1.50	$\frac{\$ 94,941.14}{\$ 291,603.57} = 0.326$	CUMPLE
	Índice Estructural	$\frac{\text{Patrimonio}}{\text{Activo Total}}$	$\geq$	0.20	$\frac{\$ 196,662.43}{\$ 291,603.57} = 0.674$	CUMPLE

OFERENTE	ANÁLISIS FINANCIERO					
CONSULTORA VERA Y ASOCIADOS C. LTDA RUC: 0990535132001	Índice de Solvencia	$\frac{\text{Activo Corriente}}{\text{Pasivo Corriente}}$	$\geq$	1.00	$\frac{2309794.97}{1425808.57} = 1.620$	CUMPLE
	Índice de Endeudamiento	$\frac{\text{Pasivo Total}}{\text{Activo Total}}$	$<$	1.50	$\frac{1618559.38}{3243841.69} = 0.499$	CUMPLE
	Índice Estructural	$\frac{\text{Patrimonio}}{\text{Activo Total}}$	$\geq$	0.20	$\frac{1625282.31}{3243841.69} = 0.501$	CUMPLE

OFERENTE	ANÁLISIS FINANCIERO					
<b>CONSULTORA INDETEC INGENIERIA Y DESARROLLO TECNICO CIA. LTDA</b> RUC: 0990461449001	Índice de Solvencia	$\frac{\text{Activo Corriente}}{\text{Pasivo Corriente}}$	≥ 1.00	$\frac{95462.86}{88875.59}$	= 1.074	<b>CUMPLE</b>
	Índice de Endeudamiento	$\frac{\text{Pasivo Total}}{\text{Activo Total}}$	< 1.50	$\frac{88875.59}{303770.55}$	= 0.293	<b>CUMPLE</b>
	Índice Estructural	$\frac{\text{Patrimonio}}{\text{Activo Total}}$	≥ 0.20	$\frac{214894.96}{303770.55}$	= 0.707	<b>CUMPLE</b>

El oferente CONSULTORA INDETEC INGENIERIA Y DESARROLLO TECNICO CIA. LTDA: Presenta diferentes ratios en el formulario de la oferta; la evaluación se realizó en función del formulario de declaración de impuesto a la renta y presentación de estados financieros para el año fiscal 2017.

Atentamente,

  
**Ing. Andrea Arias Mayorga.**  
Ingeniera de la Comisión Técnica