

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL				
CONPC-MIMG-008-2018				
"FISCALIZACIÓN DE LA OBRA: PAVIMENTACIÓN DE CALLES: INC. ACERAS, BORDILLOS CUNETAS Y SISTEMA DE AA.LL., SECTOR PERIMETRAL OESTE (SEGÚN GRÁFICO), PRE-COOPERATIVA EL FORTÍN DESDE: BLOQUE # 4 HASTA: BLOQUE # 12 – PARROQUIA PASCUALES, PROGRAMA CAF-XIII"				
OFERENTE: CONSULNAC GEOTECNIA Y MATERIALES CIA LTDA			RUC No. 0990265534001	
PRESUPUESTO REFERENCIAL: \$388,229.42		OFERTA PRESENTADA: SOBRE No.2		PLAZO EJECUCIÓN: 300 DÍAS
INTEGRIDAD DE LAS OFERTAS				
FORMULARIOS	PAG.	PRESENTA / NO PRESENTA	OBSERVACIÓN	
1.1 PRESENTACIÓN Y COMPROMISO	1-2	PRESENTA	SIN OBSERVACIONES	
1.2 DATOS GENERALES DEL OFERENTE	2A	PRESENTA	SIN OBSERVACIONES	
1.3 IDENTIFICACIÓN DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES MAYORITARIOS (EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA)	10-11	PRESENTA	CORONEL RAMIREZ JULIAN %95	
1.4 SITUACIÓN FINANCIERA DEL OFERENTE.	13	PRESENTA	SIN OBSERVACIONES	
1.5 OFERTA ECONÓMICA. (SOBRE No. 2)	SOBRE No.2	PRESENTA	SIN OBSERVACIONES	
1.6 MEDIOLOGÍA Y CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN.	26	PRESENTA	SIN OBSERVACIONES	
1.7 EXPERIENCIA DEL OFERENTE.	117-118	PRESENTA	SIN OBSERVACIONES	
1.8 PERSONAL TÉCNICO MÍNIMO REQUERIDO.	138	PRESENTA	SIN OBSERVACIONES	
1.9 EQUIPO MÍNIMO REQUERIDO.	139	PRESENTA	SIN OBSERVACIONES	
2.1 COMPROMISO DEL PROFESIONAL ASIGNADO AL PROYECTO.	146,177,196,230,272,296,	PRESENTA	SIN OBSERVACIONES	
2.2 HOJA DE VIDA DEL PERSONAL TÉCNICO CLAVE ASIGNADO AL PROYECTO.	147,178,197,231-232,273-274,297-298	PRESENTA	SIN OBSERVACIONES	
3 FORMULARIO DE COMPROMISO DE ASOCIACIÓN O CONSORCIO	-	-	NO APLICA	
VERIFICACIÓN DE REQUISITOS MÍNIMOS: EVALUACIÓN DE LA OFERTA TÉCNICA				
EQUIPO MÍNIMO				
EQUIPO MÍNIMO REQUERIDO	PAG.	EQUIPO PRESENTADO / CAPACIDAD	DOCUMENTO	OBSERVACIÓN
1 ESTACIÓN TOTAL	140	ESTACIÓN TOTAL MODELO SET520K SERIE #174477	FACTURA 002-001-00005692	SIN OBSERVACIONES
	141	ESTACIÓN TOTAL MODELO SET630R-K	FACTURA 002-001-0003148	SIN OBSERVACIONES
3 COMPUTADORAS	142	COMPUTADOR PROCESADOR 3770 3.4 Ghz 3ERA GENERACIÓN	FACTURA 001-001-000005452	SIN OBSERVACIONES
	144	COMPUTADOR PROCESADOR 3770 3.4 Ghz TURBO 6TA GENERACIÓN	FACTURA 001-001-000005126	SIN OBSERVACIONES
	143	COMPUTADOR PROCESADOR 775 LGA 1155 MEMORIA RAM 8.0GB	FACTURA 001-001-000004844	SIN OBSERVACIONES
EXPERIENCIA DEL OFERENTE				
EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECÍFICA MÍNIMA	PAG.	EXPERIENCIA PRESENTADA	MONTO A APLICAR	OBSERVACIÓN
GENERAL EL OFERENTE DEBERÁ ACREDITAR EXPERIENCIA EN FISCALIZACIÓN DE OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL EN GENERAL DENTRO DE LOS ÚLTIMOS QUINCE (15) AÑOS EN LA QUE LA SUMA TOTAL DE LOS VALORES DE LA OBRA FISCALIZADA HAYA SIDO DE AL MENOS USD \$6'000.000,00 EN MÁXIMO DOS (2) PROYECTOS. (P15) NO SE ACEPTAN PUENTES	134	CERTIFICADO FISCALIZACIÓN DEL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CUENCA - GIRÓN - PASAJE, AZUAY FECHA DE INICIO: 22-12-2014 FECHA DE FIN: 30-01-2018 CONTRATANTE: MTOP CONTRATISTA: CONSULNAC - CONSULPROV - CONSULSISMICA - CONYFIS MONTO DE OBRA: \$ 38,148,932.25 25% DE PARTICIPACIÓN: \$ 15,259,572.90 MONTO DE FISCALIZACIÓN: \$ 1,135,731.93 25% DE PARTICIPACIÓN: \$ 283,932.98	\$15,259,572.90	SIN OBSERVACIONES
	135-137	CERTIFICADO MIMG FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL DISTRIBUIDOR DE TRÁFICO EN LA AV. ISIDRO AYORA Y VÍA A DAULE, DE ESTA CIUDAD, MEDIANTE CONTRATO DE FISCALIZACIÓN S-CFC-032-2005-AJ-INS FECHA DE INICIO: 13-04-2006 FECHA DE FIN: 07-02-2008 CONTRATANTE: MIMG CONTRATISTA: CONSULNAC GEOTECNIA Y MATERIALES CIA. LTDA. MONTO DE OBRA: \$ 4,370,964.37 MONTO DE FISCALIZACIÓN: \$ 369,244.15	\$4,370,964.37	SIN OBSERVACIONES
	TOTAL \$		\$19,630,537.27	
ESPECÍFICA EL OFERENTE DEBERÁ ACREDITAR EXPERIENCIA EN FISCALIZACIONES DE CONSTRUCCIONES DE OBRA DE PAVIMENTACIÓN EN HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND O ASFÁLTICO DENTRO DE LOS ÚLTIMOS QUINCE (15) AÑOS EN LA QUE LA SUMA TOTAL DE LOS VALORES DE LA OBRA FISCALIZADA HAYA SIDO DE AL MENOS USD \$6'000.000,00 EN MÁXIMO DOS (2) PROYECTOS.	119-127	CERTIFICADO, ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA S-CFC-023-2011-AJ-INS FISCALIZACIÓN DE LAS OBRAS DE PAVIMENTACIÓN CON HORMIGÓN ASFÁLTICO (INCLUIDO SISTEMA DE AGUA POTABLE AGUAS SERVIDAS Y AGUAS LLUVIAS) PROGRAMA HABITACIONAL MUCHO LOTE 2, UBICADO EN EL KM. 11 DE LA AV. SANTA NARCISA DE JESÚS MARTILLO R-UCO-004-2011 FECHA DE INICIO: 09-2011 FECHA DE FIN: 11/2014 CONTRATANTE: MIMG CONTRATISTA: ASOCIACIÓN CONYFIS - CONSULNAC. MONTO DE OBRA: \$ 13,710,574.99 50% DE PARTICIPACIÓN: \$ 6,855,287.50 MONTO DE FISCALIZACIÓN: \$ 464,555.80 50% DE PARTICIPACIÓN: \$ 232,277.90	\$6,855,287.50	SIN OBSERVACIONES
	128-130	CERTIFICADO MIMG S-CFC-040-2008-AJ-INS FISCALIZACIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN DE CALLES UBICADAS EN SECTORES ALEDAÑOS A OBRAS FINANCIADAS POR LA CORPORACIÓN ANDINA DE FOMENTO (CAF) SECTOR 3, PARROQUIA TARQUÍ: COOPERATIVAS JUAN MONTALVO, PATOR VERA, LUCHADORES DEL NORTE... LIC-MIMG-007-2008 FECHA DE INICIO: 06-2008 FECHA DE FIN: 09-2009 CONTRATANTE: MIMG CONTRATISTA: CONSULNAC GEOTECNIA Y MATERIALES CIA. LTDA. MONTO DE OBRA: \$ 3,752,134.05 MONTO DE FISCALIZACIÓN: \$ 371,837.12		SIN OBSERVACIONES

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL				
CONPC-MIMG-008-2018				
"FISCALIZACIÓN DE LA OBRA: PAVIMENTACIÓN DE CALLES: INC. ACERAS, BORDILLOS CUNETAS Y SISTEMA DE AA.LL., SECTOR PERIMETRAL OESTE (SEGÚN GRÁFICO), PRE-COOPERATIVA EL FORTÍN DESDE: BLOQUE # 4 HASTA: BLOQUE # 12 – PARROQUIA PASCUALES, PROGRAMA CAF-XIII"				
OFERENTE: CONSULNAC GEOTECNIA Y MATERIALES CIA LTDA			RUC No. 0990265534001	
PRESUPUESTO REFERENCIAL: \$388,229.42		OFERTA PRESENTADA: SOBRE No.2		PLAZO EJECUCIÓN: 300 DÍAS
	131-133	CERTIFICADO MIMG S-CFC-007-2017-AJ-JNS FISCALIZACIÓN DE LAS OBRAS DE URBANIZACIÓN LOTES CON SERVICIOS MÍNIMOS BÁSICOS MI LOTE, ETAPA 2B, SECTORES 6 (INCLUYE OBRAS CIVILES, SISTEMAS HIDROSANITARIOS, SEÑALIZACIÓN, HORIZONTAL, VERTICAL, PLAN DE SEGURIDAD VIAL, LABORAL, PLAN DE MANEJO AMBIENTAL, OBRAS AGRONÓMICAS Y ELÉCTRICAS) PARROQUIA PASCUALES. LIC-008-2016 FECHA DE INICIO: 30-01-2017 FECHA DE FIN: 31-10-2018 CONTRATANTE: MIMG CONTRATISTA: CONSULNAC GEOTECNIA Y MATERIALES CIA. LTDA. MONTO DE OBRA: \$ 5,463,545.59 MONTO DE FISCALIZACIÓN: \$ 328,020.00	\$5,463,545.59	SIN OBSERVACIONES
TOTAL \$			\$12,318,833.09	
PERSONAL TÉCNICO				
PERSONAL TÉCNICO	PAG.	NOMBRE	TÍTULO	OBSERVACIONES
DIRECTOR DE FISCALIZACIÓN TÍTULO DE TERCER NIVEL: INGENIERO CIVIL 100% PARTICIPACIÓN	149	SILVANA MARTHA ZAMBRANO GARCÍA C.I. 0703541722	INGENIERO CIVIL	SIN OBSERVACIONES
RESIDENTE 1 TÍTULO DE TERCER NIVEL: INGENIERO CIVIL 100% PARTICIPACIÓN	180	LUIS GUILLERMO BLACIO CASTRO C.I. 0915869655	INGENIERO CIVIL	SIN OBSERVACIONES
RESIDENTE 2 TÍTULO DE TERCER NIVEL: INGENIERO CIVIL 100% PARTICIPACIÓN	199	FREDDY GEOVANNY YAGUAL CORREA C.I. 0923731335	INGENIERO CIVIL	SIN OBSERVACIONES
CONTROL DE CALIDAD TÍTULO DE TERCER NIVEL: INGENIERO CIVIL 50% PARTICIPACIÓN	277-278	DANIEL ROSENDO CAMPOVERDE CAMPOVERDE C.I. 0913176541	INGENIERO CIVIL MAGISTER EN GEOTECNIA	SIN OBSERVACIONES
ESPECIALISTA AMBIENTAL TÍTULO DE TERCER NIVEL: INGENIERO AMBIENTAL, QUÍMICO O BIÓLOGO O INGENIERO CIVIL (ESPECIALISTA AMBIENTAL) 50% PARTICIPACIÓN	303-305	GUILLERMO ENRIQUE ESPIN ALARCON C.I. 1200017471	*INGENIERO CIVIL *MAGISTER EN INGENIERIA SANITARIA SUPERIOR *MASTER EN MANEJO DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES	SIN OBSERVACIONES
ESPECIALISTA SEGURIDAD VIAL - LABORAL TÍTULO DE TERCER NIVEL: INGENIERO CIVIL 25% PARTICIPACIÓN CONTAR CON LA LICENCIA VIGENTE DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PARA LA ACTIVIDAD DE LA CONSTRUCCIÓN O CERTIFICACIÓN EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES CONOCIMIENTO EN: AUDITORIAS DE SEGURIDAD VIAL (INTENSIDAD NO MENOR A 40 HORAS)	234-236	NELSON ELÍAS OLAYA YAGUAL C.I. 0903373629	INGENIERO CIVIL MAGISTER EN CIENCIAS ESPECIALISTA EN GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	NO ADIUNTA DOCUMENTACIÓN DE CONOCIMIENTO EN AUDITORIAS DE SEGURIDAD VIAL (INTENSIDAD NO MENOR A 40 HORAS)
EXPERIENCIA MÍNIMA DEL PERSONAL TÉCNICO				
SE CALIFICARÁ LOS 10 ÚLTIMOS AÑOS DE PARTICIPACIÓN EN POSICIONES SIMILARES	PAG.	EXPERIENCIA PRESENTADA	MONTO A APLICAR	OBSERVACIÓN
DIRECTOR DE FISCALIZACIÓN: SILVANA MARTHA ZAMBRANO GARCÍA				
SE CALIFICARÁN EXPERIENCIAS PRESENTADAS COMO CONSULTOR O DIRECTOR EN FISCALIZACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND O ASFÁLTICO CUYO MONTO DE FISCALIZACIÓN SEA IGUAL O MAYOR A USD \$ 1.000.000,00 EN MÁXIMO 3 PROYECTOS CON UNA PARTICIPACIÓN DE POR LO MENOS 180 DÍAS EN CADA UNO.	151-153	CERTIFICADO S-CFC-007-2017-AJ-JNS FISCALIZACIÓN DE LAS OBRAS DE URBANIZACIÓN LOTES CON SERVICIOS MÍNIMOS BÁSICOS MI LOTE, ETAPA 2B, SECTORES 6 (INCLUYE OBRAS CIVILES, SISTEMAS HIDROSANITARIOS, SEÑALIZACIÓN, HORIZONTAL, VERTICAL, PLAN DE SEGURIDAD VIAL, LABORAL, PLAN DE MANEJO AMBIENTAL, OBRAS AGRONÓMICAS Y ELÉCTRICAS) PARROQUIA PASCUALES. <u>DIRECTORA DE FISCALIZACIÓN</u> FECHA DE INICIO: 30-01-2017 FECHA DE FIN: 31-10-2018 (20 MESES) CONTRATANTE: MIMG CONTRATISTA: CONSULNAC GEOTECNIA Y MATERIALES CIA. LTDA. MONTO DE OBRA: \$ 5,463,545.59 MONTO DE FISCALIZACIÓN: \$ 328,020.00	\$328,020.00	SIN OBSERVACIONES
	154-155	CERTIFICADO MIMG, ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA DE LA OBRA S-CFC-027-2012-AJ-JNS FISCALIZACIÓN DE LAS OBRAS DE URBANIZACIÓN LOTES CON SERVICIOS MÍNIMOS BÁSICOS "MI LOTE ETAPAS 1 Y 2a, SECTOR 1, (INCLUYE OBRAS CIVILES, SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL, VERTICAL...) PARROQUIA PASCUALES <u>"CO-DIRECTOR CONTROL Y PROGRAMACIÓN" Y "SEGURIDAD LABORAL VIAL"</u> FECHA DE INICIO: 13-07-2012 FECHA DE FIN: 26-04-2014 (300 DÍAS) CONTRATANTE: MIMG CONTRATISTA: ING. JULIAN CORONEL RAMIREZ MONTO DE OBRA: \$ 3,851,205.31 MONTO DE FISCALIZACIÓN: \$ 175,650.00	\$175,650.00	SIN OBSERVACIONES

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL

CONPC-MIMG-008-2018

"FISCALIZACIÓN DE LA OBRA: PAVIMENTACIÓN DE CALLES: INC. ACERAS, BORDILLOS CUNETAS Y SISTEMA DE A.A.L.L., SECTOR PERIMETRAL OESTE (SEGÚN GRÁFICO), PRE-COOPERATIVA EL FORTÍN DESDE: BLOQUE # 4 HASTA: BLOQUE # 12 - PARROQUIA PASCUALES, PROGRAMA CAF-XIII"

OFERENTE: CONSULNAC GEOTECNIA Y MATERIALES CIA LTDA		RUC No. 0990265534001
PRESUPUESTO REFERENCIAL: \$388,229.42	OFERTA PRESENTADA: SOBRE No.2	PLAZO EJECUCIÓN: 300 DÍAS

	168-176	CERTIFICADO MIMG, ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA DE LA OBRA S-CFC-023-2011-AJ-INS FISCALIZACIÓN DE LAS OBRAS DE PAVIMENTACION CON HORMIGON ASFÁLTICO E= 7.50 CM (...INCLUIDO SISTEMA DE AGUA POTABLE, AGUAS SERVIDAS Y AGUAS LLUVIAS) PROGRAMA HABITACIONAL "MUCHO LOTE 2"... AUTOPISTA TERMINAL TERRESTRE- PASCUALES CO-DIRECTOR, COSTOS Y PROGRAMACIÓN DE OBRAS FECHA DE INICIO: 22-09-2011 FECHA DE FIN: 22-09-2012 (26 MESES) CONTRATANTE: MIMG CONTRATISTA: ASOCIACIÓN CONYFIS-CONSULNAC MONTO DE OBRA: \$ 13,710,574.99 MONTO DE FISCALLIZACIÓN: \$ 400,464.77	\$400,464.77	SIN OBSERVACIONES
	TOTAL \$		\$904,134.77	

RESIDENTE 1: LUIS GUILLERMO BLACIO CASTRO

SE CALIFICARÁN EXPERIENCIAS PRESENTADAS COMO CONSULTOR O DIRECTOR EN FISCALIZACIÓN, COMO INGENIERO RESIDENTE DE OBRA EN FISCALIZACIÓN O COMO INGENIERO ASISTENTE DE FISCALIZACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE VÍAS. CUYO MONTO DE FISCALLIZACIÓN SEA IGUAL O MAYOR A USD \$ 500.000,00 EN MÁXIMO 3 PROYECTOS, CON UNA PARTICIPACIÓN DE POR LO MENOS 180 DÍAS EN CADA UNO.	181-189	CERTIFICADO MIMG, ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA DE LA OBRA S-CFC-023-2011-AJ-INS FISCALIZACIÓN DE LAS OBRAS DE PAVIMENTACION CON HORMIGON ASFÁLTICO E= 7.50 CM (...INCLUIDO SISTEMA DE AGUA POTABLE, AGUAS SERVIDAS Y AGUAS LLUVIAS) PROGRAMA HABITACIONAL "MUCHO LOTE 2"... AUTOPISTA TERMINAL TERRESTRE- PASCUALES. AYUDANTE DE RESIDENTE FECHA DE INICIO: 22-09-2011 FECHA DE FIN: 22-09-2012 (26 MESES) CONTRATANTE: MIMG CONTRATISTA: ASOCIACIÓN CONYFIS-CONSULNAC MONTO DE OBRA: \$ 13,710,574.99 MONTO DE FISCALLIZACIÓN: \$ 400,464.77	\$400,464.77	SIN OBSERVACIONES
	190-192	CERTIFICADO S-CFC-007-2017-AJ-INS FISCALIZACIÓN DE LAS OBRAS DE URBANIZACIÓN LOTES CON SERVICIOS MÍNIMOS BÁSICOS MI LOTE, ETAPA 2B, SECTORES 6 (INCLUYE OBRAS CIVILES, SISTEMAS HIDROSANITARIOS,SEÑALIZACIÓN, HORIZONTAL,VERTICAL, PLAN DE SEGURIDAD VIAL, LABORAL, PLAN DE MANEJO AMBIENTAL, OBRAS AGRONÓMICAS Y ELÉCTRICAS) PARROQUIA PASCUALES. RESIDENTE DE FISCALLIZACIÓN FECHA DE INICIO:30-01-2017 FECHA DE FIN: 31-10-2018 (20 MESES) CONTRATANTE: MIMG CONTRATISTA: CONSULNAC GEOTECNIA Y MATERIALES CIA. LTDA. MONTO DE OBRA: \$ 5,463,545.59 MONTO DE FISCALLIZACIÓN: \$ 328,020.00	\$328,020.00	SIN OBSERVACIONES
	193-195	CERTIFICADO MTOP FISCALLIZACIÓN PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA GUARANDA- BALZAPAMBA, DE 74,00 KM DE LONGITUD, UBICADA EN LA PROVINCIA DE BOLIVAR. INGENIERO FISCALLIZADOR FECHA DE INICIO: 02-2008 FECHA DE FIN: 31-01-2012 (4 AÑOS) CONTRATANTE: MTOP CONTRATISTA:CONSULTORA VERA & ASOCIADOS CIA. LTDA. MONTO DE OBRA: \$ 17,669,479.68 MONTO DE FISCALLIZACIÓN: \$ 1,415,895.26	\$1,415,895.26	SIN OBSERVACIONES
	TOTAL \$		\$2,144,380.03	

RESIDENTE 2: FREDDY GEOVANNY YAGUAL CORREA

SE CALIFICARÁN EXPERIENCIAS PRESENTADAS COMO CONSULTOR O DIRECTOR EN FISCALIZACIÓN, COMO INGENIERO RESIDENTE DE OBRA EN FISCALLIZACIÓN O COMO INGENIERO ASISTENTE DE FISCALLIZACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE VÍAS CUYO MONTO DE FISCALLIZACIÓN SEA IGUAL O MAYOR A USD \$ 500.000,00 EN MÁXIMO 3 PROYECTOS, CON UNA PARTICIPACIÓN DE POR LO MENOS 180 DÍAS EN CADA UNO.	200-213	CERTIFICADO MIMG, ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA DE LA OBRA S-CFC-027-2012-AJ-INS FISCALLIZACIÓN DE LAS OBRAS DE URBANIZACIÓN LOTES CON SERVICIOS MÍNIMOS BÁSICOS "MI LOTE ETAPAS 1 Y 2a, SECTOR 1 (INCLUYE OBRAS CIVILES, SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL, VERTICAL...) PARROQUIA PASCUALES AYUDANTE RESIDENTE FECHA DE INICIO: 13-07-2012 FECHA DE FIN: 26-04-2014 (300 DÍAS) CONTRATANTE: MIMG CONTRATISTA: ING. JULIAN CORONEL RAMIREZ MONTO DE OBRA: \$ 3,851,205.31 MONTO DE FISCALLIZACIÓN: \$ 175,650.00	\$175,650.00	SIN OBSERVACIONES
	214-222	CERTIFICADO MIMG, ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA DE LA OBRA S-CFC-023-2011-AJ-INS FISCALLIZACIÓN DE LAS OBRAS DE PAVIMENTACION CON HORMIGON ASFÁLTICO E= 7.50 CM (...INCLUIDO SISTEMA DE AGUA POTABLE, AGUAS SERVIDAS Y AGUAS LLUVIAS) PROGRAMA HABITACIONAL "MUCHO LOTE 2"... AUTOPISTA TERMINAL TERRESTRE- PASCUALES. AYUDANTE DE RESIDENTE FECHA DE INICIO: 22-09-2011 FECHA DE FIN: 22-09-2012 (26 MESES) CONTRATANTE: MIMG CONTRATISTA: ASOCIACIÓN CONYFIS-CONSULNAC MONTO DE OBRA: \$ 13,710,574.99 MONTO DE FISCALLIZACIÓN: \$ 400,464.77	\$400,464.77	SIN OBSERVACIONES

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL

CONPC-MIMG-008-2018

"FISCALIZACIÓN DE LA OBRA: PAVIMENTACIÓN DE CALLES: INC. ACERAS, BORDILLOS CUNETAS Y SISTEMA DE A.A.L.L., SECTOR PERIMETRAL OESTE (SEGÚN GRÁFICO), PRE-COOPERATIVA EL FORTÍN DESDE: BLOQUE # 4 HASTA: BLOQUE # 12 - PARROQUIA PASCUALES, PROGRAMA CAF-XIII"

OFERENTE: CONSULNAC GEOTECNIA Y MATERIALES CIA LTDA

RUC No. 0990265534001

PRESUPUESTO REFERENCIAL: \$388,229.42

OFERTA PRESENTADA: SOBRE No.2

PLAZO EJECUCIÓN: 300 DÍAS

223	CERTIFICADO MIMG S-CFC-002-2010-AJ-INS FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN DE CALLES, PROGRAMA DE OBRAS POPULARES, CON CARÁCTER EMERGENTE, PARROQUIA XIMENA SECTOR 13: SECTOR GUASMO OESTE - GUASMO NORTE... LICO-MIMG-016-2009 <u>ING. RESIDENTE J</u> FECHA DE INICIO: 02-06-2010 FECHA DE FIN: NO INDICA (11.5 MESES) CONTRATANTE: MIMG CONTRATISTA: ING. JULIAN CORONEL RAMIREZ MONTO DE OBRA: \$ 3,164,849 MONTO DE FISCALIZACIÓN: \$ 147,700.00	\$147,700.00	SIN OBSERVACIONES
TOTAL \$		\$723,814.77	

CONTROL DE CALIDAD: DANIEL ROSENDO CAMPOVERDE CAMPOVERDE

DEBERÁ TENER UNA EXPERIENCIA MÍNIMA DE 3 AÑOS EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL, QUE DEMUESTREN EXPERIENCIA EN CONTROL DE CALIDAD EN PROYECTOS VIALES DE HORMIGÓN HIDRÁULICO. SE ACEPTARÁN EXPERIENCIAS COMO CONSULTOR EN EL ÁREA DE CONTROL DE CALIDAD, COMO DIRECTOR DE FISCALIZACIÓN O COMO INGENIERO RESIDENTE EN FISCALIZACIÓN. SE CALIFICARÁN EXPERIENCIAS PRESENTADAS CON UNA PARTICIPACIÓN DE POR LO MENOS 180 DÍAS Y CUYO MONTO DE FISCALIZACIÓN SEA IGUAL O MAYOR A USD \$ 500.000,00, EN MÁXIMO TRES (3) PROYECTOS.	279-281	CERTIFICADO ENTIDAD CONTRATANTE FISCALIZACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE AMPLIACIÓN A CUATRO CARRILES DE LA VÍA PROGRESO - PLAYAS, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE DOS CARRILES NUEVOS; LA REHABILITACIÓN Y VARIOS TRAMOS NUEVOS EN LA VÍA ACTUAL, PUENTES, SEÑALIZACIÓN Y DEMAS OBRAS <u>ING. AYUDANTE DE FISC. CONTROL DE CALIDAD</u> FECHA DE INICIO: 26-06-2009 FECHA DE FIN: 16-05-2011 (1 AÑO 11 MESES) CONTRATANTE: GOBIERNO PROVINCIAL DEL GUAYAS CONTRATISTA: ASOCIACIÓN ASESORÍA Y ESTUDIOS TÉCNICOS CIA. LTDA. - CONSULTORA VERA Y ASOCIADOS CIA. LTDA MONTO DE OBRA: \$ 30,270,723.18 MONTO DE FISCALIZACIÓN: \$ 2,234,052.21	\$0.00	EL CERTIFICADO DETALLA QUE LA VÍA ES DE ASFALTO, NO DETALLA TRABAJOS EN HORMIGÓN HIDRÁULICO. EL PLIEGO SOLICITA EXPERIENCIA EN PROYECTOS VIALES DE HORMIGÓN HIDRÁULICO. NO SE CONSIDERA EN VIRTUD DE QUE EL CERTIFICADO INDICA QUE EL PROFESIONAL PROPUESTO SE DESEMPEÑÓ EN EL CARGO DE "ING. AYUDANTE DE FISC. CONTROL DE CALIDAD"
	282-284	CERTIFICADO ENTIDAD CONTRATANTE FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO ENLACE VIAL PARA CONECTAR LA PERIMETRAL DE GUAYAQUIL CON EL PLAN SOCIO VIVIENDA DE LONGITUD 2.38 KMS, GUAYAQUIL (PAVIMENTACIÓN CON CEMENTO PORTLAND) <u>ING. DE CONTROL DE CALIDAD</u> FECHA DE INICIO: 16-09-2011 FECHA DE FIN: 10-09-2013 (2 AÑOS) CONTRATANTE: MTOP CONTRATISTA: ASOCIACIÓN DE CONSULTORAS CCMOV MONTO DE OBRA: \$ 12,359,266.81 MONTO DE FISCALIZACIÓN: \$ 675,595.35	\$675,595.35	SIN OBSERVACIONES
	285-288	CERTIFICADO MIMG S-CFC-041-2012 FISCALIZACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ACERAS, BORDILLOS, CUNETAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS: PROGRAMA DE OBRAS POPULARES, SECTOR 18: COOPERATIVAS MÉLIDA..., PARROQUIA XIMENA R-LICO-MIMG-013-2012 <u>DIRECTOR DE FISCALIZACIÓN</u> FECHA DE INICIO: 03-04-2013 FECHA DE FIN: 14-10-2013 (6 MESES) CONTRATANTE: MIMG CONTRATISTA: ING. DANIEL ROSENDO CAMPOVERDE CAMPOVERDE MONTO DE OBRA: \$ 2,508,183.29 MONTO DE FISCALIZACIÓN: \$ 81,258.75	\$0.00	SIN OBSERVACIONES
	289-291	CERTIFICADO MIMG S-CFC-045-2012-AJ-INS FISCALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS: PAVIMENTACIÓN DE CALLES PROGRAMA COMPLEMENTARIO DE OBRAS POPULARES CON CARÁCTER EMERGENTE COOPERATIVAS: UNIÓN DE BANANEROS BLOQUES 1-2-3, NUEVA IDEAL, CENTINELA DEL GUASMO... PARROQUIA XIMENA, SECTORES 6-8-9 R3-LICO-MIMG-012-2012 <u>DIRECTOR DE FISCALIZACIÓN</u> FECHA DE INICIO: 14-05-2013 FECHA DE FIN: 17-01-2014 (7.5 MESES) CONTRATANTE: MIMG CONTRATISTA: ING. DANIEL ROSENDO CAMPOVERDE CAMPOVERDE MONTO DE OBRA: \$ 2,897,000.00 MONTO DE FISCALIZACIÓN: \$ 85,674.38	\$0.00	NO SE EVIDENCIAN TRABAJOS EN HORMIGÓN HIDRÁULICO.
	292-294	CERTIFICADO MIMG S-CFC-040-2008-AJ-INS FISCALIZACIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN DE CALLES UBICADAS EN SECTORES ALEDAÑOS A OBRAS FINANCIADAS POR LA CORPORACIÓN ANDINA DE FOMENTO (CAF) SECTOR 1, PARROQUIA TARGUI <u>ESPECIALISTA EN GEOTECNIA Y CONTROL DE CALIDAD</u> FECHA DE INICIO: 06-2008 FECHA DE FIN: 02-2009 (8 MESES) CONTRATANTE: MIMG CONTRATISTA: CONSULNAC GEOTECNIA Y MATERIALES CIA. LTDA. MONTO DE OBRA: \$ 3,752,134.05 MONTO DE FISCALIZACIÓN: \$ 371,837.12	\$371,837.12	SIN OBSERVACIONES

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL					
CONPC-MIMG-008-2018					
"FISCALIZACIÓN DE LA OBRA: PAVIMENTACIÓN DE CALLES: INC. ACERAS, BORDILLOS CUNETAS Y SISTEMA DE AA.LL., SECTOR PERIMETRAL OESTE (SEGÚN GRÁFICO), PRE-COOPERATIVA EL FORTÍN DESDE: BLOQUE # 4 HASTA: BLOQUE # 12 – PARROQUIA PASCUALES, PROGRAMA CAF-XIII"					
OFERENTE: CONSULNAC GEOTECNIA Y MATERIALES CIA LTDA			RUC No. 0990265534001		
PRESUPUESTO REFERENCIAL: \$388,229.42		OFERTA PRESENTADA: SOBRE No.2		PLAZO EJECUCIÓN: 300 DÍAS	
	295	CERTIFICADO DE TRABAJO MTOP FISCALIZACIÓN DEL MEJORAMIENTO URBANO DEL INGRESO A LA CIUDAD DE BABAHYO. (INCLUYE PAVIMENTACION DE CEMENTO PORTLAND) <u>ESPECIALISTA EN GEOTECNIA Y PAVIMENTO</u> FECHA DE INICIO: 03-2013 FECHA DE FIN: 07-2014 (1 AÑO 4 MESES) CONTRATANTE: MTOP CONTRATISTA: CONSULTORA ING. CAMILO QUINDE MONTO DE OBRA: \$ 5,177,721.22 MONTO DE FISCALIZACIÓN: \$ 346,266.62	\$346,266.62	SIN OBSERVACIONES	
TOTAL \$			\$1,393,699.09		
ESPECIALISTA AMBIENTAL: GUILLERMO ENRIQUE ESPIN ALARCON					
DEBERÁ TENER UNA EXPERIENCIA MÍNIMA DE 3 AÑOS EN PROYECTOS AMBIENTALES. SE ACEPTARÁN EXPERIENCIAS COMO CONSULTOR AMBIENTAL EN OBRAS DE INGENIERÍA EN GENERAL COMO INTEGRANTE DEL EQUIPO DEL CONSTRUCTOR O COMPAÑÍA CONSTRUCTORA, DEL CONSULTOR FISCALIZADOR O DEL CONSULTOR DE LOS ESTUDIOS DE OBRA. SE CALIFICARÁN EXPERIENCIAS PRESENTADAS CON UNA PARTICIPACIÓN DE POR LO MENOS 180 DÍAS Y CUYO MONTO DE FISCALIZACIÓN SEA IGUAL O MAYOR A USD \$ 500.000,00, EN MÁXIMO TRES (3) PROYECTOS.	312	CERTIFICADO MIMG S-CFC-026-2015-AJ-JNS FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN Y PAVIMENTACIÓN DE HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND E=20 CM. ... URBANIZACIÓN LOMAS DE URDESA, PARROQUIA TARQUI. R-COTO-MIMG-016-2015 <u>ESPECIALISTA EN SEGURIDAD VIAL/ LABORAL Y AMBIENTAL</u> FECHA DE INICIO: 05-10-2015 FECHA DE FIN: 07-04-2016 (6 MESES) CONTRATANTE: MIMG CONTRATISTA: ING. JUAN MARCO AGUIRRE CHONILLO MONTO DE OBRA: \$ 589,085.07 MONTO DE FISCALIZACIÓN: \$ 28,872.35		SIN OBSERVACIONES	
	313	CERTIFICADO MIMG S-CFC-043-2016-AJ-JNS FISCALIZACIÓN DE LA OBRA: RECONSTRUCCION DE JUNTAS EN EL INTERCAMBIADOR DE TRAFICO DEL KM.4 1/2 VÍA A LA COSTA... PARROQUIA TARQUI. <u>ESPECIALISTA SEGURIDAD VIAL/INDUSTRIAL</u> FECHA DE INICIO: 01-10-2017 FECHA DE FIN: 30-11-2017 (2 MESES) CONTRATANTE: MIMG CONTRATISTA: ING. VICTOR HUGO HERNANDEZ MONTO DE OBRA: \$ 393,306.02 MONTO DE FISCALIZACIÓN: \$ 12,842.00		CERTIFICADO INDICA QUE EL PROFESIONAL PROPUESTO DESEMPEÑÓ EL CARGO DE: ESPECIALISTA SEGURIDAD VIAL/INDUSTRIAL, SIN EMBARGO EN LA HOJA DE VIDA DECLARA CARGO: ESPECIALISTA EN SEGURIDAD VIAL/LABORAL Y AMBIENTAL ADEMÁS SU PARTICIPACION FUE DE 2 MESES LO CUAL NO ALCANZA LOS 180 DÍAS SOLICITADOS EN EL PLIEGO, SINE EMBARGO EN LA HOJA DE VIDA DECLARA TIEMPO DE PARTICIPACIÓN DESDE: DICIEMBRE DE 2016 HASTA MAYO 2017	
	309-311	CERTIFICADO INTERAGUA FISCALIZACIÓN DE LAS OBRAS PLUVIALES EN URBANIZACION LAS ORQUIDEAS. <u>SEGURIDAD INDUSTRIAL</u> FECHA DE INICIO: 10-11-2009 FECHA DE FIN: 30-06-2010 (7 MESES) CONTRATANTE: MIMG CONTRATISTA: CONSULTORA TÉCNICA, COMPAÑÍA LIMITADA CONSULNAC GEOTENCIA Y MATERIALES C. LTDA. MONTO DE OBRA: \$ 8,319,783.35 MONTO DE FISCALIZACIÓN: \$ 428,704.63	\$0.00	CERTIFICADO INDICA QUE EL PROFESIONAL PROPUESTO SE DESEMPEÑÓ EN EL CARGO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL EL PLIEGO INDICA "SE ACEPTARÁN EXPERIENCIAS COMO CONSULTOR AMBIENTAL EN OBRAS DE INGENIERÍA EN GENERAL COMO INTEGRANTE DEL EQUIPO DEL CONSTRUCTOR O COMPAÑÍA CONSTRUCTORA, DEL CONSULTOR FISCALIZADOR O DEL CONSULTOR DE LOS ESTUDIOS DE OBRA."	
	306	CERTIFICADO MIMG CF-008-2014-AJ-JNS FISCALIZACIÓN DE LA RECONSTRUCCIÓN CON PAVIMENTO DE HORMIGÓN CON CEMENTO PORTLAND... CDIA. URDESA, PARROQUIA TARQUI. <u>ESPECIALISTA EN SEGURIDAD VIAL/ LABORAL Y AMBIENTAL</u> FECHA DE INICIO: 22-09-2014 FECHA DE FIN: 08-07-2015 CONTRATANTE: MIMG CONTRATISTA: ING. JUAN MARCO AGUIRRE CHONILLO. MONTO DE OBRA: \$ 1,218,102.67 MONTO DE FISCALIZACIÓN: \$ 52,013.83	\$52,013.83	SIN OBSERVACIONES	
	307	CERTIFICADO MIMG S-CFC-045-2013-AJ-JNS FISCALIZACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE VÍAS PROGRAMA COMPLEMENTARIO DE OBRAS POPULARES... PARROQUIA PASCUALES, PROGRAMA CAF XI. <u>ESPECIALISTA AMBIENTAL</u> FECHA DE INICIO: 10-09-2013 FECHA DE FIN: 11-07-2014 (10 MESES) CONTRATANTE: MIMG CONTRATISTA: ING. JUAN MARCO AGUIRRE CHONILLO. MONTO DE OBRA: \$ 3,795,738.71 MONTO DE FISCALIZACIÓN: \$ 131,584.23		EN EL CERTIFICADO EXISTE INCONSISTENCIA YA QUE INDICA: VALOR DE CONTRATO: \$ 136,324.81 FECHA DE SUSCRIPCIÓN: \$ 94,357.15 EN HOJA DE VIDA DECLARA MONTO TOTAL DE FISCALIZACIÓN CONTRATADA: \$230,681.96	
	308	CERTIFICADO DE EMPRESA FERROCARRILES DEL ECUADOR EMPRESA PÚBLICA. FISCALIZACIÓN DE LAS OBRAS DE INGENIERÍA SECTOR EN EL RIO CHANCHAN, EN EL SECTOR CHANCHAN-SIBAMBE PROVINCIA DEL CHIMBORAZO. <u>AMBIENTAL</u> FECHA DE INICIO: 23-04-2010 FECHA DE FIN: 17-07-2011 (15 MESES) CONTRATANTE: MIMG CONTRATISTA:CONSULTORIA TÉCNICA CIA. LTDA. MONTO DE OBRA: \$ 5,615,100.53 MONTO DE FISCALIZACIÓN: \$ 577,577.09	\$577,577.09	SIN OBSERVACIONES	
TOTAL \$			\$629,590.92		

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL				
CONPC-MIMG-008-2018				
"FISCALIZACIÓN DE LA OBRA: PAVIMENTACIÓN DE CALLES: INC. ACERAS, BORDILLOS CUNETAS Y SISTEMA DE AA.LL., SECTOR PERIMETRAL OESTE (SEGÚN GRÁFICO), PRE-COOPERATIVA EL FORTÍN DESDE: BLOQUE # 4 HASTA: BLOQUE # 12 – PARROQUIA PASCUALES, PROGRAMA CAF-XIII"				
OFERENTE: CONSULNAC GEOTECNIA Y MATERIALES CIA LTDA			RUC No. 0990265534001	
PRESUPUESTO REFERENCIAL: \$388,229.42		OFERTA PRESENTADA: SOBRE No.2		PLAZO EJECUCIÓN: 300 DÍAS
ESPECIALISTA SEGURIDAD VIAL - LABORAL: NELSON ELÍAS OLAYA YAGUAL				
DEBERÁ TENER UNA EXPERIENCIA MÍNIMA DE 3 AÑOS EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL O DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE QUE DEMUESTREN EXPERIENCIA DE MANEJO DE SEGURIDAD VIAL. SE ACEPTARÁN EXPERIENCIAS COMO CONSULTOR, COMO DIRECTOR DE FISCALIZACIÓN, COMO INGENIERO RESIDENTE EN FISCALIZACIÓN O COMO INGENIERO EN SEGURIDAD LABORAL-VIAL. SE CALIFICARÁN EXPERIENCIAS PRESENTADAS CON UNA PARTICIPACIÓN DE POR LO MENOS 180 DÍAS Y CUYO MONTO DE FISCALIZACIÓN SEA IGUAL O MAYOR A USD \$ 500.000,00, EN MÁXIMO TRES (3) PROYECTOS.	242-244	CERTIFICADO S-CFC-007-2017-AJ-JNS FISCALIZACIÓN DE LAS OBRAS DE URBANIZACIÓN LOTES CON SERVICIOS MÍNIMOS BÁSICOS MI LOTE, ETAPA 2B, SECTORES 6 (INCLUYE OBRAS CIVILES, SISTEMAS HIDROSANITARIOS,SEÑALIZACIÓN, HORIZONTAL,VERTICAL, PLAN DE SEGURIDAD VIAL, LABORAL, PLAN DE MANEJO AMBIENTAL, OBRAS AGRONÓMICAS Y ELÉCTRICAS) PARROQUIA PASCUALES. ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y RIESGO LABORAL FECHA DE INICIO:30-01-2017 FECHA DE FIN: 31-10-2018 (20 MESES) CONTRATANTE: MIMG CONTRATISTA: CONSULNAC GEOTECNIA Y MATERIALES CIA. LTDA. MONTO DE OBRA: \$ 5,463,545.59 MONTO DE FISCALIZACIÓN: \$ 328,020.00	\$328,020.00	SIN OBSERVACIONES
	245-253	CERTIFICADO MIMG, ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA DE LA OBRA S-CFC-023-2011-AJ-JNS FISCALIZACIÓN DE LAS OBRAS DE PAVIMENTACION CON HORMIGON ASFÁLTICO E= 7.50 CM (...INCLUIDO SISTEMA DE AGUA POTABLE, AGUAS SERVIDAS Y AGUAS LLUVIAS) PROGRAMA HABITACIONAL "MUCHO LOTE 2"... AUTOPISTA TERMINAL TERRESTRE- PASCUALES. ESPECIALISTA EN SEGURIDAD DE RIESGO LABORAL FECHA DE INICIO: 22-09-2011 FECHA DE FIN: 22-09-2012 (26 MESES) CONTRATANTE: MIMG CONTRATISTA: ASOCIACIÓN CONYFIS- CONSULNAC MONTO DE OBRA: \$ 13,710,574.99 MONTO DE FISCALIZACIÓN: \$ 400,464.77	\$400,464.77	SIN OBSERVACIONES
	254-267	CERTIFICADO MIMG, ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA DE LA OBRA S-CFC-027-2012-AJ-JNS FISCALIZACION DE LAS OBRAS DE URBANIZACIÓN LOTES CON SERVICIOS MÍNIMOS BÁSICOS "MI LOTE ETAPAS 1 Y 2a. SECTOR 1, (INCLUYE OBRAS CIVILES, SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL, VERTICAL...) PARROQUIA PASCUALES ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y CONTROL DE CALIDAD FECHA DE INICIO: 13-07-2012 FECHA DE FIN: 26-04-2014 (300 DÍAS) CONTRATANTE: MIMG CONTRATISTA: ING. JULIAN CORONEL RAMIREZ MONTO DE OBRA: \$ 3,851,205.31 MONTO DE FISCALIZACIÓN: \$ 175,650.00	\$175,650.00	SIN OBSERVACIONES
	268-271	CERTIFICADO ENTIDAD CONTRATANTE Y CONTRATISTA FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL DE LOS SECTORES SUR Y OESTE DE MILAGRO. ING. EN SEGURIDAD INDUSTRIAL FECHA DE INICIO: 26-07-2012 FECHA DE FIN: 11-02-2015 (35 MESES) CONTRATANTE: ALCALDÍA DE MILAGRO CONTRATISTA: COASTMAN ECUADOR CONSULTORA CIA. LTDA. MONTO DE OBRA: \$ 26,340,082.12 MONTO DE FISCALIZACIÓN: \$ 781,470.65		EL CERTIFICADO EMITIDO POR LA ENTIDAD CONTRATANTE NO ESPECIFICA TRABAJOS EN "infraestructura vial o de tránsito y transporte que demuestren experiencia de manejo de seguridad vial" DE ACUERDO A LO SOLICITADO EN EL PLIEGO. ADJUNTA CERTIFICADO EMITIDO POR LA CONSULTORA INDICANDO QUE SE HA REALIZADO ADEMÁS PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE VÍAS EN EL CARGO: FISCALIZADOR AMBIENTAL, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. CERTIFICADO (CONTRATANTE) INDICA QUE EL PROFESIONAL PROPUESTO SE DESEMPEÑÓ EN EL CARGO DE "ING. EN SEGURIDAD INDUSTRIAL"
	TOTAL \$		\$904,134.77	
METODOLOGÍA Y CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN				
PARÁMETROS		PÁG.	OBSERVACIONES	
ENFOQUE DE LOS TRABAJOS		27-58	SIN OBSERVACIÓN	
ALCANCE DE LOS TRABAJOS		27-55, 59-116	SIN OBSERVACIÓN	
METODOLOGÍA DEL TRABAJO		27-116	SIN OBSERVACIÓN	
PROGRAMACIÓN DE LOS SERVICIOS		61-64, 106	SIN OBSERVACIÓN	

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL

CONPC-MIMG-008-2018

"FISCALIZACIÓN DE LA OBRA: PAVIMENTACIÓN DE CALLES: INC. ACERAS, BORDILLOS CUNETAS Y SISTEMA DE AA.LL., SECTOR PERIMETRAL OESTE (SEGÚN GRÁFICO), PRE-COOPERATIVA EL FORTÍN DESDE: BLOQUE # 4 HASTA: BLOQUE # 12 – PARROQUIA PASCUALES, PROGRAMA CAF-XIII"

OFERENTE:

GRUPO CONSULTOR FVL CIA. LTDA.

RUC No.

0991242112001

PRESUPUESTO REFERENCIAL:

\$388,229.42

OFERTA PRESENTADA:

SOBRE No.2

PLAZO EJECUCIÓN:

300 DÍAS

INTEGRIDAD DE LAS OFERTAS			
FORMULARIOS	PAG.	PRESENTA / NO PRESENTA	OBSERVACIÓN
1.1 PRESENTACIÓN Y COMPROMISO	3-4	PRESENTA	SIN OBSERVACIONES
1.2 DATOS GENERALES DEL OFERENTE	6-13	PRESENTA	SIN OBSERVACIONES
1.3 IDENTIFICACIÓN DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES MAYORITARIOS (EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA)	15-17	PRESENTA	MARTHA MONSERRATE MACIAS VELASQUEZ 95% JESSE MOSHE LEON BAQUERIZO 5%
1.4 SITUACIÓN FINANCIERA DEL OFERENTE.	19-25	PRESENTA	SIN OBSERVACIONES
1.5 OFERTA ECONÓMICA. (SOBRE No. 2)	SOBRE No.2	PRESENTA	SOBRE No. 2
1.6 MEDIOLOGÍA Y CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN.	27-86	PRESENTA	SIN OBSERVACIONES
1.7 EXPERIENCIA DEL OFERENTE.	126	PRESENTA	SIN OBSERVACIONES
1.8 PERSONAL TÉCNICO MÍNIMO REQUERIDO.	131	PRESENTA	SIN OBSERVACIONES
1.9 EQUIPO MÍNIMO REQUERIDO.	133	PRESENTA	SIN OBSERVACIONES
2.1 COMPROMISO DEL PROFESIONAL ASIGNADO AL PROYECTO.	141; 143; 145; 147; 149; 151	PRESENTA	SIN OBSERVACIONES
2.2 HOJA DE VIDA DEL PERSONAL TÉCNICO CLAVE ASIGNADO AL PROYECTO.	155; 175; 188; 197; 209; 221	PRESENTA	SIN OBSERVACIONES
3 FORMULARIO DE COMPROMISO DE ASOCIACIÓN O CONSORCIO	236	NO APLICA	SIN OBSERVACIONES

VERIFICACIÓN DE REQUISITOS MÍNIMOS: EVALUACIÓN DE LA OFERTA TÉCNICA

EQUIPO MÍNIMO

EQUIPO MÍNIMO REQUERIDO	PAG.	EQUIPO PRESENTADO / CAPACIDAD	DOCUMENTO	OBSERVACIÓN
1 ESTACIÓN TOTAL	134	ESTACIÓN TOTAL MODELO: NTS-362R (2SEG)	COMPROMISO DE ALQUILER FACTURA 002-001-0006659	SIN OBSERVACIONES
3 COMPUTADORAS	138	6 COMPUTADORAS INTEL PENTIUM DUAL CORE 2.6	FACTURA 001-001-000454	SIN OBSERVACIONES

EXPERIENCIA DEL OFERENTE

EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECÍFICA MÍNIMA	PAG.	EXPERIENCIA PRESENTADA	MONTO A APLICAR	OBSERVACIÓN
GENERAL EL OFERENTE DEBERÁ ACREDITAR EXPERIENCIA EN FISCALIZACIÓN DE OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL EN GENERAL DENTRO DE LOS ÚLTIMOS QUINCE (15) AÑOS EN LA QUE LA SUMA TOTAL DE LOS VALORES DE LA OBRA FISCALIZADA HAYA SIDO DE AL MENOS USD \$6'000.000,00 EN MÁXIMO DOS (2) PROYECTOS. (P15) NO SE ACEPTAN PUENTES	127	CERTIFICADO MIMG FISCALIZACIÓN DEL PROYECTO DE DE REPARACIÓN INTEGRAL DE ZONAS, SECTOR COMPRENDIDO EN EL CUADRANTE ESTERO SALADO, PORTETE, AV 37... PARROQUIA FEBRES CORDERO EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL R3-LICO-MIMG-001-2012 FECHA DE FISC: 31 DE AGOSTO DE 2013 CONTRATANTE: MIMG CONSULTOR: GRUPO CONSULTOR FVL CIA. LTDA. MONTO DE OBRA: \$20,384,604.26 MONTO DE FISCALIZACIÓN: \$ 341,711.20	\$20,384,604.26	SIN OBSERVACIONES
	128	CERTIFICADO MIMG S-CFC-004-2010-AJ-JNS FISCALIZACIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN DE CALLES, PROGRAMA DE OBRAS POPULARES CON CARÁCTER EMERGENTE, SECTOR 35, COOPERATIVA BASTION POPULAR.. PARROQUIA TARQUI, GUAYAQUIL LICO-MIMG-005-2009 FECHA DE INICIO FISC: 21 DE JUNIO DE 2010 FECHA DE TÉRMINO: 20 DE SEPTIEMBRE DE 2011 CONTRATANTE: MIMG CONSULTOR: GRUPO CONSULTOR FVL CIA. LTDA. MONTO DE OBRA: \$ 7,038,853.43 MONTO DE FISCALIZACIÓN: \$ 310,166.04	\$7,038,853.43	SIN OBSERVACIONES
	TOTAL \$		\$27,423,457.69	
ESPECÍFICA EL OFERENTE DEBERÁ ACREDITAR EXPERIENCIA EN FISCALIZACIONES DE CONSTRUCCIONES DE OBRA DE PAVIMENTACIÓN EN HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND O ASFÁLTICO DENTRO DE LOS ÚLTIMOS QUINCE (15) AÑOS EN LA QUE LA SUMA TOTAL DE LOS VALORES DE LA OBRA FISCALIZADA HAYA SIDO DE AL MENOS USD \$6'000.000,00 EN MÁXIMO DOS (2) PROYECTOS. (P15) NO SE ACEPTAN PUENTES	127	CERTIFICADO MIMG FISCALIZACIÓN DEL PROYECTO DE DE REPARACIÓN INTEGRAL DE ZONAS, SECTOR COMPRENDIDO EN EL CUADRANTE ESTERO SALADO, PORTETE, AV 37... PARROQUIA FEBRES CORDERO EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL R3-LICO-MIMG-001-2012 FECHA DE FISC: 31 DE AGOSTO DE 2013 CONTRATANTE: MIMG CONSULTOR: GRUPO CONSULTOR FVL CIA. LTDA. MONTO DE OBRA: \$20,384,604.26 MONTO DE FISCALIZACIÓN: \$ 341,711.20	\$20,384,604.26	SIN OBSERVACIONES
	128	CERTIFICADO MIMG S-CFC-004-2010-AJ-JNS FISCALIZACIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN DE CALLES, PROGRAMA DE OBRAS POPULARES CON CARÁCTER EMERGENTE, SECTOR 35, COOPERATIVA BASTION POPULAR.. PARROQUIA TARQUI, GUAYAQUIL LICO-MIMG-005-2009 FECHA DE INICIO FISC: 21 DE JUNIO DE 2010 FECHA DE TÉRMINO: 20 DE SEPTIEMBRE DE 2011 CONTRATANTE: MIMG CONSULTOR: GRUPO CONSULTOR FVL CIA. LTDA. MONTO DE OBRA: \$ 7,038,853.43 MONTO DE FISCALIZACIÓN: \$ 310,166.04	\$7,038,853.43	SIN OBSERVACIONES

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL				
CONPC-MIMG-008-2018				
"FISCALIZACIÓN DE LA OBRA: PAVIMENTACIÓN DE CALLES: INC. ACERAS, BORDILLOS CUNETAS Y SISTEMA DE AA.LL., SECTOR PERIMETRAL OESTE (SEGÚN GRÁFICO), PRE-COOPERATIVA EL FORTÍN DESDE: BLOQUE # 4 HASTA: BLOQUE # 12 – PARROQUIA PASCUALES, PROGRAMA CAF-XIII"				
OFERENTE: GRUPO CONSULTOR FVL CIA. LTDA.			RUC No.	0991242112001
PRESUPUESTO REFERENCIAL: \$388,229.42		OFERTA PRESENTADA: SOBRE No.2		PLAZO EJECUCIÓN: 300 DÍAS
	129	CERTIFICADO MIMG S-CFC-043-2008-AJ-JNS FISCALIZACIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN DE CALLES, SECTOR 5, COOPERATIVA VERGELES, VALLE DE LOS GERANIOS, JUAN PABO II Y EL LIMONAL FECHA DE FISC: 30 DE SEP. DE 2009 CONTRATANTE: MIMG CONSULTOR: GRUPO CONSULTOR FVL CIA. LTDA. MONTO DE OBRA: \$ 2,946,038.13 MONTO DE FISCALIZACIÓN: \$ 303,273.75	\$2,946,038.13	SIN OBSERVACIONES
TOTAL \$			\$27,423,457.69	
PERSONAL TÉCNICO				
PERSONAL TÉCNICO	PAG.	NOMBRE	TÍTULO	OBSERVACIONES
DIRECTOR DE FISCALIZACIÓN TÍTULO DE TERCER NIVEL: INGENIERO CIVIL 100% PARTICIPACIÓN	158-159	HUGO ENRIQUE LANDIVAR ARMENDARIZ C.I. 0902771450	INGENIERO CIVIL MAGISTER EN CIENCIAS	SIN OBSERVACIONES
RESIDENTE 1 TÍTULO DE TERCER NIVEL: INGENIERO CIVIL 100% PARTICIPACIÓN	178	MARIA ELENA MENDOZA VÉLEZ C.I. 1306353895	INGENIERO CIVIL	SIN OBSERVACIONES
RESIDENTE 2 TÍTULO DE TERCER NIVEL: INGENIERO CIVIL 100% PARTICIPACIÓN	190	EDISON MARCIAL MARTINEZ ESPINOSA C.I. 1704417995	INGENIERO CIVIL	SIN OBSERVACIONES
CONTROL DE CALIDAD TÍTULO DE TERCER NIVEL: INGENIERO CIVIL 50% PARTICIPACIÓN	199	CARLOS ALBERTO SILVA PEREZ C.I. 0909519290	INGENIERO CIVIL	SIN OBSERVACIONES
ESPECIALISTA AMBIENTAL TÍTULO DE TERCER NIVEL: INGENIERO AMBIENTAL, QUÍMICO O BIÓLOGO O INGENIERO CIVIL (ESPECIALISTA AMBIENTAL) 50% PARTICIPACIÓN	212-214	JOSE VICENTE CHANG GOMEZ C.I. 1200547824	INGENIERO CIVIL MAGISTER EN CIENCIAS	SIN OBSERVACIONES
ESPECIALISTA SEGURIDAD VIAL - LABORAL TÍTULO DE TERCER NIVEL: INGENIERO CIVIL 25% PARTICIPACIÓN CONTAR CON LA LICENCIA VIGENTE DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PARA LA ACTIVIDAD DE LA CONSTRUCCIÓN O CERTIFICACIÓN EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES CONOCIMIENTO EN: AUDITORIAS DE SEGURIDAD VIAL (INTENSIDAD NO MENOR A 40 HORAS)	224-227	YONNY MIGUEL MIELES MACIAS C.I. CI 0911033918	INGENIERO CIVIL MAGISTER EN IMPACTOS AMBIENTALES TALLER DE AUDITORIA DE SEGURIDAD VIAL (150 HORAS) CERTIFICACIÓN POR COMPETENCIAS LABORALES PREVENCIÓN EN RIESGOS LABORALES	SIN OBSERVACIONES
EXPERIENCIA MÍNIMA DEL PERSONAL TÉCNICO				
SE CALIFICARA LOS 10 ULTIMOS AÑOS DE PARTICIPACIÓN EN POSICIONES SIMILARES	PAG.	EXPERIENCIA PRESENTADA	MONTO A APLICAR	OBSERVACIÓN
DIRECTOR DE FISCALIZACIÓN: HUGO ENRIQUE LANDIVAR ARMENDARIZ				
	162-133	CERTIFICADO SUBSECRETARÍA ZONAL 6 <u>DIRECTOR DE FISCALIZACIÓN</u> FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA LA TRONCAL-PUERTO INCA, UBICADA EN LA PROV. DE CAÑAR DE UNA LONGITUD DE 26.4 KM. FECHA DESDE: MAYO DE 2013 HASTA: DICIEMBRE DE 2013 (8 MESES) CONTRATANTE: MTOP CONSULTOR: VERA & ASOCIADOS C. LTDA. MONTO DE OBRA: \$ 29,687,300.13 MONTO DE FISCALIZACIÓN: \$ 1,628,069.91	\$1,628,069.91	SIN OBSERVACIONES
	165	CERTIFICADO ENTIDAD CONTRATANTE FISCALIZACIÓN DEL PROYECTO DE DE REPARACIÓN INTEGRAL DE ZONAS, SECTOR COMPRENDIDO EN EL CUADRANTE ESTERO SALADO, PORTETE, AV 37... PARROQUIA FEBRES CORDERO EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL <u>DIRECTOR</u> FECHA DE INICIO: 1 DE AGOSTO DE 2012 FECHA FIN: 31 DE AGOSTO DE 2013 (13 MESES) CONTRATANTE: MIMG CONSULTOR: GRUPO CONSULTOR FVL CIA. LTDA. MONTO DE OBRA: \$ 20,384,604.26 MONTO DE FISCALIZACIÓN: \$ 341,711.20	\$341,711.20	SIN OBSERVACIONES
	167	CERTIFICADO MIMG <u>DIRECTOR</u> S-CFC-004-2010-AJ-JNS FISCALIZACIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN DE CALLES, PROGRAMA DE OBRAS POPULARES CON CARÁCTER EMERGENTE, SECTOR 35, COOPERATIVA BASTION POPULAR BLOQUE 18, PARROQUIA TARQUI, GUAYAQUIL LICO-MIMG-005-2009 FECHA DE INICIO FISC: 21 DE JUNIO DE 2010 FECHA DE TÉRMINO: 20 DE SEPTIEMBRE DE 2011 15 MESES DE PARTICIPACIÓN CONTRATANTE: MIMG CONSULTOR: GRUPO CONSULTOR FVL CIA. LTDA. MONTO DE OBRA: \$ 7,038,853.43 MONTO DE FISCALIZACIÓN: \$ 310,166.04	\$310,166.04	SIN OBSERVACIONES

SE CALIFICARÁN EXPERIENCIAS PRESENTADAS COMO CONSULTOR O DIRECTOR EN FISCALIZACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND O ASFÁLTICO

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL

CONPC-MIMG-008-2018

"FISCALIZACIÓN DE LA OBRA: PAVIMENTACIÓN DE CALLES: INC. ACERAS, BORDILLOS CUNETAS Y SISTEMA DE AA.LL., SECTOR PERIMETRAL OESTE (SEGÚN GRÁFICO), PRE-COOPERATIVA EL FORTÍN DESDE: BLOQUE # 4 HASTA: BLOQUE # 12 - PARROQUIA PASCUALES, PROGRAMA CAF-XIII"

OFERENTE:	GRUPO CONSULTOR FVL CIA. LTDA.	RUC No.	0991242112001
PRESUPUESTO REFERENCIAL:	\$388,229.42	OFERTA PRESENTADA:	SOBRE No.2
		PLAZO EJECUCIÓN:	300 DÍAS

CUYO MONTO DE FISCALIZACIÓN SEA IGUAL O MAYOR A USD \$ 1.000.000,00

EN MÁXIMO 3 PROYECTOS

CON UNA PARTICIPACIÓN DE POR LO MENOS 180 DÍAS EN CADA UNO.

168	CERTIFICADO MIMG S-CFC-043-2008-AJ-JNS FISCALIZACIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN DE CALLES, SECTOR 5, COOPERATIVA VERGELES, VALLE DE LOS GERANIOS, JUAN PABO II Y EL LIMONAL DIRECTOR FECHA DE INICIO: 24 DE JUNIO DE 2008 FECHA DE FIN: 30 DE SEP. DE 2009 (15 MESES) CONTRATANTE: MIMG CONSULTOR: GRUPO CONSULTOR FVL CIA. LTDA. MONTO DE OBRA: \$ 2.946.038.13 MONTO DE FISCALIZACIÓN: \$ 303.273.75		SIN OBSERVACIONES
170	CERTIFICADO MIMG S-CFC-002-2006-AJ-JNS FISCALIZACIÓN DE LA OBRA PAVIMENTACIÓN CON HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND 4.5 MPA DE CIERTOS TRAMOS DE LA RUTA DEL ALIMENTADOR 1, SECTOR 1 ... EN ESTA CIUDAD DIRECTOR FECHA DE INICIO: 03-07-2006 FECHA DE FIN: 24-08-2008 (19 MESES) CONTRATANTE: MIMG CONSULTOR: GRUPO CONSULTOR FVL CIA. LTDA. MONTO DE OBRA: \$ 1.204.888.18 MONTO DE FISCALIZACIÓN: \$ 178.581.67		EXPERIENCIA CUMPLE CON REQUISITO MÍNIMO, SIN EMBARGO NO SE CONSIDERARÁ PARA PUNTAJE POR CUANTO SE ENCUENTRA FUERA DE RANGO SOLICITADO PARA CALIFICACIÓN. EL PLIEGO INDICA "SE CALIFICARÁ LOS 10 ÚLTIMOS AÑOS DE PARTICIPACIÓN EN POSICIONES SIMILARES"
172	CERTIFICADO MIMG FISCALIZACIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN DE CALLES DE HORMIGÓN ASFÁLTICO, PROGRAMA DE OBRAS POPULARES CON CARÁCTER PROVISIONAL EMERGENTE, SECTOR 21, PARROQUIA TARQUI ... EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL LIC-025-2007 DIRECTOR FECHA DE INICIO: 13-05-2008 FECHA DE FIN: 10-03-2009 (10 MESES) CONTRATANTE: MIMG CONSULTOR: GRUPO CONSULTOR FVL CIA. LTDA. MONTO DE OBRA: \$ 1.468.049.39 MONTO DE FISCALIZACIÓN: \$ 102.226.88		SIN OBSERVACIONES
TOTAL \$		\$2,279,947.15	

RESIDENTE 1: MARIA ELENA MENDOZA VÉLEZ

SE CALIFICARÁN EXPERIENCIAS PRESENTADAS COMO CONSULTOR O DIRECTOR EN FISCALIZACIÓN, COMO INGENIERO RESIDENTE DE OBRA EN FISCALIZACIÓN O COMO INGENIERO ASISTENTE DE FISCALIZACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE VÍAS

CUYO MONTO DE FISCALIZACIÓN SEA IGUAL O MAYOR A USD \$ 500.000,00

EN MÁXIMO 3 PROYECTOS

CON UNA PARTICIPACIÓN DE POR LO MENOS 180 DÍAS EN CADA UNO.

180	CERTIFICADO ENTIDAD CONTRATANTE FISCALIZACIÓN DEL PROYECTO DE DE REPARACIÓN INTEGRAL DE ZONAS, SECTOR COMPRENDIDO EN EL CUADRANTE ESTERO SALADO, PORTETE, AV 37... PARROQUIA FEBRES CORDERO EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL R3-LICO-MIMG-001-2012 RESIDENTE DE FISCALIZACIÓN FECHA DE INICIO: 1 DE AGOSTO DE 2012 FECHA FIN: 31 DE AGOSTO DE 2013 (13 MESES) CONTRATANTE: MIMG CONSULTOR: GRUPO CONSULTOR FVL CIA. LTDA. MONTO DE OBRA: \$ 20.384.604.26 MONTO DE FISCALIZACIÓN: \$ 341.711.20	\$341,711.20	SIN OBSERVACIONES
182	CERTIFICADO MIMG RESIDENTE DE FISCALIZACIÓN S-CFC-004-2010-AJ-JNS FISCALIZACIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN DE CALLES, PROGRAMA DE OBRAS POPULARES CON CARÁCTER EMERGENTE, SECTOR 35, COOPERATIVA BASTION POPULAR BLOQUE 1B, PARROQUIA TARQUI, GUAYAQUIL FECHA DE INICIO: 21 DE JUNIO DE 2010 FECHA DE FIN: 20 DE SEPTIEMBRE DE 2011 15 MESES DE PARTICIPACIÓN CONTRATANTE: MIMG CONSULTOR: GRUPO CONSULTOR FVL CIA. LTDA. MONTO DE OBRA: \$ 7.038.853.43 MONTO DE FISCALIZACIÓN: \$ 310.166.04	\$310,166.04	SIN OBSERVACIONES
183	CERTIFICADO MIMG S-CFC-043-2008-AJ-JNS FISCALIZACIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN DE CALLES, SECTOR 5, COOPERATIVA VERGELES, VALLE DE LOS GERANIOS, JUAN PABO II Y EL LIMONAL RESIDENTE DE FISCALIZACIÓN FECHA DE INICIO: 24 DE JUNIO DE 2008 FECHA DE FIN: 30 DE SEP. DE 2009 (15 MESES) CONTRATANTE: MIMG CONSULTOR: GRUPO CONSULTOR FVL CIA. LTDA. MONTO DE OBRA: \$ 2.946.038.13 MONTO DE FISCALIZACIÓN: \$ 303.273.75	\$303,273.75	SIN OBSERVACIONES

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL				
CONPC-MIMG-008-2018				
"FISCALIZACIÓN DE LA OBRA: PAVIMENTACIÓN DE CALLES: INC. ACERAS, BORDILLOS CUNETAS Y SISTEMA DE AA.LL., SECTOR PERIMETRAL OESTE (SEGÚN GRÁFICO), PRE-COOPERATIVA EL FORTÍN DESDE: BLOQUE # 4 HASTA: BLOQUE # 12 – PARROQUIA PASCUALES, PROGRAMA CAF-XIII"				
OFERENTE: GRUPO CONSULTOR FVL CIA. LTDA.			RUC No. 0991242112001	
PRESUPUESTO REFERENCIAL: \$388,229.42		OFERTA PRESENTADA: SOBRE No.2		PLAZO EJECUCIÓN: 300 DÍAS
	185	CERTIFICADO MIMG S-CFC-002-2006-AJ-JNS FISCALIZACIÓN DE LA OBRA PAVIMENTACIÓN CON HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND 4.5 MPA DE CIERTOS TRAMOS DE LA RUTA DEL ALIMENTADOR 1, SECTOR 1 ... EN ESTA CIUDAD RESIDENTE DE FISCALIZACIÓN FECHA DE INICIO: 03-07-2006 FECHA DE FIN: 24-08-2008 (17 MESES) CONTRATANTE: MIMG CONSULTOR: GRUPO CONSULTOR FVL CIA. LTDA. MONTO DE OBRA: \$ 1,204,888.18 MONTO DE FISCALIZACIÓN: \$ 178,581.67	-	EXPERIENCIA CUMPLE CON REQUISITO MÍNIMO, SIN EMBARGO NO SE CONSIDERARA PARA PUNTAJE POR CUANTO SE ENCUENTRA FUERA DE RANGO SOLICITADO PARA CALIFICACIÓN. EL PLIEGO INDICA "SE CALIFICARA LOS 10 ULTIMOS AÑOS DE PARTICIPACIÓN EN POSICIONES SIMILARES"
	TOTAL \$		\$955,150.99	-
RESIDENTE 2: EDISON MARCIAL MARTINEZ ESPINOSA				
SE CALIFICARÁN EXPERIENCIAS PRESENTADAS COMO CONSULTOR O DIRECTOR EN FISCALIZACIÓN, COMO INGENIERO RESIDENTE DE OBRA EN FISCALIZACIÓN O COMO INGENIERO ASISTENTE DE FISCALIZACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE VÍAS CUYO MONTO DE FISCALIZACIÓN SEA IGUAL O MAYOR A USD \$ 500.000,00 EN MÁXIMO 3 PROYECTOS, CON UNA PARTICIPACIÓN DE POR LO MENOS 180 DÍAS EN CADA UNO;	191-192	CERTIFICADO SUBSECRETARÍA ZONAL 6 FISCALIZADOR RESIDENTE FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA LA TRONCAL-PUERTO INCA, UBICADA EN LA PROV. DE CAÑAR DE UNA LONGITUD DE 26.4 KM. FECHA DESDE: JUN-2013 HASTA: FEB-2015 (1 AÑO 8 MESES) CONTRATANTE: MTOP CONSULTOR: VERA & ASOCIADOS C. LTDA. MONTO DE OBRA: \$ 29,687,300.13 MONTO DE FISCALIZACIÓN: \$ 1,628,069.91	\$1,628,069.91	SIN OBSERVACIONES
	194	CERTIFICADO CORPECUADOR RESIDENTE DE FISCALIZACIÓN (CONTROL DE CALIDAD) FISCALIZACIÓN DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LAS VÍAS JULIAN SEVERINO TRAMO 1, CANTÓN BOLÍVAR, PROVINCIA DE MANABÍ FECHA DE INICIO: 4 DE NOV. DE 2008 TÉRMINO: 19 DE MARZO DE 2010 (20 MESES DE PARTICIPACIÓN) CONTRATANTE: CORPECUADOR MONTO DE OBRA: \$ 1,421,763.16 MONTO DE FISCALIZACIÓN DECLARADO EN HOJA DE VIDA: \$405,054.25	\$596,332.50	EL CERTIFICADO INDICA UN SOLO MONTO DE FISCALIZACIÓN PARA LOS DOS CONTRATOS DE OBRA
	194	CERTIFICADO CORPECUADOR RESIDENTE DE FISCALIZACIÓN (CONTROL DE CALIDAD) FISCALIZACIÓN DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LAS VÍAS QUIROGA - LA PAVITA - LA PITA, CANTÓN BOLÍVAR, PROVINCIA DE MANABÍ FECHA DE INICIO: 4 DE NOV. DE 2008 TÉRMINO: 19 DE MARZO DE 2010 (20 MESES DE PARTICIPACIÓN) CONTRATANTE: CORPECUADOR MONTO DE OBRA: \$ 2,170,231.13 MONTO DE FISCALIZACIÓN DECLARADO EN HOJA DE VIDA: \$405,054.25		
	TOTAL \$		\$2,224,402.41	-
CONTROL DE CALIDAD: CARLOS ALBERTO SILVA PEREZ				
DEBERÁ TENER UNA EXPERIENCIA MÍNIMA DE 3 AÑOS EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL, QUE DEMUESTREN EXPERIENCIA EN CONTROL DE CALIDAD EN PROYECTOS VIALES DE HORMIGÓN HIDRÁULICO. SE ACEPTARÁN EXPERIENCIAS COMO CONSULTOR EN EL ÁREA DE CONTROL DE CALIDAD, COMO DIRECTOR DE FISCALIZACIÓN O COMO INGENIERO RESIDENTE EN FISCALIZACIÓN. SE CALIFICARÁN EXPERIENCIAS PRESENTADAS CON UNA PARTICIPACIÓN DE POR LO MENOS 180 DÍAS Y CUYO MONTO DE FISCALIZACIÓN SEA IGUAL O MAYOR A USD \$ 500.000,00, EN MÁXIMO TRES (3) PROYECTOS.	202	CERTIFICADO MTOP DIRECTOR DEL PROYECTO FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA VÍA SERVICIO LADO IZQUIERDO GUAYAQUIL-CHONGÓN CON UNA LONGITUD DE 7.82 KM. Y CICLOVIA EN UNA LONGITUD DE 15.80 KM. FECHA DE INICIO: 14 DE AGOSTO DE 2013 TÉRMINO: 1 DE JUNIO DE 2015 (2 AÑOS 9 MESES) CONTRATANTE: MTOP CONSULTOR: DIGECONSA S.A. MONTO DE OBRA: \$ 12,456,106.12 MONTO DE FISCALIZACIÓN: \$ 730,449.91	-	CERTIFICADO INDICA DENTRO DE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS PRINCIPALES: ÁREA DE CARPETA ASFÁLTICA DE 15 CMS Y 5 CMS, NO DETALLA QUE LA OBRA SEA DE HORMIGÓN HIDRÁULICO. DE ACUERDO A LA PREGUNTA 3 INDICA "Deberá tener una experiencia mínima de 3 años en proyectos de infraestructura vial, que demuestren experiencia en control de calidad en proyectos viales de hormigón hidráulico ".
	204	CERTIFICADO MTOP DIRECTOR DEL PROYECTO FISCALIZACIÓN DE LA CARRETERA PASO LATERAL DE ARENILLAS, LONGITUD 5.9 KM, PROV. DE EL ORO FECHA DE INICIO DE FISC: 28 DE DICIEMBRE DE 2012 FECHA DE TÉRMINO: 27 DE NOV. DE 2014 CONTRATANTE: MTOP CONSULTOR: DIGECONSA S.A. MONTO DE OBRA: 9,754,694.50 MONTO DE FISCALIZACIÓN: \$ 457,774.86	-	CERTIFICADO NO ESPECIFICA SI LA PAVIMENTACIÓN ES DE HORMIGÓN HIDRÁULICO
	206	CERTIFICADO MTOP DIRECTOR DE FISCALIZACIÓN FISCALIZACIÓN Y AUDITORÍA TÉCNICA DEL CONTRATO COMPLEMENTARIO DE ENSANCHAMIENTO DESDE EL KM 0+000 PUYO AL 65+400 (VÍA A MACAS), COLOCACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA (PUENTE PASTAZA) Y EL ENSANCHAMIENTO DE LOS PUENTES PUYO Y SANDALIAS, PROVINCIA DE PASTAZA FECHA INICIO: 25 DE OCT DE 2010 FECHA DE TÉRMINO: 25 DE ABRIL DE 2011 (6 MESES DE PARTICIPACIÓN) CONTRATANTE: MTOP CONSULTOR: COMPAÑIA DE INVESTIGACIÓN, CONSULTORÍA Y FISCALIZACIÓN MONTO DE OBRA: \$ 6,511,398.97 MONTO DE FISCALIZACIÓN: \$ 145,608.42	-	CERTIFICADO INDICA DENTRO DE LOS DATOS GENERALES DEL PROYECTO TRABAJOS DE: CAPA RODADURA Y ÁREA ASFALTADA, NO DETALLA TRABAJOS CON HORMIGÓN HIDRÁULICO
TOTAL \$		-	-	-

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL

CONPC-MIMG-008-2018

"FISCALIZACIÓN DE LA OBRA: PAVIMENTACIÓN DE CALLES: INC. ACERAS, BORDILLOS CUNETAS Y SISTEMA DE A.A.L., SECTOR PERIMETRAL OESTE (SEGÚN GRÁFICO), PRE-COOPERATIVA EL FORTÍN DESDE: BLOQUE # 4 HASTA: BLOQUE # 12 – PARROQUIA PASCUALES, PROGRAMA CAF-XIII"

OFERENTE: GRUPO CONSULTOR FVL CIA. LTDA.

RUC No. 0991242112001

PRESUPUESTO REFERENCIAL: \$388,229.42

OFERTA PRESENTADA: SOBRE No.2

PLAZO EJECUCIÓN: 300 DÍAS

ESPECIALISTA AMBIENTAL: JOSE VICENTE CHANG GOMEZ

DEBERÁ TENER UNA EXPERIENCIA MÍNIMA DE 3 AÑOS EN PROYECTOS AMBIENTALES. SE ACEPTARÁN EXPERIENCIAS COMO CONSULTOR AMBIENTAL EN OBRAS DE INGENIERÍA EN GENERAL COMO INTEGRANTE DEL EQUIPO DEL CONSTRUCTOR O COMPAÑÍA CONSTRUCTORA, DEL CONSULTOR FISCALIZADOR O DEL CONSULTOR DE LOS ESTUDIOS DE OBRA. SE CALIFICARÁN EXPERIENCIAS PRESENTADAS CON UNA PARTICIPACIÓN DE POR LO MENOS 180 DÍAS Y CUYO MONTO DE FISCALIZACIÓN SEA IGUAL O MAYOR A USD \$ 500.000,00, EN MÁXIMO TRES (3) PROYECTOS.	216-217	CERTIFICADO MIMG <u>ESPECIALISTA AMBIENTAL</u> FISCALIZACIÓN DEL PROYECTO DE REPARACIÓN INTEGRAL DE ZONAS, SECTOR COMPRENDIDO EN EL CUADRANTE ESTERO SALADO, PORTETE, AV 37... PARROQUIA FEBRES CORDERO EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL FECHA DE INICIO: 01 DE AGOSTO 2012 FECHA DE TÉRMINO FISC: 31 DE AGOSTO DE 2013 (13 MESES DE PARTICIPACIÓN) CONTRATANTE: MIMG CONSULTOR: GRUPO CONSULTOR FVL CIA. LTDA. MONTO DE OBRA: \$ 20,384,604.26 MONTO DE FISCALIZACIÓN: \$ 341,711.20	\$341,711.20	SIN OBSERVACIONES
	218	CERTIFICADO EMAPAG-EP <u>ESPECIALISTA AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD</u> FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO MEDIANTE TECNOLOGÍA DE PANTANOS SECOS ARTIFICIALES DEL SISTEMA JAVIER SALITRAL-PUERTO AZUL FECHA DE INICIO: 18 DE FEBRERO DE 2015 FECHA DE ACTA DE ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN PROVISIONAL: 19 DE DICIEMBRE DE 2017 (23 MESES) CONTRATANTE: EMAPAG-EM MONTO DE OBRA: NO INDICA MONTO DE FISCALIZACIÓN: \$ 668,861.85	\$668,861.85	NO INDICA MONTO DE CONTRATO DE OBRA PARA EFECTO DE PUNTAJE
	TOTAL \$		\$1,010,573.05	-

ESPECIALISTA SEGURIDAD VIAL - LABORAL: YONNY MIGUEL MIELES MACIAS

DEBERÁ TENER UNA EXPERIENCIA MÍNIMA DE 3 AÑOS EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL O DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE QUE DEMUESTREN EXPERIENCIA DE MANEJO DE SEGURIDAD VIAL. SE ACEPTARÁN EXPERIENCIAS COMO CONSULTOR, COMO DIRECTOR DE FISCALIZACIÓN, COMO INGENIERO RESIDENTE EN FISCALIZACIÓN O COMO INGENIERO EN SEGURIDAD LABORAL-VIAL. SE CALIFICARÁN EXPERIENCIAS PRESENTADAS CON UNA PARTICIPACIÓN DE POR LO MENOS 180 DÍAS Y CUYO MONTO DE FISCALIZACIÓN SEA IGUAL O MAYOR A USD \$ 500.000,00, EN MÁXIMO TRES (3) PROYECTOS.	228-230	CERTIFICADO MIMG <u>ESPECIALISTA EN SEGURIDAD LABORAL - VIAL</u> S-CFC-043-2015-AJ-JNS FISCALIZACIÓN DE LA OBRA DE PAVIMENTACIÓN DE HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND... PROLONGACIÓN DE LA CALLE MANUELA GARAICOA HASTA PARQUE METROPOLITANO, PARROQUIA PASCUALES FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 2 DE DICIEMBRE DE 2015 (PARTICIPACIÓN 21 MESES) CONTRATANTE: MIMG CONSULTOR: ING. CÉSAR HUMBERTO PALACIOS GANDO MONTO DE OBRA: \$ 3,999,668.90 MONTO DE FISCALIZACIÓN: \$ 141,350.32	\$141,350.32	SIN OBSERVACIONES
	231-232	CERTIFICADO MIMG <u>ESPECIALISTA AMBIENTAL SEGURIDAD VIAL</u> S-CFC-027-2013-AJ-JNS FISCALIZACIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE VÍAS PROGRAMA COMPLEMENTARIO DE OBRAS POPULARES SECTORES 33-34... PARROQUIA PASCUALES FECHA DE INICIO: 28 DE NOV. DE 2013 (13 MESES DE PARTICIPACIÓN) CONTRATANTE: MIMG MONTO DE OBRA: \$ 2,066,587.97 MONTO DE FISCALIZACIÓN: \$ 104,800.10	\$104,800.10	SIN OBSERVACIONES
	233	CERTIFICADO MIMG <u>SEGURIDAD VIAL</u> S-CFC-011-2012-AJ-JNS FISCALIZACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PASO ELEVADO EN LA INTERSECCIÓN DE LA AV. 56 NO (AV. PERIMETRAL)... INCLUYE VÍAS DE SERVICIO DE ACCESO Y DUCTO CAJÓN DE HORMIGÓN ARMADO, PARROQUIA TARQUI FECHA DE INICIO DE FISC: 28 DE MARZO DE 2012 (18 MESES DE PARTICIPACIÓN) CONTRATANTE: MIMG MONTO DE OBRA: \$ 12,359,624.39 MONTO DE FISCALIZACIÓN: \$ 734,933.80	\$734,933.80	SIN OBSERVACIONES
	TOTAL \$		\$981,084.22	-

METODOLOGÍA Y CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN

PARÁMETROS	PÁG.	OBSERVACIONES
ENFOQUE DE LOS TRABAJOS	39-46, 66-82	SIN OBSERVACIONES
ALCANCE DE LOS TRABAJOS	39-46, 66-82	SIN OBSERVACIONES
METODOLOGÍA DEL TRABAJO	1-38, 47-64, 83-124	SIN OBSERVACIONES
PROGRAMACIÓN DE LOS SERVICIOS	74	SIN OBSERVACIONES

0.000

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL				
CONPC-MIMG-008-2018				
"FISCALIZACIÓN DE LA OBRA: PAVIMENTACIÓN DE CALLES: INC. ACERAS, BORDILLOS CUNETAS Y SISTEMA DE AA.LL., SECTOR PERIMETRAL OESTE (SEGÚN GRÁFICO), PRE-COOPERATIVA EL FORTÍN DESDE: BLOQUE # 4 HASTA: BLOQUE # 12 – PARROQUIA PASCUALES, PROGRAMA CAF-XIII"				
OFERENTE: ASESORÍAS Y ESTUDIOS TÉCNICOS C. LTDA		RUC No. 0990173524001		
PRESUPUESTO REFERENCIAL: \$388,229.42		OFERTA PRESENTADA: SOBRE No.2		PLAZO EJECUCIÓN: 300 DÍAS
INTEGRIDAD DE LAS OFERTAS				
FORMULARIOS	PAG.	PRESENTA / NO PRESENTA	OBSERVACIÓN	
1.1 PRESENTACIÓN Y COMPROMISO	3-4	PRESENTA	SIN OBSERVACIÓN	
1.2 DATOS GENERALES DEL OFERENTE	6	PRESENTA	SIN OBSERVACIÓN	
1.3 IDENTIFICACIÓN DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES MAYORITARIOS (EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA)	32-33	PRESENTA	HUMBERTO PÉNDOLA PÉNDOLA 42.70% JAIME PESANTES PESANTES 33.33% RICARDO PÉNDOLA MIRAGLIA 22.97%	
1.4 SITUACIÓN FINANCIERA DEL OFERENTE.	39-51	PRESENTA	SIN OBSERVACIÓN	
1.5 OFERTA ECONÓMICA. (SOBRE No. 2)	SOBRE No.2	PRESENTA	SIN OBSERVACIÓN	
1.6 MEDIOLOGÍA Y CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN.	53	PRESENTA	SIN OBSERVACIÓN	
1.7 EXPERIENCIA DEL OFERENTE.	147	PRESENTA	SIN OBSERVACIÓN	
1.8 PERSONAL TÉCNICO MÍNIMO REQUERIDO.	191	PRESENTA	SIN OBSERVACIÓN	
1.9 EQUIPO MÍNIMO REQUERIDO.	193	PRESENTA	SIN OBSERVACIÓN	
2.1 COMPROMISO DEL PROFESIONAL ASIGNADO AL PROYECTO.	234; 236; 238; 240; 242; Y 244	PRESENTA	SIN OBSERVACIÓN	
2.2 HOJA DE VIDA DEL PERSONAL TÉCNICO CLAVE ASIGNADO AL PROYECTO.	248; 260; 298; 316; 328; Y, 378	PRESENTA	SIN OBSERVACIÓN	
3 FORMULARIO DE COMPROMISO DE ASOCIACIÓN O CONSORCIO	401	NO APLICA	NO APLICA	
VERIFICACIÓN DE REQUISITOS MÍNIMOS: EVALUACIÓN DE LA OFERTA TÉCNICA				
EQUIPO MÍNIMO				
EQUIPO MÍNIMO REQUERIDO	PAG.	EQUIPO PRESENTADO / CAPACIDAD	DOCUMENTO	OBSERVACIÓN
1 ESTACIÓN TOTAL	194	ESTACIÓN TOTAL MODELO SET 630R-K	FACTURA No. 4038	SIN OBSERVACIÓN
3 COMPUTADORAS	196	TOSHIBA LX835-D3340	FACTURA No. 12084	SIN OBSERVACIÓN
	197	EQUIPO DE ESCRITORIO PROCESADOR CORE I7	FACTURA No. 2683	SIN OBSERVACIÓN
	197	EQUIPO DE ESCRITORIO PROCESADOR CORE I7	FACTURA No. 2683	SIN OBSERVACIÓN
EXPERIENCIA DEL OFERENTE				
EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECÍFICA MÍNIMA	PAG.	EXPERIENCIA PRESENTADA	MONTO A APLICAR	OBSERVACIÓN
GENERAL EL OFERENTE DEBERÁ ACREDITAR EXPERIENCIA EN FISCALIZACIÓN DE OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL EN GENERAL DENTRO DE LOS ÚLTIMOS QUINCE (15) AÑOS EN LA QUE LA SUMA TOTAL DE LOS VALORES DE LA OBRA FISCALIZADA HAYA SIDO DE AL MENOS USD \$6'000.000,00 EN MÁXIMO DOS (2) PROYECTOS.	151-152	CERTIFICADO CONTRATO No. 539F2008 FISCALIZACIÓN DE TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA FEDERNALES - SAN VICENTE, CORREDOR ARTERIAL E15, INCLUYE PASO LATERAL DE CANOA FECHA: 1 SEP 2012 CONTRATANTE: MTOP MANABI CONTRATISTA: CONSULTORA ASESORIA Y ESTUDIOS TÉCNICO C. LTDA. MONTO OBRA FISCALIZADA \$ 99,509,191.37	99,509,191.37	SIN OBSERVACIONES
	153-157	CERTIFICADO S-CFC-009-2010-AJ-JNS FISCALIZACIÓN DE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE LA FASE UNO DEL INTERCAMBIADOR DE TRÁFICO EN LA AV. DE LAS AMERICAS Y CALLE BENJAMIN ROSALES, EN LA AUTOPISTA SANTA NARCISA DE JESUS MARTILLO MORAN FECHA: 14 ENE 2014 CONTRATANTE: MIMG CONTRATISTA: ASOCIACION CONSULTORA ASESORIA Y ESTUDIOS TÉCNICO C. LTDA. Y CONSULTORA VERA Y ASOCIADOS MONTO OBRA FISCALIZADA \$ 24,700,911.66 50% PARTICIPACIÓN CONSORCIO \$ 12,350,455.83	12,350,455.83	SIN OBSERVACIONES
	158-159	CERTIFICADO CONTRATO No. CPC-MTOP-R4-F-013-2012 FISCALIZACIÓN DE REHABILITACIÓN DE LA VIA DESDE SAN VICENTE HASTA FEDERNALES, QUE INCLUYE EL PASO LATERAL DE CANOA FECHA: 31 DIC 2013 CONTRATANTE: MTOP MANABI CONTRATISTA: CONSULTORA ASESORIA Y ESTUDIOS TÉCNICO C. LTDA. MONTO OBRA FISCALIZADA \$ 114,519,818.07	114,519,818.07	SIN OBSERVACIONES
	160-176	CERTIFICADO FISCALIZACIÓN CONSTRUCCIÓN DEL ANILLO VIAL QUEVEDO, TRAMO II CON UNA LONGITUD DE 25.663 KM FECHA: 26 ABR 2014 CONTRATANTE: MTOP LOS RIOS CONTRATISTA: ASOCIACIÓN CONSULTORA VERA Y ASOCIADOS, ASESORIA Y ESTUDIOS TÉCNICOS, CAMINOSCA Y GEOESTUDIOS MONTO OBRA FISCALIZADA \$ 123,525,125.29 30% PARTICIPACIÓN CONSORCIO \$ 37,057,537.59	-	SIN OBSERVACIONES
	TOTAL \$		\$226,379,465.27	-
	178-181	CERTIFICADO S-CFC-051-2015-AJ-JNS FISCALIZACIÓN DE LA OBRA PAVIMENTACIÓN DE CALLES, PROGRAMA DE OBRAS POPULARES (...) PARROQUIA TARQUI FECHA: 25 JUN 2018 CONTRATANTE: MIMG CONTRATISTA: ASOCIACIÓN AET-MIDAS MONTO OBRA FISCALIZADA \$ 18,890,263.89 75% PARTICIPACIÓN CONSORCIO \$ 14,167,697.92	\$14,167,697.92	SIN OBSERVACIONES

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL				
CONPC-MIMG-008-2018				
"FISCALIZACIÓN DE LA OBRA: PAVIMENTACIÓN DE CALLES: INC. ACERAS, BORDILLOS CUNETAS Y SISTEMA DE A.A.L., SECTOR PERIMETRAL OESTE (SEGÚN GRÁFICO), PRE-COOPERATIVA EL FORTÍN DESDE: BLOQUE # 4 HASTA: BLOQUE # 12 – PARROQUIA PASCUALES, PROGRAMA CAF-XIII"				
OFERENTE: ASESORÍAS Y ESTUDIOS TÉCNICOS C. LTDA			RUC No.	0990173524001
PRESUPUESTO REFERENCIAL: \$388,229.42		OFERTA PRESENTADA: SOBRE No.2		PLAZO EJECUCIÓN: 300 DÍAS
ESPECÍFICA EL OFERENTE DEBERÁ ACREDITAR EXPERIENCIA EN FISCALIZACIONES DE CONSTRUCCIONES DE OBRA DE PAVIMENTACIÓN EN HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND O ASFÁLTICO DENTRO DE LOS ÚLTIMOS QUINCE (15) AÑOS EN LA QUE LA SUMA TOTAL DE LOS VALORES DE LA OBRA FISCALIZADA HAYA SIDO DE AL MENOS USD \$6'000.000,00 EN MÁXIMO DOS (2) PROYECTOS.	182-185	CERTIFICADO S-CFC-047-2015-AJ-JNS FISCALIZACIÓN DE LA OBRA PAVIMENTACIÓN DE CALLES, PROGRAMA DE OBRAS POPULARES, SECTORES 1, 2, 3 PERIMETRAL OESTE (...) PARROQUIAS TARQUI Y PASCUALES FECHA: 6 JUL 2018 CONTRATANTE: MIMG CONTRATISTA: ASESORÍA Y ESTUDIOS TÉCNICOS CIA LTDA. MONTO OBRA FISCALIZADA \$ 18,225,818.41	\$18,225,818.41	SIN OBSERVACIONES
	186-187	CERTIFICADO S-CFC-044-2013-AJ-JNS FISCALIZACIÓN PARA LA PAVIMENTACIÓN CON HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND Y ADOQUINAMIENTO A COLORES EN CALLES SECTOR VERGELES, SECTOR 2 Y 3, PARROQUIA PASCUALES FECHA: 19 AGO 2013 CONTRATANTE: MIMG CONTRATISTA: ASESORÍA Y ESTUDIOS TÉCNICOS CIA LTDA. MONTO OBRA FISCALIZADA \$ 8,729,756.00	\$8,729,756.00	SIN OBSERVACIONES
	188-189	CERTIFICADO S-CFC-021-2012-AJ-JNS FISCALIZACIÓN PARA LA PAVIMENTACIÓN CON HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND Y ADOQUINAMIENTO A COLORES EN CALLES SECTOR VERGELES, SECTOR 1-4-5-6, PARROQUIA PASCUALES FECHA: 31 MAR 2014 CONTRATANTE: MIMG CONTRATISTA: ASESORÍA Y ESTUDIOS TÉCNICOS CIA LTDA. MONTO OBRA FISCALIZADA \$ 19,323,937.97	\$19,323,937.97	SIN OBSERVACIONES
	TOTAL \$		\$60,447,210.30	-
PERSONAL TÉCNICO				
PERSONAL TÉCNICO	PAG.	NOMBRE	TITULO	OBSERVACIONES
DIRECTOR DE FISCALIZACIÓN TÍTULO DE TERCER NIVEL: INGENIERO CIVIL 100% PARTICIPACIÓN	250	JAIME EDUARDO PESANTES PESANTES C.I. 0903823862	INGENIERO CIVIL	SIN OBSERVACIONES
RESIDENTE 1 TÍTULO DE TERCER NIVEL: INGENIERO CIVIL 100% PARTICIPACIÓN	262	HUGO AVILA MORENO C.I. 1301524110	INGENIERO CIVIL	SIN OBSERVACIONES
RESIDENTE 2 TÍTULO DE TERCER NIVEL: INGENIERO CIVIL 100% PARTICIPACIÓN	300	VICENTE ABEL CHIQUITO PIZARRO C.I. 0900532219	INGENIERO CIVIL	SIN OBSERVACIONES
CONTROL DE CALIDAD TÍTULO DE TERCER NIVEL: INGENIERO CIVIL 50% PARTICIPACIÓN	319	GUIDO FERNANDO VERDAGUER CAMPOS C.I. 0903492601	INGENIERO CIVIL	SIN OBSERVACIONES
ESPECIALISTA AMBIENTAL TÍTULO DE TERCER NIVEL: INGENIERO AMBIENTAL, QUÍMICO O BIÓLOGO O INGENIERO CIVIL (ESPECIALISTA AMBIENTAL) 50% PARTICIPACIÓN	330-334	RONALD LEONIDAS NAVARRETE AMAYA C.I. 0908022239	BIOLOGO MAGISTER EN MANEJO DE RECURSOS RENOVABLES	SIN OBSERVACIONES
ESPECIALISTA SEGURIDAD VIAL - LABORAL TÍTULO DE TERCER NIVEL: INGENIERO CIVIL 25% PARTICIPACIÓN CONTAR CON LA LICENCIA VIGENTE DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PARA LA ACTIVIDAD DE LA CONSTRUCCIÓN O CERTIFICACIÓN EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES CONOCIMIENTO EN: AUDITORIAS DE SEGURIDAD VIAL (INTENSIDAD NO MENOR A 40 HORAS)	380 385 386	DONY ALEXIS GARCÍA OLVERA C.I. 0917073223	INGENIERO CIVIL SEMINARIO TALLER AUDITORÍA EN SEGURIDAD VIAL 110 HORAS LICENCIA PROFESIONAL PREVENCIÓN RIESGOS CONSTRUCCIÓN	SIN OBSERVACIONES
EXPERIENCIA MÍNIMA DEL PERSONAL TÉCNICO				
SE CALIFICARÁ LOS 10 ÚLTIMOS AÑOS DE PARTICIPACIÓN EN POSICIONES SIMILARES	PAG.	EXPERIENCIA PRESENTADA	MONTO A APLICAR	OBSERVACIÓN
DIRECTOR DE FISCALIZACIÓN: JAIME EDUARDO PESANTES PESANTES				
SE CALIFICARÁN EXPERIENCIAS PRESENTADAS COMO CONSULTOR O DIRECTOR EN FISCALIZACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND O ASFÁLTICO CUYO MONTO DE FISCALIZACIÓN SEA IGUAL O MAYOR A USD \$ 1,000,000.00 EN MÁXIMO 3 PROYECTOS CON UNA PARTICIPACIÓN DE POR LO MENOS 180 DÍAS EN CADA UNO.	253-254	CERTIFICADO DIRECTOR DE FISCALIZACIÓN S-CFC-044-2013-AJ-JNS FISCALIZACIÓN PARA LA PAVIMENTACIÓN CON HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND Y ADOQUINAMIENTO A COLORES EN CALLES SECTOR VERGELES, SECTOR 2 Y 3, PARROQUIA PASCUALES FECHA: 19 AGO 2013 CONTRATANTE: MIMG CONTRATISTA: ASESORÍA Y ESTUDIOS TÉCNICOS CIA LTDA. MONTO FISCALIZACIÓN \$ 261,539.74 MONTO DE OBRA \$ 8,729,756.00 PARTICIPACIÓN DE 14 JUN 2014 AL 19 FEB 2015	261,539.74	SIN OBSERVACIONES
	255-256	CERTIFICADO DIRECTOR DE PROYECTO S-CFC-021-2012-AJ-JNS FISCALIZACIÓN PARA LA PAVIMENTACIÓN CON HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND Y ADOQUINAMIENTO A COLORES EN CALLES SECTOR VERGELES, SECTOR 1-4-5-6, PARROQUIA PASCUALES FECHA: 31 MAR 2014 CONTRATANTE: MIMG CONTRATISTA: ASESORÍA Y ESTUDIOS TÉCNICOS CIA LTDA. MONTO OBRA FISCALIZADA \$ 19,323,937.97 MONTO DE FISCALIZACIÓN \$ 399,400.56 PARTICIPACIÓN DE 4 JUL 2012 AL 31 MAY 2014	399,400.56	SIN OBSERVACIONES

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL				
CONPC-MIMG-008-2018				
"FISCALIZACIÓN DE LA OBRA: PAVIMENTACIÓN DE CALLES: INC. ACERAS, BORDILLOS CUNETAS Y SISTEMA DE A.A.L.L., SECTOR PERIMETRAL OESTE (SEGÚN GRÁFICO), PRE-COOPERATIVA EL FORTÍN DESDE: BLOQUE # 4 HASTA: BLOQUE # 12 – PARROQUIA PASCUALES, PROGRAMA CAF-XIII"				
OFERENTE: ASESORÍAS Y ESTUDIOS TÉCNICOS C. LTDA			RUC No.	0990173524001
PRESUPUESTO REFERENCIAL: \$388,229.42		OFERTA PRESENTADA: SOBRE No.2		PLAZO EJECUCIÓN: 300 DÍAS
	257-258	CERTIFICADO DIRECTOR DE FISCALIZACIÓN FISCALIZACIÓN DE LA REHABILITACIÓN DE LA VÍA CALUMA VIEJO - GUAYABAL - PITA - PUERTA NEGRA A NIVEL DE CARPETA ASFÁLTICA Y 14 KM DE LONGITUD, UBICADA EN EL CANTÓN CALUMA, PROVINCIA DE BOLÍVAR FECHA: 29 JUN 2010 CONTRATANTE: SECRETARÍA NACIONAL GESTIÓN DE RIESGOS CONTRATISTA: ASESORÍAS Y ESTUDIOS TÉCNICOS C. LTDA MONTO DE OBRA FISCALIZADA \$ 3,250,621.50 MONTO DE FISCALIZACIÓN \$ 490,673.67 PARTICIPACIÓN 6 FEB 2009 - 29 JUN 2010	490,673.67	SIN OBSERVACIONES
	TOTAL \$		\$1,151,613.97	
RESIDENTE 1: HUGO AVILA MORENO				
SE CALIFICARÁN EXPERIENCIAS PRESENTADAS COMO CONSULTOR O DIRECTOR EN FISCALIZACIÓN, COMO INGENIERO RESIDENTE DE OBRA EN FISCALIZACIÓN O COMO INGENIERO ASISTENTE DE FISCALIZACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE VÍAS CUYO MONTO DE FISCALIZACIÓN SEA IGUAL O MAYOR A USD \$ 500.000,00 EN MÁXIMO 3 PROYECTOS, CON UNA PARTICIPACIÓN DE POR LO MENOS 180 DÍAS EN CADA UNO.	265	CERTIFICADO FISCALIZADOR DE OBRA FISCALIZACIÓN PARA CONSTRUCCIÓN DE ACERAS, BORDILLOS Y CALZADA CON PAVIMENTO RÍGIDO Y REGENERACIÓN URBANA DE LA CALLE ESPAÑA (...) FECHA: 17 MAY 2016 CONTRATANTE: GAD CANTÓN PORTOVIEJO CONTRATISTA: NO INDICA MONTO DE OBRAS FISCALIZADA \$ 1,175,955.42 MONTO DE FISCALIZACIÓN \$ 90,461.18 PARTICIPACIÓN 20 ENE 2015 AL 17 MAY 2016	90,461.18	SIN OBSERVACIONES
	265	CERTIFICADO FISCALIZADOR DE OBRA FISCALIZACIÓN PARA CONSTRUCCIÓN DE ACERAS, BORDILLOS Y CALZADA CON PAVIMENTO RÍGIDO Y REGENERACIÓN URBANA DE LA CALLE FRANCISCO P. MOREIRA (...) FECHA: 17 MAY 2016 CONTRATANTE: GAD CANTÓN PORTOVIEJO CONTRATISTA: NO INDICA MONTO DE OBRAS FISCALIZADA \$ 1,026,221.70 MONTO DE FISCALIZACIÓN \$ 90,461.18 PARTICIPACIÓN 20 ENE 2015 AL 17 MAY 2016		SIN OBSERVACIONES
	268-269	CERTIFICADO FISCALIZADOR VIAL CONTRATO No. CPC-MTOP-RA-F-013-2012 FISCALIZACIÓN DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA PEDERNALES - SAN VICENTE, CORREDOR ARTERIAL E15, QUE INCLUYE EL PASO LATERAL DE CANOA CON 111.08 KM DE LONGITUD (111.08 KM DE VÍA DE PAVIMENTO DE HORMIGÓN Y TRAMOS DE CONCRETO ASFÁLTICO) FECHA: 31 DIC 2013 CONTRATANTE: MTOP MANABI CONTRATISTA: CONSULTORA ASESORIA Y ESTUDIOS TÉCNICO C. LTDA. MONTO FISCALIZACIÓN \$ 2,141,668.15 MONTO DE OBRA \$ 114,519,818.07 PARTICIPACIÓN POR 15.5 MESES	2,141,668.15	SIN OBSERVACIONES
	270-296	CERTIFICADO FISCALIZADOR VIAL CONTRATO No. 539F2008 FISCALIZACIÓN DE TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA PEDERNALES - SAN VICENTE, CORREDOR ARTERIAL E15, INCLUYE PASO LATERAL DE CANOA CON 111.08 KM (111.08 KM DE VÍA DE PAVIMENTO DE HORMIGÓN Y TRAMOS DE CONCRETO ASFÁLTICO) FECHA: 1 SEP 2012 CONTRATANTE: MTOP MANABI CONTRATISTA: CONSULTORA ASESORIA Y ESTUDIOS TÉCNICO C. LTDA. MONTO OBRA FISCALIZADA \$ 99,509,191.37 MONTO FISCALIZACIÓN \$ 2,892,378.25 PARTICIPACIÓN 34 MESES	2,892,378.25	SIN OBSERVACIÓN TÉCNICA
	TOTAL \$		\$5,124,507.58	
RESIDENTE 2: VICENTE ABEL CHIQUITO PIZARRO				
SE CALIFICARÁN EXPERIENCIAS PRESENTADAS COMO CONSULTOR O DIRECTOR EN FISCALIZACIÓN, COMO INGENIERO RESIDENTE DE OBRA EN FISCALIZACIÓN O COMO INGENIERO ASISTENTE DE FISCALIZACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE VÍAS CUYO MONTO DE FISCALIZACIÓN SEA IGUAL O MAYOR A USD \$ 500.000,00 EN MÁXIMO 3 PROYECTOS, CON UNA PARTICIPACIÓN DE POR LO MENOS 180 DÍAS EN CADA UNO.	302-314	CERTIFICADO ESPECIALISTA INGENIERO HIDRAULICO SANITARIO / SUPERVISOR DE EJECUCIÓN DE OBRAS CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SUSTITUTIVO PARA LA CONCLUSIÓN DE LA AMPLIACIÓN DE AV. DEL BOMBERO DESDE INTERCAMBIADOR DE AV. MARTHA BUCARAN HASTA INTERCAMBIADOR DE LA AV. RODRIGUEZ BONIN FECHA: FEB 2010 CONTRATANTE: MIMG MONTO DE OBRA FISCALIZADA \$ 14,168,247.32 MONTO DE FISCALIZACIÓN \$ 294,875.28 PARTICIPACIÓN MAR 2008 - FEB 2012	0.00	EL CERTIFICADO ENTREGADO INDICA SU PARTICIPACIÓN COMO ESPECIALISTA INGENIERO HIDRAULICO SANITARIO / SUPERVISOR DE EJECUCIÓN DE OBRAS, SIN EMBARGO EL PLIEGO SOLICITA CONSULTOR O DIRECTOR EN FISCALIZACIÓN, COMO INGENIERO RESIDENTE DE OBRA EN FISCALIZACIÓN O COMO INGENIERO ASISTENTE DE FISCALIZACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE VÍAS EL COSTO DE LAS FISCALIZACIONES PRESENTADAS EN EL CERTIFICADO ES EL COSTO DE LA CONTRATACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN EXTERNA, EL TÉCNICO NO FORMÓ PARTE DEL EQUIPO DE LA FISCALIZACIÓN CONTRATADA, SINO DEL EQUIPO DE SUPERVISIÓN DE LA ENTIDAD CONTRATANTE
	302-314	CERTIFICADO ESPECIALISTA INGENIERO HIDRAULICO SANITARIO / SUPERVISOR DE EJECUCIÓN DE OBRAS CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SUSTITUTIVO PARA LA CONCLUSIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA AV. JESÚS AYORA DESDE VÍA A DAULE HASTA AV. FCO DE ORELLANA FECHA: OCT 2011 CONTRATANTE: MIMG MONTO DE OBRA FISCALIZADA \$ 1,908,278.74 MONTO DE FISCALIZACIÓN \$183,342.04 PARTICIPACIÓN FEB - OCT 2011	0.00	EL CERTIFICADO ENTREGADO INDICA SU PARTICIPACIÓN COMO ESPECIALISTA INGENIERO HIDRAULICO SANITARIO / SUPERVISOR DE EJECUCIÓN DE OBRAS, SIN EMBARGO EL PLIEGO SOLICITA CONSULTOR O DIRECTOR EN FISCALIZACIÓN, COMO INGENIERO RESIDENTE DE OBRA EN FISCALIZACIÓN O COMO INGENIERO ASISTENTE DE FISCALIZACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE VÍAS EL COSTO DE LAS FISCALIZACIONES PRESENTADAS EN EL CERTIFICADO ES EL COSTO DE LA CONTRATACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN EXTERNA, EL TÉCNICO NO FORMÓ PARTE DEL EQUIPO DE LA FISCALIZACIÓN CONTRATADA, SINO DEL EQUIPO DE SUPERVISIÓN DE LA ENTIDAD CONTRATANTE

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL

CONPC-MIMG-008-2018

"FISCALIZACIÓN DE LA OBRA: PAVIMENTACIÓN DE CALLES: INC. ACERAS, BORDILLOS CUNETAS Y SISTEMA DE A.A.L.L., SECTOR PERIMETRAL OESTE (SEGÚN GRÁFICO), PRE-COOPERATIVA EL FORTÍN DESDE: BLOQUE # 4 HASTA: BLOQUE # 12 - PARROQUIA PASCUALES, PROGRAMA CAF-XIII"

OFERENTE: ASESORÍAS Y ESTUDIOS TÉCNICOS C. LTDA

RUC No. 0990173524001

PRESUPUESTO REFERENCIAL: \$388,229.42

OFERTA PRESENTADA: SOBRE No.2

PLAZO EJECUCIÓN: 300 DÍAS

302-314	CERTIFICADO ESPECIALISTA INGENIERO HIDRAULICO SANITARIO / SUPERVISOR DE EJECUCIÓN DE OBRAS AMPLIACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN CON PAVIMENTO DE HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND AV. JOSE RODRIGUEZ BONIN DESDE PUENTE PORTETE HASTA INTERCAMBIADOR DE TRAFICO AV. DEL BOMBERO FECHA: OCT 2012 CONTRATANTE: MIMG MONTO DE OBRA FISCALIZADA \$ 5,656,505.33 MONTO DE FISCALIZACIÓN \$168,132.26 PARTICIPACIÓN OCT 2011 - OCT 2012	0.00	EL CERTIFICADO ENTREGADO INDICA SU PARTICIPACIÓN COMO ESPECIALISTA INGENIERO HIDRAULICO SANITARIO / SUPERVISOR DE EJECUCIÓN DE OBRAS, SIN EMBARGO EL PLIEGO SOLICITA CONSULTOR O DIRECTOR EN FISCALIZACIÓN, COMO INGENIERO RESIDENTE DE OBRA EN FISCALIZACIÓN O COMO INGENIERO ASISTENTE DE FISCALIZACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE VÍAS EL COSTO DE LAS FISCALIZACIONES PRESENTADAS EN EL CERTIFICADO ES EL COSTO DE LA CONTRATACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN EXTERNA, EL TÉCNICO NO FORMÓ PARTE DEL EQUIPO DE LA FISCALIZACIÓN CONTRATADA, SINO DEL EQUIPO DE SUPERVISIÓN DE LA ENTIDAD CONTRATANTE
302-314	CERTIFICADO ESPECIALISTA INGENIERO HIDRAULICO SANITARIO / SUPERVISOR DE EJECUCIÓN DE OBRAS REPARACIÓN INTEGRAL DE ZONAS, SECTORES COMPRENDIDOS CUADRANTE 1, CUADRANTE 2 (...) PARROQUIA LETAMENDI FECHA: OCT 2012 CONTRATANTE: MIMG MONTO DE OBRA FISCALIZADA \$ 3,925,985.31 MONTO DE FISCALIZACIÓN \$111,327.38 PARTICIPACIÓN SEP 2011 - OCT 2012	0.00	EL CERTIFICADO ENTREGADO INDICA SU PARTICIPACIÓN COMO ESPECIALISTA INGENIERO HIDRAULICO SANITARIO / SUPERVISOR DE EJECUCIÓN DE OBRAS, SIN EMBARGO EL PLIEGO SOLICITA CONSULTOR O DIRECTOR EN FISCALIZACIÓN, COMO INGENIERO RESIDENTE DE OBRA EN FISCALIZACIÓN O COMO INGENIERO ASISTENTE DE FISCALIZACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE VÍAS EL COSTO DE LAS FISCALIZACIONES PRESENTADAS EN EL CERTIFICADO ES EL COSTO DE LA CONTRATACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN EXTERNA, EL TÉCNICO NO FORMÓ PARTE DEL EQUIPO DE LA FISCALIZACIÓN CONTRATADA, SINO DEL EQUIPO DE SUPERVISIÓN DE LA ENTIDAD CONTRATANTE
302-314	CERTIFICADO ESPECIALISTA INGENIERO HIDRAULICO SANITARIO / SUPERVISOR DE EJECUCIÓN DE OBRAS PAVIMENTACIÓN DE CALLES PROGRAMA COMPLEMENTARIO DE OBRAS POPULARES CON CARACTER EMERGENTE, SECTORES 11, 12, 13, PARROQUIA XIMENA FECHA: JUN 2014 CONTRATANTE: MIMG MONTO DE OBRA FISCALIZADA \$ 1,494,470.34 MONTO DE FISCALIZACIÓN \$106,321.95 PARTICIPACIÓN SEP 2013 - JUN 2014	0.00	EL CERTIFICADO ENTREGADO INDICA SU PARTICIPACIÓN COMO ESPECIALISTA INGENIERO HIDRAULICO SANITARIO / SUPERVISOR DE EJECUCIÓN DE OBRAS, SIN EMBARGO EL PLIEGO SOLICITA CONSULTOR O DIRECTOR EN FISCALIZACIÓN, COMO INGENIERO RESIDENTE DE OBRA EN FISCALIZACIÓN O COMO INGENIERO ASISTENTE DE FISCALIZACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE VÍAS EL COSTO DE LAS FISCALIZACIONES PRESENTADAS EN EL CERTIFICADO ES EL COSTO DE LA CONTRATACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN EXTERNA, EL TÉCNICO NO FORMÓ PARTE DEL EQUIPO DE LA FISCALIZACIÓN CONTRATADA, SINO DEL EQUIPO DE SUPERVISIÓN DE LA ENTIDAD CONTRATANTE
302-314	CERTIFICADO ESPECIALISTA INGENIERO HIDRAULICO SANITARIO / SUPERVISOR DE EJECUCIÓN DE OBRAS PAVIMENTACIÓN CON HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND, INCLUYE ALCANTARILLADO PLUVIAL AV. ISIDRO AYORA FECHA: JUL 2014 CONTRATANTE: MIMG MONTO DE OBRA FISCALIZADA \$ 6,357,132.98 MONTO DE FISCALIZACIÓN \$150,061.13 PARTICIPACIÓN SEP 2013 - JUL 2014	0.00	EL CERTIFICADO ENTREGADO INDICA SU PARTICIPACIÓN COMO ESPECIALISTA INGENIERO HIDRAULICO SANITARIO / SUPERVISOR DE EJECUCIÓN DE OBRAS, SIN EMBARGO EL PLIEGO SOLICITA CONSULTOR O DIRECTOR EN FISCALIZACIÓN, COMO INGENIERO RESIDENTE DE OBRA EN FISCALIZACIÓN O COMO INGENIERO ASISTENTE DE FISCALIZACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE VÍAS EL COSTO DE LAS FISCALIZACIONES PRESENTADAS EN EL CERTIFICADO ES EL COSTO DE LA CONTRATACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN EXTERNA, EL TÉCNICO NO FORMÓ PARTE DEL EQUIPO DE LA FISCALIZACIÓN CONTRATADA, SINO DEL EQUIPO DE SUPERVISIÓN DE LA ENTIDAD CONTRATANTE
TOTAL \$		\$0.00	

CONTROL DE CALIDAD: GUIDO FERNANDO VERDAGUER CAMPOS

DEBERÁ TENER UNA EXPERIENCIA MÍNIMA DE 3 AÑOS EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL, QUE DEMUESTREN EXPERIENCIA EN CONTROL DE CALIDAD EN PROYECTOS VIALES DE HORMIGÓN HIDRAULICO. SE ACEPTARÁN EXPERIENCIAS COMO CONSULTOR EN EL ÁREA DE CONTROL DE CALIDAD, COMO DIRECTOR DE FISCALIZACIÓN O COMO INGENIERO RESIDENTE EN FISCALIZACIÓN. SE CALIFICARÁN EXPERIENCIAS PRESENTADAS CON UNA PARTICIPACIÓN DE POR LO MENOS 180 DÍAS Y CUYO MONTO DE FISCALIZACIÓN SEA IGUAL O MAYOR A USD \$ 500,000.00, EN MÁXIMO TRES (3) PROYECTOS.	322	CERTIFICADO ESPECIALISTA EN PAVIMENTOS CPC-SRI-DPE-04-2015 FISCALIZACIÓN DE LA CARRETERA TONGUICHE - GALERA - BUNCHE, CON UNA LONGITUD DE 54 KM, INCLUYE INVENTARIO Y EVALUACIÓN DE LOS PUENTES EXISTENTES, UBICADA EN EL CANTÓN MUISNE, PROVINCIA DE ESMERALDAS FECHA: 14 JUN 2017 CONTRATANTE: MTOP - ESMERALDAS CONTRATISTA: CONYFIS CIA LTDA MONTO OBRA FISCALIZADA \$ 15,000,000.00 MONTO FISCALIZACIÓN \$ 789,311.26 PARTICIPACIÓN 15 ABR 2015 AL 14 JUN 2017		CERTIFICADO NO INDICA EL TIPO DE PAVIMENTO, EL PLIEGO SOLICITA EXPERIENCIA EN PROYECTOS VIALES DE HORMIGÓN HIDRAULICO
	323-324	CERTIFICADO ING. ESPECIALISTA EN CONTROL DE CALIDAD S-CFC-044-2015-AJ-JNS FISCALIZACIÓN DE LA OBRA PAVIMENTACIÓN CON HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND CALLE CIRUELOS (...) SECTOR INMACONSA, PARROQUIA PASCUALES FECHA: 24 JUN 2017 CONTRATANTE: MIMG CONTRATISTA: CONYFIS CIA LTDA MONTO DE OBRA FISCALIZADA \$ 4,681,646.94 MONTO DE FISCALIZACIÓN \$ 149,430.88 PARTICIPACIÓN 2 DIC 2015 - 24 JUN 2017	149,430.88	SIN OBSERVACIONES
	325	CERTIFICADO CONTROL DE CALIDAD S-CFC-036-2013-AJ-JNS FISCALIZACIÓN DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN DE CALLES, ACERA, BORDILLOS (...) SECTOR 20, MAPASINGUE OESTE, PARROQUIA TARQUI (PAVIMENTO CEMENTO PORTLAND Y CAPA DE RODADURA ASFÁLTICA) FECHA: 16 MAR 2014 CONTRATANTE: MIMG CONTRATISTA: EDUARDO EMILIANO ESCOBAR MONTO DE OBRA FISCALIZADA \$ 2,020,040.21 MONTO DE FISCALIZACIÓN \$ 72,527.28 PARTICIPACIÓN DEL 17 SEP 2013 AL 16 MAR 2014	72,527.28	SIN OBSERVACIONES

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL				
CONPC-MIMG-008-2018				
"FISCALIZACIÓN DE LA OBRA: PAVIMENTACIÓN DE CALLES: INC. ACERAS, BORDILLOS CUNETAS Y SISTEMA DE A.A.L.L., SECTOR PERIMETRAL OESTE (SEGÚN GRÁFICO), PRE-COOPERATIVA EL FORTÍN DESDE: BLOQUE # 4 HASTA: BLOQUE # 12 - PARROQUIA PASCUALES, PROGRAMA CAF-XIII"				
OFERENTE: ASESORÍAS Y ESTUDIOS TÉCNICOS C. LTDA			RUC No.	0990173524001
PRESUPUESTO REFERENCIAL: \$388,229.42		OFERTA PRESENTADA: SOBRE No.2		PLAZO EJECUCIÓN: 300 DÍAS
	326	CERTIFICADO CONTROL DE CALIDAD S-CFC-031-2013-AJ-JNS FISCALIZACIÓN CONSTRUCCIÓN DE VÍAS EN SECTOR URBANOR,EL CRISOL (...) PARROQUIA TARQUI (PAVIMENTO HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND Y CAPA DE RODADURA ASFÁLTICA) FECHA: 23 MAR 2014 CONTRATANTE: MIMG CONTRATISTA: EDUARDO EMILIANO ESCOBAR MONTO DE OBRA FISCALIZADA \$ 2,180,891.45 MONTO DE FISCALIZACIÓN \$ 69,090.51 PARTICIPACIÓN 24 SEP 2013 AL 23 MAR 2014	69,090.51	SIN OBSERVACIONES
	TOTAL \$		\$291,048.67	-
ESPECIALISTA AMBIENTAL: RONALD LEONIDAS NAVARRETE AMAYA				
DEBERÁ TENER UNA EXPERIENCIA MÍNIMA DE 3 AÑOS EN PROYECTOS AMBIENTALES. SE ACEPTARÁN EXPERIENCIAS COMO CONSULTOR AMBIENTAL EN OBRAS DE INGENIERÍA EN GENERAL COMO INTEGRANTE DEL EQUIPO DEL CONSTRUCTOR O COMPAÑÍA CONSTRUCTORA, DEL CONSULTOR FISCALIZADOR O DEL CONSULTOR DE LOS ESTUDIOS DE OBRA. SE CALIFICARÁN EXPERIENCIAS PRESENTADAS CON UNA PARTICIPACIÓN DE POR LO MENOS 180 DÍAS Y CUYO MONTO DE FISCALIZACIÓN SEA IGUAL O MAYOR A USD \$ 500.000,00, EN MÁXIMO TRES (3) PROYECTOS.	335-372	ACTA RECEPCIÓN ÚNICA Y CONTRATO ESPECIALISTA AMBIENTAL FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA EL TAMBO - INGAPIRCA - HONORATO VASQUEZ DE 25 KM UBICADA EN LA PROVINCIA DEL CAÑAR FECHA: 22 JUL 2014 CONTRATANTE: MTOP ZONA 6 CONTRATISTA: CEVACONSULT CIA LTDA MONTO DE FISCALIZACIÓN \$ 866,214.68 MONTO DE OBRA \$ 16,411,689.45 PARTICIPACIÓN DEL 1 FEB 2013 AL 7 JUN 2014	866,214.68	SIN OBSERVACIONES
	373-374	CERTIFICADO ESPECIALISTA AMBIENTAL, SEGURIDAD LABORAL VIAL S-CFC-044-2013-AJ-JNS FISCALIZACIÓN PARA LA PAVIMENTACIÓN CON HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND Y ADOQUINAMIENTO A COLORES EN CALLES SECTOR VERGELES, SECTOR 2 Y 3, PARROQUIA PASCUALES FECHA: 19 AGO 2013 CONTRATANTE: MIMG CONTRATISTA: ASESORÍA Y ESTUDIOS TÉCNICOS CIA LTDA MONTO FISCALIZACIÓN \$ 261,539.74 MONTO DE OBRA \$ 8,729,756.00 PARTICIPACIÓN DE 3 OCT 2013 AL 19 FEB 2015	261,539.74	SIN OBSERVACIONES
	375	CERTIFICADO ESPECIALISTA AMBIENTAL S-CFC-006-2010-AJ-JNS FISCALIZACIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN DE CALLES, PROGRAMA DE OBRAS POPULARES CON CARACTER EMERGENTE, SECTOR 14 (...) PARROQUIA XIMENA FECHA: 29 MAR 2011 CONTRATANTE: MIMG CONTRATISTA: VICTOR NUQUES GARCES MONTO FISCALIZACIÓN \$ 142,644.66 MONTO DE OBRA \$ 2,973,910.08 PARTICIPACIÓN DEL 29 MAR 2011 AL 28 NOV 2011	-	SIN OBSERVACIONES
	376	CERTIFICADO ESPECIALISTA AMBIENTAL S-CFC-011-2010-AJ-JNS FISCALIZACIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN DE CALLES, PROGRAMA DE OBRAS POPULARES CON CARACTER EMERGENTE, SECTOR 16 (...) PARROQUIA XIMENA FECHA: 22 JUL 2010 CONTRATANTE: MIMG CONTRATISTA: ALFREDO ELIZALDE PULLEY MONTO FISCALIZACIÓN \$ 152,283.79 MONTO DE OBRA \$ 5,403,858.56 PARTICIPACIÓN DEL 22 JUL 2010 AL 22 MAY 2011	152,283.79	SIN OBSERVACIONES
	TOTAL \$		\$1,280,038.21	-
ESPECIALISTA SEGURIDAD VIAL - LABORAL: DONY ALEXIS GARCÍA OLVERA				
DEBERÁ TENER UNA EXPERIENCIA MÍNIMA DE 3 AÑOS EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL O DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE QUE DEMUESTREN EXPERIENCIA DE MANEJO DE SEGURIDAD VIAL. SE ACEPTARÁN EXPERIENCIAS COMO CONSULTOR, COMO DIRECTOR DE FISCALIZACIÓN, COMO INGENIERO RESIDENTE EN FISCALIZACIÓN O COMO INGENIERO EN SEGURIDAD LABORAL-VIAL. SE CALIFICARÁN EXPERIENCIAS PRESENTADAS CON UNA PARTICIPACIÓN DE POR LO MENOS 180 DÍAS Y CUYO MONTO DE FISCALIZACIÓN SEA IGUAL O MAYOR A USD \$ 500.000,00, EN MÁXIMO TRES (3) PROYECTOS.	388-391	CERTIFICADO ESPECIALISTA EN SEGURIDAD LABORAL - VIAL S-CFC-051-2015-AJ-JNS FISCALIZACIÓN DE LA OBRA PAVIMENTACIÓN DE CALLES, PROGRAMA DE OBRAS POPULARES (...) PARROQUIA TARQUI FECHA: 25 JUN 2018 CONTRATANTE: MIMG CONTRATISTA: ASOCIACIÓN AET-MIDAS MONTO FISCALIZACIÓN \$ 816,115.69 MONTO OBRA \$ 18,890,263.89 PARTICIPACIÓN DEL 16 FEB 2016 AL 25 JUN 2018	816,115.69	SIN OBSERVACIONES
	392-395	CERTIFICADO ESPECIALISTA EN SEGURIDAD LABORAL VIAL S-CFC-047-2015-AJ-JNS FISCALIZACIÓN DE LA OBRA PAVIMENTACIÓN DE CALLES, PROGRAMA DE OBRAS POPULARES, SECTORES 1, 2, 3 PERIMETRAL OESTE (...) PARROQUIAS TARQUI Y PASCUALES FECHA: 6 JUL 2018 CONTRATANTE: MIMG CONTRATISTA: ASESORÍA Y ESTUDIOS TÉCNICOS CIA LTDA MONTO FISCALIZACIÓN \$ 610,605.04 MONTO OBRA \$ 18,225,818.41 PARTICIPACIÓN DEL 2 MAY 2016 AL 6 JUL 2018	610,605.04	SIN OBSERVACIONES

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL				
CONPC-MIMG-008-2018				
"FISCALIZACIÓN DE LA OBRA: PAVIMENTACIÓN DE CALLES: INC. ACERAS, BORDILLOS CUNETAS Y SISTEMA DE AA.LL., SECTOR PERIMETRAL OESTE (SEGÚN GRÁFICO), PRE-COOPERATIVA EL FORTÍN DESDE: BLOQUE # 4 HASTA: BLOQUE # 12 – PARROQUIA PASCUALES, PROGRAMA CAF-XIII"				
OFERENTE: ASESORÍAS Y ESTUDIOS TÉCNICOS C. LTDA.			RUC No. 0990173524001	
PRESUPUESTO REFERENCIAL: \$388,229.42		OFERTA PRESENTADA: SOBRE No.2		PLAZO EJECUCIÓN: 300 DÍAS
	396-397	CERTIFICADO ING. DE FISCALIZACIÓN CONTRATO No. CPC-MTOP-R4-F-013-2012 FISCALIZACIÓN DE REHABILITACIÓN DE LA VIA DESDE SAN VICENTE HASTA PEDERNALES, QUE INCLUYE EL PASO LATERAL DE CANOA (CONSTRUCCIÓN DE 111.08 KM DE VIA DE PAVIMENTO DE HORMIGÓN Y TRAMOS DE CONCRETO ASFÁLTICO) FECHA: 31 DIC 2013 CONTRATANTE: MTOP MANABI CONTRATISTA: CONSULTORA ASESORÍA Y ESTUDIOS TÉCNICO C. LTDA. MONTO FISCALIZACIÓN \$ 2,141,668.15 MONTO DE OBRA \$ 114,519,818.07 PARTICIPACIÓN POR 12 MESES	2,141,668.15	SIN OBSERVACIONES
	398-399	CERTIFICADO INGENIERO RESIDENTE / PROGRAMACIÓN Y CONTROL S-CFC-019-2012-AJ-INS FISCALIZACIÓN DEL PLAN EMERGENTE DE BACHEO ASFÁLTICO FECHA: 28 FEB 2013 CONTRATANTE: MIMG CONTRATISTA: ASESORÍA Y ESTUDIOS TÉCNICOS CIA LTDA. MONTO FISCALIZACIÓN \$ 174,062.76 MONTO DE OBRA \$ 4,574,171.75 PARTICIPACIÓN DEL 1 AGO 2012 AL 28 FEB 2013	-	SIN OBSERVACIONES
	TOTAL \$		\$3,568,388.88	-
METODOLOGÍA Y CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN				
PARÁMETROS			PÁG.	OBSERVACIONES
ENFOQUE DE LOS TRABAJOS			55-76	SIN OBSERVACIÓN
ALCANCE DE LOS TRABAJOS			76-78	SIN OBSERVACIÓN
METODOLOGÍA DEL TRABAJO			79-136	SIN OBSERVACIÓN
PROGRAMACIÓN DE LOS SERVICIOS			137-145	SIN OBSERVACIÓN

CONCURSO PÚBLICO DE CONSULTORÍA No. CONPC-MIMG-008-2018

"FISCALIZACIÓN DE LA OBRA: PAVIMENTACIÓN DE CALLES: INC. ACERAS, BORDILLOS CUNETAS Y SISTEMA DE AA.LL., SECTOR PERIMETRAL OESTE (SEGÚN GRÁFICO), PRE-COOPERATIVA EL FORTÍN DESDE: BLOQUE # 4 HASTA: BLOQUE # 12 – PARROQUIA PASCUALES, PROGRAMA CAF-XIII".

PRESUPUESTO REFERENCIAL: USD \$388.229,42 (TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS VEINTINUEVE CON 42/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA), más IVA.

El presupuesto referencial no podrá ser superior al patrimonio de los oferentes, según la tabla siguiente:

Presupuesto Referencial		Monto que debe cumplirse del Patrimonio USD	
Fracción Básica	Exceso hasta	Patrimonio exigido sobre la fracción básica	Patrimonio exigido sobre el excedente de la fracción básica
0	500.000 incluido	0.00	5% sobre el exceso de 250.000 incluido
500.000.01	1.000.000 incluido	15.000	10% sobre el exceso de la fracción básica
1.000.000.01	5.000.000 incluido	75.000	12,5% sobre el exceso de la fracción básica
5.000.000.01	10.000.000 incluido	625.000	15% sobre el exceso de la fracción básica
10.000.000.01	en adelante	1.500.000	17,5% sobre el exceso de la fracción básica

Patrimonio (Aplicable para personas jurídicas):

OFERENTE	PATRIMONIO NETO	PATRIMONIO REQUERIDO	CUMPLE
ASESORÍA Y ESTUDIOS TÉCNICOS C. LTDA.	\$ 1,290,673.62	\$ 19,411.47	SI
CONSULNAC GEOTECNIA Y MATERIALES CIA. LTDA.	\$ 404,331.23	\$ 19,411.47	SI
GRUPO CONSULTOR FVL CIA. LTDA.	\$ 196,662.43	\$ 19,411.47	SI

ÍNDICES FINANCIEROS

Oferentes	Análisis Financiero					Cumple
ASESORÍA Y ESTUDIOS TÉCNICOS C. LTDA. R.U.C. # 0990173524001	Índice de Solvencia	Activo Corriente	$\geq 1,0$	\$ 1,713,232.57	4.87	SI
		Pasivo Corriente		\$ 351,819.18		
	Índice de Endeudamiento	Pasivo Total	$< 1,5$	\$ 686,542.59	0.35	SI
		Activo Total		\$ 1,977,216.21		
	Índice Estructural	Patrimonio	$\geq 0,20$	\$ 1,290,673.62	0.65	SI
		Activo Total		\$ 1,977,216.21		
CONSULNAC GEOTECNIA Y MATERIALES CIA. LTDA. R.U.C. # 0990265534001	Índice de Solvencia	Activo Corriente	$\geq 1,0$	\$ 707,754.21	2.29	SI
		Pasivo Corriente		\$ 309,235.78		
	Índice de Endeudamiento	Pasivo Total	$< 1,5$	\$ 399,237.78	0.50	SI
		Activo Total		\$ 803,569.01		
	Índice Estructural	Patrimonio	$\geq 0,20$	\$ 404,331.23	0.50	SI
		Activo Total		\$ 803,569.01		

Oferentes	Análisis Financiero					Cumple
GRUPO CONSULTOR FVL CIA. LTDA. R.U.C. # 0991242112001	Índice de Solvencia	<u>Activo Corriente</u>	> = 1,0	\$ 253,243.68	3.90	SI
		Pasivo Corriente		\$ 64,975.72		
	Índice de Endeudamiento	<u>Pasivo Total</u>	< 1,5	\$ 94,941.14	0.33	SI
		Activo Total		\$ 291,603.57		
	Índice Estructural	<u>Patrimonio</u>	> = 0,20	\$ 196,662.43	0.67	SI
		Activo Total		\$ 291,603.57		

Atentamente,


Ing. Andrea Arias Mayorga
INGENIERA DE LA COMISIÓN TÉCNICA
SECRETARÍA MUNICIPAL