GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL

CONPC-MIMG-010-2018

FISCALIZACION DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE TRONCAL #4 SISTEMA METROVIA SUBURBIO - CENTRO URBANO, PARROQUIAS: BOLIVAR, OLMEDO, LETAMENDI, AYACUCHO, PEDRO CARBO, ROCAFUERTE, GARCIA MORENO, FEBRES CORDERO

OFERENTE: SISMOTEC S.A.			**RUC No.** 0992412607001
PRESUPUESTO REFERENCIAL: $467,415.50	**OFERTA PRESENTADA:** SOBRE No.2		**PLAZO EJECUCIÓN:** 360 DÍAS

INTEGRIDAD DE LAS OFERTAS

FORMULARIOS	PAG.	PRESENTA / NO PRESENTA	OBSERVACIÓN
1.1 PRESENTACIÓN Y COMPROMISO	3-4	PRESENTA	SIN OBSERVACIÓN
1.2 DATOS GENERALES DEL OFERENTE	5	PRESENTA	REPRESENTANTE LEGAL: PARODI ZAMBRANO RENATO VITTORIO
1.3 IDENTIFICACIÓN DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPES MAYORITARIOS (EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA)	12-13	PRESENTA	ACCIONISTAS MAYORITARIOS: ALDO PARODI ZAMBRANO, 49.87% RENATO PARODI ZAMBRANO; 49.87%
1.4 SITUACIÓN FINANCIERA DEL OFERENTE.	23	PRESENTA	SIN OBSERVACIÓN
1.5 OFERTA ECONÓMICA. (SOBRE No. 2)	SOBRE No.2	SOBRE No.2	SOBRE No. 2
1.6 MEDOLOGÍA Y CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN.	37	PRESENTA	SIN OBSERVACIÓN
1.7 EXPERIENCIA DEL OFERENTE.	60	PRESENTA	SIN OBSERVACIÓN
1.8 PERSONAL TÉCNICO MÍNIMO REQUERIDO.	82	PRESENTA	SIN OBSERVACIÓN
1.9 EQUIPO MÍNIMO REQUERIDO.	83	PRESENTA	SIN OBSERVACIÓN
2.1 COMPROMISO DEL PROFESIONAL ASIGNADO AL PROYECTO.	87; 116; 129; 146; 170; 197; 226	PRESENTA	SIN OBSERVACIÓN
2.2 HOJA DE VIDA DEL PERSONAL TÉCNICO CLAVE ASIGNADO AL PROYECTO.	88-91; 117-119; 130-132; 147-149; 171-173; 198-200; 227-228	PRESENTA	SIN OBSERVACIÓN
3 FORMULARIO DE COMPROMISO DE ASOCIACIÓN O CONSORCIO	247	PRESENTA	NO APLICA

VERIFICACIÓN DE REQUISITOS MÍNIMOS: EVALUACIÓN DE LA OFERTA TÉCNICA

EQUIPO MÍNIMO

EQUIPO MÍNIMO REQUERIDO	PAG.	EQUIPO PRESENTADO / CAPACIDAD	DOCUMENTO	OBSERVACIÓN
1 ESTACIÓN TOTAL	84	ESTACIÓN TOTAL LASER	FACTURA No. 1407	SIN OBSERVACIÓN
3 COMPUTADORAS	85	COMPUTADORA ESCRITORIO INTERL CORE I7	FACTURA No. 2344	SIN OBSERVACIÓN
	86	NOTEBOOK INTERL CORE IS	FACTURA No. 2520	SIN OBSERVACIÓN
	86	NOTEBOOK INTERL CORE IS	FACTURA No. 2520	SIN OBSERVACIÓN

EXPERIENCIA DEL OFERENTE

EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECÍFICA MÍNIMA	PAG.	EXPERIENCIA PRESENTADA	MONTO A APLICAR	OBSERVACIÓN
GENERAL FISCALIZACIÓN DE OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL EN GENERAL DENTRO DE LOS ÚLTIMOS DIEZ (10) AÑOS EN LA QUE LA SUMA EN MÁXIMO DOS PROYECTOS, DE LOS VALORES DE LA OBRAS FISCALIZADA HAYA SIDO DE AL MENOS **USD$ 7,500,000.00**	61-72	CERTIFICADO FISCALIZACIÓN DEL PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN POR EMERGENCIA DE LAS PLATAFORMAS, MOVIMIENTO DE TIERRAS, **VÍAS** E INGENIERÍAS DE URBANISMOS PARA EL PROYECTO DE DESARROLLO URBANO SOCIO VIVIENDA ETAPA II UBICADO EN LA PROSPERINA, GUAYAQUIL" FECHA: 8 DIC 2013 CONTRATANTE: SECOB CONTRATISTA: SISMOTEC S.A. MONTO DE OBRA FISCALIZADA $ 16,013,458.07 MONTO MOVIMIENTO TIERRAS Y VÍAS $ 4,080,055.67 MONTO DE FISCALIZACIÓN $ 544,207.54	16,013,458.07	SIN OBSERVACIÓN
	73-81	CERTIFICADO FISCALIZACIÓN CONSTRUCCIÓN DE TRES PUENTES EN LA TRONCAL AMAZÓNICA, PIEDRA FINA 2, REVENTADOR Y AGUARICO UBICADOS EN LA CARRETERA ESTATAL E-45 DE LA TRONCAL AMAZÓNICA TRAMO BAEZA - LAGO AGRIO FECHA: 31 DIC 2015 CONTRATANTE: MTOP CONTRATISTA: SISMOTEC S.A. MONTO DE OBRA FISCALIZADA $ 21,058,248.62 MONTO DE FISCALIZACIÓN $ 710,000.00	21,058,248.62	SIN OBSERVACIÓN
		TOTAL $	**$37,071,706.69**	
ESPECÍFICA FISCALIZACIONES DE CONSTRUCCIONES DE OBRA DE PAVIMENTACIÓN EN HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND O ASFÁLTICO Y CONSTRUCCIONES DE ESTRUCTURAS METÁLICAS INDUSTRIALES DENTRO DE LOS ÚLTIMOS DIEZ (10) AÑOS EN LA QUE LA SUMA EN MÁXIMO DOS PROYECTOS, DE LOS VALORES DE OBRA FISCALIZADA HAYA SIDO DE AL MENOS USD$7,500,000.00 EL PORCENTAJE MÍNIMO DE LAS EXPERIENCIAS SOLICITADAS DEBERÁ CUMPLIR ADEMÁS CON EL 20% DE LOS $ 7,500.000 ($1,500,000.00)	61-72	CERTIFICADO FISCALIZACIÓN DEL PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN POR EMERGENCIA DE LAS PLATAFORMAS, MOVIMIENTO DE TIERRAS, **VÍAS** E INGENIERÍAS DE URBANISMOS PARA EL PROYECTO DE DESARROLLO URBANO SOCIO VIVIENDA ETAPA II UBICADO EN LA PROSPERINA, GUAYAQUIL **(CARPETA DE HORMIGÓN ASFÁLTICO)"** FECHA: 8 DIC 2013 CONTRATANTE: SECOB CONTRATISTA: SISMOTEC S.A. MONTO DE OBRA FISCALIZADA $ 16,013,458.07 MONTO MOVIMIENTO TIERRAS Y VÍAS $ 4,080,055.67 MONTO DE FISCALIZACIÓN $ 544,207.54	16,013,458.07	SIN OBSERVACIÓN
	73-81	CERTIFICADO FISCALIZACIÓN CONSTRUCCIÓN DE TRES PUENTES EN LA TRONCAL AMAZÓNICA, PIEDRA FINA 2, REVENTADOR Y AGUARICO UBICADOS EN LA CARRETERA ESTATAL E-45 DE LA TRONCAL AMAZÓNICA TRAMO BAEZA - LAGO AGRIO FECHA: 31 DIC 2015 CONTRATANTE: MTOP CONTRATISTA: SISMOTEC S.A. MONTO DE OBRA FISCALIZADA $ 21,058,248.62 MONTO DE FISCALIZACIÓN $ 710,000.00	0.00	SE PRESENTA TABLA DE RUBROS GENERALES DE LOS PUENTES DONDE SE SEÑALA SUPERESTRUCTURA EN ACERO, SIN EMBARGO LA EXPERIENCIA SOLICITADA EN LOS PLIEGOS INDICA QUE LA EXPERIENCIA DEBE SER EN COSNSTRUCCIONES DE ESTRUCTURAS METÁLICAS INDUSTRIALES
		TOTAL $	**$16,013,458.07**	EXPERIENCIAS PRESENTADAS NO CUMPLEN CON MONTO MÍNIMO SOLICITADO Y TAMPOCO CON EL REQUISITO MÍNIMO DE CONSTRUCCIONES DE ESTRUCTURAS METÁLICAS INDUSTRIALES

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL			
CONPC-MIMG-010-2018 FISCALIZACION DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE TRONCAL #4 SISTEMA METROVIA SUBURBIO - CENTRO URBANO, PARROQUIAS: BOLIVAR, OLMEDO, LETAMENDI, AYACUCHO, PEDRO CARBO, ROCAFUERTE, GARCIA MORENO, FEBRES CORDERO			
OFERENTE: SISMOTEC S.A.			RUC No. 0992412607001
PRESUPUESTO REFERENCIAL: $467,415.50	OFERTA PRESENTADA: SOBRE No.2		PLAZO EJECUCIÓN: 360 DÍAS

PERSONAL TÉCNICO				
PERSONAL TÉCNICO	**PAG.**	**NOMBRE**	**TITULO**	**OBSERVACIONES**
DIRECTOR DE FISCALIZACIÓN TÍTULO DE TERCER NIVEL: INGENIERO CIVIL 100% PARTICIPACIÓN	92	CESAR HUMBERTO PALACIOS GANDO C.I. 0902724277	INGENIERO CIVIL	**COMPROMETIDO CON S-CFC-017-2018 CON PARTICIPACION DE 50%**
RESIDENTE 1 TÍTULO DE TERCER NIVEL: INGENIERO CIVIL 100% PARTICIPACIÓN	121	ALEJANDRO APOLONIO CANTOS LOPEZ C.I. 0900389107	INGENIERO CIVIL	SIN OBSERVACIÓN
RESIDENTE 2 TÍTULO DE TERCER NIVEL: INGENIERO CIVIL 100% PARTICIPACIÓN	134	NELSON ALEJANDRO ROMERO CRUZ C.I. 0700751720	INGENIERO CIVIL	**COMPROMETIDO CON S-CFC-017-2018 CON PARTICIPACION DE 100%**
CONTROL DE CALIDAD TÍTULO DE TERCER NIVEL: INGENIERO CIVIL 50% PARTICIPACIÓN	151-152	ELIZABETH ALEXANDRA JORDAN FLORES C.I. 0915381453	INGENIERO CIVIL MAGISTER EN SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD, AMBIENTE Y SEGURIDAD	SIN OBSERVACIÓN
ESPECIALISTA AMBIENTAL TÍTULO DE TERCER NIVEL: INGENIERO AMBIENTAL, BIÓLOGO, INGENIERO QUÍMICO O INGENIERO CIVIL CON ESPECIALIDAD O MAESTRÍA EN INGENIERÍA AMBIENTAL 50% PARTICIPACIÓN	175-176	GUILLERMO ALEJANDRO ESPIN GALARZA C.I. 1203741044	INGENIERO CIVIL MAGISTER EN RIEGO Y DRENAJE	PRESENTA MAESTRÍA EN RIEGO Y DRENAJE, SIN EMBARGO, EL PLIEGO SOLICITA EXPECIALIDAD O MAESTRÍA EN INGENIERÍA AMBIENTAL
ESPECIALISTA SEGURIDAD VIAL - LABORAL TÍTULO DE TERCER NIVEL: INGENIERO CIVIL 50% PARTICIPACIÓN CONTAR CON LA LICENCIA VIGENTE DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PARA LA ACTIVIDAD DE LA CONSTRUCCIÓN O CERTIFICACIÓN EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES CONOCIMIENTO EN: AUDITORIAS DE SEGURIDAD VIAL (INTENSIDAD NO MENOR A 100 HORAS)	202-205	YOHNNY MIGUEL MIELES MACIAS C.I. 0911033918	INGENIERO CIVIL MAGISTER EN IMPACTOS AMBIENTALES CERTIFICACIÓN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES SEMINARIO TALLER AUDITORÍA EN SEGURIDAD VIAL (110 HORAS)	SIN OBSERVACIÓN
INGENIERO ELÉCTRICO TÍTULO DE TERCER NIVEL: INGENIERO ELÉCTRICO 50% PARTICIPACIÓN	230	VICTOR JAVIER BRAVO PINO C.I. 1302644578	INGENIERO EN ELECTRICIDAD ESPECIALIZACIÓN POTENCIA	SIN OBSERVACIÓN

EXPERIENCIA MÍNIMA DEL PERSONAL TÉCNICO				
PARA PUNTAJE SE CALIFICARA LOS 10 ULTIMOS AÑOS DE PARTICIPACIÓN EN POSICIONES SIMILARES	**PAG.**	**EXPERIENCIA PRESENTADA**	**MONTO A APLICAR**	**OBSERVACIÓN**
DIRECTOR DE FISCALIZACIÓN: CESAR HUMBERTO PALACIOS GANDO				
SE CALIFICARÁN EXPERIENCIAS PRESENTADAS COMO CONSULTOR EN FISCALIZACIÓN O COMO DIRECTOR DE FISCALIZACIÓN DE VÍAS DE HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND Y/O ASFÁLTICO CUYO MONTO DE **OBRA FISCALIZADA** SEA IGUAL O MAYOR A USD $ 1.000.000,00 EN MÁXIMO 3 PROYECTOS, CON UNA PARTICIPACIÓN DE POR LO MENOS 180 DÍAS EN CADA UNO.	94-98	CERTIFICADO DIRECTOR DE PROYECTO S-CFC-043-2015-AJ-INS FISCALIZACIÓN DE **PAVIMENTACIÓN DE HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND** PROLONGACIÓN DE AV LAS IGUANAS (...) PARROQUIA PASCUALES FECHA: 6 AGO 2017 CONTRATANTE: MIMG CONTRATISTA: ING. CESAR PALACIOS MONTO DE OBRAS FISCALIZADA $ 3,999,668.90 PARTICIPACIÓN 21 MESES	3,999,668.90	SIN OBSERVACIÓN
	99-100	CERTIFICADO DIRECTOR DE PROYECTO S-CFC-021-2013-AJ-INS FISCALIZACIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLES PROGRAMA DE OBRAS POPULARES CON CARÁCTER EMERGENTE UBICADAS EN ISLA TRINITARIA, LADO SUR, SECTOR 5 (...) PARROQUIA XIMENA FECHA: 24 SEP 2014 CONTRATANTE: MIMG CONTRATISTA: ING. CESAR PALACIOS MONTO DE OBRA FISCALIZADA $ 5,940,043.87 PARTICIPACIÓN 12 MESES + 6 DÍAS	5,940,043.87	SIN OBSERVACIÓN
	101-102	CERTIFICADO DIRECTOR DE PROYECTO S-CFC-027-2013-AJ-INS FISCALIZACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE VÍAS - PROGRAMA COMPLEMENTARIO DE OBRAS POPULARES SECTORES 33-34 (...) PARROQUIA PASCUALES FECHA: 22 DIC 2014 CONTRATANTE: MIMG CONTRATISTA: ING. CESAR PALACIOS MONTO DE OBRA FISCALIZADA $ 2,066,587.97 PARTICIPACIÓN 13 MESES	-	SIN OBSERVACIÓN

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL

CONPC-MIMG-010-2018

FISCALIZACION DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE TRONCAL #4 SISTEMA METROVIA SUBURBIO - CENTRO URBANO, PARROQUIAS: BOLIVAR, OLMEDO, LETAMENDI, AYACUCHO, PEDRO CARBO, ROCAFUERTE, GARCIA MORENO, FEBRES CORDERO

OFERENTE: SISMOTEC S.A.			RUC No. 0992412607001
PRESUPUESTO REFERENCIAL: $467,415.50	OFERTA PRESENTADA: SOBRE No.2		PLAZO EJECUCIÓN: 360 DÍAS

	103-115	CERTIFICADO DIRECTOR DE PROYECTO S-CFC-036-2016-AJ-JNS FISCALIZACIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE VÍAS, INCLUYE ACERAS Y BORDILLOS (...) KM 16 VÍA A DAULE PARROQUIA PASCUALES FECHA: 22 DIC 2014 CONTRATANTE: MIMG CONTRATISTA: ING. CESAR PALACIOS MONTO DE OBRA FISCALIZADA $ 3,050,204.37 PARTICIPACIÓN 11 MESES + 23 DÍAS	3,050,204.37	SIN OBSERVACIÓN
		TOTAL $	**$12,989,917.14**	-
		RESIDENTE 1: ALEJANDRO APOLONIO CANTOS LOPEZ		
SE CALIFICARÁN EXPERIENCIAS PRESENTADAS COMO CONSULTOR EN FISCALIZACIÓN, COMO DIRECTOR DE FISCALIZACIÓN, COMO INGENIERO RESIDENTE DE OBRA EN FISCALIZACIÓN O COMO INGENIERO ASISTENTE DE FISCALIZACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE VÍAS CUYO MONTO DE **OBRA FISCALIZADA** SEA IGUAL O MAYOR A USD $ 500.000,00 EN MÁXIMO 3 PROYECTOS, CON UNA PARTICIPACIÓN DE POR LO MENOS 180 DÍAS EN CADA UNO.	122-123	CERTIFICADO RESIDENTE DE OBRA S-CFC-027-2013-AJ-JNS FISCALIZACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE VÍAS - PROGRAMA COMPLEMENTARIO DE OBRAS POPULARES SECTORES 33-34 (...) PARROQUIA PASCUALES FECHA: 22 DIC 2014 CONTRATANTE: MIMG CONTRATISTA: ING. CESAR PALACIOS MONTO DE OBRA FISCALIZADA $ 2,066,587.97 PARTICIPACIÓN 13 MESES	2,066,587.97	SIN OBSERVACIÓN
	124	CERTIFICADO RESIDENTE DE FISCALIZACIÓN S-CFC-032-2008-AJ-JNS FISCALIZACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE VÍAS - PROGRAMA COMPLEMENTARIO DE OBRAS POPULARES SECTORES 33-34 (...) PARROQUIA PASCUALES FECHA: 30 OCT 2009 CONTRATANTE: MIMG CONTRATISTA: ING. PAUL THUR DE KOOS CEPEDA MONTO DE OBRA FISCALIZADA $ 1,704,367.84 PARTICIPACIÓN 9 JUL 2008 - 30 OCT 2009		SIN OBSERVACIÓN
	125-126	CERTIFICADO RESIDENTE DE OBRA S-CFC-015-2012-AJ-JNS FISCALIZACIÓN CONSTRUCCIÓN DE MERCADO DE MINORISTAS LA CASUARINA SECTOR EL FORTÍN, PARROQUIA PASCUALES (MERCADO DE ESTRUCTURA METÁLICA) FECHA: 20 JUL 2013 CONTRATANTE: MIMG CONTRATISTA: ING. CESAR PALACIOS MONTO DE OBRA FISCALIZADA $ 2,635,996.76 PARTICIPACIÓN 7 MESES + 28 DÍAS	2,635,996.76	SIN OBSERVACIÓN. SE ACEPTA DE ACUERDO A PREGUNTA No. 17 LAS EXPERIENCIA DE ESTRUCTURAS METÁLICAS INDUSTRIALES SE HACEN EXTENSIVAS AL PERSONAL TÉCNICO.
	127-128	CERTIFICADO RESIDENTE DE OBRA S-CFC-029-2011-AJ-JNS FISCALIZACIÓN REPARACIÓN INEGRAL DE ZONAS, COMPRENDIDOS EN CUADRANTE 1 PARROQUIA FEBRES CORDERO, CUADRANTE 2 PARROQUIA LETAMENDI **(CARPETA DE HORMIGÓN ASFÁLTICO)** FECHA: 10 JUN 2012 CONTRATANTE: MIMG CONTRATISTA: ING. CESAR PALACIOS MONTO DE OBRA FISCALIZADA $ 4,667,947.78 PARTICIPACIÓN 10 MESES	4,667,947.78	SIN OBSERVACIÓN
		TOTAL $	**$9,370,532.51**	-
		RESIDENTE 2: NELSON ALEJANDRO ROMERO CRUZ		
	135-141	CERTIFICADO RESIDENTE DE OBRA PARA LA FISCALIZACIÓN Y FACTURAS FISCALIZACIÓN A SUBCONTRATISTAS DE EQUITATIS EN LA CONSTRUCCIÓN PLANTA TERMOELÉCTRICA DE JARAMIJÓ FECHA: 21 OCT 2013 CONTRATANTE: EQUITATIS S.A. CONTRATISTA: ING. CESAR PALACIOS MONTO DE OBRA FISCALIZADA $ 140,000,000.00 MONTO VÍAS DE ACCESO E INTERIORES HORMIGÓN HIDRAULICO $ 787,765.49 PARTICIPACIÓN AÑOS 2011 - 2013	787,765.49	SIN OBSERVACIÓN
SE CALIFICARÁN EXPERIENCIAS PRESENTADAS COMO CONSULTOR EN FISCALIZACIÓN, COMO DIRECTOR DE FISCALIZACIÓN, COMO INGENIERO RESIDENTE DE OBRA EN FISCALIZACIÓN O COMO INGENIERO ASISTENTE DE FISCALIZACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE VÍAS CUYO MONTO DE **OBRA FISCALIZADA** SEA IGUAL O MAYOR A USD $ 500.000,00 EN MÁXIMO 3 PROYECTOS, CON UNA PARTICIPACIÓN DE POR LO MENOS 180 DÍAS EN CADA UNO.	142-143	CERTIFICADO RESIDENTE DE OBRA S-CFC-015-2012-AJ-JNS FISCALIZACIÓN CONSTRUCCIÓN DE MERCADO DE MINORISTAS LA CASUARINA SECTOR EL FORTÍN, PARROQUIA PASCUALES (MERCADO DE ESTRUCTURA METÁLICA) FECHA: 20 JUL 2013 CONTRATANTE: MIMG CONTRATISTA: ING. CESAR PALACIOS MONTO DE OBRA FISCALIZADA $ 2,635,996.76 PARTICIPACIÓN 13 MESES + 28 DÍAS	2,635,996.76	SIN OBSERVACIÓN. SE ACEPTA DE ACUERDO A PREGUNTA No. 17 LAS EXPERIENCIA DE ESTRUCTURAS METÁLICAS INDUSTRIALES SE HACEN EXTENSIVAS AL PERSONAL TÉCNICO

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL

CONPC-MIMG-010-2018

FISCALIZACION DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE TRONCAL #4 SISTEMA METROVIA SUBURBIO - CENTRO URBANO, PARROQUIAS: BOLIVAR, OLMEDO, LETAMENDI, AYACUCHO, PEDRO CARBO, ROCAFUERTE, GARCIA MORENO, FEBRES CORDERO

OFERENTE: SISMOTEC S.A.			**RUC No.** 0992412607001
PRESUPUESTO REFERENCIAL: $467,415.50	**OFERTA PRESENTADA:** SOBRE No.2		**PLAZO EJECUCIÓN:** 360 DÍAS

	144-145	CERTIFICADO INGENIERO AYUDANTE S-CFC-027-2013-AJ-JNS FISCALIZACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE VÍAS - PROGRAMA COMPLEMENTARIO DE OBRAS POPULARES SECTORES 33-34 (...) PARROQUIA PASCUALES FECHA: 22 DIC 2014 CONTRATANTE: MIMG CONTRATISTA: ING. CESAR PALACIOS MONTO DE OBRA FISCALIZADA $ 2,066,587.97 PARTICIPACIÓN 13 MESES	2,066,587.97	SIN OBSERVACIÓN
		TOTAL $	**$5,490,350.22**	-
		CONTROL DE CALIDAD: ELIZABETH ALEXANDRA JORDAN FLORES		
• DEBERÁ TENER UNA EXPERIENCIA EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL, Y QUE DEMUESTREN EXPERIENCIA EN CONTROL DE CALIDAD EN PROYECTOS VIALES DE HORMIGÓN HIDRÁULICO Y/O EN ASFALTO. • SE ACEPTARÁN EXPERIENCIAS COMO CONSULTOR EN EL ÁREA DE CONTROL DE CALIDAD, COMO DIRECTOR DE FISCALIZACIÓN O COMO INGENIERO RESIDENTE EN FISCALIZACIÓN. • SE CALIFICARÁN EXPERIENCIAS PRESENTADAS CON UNA PARTICIPACIÓN DE POR LO MENOS 180 DÍAS CUYO **MONTO DE OBRA FISCALIZADA** SEA IGUAL O MAYOR A USD $ 500.000,00. EN MÁXIMO TRES PROYECTOS	153-154	CERTIFICADO ESPECIALISTA EN CONTROL DE CALIDAD S-CFC-021-2013-AJ-JNS FISCALIZACIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLES PROGRAMA DE OBRAS POPULARES CON CARÁCTER EMERGENTE UBICADAS EN ISLA TRINITARIA, LADO SUR, SECTOR 5 (...) PARROQUIA XIMENA FECHA: 24 SEP 2014 CONTRATANTE: MIMG CONTRATISTA: ING. CESAR PALACIOS MONTO DE OBRA FISCALIZADA $ 5,940,043.87 PARTICIPACIÓN 12 MESES + 6 DÍAS	5,940,043.87	SIN OBSERVACIÓN
	155-156	CERTIFICADO CONTROL DE CALIDAD S-CFC-023-2013-AJ-JNS FISCALIZACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE ACERAS, BORDILLOS CUNETA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA PROGRAMA DE OBRAS POPULARES SECTOR 25 (...) PARROQUIA TARQUI (CAPA DE RODADURA ASFÁLTICA) FECHA: 16 NOV 2014 CONTRATANTE: MIMG CONTRATISTA: ING. GUSTAVO RUIZ GUZMAN MONTO DE OBRA FISCALIZADA $ 2,184,200.55 PARTICIPACIÓN 19 AGO 2013 - 14 FEB 2014	2,184,200.55	SIN OBSERVACION
	157-169	CERTIFICADO ESPECIALISTA EN CONTROL DE CALIDAD S-CFC-036-2016-AJ-JNS FISCALIZACIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE VÍAS, INCLUYE ACERAS Y BORDILLOS (...) KM 16 VÍA A DAULE PARROQUIA PASCUALES FECHA: 22 DIC 2014 CONTRATANTE: MIMG CONTRATISTA: ING. CESAR PALACIOS MONTO DE OBRA FISCALIZADA $ 3,050,204.37 PARTICIPACIÓN 11 MESES + 23 DÍAS	3,050,204.37	SIN OBSERVACIÓN
		TOTAL $	**$11,174,448.79**	-
		ESPECIALISTA AMBIENTAL: GUILLERMO ALEJANDRO ESPIN GALARZA		
• DEBERÁ TENER UNA EXPERIENCIA MÍNIMA EN PROYECTOS AMBIENTALES. • SE ACEPTARÁN EXPERIENCIAS COMO CONSULTOR AMBIENTAL EN OBRAS DE INGENIERÍA EN GENERAL COMO INTEGRANTE DEL EQUIPO DEL CONSTRUCTOR O COMPAÑÍA CONSTRUCTORA, DEL CONSULTOR FISCALIZADOR O DEL CONSULTOR DE LOS ESTUDIOS DE OBRA. • SE CALIFICARÁN EXPERIENCIAS PRESENTADAS CON UNA PARTICIPACIÓN DE POR LO MENOS 180 DÍAS CUYO MONTO DE OBRAS FISCALIZADA SEA IGUAL O MAYOR A USD $ 500.000,00. EN MÁXIMO TRES PROYECTOS	177-181	CERTIFICADO ESPECIALISTA AMBIENTAL S-CFC-043-2015-AJ-JNS FISCALIZACIÓN DE **PAVIMENTACIÓN DE HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND** PROLONGACIÓN DE AV LAS IGUANAS (...) PARROQUIA PASCUALES FECHA: 6 AGO 2017 CONTRATANTE: MIMG CONTRATISTA: ING. CESAR PALACIOS MONTO DE OBRAS FISCALIZADA $ 3,999,668.90 PARTICIPACIÓN 13 MESES	3,999,668.90	SIN OBSERVACIÓN
	182-183	CERTIFICADO ESPECIALISTA AMBIENTAL, SEGURIDAD VIAL S-CFC-021-2013-AJ-JNS FISCALIZACIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLES PROGRAMA DE OBRAS POPULARES CON CARÁCTER EMERGENTE UBICADAS EN ISLA TRINITARIA, LADO SUR, SECTOR 5 (...) PARROQUIA XIMENA FECHA: 24 SEP 2014 CONTRATANTE: MIMG CONTRATISTA: ING. CESAR PALACIOS MONTO DE OBRA FISCALIZADA $ 5,940,043.87 PARTICIPACIÓN 12 MESES + 6 DÍAS	5,940,043.87	SIN OBSERVACIÓN
	184-196	CERTIFICADO ESPECIALISTA AMBIENTAL S-CFC-036-2016-AJ-JNS FISCALIZACIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE VÍAS, INCLUYE ACERAS Y BORDILLOS (...) KM 16 VÍA A DAULE PARROQUIA PASCUALES FECHA: 22 DIC 2014 CONTRATANTE: MIMG CONTRATISTA: ING. CESAR PALACIOS MONTO DE OBRA FISCALIZADA $ 3,050,204.37 PARTICIPACIÓN 11 MESES + 23 DÍAS	3,050,204.37	SIN OBSERVACIÓN
		TOTAL $	**$9,939,712.77**	-

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL

CONPC-MIMG-010-2018

FISCALIZACION DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE TRONCAL #4 SISTEMA METROVIA SUBURBIO - CENTRO URBANO, PARROQUIAS: BOLIVAR, OLMEDO, LETAMENDI, AYACUCHO, PEDRO CARBO, ROCAFUERTE, GARCIA MORENO, FEBRES CORDERO

OFERENTE: SISMOTEC S.A.			RUC No. 0992412607001
PRESUPUESTO REFERENCIAL: $467,415.50	OFERTA PRESENTADA: SOBRE No.2		PLAZO EJECUCIÓN: 360 DÍAS

ESPECIALISTA SEGURIDAD VIAL - LABORAL: YOHNNY MIGUEL MIELES MACIAS

• DEBERÁ TENER UNA EXPERIENCIA EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL O DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE, Y QUE DEMUESTREN EXPERIENCIA DE MANEJO DE SEGURIDAD VIAL EN PROYECTOS VIALES. • SE ACEPTARÁN EXPERIENCIAS COMO CONSULTOR, COMO DIRECTOR DE FISCALIZACIÓN, COMO INGENIERO RESIDENTE EN FISCALIZACIÓN Y COMO INGENIERO EN SEGURIDAD LABORAL-VIAL. • SE CALIFICARÁN EXPERIENCIAS PRESENTADAS CON UNA PARTICIPACIÓN DE POR LO MENOS 180 DÍAS CUYO MONTO DE OBRAS FISCALIZADA SEA IGUAL O MAYOR A USD $ 500.000,00. EN MÁXIMO TRES PROYECTOS	206-210	CERTIFICADO ESPECIALISTA EN SEGURIDAD LABORAL - VIAL S-CFC-043-2015-AJ-JNS FISCALIZACIÓN DE **PAVIMENTACIÓN DE HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND** PROLONGACIÓN DE AV LAS IGUANAS (...) PARROQUIA PASCUALES FECHA: 6 AGO 2017 CONTRATANTE: MIMG CONTRATISTA: ING. CESAR PALACIOS MONTO DE OBRAS FISCALIZADA $ 3,999,668.90 PARTICIPACIÓN 21 MESES	3,999,668.90	SIN OBSERVACIÓN
	211-223	CERTIFICADO ESPECIALISTA EN SEGURIDAD LABORAL - VIAL S-CFC-036-2016-AJ-JNS FISCALIZACIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE VÍAS, INCLUYE ACERAS Y BORDILLOS (...) KM 16 VÍA A DAULE PARROQUIA PASCUALES FECHA: 22 DIC 2014 CONTRATANTE: MIMG CONTRATISTA: ING. CESAR PALACIOS MONTO DE OBRA FISCALIZADA $ 3,050,204.37 PARTICIPACIÓN 11 MESES + 23 DÍAS	3,050,204.37	SIN OBSERVACIÓN
	224-225	CERTIFICADO DIRECTOR DE PROYECTO S-CFC-027-2013-AJ-JNS FISCALIZACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE VÍAS - PROGRAMA COMPLEMENTARIO DE OBRAS POPULARES SECTORES 33-34 (...) PARROQUIA PASCUALES FECHA: 22 DIC 2014 CONTRATANTE: MIMG CONTRATISTA: ING. CESAR PALACIOS MONTO DE OBRA FISCALIZADA $ 2,066,587.97 PARTICIPACIÓN 13 MESES	2,066,587.97	SIN OBSERVACIÓN
		TOTAL $	**$9,116,461.24**	-

INGENIERO ELÉCTRICO: VICTOR JAVIER BRAVO PINO

• SE ACEPTARÁN EXPERIENCIAS PRESENTADAS COMO INGENIERO ELÉCTRICO EN PROYECTOS TALES COMO: PARADAS DE PASAJEROS DE TRANSPORTE MASIVO, PROYECTOS DE INGENIERÍA EN LOS QUE SE HAYAN IMPLEMENTADO SISTEMAS ELÉCTRICOS DE COMUNICACIÓN O INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE CONTROL DE ACCESO O INSTALACIÓN DE SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN. • SE CALIFICARÁN EXPERIENCIAS COMO INGENIERO ELÉCTRICO INTEGRANTE DEL EQUIPO DEL CONSTRUCTOR O COMPAÑÍA CONSTRUCTORA O DEL CONSULTOR FISCALIZADOR EN MÁXIMO 3 PROYECTOS, CON UNA PARTICIPACIÓN DE POR LO MENOS 180 DÍAS EN CADA UNO CUYO MONTO DE OBRA FISCALIZADA SEA IGUAL O MAYOR A USD $ 300.000,00.	231-239	CERTIFICADO ASESOR EN INSTALACIÓNES ELÉCTRICAS - SISO, FACTURA Y RETENCIÓN FISCALIZACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y ELECTRÓNICAS DURANTE LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL PROYECTO CENTRO DE DISTRIBUCIÓN PROMESA - GUAYAQUIL (INCLUYE INSTALACIONES ELÉCTRICAS, CANALIZACIÓN PARA COMUNICACIÓN Y AUTOMATIZACIÓN) FECHA:FEB 2011 CONTRATANTE: GRUPO DINPRO CONTRATISTA: ING. VICTOR BRAVO MONTO DE OBRA FISCALIZADA $ 6,000,000.00 PARTICIPACIÓN 14 MESES	6,000,000.00	SIN OBSERVACIÓN
	240-246	CERTIFICADO ASESOR EN INSTALACIÓNES ELÉCTRICAS - SISO, FACTURA Y RETENCIÓN FISCALIZACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y ELECTRÓNICAS DURANTE LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL PROYECTO BODEGA REFRIGERADA PARRA EL ALMACENAMIENTO DE SEMILLAS INTEROC - BUENA FE (INCLUYE INSTALACIOES ELÉCTRICAS Y CANALIZACIÓN PARA COMUNICACIÓN) FECHA: ENE 2014 CONTRATANTE: GRUPO DINPRO CONTRATISTA: ING. VICTOR BRAVO MONTO DE OBRA FISCALIZADA $ 1,500,000.00 PARTICIPACIÓN 7 MESES	1,500,000.00	SIN OBSERVACIÓN
		TOTAL $	**$6,000,000.00**	-

METODOLOGÍA Y CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN

PARÁMETROS	PÁG.	OBSERVACIONES
ENFOQUE DE LOS TRABAJOS	38	SIN OBSERVACIÓN
ALCANCE DE LOS TRABAJOS	39	SIN OBSERVACIÓN
METODOLOGÍA DEL TRABAJO	40-56	SIN OBSERVACIÓN
PROGRAMACIÓN DE LOS SERVICIOS	57-59	SIN OBSERVACIÓN

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL

CONPC-MIMG-010-2018

FISCALIZACION DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE TRONCAL #4 SISTEMA METROVIA SUBURBIO - CENTRO URBANO, PARROQUIAS: BOLIVAR, OLMEDO, LETAMENDI, AYACUCHO, PEDRO CARBO, ROCAFUERTE, GARCIA MORENO, FEBRES CORDERO

OFERENTE: CONSULTORA VERA Y ASOCIADOS C. LTDA		**RUC No.** 0990535132001
PRESUPUESTO REFERENCIAL: $467,415.50	**OFERTA PRESENTADA:** SOBRE No.2	**PLAZO EJECUCIÓN:** 360 DÍAS

INTEGRIDAD DE LAS OFERTAS

FORMULARIOS	PAG.	PRESENTA / NO PRESENTA	OBSERVACIÓN
1.1 PRESENTACIÓN Y COMPROMISO	3-5; 7-10	PRESENTA	SIN OBSERVACIÓN
1.2 DATOS GENERALES DEL OFERENTE	19	PRESENTA	SIN OBSERVACIÓN
1.3 IDENTIFICACIÓN DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPES MAYORITARIOS (EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA)	21-22; 25-28	PRESENTA	JOSE VERA GONZALEZ 50% CARLOS VERA GRUNAUER 12.5% JOSE VERA GRUNAUER 12.5% LUIS VERA GRUNAUER 12.5% JUAN VERA GRUNAUER 12.5%
1.4 SITUACIÓN FINANCIERA DEL OFERENTE.	30	PRESENTA	SIN OBSERVACIÓN
1.5 OFERTA ECONÓMICA. (SOBRE No. 2)	38	SOBRE NO. 2	SOBRE NO.2
1.6 MEDOLOGÍA Y CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN.	40	PRESENTA	SIN OBSERVACIÓN
1.7 EXPERIENCIA DEL OFERENTE.	145-149	PRESENTA	SIN OBSERVACIÓN
1.8 PERSONAL TÉCNICO MÍNIMO REQUERIDO.	169-170	PRESENTA	SIN OBSERVACIÓN
1.9 EQUIPO MÍNIMO REQUERIDO.	172	PRESENTA	SIN OBSERVACIÓN
2.1 COMPROMISO DEL PROFESIONAL ASIGNADO AL PROYECTO.	180; 182; 184; 186; 188; 190; 192	PRESENTA	SIN OBSERVACIÓN
2.2 HOJA DE VIDA DEL PERSONAL TÉCNICO CLAVE ASIGNADO AL PROYECTO.	196-203; 215-221; 235-239; 247-258; 288-295; 311-319; 360-366	PRESENTA	SIN OBSERVACIÓN
3 FORMULARIO DE COMPROMISO DE ASOCIACIÓN O CONSORCIO	387	PRESENTA	NO APLICA

VERIFICACIÓN DE REQUISITOS MÍNIMOS: EVALUACIÓN DE LA OFERTA TÉCNICA

EQUIPO MÍNIMO

EQUIPO MÍNIMO REQUERIDO	PAG.	EQUIPO PRESENTADO / CAPACIDAD	DOCUMENTO	OBSERVACIÓN
1 ESTACIÓN TOTAL	173	ESTACIÓN TOTAL CON TRÍPODE DE ALUMINIO	FACTURA No. 2721	SIN OBSERVACIÓN
3 COMPUTADORAS	174	COMPUTADOR DE ESCRITORIO INTEL CORE 2	FACTURA No. 4108	SIN OBSERVACIÓN
	175	COMPUTADOR DE ESCRITORIO INTEL CORE 2	FACTURA No. 4108	SIN OBSERVACIÓN
	175	COMPUTADOR DE ESCRITORIO INTEL CORE 2	FACTURA No. 4108	SIN OBSERVACIÓN

EXPERIENCIA DEL OFERENTE

EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECÍFICA MÍNIMA	PAG.	EXPERIENCIA PRESENTADA	MONTO A APLICAR	OBSERVACIÓN
GENERAL FISCALIZACIÓN DE OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL EN GENERAL DENTRO DE LOS ÚLTIMOS DIEZ (10) AÑOS EN LA QUE LA SUMA EN MÁXIMO DOS PROYECTOS, DE LOS VALORES DE LA OBRAS FISCALIZADA HAYA SIDO DE AL MENOS USD$ 7,500,000.00	150-151	CERTIFICADO FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA LA TRONCAL - PUERTO INCA, UBICADA EN LA PROVINCIA DEL CAÑAR, DE UNA LONGITUD DE 26.4 KM FECHA DE INICIO: 1 DE ABRIL DE 2013 FECHA DE FIN: 1 DE FEB DE 2017 CONTRATANTE: MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS CONTRATISTA: CONSULTORA VERA Y ASOCIADOS C. LTDA. MONTO OBRA FISCALIZADA $ 29,687,300.13 MONTO DE FISCALIZACIÓN: $ 1,628,069.91	29,687,300.13	SIN OBSERVACIÓN
	152-153	CERTIFICADO FISCALIZACIÓN DE LA REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA ZHUD COCHANCAY EL TRIUNFO, QUE INCLUYE LOS PASOS LATERALES DE LA TRONCAL Y MANUEL J. CALLE, DE 98 KM DE LONGITUD APROXIMADA FECHA DE INICIO: 01-02-2012 FECHA DE FIN: 14-09-2015 CONTRATANTE: MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS CONTRATISTA: CONSULTORA VERA Y ASOCIADOS C. LTDA. - ACSAM MONTO OBRA FISCALIZADA $ 93,500,077.28 50% DE PARTICIPACIÓN: $ 46,750,038.64 MONTO DE FISC: 3,833,151.96	46,750,038.64	SIN OBSERVACIÓN
	154-156	CERTIFICADO S-CFC-009-2010-AJ-JNS FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA FASE UNO DEL INTERCAMBIADOR DE TRÁFICO EN LA AV. DE LAS AMÉRICAS Y CALLE SE NE (BENJAMÍN ROSALES), EN LA AUTOPISTA SANTA NARCISA DE JESÚS MARTILLO MORÁ, EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL - PARROQUIA TARQUI FECHA DE INICIO: 15-10-2010 FECHA DE FIN: 14-01-2014 CONTRATANTE: MIMG CONTRATISTA: ASOCIACIÓN ASESORÍA Y ESTUDIOS TÉCNICOS - CONSULTORA VERA Y ASOCIADOS C. LTDA. MONTO OBRA FISCALIZADA $ 19,893,887 50% PARTICIPACIÓN: $ 9,946943.5 MONTO DE FISC: $ 1,317,336.91	-	SIN OBSERVACIÓN
	157	CERTIFICADO S-CFC-022-2012-AJ-JNS FISCALIZACIÓN DE LA OBRA: PLAN EMERGENTE DE BACHEO ASFÁLTICO DE CALLES Y AVENIDAS EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, SECTOR 2 - CENTRO, CUADRANTE: CALLE JULIÁN CORONEL O., AV. FEDERICO GODIN, CALLE PORTETE DE TARQUI, RÍO GUAYAS. INCLUYE RUBROS DE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA FECHA DE INICIO: 20-06-2012 FECHA DE FIN: 18-02-2013 CONTRATANTE: MIMG CONTRATISTA: CONSULTORA VERA Y ASOCIADOS C. LTDA. MONTO OBRA FISCALIZADA $ 4,900,000 MONTO DE FISCALIZACIÓN: $ 158,996.80	-	SIN OBSERVACIÓN
		TOTAL $	**$76,437,338.77**	-

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL

CONPC-MIMG-010-2018

FISCALIZACION DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE TRONCAL #4 SISTEMA METROVIA SUBURBIO - CENTRO URBANO, PARROQUIAS: BOLIVAR, OLMEDO, LETAMENDI, AYACUCHO, PEDRO CARBO, ROCAFUERTE, GARCIA MORENO, FEBRES CORDERO

OFERENTE: CONSULTORA VERA Y ASOCIADOS C. LTDA		**RUC No.** 0990535132001
PRESUPUESTO REFERENCIAL: $467,415.50	**OFERTA PRESENTADA:** SOBRE No.2	**PLAZO EJECUCIÓN:** 360 DÍAS

ESPECÍFICA FISCALIZACIONES DE CONSTRUCCIONES DE OBRA DE PAVIMENTACIÓN EN HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND O ASFÁLTICO Y CONSTRUCCIONES DE ESTRUCTURAS METÁLICAS INDUSTRIALES DENTRO DE LOS ÚLTIMOS DIEZ (10) AÑOS EN LA QUE LA SUMA EN MÁXIMO DOS PROYECTOS, DE LOS VALORES DE OBRA FISCALIZADA HAYA SIDO DE AL MENOS USD$7,500,000.00 EL PORCENTAJE MÍNIMO DE LAS EXPERIENCIAS SOLICITADAS DEBERÁ CUMPLIR ADEMÁS CON EL 20% DE LOS $ 7,500.000 ($1,500.000.00)	158-159	CERTIFICADO 5-CFC-004-2003-AJ-JNS FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA CALLE 25 NO (AV. ISIDRO AYORA) DESDE EL EJE N-S (AV. FRANCISCO DE ORELLANA) HASTA LA INTERSECCIÓN CON LA AV. 39 NO (VÍA A DAULE) FECHA DE INICIO: 16-05-2013 FECHA DE FIN: 31-08-2010 CONTRATANTE: MIMG CONTRATISTA: CONSULTORA VERA Y ASOCIADOS C. LTDA., GRUPO CONSULTOR FVL CÍA LTDA., GRUPO CONSULTOR HIDROESTUDIOS CÍA. LTDA. MONTO OBRA FISCALIZADA $ 8,454,375.44 33.33% DE PARTICIPACIÓN: $ 2,817,843.33 MONTO DE FISC: $ 2,282,514.13		SIN OBSERVACIÓN
	160-161	CERTIFICADO 5-CFC-012-2011-AJ-JNS FISCALIZACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS PARADAS DE PASAJEROS PAR EL SISTEMA DE TRANSPORTE MASIVO URBANO DESDE EL TERMINAL 25 DE JULIO HASTA LA TERMINAL RÍO DAULE CORRESPONDIENTE A LA TRONCAL # 2 DEL SISTEMA DE TRANSPORTE MASIVO URBANO DE GUAYAQUIL - METROVÍA **(ESTRUCTURA METÁLICA)** FECHA DE INICIO: 06-06-2011 FECHA DE FIN: 21-11-2012 CONTRATANTE: MIMG CONTRATISTA: CONSULTORA VERA Y ASOCIADOS C. LTDA. MONTO DE OBRA: $ 5,348,556.50 MONTO DE FISCALIZACIÓN: $ 467,121.34	$467,121.34	SIN OBSERVACIÓN
	162-163	CERTIFICADO SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA REALIZAR LA FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL ACCESO AL NUEVO AEROPUERTO DE QUITO, UBICADO EN LA PROVINCIA DE PICHINCHA. FECHA DE INICIO: 26-04-2012 FECHA DE FIN: 31-07-2014 CONTRATANTE: MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS CONTRATISTA: ASOCIACIÓN ASTEC - PROMANVIAL - CONSULTORA VERA Y ASOCIADOS C. LTDA. MONTO OBRA FISCALIZADA $ 195,324,881.34 33.33% DE PARTICIPACIÓN: $ 65,101,782.95 MONTO DE FISCALIZACIÓN: $ 7,837,582.22	$65,101,782.95	SIN OBSERVACIÓN
	164-165	CERTIFICADO CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SERVICIOS DE GERENCIA TÉCNICA Y FISCALIZACIÓN DE OBRA DE PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA PLANTA INDUSTRIAS LACTEAS TONI **(ESTRUCTURA METÁLICA INDUSTRIAL)** FECHA: DIC 2014 CONTRATANTE: INDUSTRIALS LACTEAS TONI CONTRATISTA: CONSULTORA VERA & ASOCIADOS MONTO DE OBRA FISCALIZADA $ 17,000,000.00	-	NO ADJUNTA FACTURAS NI COMPROBANTES DE RETENCIÓN
	166-167	CERTIFICADO FISCALIZACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE AMPLIACIÓN A CUATRO CARRILES DE LA VIA PROGRESO - PLAYAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE DOS CARRILES NUEVOS; EN LA REHABILITACIÓN Y VARIOS TRAMOS EN LA VÍA ACTUAL, PUENTES, SEÑALIZACIÓN Y DEMÁS OBRAS FECHA DE INICIO: 24 DE JUNIO DE 2009 FECHA DE FIN: 16 DE MARZO DE 2011 CONTRATANTE: GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE GUAYAS CONTRATISTA: CONSULTORA VERA Y ASOCIADOS C. LTDA. - ASESORIA Y ESTUDIOS TÉCNICOS MONTO OBRA FISCALIZADA $ 30,270,723.18 50% DE PARTICIPACIÓN: $ 15,135,361.59 MONTO DE FISCALIZACIÓN: $ 2,289,680.26	-	SIN OBSERVACIÓN
		TOTAL $	**$65,568,904.29**	

PERSONAL TÉCNICO

PERSONAL TÉCNICO	PAG.	NOMBRE	TITULO	OBSERVACIONES
DIRECTOR DE FISCALIZACIÓN TÍTULO DE TERCER NIVEL: INGENIERO CIVIL 100% PARTICIPACIÓN	204-207	SCHIRLEY GRACIELA ARAUJO DE LA CRUZ C.I. 0911539740	INGENIERO CIVIL MAGISTER EN GEOTECNIA PREVENCION EN RIESGOS LABORALES	SIN OBSERVACIÓN
RESIDENTE 1 TÍTULO DE TERCER NIVEL: INGENIERO CIVIL 100% PARTICIPACIÓN	222-224	JUAN CARLOS SEVERINO GALLO C.I. 0907824825	INGENIERO CIVIL PREVENCION EN RIESGOS LABORALES	SIN OBSERVACIÓN
RESIDENTE 2 TÍTULO DE TERCER NIVEL: INGENIERO CIVIL 100% PARTICIPACIÓN	240-241	JORGE EROY RAMIREZ ROMERO C.I. 0701442832	INGENIERO CIVIL	SIN OBSERVACIÓN
CONTROL DE CALIDAD TÍTULO DE TERCER NIVEL: INGENIERO CIVIL 50% PARTICIPACIÓN	259-262	DANIEL ROSENDO CAMPOVERDE CAMPOVERDE C.I. 0913176541	INGENIERO CIVIL MAGISTER EN GEOTECNIA PREVENCION EN RIESGOS LABORALES	SIN OBSERVACIÓN
ESPECIALISTA AMBIENTAL TÍTULO DE TERCER NIVEL: INGENIERO AMBIENTAL, BIÓLOGO, INGENIERO QUÍMICO O INGENIERO CIVIL CON ESPECIALIDAD O MAESTRÍA EN INGENIERÍA AMBIENTAL 50% PARTICIPACIÓN	296-298	NELSON ELIAS OLAYA DELGADO C.I. 0914580840	INGENEIRO AMBIENTAL	SIN OBSERVACIÓN

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL

CONPC-MIMG-010-2018

FISCALIZACION DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE TRONCAL #4 SISTEMA METROVIA SUBURBIO - CENTRO URBANO, PARROQUIAS: BOLIVAR, OLMEDO, LETAMENDI, AYACUCHO, PEDRO CARBO, ROCAFUERTE, GARCIA MORENO, FEBRES CORDERO

OFERENTE: CONSULTORA VERA Y ASOCIADOS C. LTDA		**RUC No.** 0990535132001
PRESUPUESTO REFERENCIAL: $467,415.50	**OFERTA PRESENTADA:** SOBRE No.2	**PLAZO EJECUCIÓN:** 360 DÍAS

ESPECIALISTA SEGURIDAD VIAL - LABORAL TÍTULO DE TERCER NIVEL: INGENIERO CIVIL 50% PARTICIPACIÓN CONTAR CON LA LICENCIA VIGENTE DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PARA LA ACTIVIDAD DE LA CONSTRUCCIÓN O CERTIFICACIÓN EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES CONOCIMIENTO EN: AUDITORIAS DE SEGURIDAD VIAL (INTENSIDAD NO MENOR A 100 HORAS)	320-329	NELSON ELIAS OLAYA YAGUAL C.I. 0903373629	INGENIERO CIVIL MASTER EN CIENCIAS ESPECIALISTA EN GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SEMINARIO TALLER AUDITORÍA EN SEGURIDAD VIAL (110 HORAS) PREVENCION EN RIESGOS LABORALES	SIN OBSERVACIÓN
INGENIERO ELÉCTRICO TÍTULO DE TERCER NIVEL: INGENIERO ELÉCTRICO 50% PARTICIPACIÓN	367-369	ALEJANDRO ARTURO IÑIGUEZ VALENCIA C.I. 0919771097	INGENIERO EN ELECTRICIDAD ESPECIALIZACIÓN POTENCIA PREVENCION EN RIESGOS LABORALES	SIN OBSERVACIÓN

EXPERIENCIA MÍNIMA DEL PERSONAL TÉCNICO

PARA PUNTAJE SE CALIFICARA LOS 10 ULTIMOS AÑOS DE PARTICIPACIÓN EN POSICIONES SIMILARES	PAG.	EXPERIENCIA PRESENTADA	MONTO A APLICAR	OBSERVACIÓN
		DIRECTOR DE FISCALIZACIÓN: SCHIRLEY GRACIELA ARAUJO DE LA CRUZ		
SE CALIFICARÁN EXPERIENCIAS PRESENTADAS COMO CONSULTOR EN FISCALIZACIÓN O COMO DIRECTOR DE FISCALIZACIÓN DE VÍAS DE HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND Y/O ASFÁLTICO CUYO MONTO DE **OBRA FISCALIZADA** SEA IGUAL O MAYOR A USD $ 1.000.000,00 EN MÁXIMO 3 PROYECTOS, CON UNA PARTICIPACIÓN DE POR LO MENOS 180 DÍAS EN CADA UNO.	208-209	CERTIFICADO CO - DIRECTOR FISCALIZACIÓN DE LA REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA ZHUD COCHANCAY EL TRIUNFO, QUE INCLUYE LOS PASOS LATERALES DE LA TRONCAL Y MANUEL J. CALLE, DE 98 KM DE LONGITUD APROXIMADA FECHA: 14-09-2015 CONTRATANTE: MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS CONTRATISTA: CONSULTORA VERA Y ASOCIADOS C. LTDA. - ACSAM MONTO OBRA FISCALIZADA $ 93,500,077.28 MONTO DE FISC: 3,833,151.96 PARTICIPACIÓN FEB 2012 - ENE 2015	93,500,077.28	SIN OBSERVACIÓN
	210-211	CERTIFICADO DIRECTOR DE PROYECTO SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA GUARANDA BALZAPAMBA DE 74 KM DE LONGITUD, UBICADO EN LA PROVINCIA DE BOLIVAR FECHA 30 SEP 2012 CONTRATANTE: MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS CONTRATISTA: CONSULTORA VERA Y ASOCIADOS C LTDA. MONTO OBRA FISCALIZADA $ 20,546,098.48 MONTO DE FISCALIZACIÓN: $ 1,551,808.12 PARTICIPACIÓN OCT 2009 - MAR 2009	20,546,098.48	SIN OBSERVACIÓN
	212-213	CERTIFICADO DIRECTOR DE FISCALIZACIÓN - INGENIERO VIAL FISCALIZACIÓN Y ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS PARA LA REHABILITACIÓN DE LA VÍA SABANETILLAS-SAN GERARDO-LA INDUSTRIA-YATUVI-PITA DE 28 KM. DE LONGITUD,UBICADO ENTRE LOS CANTONES CALUMA Y ECHANDÍA FECHA: 31-08-2010 CONTRATANTE: SECRETARÍA NACIONAL DE RIESGO CONTRATISTA: CONSULTORA VERA Y ASOCIADOS MONTO DE OBRA: $ 6,837,891.22 MONTO DE FISCALIZACIÓN: $ 776,593.09 PARTICIPACIÓN 1 JUL 2009 AL 31 AGO 2010	6,837,891.22	SIN OBSERVACIÓN
		TOTAL $	**$120,884,066.98**	
		RESIDENTE 1: JUAN CARLOS SEVERINO GALLO		
SE CALIFICARÁN EXPERIENCIAS PRESENTADAS COMO CONSULTOR EN FISCALIZACIÓN, COMO DIRECTOR DE FISCALIZACIÓN, COMO INGENIERO RESIDENTE DE OBRA EN FISCALIZACIÓN O COMO INGENIERO ASISTENTE DE FISCALIZACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE VÍAS CUYO MONTO DE **OBRA FISCALIZADA** SEA IGUAL O MAYOR A USD $ 500.000.00 EN MÁXIMO 3 PROYECTOS, CON UNA PARTICIPACIÓN DE POR LO MENOS 180 DÍAS EN CADA UNO.	225-227	CERTIFICADO FISCALIZADOR RESIDENTE FISCALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE LA AUTOPISTA "Y" DE CORRALITOS - TILLALES, PROVINCIA DEL ORO FECHA: 03-11-2015 CONTRATANTE: MTOP CONTRATISTA: ASOCIACIÓN INDETEC-CVA-ICA MONTO DE OBRA: $ 72,444,001.28 MONTO DE FISCALIZACIÓN: $ 2,515,040.80 PARTICIPACIÓN 4 JUN 2013 - 3 NOV 2015	72,444,001.28	SIN OBSERVACIÓN
	228-230	CERTIFICADO ING. FISCALIZADOR VIALES FISCALIZACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE AMPLIACIÓN A CUATRO CARRILES DE LA VIA PROGRESO - PLAYAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE DOS CARRILES NUEVOS; EN LA REHABILITACIÓN Y VARIOS TRAMOS EN LA VÍA ACTUAL, PUENTES, SEÑALIZACIÓN Y DEMÁS OBRAS FECHA: 16 DE MARZO DE 2011 CONTRATANTE: GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE GUAYAS CONTRATISTA: CONSULTORA VERA Y ASOCIADOS C. LTDA. - ASESORIA Y ESTUDIOS TÉCNICOS MONTO OBRA FISCALIZADA $ 30,270,723.18 MONTO DE FISCALIZACIÓN: $ 2,289,680.26 PARTICIPACIÓN 24 JUN 2009 - 16 MAR 2011	30,270,723.18	SIN OBSERVACIÓN

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL

CONPC-MIMG-010-2018

FISCALIZACION DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE TRONCAL #4 SISTEMA METROVIA SUBURBIO - CENTRO URBANO, PARROQUIAS: BOLIVAR, OLMEDO, LETAMENDI, AYACUCHO, PEDRO CARBO, ROCAFUERTE, GARCIA MORENO, FEBRES CORDERO

OFERENTE: CONSULTORA VERA Y ASOCIADOS C. LTDA			**RUC No.** 0990535132001
PRESUPUESTO REFERENCIAL: $467,415.50	**OFERTA PRESENTADA:** SOBRE No.2		**PLAZO EJECUCIÓN:** 360 DÍAS

	231-233	CERTIFICADO INGENIERO RESIDENTE - JEFE FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA FASE UNO DEL **INTERCAMBIADOR DE TRÁFICO** EN LA AV. DE LAS AMÉRICAS Y CALLE SE NE (BENJAMÍN ROSALES), EN LA AUTOPISTA SANTA NARCISA DE JESÚS MARTILLO MORÁN, EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL-PARROQUIA TARQUI FECHA: 14-01-2014 CONTRATANTE: MIMG CONTRATISTA: CONSULTORA VERA Y ASOCIADOS C. LTDA. MONTO OBRA FISCALIZADA $ 19,893,887.00 MONTO DE FISCALIZACIÓN: $ 1,317,336.91 PARTICIPACIÓN 23 MESES	0.00	LA EXPERIENCIA PRESENTADA ES DE CONSTRUCCIÓN DE INTERCAMBIADOR DE TRÁFICO, EL PLIEGO SOLICITA EXPERIENCIA EN CONSTRUCCIÓN DE VÍAS
		TOTAL $	**$102,714,724.46**	
		RESIDENTE 2: JORGE EROY RAMIREZ ROMERO		
SE CALIFICARÁN EXPERIENCIAS PRESENTADAS COMO CONSULTOR EN FISCALIZACIÓN, COMO DIRECTOR DE FISCALIZACIÓN, COMO INGENIERO RESIDENTE DE OBRA EN FISCALIZACIÓN O COMO INGENIERO ASISTENTE DE FISCALIZACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE VÍAS CUYO MONTO DE **OBRA FISCALIZADA** SEA IGUAL O MAYOR A USD $ 500.000,00 EN MÁXIMO 3 PROYECTOS, CON UNA PARTICIPACIÓN DE POR LO MENOS 180 DÍAS EN CADA UNO.	242-243	CERTIFICADO FISCALIZADOR RESIDENTE FISCALIZACIÓN DE TRABAJOS DE RECONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA ARENILLAS - PUENTE PUYANCO - ALAMOR DE 80.5 KMS DE CONGITUD (...) PROVINCIAS LOJA Y EL ORO FECHA: 30 SEP 2014 CONTRATANTE: MTOP CONTRATISTA: ASOCIACIÓN ICA - LEON & GODOY - INDETEC MONTO DE OBRA $ 68,938,818.38 PARTICIPACIÓN 12 MESES	68,938,818.38	SIN OBSERVACIÓN
	244	CERTIFICADO INGENIERO FISCALIZADOR RESIDENTE FISCALIZACIÓN DE REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA VÍA PORTOVIEJO - CRUCITA FECHA: 10 ABR 2013 CONTRATANTE: MTOP CONTRASTISTA: NYLIC MONTO DE OBRA $ 8.247,901.52 PARTICIPACIÓN 1 NOV 2012 AL 10 ABR 2013 = 161 DÍAS	0.00	LA PARTICIPACIÓN DE LA EXPERIENCIA PRESENTADA ES INFERIOR A 180 DÍAS SE TOMA COMO FECHA FINAL DE PARTICIPACIÓN LA QUE CONSTA EN EL CERTIFICADO, YA QUE SE INDICA DESDE 1 NOV 2012 "HASTA LA FECHA"
	245	CERTIFICADO INGENIERO FISCALIZADOR RESIDENTE FISCALIZACIÓN DE REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA VÍA SANTA ELENA - BAHIA DE CARAQUEZ FECHA: 10 ABR 2013 CONTRATANTE: MTOP CONTRASTISTA: ASOCIACIÓN NYLIC - INDETEC - ICA MONTO DE OBRA $ 67,133,025.90 PARTICIPACIÓN SEP 2011 A 31 OCT 2012	67,133,025.90	SIN OBSERVACIÓN
		TOTAL $	**$136,071,844.28**	
		CONTROL DE CALIDAD: DANIEL ROSENDO CAMPOVERDE CAMPOVERDE		
• DEBERÁ TENER UNA EXPERIENCIA EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL, Y QUE DEMUESTREN EXPERIENCIA EN CONTROL DE CALIDAD EN PROYECTOS VIALES DE HORMIGÓN HIDRÁULICO Y/O EN ASFALTO. • SE ACEPTARÁN EXPERIENCIAS COMO CONSULTOR EN EL ÁREA DE CONTROL DE CALIDAD, COMO DIRECTOR DE FISCALIZACIÓN O COMO INGENIERO RESIDENTE EN FISCALIZACIÓN.	263-264	CERTIFICADO ESPECIALISTA EN GEOTECNIA Y PAVIMENTOS FISCALIZACIÓN DEL MEJORAMIENTOS URBANO DE INGRESO A LA CIUDAD DE BABAHOYO (PAVIMENTO RÍGIDO) FECHA: JUN 2014 CONTRATANTE: MTOP CONTRATISTA: ING. CAMILO QUINDE MONTO DE OBRA $ 7,581,724.50 PARTICIPACIÓN MAR 2013 - JUL 2014		SIN OBSERVACIÓN
	265-267	CERTIFICADO CONTROL DE CALIDAD FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO ENLACE VIAL PARA CONECTAR LA VÍA PERIMETRAL DE GUAYAQUIL CON EL PROGRAMA SOCIO VIVIENDA, DE LONGITUD 2.38 KM., UBICADO EN GUAYAQUIL FECHA: 9- MAY 2013 CONTRATANTE: MTOP CONTRATISTA: ASOCIACIÓN DE CONSULTORA CEMOV MONTO DE OBRA: $ 12,590,584.36 MONTO DE FISCALIZACIÓN: $ 711,737.58 PARTICIPACIÓN 5 OCT 2011 - MAY 2013	12,590,584.36	SIN OBSERVACIÓN
	268-270	CERTIFICADO ESPECIALISTA EN GEOTECNIA Y CONTROL DE CALIDAD FISCALIZACIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN DE CALLES UBICADAS EN SECTORES ALEDAÑOS A OBRAS FINANCIADAS POR LA CAF, SECTOR 3, PARROQUIA TARQUI FECHA: 19 SEP 2009 CONTRATANTE: MIMG CONTRATISTA: CONSULNAC MONTO DE OBRA $ 3,752.134.05 PARTICIPACIÓN 8 MESES		SIN OBSERVACIÓN
	271-272	CERTIFICADO ESPECILISTA EN GEOTECNIA FISCALIZACIÓN DE LA CONSLUSIÓN DE LA REHABILITACIÓN Y REFORZAMIENTO DE LA CARRETERA PUERTO BAQUERIZO MORENO - PROGRESO - PUERTO CHINO (...) ISLA GALÁPAGOS FECHA: 2 FEB 2015 CONTRATANTE: MTOP CONTRATISTA: INTEGRAL INGENIEROS CONSULTORES MONTO DE OBRA $ 10,028.373.69 PARTICIPACIÓN 28 OCT 2013 AL 2 FEB 2015		SIN OBSERVACIÓN

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL				
CONPC-MIMG-010-2018 FISCALIZACION DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE TRONCAL #4 SISTEMA METROVIA SUBURBIO - CENTRO URBANO, PARROQUIAS: BOLIVAR, OLMEDO, LETAMENDI, AYACUCHO, PEDRO CARBO, ROCAFUERTE, GARCIA MORENO, FEBRES CORDERO				
OFERENTE: CONSULTORA VERA Y ASOCIADOS C. LTDA				**RUC No.** 0990535132001
PRESUPUESTO REFERENCIAL: $467,415.50		**OFERTA PRESENTADA:** SOBRE No.2		**PLAZO EJECUCIÓN:** 360 DÍAS
• SE CALIFICARÁN EXPERIENCIAS PRESENTADAS CON UNA PARTICIPACIÓN DE POR LO MENOS 180 DÍAS CUYO **MONTO DE OBRA FISCALIZADA** SEA IGUAL O MAYOR A USD $ 500.000,00; EN MÁXIMO TRES PROYECTOS	273-274	CERTIFICADO ING. FISCALIZADOR CONTROL DE CALIDAD FISCALIZACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE AMPLIACIÓN A CUATRO CARRILES DE LA VIA PROGRESO - PLAYAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE DOS CARRILES NUEVOS; EN LA REHABILITACIÓN Y VARIOS TRAMOS EN LA VIA ACTUAL, PUENTES, SEÑALIZACIÓN Y DEMÁS OBRAS FECHA: 16 DE MARZO DE 2011 CONTRATANTE: GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE GUAYAS CONTRATISTA: CONSULTORA VERA Y ASOCIADOS C. LTDA. - ASESORIA Y ESTUDIOS TÉCNICOS MONTO OBRA FISCALIZADA $ 30,270,723.18 MONTO DE FISCALIZACIÓN: $ 2,289,680.26 PARTICIPACIÓN 24 JUN 2009 - 16 MAR 2011	30,270,723.18	SIN OBSERVACIÓN
	275-278	CERTIFICADO CONSULTOR - DIRECTOR DE FISCALIZACIÓN PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA CALLES: 12 DE OCTUBRE, AV. VICTOR EMILIO ESTRADA (...) CIUDAD DE MILAGRO FECHA: ABRIL 2012 CONTRATANTE: GAD CANTÓN MILAGRO CONTRATISTA: ING. DANIEL CAMPOVERDE MONTO DE OBRA $ NO INDICA PARTICIPACIÓN 7 MESES		CERTIFICADO NO INDICA MONTO DE OBRA
	275-276 279-280	CERTIFICADO CONSULTOR - DIRECTOR DE FISCALIZACIÓN PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA SEGUNDA ETAPA DE LA AV. MARISCAL SUCRE (...) CIUDADA DE MILAGRO FECHA: ENE 2012 CONTRATANTE: GAD CANTÓN MILAGRO CONTRATISTA: ING. DANIEL CAMPOVERDE MONTO DE OBRA $ NO INDICA PARTICIPACIÓN 6 MESES		CERTIFICADO NO INDICA MONTO DE OBRA
	281-286	CERTIFICADO ESPECIALISTA GEOTÉCNICO Y PAVIMENTO FISCALIZACIÓN DE LA OBRAS REHABILITACIÓN Y ASFALTADOE LA VÍA DE INGRESO A LA PARROQUIA CHANDUY (INLUYE CICLOVÍA) FECHA: 9 ENE 2016 CONTRATANTE: PREFECTURA SANTA ELENA CONTRATISTA: ING. FREDY LLERENA BARBA MONTO DE OBRA $ 10,608,665.23 PARTICIPACIÓN 16 ABR 2015 AL 9 ENE 2016	10,608,665.23	SIN OBSERVACIÓN
		TOTAL $	$53,469,972.77	
ESPECIALISTA AMBIENTAL: NELSON ELIAS OLAYA DELGADO				
	299-300	CERTIFICADO ING. FISCALIZADOR AMBIENTAL FISCALIZACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE AMPLIACIÓN A CUATRO CARRILES DE LA VIA PROGRESO - PLAYAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE DOS CARRILES NUEVOS; EN LA REHABILITACIÓN Y VARIOS TRAMOS EN LA VÍA ACTUAL, PUENTES, SEÑALIZACIÓN Y DEMÁS OBRAS FECHA: 16 DE MARZO DE 2011 CONTRATANTE: GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE GUAYAS CONTRATISTA: CONSULTORA VERA Y ASOCIADOS C. LTDA. - ASESORIA Y ESTUDIOS TÉCNICOS MONTO OBRA FISCALIZADA $ 30,270,723.18 MONTO DE FISCALIZACIÓN: $ 2,289,680.26 PARTICIPACIÓN 24 JUN 2009 - 16 MAR 2011	30,270,723.18	SIN OBSERVACIÓN
	301-302	CERTIFICADO ESPECIALISTA AMBIENTAL S-CFC-021-2012-AJ-INS FISCALIZACIÓN PARA LA PAVIMENTACIÓN CON HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND (...) SECTOR VERGELES 1 - 4- 5- 6, PARROQUIA PASCUALES FECHA: 31 MAR 2014 CONTRATANTE: MIMG CONTRATISTA: ASESORÍAS Y ESTUDIOS TÉCNICOS MONTO DE OBRA $ 17,089,809.09 PARTICIPACIÓN 1 OCT 2012 - 28 FEB 2014	17,089,809.09	SIN OBSERVACIÓN
	303	CERTIFICADO ESPECIALISTA AMBIENTAL - SEGURIDD LABORAL Y VIAL S-CFC-015-2014-AJ-INS FISCALIZACIÓN DE TRABAJOS PAR LA CONCLUSIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE ACERAS, BORDILLOS CUNETAS Y OBRAS POPULARES, SECTOR 8 (...) PARROQUIA XIMENA FECHA: 30 JUL 2015 CONTRATANTE: MIMG CONTRATISTA: ING. VICENTE MARIDUEÑA VARELA MONTO DE OBRA $ 1,690,788.25 PARTICIPACIÓN 3 DIC 2014 - 30 JUL 2015	-	SIN OBSERVACIÓN
	304 - 305	CERTIFICADO ESPECIALISTA AMBIENTAL FISCALIZACIÓN DE LA REHABILITACIÓN DE LA VÍA LAUREL JUNQUILLAL CON UNA LONGITUD DE 10.30 KM EN EL CANTÓN SALITRES DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS FECHA: 15 SEP 2015 CONTRATANTE: GOBIERNO PROVINCIAL DEL GUAYAS CONTRATISTA: ASESORÍAS Y ESTUDIOS TÉCNICOS MONTO DE OBRA $ 3,627,694.20 PARTICIPACIÓN 8 OCT 2014 - 15 SEP 2015		SIN OBSERVACIÓN

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL

CONPC-MIMG-010-2018

FISCALIZACION DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE TRONCAL #4 SISTEMA METROVIA SUBURBIO - CENTRO URBANO, PARROQUIAS: BOLIVAR, OLMEDO, LETAMENDI, AYACUCHO, PEDRO CARBO, ROCAFUERTE, GARCIA MORENO, FEBRES CORDERO

OFERENTE: CONSULTORA VERA Y ASOCIADOS C. LTDA			**RUC No.** 0990535132001
PRESUPUESTO REFERENCIAL: $467,415.50	**OFERTA PRESENTADA:** SOBRE No.2		**PLAZO EJECUCIÓN:** 360 DÍAS

	306 - 307	CERTIFICADO ESPECIALISTA AMBIENTAL FISCALIZACIÓN PARA LA PAVIMENTACIÓN DE CALLES, PROGRAMA COMPLEMENTARIO DE OBRAS POPULARES, SECTOR 3-10 PARROQUIA XIMENA FECHA: 31 OCT 2013 CONTRATANTE: MIMG CONTRATISTA: ING. ALEJANDRO VELASCO REYES MONTO DE OBRA $ 1,854,000.12 PARTICIPACIÓN 7.5 MESES	-	SIN OBSERVACIÓN
• DEBERÁ TENER UNA EXPERIENCIA MÍNIMA EN PROYECTOS AMBIENTALES. • SE ACEPTARÁN EXPERIENCIAS COMO CONSULTOR AMBIENTAL EN OBRAS DE INGENIERÍA EN GENERAL COMO INTEGRANTE DEL EQUIPO DEL CONSTRUCTOR O COMPAÑÍA CONSTRUCTORA, DEL CONSULTOR FISCALIZADOR O DEL CONSULTOR DE LOS ESTUDIOS DE OBRA. • SE CALIFICARÁN EXPERIENCIAS PRESENTADAS CON UNA PARTICIPACIÓN DE POR LO MENOS 180 DÍAS CUYO MONTO DE OBRAS FISCALIZADA SEA IGUAL O MAYOR A USD $ 500.000,00. EN MÁXIMO TRES PROYECTOS	308-309	CERTIFICADO AYUDANTE GESTIÓN AMBIENTAL FISCALIZACIÓN DE LA OBRA DE PAVIMENTACIÓN CON HORMIGÓN ASFÁLTICO E=7.50 CM (INCLUIDO EL SISTEMA DE AGUA POTABLE, AGUAS SERVIDAS Y AGUAS LLUVIAS) PROGRAMA HABITACIONAL "MUCHO LOTE 2", UBICADO EN EL KM 11 DE LA AVENIDA N.E. SANTA NARCISA DE JESUS MARTILLO FECHA: 19 SEP 11 CONTRATANTE: MIMG CONTRATISTA: CONSULNAC MONTO OBRA FISCALIZADA $ 16,188,172.60 MONTO DE FISCALIZACIÓN: $ 400,464.77 PARTICIPACIÓN 8 MESES	16,188,172.60	SIN OBSERVACIÓN
		TOTAL $	**$63,548,704.87**	
	ESPECIALISTA SEGURIDAD VIAL - LABORAL: NELSON ELIAS OLAYA YAGUAL			
	330-332 334-341	CERTIFICADO INGENIERO AMBIENTAL Y SEGURIDAD SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA REALIZAR LA FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL ACCESO AL NUEVO AEROPUERTO DE QUITO, UBICADO EN LA PROVINCIA DE PICHINCHA. FECHA: 31-07-2014 CONTRATANTE: MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS CONTRATISTA: ASOCIACIÓN ASTEC - PROMANVIAL - CONSULTORA VERA Y ASOCIADOS C. LTDA. MONTO OBRA FISCALIZADA $ 195,324,881.34 PARTICIPACIÓN 26 ABR 2012 - 31 JUN 2014	195,324,881.34	SIN OBSERVACIÓN
	330, 333 342-345	CERTIFICADO INGENIERO AMBIENTAL Y SEGURIDAD FISCALIZACIÓN DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA VÍA CALDERÓN - GUAYLLABAMBA FECHA: 10 MAR 2015 CONTRATANTE: MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS CONTRATISTA: ASOCIACIÓN ASTEC - PROMANVIAL - CONSULTORA VERA Y ASOCIADOS C. LTDA. MONTO OBRA FISCALIZADA $ 83,039,673.87 PARTICIPACIÓN 10 AGO 2014 - 10 MAR 2015	83,039,673.87	SIN OBSERVACIÓN
• DEBERÁ TENER UNA EXPERIENCIA EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL O DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE, Y QUE DEMUESTREN EXPERIENCIA DE MANEJO DE SEGURIDAD VIAL EN PROYECTOS VIALES. • SE ACEPTARÁN EXPERIENCIAS COMO CONSULTOR, COMO DIRECTOR DE FISCALIZACIÓN, COMO INGENIERO RESIDENTE EN FISCALIZACIÓN Y COMO INGENIERO EN SEGURIDAD LABORAL-VIAL. • SE CALIFICARÁN EXPERIENCIAS PRESENTADAS CON UNA PARTICIPACIÓN DE POR LO MENOS 180 DÍAS CUYO MONTO DE OBRAS FISCALIZADA SEA IGUAL O MAYOR A USD $ 500.000,00. EN MÁXIMO TRES PROYECTOS	346-347	CERTIFICADO ESPECIALISTA SEGURIDAD DE RIESGO LABORAL FISCALIZACIÓN DE LA OBRA DE PAVIMENTACIÓN CON HORMIGÓN ASFÁLTICO E=7.50 CM (INCLUIDO EL SISTEMA DE AGUA POTABLE, AGUAS SERVIDAS Y AGUAS LLUVIAS) PROGRAMA HABITACIONAL "MUCHO LOTE 2", UBICADO EN EL KM 11 DE LA AVENIDA N.E. SANTA NARCISA DE JESUS MARTILLO FECHA DE INICIO: 19-09-11 CONTRATANTE: MIMG CONTRATISTA: CONSULNAC MONTO OBRA FISCALIZADA $ 16.188,172.60 PARTICIPACIÓN 8 MESES	16,188,172.60	SIN OBSERVACIÓN
	348	CERTIFICADO ESPECIALISTA AMBIENTAL SEGURIDAD S-CFC-022-2012-AJ-JNS FISCALIZACIÓN DE LA OBRA: PLAN EMERGENTE DE BACHEO ASFÁLTICO DE CALLES Y AVENIDAS EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, SECTOR 2 - CENTRO, CUADRANTE: CALLE JULIÁN CORONEL O., AV. FEDERICO GODIN, CALLE PORTETE DE TARQUI, RÍO GUAYAS. FECHA: 18-02-2013 CONTRATANTE: MIMG CONTRATISTA: CONSULTORA VERA Y ASOCIADOS C. LTDA. MONTO OBRA FISCALIZADA $ 4,900,000.00 PARTICIPACIÓN 20 JUN 2012 AL 18 FEB 2013	-	SIN OBSERVACIÓN
	349-350	CERTIFICADO ESPECIALISTA EN SEGURIDAD VIAL S-CFC-052-2013-AJ-JNS FISCALIZACIÓN DE LA OBRA, RELLENO Y RECONFORMACIÓN DE CALLES SECTORES PERIMETRAL AL OESTE Y COOP. SAN FRANCISCO, PARROQUIA PASCUALES Y TARQUI FECHA: ABR 2014 CONTRATANTE: MIMG CONTRATISTA: CONSULTORA VERA Y ASOCIADOS MONTO DE OBRA $ 5,548,359.49 PARTICIPACIÓN 16 SEP 2013 - ABR 2014		SIN OBSERVACIÓN

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL

CONPC-MIMG-010-2018

FISCALIZACION DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE TRONCAL #4 SISTEMA METROVIA SUBURBIO - CENTRO URBANO, PARROQUIAS: BOLIVAR, OLMEDO, LETAMENDI, AYACUCHO, PEDRO CARBO, ROCAFUERTE, GARCIA MORENO, FEBRES CORDERO

OFERENTE: CONSULTORA VERA Y ASOCIADOS C. LTDA			**RUC No.** 0990535132001
PRESUPUESTO REFERENCIAL: $467,415.50	**OFERTA PRESENTADA:** SOBRE No.2		**PLAZO EJECUCIÓN:** 360 DÍAS

	351-358	CERTIFICADO ESPECIALISTA SEGURIDAD, CONTRATO, AVISO ENTRADA Y SALIDA IESS FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE PEATONAL Y CICLOVÍA EN LA ISLA SANTAY, CANTÓN DURÁN DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS FECHA: 30 JUN 2014 CONTRATANTE: SECOB CONTRATISTA: ASOCIACIÓN CVA - GEOESTUDIOS MONTO OBRA FISCALIZADA $ 14,269,825.90 PARTICIPACIÓN 1 ABR 2013 - 30 JUN 2014	-	SIN OBSERVACIÓN
		TOTAL $	**$294,552,727.81**	
INGENIERO ELÉCTRICO: ALEJANDRO ARTURO IÑIGUEZ VALENCIA				
• SE ACEPTARÁN EXPERIENCIAS PRESENTADAS COMO INGENIERO ELÉCTRICO EN PROYECTOS TALES COMO: PARADAS DE PASAJEROS DE TRANSPORTE MASIVO, PROYECTOS DE INGENIERÍA EN LOS QUE SE HAYAN IMPLEMENTADO SISTEMAS ELÉCTRICOS DE COMUNICACIÓN O INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE CONTROL DE ACCESO O INSTALACIÓN DE SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN. • SE CALIFICARÁN EXPERIENCIAS COMO INGENIERO ELÉCTRICO INTEGRANTE DEL EQUIPO DEL CONSTRUCTOR O COMPAÑÍA CONSTRUCTORA O DEL CONSULTOR FISCALIZADOR EN MÁXIMO 3 PROYECTOS, CON UNA PARTICIPACIÓN DE POR LO MENOS 180 DÍAS EN CADA UNO CUYO MONTO DE OBRA FISCALIZADA SEA IGUAL O MAYOR A USD $ 300.000,00.	370-371	CERTIFICADO INSPECTOR ELÉCTRICO S-CFC-012-2011-AJ-INS FISCALIZACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS PARADAS DE PASAJEROS PARA EL SISTEMA DE TRANSPORTE MASIVO URBANO DESDE EL TERMINAL 25 DE JULIO HASTA TERMINAL RIO DAULE (INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y ELECTRÓNICAS PARA SINCRONIZACIÓN CON EL INGRESO Y EGRESO DE PASAJEROS) FECHA: 21 NOV 2012 CONTRATANTE: MIMG CONTRATISTA: CONSULTORA VERA & ASOCIADOS MONTO DE OBRA $ 5,348,556.50 PARTICIPACIÓN 6 JUN 2011- 21 NOV 2012	5,348,556.50	SIN OBSERVACIÓN
	372-375	CERTIFICADO ESPECIALISTA ELÉCTRICO, FACTURA Y RETENCIÓN FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL TERMINAL SATÉLITE NORTE VIA A DAULE (SISTEMA DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN) FECHA: 29 FEB 2016 CONTRATANTE: FUNDACION TERMINAL TERRESTRE GUAYAQUIL CONTRATISTA: CONSULTORA VERA & ASOCIADOS MONTO DE OBRA $ 8,123,511.82 PARTICIPACIÓN 2 DIC 2014 - 29 FEB 2016	8,123,511.82	SIN OBSERVACIÓN
	376-379	CERTIFICADO INGENIERO ELÉCTRICO, FACTURA Y RETENCIÓN FISCALIZACIÓN DE CONSTUCCIÓN HOTEL PROYECTO CUENCA (SISTEMAS DE COMUNICACIÓN CON CUARTO DE CONTROLES Y CABLES 6A) FECHA: FEB 2017 COTNRATANTE: FIDUCIA CONTRATISTA CONSULTORA VERA & ASOCIADOS MONTO DE OBRA $ 12,564,279.00 PARTICIPACIÓN 10 JUL 2014 - FEB 2017		EN EL CERTIFICADO INDICA SU PARTICIPACIÓN COMO INGENIERO ELÉCTRICO, SIN EMBARGO LAS FACTURAS PRESENTADAS SON DE LA EMPRESA AKIV S.A. DONDE EL ING. ALEJANDRO IÑIGUEZ ES EL GERENTE GENERAL
	380-385	CERTIFICADO INGENIERO ELÉCTRICO, FACTURA Y RETENCIÓN FISCALIZACIÓN DE CENTRO COMERCIAL PLAZA NAVONA (INSTALACIONES EQUIPO DE ALARMAS Y CIRCUITO CERRADO DE SEGURIDAD) FECHA 29 SEP 2012 CONTRATANTE: ALMACENES DE PRATI CONTRATISTA: CONSULTORA VERA & ASOCIADOS MONTO DE OBRA $ 11,497,191.90 PARTICIPACIÓN 29 JUL 2011 - 29 SEP 2012		EN EL CERTIFICADO INDICA SU PARTICIPACIÓN COMO INGENIERO ELÉCTRICO, SIN EMBARGO LAS FACTURAS PRESENTADAS SON DE LA EMPRESA AKIV S.A. DONDE EL ING. ALEJANDRO IÑIGUEZ ES EL GERENTE GENERAL
		TOTAL $	**$13,472,068.32**	

METODOLOGÍA Y CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN

PARÁMETROS	PÁG.	OBSERVACIONES
ENFOQUE DE LOS TRABAJOS	97-103	SIN OBSERVACIÓN
ALCANCE DE LOS TRABAJOS	104-112	SIN OBSERVACIÓN
METODOLOGÍA DEL TRABAJO	41-96	SIN OBSERVACIÓN
PROGRAMACIÓN DE LOS SERVICIOS	112-143	SIN OBSERVACIÓN

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL

CONPC-MIMG-010-2018

FISCALIZACION DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE TRONCAL #4 SISTEMA METROVIA SUBURBIO - CENTRO URBANO, PARROQUIAS: BOLIVAR, OLMEDO, LETAMENDI, AYACUCHO, PEDRO CARBO, ROCAFUERTE, GARCIA MORENO, FEBRES CORDERO

OFERENTE: NUQUES Y LUQUE INGENIEROS CONSULTORES		**RUC No.** 0991002685001
PRESUPUESTO REFERENCIAL: $467,415.50	**OFERTA PRESENTADA:** SOBRE No.2	**PLAZO EJECUCIÓN:** 360 DÍAS

INTEGRIDAD DE LAS OFERTAS

FORMULARIOS	PAG.	PRESENTA / NO PRESENTA	OBSERVACIÓN
1.1 PRESENTACIÓN Y COMPROMISO	1-2	PRESENTA	SIN OBSERVACIONES
1.2 DATOS GENERALES DEL OFERENTE	3	PRESENTA	SIN OBSERVACIONES
1.3 IDENTIFICACIÓN DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPES MAYORITARIOS (EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA)	35	PRESENTA	CLAUDIO OLAVIDE LUQUE RIVAS 50% ROSA DELIA NUQUES CABANILLA DE LUQUE 50%
1.4 SITUACIÓN FINANCIERA DEL OFERENTE.	43	PRESENTA	SIN OBSERVACIONES
1.5 OFERTA ECONÓMICA. (SOBRE No. 2)	-	SOBRE No. 2	SIN OBSERVACIONES
1.6 MEDOLOGÍA Y CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN.	53-134	PRESENTA	SIN OBSERVACIONES
1.7 EXPERIENCIA DEL OFERENTE.	135	PRESENTA	SIN OBSERVACIONES
1.8 PERSONAL TÉCNICO MÍNIMO REQUERIDO.	158	PRESENTA	SIN OBSERVACIONES
1.9 EQUIPO MÍNIMO REQUERIDO.	174	PRESENTA	SIN OBSERVACIONES
2.1 COMPROMISO DEL PROFESIONAL ASIGNADO AL PROYECTO.	159; 161; 163; 165; 167; 170; 172	PRESENTA	SIN OBSERVACIONES
2.2 HOJA DE VIDA DEL PERSONAL TÉCNICO CLAVE ASIGNADO AL PROYECTO.	182; 187; 196; 202; 210; 223; 236	PRESENTA	SIN OBSERVACIONES
3 FORMULARIO DE COMPROMISO DE ASOCIACIÓN O CONSORCIO	240	PRESENTA	NO APLICA

VERIFICACIÓN DE REQUISITOS MÍNIMOS: EVALUACIÓN DE LA OFERTA TÉCNICA

EQUIPO MÍNIMO

EQUIPO MÍNIMO REQUERIDO	PAG.	EQUIPO PRESENTADO / CAPACIDAD	DOCUMENTO	OBSERVACIÓN
1 ESTACIÓN TOTAL	178	ESTACIÓN TOTAL SETS30R3	FACTURA No. 6702	SIN OBSERVACIONES
3 COMPUTADORAS	176	CPU SPEEDMIND I7	FACTURA No. 311	SIN OBSERVACIONES
	175	COMPUTADOR PROCESADOR I7	FACTURA No. 24	SIN OBSERVACIONES
	177	COMPUTADOR PROCESADOR I7	FACTURA No. 645	SIN OBSERVACIONES

EXPERIENCIA DEL OFERENTE

EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECÍFICA MÍNIMA	PAG.	EXPERIENCIA PRESENTADA	MONTO A APLICAR	OBSERVACIÓN
GENERAL FISCALIZACIÓN DE OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL EN GENERAL DENTRO DE LOS ÚLTIMOS DIEZ (10) AÑOS EN LA QUE LA SUMA EN MÁXIMO DOS PROYECTOS, DE LOS VALORES DE LA OBRAS FISCALIZADA HAYA SIDO DE AL MENOS **USD$ 7,500,000.00**	149-150	CERTIFICADO S-CFC-046-2008-AJ-JNS FISCALIZACIÓN DE LA AMPLIACIÓN DE AV. DEL BOMBERO DESDE INTERCAMBIADOR A LA ALTURA DE AV. MARTHA BUCARÁN HASTA EL INTERCAMBIADOR A LA ALTURA RODRIGUEZ BONIN (...) FECHA: 4 ENE 2010 CONTRATANTE: MIMG CONTRATISTA: NYLIC MONTO DE OBRAS FISCALIZADA $ 13,483,751.74 MONTO DE FISCALIZACIÓN $ 602,376.87	13,483,751.74	SIN OBSERVACIONES
	151-157	CERTIFICADO Y ACTA RECEPCIÓN DEFINITIVA S-CFC-011-2012-AJ-JNS FISCALIZACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PASO ELEVADO EN LA INTERSECCIÓN DE LA AV. PERIMETRAL Y AV. HONORATO VASQUEZ CASUARINA, QUE INCLUYE VÍAS DE SERVICIO Y DE ACCESO Y DUCTO CAJÓN DE HORMIGÓN ARMADO, PARROQUIA TARQUI, PASCUALES FECHA: 28 MAR 2012 CONTRATANTE: MIMG CONTRATISTA: NYLIC MONTO DE OBRA FISCALIZADA $ 12,359,624.39 MONTO DE FISCALIZACIÓN $ 734,933.8	12,359,624.39	SIN OBSERVACIONES
		TOTAL $	**$25,843,376.13**	-
ESPECÍFICA FISCALIZACIONES DE CONSTRUCCIONES DE OBRA DE PAVIMENTACIÓN EN HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND O ASFÁLTICO Y CONSTRUCCIONES DE ESTRUCTURAS METÁLICAS INDUSTRIALES DENTRO DE LOS ÚLTIMOS DIEZ (10) AÑOS EN LA QUE LA SUMA EN MÁXIMO DOS PROYECTOS, DE LOS VALORES DE OBRA FISCALIZADA HAYA SIDO DE AL MENOS **USD$7,500,000.00** EL PORCENTAJE MÍNIMO DE LAS EXPERIENCIAS SOLICITADAS DEBERÁ CUMPLIR ADEMÁS CON EL 20% DE LOS $ 7,500.000 ($1,500,000.00)	138	CERTIFICADO FISCALIZACIÓN DE LA REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENGO DE LA VÍA DEL PACÍFICO E-15 TRAMO CRUZ VERDE - CRUCITA DE 13.5 KM EN LA PROVINCIA DE MANABI (COLOCACIÓN DE CARPETA E=10 CMS EN TODA LA LONGITUD DEL PROYECTO 13.5 KM) FECHA: MAY 2013 CONTRATANTE: MTOP CONTRATISTA: NYLIC MONTO DE OBRAS FISCALIZADA $ 8,247,901.52 MONTO DE FISCALIZACIÓN $ 272,683.98	8,247,901.52	EXPERIENCIA PRESENTADA ACREDITA CONSTRUCCIONES DE OBRA DE PAVIMENTACIÓN EN HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND O ASFÁLTICO, SIN EMBARGO NO ACREDITA CON EL REQUERIMIENTO DE CONSTRUCCIONES DE ESTRUCTURAS METÁLICAS INDUSTRIALES
	139-140	CERTIFICADO S-CFC-046-2008-AJ-JNS FISCALIZACIÓN DE LA AMPLIACIÓN DE AV. DEL BOMBERO DESDE INTERCAMBIADOR A LA ALTURA DE AV. MARTHA BUCARÁN HASTA EL INTERCAMBIADOR A LA ALTURA RODRIGUEZ BONIN (...) FECHA: 4 ENE 2010 CONTRATANTE: MIMG CONTRATISTA: NYLIC MONTO DE OBRAS FISCALIZADA $ 13,483,751.74 MONTO DE FISCALIZACIÓN $ 602,376.87	13,483,751.74	EXPERIENCIA PRESENTADA ACREDITA CONSTRUCCIONES DE OBRA DE PAVIMENTACIÓN EN HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND O ASFÁLTICO, SIN EMBARGO NO ACREDITA CON EL REQUERIMIENTO DE CONSTRUCCIONES DE ESTRUCTURAS METÁLICAS INDUSTRIALES
	141-147	CERTIFICADO Y ACTA RECEPCIÓN DEFINITIVA S-CFC-011-2012-AJ-JNS FISCALIZACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PASO ELEVADO EN LA INTERSECCIÓN DE LA AV. PERIMETRAL Y AV. HONORATO VASQUEZ CASUARINA, QUE INCLUYE VÍAS DE SERVICIO Y DE ACCESO Y DUCTO CAJÓN DE HORMIGÓN ARMADO, PARROQUIA TARQUI, PASCUALES FECHA: 28 MAR 2012 CONTRATANTE: MIMG CONTRATISTA: NYLIC MONTO DE OBRA FISCALIZADA $ 12,359,624.39 MONTO DE FISCALIZACIÓN $ 734,933.8	12,359,624.39	EXPERIENCIA PRESENTADA ACREDITA EL REQUERIMIENTO DE CONSTRUCCIONES DE OBRA DE PAVIMENTACIÓN EN HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND O ASFÁLTICO, SIN EMBARGO NO ACREDITA CON EL REQUERIMIENTO DE CONSTRUCCIONES DE ESTRUCTURAS METÁLICAS INDUSTRIALES
		TOTAL $		**EXPERIENCIAS PRESENTADAS NO CUMPLEN CON EL REQUISITO MÍNIMO DE CONSTRUCCIONES DE ESTRUCTURAS METÁLICAS INDUSTRIALES**

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL

CONPC-MIMG-010-2018

FISCALIZACION DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE TRONCAL #4 SISTEMA METROVIA SUBURBIO - CENTRO URBANO, PARROQUIAS: BOLIVAR, OLMEDO, LETAMENDI, AYACUCHO, PEDRO CARBO, ROCAFUERTE, GARCIA MORENO, FEBRES CORDERO

OFERENTE: NUQUES Y LUQUE INGENIEROS CONSULTORES			**RUC No.** 0991002685001
PRESUPUESTO REFERENCIAL: $467,415.50	**OFERTA PRESENTADA:** SOBRE No.2		**PLAZO EJECUCIÓN:** 360 DÍAS

PERSONAL TÉCNICO

PERSONAL TÉCNICO	PAG.	NOMBRE	TITULO	OBSERVACIONES
DIRECTOR DE FISCALIZACIÓN TÍTULO DE TERCER NIVEL: INGENIERO CIVIL 100% PARTICIPACIÓN	184-185	VICTOR ALEJANDRO NUQUES GARCES C.I. 1200768180	INGENIERO CIVIL MAGISTER EN INGENIERÍA CIVIL	SIN OBSERVACIONES
RESIDENTE 1 TÍTULO DE TERCER NIVEL: INGENIERO CIVIL 100% PARTICIPACIÓN	191	GALO FEDERICO GARCÍA SANCHEZ C.I. 0915396139	INGENIERO CIVIL	SIN OBSERVACIONES
RESIDENTE 2 TÍTULO DE TERCER NIVEL: INGENIERO CIVIL 100% PARTICIPACIÓN	198	ALEJANDRO HERNAN JARA SANCHEZ C.I. 0910982537	INGENIERO CIVIL	SIN OBSERVACIONES
CONTROL DE CALIDAD TÍTULO DE TERCER NIVEL: INGENIERO CIVIL 50% PARTICIPACIÓN	225	OMAR BERNABE CASTAÑEDA QUINTO C.I. 0916203680	INGENIERO CIVIL	SIN OBSERVACIONES
ESPECIALISTA AMBIENTAL TÍTULO DE TERCER NIVEL: INGENIERO AMBIENTAL, BIÓLOGO, INGENIERO QUÍMICO O INGENIERO CIVIL CON ESPECIALIDAD O MAESTRÍA EN INGENIERÍA AMBIENTAL 50% PARTICIPACIÓN	204-205	MÉLIDA ALEXANDRA CAMACHO MONAR C.I. 1202375794	INGENIERO CIVIL MAGISTER EN INGENIERÍA AMBIENTAL	SIN OBSERVACIONES
ESPECIALISTA SEGURIDAD VIAL - LABORAL TÍTULO DE TERCER NIVEL: INGENIERO CIVIL 50% PARTICIPACIÓN CONTAR CON LA LICENCIA VIGENTE DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PARA LA ACTIVIDAD DE LA CONSTRUCCIÓN O CERTIFICACIÓN EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES CONOCIMIENTO EN: AUDITORIAS DE SEGURIDAD VIAL (INTENSIDAD NO MENOR A 100 HORAS)	169 212	WILSON TRINIDAD ICHINA GUAMÁN C.I. 0911148583	INGENIERO CIVIL DIPLOMADO EN PAVIMENTOS LICENCIA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PARA LA CONSTRUCCIÓN SEMINARIO TALLER AUDITORÍA EN SEGURIDAD VIAL (110 HORAS)	SIN OBSERVACIONES
INGENIERO ELÉCTRICO TÍTULO DE TERCER NIVEL: INGENIERO ELÉCTRICO 50% PARTICIPACIÓN	238	WILLIAMS RICHARD SEGURA BRAVO C.I. 0913748968	INGENIERO EN ELECTRICIDAD CON ESPECIALIZACIÓN ELECTRÓNICA	SIN OBSERVACIONES

EXPERIENCIA MÍNIMA DEL PERSONAL TÉCNICO

PARA PUNTAJE SE CALIFICARA LOS 10 ULTIMOS AÑOS DE PARTICIPACIÓN EN POSICIONES SIMILARES	PAG.	EXPERIENCIA PRESENTADA	MONTO A APLICAR	OBSERVACIÓN
DIRECTOR DE FISCALIZACIÓN: VICTOR ALEJANDRO NUQUES GARCES				
SE CALIFICARÁN EXPERIENCIAS PRESENTADAS COMO CONSULTOR EN FISCALIZACIÓN O COMO DIRECTOR DE FISCALIZACIÓN DE VÍAS DE HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND Y/O ASFÁLTICO CUYO MONTO DE **OBRA FISCALIZADA** SEA IGUAL O MAYOR A USD $ 1.000.000,00 EN MÁXIMO 3 PROYECTOS, CON UNA PARTICIPACIÓN DE POR LO MENOS 180 DÍAS EN CADA UNO.	186	CERTIFICADO CONSULTOR FISCALIZACIÓN EN GEOTECNIA Y ESTRUCTURAS DE LA CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO INDUSTRIAL BAGASSE ENERGY PLANT EN LOS TERRENOS UBICADOS EN EL KM 70 DE LA VÍA PROGRESO - PLAYAS, CON UN ÁREA TOTAL APROXIMADAS DE 10,000.00 M2 **(EL PROYECTO CONSTA DE MEJORAMIENTO MASIVO DEL SUELO, ESTRUCTURA DE GALPON Y NAVES INDUSTRIALES Y PAVIMENTO FLEXIBLE CON CARPETA ASFÁLTICA 10 CMS ESPESOR)** FECHA: 15 JUN 2009 CONTRATANTE: HIDALGO & HIDALGO CONTRATISTA: VICTOR NUQUES GARCES MONTO DE OBRA FISCALIZADA $ 2,850,324.15 MONTO FISCALIZACIÓN $ 60,000.00 PARTICIPACIÓN 16 JUN 2008 - 15 JUN 2009	2,850,324.15	SE ACEPTA DE ACUERDO A PREGUNTA No. 17 LAS EXPERIENCIA DE ESTRUCTURAS METÁLICAS INDUSTRIALES SE HACES EXTENSIVAS AL PERSONAL TÉCNICO
		TOTAL $	**$2,850,324.15**	
RESIDENTE 1: GALO FEDERICO GARCÍA SANCHEZ				
SE CALIFICARÁN EXPERIENCIAS PRESENTADAS COMO CONSULTOR EN FISCALIZACIÓN, COMO DIRECTOR DE FISCALIZACIÓN, COMO INGENIERO RESIDENTE DE OBRA EN FISCALIZACIÓN O COMO INGENIERO ASISTENTE DE FISCALIZACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE VÍAS CUYO MONTO DE **OBRA FISCALIZADA** SEA IGUAL O MAYOR A USD $ 500.000,00 EN MÁXIMO 3 PROYECTOS, CON UNA PARTICIPACIÓN DE POR LO MENOS 180 DÍAS EN CADA UNO.	193-195	CERTIFICADO **CONTROL DE OBRAS** FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTES SEGMENTAL SOBRE EL RIO BABAHOYO DE 1,975 M DE LONGITUD Y SUS CONEXIONES VIALES, EN EL CANTÓN DURAN FECHA: 12 SEP 2011 CONTRATANTE: MIMG CONTRATISTA: CONSULSÍSMICA - NYLIC MONTO DE OBRA FISCALIZADA $ 102,066,695.75 MONTO DE FISCALIZACIÓN $ 4,460,435.60 PARTICIPACIÓN MAY 2010 - AGO 2011	0.00	LA EXPERIENCIA PRESENTADA ES LA FISCALIZACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE, EL PLIEGO SOLICITA QUE SEA FISCALIZACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE VÍAS EL CERTIFICADO INDICA QUE EL PROFESIONAL PARTICIPÓ CON EL CARGO DE CONTROL DE OBRAS, EL PLIEGO SOLICITA EXPERIENCIA COMO CONSULTOR EN FISCALIZACIÓN, COMO DIRECTOR DE FISCALIZACIÓN, COMO INGENIERO RESIDENTE DE OBRA EN FISCALIZACIÓN O COMO INGENIERO ASISTENTE DE FISCALIZACIÓN
		TOTAL $	**$0.00**	
RESIDENTE 2: ALEJANDRO HERNAN JARA SANCHEZ				
SE CALIFICARÁN EXPERIENCIAS PRESENTADAS COMO CONSULTOR EN FISCALIZACIÓN, COMO DIRECTOR DE FISCALIZACIÓN, COMO INGENIERO RESIDENTE DE OBRA EN FISCALIZACIÓN O COMO INGENIERO ASISTENTE DE FISCALIZACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE VÍAS CUYO MONTO DE **OBRA FISCALIZADA** SEA IGUAL O MAYOR A USD $ 500.000,00 EN MÁXIMO 3 PROYECTOS, CON UNA PARTICIPACIÓN DE POR LO MENOS 180 DÍAS EN CADA UNO.	199	CERTIFICADO **RESIDENTE DE FISCALIZACIÓN** FISCALIZACIÓN DE LA REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VIA DEL PACÍFICO, CORREDOR ARTERIAL E-15 TRAMO ROCAFUERTE - BAHIA DE CARAQUEZ, VARIANTE LAS CABUYAS FECHA: 31 DIC 2013 CONTRATANTE: MTOP REGIONAL 5 CONTRATISTA: NYLIC MONTO DE OBRAS FISCALIZADA $ 2,178,994.07 MONTO DE FISCALIZACIÓN $ 149,672.55 PARTICIPACIÓN ABRIL - DIC 2013	2,178,994.07	SIN OBSERVACIONES
	200-201	CERTIFICADO **INGENIERO FISCALIZADOR** FISCALIZACIÓN Y AUDITORÍA TÉCNICA DE LA REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA DEL PACÍFICO E-15 EN LAS PROVINCIAS DE SANTA ELENA Y MANABI FECHA: OCT 2012 CONTRATANTE: MTOP GUAYAS CONTRATISTA: NYLIC - INDETEC - ICA MONTO DE OBRA FISCALIZADA $ 126,040,102.20 MONTO DE FISCALIZACIÓN $ 2,111,351.10 PARTICIPACIÓN DIC 2010 - OCT 2012	126,040,102.20	SIN OBSERVACIONES
		TOTAL $	**$128,219,096.27**	

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL

CONPC-MIMG-010-2018

FISCALIZACION DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE TRONCAL #4 SISTEMA METROVIA SUBURBIO - CENTRO URBANO, PARROQUIAS: BOLIVAR, OLMEDO, LETAMENDI, AYACUCHO, PEDRO CARBO, ROCAFUERTE, GARCIA MORENO, FEBRES CORDERO

OFERENTE: NUQUES Y LUQUE INGENIEROS CONSULTORES			**RUC No.** 0991002685001
PRESUPUESTO REFERENCIAL: $467,415.50	**OFERTA PRESENTADA:** SOBRE No.2		**PLAZO EJECUCIÓN:** 360 DÍAS

CONTROL DE CALIDAD: OMAR BERNABE CASTAÑEDA QUINTO

• DEBERÁ TENER UNA EXPERIENCIA EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL, Y QUE DEMUESTREN EXPERIENCIA EN CONTROL DE CALIDAD EN PROYECTOS VIALES DE HORMIGÓN HIDRÁULICO Y/O EN ASFALTO. • SE ACEPTARÁN EXPERIENCIAS COMO CONSULTOR EN EL ÁREA DE CONTROL DE CALIDAD, COMO DIRECTOR DE FISCALIZACIÓN O COMO INGENIERO RESIDENTE EN FISCALIZACIÓN. • SE CALIFICARÁN EXPERIENCIAS PRESENTADAS CON UNA PARTICIPACIÓN DE POR LO MENOS 180 DÍAS CUYO **MONTO DE OBRA FISCALIZADA** SEA IGUAL O MAYOR A USD $ 500.000,00. EN MÁXIMO TRES PROYECTOS	229-235	CERTIFICADO ING. **AYUDANTE DE RESIDENTE** S-CFC-008-2016-AJ-JNS FISCALIZACIÓN DE CONSTRUCCIÓN SOBRE EL RIO DAULE, QUE INCLUYE EL PASO ELEVADO EN LA AVENIDA SAMBORONDON, VIA DE ACCESO, PASO ELEVADO SOBRE LA AV. NARCISA DE JESUS MARTILLO MORÁN Y VIADUCTO HACIA LA AVENIDA JOSE MARIA EGAS FECHA: 6 JUN 2018 CONTRATANTE: MIMG CONTRATISTA: ASOCIACIÓN SOLUCIÓN SAMBORONDÓN MONTO DE OBRA FISCALIZADA $ 68,531,752.63 MONTO DE FISCALIZACIÓN $ 2,091,99.71 PARTICIPACIÓN 28 ABR 2016 - 30 ABR 2018	0.00	EL CERTIFICADO INDICA QUE EL PROFESIONAL PARTICIPÓ CON EL CARGO DE AYUDANTE DE RESIDENTE, EL PLIEGO SOLICITA EXPERIENCIA COMO CONSULTOR EN EL ÁREA DE CONTROL DE CALIDAD, COMO DIRECTOR DE FISCALIZACIÓN O COMO INGENIERO RESIDENTE EN FISCALIZACIÓN.
		TOTAL $	**$0.00**	

ESPECIALISTA AMBIENTAL: MÉLIDA ALEXANDRA CAMACHO MONAR

• DEBERÁ TENER UNA EXPERIENCIA MÍNIMA EN PROYECTOS AMBIENTALES. • SE ACEPTARÁN EXPERIENCIAS COMO CONSULTOR AMBIENTAL EN OBRAS DE INGENIERÍA EN GENERAL COMO INTEGRANTE DEL EQUIPO DEL CONSTRUCTOR O COMPAÑÍA CONSTRUCTORA, DEL CONSULTOR FISCALIZADOR O DEL CONSULTOR DE LOS ESTUDIOS DE OBRA. • SE CALIFICARÁN EXPERIENCIAS PRESENTADAS CON UNA PARTICIPACIÓN DE POR LO MENOS 180 DÍAS CUYO MONTO DE OBRAS FISCALIZADA SEA IGUAL O MAYOR A USD $ 500.000,00. EN MÁXIMO TRES PROYECTOS	207-209	CERTIFICADO **ESPECIALISTA AMBIENTAL** ESTUDIOS DE PRE FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD DE LA AUTOPISTA JUJAN - MILAGRO - KM 26 - NARANJAL - RIO SIETE DE 185 KM DE LONGITUD FECHA: 30 ABRIL 2014 CONTRATANTE: MTOP REGIONAL 5 CONTRATISTA: ASOCIACIÓN NYLIC - INDETEC - THESA MONTO DE CONSULTORÍA $ 2,927191.74 PRESUPUESTO ESTIMADO DE AUTOPISTAS $ 1.307,794.369.05 PARTICIPACIÓN 27 NOV 2012 - 30 ABR 2014	1,307,794,369.05	SIN OBSERVACIÓN
		TOTAL $	**$1,307,794,369.05**	

ESPECIALISTA SEGURIDAD VIAL - LABORAL: WILSON TRINIDAD ICHINA GUAMÁN

• DEBERÁ TENER UNA EXPERIENCIA EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL Ó DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE, Y QUE DEMUESTREN EXPERIENCIA DE MANEJO DE SEGURIDAD VIAL EN PROYECTOS VIALES. • SE ACEPTARÁN EXPERIENCIAS COMO CONSULTOR, COMO DIRECTOR DE FISCALIZACIÓN, COMO INGENIERO RESIDENTE EN FISCALIZACIÓN Y COMO INGENIERO EN SEGURIDAD LABORAL-VIAL. • SE CALIFICARÁN EXPERIENCIAS PRESENTADAS CON UNA PARTICIPACIÓN DE POR LO MENOS 180 DÍAS CUYO MONTO DE OBRAS FISCALIZADA SEA IGUAL O MAYOR A USD $ 500.000,00. EN MÁXIMO TRES PROYECTOS	216-222	CERTIFICADO **ESPECIALISTA EN SEGURIDAD VIAL** S-CFC-008-2016-AJ-JNS FISCALIZACIÓN DE CONSTRUCCIÓN SOBRE EL RIO DAULE, QUE INCLUYE EL PASO ELEVADO EN LA AVENIDA SAMBORONDON, VIA DE ACCESO, PASO ELEVADO SOBRE LA AV. NARCISA DE JESUS MARTILLO MORÁN Y VIADUCTO HACIA LA AVENIDA JOSE MARIA EGAS FECHA: 6 JUN 2018 CONTRATANTE: MIMG CONTRATISTA: ASOCIACIÓN SOLUCIÓN SAMBORONDÓN MONTO DE OBRA FISCALIZADA $ 68,531,752.63 MONTO DE FISCALIZACIÓN $ 2,091,99.71 PARTICIPACIÓN 28 ABR 2016 - 30 ABR 2018	68,531,752.63	SIN OBSERVACIONES
		TOTAL $	**$68,531,752.63**	

INGENIERO ELÉCTRICO: WILLIAMS RICHARD SEGURA BRAVO

• SE ACEPTARÁN EXPERIENCIAS PRESENTADAS COMO INGENIERO ELÉCTRICO EN PROYECTOS TALES COMO: PARADAS DE PASAJEROS DE TRANSPORTE MASIVO, PROYECTOS DE INGENIERÍA EN LOS QUE SE HAYAN IMPLEMENTADO SISTEMAS ELÉCTRICOS DE COMUNICACIÓN O INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE CONTROL DE ACCESO O INSTALACIÓN DE SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN. • SE CALIFICARÁN EXPERIENCIAS COMO INGENIERO ELÉCTRICO INTEGRANTE DEL EQUIPO DEL CONSTRUCTOR O COMPAÑÍA CONSTRUCTORA O DEL CONSULTOR FISCALIZADOR EN MÁXIMO 3 PROYECTOS, CON UNA PARTICIPACIÓN DE POR LO MENOS 180 DÍAS EN CADA UNO CUYO MONTO DE OBRA FISCALIZADA SEA IGUAL O MAYOR A USD $ 300.000,00.	239	CERTIFICADO **FISCALIZADOR SISTEMA ELECTRÓNICO** CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL GENERAL MONTE SINAI DE 400 CAMAS **(CONTIENE SISTEMA ELECTRÓNICO, INCLUYE SISTEMA DE INTERCOMUNICACIONES, SISTEMA DE VOZ Y DATOS)** FECHA: 1 MAR 2017 CONTRATANTE: SECOB CONTRATISTA: CHINA CANC ENGINEERING CO LTD MONTO DE OBRA FISCALIZADA $ 75,364,388.23 MONTO DE FISCALIZACIÓN: NO INDICA	75,364,388.23	SIN OBSERVACIONES
		TOTAL $	**$75,364,388.23**	

METODOLOGÍA Y CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN

PARÁMETROS	PÁG.	OBSERVACIONES
ENFOQUE DE LOS TRABAJOS	53-65	SIN OBSERVACIÓN
ALCANCE DE LOS TRABAJOS	66-72	SIN OBSERVACIÓN
METODOLOGÍA DEL TRABAJO	73-130	SIN OBSERVACIÓN
PROGRAMACIÓN DE LOS SERVICIOS	131-134	SIN OBSERVACIÓN

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL

CONPC-MIMG-010-2018

FISCALIZACION DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE TRONCAL #4 SISTEMA METROVIA SUBURBIO - CENTRO URBANO, PARROQUIAS: BOLIVAR, OLMEDO, LETAMENDI, AYACUCHO, PEDRO CARBO, ROCAFUERTE, GARCIA MORENO, FEBRES CORDERO

OFERENTE:	ASOCIACIÓN CONSULNAC - CONTEC CONSULNAC GEOTECNIA Y MATERIALES CIA LTDA 50% CONSULTORÍA TÉCNICA CIA LTDA CONTEC 50%	**RUC No.**	0990265534001 0990152160001
PRESUPUESTO REFERENCIAL:	$467,415.50	**OFERTA PRESENTADA:** SOBRE No.2	**PLAZO EJECUCIÓN:** 360 DÍAS

INTEGRIDAD DE LAS OFERTAS

FORMULARIOS	PAG.	PRESENTA / NO PRESENTA	OBSERVACIÓN
1.1 PRESENTACIÓN Y COMPROMISO	1-2	PRESENTA	SIN OBSERVACIÓN
1.2 DATOS GENERALES DEL OFERENTE	3	PRESENTA	SIN OBSERVACIÓN
1.3 IDENTIFICACIÓN DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPES MAYORITARIOS (EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA)	18-19, 21-22	PRESENTA	CONSULNAC GEOTECNIA Y MATERAIALES CIA. LTDA: JULIAN CORONEL RAMIREZ 95% CONTEC CIA. LTDA: CARLOS HERACLIO CRUZ CRUZ 56.32% KARINA GIULIANA CRUZ PAZMIÑO 43.68%
1.4 SITUACIÓN FINANCIERA DEL OFERENTE.	24	PRESENTA	SIN OBSERVACIÓN
1.5 OFERTA ECONÓMICA. (SOBRE No. 2)	SOBRE No.2	PRESENTA	SIN OBSERVACIÓN
1.6 MEDOLOGÍA Y CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN.	49	PRESENTA	SIN OBSERVACIÓN
1.7 EXPERIENCIA DEL OFERENTE.	137-138	PRESENTA	SIN OBSERVACIÓN
1.8 PERSONAL TÉCNICO MÍNIMO REQUERIDO.	235	PRESENTA	SIN OBSERVACIÓN
1.9 EQUIPO MÍNIMO REQUERIDO.	236	PRESENTA	SIN OBSERVACIÓN
2.1 COMPROMISO DEL PROFESIONAL ASIGNADO AL PROYECTO.	239, 270, 288, 320, 330, 345, 362	PRESENTA	SIN OBSERVACIÓN
2.2 HOJA DE VIDA DEL PERSONAL TÉCNICO CLAVE ASIGNADO AL PROYECTO.	240 271 289-290 321 331-332 346-347 363	PRESENTA	SIN OBSERVACIÓN
3 FORMULARIO DE COMPROMISO DE ASOCIACIÓN O CONSORCIO	372	PRESENTA	CONSULNAC GEOTECNIA Y MATERAIALES CIA. LTDA. 50% CONSULTORIA TÉCNICA CIA. LTDA. CONTEC 50%

VERIFICACIÓN DE REQUISITOS MÍNIMOS: EVALUACIÓN DE LA OFERTA TÉCNICA

EQUIPO MÍNIMO

EQUIPO MÍNIMO REQUERIDO	PAG.	EQUIPO PRESENTADO / CAPACIDAD	DOCUMENTO	OBSERVACIÓN
1 ESTACIÓN TOTAL	237	ESTACIÓN TOTAL ELECTRÓNICA	FACTURA No. 1929	SIN OBSERVACIÓN
3 COMPUTADORAS	238	COMPUTADORA I7	FACTURA No. 0218	SIN OBSERVACIÓN
	238	COMPUTADORA I7	FACTURA No. 0218	SIN OBSERVACIÓN
	238	COMPUTADORA I7	FACTURA No. 0218	SIN OBSERVACIÓN

EXPERIENCIA DEL OFERENTE

EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECÍFICA MÍNIMA	PAG.	EXPERIENCIA PRESENTADA	MONTO A APLICAR	OBSERVACIÓN
GENERAL FISCALIZACION DE OBRAS DE INGENIERIA CIVIL EN GENERAL DENTRO DE LOS ÚLTIMOS DIEZ (10) AÑOS EN LA QUE LA SUMA EN MÁXIMO DOS PROYECTOS, DE LOS VALORES DE LA OBRAS FISCALIZADA HAYA SIDO DE AL MENOS **USD$ 7,500,000.00**	139-147	CERTIFICADO, ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA S-CFC-023-2011-AJ-JNS FISCALIZACIÓN DE LAS OBRAS DE PAVIMENTACIÓN CON HORMIGÓN ASFÁLTICO (INCLUÍDO SISTEMA DE AGUA POTABLE AGUAS SERVIDAS Y AGUAS LLUVIAS) PROGRAMA HABITACIONAL MUCHO LOTE 2, UBICADO EN EL KM. 11 DE LA AV. SANTA NARCISA DE JESÚS MARTILLO FECHA: 26 AGO 2016 CONTRATANTE: MIMG CONTRATISTA: ASOCIACIÓN CONYFIS - CONSULNAC MONTO DE OBRA: $ 19,805,271.04 50% DE PARTICIPACIÓN: $ 9,902,635.52	9,902,635.52	SIN OBSERVACIÓN
	148	CERTIFICADO FISCALIZACIÓN DEL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CUENCA - GIRÓN - PASAJE, AZUAY FECHA: 30- 01-2018 CONTRATANTE: MTOP CONTRATISTA: CONSULNAC - CONSULPROV - CONSULSISMICA - CONYFIS MONTO DE OBRA: $ 38,148,932.25 25% DE PARTICIPACIÓN: $ 9,537,233.06	-	SIN OBSERVACIÓN
	149-157	CERTIFICADO, ACTA DE RECEPCIÓN DEFINTIIVA FISCALIZACIÓN DE TERMINACIÓN DE LA CARRETERA LA CONCORDIA - PUERTO NUEVO, INCLUYE LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTES SOBRE RIO GUAYABAL (...) ESMERALDAS FECHA: 27 JUN 2011 CONTRATANTE: MTOP CONTRATISTA: ASOCIACIÓN CONSULNAC - CONIFIS MONTO DE OBRA: $ 13,546,404.64 50% DE PARTICIPACIÓN: $ 6,773,202.32	-	SIN OBSERVACIÓN
	158-234	CERTIFICADO, ACTA DE ENTREGA DEFINITIVA E INFORME FINAL CON REGISTRO FOTOGRÁFICO FISCALIZACIÓN DE LA RECONSTRUCCIÓN DE DOCE PABELLONES EN EL CENTRO DE REHABILITACIÓN SOCIAL No. 1 PENITENCIARÍA DEL LITORAL (ESTRUCTURA METÁLICA) FECHA: 28 AGO 2015 CONTRATANTE: MINISTERIO DE JUSTICIA CONTRATISTA: CONTEC MONTO DE OBRA $ 30,478,434.38	30,478,434.38	SIN OBSERVACIÓN
		TOTAL $	**$40,381,069.90**	

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL				
CONPC-MIMG-010-2018 FISCALIZACION DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE TRONCAL #4 SISTEMA METROVIA SUBURBIO - CENTRO URBANO, PARROQUIAS: BOLIVAR, OLMEDO, LETAMENDI, AYACUCHO, PEDRO CARBO, ROCAFUERTE, GARCIA MORENO, FEBRES CORDERO				
OFERENTE:	ASOCIACIÓN CONSULNAC - CONTEC CONSULNAC GEOTECNIA Y MATERIALES CIA LTDA 50% CONSULTORÍA TÉCNICA CIA LTDA CONTEC 50%		RUC No.	0990265534001 0990152160001
PRESUPUESTO REFERENCIAL:	$467,415.50	OFERTA PRESENTADA: SOBRE No.2	PLAZO EJECUCIÓN:	360 DÍAS

ESPECÍFICA FISCALIZACIONES DE CONSTRUCCIONES DE OBRA DE PAVIMENTACIÓN EN HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND O ASFÁLTICO Y CONSTRUCCIONES DE ESTRUCTURAS METÁLICAS INDUSTRIALES DENTRO DE LOS ÚLTIMOS DIEZ (10) AÑOS EN LA QUE LA SUMA EN MÁXIMO DOS PROYECTOS, DE LOS VALORES DE OBRA FISCALIZADA HAYA SIDO DE AL MENOS USD$7,500,000.00 EL PORCENTAJE MÍNIMO DE LAS EXPERIENCIAS SOLICITADAS DEBERÁ CUMPLIR ADEMÁS CON EL 20% DE LOS $ 7,500.000 ($1,500,000.00)	139-147	CERTIFICADO, ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA S-CFC-023-2011-AJ-JNS FISCALIZACIÓN DE LAS OBRAS DE PAVIMENTACIÓN CON HORMIGÓN ASFÁLTICO (INCLUÍDO SISTEMA DE AGUA POTABLE AGUAS SERVIDAS Y AGUAS (LUVIAS) PROGRAMA HABITACIONAL MUCHO LOTE 2, UBICADO EN EL KM. 11 DE LA AV. SANTA NARCISA DE JESÚS MARTILLO FECHA: 26 AGO 2016 CONTRATANTE: MIMG CONTRATISTA: ASOCIACIÓN CONYFIS - CONSULNAC MONTO DE OBRA: $ 19,805,271.04 50% DE PARTICIPACIÓN: $ 9,902,635.52	9,902,635.52	SIN OBSERVACIÓN
	148	CERTIFICADO FISCALIZACIÓN DEL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CUENCA - GIRÓN - PASAJE, AZUAY FECHA: 30-01-2018 CONTRATANTE: MTOP CONTRATISTA: CONSULNAC - CONSULPROV - CONSULSISMICA - CONYFIS MONTO DE OBRA: $ 38,148,932.25 25% DE PARTICIPACIÓN: $ 9,537,233.06	-	SIN OBSERVACIÓN
	149-157	CERTIFICADO, ACTA DE RECEPCIÓN DEFINTIIVA FISCALIZACIÓN DE TERMINACIÓN DE LA CARRETERA LA CONCORDIA - PUERTO NUEVO, INCLUYE LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTES SOBRE RIO GUAYABAL (...) ESMERALDAS FECHA: 27 JUN 2011 CONTRATANTE: MTOP CONTRATISTA: ASOCIACIÓN CONSULNAC - CONIFIS MONTO DE OBRA: $ 13,546,404.64 50% DE PARTICIPACIÓN: $ 6,773,202.32	-	SIN OBSERVACIÓN
	158-234	CERTIFICADO, ACTA DE ENTREGA DEFINITIVA E INFORME FINAL CON REGISTRO FOTOGRÁFICO FISCALIZACIÓN DE LA RECONSTRUCCIÓN DE DOCE PABELLONES EN EL CENTRO DE REHABILITACIÓN SOCIAL No. 1 PENITENCIARÍA DEL LITORAL (ESTRUCTURA METÁLICA) FECHA: 28 AGO 2015 CONTRATANTE: MINISTERIO DE JUSTICIA CONTRATISTA: CONTEC MONTO DE OBRA $ 30,478,434.38	30,478,434.38	SIN OBSERVACIÓN
		TOTAL $	**$40,381,069.90**	

PERSONAL TÉCNICO

PERSONAL TÉCNICO	PAG.	NOMBRE	TITULO	OBSERVACIONES
DIRECTOR DE FISCALIZACIÓN TÍTULO DE TERCER NIVEL: INGENIERO CIVIL 100% PARTICIPACIÓN	242-243	SILVANA MARTHA ZAMBRANO GARCÍA C.I. 0703541722	INGENIERO CIVIL DIPLOMADO PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y CONTROL DE OBRA	SIN OBSERVACIÓN
RESIDENTE 1 TÍTULO DE TERCER NIVEL: INGENIERO CIVIL 100% PARTICIPACIÓN	273-274	JUAN CARLOS CORNEJO ILLESCAS C.I. 0908702186	INGENIERO CIVIL POSGRADO DIPLOMA SUPERIOR EN PROYECTO, CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE CARRETERAS	SIN OBSERVACIÓN
RESIDENTE 2 TÍTULO DE TERCER NIVEL: INGENIERO CIVIL 100% PARTICIPACIÓN	292	GONZALO ANTONIO BUÑAY NOBOA C.I. 0915272405	INGENIERO CIVIL	SIN OBSERVACIÓN
CONTROL DE CALIDAD TÍTULO DE TERCER NIVEL: INGENIERO CIVIL 50% PARTICIPACIÓN	323-324	GUILLERMO ALEJANDRO ESPIN ESPARZA C.I. 1203741044	INGENIERO CIVIL MAGISTER EN RIEGO Y DRENAJE	SIN OBSERVACIÓN
ESPECIALISTA AMBIENTAL TÍTULO DE TERCER NIVEL: INGENIERO AMBIENTAL, BIÓLOGO, INGENIERO QUÍMICO O INGENIERO CIVIL CON ESPECIALIDAD O MAESTRÍA EN INGENIERÍA AMBIENTAL 50% PARTICIPACIÓN	334-335	GUILLERMO ENRIQUE ESPIN ALARCÓN C.I. 1200017471	INGENIERO CIVIL MASTER EN RECURSOS NATURALES RENOVABLES	SIN OBSERVACIÓN
ESPECIALISTA SEGURIDAD VIAL - LABORAL TÍTULO DE TERCER NIVEL: INGENIERO CIVIL 50% PARTICIPACIÓN CONTAR CON LA LICENCIA VIGENTE DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PARA LA ACTIVIDAD DE LA CONSTRUCCIÓN O CERTIFICACIÓN EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES CONOCIMIENTO EN: AUDITORIAS DE SEGURIDAD VIAL (INTENSIDAD NO MENOR A 100 HORAS)	349-354	ALEXANDRA GISELLE CEDEÑO TORRES C.I. 0908664246	INGENIERO CIVIL DIPLOMADO SUPERIOR EN GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO MAGISTER EN GESTIÓN AMBIENTAL LICENCIA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PARA LA ACTIVIDAD DE LA CONSTRUCCIÓN SEMINARIO TALLER AUDITORÍA EN SEGURIDAD VIAL (110 HORAS)	SIN OBSERVACIÓN

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL

CONPC-MIMG-010-2018

FISCALIZACION DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE TRONCAL #4 SISTEMA METROVIA SUBURBIO - CENTRO URBANO, PARROQUIAS: BOLIVAR, OLMEDO, LETAMENDI, AYACUCHO, PEDRO CARBO, ROCAFUERTE, GARCIA MORENO, FEBRES CORDERO

OFERENTE:	ASOCIACIÓN CONSULNAC - CONTEC CONSULNAC GEOTECNIA Y MATERIALES CIA LTDA 50% CONSULTORÍA TÉCNICA CIA LTDA CONTEC 50%	**RUC No.**	0990265534001 0990152160001
PRESUPUESTO REFERENCIAL:	$467,415.50	**OFERTA PRESENTADA:** SOBRE No.2	**PLAZO EJECUCIÓN:** 360 DÍAS

INGENIERO ELÉCTRICO TÍTULO DE TERCER NIVEL: INGENIERO ELÉCTRICO 50% PARTICIPACIÓN	365	EDISON AMADEO IDROVO BENALCAZAR C.I. 0905895140	INGENIERO EN ELECTRICIDAD ESPECIALIZACIÓN POTENCIA	SIN OBSERVACIÓN

EXPERIENCIA MÍNIMA DEL PERSONAL TÉCNICO

PARA PUNTAJE SE CALIFICARA LOS 10 ULTIMOS AÑOS DE PARTICIPACIÓN EN POSICIONES SIMILARES	PAG.	EXPERIENCIA PRESENTADA	MONTO A APLICAR	OBSERVACIÓN
DIRECTOR DE FISCALIZACIÓN: SILVANA MARTHA ZAMBRANO GARCÍA				
SE CALIFICARÁN EXPERIENCIAS PRESENTADAS COMO CONSULTOR EN FISCALIZACIÓN O COMO DIRECTOR DE FISCALIZACIÓN DE VÍAS DE HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND Y/O ASFÁLTICO CUYO MONTO DE **OBRA FISCALIZADA** SEA IGUAL O MAYOR A USD $ 1.000.000,00 EN MÁXIMO 3 PROYECTOS, CON UNA PARTICIPACIÓN DE POR LO MENOS 180 DÍAS EN CADA UNO.	244-246	CERTIFICADO DIRECTORA DE FISCALIZACIÓN S-CFC-007-2017-AJ-JNS FISCALIZACIÓN DE LAS OBRAS DE URBANIZACIÓN LOTES CON SERVICIOS MÍNIMOS BÁSICOS MI LOTE ETAPA 2B, SECTOR 6 (INCLUYE OBRAS CIVILES, SISTEMAS HIDROSANITARIOS, SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL VERTICAL, PLAN DE SEGURIDAD VIAL, LABORAL, PLAN DE MANEJO AMBIENTAL, OBRAS AGRONÓMICAS Y ELÉCTRICAS) PARROQUIA PASCUALES (LICO-MIMG-008-2016) - CAPA DE RODADURA ASFÁLTICA FECHA : 30-12-2018 CONTRATANTE: MIMG CONTRATISTA: CONSULNAC GEOTECNIA Y MATERIALES CIA. LTDA. MONTO DE OBRA: $ 5,463,545.59 MONTO DE FISCALIZACIÓN: $ 441,685.14 PARTICIPACIÓN 20 MESES	5,463,545.59	SIN OBSERVACIÓN
	247-260	CERTIFICADO **CO- DIRECTOR CONTROL Y PROGRAMACIÓN** ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA LICO-MIMG-003-2012 S-CFC-027-2012-AJ-JNS FISCALIZACIÓN DE LAS OBRAS DE URBANIZACIÓN LOTES CON SERVICIOS MÍNIMOS BÁSICOS MI LOTE ETAPAS 1 Y 2, SECTOR 1 (INCLUYE OBRAS CIVILES, SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL VERTICAL, PLAN DE SEGURIDAD VIAL, LABORAL, PLAN DE MANEJO AMBIENTAL, OBRAS AGRONÓMICAS Y ELÉCTRICAS) PARROQUIA PASCUALES - CAPA DE RODADURA ASFÁLTICA FECHA 23-04-2014 CONTRATANTE: MIMG CONTRATISTA: ING. JULIÁN CORONEL RAMÍREZ MONTO DE OBRA: $ 4,028,641.12 MONTO DE FISCALIZACIÓN: $ 251,102.36 PARTICIPACIÓN 300 DÍAS	4,028,641.12	SIN OBSERVACIÓN
	261-270	CERTIFICADO **CO- DIRECTOR, COSTOS Y PROGRAMACIÓN DE OBRAS,** ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA S-CFC-023-2011-AJ-JNS FISCALIZACIÓN DE LAS OBRAS DE PAVIMENTACIÓN CON HORMIGÓN ASFÁLTICO (INCLUÍDO SISTEMA DE AGUA POTABLE AGUAS SERVIDAS Y AGUAS LLUVIAS) PROGRAMA HABITACIONAL MUCHO LOTE 2, UBICADO EN EL KM. 11 DE LA AV. SANTA NARCISA DE JESÚS MARTILLO FECHA: 23 DIC 2014 CONTRATANTE: MIMG CONTRATISTA: ASOCIACIÓN CONYFIS - CONSULNAC MONTO DE OBRA: $ 19,805,271.04 MONTO DE FISCALIZACIÓN: $ 464,555.80 PARTICIPACIÓN 26 MESES	19,805,271.04	SIN OBSERVACIÓN
		TOTAL $	**$29,297,457.75**	
RESIDENTE 1: JUAN CARLOS CORNEJO ILLESCAS				
SE CALIFICARÁN EXPERIENCIAS PRESENTADAS COMO CONSULTOR EN FISCALIZACIÓN, COMO DIRECTOR DE FISCALIZACIÓN, COMO INGENIERO RESIDENTE DE OBRA EN FISCALIZACIÓN O COMO INGENIERO ASISTENTE DE FISCALIZACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE VÍAS CUYO MONTO DE **OBRA FISCALIZADA** SEA IGUAL O MAYOR A USD $ 500.000,00 EN MÁXIMO 3 PROYECTOS, CON UNA PARTICIPACIÓN DE POR LO MENOS 180 DÍAS EN CADA UNO.	275	CERTIFICADO INGENIERO RESIDENTE S-CFC-002-2010-AJ-JNS PAVIMENTACIÓN DE CALLES, PROGRAMA DE OBRAS POPULARES, CON CARÁCTER EMERGENTE, PARROQUIA XIMENA SECTOR 13: SECTOR GUASMO OESTE, GUASMO NORTE. COOPERATIVAS: UNIDOS PARA VENCER, LOS ANGELES .. Y NUEVA GUAYAQUIL (HORMIGÓN ASFÁLTICO) FECHA: 27 JUN 2011 CONTRATANTE: MIMG CONTRATISTA: ING. JULIÁN CORONEL RAMÍREZ MONTO DE OBRA: $ 3,347,781.65 MONTO DE FISCALIZACIÓN: $ 212,605.26 PARTICIPACIÓN 11.5 MESES	3,347,781.65	SIN OBSERVACIÓN
	276-284	CERTIFICADO RESIDENTE PRINCIPAL DE FISCALIZACIÓN, ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA S-CFC-023-2011-AJ-JNS FISCALIZACIÓN DE LAS OBRAS DE PAVIMENTACIÓN CON HORMIGÓN ASFÁLTICO (INCLUÍDO SISTEMA DE AGUA POTABLE AGUAS SERVIDAS Y AGUAS LLUVIAS) PROGRAMA HABITACIONAL MUCHO LOTE 2, UBICADO EN EL KM. 11 DE LA AV. SANTA NARCISA DE JESÚS MARTILLO FECHA: 23 DIC 2014 CONTRATANTE: MIMG CONTRATISTA: ASOCIACIÓN CONYFIS - CONSULNAC MONTO DE OBRA: $ 19,805,271.04 MONTO DE FISCALIZACIÓN: $ 464,555.80 PARTICIPACIÓN 26 MESES	19,805,271.04	SIN OBSERVACIÓN

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL					
CONPC-MIMG-010-2018 FISCALIZACION DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE TRONCAL #4 SISTEMA METROVIA SUBURBIO - CENTRO URBANO, PARROQUIAS: BOLIVAR, OLMEDO, LETAMENDI, AYACUCHO, PEDRO CARBO, ROCAFUERTE, GARCIA MORENO, FEBRES CORDERO					
OFERENTE:	ASOCIACIÓN CONSULNAC - CONTEC CONSULNAC GEOTECNIA Y MATERIALES CIA LTDA 50% CONSULTORÍA TÉCNICA CIA LTDA CONTEC 50%			RUC No.	0990265534001 0990152160001
PRESUPUESTO REFERENCIAL:	$467,415.50	OFERTA PRESENTADA: SOBRE No.2		PLAZO EJECUCIÓN:	360 DÍAS

	285-287	CERTIFICADO RESIDENTE PRINCIPAL DE FISCALIZACIÓN 5-CFC-007-2017-AJ-JNS FISCALIZACIÓN DE LAS OBRAS DE URBANIZACIÓN LOTES CON SERVICIOS MÍNIMOS BÁSICOS MI LOTE ETAPA 2B, SECTOR 6 (INCLUYE OBRAS CIVILES, SISTEMAS HIDROSANITARIOS, SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL VERTICAL, PLAN DE SEGURIDAD VIAL, LABORAL, PLAN DE MANEJO AMBIENTAL, OBRAS AGRONÓMICAS Y ELÉCTRICAS) PARROQUIA PASCUALES (LICO-MIMG-008-2016) - CAPA DE RODADURA ASFÁLTICA FECHA : 30-12-2018 CONTRATANTE: MIMG CONTRATISTA: CONSULNAC GEOTECNIA Y MATERIALES CIA. LTDA. MONTO DE OBRA: $ 5,463,545.59 MONTO DE FISCALIZACIÓN: $ 441,685.14 PARTICIPACIÓN 20 MESES	5,463,545.59	SIN OBSERVACIÓN
		TOTAL $	$28,616,598.28	
		RESIDENTE 2: GONZALO ANTONIO BUÑAY NOBOA		
SE CALIFICARÁN EXPERIENCIAS PRESENTADAS COMO CONSULTOR EN FISCALIZACIÓN, COMO DIRECTOR DE FISCALIZACIÓN, COMO INGENIERO RESIDENTE DE OBRA EN FISCALIZACIÓN O COMO INGENIERO ASISTENTE DE FISCALIZACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE VÍAS CUYO MONTO DE **OBRA FISCALIZADA** SEA IGUAL O MAYOR A USD $ 500.000,00 EN MÁXIMO 3 PROYECTOS, CON UNA PARTICIPACIÓN DE POR LO MENOS 180 DÍAS EN CADA UNO.	293	CERTIFICADO INGENIERO RESIDENTE 2 5-CFC-002-2010-AJ-JNS PAVIMENTACIÓN DE CALLES, PROGRAMA DE OBRAS POPULARES, CON CARÁCTER EMERGENTE, PARROQUIA XIMENA SECTOR 13: SECTOR GUASMO OESTE, GUASMO NORTE, COOPERATIVAS: UNIDOS PARA VENCER, LOS ANGELES... Y NUEVA GUAYAQUIL. (HORMIGÓN ASFÁLTICO) FECHA: 27 JUN 2011 CONTRATANTE: MIMG CONTRATISTA: ING. JULIÁN CORONEL RAMÍREZ MONTO DE OBRA: $ 3,347,781.65 MONTO DE FISCALIZACIÓN: $ 212,605.26 PARTICIPACIÓN 11.5 MESES		SIN OBSERVACIÓN
	294-306	CERTIFICADO **RESIDENTE DE OBRA** ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA LICO-MIMG-003-2012 5-CFC-027-2012-AJ-JNS FISCALIZACIÓN DE LAS OBRAS DE URBANIZACIÓN LOTES CON SERVICIOS MÍNIMOS BÁSICOS MI LOTE ETAPAS 1 Y 2, SECTOR 1 (INCLUYE OBRAS CIVILES, SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL VERTICAL, PLAN DE SEGURIDAD VIAL, LABORAL, PLAN DE MANEJO AMBIENTAL, OBRAS AGRONÓMICAS Y ELÉCTRICAS) PARROQUIA PASCUALES - CAPA DE RODADURA ASFÁLTICA FECHA 23-04-2014 CONTRATANTE: MIMG CONTRATISTA: ING. JULIÁN CORONEL RAMÍREZ MONTO DE OBRA: $ 4,028,641.12 MONTO DE FISCALIZACIÓN: $ 251,102.36 PARTICIPACIÓN 300 DÍAS	4,028,641.12	SIN OBSERVACIÓN
	307-316	CERTIFICADO **AYUDANTE DE RESIDENTE**, ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA 5-CFC-023-2011-AJ-JNS FISCALIZACIÓN DE LAS OBRAS DE **PAVIMENTACIÓN CON HORMIGÓN ASFÁLTICO** (INCLUÍDO SISTEMA DE AGUA POTABLE AGUAS SERVIDAS Y AGUAS LLUVIAS) PROGRAMA HABITACIONAL MUCHO LOTE 2, UBICADO EN EL KM. 11 DE LA AV. SANTA NARCISA DE JESÚS MARTILLO FECHA: 23 DIC 2014 CONTRATANTE: MIMG CONTRATISTA: ASOCIACIÓN CONYFIS - CONSULNAC MONTO DE OBRA: $ 19,805,271.04 MONTO DE FISCALIZACIÓN: $ 464,555.80 PARTICIPACIÓN 6 MESES	19,805,271.04	SIN OBSERVACIÓN
	317-319	CERTIFICADO RESIDENTE DE FISCALIZACIÓN 5-CFC-040-2008-AJ-JNS FISCALIZACIÓN DE LA **PAVIMENTACIÓN DE CALLES** UBICADAS EN SECTORES ALEDAÑOS A OBRAS FINANCIADAS POR LA CORPORACIÓN ANDINA DE FOMENTO (CAF) SECTOR 3, PARROQUIA TARQUI FECHA: SEP 2009 CONTRATANTE: MIMG CONTRATISTA: CONSULNAC GEOTECNIA Y MATERIALES CIA. LTDA. MONTO DE OBRA: $ 3,752,134.05 MONTO DE FISCALIZACIÓN: $ 371,837.12 PARTICIPACIÓN 15 MESES	3,752,134.05	SIN OBSERVACIÓN
		TOTAL $	$27,586,046.21	
		CONTROL DE CALIDAD: GUILLERMO ALEJANDRO ESPIN ESPARZA		
• DEBERÁ TENER UNA EXPERIENCIA EN PROYECTOS DE	325-326	CERTIFICADO ESPECIALISTA EN SUELO Y CONTROL DE CALIDAD 5-CFC-014-2010-AJ-JNS FISCALIZACIÓN EN LA PAVIMENTACIÓN DE CALLES, PROGRAMA DE OBRAS POPULARES CON CARACTER EMERGENETE, SECTOR 40 (...) PARROQUIA TARQUI - CARPETA HORMIGÓN ASFÁLTICO FECHA: 9 JUN 2011 CONTRATANTE: MIMG CONTRATISTA: CONSORCIO AVECAN COGUCO MONTO DE OBRA: $ 4,427,093.60 PARTICIPACIÓN 8 MESES	4,427,093.60	SIN OBSERVACIÓN

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL

CONPC-MIMG-010-2018

FISCALIZACION DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE TRONCAL #4 SISTEMA METROVIA SUBURBIO - CENTRO URBANO, PARROQUIAS: BOLIVAR, OLMEDO, LETAMENDI, AYACUCHO, PEDRO CARBO, ROCAFUERTE, GARCIA MORENO, FEBRES CORDERO

OFERENTE:	ASOCIACIÓN CONSULNAC - CONTEC CONSULNAC GEOTECNIA Y MATERIALES CIA LTDA 50% CONSULTORÍA TÉCNICA CIA LTDA CONTEC 50%	**RUC No.**	0990265534001 0990152160001
PRESUPUESTO REFERENCIAL:	$467,415.50	**OFERTA PRESENTADA:** SOBRE No.2	**PLAZO EJECUCIÓN:** 360 DÍAS

INFRAESTRUCTURA VIAL, Y QUE DEMUESTREN EXPERIENCIA EN CONTROL DE CALIDAD EN PROYECTOS VIALES DE HORMIGÓN HIDRÁULICO Y/O EN ASFALTO. • SE ACEPTARÁN EXPERIENCIAS COMO CONSULTOR EN EL ÁREA DE CONTROL DE CALIDAD, COMO DIRECTOR DE FISCALIZACIÓN O COMO INGENIERO RESIDENTE EN FISCALIZACIÓN. • SE CALIFICARÁN EXPERIENCIAS PRESENTADAS CON UNA PARTICIPACIÓN DE POR LO MENOS 180 DÍAS CUYO **MONTO DE OBRA FISCALIZADA** SEA IGUAL O MAYOR A USD $ 500.000,00. EN MÁXIMO TRES PROYECTOS	327-328	CERTIFICADO INGENIERO EN CONTROL DE CALIDAD S-CFC-001-2016-AJ-JNS FISCALIZACIÓN DE LA OBRA RECONSTRUCCIÓN DE AVENIDA PRESIDENTE LOSE LUIS TAMAYO (...) PARROQUIA TARQUI FECHA: 12 DIC 2016 CONTRATANTE: MIMG CONTRATISTA: FRANSISCO MAYORGA ESPARZA MONTO DE OBRA: $ 3,065,045.51 PARTICIPACIÓN 2 MAY 2016 A 7 JUL 2017	3,065,045.51	SIN OBSERVACIÓN
	329	CERTIFICADO INGENIERO VIAL, CONTROL DE CALIDAD S-CFC-001-2013-AJ-JNS FISCALIZACIÓN DE LA OBRA PAVIMENTACIÓN DE CALLES, PROGRAMA DE OBRAS POPULARES CON CARÁCTER EMERGENTE ISLA TRINITARIA LADO NORTE, SECTORES 3 - 9 8 (...) PARROQUIA XIMENA FECHA: 14 JUN 2014 CONTRATANTE: MIMG CONTRATISTA: FRANSISCO MAYORGA ESPARZA MONTO DE OBRA: $ 4,413,024.99 PARTICIPACIÓN 240 DÍAS	4,413,024.99	SIN OBSERVACIÓN
		TOTAL $	**$11,905,164.10**	
ESPECIALISTA AMBIENTAL: GUILLERMO ENRIQUE ESPIN ALARCÓN				
• DEBERÁ TENER UNA EXPERIENCIA MÍNIMA EN PROYECTOS AMBIENTALES. • SE ACEPTARÁN EXPERIENCIAS COMO CONSULTOR AMBIENTAL EN OBRAS DE INGENIERÍA EN GENERAL COMO INTEGRANTE DEL EQUIPO DEL CONSTRUCTOR O COMPAÑÍA CONSTRUCTORA, DEL CONSULTOR FISCALIZADOR O DEL CONSULTOR DE LOS ESTUDIOS DE OBRA. • SE CALIFICARÁN EXPERIENCIAS PRESENTADAS CON UNA PARTICIPACIÓN DE POR LO MENOS 180 DÍAS CUYO MONTO DE OBRAS FISCALIZADA SEA IGUAL O MAYOR A USD $ 500.000,00. EN MÁXIMO TRES PROYECTOS	336	CERTIFICADO ESPECIALISTA SEGURIDAD VIAL LABORAL Y **AMBIENTAL** S-CFC-026-2015-AJ-JNS FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN Y PAVIMENTACIÓN DE HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND CALLE CERROS (...) LOMAS DE URDESA, PARROQUIA TARQUI FECHA: 7 ABR 2016 CONTRATANTE: MIMG CONTRATISTA: ING. JUAN AGUIRRE CHONILLO MONTO DE OBRA: $ 589,085.07 PARTICIPACIÓN 240 DÍAS	-	SIN OBSERVACIÓN
	337	CERTIFICADO ESPECIALISTA SEGURIDAD VIAL - INDUSTRIAL S-CFC-026-2015-AJ-JNS FISCALIZACIÓN DE LA RECONSTRUCCIÓN DE JUNTAS EN EL INTERCAMBIADOR DE TRÁFICO DEL KM 4 1/2 VIA A LA COSTA (...) PARROQUIA TARQUI FECHA: 28 AGO 2017 CONTRATANTE: MIMG CONTRATISTA: ING. VICTOR HERNANDEZ BARRETO MONTO DE OBRA: $ 393,306.02 PARTICIPACIÓN 1 OCT 2017 al 30 NOV 2017 = 60 DÍAS	0.00	LA PARTICIPACIÓN DE LA EXPERIENCIA PRESENTADA ES INFERIOR A 180 DÍAS CERTIFICADO INDICA PARTICIPACIÓN COMO **ESPECIALISTA SEGURIDAD VIAL - INDUSTRIAL**, SIN EMBARGO EL PLIEGO INDICA QUE SE ACEPTARÁN EXPERIENCIAS COMO CONSULTOR AMBIENTAL EN OBRAS DE INGENIERÍA EN GENERAL, COMO INTEGRANTE DEL EQUIPO DEL CONSTRUCTOR O COMPAÑÍA CONSTRUCTORA, DEL CONSULTOR FISCALIZADOR O DEL CONSULTOR DE LOS ESTUDIOS DE OBRA.
	338-340	CERTIFICADO **SEGURIDAD INDUSTRIAL** FISCALIZACIÓN DE LAS OBRAS PLUVIALES EN URBANIZACIÓN LAS ORQUIDEAS FECHA: 30 JUN 2010 CONTRATANTE: INTERAGUA CONTRATISTA: CONSULNAC MONTO DE OBRA FISCALIZADA $ 8,319,783.35 PARTICIPACIÓN 7 MESES	0.00	CERTIFICADO INDICA PARTICIPACIÓN COMO **SEGURIDAD INDUSTRIAL**, SIN EMBARGO EL PLIEGO INDICA QUE SE ACEPTARÁN EXPERIENCIAS COMO CONSULTOR AMBIENTAL EN OBRAS DE INGENIERÍA EN GENERAL, COMO INTEGRANTE DEL EQUIPO DEL CONSTRUCTOR O COMPAÑÍA CONSTRUCTORA, DEL CONSULTOR FISCALIZADOR O DEL CONSULTOR DE LOS ESTUDIOS DE OBRA.
	341	CERTIFICADO ESPECIALISTA AMBIENTAL Y SEGURIDAD OCUPACIONAL FISCALIZACIÓN DE REGENERACIÓN URBANA ACCESO A LA CIUDAD DE DAULE (...) FECHA: 26 OCT 2014 CONTRATANTE: GAD CANTÓN DAULE CONTRATISTA: ING. ALFREDO ELIZALDE PULLEY MONTO DE OBRA FISCALIZADA $ 7,454,433.36 PARTICIPACIÓN 405 DÍAS	7,454,433.36	SIN OBSERVACIÓN
	342	CERTIFICADO ESPECIALISTA EN SEGURIDAD VIAL, LABORAL Y AMBIENTAL CF-008-2014-AJ-JNS FISCALIZACIÓN DE LA RECONSTRUCCIÓN CON PAVIMENTO DE HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND AV. OTTO AROSEMENA (...) PARROQUIA TARQUI FECHA: 22 SEP 2014 CONTRATANTE: MIMG CONTRATISTA: ING. JUAN AGUIRRE CHONILLO MONTO DE OBRA FISCALIZADA $ 1,218,102.57 PARTICIPACIÓN 22 SEP 2014 AL 8 JUL 2015		SIN OBSERVACIÓN
	343	CERTIFICADO ESPECIALISTA AMBIENTAL Y EN SEGURIDAD VIAL S-CFC-045-2013-AJ-JNS FISCALIZACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE VÍAS PROGRAMA COMPLEMENTARIO DE OBRAS POPULARES, SECTORES 29, 20, 31, 32 (...) PARROQUIA PASCUALES FECHA: 22 JUL 2013 CONTRATANTE: MIMG CONTRATISTA: JUAN AGUIRRE CHONILLO MONTO DE OBRAS FISCALIZADA $ 3,795,738.71 PARTICIPACIÓN 10 SEP 2013 A 11 JUN 2014	3,795,738.71	SIN OBSERVACIÓN

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL				
CONPC-MIMG-010-2018 FISCALIZACION DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE TRONCAL #4 SISTEMA METROVIA SUBURBIO - CENTRO URBANO, PARROQUIAS: BOLIVAR, OLMEDO, LETAMENDI, AYACUCHO, PEDRO CARBO, ROCAFUERTE, GARCIA MORENO, FEBRES CORDERO				
OFERENTE:	ASOCIACIÓN CONSULNAC - CONTEC CONSULNAC GEOTECNIA Y MATERIALES CIA LTDA 50% CONSULTORÍA TÉCNICA CIA LTDA CONTEC 50%		RUC No.	0990265534001 0990152160001
PRESUPUESTO REFERENCIAL:	$467,415.50	OFERTA PRESENTADA: SOBRE No. 2	PLAZO EJECUCIÓN:	360 DÍAS

	344	CERTIFICADO COMO AMBIENTAL FISCALIZACIÓN DE LAS OBRAS DE INGENIERÍA EN EL RIO CHANCHAN, EN EL SECTOR CHANCHAN SIBAMBE, PROVINCIA DEL CHIMBORADO FECHA: 17 JUL 2011 CONTRATANTE: EMPRESA DE FERROCARRILES ECUATORIANOS CONTRATISTA: CONSULTORIA TÉCNICA CIA LTDA MONTO DE OBRA FISCALIZADA $ 5,615,100.53 PARTICIPACIÓN 15 MESES	5,615,100.53	SIN OBSERVACIÓN
		TOTAL $	$16,865,272.60	
ESPECIALISTA SEGURIDAD VIAL - LABORAL: ALEXANDRA GISELLE CEDEÑO TORRES				
• DEBERÁ TENER UNA EXPERIENCIA EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL O DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE, Y QUE DEMUESTREN EXPERIENCIA DE MANEJO DE SEGURIDAD VIAL EN PROYECTOS VIALES. • SE ACEPTARÁN EXPERIENCIAS COMO CONSULTOR, COMO DIRECTOR DE FISCALIZACIÓN, COMO INGENIERO RESIDENTE EN FISCALIZACIÓN Y COMO INGENIERO EN SEGURIDAD LABORAL-VIAL. • SE CALIFICARÁN EXPERIENCIAS PRESENTADAS CON UNA PARTICIPACIÓN DE POR LO MENOS 180 DÍAS CUYO MONTO DE OBRAS FISCALIZADA SEA IGUAL O MAYOR A USD $ 500.000,00. EN MÁXIMO TRES PROYECTOS	355-356	CERTIFICADO ESPECIALISTA EN SEGURIDAD VIAL - LABORAL S-CFC-045-2012-AJ-JNS FISCALIZACIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLES, PROGRAMA COMPLEMENTARIO DE OBRAS POPULARES CON CARACTER EMERGENTE, SECTORES 6-8-9, PARROQUIA XIMENA FECHA: 3 DIC 2013 CONTRATANTE: MIMG CONTRATISTA: DANIEL CAMPOVERDE MONTO DE OBRAS FISCALIZADA $ 2,897,000.00 PARTICIPACIÓN MAY 2013 - ENE 2014	2,897,000.00	SIN OBSERVACIÓN
	357-358	CERTIFICADO ESPECIALISTA EN SEGURIDAD VIAL - LABORAL S-CFC-005-2014-AJ-JNS FISCALIZACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE VÍAS EN SECTORES SAN PEDRO, SOL NACIENTE, LOS CIRUELOS (...) FECHA: 12 DIC 2014 CONTRATANTE: MIMG CONTRATISTA: MIGUEL TORRES ALMEIDA MONTO DE OBRAS FISCALIZADA $ 1,123,069.00 PARTICIPACIÓN 15 AGO 2014 - 12 DIC 2014 = 120 DÍAS	0.00	LA PARTICIPACIÓN DE LA EXPERIENCIA PRESENTADA ES INFERIOR A 180 DÍAS
	359-360	CERTIFICADO ESPECIALISTA AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD LABORAL - VIAL S-CFC-010-2014-AJ-JNS FISCALIZACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE ACERAS, BORDILOSO CUNETA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA PROGRAMA DE OBRAS POPULARES SECTOR 10 (...) PARROQUIA XIMENA FECHA: 11 JUN 2015 CONTRATANTE: MIMG CONTRATISTA: MIGUEL TORRES ALMEIDA MONTO DE OBRAS FISCALIZADA $3,340,107.31 PARTICIPACIÓN 5 DIC 2014 AL 11 JUL 2015	3,340,107.31	SIN OBSERVACIÓN
	361	CERTIFICADO INGENIERO AMBIENTAL Y SEGURIDAD LABORAL S-CFC-046-2016-AJ-JNS FISCALIZACIÓN DE RECONFORMACIÓN Y RELLENO DE VÍAS EN VARIOS SECTORES DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, PERIMENTRAL OESTE (...) FECHA: 16 NOV 2016 CONTRATANTE: MIMG CONTRATISTA: JAIME ELIZALDE COBO MONTO DE OBRAS FISCALIZADA $ 945,514.46 PARTICIPACIÓN 19 DIC 2016 - 7 AGO 2017	945,514.46	SIN OBSERVACIÓN
		TOTAL $	$7,182,621.77	
INGENIERO ELÉCTRICO: EDISON AMADEO IDROVO BENALCAZAR				
• SE ACEPTARÁN EXPERIENCIAS PRESENTADAS COMO INGENIERO ELÉCTRICO EN PROYÉCTOS TALES COMO: PARADAS DE PASAJEROS DE TRANSPORTE MASIVO, PROYECTOS DE INGENIERÍA EN LOS QUE SE HAYAN IMPLEMENTADO SISTEMAS ELÉCTRICOS DE COMUNICACIÓN O INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE CONTROL DE ACCESO O INSTALACIÓN DE SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN. • SE CALIFICARÁN EXPERIENCIAS COMO INGENIERO ELÉCTRICO INTEGRANTE DEL EQUIPO DEL CONSTRUCTOR O COMPAÑÍA CONSTRUCTORA O DEL CONSULTOR FISCALIZADOR EN MÁXIMO 3 PROYECTOS, CON UNA PARTICIPACIÓN DE POR LO MENOS 180 DÍAS EN CADA UNO CUYO MONTO DE OBRA FISCALIZADA SEA IGUAL O MAYOR A USD $ 300.000,00.	366-368	CERTIFICADO INGENIERO ELÉCTRICO FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO TERMINAL, TORRE DE CONTROL, BLOQUE TÉCNICO, HANGAR DEL SCI, OBRAS EXTERIORES Y VÍAS DE INGRESO AL AEROPUERTO ULPIANO PAEZ DE SALINAS, PROVINCIA DE SANTA ELENA **(INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ELECTRÓNICAS Y DE VOZ Y DATOS)** FECHA: 16 DIC 2013 CONTRATANTE: MTOP CONTRATISTA: MOVIAL CONSULTORES C. LTDA MONTO DE OBRAS FISCALIZADA $ 15,924,429.94 PARTICIPACIÓN FEB 2013 - DIC 2013	15,924,429.94	SIN OBSERVACIÓN
	369-370	CERTIFICADO INGENIERO ELÉCTRICO FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL REFORZAMIENTO Y CORRECCIÓN DE PENDIENTES DE PISTA, REMODELACIÓN INTEGRAL DE TERMINAL DE PASAJEROS, TORRES DE CONTROL, MANTENIMIENTO DE HANGAR EN EL AEROPUERTO CAMILO PONCE ENRIQUEZ DE LA CIUDAD DE CATAMAYO, PROVINCIA DE LOJA **(INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ELECTRÓNICAS, DE VOZ Y DATOS)** FECHA: 31 JUL 2013 CONTRATANTE: MTOP CONTRATISTA: ASOCIACIÓN CNF-MOV MONTO DE OBRAS FISCALIZADA $19,364,209.72 PARTICIPACIÓN 30 NOV 2012 - JUL 2013	19,364,209.72	SIN OBSERVACIÓN

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL			
CONPC-MIMG-010-2018 FISCALIZACIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE TRONCAL #4 SISTEMA METROVIA SUBURBIO - CENTRO URBANO, PARROQUIAS: BOLIVAR, OLMEDO, LETAMENDI, AYACUCHO, PEDRO CARBO, ROCAFUERTE, GARCIA MORENO, FEBRES CORDERO			
OFERENTE:	ASOCIACIÓN CONSULNAC - CONTEC CONSULNAC GEOTECNIA Y MATERIALES CIA LTDA 50% CONSULTORÍA TÉCNICA CIA LTDA CONTEC 50%	RUC No.	0990265534001 0990152160001
PRESUPUESTO REFERENCIAL: $467,415.50	OFERTA PRESENTADA: SOBRE No.2	PLAZO EJECUCIÓN:	360 DÍAS

	371	CERTIFICADO INGENIERO ELÉCTRICO OBRAS DE REGENERACIÓN URBANA BAHIA ETAPA 7, CALLE HUANCAVILCA DESDE ELOY ALFARO HASTA CALLE CHIMBORADO EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL FECHA: ABRIL 2017 CONTRATANTE: FUNDACIÓN GUAYAQUIL SIGLO XXI CONTRATISTA: NO INDICA MONTO DE OBRA $ 1,052,943.34 PARTICIPACIÓN AGO 2016 A ABR 2017		CERTIFICADO NO INDICA SI FUE PARTE DE EQUIPO DEL CONSTRUCTOR O COMPAÑÍA CONSTRUCTORA CERTIFICADO NO ESPECIFICA SI EN LA EXPERIENCIA PRESENTADA SE HAYAN IMPLEMENTADO SISTEMAS ELÉCTRICOS DE COMUNICACIÓN O INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE CONTROL DE ACCESO O INSTALACIÓN DE SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN.
		TOTAL $	$35,288,639.66	

METODOLOGÍA Y CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN		
PARÁMETROS	PÁG.	OBSERVACIONES
ENFOQUE DE LOS TRABAJOS	49-81	SIN OBSERVACIÓN
ALCANCE DE LOS TRABAJOS	82-84	SIN OBSERVACIÓN
METODOLOGÍA DEL TRABAJO	85-132	SIN OBSERVACIÓN
PROGRAMACIÓN DE LOS SERVICIOS	133-136	SIN OBSERVACIÓN

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL

CONPC-MIMG-010-2018

FISCALIZACION DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE TRONCAL #4 SISTEMA METROVIA SUBURBIO - CENTRO URBANO, PARROQUIAS: BOLIVAR, OLMEDO, LETAMENDI, AYACUCHO, PEDRO CARBO, ROCAFUERTE, GARCIA MORENO, FEBRES CORDERO

OFERENTE: C.P.R. ASOCIADOS C. LTDA.		**RUC No.** 0990537879001
PRESUPUESTO REFERENCIAL: $467,415.50	**OFERTA PRESENTADA:** SOBRE No.2	**PLAZO EJECUCIÓN:** 360 DÍAS

INTEGRIDAD DE LAS OFERTAS

FORMULARIOS	PAG.	PRESENTA / NO PRESENTA	OBSERVACIÓN
1.1 PRESENTACIÓN Y COMPROMISO	2-4	PRESENTA	SIN OBSERVACIÓN
1.2 DATOS GENERALES DEL OFERENTE	6	PRESENTA	SIN OBSERVACIÓN
1.3 IDENTIFICACIÓN DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPES MAYORITARIOS (EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA)	21-22	PRESENTA	ACCIONISTAS: BÁRBARA CAROLINA ASPIAZU ARMENDARIZ, 76.63% TEÓFILO NELSON CAICEDO CARRIEL, 23.37%
1.4 SITUACIÓN FINANCIERA DEL OFERENTE.	26	PRESENTA	SIN OBSERVACIÓN
1.5 OFERTA ECONÓMICA. (SOBRE No. 2)	SOBRE No.2	SOBRE NO. 2	SOBRE NO. 2
1.6 MEDOLOGÍA Y CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN.	43	PRESENTA	SIN OBSERVACIÓN
1.7 EXPERIENCIA DEL OFERENTE.	121-127	PRESENTA	SIN OBSERVACIÓN
1.8 PERSONAL TÉCNICO MÍNIMO REQUERIDO.	230	PRESENTA	SIN OBSERVACIÓN
1.9 EQUIPO MÍNIMO REQUERIDO.	232-233	PRESENTA	SIN OBSERVACIÓN
2.1 COMPROMISO DEL PROFESIONAL ASIGNADO AL PROYECTO.	267; 269; 271; 273; 275; 277; 279	PRESENTA	SIN OBSERVACIÓN
2.2 HOJA DE VIDA DEL PERSONAL TÉCNICO CLAVE ASIGNADO AL PROYECTO.	283-285; 305-307; 333-334; 353-355; 391-394; 420-422; 442-444	PRESENTA	SIN OBSERVACIÓN
3 FORMULARIO DE COMPROMISO DE ASOCIACIÓN O CONSORCIO	469	PRESENTA	SIN OBSERVACIÓN

VERIFICACIÓN DE REQUISITOS MÍNIMOS: EVALUACIÓN DE LA OFERTA TÉCNICA

EQUIPO MÍNIMO

EQUIPO MÍNIMO REQUERIDO	PAG.	EQUIPO PRESENTADO / CAPACIDAD	DOCUMENTO	OBSERVACIÓN
1 ESTACIÓN TOTAL	234	ESTACIÓN TOTAL MODELO: GPT-3107W	FACTURA No. 0764	NO SE EVIDENCIA EL EXTRACTO Y NÚMERO DE DILIGENCIA DE COPIA CERTIFICADA
3 COMPUTADORAS	239	COMPUTADOR CORE I3 8GB RAM - 500 GB	FACTURA No. 017937	NO SE EVIDENCIA EL EXTRACTO Y NÚMERO DE DILIGENCIA DE COPIA CERTIFICADA
		COMPUTADOR CORE I3 8GB RAM - 500 GB		NO SE EVIDENCIA EL EXTRACTO Y NÚMERO DE DILIGENCIA DE COPIA CERTIFICADA
		COMPUTADOR CORE I7 16GB RAM - 1TB		NO SE EVIDENCIA EL EXTRACTO Y NÚMERO DE DILIGENCIA DE COPIA CERTIFICADA

EXPERIENCIA DEL OFERENTE

EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECÍFICA MÍNIMA	PAG.	EXPERIENCIA PRESENTADA	MONTO A APLICAR	OBSERVACIÓN
GENERAL FISCALIZACIÓN DE OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL EN GENERAL DENTRO DE LOS ÚLTIMOS DIEZ (10) AÑOS EN LA QUE LA SUMA EN MÁXIMO DOS PROYECTOS, DE LOS VALORES DE LA OBRAS FISCALIZADA HAYA SIDO DE AL MENOS USD$ 7,500,000.00	128-141	ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN CPC-EPPNEP-002-2012 FISCALIZACIÓN DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS, LOCALES COMERCIALES Y ÁREAS DE PAISAJISMO EN LA ZONA DE CANCHAS DEL ÁREA NACIONAL DE RECREACIÓN LOS SAMANES (...) FECHA: 21 AGOSTO 2015 CONTRATANTE: EP DE PARQUES URBANOS Y ESPACIOS PÚBLICOS CONTRATISTA: ASOCIACIÓN CANCHAS SAMANES MONTO DE OBRA FISCALIZADA: $ 132'656,487.22 50% PARTICIPACIÓN CONSORCIO $ 66,328,243.61	66,328,243.61	NO SE EVIDENCIA EL EXTRACTO Y NÚMERO DE DILIGENCIA DE COPIA CERTIFICADA
	142-150	ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA FISCALIZACIÓN DEL PUENTE BAHIA SOBRE EL ESTUARIO DEL RIO CHONE UBICADO EN LA PROVINCIA DE MANABÍ FECHA: 7 JULIO 2011 CONTRATANTE: MTOP CONTRATISTA: C.P.R. ASOCIADOS C. LTDA MONTO DE LA OBRA FISCALIZADA: $102'054,088.42 MONTO DE LA FISCALIZACIÓN: $ 1'856,864.60	102,054,088.42	NO SE EVIDENCIA EL EXTRACTO Y NÚMERO DE DILIGENCIA DE COPIA CERTIFICADA
	151-157	CERTIFICADO FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE EL RÍO DAULE QUE INCLUYE PASO ELEVADO EN LA AVENIDA SAMBORONDÓN, VÍA DE ACCESO, PUENTE VÍA DE ACCESO, PASO ELEVADO (...) Y VIADUCTO (...). FECHA: 6 JUN 2018 CONTRATANTE: MIMG & M.I. MUNICIPALIDAD DE SAMBORONDÓN CONTRATISTA: ASOCIACIÓN SOLUCIÓN SAMBORONDÓN MONTO DE LA OBRA FISCALIZADA: $ 71'946,390.38 33.33% PARTICIPACIÓN CONSORCIO $ 23,979,731.91	-	NO SE EVIDENCIA EL EXTRACTO Y NÚMERO DE DILIGENCIA DE COPIA CERTIFICADA
	158-161	ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA S-CFC-075-2014-AJ-JNS FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA AMPLIACIÓN DEL EJE EO DESDE EL INTERCAMBIADOR (...) INCLUIDO CONSTRUCCIÓN DEL PASO ELEVADO (...) FECHA: 30 MARZO 2010 CONTRATANTE: MIMG CONTRATISTA: C.P.R. ASOCIADOS C. LTDA MONTO DE LA OBRA FISCALIZADA: $ 13,827,135.81 MONTO DE FISCALIZACIÓN: $ 960,268.86	-	NO SE EVIDENCIA EL EXTRACTO Y NÚMERO DE DILIGENCIA DE COPIA CERTIFICADA
	162-163	CERTIFICADO S-CFC-040-2015-AJ-JNS FISCALIZACIÓN DE LA OBRA: PAVIMENTACIÓN DE VÍAS INCLUIDO ACERAS Y BORDILLOS-CUNETAS (...) PARROQUIA TARQUI FECHA: 27 SEPT 2015 CONTRATANTE: MIMG CONTRATISTA: C.P.R. ASOCIADOS C. LTDA. MONTO DE OBRA FISCALIZADA: $4'902,772.62 MONTO DE FISCALIZACIÓN: $ 156,262.81	-	NO SE EVIDENCIA EL EXTRACTO Y NÚMERO DE DILIGENCIA DE COPIA CERTIFICADA

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL

CONPC-MIMG-010-2018

FISCALIZACION DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE TRONCAL #4 SISTEMA METROVIA SUBURBIO - CENTRO URBANO, PARROQUIAS: BOLIVAR, OLMEDO, LETAMENDI, AYACUCHO, PEDRO CARBO, ROCAFUERTE, GARCIA MORENO, FEBRES CORDERO

OFERENTE: C.P.R. ASOCIADOS C. LTDA.			**RUC No.** 0990537879001
PRESUPUESTO REFERENCIAL: $467,415.50	**OFERTA PRESENTADA:** SOBRE No.2		**PLAZO EJECUCIÓN:** 360 DÍAS

	162-163	CERTIFICADO S-CFC-046-2015-AJ-JNS FISCALIZACIÓN DE LA OBRA: PAVIMENTACIÓN DE CALLES PROGRAMA DE OBRAS POPULARES SECTOR BASTIÓN POPULAR (...) PARROQUIA PASCUALES FECHA: 25 SEPT 2017 CONTRATANTE: MIMG CONTRATISTA: C.P.R. ASOCIADOS C. LTDA. MONTO DE OBRA FISCALIZADA: $3'560,164.53 MONTO DE FISCALIZACIÓN: $188,540.37	-	NO SE EVIDENCIA EL EXTRACTO Y NÚMERO DE DILIGENCIA DE COPIA CERTIFICADA
	164-171	ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA LCC-CAE-0011-2010 FISCALIZACIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO EDIFICIO DE LA GERENCIA DISTRITAL EN LA CIUDAD DE MANTA FECHA: 24 JULIO 2014 CONTRATANTE: SERVICIO NACIONAL DE ADUANA DEL ECUADOR CONTRATISTA: C.P.R. ASOCIADOS C. LTDA. MONTO DE OBRA FISCALIZADA: $ $ 3,265,391.07 MONTO DE FISCALIZACIÓN: $ 180,600.00	-	NO SE EVIDENCIA EL EXTRACTO Y NÚMERO DE DILIGENCIA DE COPIA CERTIFICADA
		TOTAL $	**$168,382,332.03**	-
ESPECÍFICA FISCALIZACIONES DE CONSTRUCCIONES DE OBRA DE PAVIMENTACIÓN EN HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND O ASFÁLTICO Y CONSTRUCCIONES DE ESTRUCTURAS METÁLICAS INDUSTRIALES DENTRO DE LOS ÚLTIMOS DIEZ (10) AÑOS EN LA QUE LA SUMA EN MÁXIMO DOS PROYECTOS, DE LOS VALORES DE OBRA FISCALIZADA HAYA SIDO DE AL MENOS USD$7,500,000.00 EL PORCENTAJE MÍNIMO DE LAS EXPERIENCIAS SOLICITADAS DEBERÁ CUMPLIR ADEMÁS CON EL 20% DE LOS $ 7,500.000 ($1,500,000.00)	172-179	ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA FISCALIZACIÓN DE LA OBRA: "REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CARRETERA SUMA - PEDERNALES CON UNA LONGITUD DE 90 KM UBICADO EN LA PROVINCIA DE MANABÍ" FECHA: 5 MARZO 2013 CONTRATANTE: MTOP CONTRATISTA: C.P.R. ASOCIADOS C. LTDA. MONTO DE LA OBRA FISCALIZADA: $ 35'469,742.68 MONTO DE FISCALIZACIÓN: $ 1'230,712.55	35,469,742.68	NO SE EVIDENCIA EL EXTRACTO Y NÚMERO DE DILIGENCIA DE COPIA CERTIFICADA
	180-188	ACTA DE RECEPCIÓN FISCALIZACIÓN DE LA AMPLIACIÓN, RECONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA RODEO ROCAFUERTE DE 15 KM DE LONGITUD, PROVINCIA DE MANABÍ FECHA: 6 JUNIO 2015 CONTRATANTE: MTOP CONTRATISTA: C.P.R. ASOCIADOS C. LTDA. MONTO DE OBRA FISCALIZADA: $ 26'501,880.48 MONTO DE FISCALIZACIÓN: $ 984,749.90	26,501,880.48	NO SE EVIDENCIA EL EXTRACTO Y NÚMERO DE DILIGENCIA DE COPIA CERTIFICADA
	189-199	ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA CPC-EPPUEP-003-2015 FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO PAISAJISTICO URBANO, ARQUITECTONICO E INGENIERIAS DE LA FASE 1 DEL AREA NACIONAL DE RECREACIÓN SAMANES (EN ESTA FASE SE EJECUTAN LOS TRABAJOS DE CONCHA ACÚSTICA - ESTRUCTURA METÁLICA) FECHA: 8 NOVIEMBRE 2016 CONTRATANTE: INMOBILIAR CONTRATISTA: C.P.R. ASOCIADOS C. LTDA MONTO DE OBRA FISCALIZADA: 21'595,071.22 MONTO DE FISCALIZACIÓN: 805,392.00	-	NO SE EVIDENCIA EL EXTRACTO Y NÚMERO DE DILIGENCIA DE COPIA CERTIFICADA
	200-220	ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA S-CFC-020-2011-AJ-JNS FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA VÍA CON CARRILES EXCLUSIVOS PARA EL SISTEMA DE TRANSPORTE MASIVO URBANO DESDE EL TERMINAL 25 DE JULIO HASTA LA TERMINAL RÍO DAULE CORRESPONDIENTE A LA TRONCAL #2 (...) FECHA: 20 JULIO 2015 CONTRATANTE: MIMG CONTRATISTA: ASOCIACIÓN NYLJC - C.P.R. MONTO DE OBRA FISCALIZADA: $ 19'938,480.17 50 % PARTICIPACIÓN CONSORCIO $ 9,969,240.09	-	NO SE EVIDENCIA EL EXTRACTO Y NÚMERO DE DILIGENCIA DE COPIA CERTIFICADA
	221-228	ACTA DE RECEPCIÓN ÚNICA FISCALIZACIÓN DE LA REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA MANTA - MANAOS TRAMO MANTA QUEVEDO SUBTRAMO 2 (...) UBICADA EN LAS PROVINCIAS DE GUAYAS Y MANABÍ FECHA: 21 DE MAYO 2015 CONTRATANTE: MTOP CONTRATISTA: C.P.R. ASOCIADOS C. LTDA MONTO DE OBRA FISCALIZADA: 18'596,662.38 MONTO DE FISCALIZACIÓN: 1'288,269.17	-	NO SE EVIDENCIA EL EXTRACTO Y NÚMERO DE DILIGENCIA DE COPIA CERTIFICADA
		TOTAL $	**$61,971,623.16**	

PERSONAL TÉCNICO

PERSONAL TÉCNICO	PAG.	NOMBRE	TITULO	OBSERVACIONES
DIRECTOR DE FISCALIZACIÓN TÍTULO DE TERCER NIVEL: INGENIERO CIVIL 100% PARTICIPACIÓN	286	JORGE WASHINGTON LEÓN ZAMBRANO C.I. 0907907307	INGENIERO CIVIL DIPLOMADO EN PROYECTO, CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE CARRETERAS	SIN OBSERVACIÓN
RESIDENTE 1 TÍTULO DE TERCER NIVEL: INGENIERO CIVIL 100% PARTICIPACIÓN	308	MARIO DANIEL ÁVILA ZAMBRANO C.I. 0907785075	INGENIERO CIVIL MAGISTER EN INGENIERIA DEL TRANSPORTE	SIN OBSERVACIÓN

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL

CONPC-MIMG-010-2018

FISCALIZACION DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE TRONCAL #4 SISTEMA METROVIA SUBURBIO - CENTRO URBANO, PARROQUIAS: BOLIVAR, OLMEDO, LETAMENDI, AYACUCHO, PEDRO CARBO, ROCAFUERTE, GARCIA MORENO, FEBRES CORDERO

OFERENTE: C.P.R. ASOCIADOS C. LTDA.		**RUC No.** 0990537879001
PRESUPUESTO REFERENCIAL: $467,415.50	**OFERTA PRESENTADA:** SOBRE No.2	**PLAZO EJECUCIÓN:** 360 DÍAS

RESIDENTE 2 TÍTULO DE TERCER NIVEL: INGENIERO CIVIL 100% PARTICIPACIÓN	335	PEDRO STALIN GAVILANES COLOBÓN C.I. 0912660651	INGENIERO CIVIL MAGISTER EN INGENIERIA DEL TRANSPORTE DIPLOMA SUPERIOR EN INGENIERIA DEL TRANSPORTE	SIN OBSERVACIÓN
CONTROL DE CALIDAD TÍTULO DE TERCER NIVEL: INGENIERO CIVIL 50% PARTICIPACIÓN	356	ADOLFO CARLOS CAICEDO ASPIAZU C.I. 0915011332	INGENIERO CIVIL MASTER OF SCIENCE CIVIL ENGINEERING	SIN OBSERVACIÓN
ESPECIALISTA AMBIENTAL TÍTULO DE TERCER NIVEL: INGENIERO AMBIENTAL, BIÓLOGO, INGENIERO QUÍMICO O INGENIERO CIVIL CON ESPECIALIDAD O MAESTRÍA EN INGENIERÍA AMBIENTAL 50% PARTICIPACIÓN	395 - 401	JOHNNY ESTUARDO SOLANO BARROS C.I. 0909116626	INGENIERO CIVIL MAGISTER EN INGENIERÍA AMBIENTAL	SIN OBSERVACIÓN
ESPECIALISTA SEGURIDAD VIAL - LABORAL TÍTULO DE TERCER NIVEL: INGENIERO CIVIL 50% PARTICIPACIÓN LICENCIA VIGENTE DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PARA CONSTRUCCIÓN O CERTIFICACIÓN EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES CONOCIMIENTO EN: AUDITORIAS DE SEGURIDAD VIAL (INTENSIDAD NO MENOR A 100 HORAS)	423-429	JOHNNY ESTUARDO SOLANO BARROS C.I. 0909116626	INGENIERO CIVIL MAGISTER EN INGENIERÍA AMBIENTAL LICENCIA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PARA LA ACTIVIDAD DE LA CONSTRUCCIÓN SEMINARIO TALLER AUDITORÍA EN SEGURIDAD VIAL (110 HORAS)	SIN OBSERVACIÓN
INGENIERO ELÉCTRICO TÍTULO DE TERCER NIVEL: INGENIERO ELÉCTRICO 50% PARTICIPACIÓN	445	HERMAN FERNANDO GRUNAUER CORTEZ C.I. 0903940302	INGENIERO EN ELECTRICIDAD ESPECIALIZACION POTENCIA	SIN OBSERVACIÓN

EXPERIENCIA MÍNIMA DEL PERSONAL TÉCNICO

PARA PUNTAJE SE CALIFICARA LOS 10 ULTIMOS AÑOS DE PARTICIPACIÓN EN POSICIONES SIMILARES	PAG.	EXPERIENCIA PRESENTADA	MONTO A APLICAR	OBSERVACIÓN
DIRECTOR DE FISCALIZACIÓN: JORGE WASHINGTON LEÓN ZAMBRANO				
SE CALIFICARÁN EXPERIENCIAS PRESENTADAS COMO CONSULTOR EN FISCALIZACIÓN O COMO DIRECTOR DE FISCALIZACIÓN DE VÍAS DE HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND Y/O ASFÁLTICO CUYO MONTO DE **OBRA FISCALIZADA** SEA IGUAL O MAYOR A USD $ 1.000.000,00 EN MÁXIMO 3 PROYECTOS, CON UNA PARTICIPACIÓN DE POR LO MENOS 180 DÍAS EN CADA UNO.	294-298	ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DEFINITIVA **DIRECTOR DE FISCALIZACIÓN** LCC-EPPNEP-008-2012 FISCALIZACIÓN DE LA CONSTUCCIÓN DE LA VÍA PASEO DEL PARQUE PARA EL ÁREA NACIONAL DE RECREEACIÓN LOS SAMANES DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL FECHA: 25 JUNIO 2014 CONTRATANTE: EP PARQUES URBANOS Y ESPACIOS PÚBLICOS CONTRATISTA: C.P.R. ASOCIADOS C. LTDA MONTO DE OBRA FISCALIZADA: $8'187,235.92 MONTO DE FISCALIZACIÓN: 297,454.81 PARTICIPACIÓN: 289 DÍAS	8,187,235.92	NO SE EVIDENCIA EL EXTRACTO Y NÚMERO DE DILIGENCIA DE COPIA CERTIFICADA
	299-301	CERTIFICADO **DIRECTOR DE FISCALIZACIÓN** S-CFC-048-2016-AJ-JNS RECONSTRUCCIÓN CON PAVIMENTO DE HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND (...) PARROQUIA PASCUALES FECHA: 20 AGO 2017 CONTRATANTE: MIMG CONTRATISTA: NELSON ANDRÉS CAICEDO ASPIAZU MONTO DE OBRA FISCALIZADA: $ 2'497,365.96 MONTO DE FISCALIZACIÓN: $ 88,350.97 PARTICIPACIÓN: 272 DÍAS	2,497,365.96	NO SE EVIDENCIA EL EXTRACTO Y NÚMERO DE DILIGENCIA DE COPIA CERTIFICADA
	299-301	CERTIFICADO **DIRECTOR DE FISCALIZACIÓN** S-CFC-049-2015-AJ-JNS FISCALIZACIÓN DE LA OBRA: PAVIMENTACIÓN CON HORMIGÓN ASFÁLTICO Y ADOQUINAMIENTO A COLORES (...) PARROQUIA PASCUALES FECHA: 25 ENERO 2018 CONTRATANTE: MIMG CONTRATISTA: NELSON ANDRÉS CAICEDO ASPIAZU MONTO DE OBRA FISCALIZADA: $ 2'785,826.39 MONTO DE FISCALIZACIÓN: $ 119684.68 PARTICIPACIÓN: 104 DÍAS (NOV/16 - 13/FEB/2017)	0.00	TIEMPO DE PARTICIPACIÓN INFERIOR A 180 DÍAS NO SE EVIDENCIA EL EXTRACTO Y NÚMERO DE DILIGENCIA DE COPIA CERTIFICADA
	302	CERTIFICADO **DIRECTOR DE FISCALIZACIÓN** S-CFC-034-2008-AJ-JNS PAVIMENTACION DE CALLES DE HOMIGÓN ASFÁLTICO, PROGRAMA DE OBRAS POPULARES CON CARÁCTER PROVISIONAL EMERGENTE (...) FECHA: 10 NOVIEMBRE 2009 CONTRATANTE: MIMG CONTRATISTA: C.P.R. ASOCIADOS C.LTDA. MONTO DE OBRA FISCALIZADA: 1'423,664.10 MONTO DE FISCALIZACIÓN: 59,745.30 PARTICIPACIÓN: 393 DÍAS	1,423,664.10	NO SE EVIDENCIA EL EXTRACTO Y NÚMERO DE DILIGENCIA DE COPIA CERTIFICADA

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL				
CONPC-MIMG-010-2018 FISCALIZACION DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE TRONCAL #4 SISTEMA METROVIA SUBURBIO - CENTRO URBANO, PARROQUIAS: BOLIVAR, OLMEDO, LETAMENDI, AYACUCHO, PEDRO CARBO, ROCAFUERTE, GARCIA MORENO, FEBRES CORDERO				
OFERENTE: C.P.R. ASOCIADOS C. LTDA.				RUC No. 0990537879001
PRESUPUESTO REFERENCIAL: $467,415.50		OFERTA PRESENTADA: SOBRE No.2		PLAZO EJECUCIÓN: 360 DÍAS
	303	CERTIFICADO DIRECTOR DE FISCALIZACIÓN REHABILITACIÓN DE LA VÍA LA GUAYAS - EL LIMÓN DE 13.6 KM DE LONGITUD UBICADA EN EL CANTÓN EL EMPALME, PROVINCIA DEL GUAYAS FECHA: 16 AGOSTO 2010 CONTRATANTE: EX CORPECUADOR DELEGACIÓN GUAYAS CONTRATISTA: C.P.R.ASOCIADOS C. LTDA MONTO DE OBRA FISCALIZADA: 3'544.137,08 MONTO DE FISCALIZACIÓN: 315,618.75 PARTICIPACIÓN: 362 DÍAS		NO SE EVIDENCIA EL EXTRACTO Y NÚMERO DE DILIGENCIA DE COPIA CERTIFICADA
		TOTAL $	$12,108,265.98	
RESIDENTE 1: MARIO DANIEL ÁVILA ZAMBRANO				
	321-322	CERTIFICADO DIRECTOR DE FISCALIZACIÓN FISCALIZACIÓN DE LA OBRA: "REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CARRETERA SUMA - PEDERNALES CON UNA LONGITUD DE 90 KM UBICADO EN LA PROVINCIA DE MANABÍ" FECHA: 27 AGO 2010 CONTRATANTE: MTOP CONTRATISTA: C.P.R. ASOCIADOS C. LTDA. MONTO DE LA OBRA FISCALIZADA: $ 35'469,742.68 MONTO DE FISCALIZACIÓN: $ 1'531,540.75	35'469,742.68	NO SE EVIDENCIA EL EXTRACTO Y NÚMERO DE DILIGENCIA DE COPIA CERTIFICADA
	323-324	CERTIFICADO DIRECTOR DE FISCALIZACIÓN Y JEFE RESIDENTE DE FISCALIZACIÓN S-CFC-020-2011-AJ-JNS FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA VÍA CON CARRILES EXCLUSIVOS PARA EL SISTEMA DE TRANSPORTE MASIVO URBANO DESDE EL TERMINAL 25 DE JULIO HASTA LA TERMINAL RÍO DAULE CORRESPONDIENTE A LA TRONCAL #2 (...) FECHA: NOV 2012 CONTRATANTE: MIMG CONTRATISTA: ASOCIACIÓN NYLIC - C.P.R. MONTO DE OBRA FISCALIZADA: $ 18,774,086.02 MONTO DE FISCALIZACIÓN. $ 641,535.33 PARTICIPACIÓN: 427 DÍAS	18,774,086.02	NO SE EVIDENCIA EL EXTRACTO Y NÚMERO DE DILIGENCIA DE COPIA CERTIFICADA
SE CALIFICARÁN EXPERIENCIAS PRESENTADAS COMO CONSULTOR EN FISCALIZACIÓN, COMO DIRECTOR DE FISCALIZACIÓN, COMO INGENIERO RESIDENTE DE OBRA EN FISCALIZACIÓN O COMO INGENIERO ASISTENTE DE FISCALIZACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE VÍAS CUYO MONTO DE **OBRA FISCALIZADA** SEA IGUAL O MAYOR A USD $ 500.000,00 EN MÁXIMO 3 PROYECTOS, CON UNA PARTICIPACIÓN DE POR LO MENOS 180 DÍAS EN CADA UNO.	325-327	CERTIFICADO DIRECTOR DE FISCALIZACIÓN S-CFC-048-2016-AJ-JNS RECONSTRUCCIÓN CON PAVIMENTO DE HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND (...) PARROQUIA PASCUALES FECHA: 20 NOV 2016 CONTRATANTE: MIMG CONTRATISTA: NELSON ANDRÉS CAICEDO ASPIAZU MONTO DE OBRA FISCALIZADA: $ 2'497,365.96 MONTO DE FISCALIZACIÓN: $ 88,350.97 PARTICIPACIÓN: 346 DÍAS		NO SE EVIDENCIA EL EXTRACTO Y NÚMERO DE DILIGENCIA DE COPIA CERTIFICADA
	328-329	CERTIFICADO DIRECTOR DE FISCALIZACIÓN FISCALIZACIÓN DE LA REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA MANTA - MANAOS TRAMO MANTA QUEVEDO SUBTRAMO 2 (...) UBICADA EN LAS PROVINCIAS DE GUAYAS Y MANABÍ FECHA: 22 OCT 2014 CONTRATANTE: MTOP CONTRATISTA: C.P.R. ASOCIADOS C. LTDA MONTO DE OBRA FISCALIZADA: 18'596,662.38 MONTO DE FISCALIZACIÓN: 1'288,269.17 PARTICIPACIÓN: 674 DÍAS	18,596,662.38	PRESENTA COPIA SIMPLE DE CERTIFICADO SIN NOTARIZAR
	330-331	CERTIFICADO DIRECTOR DE FISCALZIACIÓN S-CFC-040-2015-AJ-JNS FISCALIZACIÓN DE LA OBRA: PAVIMENTACIÓN DE VÍAS INCLUIDO ACERAS Y BORDILLOS-CUNETAS (...) PARROQUIA TARQUI FECHA: 3 NOV 2016 CONTRATANTE: MIMG CONTRATISTA: C.P.R. ASOCIADOS C. LTDA. MONTO DE OBRA FISCALIZADA: $4'902,772.62 MONTO DE FISCALIZACIÓN: $ 156,262.81 PARTICIPACIÓN: 360 DÍAS		NO SE EVIDENCIA EL EXTRACTO Y NÚMERO DE DILIGENCIA DE COPIA CERTIFICADA
		TOTAL $	$37,370,748.40	
RESIDENTE 2: PEDRO STALIN GAVILANES COLOBÓN				
	342-348	CERTIFICADO CONSULTOR Y DIRECTOR DE FISCALIZACIÓN FISCALIZACION DE LA OBRA VIAL, ALCANTARILLADO SANITARIO, ALCANTARILLADO PLUVIAL, AGUA POTABLE, MURO DE HORMIGÓN CICLÓPEO, (...) DEL ANILLO VIAL DE SANTO DOMINGO DE LOS COLORADOS, SEGUNDA ETAPA. FECHA: 19 NOV 2008 CONTRATANTE: GOBIERNO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO CONTRATISTA: PEDRO STALIN GAVILANES COLOBÓN MONTO DE OBRA FISCALIZADA: 2'825,611.17 MONTO DE FISCALIZACIÓN: $19,507.04 PARTICIPACIÓN: 775 DÍAS	2,825,611.17	EXPERIENCIA NO APLICA PARA PUNTAJE POR SER SUPERIOR A 10 AÑOS NO SE EVIDENCIA EL EXTRACTO Y NÚMERO DE DILIGENCIA DE COPIA CERTIFICADA

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL				
CONPC-MIMG-010-2018 FISCALIZACION DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE TRONCAL #4 SISTEMA METROVIA SUBURBIO - CENTRO URBANO, PARROQUIAS: BOLIVAR, OLMEDO, LETAMENDI, AYACUCHO, PEDRO CARBO, ROCAFUERTE, GARCIA MORENO, FEBRES CORDERO				
OFERENTE: C.P.R. ASOCIADOS C. LTDA.				RUC No. 0990537879001
PRESUPUESTO REFERENCIAL: $467,415.50		OFERTA PRESENTADA: SOBRE No.2		PLAZO EJECUCIÓN: 360 DÍAS
SE CALIFICARÁN EXPERIENCIAS PRESENTADAS COMO CONSULTOR EN FISCALIZACIÓN, COMO DIRECTOR DE FISCALIZACIÓN, COMO INGENIERO RESIDENTE DE OBRA EN FISCALIZACIÓN O COMO INGENIERO ASISTENTE DE FISCALIZACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE VÍAS CUYO MONTO DE **OBRA FISCALIZADA** SEA IGUAL O MAYOR A USD $ 500.000,00 EN MÁXIMO 3 PROYECTOS, CON UNA PARTICIPACIÓN DE POR LO MENOS 180 DÍAS EN CADA UNO.	349	CERTIFICADO **RESIDENTE DE FISCALIZACIÓN** FISCALIZACIÓN DE LA AMPLIACIÓN, RECONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA RODEO ROCAFUERTE DE 15 KM DE LONGITUD, PROVINCIA DE MANABÍ FECHA: SEP 2014 CONTRATANTE: MTOP CONTRATISTA: C.P.R. ASOCIADOS C. LTDA. MONTO DE OBRA FISCALIZADA: $ 26'501,880.48 MONTO DE FISCALIZACIÓN: $ 984,749.90 PARTICIPACIÓN: 578 DÍAS		SE OBSERVA UNA INCONSISTENCIA ENTRE EL CERTIFICADO DE FECHA 25/06/2015, EMITIDO POR EL MTOP QUE INDICA QUE EL ING. GAVILANES FUE RESIDENTE DE FISCALIZACIÓN Y LA LISTA DEL PERSONAL TÉCNICO QUE CONSTA EN EL ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE FECHA 03/06/2015, DE FOJAS 180 A 188, EN LA QUE SE OBSERVA QUE EL ING. GAVILANES NO CONSTA EN DICHO LISTADO. NO SE EVIDENCIA EL EXTRACTO Y NÚMERO DE DILIGENCIA DE COPIA CERTIFICADA
	350	CERTIFICADO **RESIDENTE DE FISCALIZACIÓN** Y ACTA DE RECEPCIÓN PROVISIONAL FISCALIZACIÓN DE LA OBRA: "REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CARRETERA SUMA - PEDERNALES CON UNA LONGITUD DE 90 KM UBICADO EN LA PROVINCIA DE MANABÍ" FECHA: 25 JUNIO 2015 CONTRATANTE: MTOP CONTRATISTA: C.P.R. ASOCIADOS C. LTDA. MONTO DE LA OBRA FISCALIZADA: $ 35'469,742.68 MONTO DE FISCALIZACIÓN: $ 1'230,712.55 PARTICIPACIÓN: 1155 DÍAS		SE OBSERVA UNA INCONSISTENCIA ENTRE EL CERTIFICADO DE FECHA 25/06/2015, EMITIDO POR EL MTOP QUE INDICA QUE EL ING. GAVILANES FUE RESIDENTE DE FISCALIZACIÓN Y LA LISTA DEL PERSONAL TÉCNICO QUE CONSTA EN EL ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE FECHA 05/03/2013, DE FOJAS 172-179, EN LA QUE SE OBSERVA QUE EL ING. GAVILANES NO CONSTA EN DICHO LISTADO. NO SE EVIDENCIA EL EXTRACTO Y NÚMERO DE DILIGENCIA DE COPIA CERTIFICADA
	351	CERTIFICADO RESIDENTE DE FISCALIZACIÓN FISCALIZACIÓN DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA VÍA CRUZ VERDE - CRUCITA DE 13.52 KM DE LONGITUD (...) PROVINCIA DE MANABÍ FECHA: 5 AGOSTO 2010 CONTRATANTE: SECRETARÍA NACIONAL DE GESTIÓN DE RIESGOS CONTRATISTA: C.P.R. ASOCIADOS C. LTDA. MONTO DE OBRA FISCALIZADA: 16'579,440.95 MONTO DE FISCALIZACIÓN: 1'013,744.00 PARTICIPACIÓN: 580 DÍAS	16,579,440.95	NO SE EVIDENCIA EL EXTRACTO Y NÚMERO DE DILIGENCIA DE COPIA CERTIFICADA
		TOTAL $	$19,405,052.12	-
CONTROL DE CALIDAD: ADOLFO CARLOS CAICEDO ASPIAZU				
• DEBERÁ TENER UNA EXPERIENCIA EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL, Y QUE DEMUESTREN EXPERIENCIA EN CONTROL DE CALIDAD EN PROYECTOS VIALES DE HORMIGÓN HIDRÁULICO Y/O EN ASFALTO. • SE ACEPTARÁN EXPERIENCIAS COMO CONSULTOR EN EL ÁREA DE CONTROL DE CALIDAD, COMO DIRECTOR DE FISCALIZACIÓN O COMO INGENIERO RESIDENTE EN FISCALIZACIÓN. • SE CALIFICARÁN EXPERIENCIAS PRESENTADAS CON UNA PARTICIPACIÓN DE POR LO MENOS 180 DÍAS CUYO **MONTO DE OBRA FISCALIZADA** SEA IGUAL O MAYOR A USD $ 500.000,00. EN MÁXIMO TRES PROYECTOS	385-387	CERTIFICADO **ESPECIALISTA GEOTÉCNICO** FISCALIZACIÓN DE LA AMPLIACIÓN, RECONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA RODEO ROCAFUERTE DE 15 KM DE LONGITUD, PROVINCIA DE MANABÍ FECHA: 21 AGO 2014 CONTRATANTE: MTOP CONTRATISTA: C.P.R. ASOCIADOS C. LTDA. MONTO DE OBRA FISCALIZADA: $ 26'501,880.48 MONTO DE FISCALIZACIÓN: $ 984,749.90 PARTICIPACIÓN: 511 DÍAS	26,501,880.48	NO SE EVIDENCIA EL EXTRACTO Y NÚMERO DE DILIGENCIA DE COPIA CERTIFICADA
	388-389	CERTIFICADO **INGENIERO CIVIL FISCALIZACIÓN GEOTÉCNICO** FISCALIZACIÓN DE LA REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA MANTA - MANAOS TRAMO MANTA QUEVEDO SUBTRAMO 2 (...) UBICADA EN LAS PROVINCIAS DE GUAYAS Y MANABÍ FECHA: 22 OCT 2014 CONTRATANTE: MTOP CONTRATISTA: C.P.R. ASOCIADOS C. LTDA MONTO DE OBRA FISCALIZADA: 18'596,662.38 MONTO DE FISCALIZACIÓN: 1'288,269.17 PARTICIPACIÓN 723 DÍAS	18'596,662.38	NO SE EVIDENCIA EL EXTRACTO Y NÚMERO DE DILIGENCIA DE COPIA CERTIFICADA
	380-381	CERTIFICADO **ESP. EN CONTROL DE CALIDAD** 5-CFC-040-2015-AJ-INS FISCALIZACIÓN DE LA OBRA: PAVIMENTACIÓN DE VÍAS INCLUIDO ACERAS Y BORDILLOS-CUNETAS (...) PARROQUIA TARQUI FECHA: 3 NOV 2016 CONTRATANTE: MIMG CONTRATISTA: C.P.R. ASOCIADOS C. LTDA. MONTO DE OBRA FISCALIZADA: $4'902,772.62 MONTO DE FISCALIZACIÓN: $ 156,262.81 PARTICIPACIÓN: 360 DÍAS	4,902,772.62	NO SE EVIDENCIA EL EXTRACTO Y NÚMERO DE DILIGENCIA DE COPIA CERTIFICADA
	380-381	CERTIFICADO **ESP. EN CONTROL DE CALIDAD** 5-CFC-046-2015-AJ-INS FISCALIZACIÓN DE LA OBRA: PAVIMENTACIÓN DE CALLES PROGRAMA DE OBRAS POPULARES SECTOR BASTIÓN POPULAR (...) PARROQUIA PASCUALES FECHA: 20 NOV 2016 CONTRATANTE: MIMG CONTRATISTA: C.P.R. ASOCIADOS C. LTDA. MONTO DE OBRA FISCALIZADA: $3'560,164.53 MONTO DE FISCALIZACIÓN: $188,540.37 pARTICIPACIÓN: 341 DÍAS		NO SE EVIDENCIA EL EXTRACTO Y NÚMERO DE DILIGENCIA DE COPIA CERTIFICADA

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL

CONPC-MIMG-010-2018

FISCALIZACION DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE TRONCAL #4 SISTEMA METROVIA SUBURBIO - CENTRO URBANO, PARROQUIAS: BOLIVAR, OLMEDO, LETAMENDI, AYACUCHO, PEDRO CARBO, ROCAFUERTE, GARCIA MORENO, FEBRES CORDERO

OFERENTE: C.P.R. ASOCIADOS C. LTDA.		**RUC No.** 0990537879001
PRESUPUESTO REFERENCIAL: $467,415.50	**OFERTA PRESENTADA:** SOBRE No.2	**PLAZO EJECUCIÓN:** 360 DÍAS

	382-384	CERTIFICADO **ESP. EN CONTROL DE CALIDAD** S-CFC-048-2016-AJ-INS RECONSTRUCCIÓN CON PAVIMENTO DE HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND (...) PARROQUIA PASCUALES FECHA: 25 ENERO 2018 CONTRATANTE: MIMG CONTRATISTA: NELSON ANDRÉS CAICEDO ASPIAZU MONTO DE OBRA FISCALIZADA: $ 2'497,365.96 MONTO DE FISCALIZACIÓN: $ 88,350.97 PARTICIPACIÓN: 346 DÍAS		NO SE EVIDENCIA EL EXTRACTO Y NÚMERO DE DILIGENCIA DE COPIA CERTIFICADA
	382-384	CERTIFICADO **ESP. EN CONTROL DE CALIDAD** S-CFC-049-2016-AJ-INS PAVIMENTACIÓN CON HORMIGÓN ASFÁLTICO Y ADOQUINAMIENTO A COLORES (...) PARROQUIA PASCUALES FECHA: 13 FEB 2017 CONTRATANTE: MIMG CONTRATISTA: NELSON ANDRÉS CAICEDO ASPIAZU MONTO DE OBRA FISCALIZADA: $ 2'785,826.39 MONTO DE FISCALIZACIÓN: $ 91,811.60 PARTICIPACIÓN: 431 DÍAS		NO SE EVIDENCIA EL EXTRACTO Y NÚMERO DE DILIGENCIA DE COPIA CERTIFICADA
		TOTAL $	**$31,404,653.10**	
		ESPECIALISTA AMBIENTAL: JOHNNY ESTUARDO SOLANO BARROS		
• DEBERÁ TENER UNA EXPERIENCIA MÍNIMA EN PROYECTOS AMBIENTALES. • SE ACEPTARÁN EXPERIENCIAS COMO CONSULTOR AMBIENTAL EN OBRAS DE INGENIERÍA EN GENERAL COMO INTEGRANTE DEL EQUIPO DEL CONSTRUCTOR O COMPAÑÍA CONSTRUCTORA, DEL CONSULTOR FISCALIZADOR O DEL CONSULTOR DE LOS ESTUDIOS DE OBRA. • SE CALIFICARÁN EXPERIENCIAS PRESENTADAS CON UNA PARTICIPACIÓN DE POR LO MENOS 180 DÍAS CUYO MONTO DE OBRAS FISCALIZADA SEA IGUAL O MAYOR A USD $ 500,000,00. EN MÁXIMO TRES PROYECTOS	402-404	CERTIFICADO **ESPECIALISTA AMBIENTAL, SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL** FISCALIZACIÓN DE LA AMPLIACIÓN, RECONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA RODEO ROCAFUERTE DE 15 KM DE LONGITUD, PROVINCIA DE MANABÍ FECHA: 21 AGO 2014 CONTRATANTE: MTOP CONTRATISTA: C.P.R. ASOCIADOS C. LTDA. MONTO DE OBRA FISCALIZADA: $ 26'501,880.48 MONTO DE FISCALIZACIÓN: $ 984,749.90 PARTICIPACIÓN: 511 DÍAS	26,501,880.48	NO SE EVIDENCIA EL EXTRACTO Y NÚMERO DE DILIGENCIA DE COPIA CERTIFICADA
	405-406	CERTIFICADO **ESP. AMBIENTAL - SEGURIDAD INDUSTRIAL Y LABORAL - SEÑALIZACIÓN - Y SEGURIDAD VIAL** S-CFC-020-2011-AJ-INS FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA VÍA CON CARRILES EXCLUSIVOS PARA EL SISTEMA DE TRANSPORTE MASIVO URBANO DESDE EL TERMINAL 25 DE JULIO HASTA LA TERMINAL RÍO DAULE CORRESPONDIENTE A LA TRONCAL #2 (...) FECHA: 29 OCT 2012 CONTRATANTE: MIMG CONTRATISTA: ASOCIACIÓN NYLIC - C.P.R. MONTO DE OBRA FISCALIZADA: $ 19'938,480.17 MONTO DE FISCALIZACIÓN: $ 641,535.33 PARTICIPACIÓN: 381 DÍAS	19,938,480.17	NO SE EVIDENCIA EL EXTRACTO Y NÚMERO DE DILIGENCIA DE COPIA CERTIFICADA
	407-408	CERTIFICADO **AMBIENTALISTA/ SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL** FISCALIZACIÓN DE LA REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA MANTA - MANAOS TRAMO MANTA QUEVEDO SUBTRAMO 2 (...) UBICADA EN LAS PROVINCIAS DE GUAYAS Y MANABÍ FECHA: 22 OCT 2014 CONTRATANTE: MTOP CONTRATISTA: C.P.R. ASOCIADOS C. LTDA MONTO DE OBRA FISCALIZADA: 18'596,662.38 MONTO DE FISCALIZACIÓN: 1'288,269.17 PARTICIPACIÓN: 674 DÍAS	18,596,662.38	NO SE EVIDENCIA EL EXTRACTO Y NÚMERO DE DILIGENCIA DE COPIA CERTIFICADA
	409-413	ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DEFINITIVA **INGENIERO AMBIENTAL** LCC-EPPNEP-008-2012 FISCALIZACIÓN DE LA CONSTUCCIÓN DE LA VÍA PASEO DEL PARQUE PARA EL ÁREA NACIONAL DE RECREEACIÓN LOS SAMANES DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL FECHA: 25 JUNIO 2014 CONTRATANTE: EP PARQUES URBANOS Y ESPACIOS PÚBLICOS CONTRATISTA: C.P.R. ASOCIADOS C. LTDA MONTO DE OBRA FISCALIZADA: $8'187,235.92 MONTO DE FISCALIZACIÓN: 297,454.81 PARTICIPACIÓN: 289 DÍAS		NO SE EVIDENCIA EL EXTRACTO Y NÚMERO DE DILIGENCIA DE COPIA CERTIFICADA
	414	CERTIFICADO **ESPECIALISTA IMPACTO AMBIENTAL** REHABILITACIÓN DE LA VÍA LA GUAYAS - EL LIMÓN DE 13.6 KM DE LONGITUD UBICADA EN EL CANTÓN EL EMPALME, PROVINCIA DEL GUAYAS FECHA: 18 AGOSTO 2010 CONTRATANTE: EX CORPECUADOR DELEGACIÓN GUAYAS CONTRATISTA: C.P.R.ASOCIADOS C. LTDA MONTO DE OBRA FISCALIZADA: 3'544.137,08 MONTO DE FISCALIZACIÓN: 315,618.75 PARTICIPACIÓN: 354 DÍAS		NO SE EVIDENCIA EL EXTRACTO Y NÚMERO DE DILIGENCIA DE COPIA CERTIFICADA

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL			
CONPC-MIMG-010-2018 FISCALIZACION DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE TRONCAL #4 SISTEMA METROVIA SUBURBIO - CENTRO URBANO, PARROQUIAS: BOLIVAR, OLMEDO, LETAMENDI, AYACUCHO, PEDRO CARBO, ROCAFUERTE, GARCIA MORENO, FEBRES CORDERO			
OFERENTE: C.P.R. ASOCIADOS C. LTDA.			RUC No. 0990537879001
PRESUPUESTO REFERENCIAL: $467,415.50	OFERTA PRESENTADA: SOBRE No.2		PLAZO EJECUCIÓN: 360 DÍAS

	415-416	CERTIFICADO ESP. AMBIENTAL - SEGURIDAD VIAL S-CFC-033-2013-AJ-JNS FISCALIZACIÓN DE LA OBRA: AMPLIACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN CON PAVIMENTO DE HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND (...) PARROQUIA TARQUI FECHA: 30 NOV 2014 CONTRATANTE: MIMG CONTRATISTA: NELSON CAICEDO ASPIAZU MONTO DE OBRA FISCALIZADA: 2'255,383.50 MONTO DE FISCALIZACIÓN: 71,043.61 PARTICIPACIÓN: 377 DÍAS		NO SE EVIDENCIA EL EXTRACTO Y NÚMERO DE DILIGENCIA DE COPIA CERTIFICADA
	417-418	CERTIFICADO ESP. AMBIENTAL - SEGURIDAD VIAL S-CFC-010-2013-AJ-JNS FISCALIZACIÓN DE LA OBRA: AMPLIACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN CON PAVIMENTACIÓN CON HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND (...) PARROQUIA TARQUI FECHA: 30 NOV 2013 CONTRATANTE: MIMG CONTRATISTA: NELSON CAICEDO ASPIAZU MONTO DE OBRA FISCALIZADA: 2'077,516.47 MONTO DE FISCALIZACIÓN: 50,133.83 PARTICIPACIÓN: 175 DÍAS	0.00	PERIODO DE PARTICIPACIÓN INFERIOR A 180 DÍAS NO SE EVIDENCIA EL EXTRACTO Y NÚMERO DE DILIGENCIA DE COPIA CERTIFICADA
		TOTAL $	$65,037,023.03	-
		ESPECIALISTA SEGURIDAD VIAL - LABORAL: JOHNNY ESTUARDO SOLANO BARROS		
• DEBERÁ TENER UNA EXPERIENCIA EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL O DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE, Y QUE DEMUESTREN EXPERIENCIA DE MANEJO DE SEGURIDAD VIAL EN PROYECTOS VIALES. • SE ACEPTARÁN EXPERIENCIAS COMO CONSULTOR, COMO DIRECTOR DE FISCALIZACIÓN, COMO INGENIERO RESIDENTE EN FISCALIZACIÓN Y COMO INGENIERO EN SEGURIDAD LABORAL-VIAL. • SE CALIFICARÁN EXPERIENCIAS PRESENTADAS CON UNA PARTICIPACIÓN DE POR LO MENOS 180 DÍAS CUYO MONTO DE OBRAS FISCALIZADA SEA IGUAL O MAYOR A USD $ 500.000,00. EN MÁXIMO TRES PROYECTOS	430-431	CERTIFICADO ESP. AMBIENTAL - SEGURIDAD INDUSTRIAL Y LABORAL - SEÑALIZACIÓN - Y SEGURIDAD VIAL S-CFC-020-2011-AJ-JNS FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA VÍA CON CARRILES EXCLUSIVOS PARA EL SISTEMA DE TRANSPORTE MASIVO URBANO DESDE EL TERMINAL 25 DE JULIO HASTA LA TERMINAL RÍO DAULE CORRESPONDIENTE A LA TRONCAL #2 (...) FECHA: 29 OCT 2012 CONTRATANTE: MIMG CONTRATISTA: ASOCIACIÓN NYLIC - C.P.R. MONTO DE OBRA FISCALIZADA: $ 19'938,480.17 MONTO DE FISCALIZACIÓN: $ 641,535.33 PARTICIPACIÓN: 381 DÍAS	19,938,480.17	NO SE EVIDENCIA EL EXTRACTO Y NÚMERO DE DILIGENCIA DE COPIA CERTIFICADA
	432-433	CERTIFICADO ESP. AMBIENTAL - SEGURIDAD VIAL S-CFC-033-2013-AJ-JNS FISCALIZACIÓN DE LA OBRA: AMPLIACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN CON PAVIMENTO DE HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND (...) PARROQUIA TARQUI FECHA: 30 NOV 2014 CONTRATANTE: MIMG CONTRATISTA: NELSON CAICEDO ASPIAZU MONTO DE OBRA FISCALIZADA: 2'255,383.50 MONTO DE FISCALIZACIÓN: 71,043.61 PARTICIPACIÓN: 377 DÍAS	-	NO SE EVIDENCIA EL EXTRACTO Y NÚMERO DE DILIGENCIA DE COPIA CERTIFICADA
	434-435	CERTIFICADO ESP. AMBIENTAL - SEGURIDAD VIAL S-CFC-010-2013-AJ-JNS FISCALIZACIÓN DE LA OBRA: AMPLIACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN CON PAVIMENTACIÓN CON HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND (...) PARROQUIA TARQUI FECHA: 30 NOV 2013 CONTRATANTE: MIMG CONTRATISTA: NELSON CAICEDO ASPIAZU MONTO DE OBRA FISCALIZADA: 2'077,516.47 MONTO DE FISCALIZACIÓN: 50,133.83 PARTICIPACIÓN: 175 DÍAS	0.00	PERIODO DE PARTICIPACIÓN INFERIOR A 180 DÍAS NO SE EVIDENCIA EL EXTRACTO Y NÚMERO DE DILIGENCIA DE COPIA CERTIFICADA
	436-437	CERTIFICADO ESP. EN SEGURIDAD LABORAL - VIAL S-CFC-040-2015-AJ-JNS FISCALIZACIÓN DE LA OBRA: PAVIMENTACIÓN DE VÍAS INCLUIDO ACERAS Y BORDILLOS-CUNETAS (...) PARROQUIA TARQUI FECHA: 3 NOV 2016 CONTRATANTE: MIMG CONTRATISTA: C.P.R. ASOCIADOS C. LTDA. MONTO DE OBRA FISCALIZADA: $4'902,772.62 MONTO DE FISCALIZACIÓN: $ 156,262.81 PARTICIPACIÓN: 360 DÍAS	4,902,772.62	NO SE EVIDENCIA EL EXTRACTO Y NÚMERO DE DILIGENCIA DE COPIA CERTIFICADA
	438-440	CERTIFICADO ESP. EN SEGURIDAD LABORAL - VIAL S-CFC-048-2016-AJ-JNS RECONSTRUCCIÓN CON PAVIMENTO DE HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND (...) PARROQUIA PASCUALES FECHA: 20 AGO 2017 CONTRATANTE: MIMG CONTRATISTA: NELSON ANDRÉS CAICEDO ASPIAZU MONTO DE OBRA FISCALIZADA: $ 2'497,365.96 MONTO DE FISCALIZACIÓN: $ 88,350.97 PARTICIPACIÓN: 619 DÍAS	-	NO SE EVIDENCIA EL EXTRACTO Y NÚMERO DE DILIGENCIA DE COPIA CERTIFICADA

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL

CONPC-MIMG-010-2018

FISCALIZACION DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE TRONCAL #4 SISTEMA METROVIA SUBURBIO - CENTRO URBANO, PARROQUIAS: BOLIVAR, OLMEDO, LETAMENDI, AYACUCHO, PEDRO CARBO, ROCAFUERTE, GARCIA MORENO, FEBRES CORDERO

OFERENTE: C.P.R. ASOCIADOS C. LTDA.			**RUC No.** 0990537879001
PRESUPUESTO REFERENCIAL: $467,415.50	**OFERTA PRESENTADA:** SOBRE No.2		**PLAZO EJECUCIÓN:** 360 DÍAS

	436-437	CERTIFICADO **ESP. EN SEGURIDAD LABORAL - VIAL** S-CFC-046-2015-AJ-JNS FISCALIZACIÓN DE LA OBRA: PAVIMENTACIÓN DE CALLES PROGRAMA DE OBRAS POPULARES SECTOR BASTIÓN POPULAR (...) PARROQUIA PASCUALES FECHA: 25 SEPT 2017 CONTRATANTE: MIMG CONTRATISTA: C.P.R. ASOCIADOS C. LTDA. MONTO DE OBRA FISCALIZADA: $3'560,164.53 MONTO DE FISCALIZACIÓN: $188,540.37 PARTICIPACIÓN: 360 DÍAS	3,560,164.53	NO SE EVIDENCIA EL EXTRACTO Y NÚMERO DE DILIGENCIA DE COPIA CERTIFICADA
		TOTAL $	**$28,401,417.32**	-
INGENIERO ELÉCTRICO: HERMAN FERNANDO GRUNAUER CORTEZ				
• SE ACEPTARÁN EXPERIENCIAS PRESENTADAS COMO INGENIERO ELÉCTRICO EN PROYECTOS TALES COMO: PARADAS DE PASAJEROS DE TRANSPORTE MASIVO, PROYECTOS DE INGENIERÍA EN LOS QUE SE HAYAN IMPLEMENTADO **SISTEMAS ELÉCTRICOS DE COMUNICACIÓN** O INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE CONTROL DE ACCESO O INSTALACIÓN DE SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN. • SE CALIFICARÁN EXPERIENCIAS COMO INGENIERO ELÉCTRICO INTEGRANTE DEL EQUIPO DEL CONSTRUCTOR O COMPAÑÍA CONSTRUCTORA O DEL CONSULTOR FISCALIZADOR EN MÁXIMO 3 PROYECTOS, CON UNA PARTICIPACIÓN DE POR LO MENOS 180 DÍAS EN CADA UNO CUYO MONTO DE OBRA FISCALIZADA SEA IGUAL O MAYOR A USD $ 300.000,00.	453-458	CERTIFICADO **INGENIERO ELÉCTRICO** CPC-EPPNEP-002-2012 FISCALIZACIÓN DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS, LOCALES COMERCIALES Y ÁREAS DE PAISAJISMO EN LA ZONA DE CANCHAS DEL ÁREA NACIONAL DE RECREACIÓN LOS SAMANES (...) **(SISTEMAS DE VOZ Y DATOS)** FECHA: 21 JUL 2013 CONTRATANTE: EP DE PARQUES URBANOS Y ESPACIOS PÚBLICOS CONTRATISTA: ASOCIACIÓN CANCHAS SAMANES MONTO DE OBRA FISCALIZADA: $ 132'656,487.22 MONTO DE FISCALIZACIÓN: $ 2'040,000.00 PARTICIPACIÓN: 300 DÍAS	132,656,487.22	NO SE EVIDENCIA EL EXTRACTO Y NÚMERO DE DILIGENCIA DE COPIA CERTIFICADA
	459-460	CERTIFICADO **INGENIERO ELÉCTRICO** S-CFC-020-2011-AJ-JNS FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA VÍA CON CARRILES EXCLUSIVOS PARA EL SISTEMA DE TRANSPORTE MASIVO URBANO DESDE EL TERMINAL 25 DE JULIO HASTA LA TERMINAL RÍO DAULE CORRESPONDIENTE A LA TRONCAL #2 (...) **(INSTALACIONES TELEFÓNICAS, ELÉCTRICAS Y DUCTOS DE SEMAFORIZACIÓN)** FECHA: 29 OCT 2012 CONTRATANTE: MIMG CONTRATISTA: ASOCIACIÓN NYLIC - C.P.R. MONTO DE OBRA FISCALIZADA: $ 19'938,480.17 MONTO DE FISCALIZACIÓN: $ 641,535.33	19,938,480.17	NO SE EVIDENCIA EL EXTRACTO Y NÚMERO DE DILIGENCIA DE COPIA CERTIFICADA
	461-463	CERTIFICADO **INGENIERO ELÉCTRICO** FISCALIZACIÓN DE LA OBRA: " CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO EDIFICIO Y REMODELACIÓN DEL EDIFICIO ACTUAL PARA LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SANTA ELENA" **(SISTEMA ELÉCTRICO, SISTEMA DE VOZ Y DATOS)** FECHA: 15 AGO 2017 CONTRATANTE: ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SANTA ELENA CONTRATISTA: C.P.R. ASOCIADOS C. LTDA. MONTO DE OBRA FISCALIZADA: 5'015,327.96 MONTO DE FISCALIZACIÓN: 180,000.00 PARTICIPACIÓN: 550 DÍAS	-	NO SE EVIDENCIA EL EXTRACTO Y NÚMERO DE DILIGENCIA DE COPIA CERTIFICADA
	464-465	CERTIFICADO **INGENIERO ELÉCTRICO** LCC-CAE-0011-2010 FISCALIZACIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO EDIFICIO DE LA GERENCIA DISTRITAL EN LA CIUDAD DE MANTA **(SISTEMA DE COMUNICACIONES, VOZ Y DATOS)** FECHA: 24 JULIO 2014 CONTRATANTE: SERVICIO NACIONAL DE ADUANA DEL ECUADOR CONTRATISTA: C.P.R. ASOCIADOS C. LTDA. MONTO DE OBRA FISCALIZADA: $ 3'227,245.58 MONTO DE FISCALIZACIÓN: $ 180,600.00 PARTICIPACIÓN: 285 DÍAS	-	NO SE EVIDENCIA EL EXTRACTO Y NÚMERO DE DILIGENCIA DE COPIA CERTIFICADA
	466-467	CERTIFICADO INGENIERO ELÉCTRICO S-CEC-001-2012-AJ-JNS ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO TERMINAL DE INTEGRACIÓN SUBURBIO DEL SISTEMA DE METROVÍA QUE SERVIRÁ PARA LAS TRONCALES #4 Y #5 FECHA: 21 SEPTIEMBRE 2012 CONTRATANTE: MIMG CONTRATISTA: C.P.R. ASOCIADOS L. LTDA. MONTO DE CONSULTORÍA: 204,600.00 PRESUPUESTO REFERENCIAL DE LA OBRA: 25'641,605.57 PARTICIPACIÓN: 239 DÍAS	0.00	LA EXPERIENCIA PRESENTADA SON ESTUDIOS, EL PLIEGO SOLICITA EXPERIENCIA EN OBRAS O FISCALIZACIONES NO SE EVIDENCIA EL EXTRACTO Y NÚMERO DE DILIGENCIA DE COPIA CERTIFICADA
		TOTAL $	**$132,656,487.22**	-

METODOLOGÍA Y CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN

PARÁMETROS	PÁG.	OBSERVACIONES
ENFOQUE DE LOS TRABAJOS	45-46	SIN OBSERVACIÓN
ALCANCE DE LOS TRABAJOS	47-54	SIN OBSERVACIÓN
METODOLOGÍA DEL TRABAJO	56-82	SIN OBSERVACIÓN
PROGRAMACIÓN DE LOS SERVICIOS	83-119	SIN OBSERVACIÓN

Guayaquil, 1 de febrero de 2019

CONCURSO PÚBLICO DE CONSULTORÍA No. CONPC-MIMG-010-2018
FISCALIZACION DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE TRONCAL #4 SISTEMA METROVIA SUBURBIO - CENTRO URBANO, PARROQUIAS: BOLIVAR, OLMEDO, LETAMENDI, AYACUCHO, PEDRO CARBO, ROCAFUERTE, GARCIA MORENO, FEBRES CORDERO

PRESUPUESTO REFERENCIAL

PRESUPUESTO REFERENCIAL: USD 467,415.50 (CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS QUINCE DOLARES 50/100) ,más IVA.

El presupuesto referencial no podrá ser superior al patrimonio de los oferentes, según la tabla siguiente:

Presupuesto Referencial		Monto que debe cumplirse del Patrimonio USD	
Fracción Básica	Exceso hasta	Patrimonio exigido sobre la fracción básica	Patrimonio exigido sobre el excedente de la fracción básica
0.00	500,000 incluido	$0.00	5% sobre el exceso de 250,000.00 incluido
500,000.01	1,000,000 incluido	$15,000.00	10% sobre el exceso de la fracción básica
1,000,000.01	5,000,000 incluido	$75,000.00	12,5% sobre el exceso de la fracción básica
5,000,000.01	10,000,000 incluido	$625,000.00	15% sobre el exceso de la fracción básica
10,000,000.01	en adelante	$1,500,000.00	17,5% sobre el exceso de la fracción básica

PATRIMONIO

Oferente	Patrimonio Neto	Patrimonio Requerido	Cumple / No Cumple
SISMOTEC S.A.	$183,965.33	$10,870.78	CUMPLE
CONSULTORA VERA Y ASOCIADOS C. LTDA	$1,625,282.31	$10,870.78	CUMPLE
C.P.R. ASOCIADOS C. LTDA.	$1,689,206.98	$10,870.78	CUMPLE
NUQUES Y LUQUE INGENIEROS CONSULTORES C. LTDA	$417,735.66	$10,870.78	CUMPLE
ASOCIACIÓN CONSULNAC CONTEC:	$832,694.90	$10,870.78	CUMPLE

(Aplicable solo para personas jurídicas).

ÍNDICES FINANCIEROS

OFERENTE	ANÁLISIS FINANCIERO							
SISMOTEC S.A. RUC: 0992412607001	Índice de Solvencia	Activo Corriente / Pasivo Corriente	≥	1.00	$ 69,808.08 / $ 60,804.25	=	1.148	**CUMPLE**
	Índice de Endeudamiento	Pasivo Total / Activo Total	<	1.50	$ 172,976.09 / $ 356,941.42	=	0.485	**CUMPLE**
	Índice Estructural	Patrimonio / Activo Total	≥	0.20	$ 183,965.33 / $ 356,941.42	=	0.515	**CUMPLE**

OFERENTE	ANÁLISIS FINANCIERO							
CONSULTORA VERA Y ASOCIADOS C. LTDA RUC: 0990535132001	Índice de Solvencia	Activo Corriente / Pasivo Corriente	≥	1.00	2309794.97 / 1425808.57	=	1.620	**CUMPLE**
	Índice de Endeudamiento	Pasivo Total / Activo Total	<	1.50	1618559.38 / 3243841.69	=	0.499	**CUMPLE**
	Índice Estructural	Patrimonio / Activo Total	≥	0.20	1625282.31 / 3243841.69	=	0.501	**CUMPLE**

OFERENTE	ANÁLISIS FINANCIERO							
C.P.R. ASOCIADOS C. LTDA. RUC: 0990537879001	Índice de Solvencia	Activo Corriente / Pasivo Corriente	≥	1.00	2056958.77 / 372637.46	=	5.520	**CUMPLE**
	Índice de Endeudamiento	Pasivo Total / Activo Total	<	1.50	372634.46 / 2061841.44	=	0.181	**CUMPLE**
	Índice Estructural	Patrimonio / Activo Total	≥	0.20	1689206.98 / 2061841.44	=	0.819	**CUMPLE**

OFERENTE	ANÁLISIS FINANCIERO							
NUQUES Y LUQUE INGENIEROS CONSULTORES C. LTDA RUC: 0991002685001	Índice de Solvencia	Activo Corriente / Pasivo Corriente	≥	1.00	496575.27 / 166898.44	=	2.975	**CUMPLE**
	Índice de Endeudamiento	Pasivo Total / Activo Total	<	1.50	166898.44 / 584634.10	=	0.285	**CUMPLE**
	Índice Estructural	Patrimonio / Activo Total	≥	0.20	417735.66 / 584634.10	=	0.715	**CUMPLE**

OFERENTE	ANÁLISIS FINANCIERO							
ASOCIACIÓN CONSULNAC CONTEC: CONSULNAC GEOTECNIA Y MATERIALES CIA LTDA RUC: 0990265534001	Índice de Solvencia	Activo Corriente / Pasivo Corriente	≥	1.00	707754.21 / 309235.78	=	2.289	**CUMPLE**
	Índice de Endeudamiento	Pasivo Total / Activo Total	<	1.50	399237.78 / 803569.01	=	0.497	**CUMPLE**
	Índice Estructural	Patrimonio / Activo Total	≥	0.20	404331.23 / 803569.01	=	0.503	**CUMPLE**

OFERENTE	ANÁLISIS FINANCIERO							
ASOCIACIÓN CONSULNAC CONTEC: CONSULTORIA TÉCNICA CIA. LTDA. CONTEC RUC: 0990152160001	Índice de Solvencia	Activo Corriente / Pasivo Corriente	≥	1.00	546447.00 / 131929.71	=	4.142	**CUMPLE**
	Índice de Endeudamiento	Pasivo Total / Activo Total	<	1.50	181646.76 / 610010.43	=	0.298	**CUMPLE**
	Índice Estructural	Patrimonio / Activo Total	≥	0.20	428363.67 / 610010.43	=	0.702	**CUMPLE**

OBSERVACIONES
SIN OBSERVACIONES

Atentamente,

Ing. Nicolle Delgado Bermúdez.
Ingeniera de la Comisión Técnica