

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL

LCC-MIMG-003-2018

"FISCALIZACION DE LA OBRA: AMPLIACIÓN CON PAVIMENTO DE HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND MRF= 4.5 MPA E=25 CM. CALLE 18G NO (DR. JUAN TANCA MARENGO) DESDE: AV. 39 NO (MARTHA BUCARAM DE ROLDÓS) HASTA: 7° PASAJE 37 A NO Y RECONSTRUCCIÓN DE LA CALLE DE INGRESO CDLA. MARTHA DE ROLDÓS AV. 38 A NO DESDE: ABSC. 0+000 HASTA: CALLE 18G NO (DR. JUAN TANCA MARENGO), PARROQUIA TARQUI"

OFERENTE: ING. GUSTAVO JACINTO MANTILLA AVENDAÑO

RUC No.: 0903285963001

PRESUPUESTO REFERENCIAL	126,706.28	OFERTA PRESENTADA	SOBRE # 2		PLAZO	240 DÍAS
INTEGRIDAD DE LAS OFERTAS						
FORMULARIOS	PAG.	PRESENTA / NO PRESENTA	OBSERVACIÓN			
1.1 PRESENTACIÓN Y COMPROMISO	2-3	PRESENTA	SIN OBSERVACIONES			
1.2 DATOS GENERALES DEL OFERENTE	4	PRESENTA	SIN OBSERVACIONES			
1.3 NÓMINA DE SOCIO, ACCIONISTA O PARTÍCIPE MAYORIT. DE PERSONAS JURÍDICAS OFER.	8-9	NO APLICA	SIN OBSERVACIONES			
1.5 OFERTA ECONÓMICA	SOBRE # 2	PRESENTA	SIN OBSERVACIONES			
1.6 PLAN DE TRABAJO: ENFOQUE, ALCANCE Y METODOLOGÍA	21-26	PRESENTA	SIN OBSERVACIONES			
1.7 EXPERIENCIA DEL OFERENTE EN SERVICIOS DE CONSULTORÍA	27-28	PRESENTA	SIN OBSERVACIONES			
1.8 PERSONAL TÉCNICO CLAVE ASIGNADO AL PROYECTO	32	PRESENTA	SIN OBSERVACIONES			
1.9 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DISPONIBLES	33	PRESENTA	SIN OBSERVACIONES			
2.1 COMPROMISO DEL PROFESIONAL ASIGNADO AL PROYECTO	41; 50; 59; 75; 85	PRESENTA	SIN OBSERVACIONES			
2.2 HOJA DE VIDA DEL PERSONAL TÉCNICO	42-43; 51-52; 60; 76-77; 86	PRESENTA	SIN OBSERVACIONES			
3 FORMULARIO DE COMPROMISO DE ASOCIACIÓN O CONSORCIO	-	NO APLICA	SIN OBSERVACIONES			
VERIFICACIÓN DE REQUISITOS MÍNIMOS: EVALUACIÓN DE LA OFERTA TÉCNICA						
EQUIPO MÍNIMO	PAG.	EQUIPO PRESENTADO / CAPACIDAD	DOCUMENTO	OBSERVACIÓN		
1 ESTACIÓN TOTAL	37-39	ESTACIÓN TOTAL MODELO ZOOM 30 PRO 5" PRECISIÓN ANGULAR - ALQUILER	FACTURA No. 001-001-18	SIN OBSERVACIONES		
2 COMPUTADORAS	34	LAPTOP TOSHIBA P775-S7100 - PROPIA	FACTURA No. 001-001-1882	SIN OBSERVACIONES		
	37-39	COMPUTADORA 1 CORE I7-6700 HQ - 2.6 GHZ. - ALQUILER	FACTURA No. 019-001-5856	SIN OBSERVACIONES		
EXPERIENCIA MÍNIMA DEL OFERENTE	PAG.	EXPERIENCIA PRESENTADA	MONTO A APLICAR	OBSERVACIÓN		
GENERAL: FISCALIZACIÓN DE OBRAS DE INGENIERÍA EN GENERAL EN LOS ÚLTIMOS 15 AÑOS EN LOS QUE LA SUMA TOTAL DE LOS VALORES DE LA OBRA FISCALIZADA HAYA SIDO DE AL MENOS USD\$2'000.000.00 MAX 2 PROYECTOS	\$ 2,000,000.00	29-31 S-CFC-042-2012-AJ-JNS FISCALIZACIÓN DEL CONTRATO LICO-MIMG-015-2012 PAVIMENTACIÓN CON HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND, VÍA PROGRESO AL PARQUE MULTIPROPÓSITO (...) PASCUALES FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 19-10-2012 CONTRATANTE: MIMG CONTRATISTA: ING. GUSTAVO MANTILLA AVENDAÑO MONTO DE OBRA FISCALIZADA: \$1,108,453.93	\$1,108,453.93	SIN OBSERVACIONES		
		29-31 CERTIFICADO MIMG S-CFC-033-2015-AJ-JNS FISCALIZACIÓN DEL CONTRATO LICO-021-2015 RECONSTRUCCIÓN CON PAVIMENTO DE H. DE CEMENTO PORTLAND, VÍA PRINCIPAL DE MAPASINGUE ESTE, SUBIDA DE LA LINEA 108, (...) PARROQUIA TARQUI FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 25-01-2016 CONTRATANTE: MIMG CONTRATISTA: ING. GUSTAVO MANTILLA AVENDAÑO MONTO DE OBRA FISCALIZADA: \$1,716,638.57	\$1,716,638.57	SIN OBSERVACIONES		
		TOTAL \$	\$ 2,825,092.50			
ESPECÍFICA: FISCALIZACIONES DE CONSTRUCCIONES DE OBRA DE PAVIMENTACIÓN EN HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND Y/O ASFALTICO EN LOS ÚLTIMOS 15 AÑOS EN LOS QUE LA SUMA TOTAL DE LOS VALORES DE LA OBRA FISCALIZADA HAYA SIDO DE AL MENOS USD\$2'000.000.00 MÁXIMO DOS (2) PROYECTOS.	\$ 2,000,000.00	29-31 S-CFC-042-2012-AJ-JNS FISCALIZACIÓN DEL CONTRATO LICO-MIMG-015-2012 PAVIMENTACIÓN CON HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND, VÍA PROGRESO AL PARQUE MULTIPROPÓSITO (...) PASCUALES FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 19-10-2012 CONTRATANTE: MIMG	\$1,108,453.93	SIN OBSERVACIONES		
		29-31 CERTIFICADO MIMG S-CFC-033-2015-AJ-JNS FISCALIZACIÓN DEL CONTRATO LICO-021-2015 RECONSTRUCCIÓN CON PAVIMENTO DE H. DE CEMENTO PORTLAND, VÍA PRINCIPAL DE MAPASINGUE ESTE, SUBIDA DE LA LINEA 108, (...) PARROQUIA TARQUI FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 25-01-2016 CONTRATANTE: MIMG CONTRATISTA: ING. GUSTAVO MANTILLA AVENDAÑO	\$1,716,638.57	SIN OBSERVACIONES		
		TOTAL \$	2,825,092.50			
PERSONAL TÉCNICO CLAVE	PAG.	NOMBRE	TITULO	OBSERVACIONES		
1 DIRECTOR DE FISCALIZACIÓN TERCER NIVEL - INGENIERÍA CIVIL 50% PARTICIPACIÓN	45	GUSTAVO JACINTO MANTILLA AVENDAÑO CI. 0903285963	INGENIERO CIVIL	SIN OBSERVACIONES		

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL

LCC-MIMG-003-2018

"FISCALIZACION DE LA OBRA: AMPLIACIÓN CON PAVIMENTO DE HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND MRF= 4.5 MPA E=25 CM. CALLE 18G NO (DR. JUAN TANCA MARENGO) DESDE: AV. 39 NO (MARTHA BUCARAM DE ROLDÓS) HASTA: 7° PASAJE 37 A NO Y RECONSTRUCCIÓN DE LA CALLE DE INGRESO CDLA. MARTHA DE ROLDÓS AV. 38 A NO DESDE: ABSC. 0+000 HASTA: CALLE 18G NO (DR. JUAN TANCA MARENGO), PARROQUIA TARQUI"

OFERENTE: ING. GUSTAVO JACINTO MANTILLA AVENDAÑO

RUC No.: 0903285963001

1 RESIDENTE TERCER NIVEL - INGENIERÍA CIVIL 100% PARTICIPACIÓN	54	ANDRES REMBERTO RODRIGUEZ GARCÍA CI. 1301570923	INGENIERO CIVIL	SIN OBSERVACIONES	
1 CONTROL DE CALIDAD TERCER NIVEL -INGENIERO CIVIL, O INGENIERO GEOTÉCNICO 25% PARTICIPACIÓN	196	ELIZABETH ALEXANDRA JORDAN FLORES CI. 0915381453	INGENIERA CIVIL	SIN OBSERVACIONES	
1 ESPECIALISTA AMBIENTAL TERCER NIVEL - INGENIERO AMBIENTAL, O INGENIERO CIVIL CON MAESTRÍA O ESPECIALIDAD AMBIENTAL 30% PARTICIPACIÓN	79	RONNY ALFREDO LARA ARCE CI. 0924703200	INGENIERO AMBIENTAL	SIN OBSERVACIONES	
1 ESPECIALISTA SEGURIDAD VIAL - LABORAL TERCER NIVEL - INGENIERO CIVIL 30% PARTICIPACIÓN	88-93	DONY ALEXIS GARCÍA OLVERA CI. 0917073223	INGENIERO CIVIL CERTIFICADO EN RIESGOS LABORALES SEMINARIO TALLER DE AUDITORÍA EN SEGURIDAD VIAL (110 HORAS)	SIN OBSERVACIONES	
EXPERIENCIA MÍNIMA ESPECÍFICA PERSONAL TÉCNICO	PAG.	EXPERIENCIA PRESENTADA	MONTO A APLICAR	OBSERVACIÓN	
DIRECTOR DE FISCALIZACIÓN: GUSTAVO JACINTO MANTILLA AVENDAÑO					
SE CALIFICARÁN EXPERIENCIAS PRESENTADAS COMO CONSULTOR O DIRECTOR EN FISCALIZACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND O ASFÁLTICO EN LAS QUE LA SUMA TOTAL DE LOS VALORES DE LA OBRA FISCALIZADA HAYA SIDO DE AL MENOS USD \$1'200.000,00 EN MÁXIMO 3 PROYECTOS CON UNA PARTICIPACIÓN DE POR LO MENOS 180 DÍAS EN CADA UNO ÚLTIMOS DIEZ (10) AÑOS	\$ 1,200,000.00	46-48	S-CFC-042-2012-AJ-JNS FISCALIZACIÓN DEL CONTRATO LICO-MIMG-015-2012 PAVIMENTACIÓN CON HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND, VÍA PROGRESO AL PARQUE MULTIPROPÓSITO (...) PASCUALES FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 19-10-2012 CONTRATANTE: MIMG CONTRATISTA: ING. GUSTAVO MANTILLA AVENDAÑO MONTO DE OBRA FISCALIZADA: \$1,108,453.93 PARTICIPACIÓN: 210 DÍAS	\$ 1,108,453.93	SIN OBSERVACIONES
		46-48	CERTIFICADO MIMG S-CFC-033-2015-AJ-JNS FISCALIZACIÓN DEL CONTRATO LICO-021-2015 RECONSTRUCCIÓN CON PAVIMENTO DE H. DE CEMENTO PORTLAND, VÍA PRINCIPAL DE MAPASINGUE ESTE, SUBIDA DE LA LINEA 108, (...) PARROQUIA TARQUI FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 25-01-2016 CONTRATANTE: MIMG CONTRATISTA: ING. GUSTAVO MANTILLA AVENDAÑO MONTO DE OBRA FISCALIZADA: \$1,716,638.57 PARTICIPACIÓN: 180 DÍAS	\$ 1,716,638.57	SIN OBSERVACIONES
		49	CERTIFICADO MIMG S-CFC-032-2016-AJ-JNS FISCALIZACIÓN DEL CONTRATO COTO-013-2016 PAVIMENTACIÓN CON H. DE CEMENTO PORTLAND CALLE SALMOS (INC. ALCANTARILLADO SANITARIO HACIA LA CALLE JUAN COLAN) (...) PARROQUIA RURAL POSORIA FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 08-11-2016 CONTRATANTE: MIMG CONTRATISTA: ING. GUSTAVO MANTILLA AVENDAÑO MONTO DE OBRA FISCALIZADA SEGUN ACTA DE RECEPCIÓN PROVISIONAL: \$693,503.77 PARTICIPACIÓN: 270 DÍAS	\$ 693,503.77	SIN OBSERVACIONES
		TOTAL:			3,518,596.27
RESIDENTE: ANDRES REMBERTO RODRIGUEZ GARCIA					
SE CALIFICARÁN		55-57	S-CFC-042-2012-AJ-JNS FISCALIZACIÓN DEL CONTRATO LICO-MIMG-015-2012 PAVIMENTACIÓN CON HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND, VÍA PROGRESO AL PARQUE MULTIPROPÓSITO (...) PASCUALES FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 19-10-2012 CONTRATANTE: MIMG CONTRATISTA: ING. GUSTAVO MANTILLA AVENDAÑO MONTO DE OBRA FISCALIZADA: \$1,108,453.93 210 DÍAS	CERTIFICADO PRESENTADO NO INDICA LA PARTICIPACIÓN DEL PROFESIONAL PROPUESTO.	

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL

LCC-MIMG-003-2018

"FISCALIZACION DE LA OBRA: AMPLIACIÓN CON PAVIMENTO DE HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND MRF= 4.5 MPA E=25 CM. CALLE 18G NO (DR. JUAN TANCA MARENGO) DESDE: AV. 39 NO (MARTHA BUCARAM DE ROLDÓS) HASTA: 7° PASAJE 37 A NO Y RECONSTRUCCIÓN DE LA CALLE DE INGRESO CDLA. MARTHA DE ROLDÓS AV. 38 A NO DESDE: ABCS. 0+000 HASTA: CALLE 18G NO (DR. JUAN TANCA MARENGO), PARROQUIA TARQUI"

OFERENTE: ING. GUSTAVO JACINTO MANTILLA AVENDAÑO

RUC No.: 0903285963001

<p>EXPERIENCIAS PRESENTADAS COMO CONSULTOR O DIRECTOR EN FISCALIZACIÓN, COMO INGENIERO RESIDENTE DE OBRA EN FISCALIZACIÓN O COMO INGENIERO ASISTENTE DE FISCALIZACIÓN</p>	<p>\$ 1,200,000.00</p>	<p>55-57</p>	<p>CERTIFICADO MIMG RESIDENTE DE OBRA S-CFC-033-2015-AJ-JNS FISCALIZACIÓN DEL CONTRATO LICO-021-2015 RECONSTRUCCIÓN CON PAVIMENTO DE H. DE CEMENTO PORTLAND, VÍA PRINCIPAL DE MAPASINGUE ESTE, SUBIDA DE LA LINEA 108, (...) PARROQUIA TARQUI</p> <p>FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 25-01-2016 CONTRATANTE: MIMG CONTRATISTA: ING. GUSTAVO MANTILLA AVENDAÑO MONTO DE OBRA FISCALIZADA: \$1,716,638.57 PARTICIPACIÓN: 180 DÍAS</p>	<p>\$ 1,716,638.57</p>	<p>SIN OBSERVACIONES</p>
<p>DE CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND O ASFÁLTICO</p> <p>EN LAS QUE LA SUMA TOTAL DE LOS VALORES DE LA OBRA FISCALIZADA HAYA SIDO DE AL MENOS USD \$1'200.000,00</p> <p>EN MÁXIMO 3 PROYECTOS</p> <p>CON UNA PARTICIPACIÓN DE POR LO MENOS 180 DÍAS EN CADA UNO</p> <p>ÚLTIMOS DIEZ (10) AÑOS.</p>		<p>58 104-107</p>	<p>CERTIFICADO MIMG RESIDENTE DE FISCALIZACIÓN S-CFC-062-2013-AJ-JNS CONSTRUCCIÓN DE ACERAS, BORDILLOS CUNETAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA DE OBRAS POPULARES SECTOR 23 (...) PARROQUIA TARQUI. GUAYAQUIL CONTIENE RUBROS RELACIONADOS CON PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA Y H. DE CEMENTO PORTLAND.</p> <p>FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 24-10-2013 CONTRATANTE: MIMG CONTRATISTA: ING. GUSTAVO MANTILLA AVENDAÑO MONTO DE OBRA FISCALIZADA: \$1,361,350.24 MONTO DE RUBROS RELACIONADOS FISCALIZADOS DE ACUERDO A ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA: \$449,876.28 PARTICIPACIÓN: 180 DÍAS</p>	<p>\$ 449,876.28</p>	<p>EXPERENCIA CUMPLE REQUISITO MÍNIMO PERO NO SE TOMARÁ EN CUENTA PARA PUNTAJE.</p>
<p>TOTAL: 2,166,514.85</p>					
<p>CONTROL DE CALIDAD: ELIZABETH ALEXANDRA JORDAN FLORES</p>					
<p>SE CALIFICARÁN EXPERIENCIAS EN LAS QUE HAYA DESEMPEÑADO EL CARGO DE CONTROL DE CALIDAD</p> <p>EN EJECUCIÓN O FISCALIZACIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL DE HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND O ASFÁLTICO</p> <p>EN LAS QUE LA SUMA TOTAL DE LOS VALORES DE LA OBRA EJECUTADA O FISCALIZADA HAYA SIDO DE AL MENOS USD \$1'200.000,00</p> <p>EN MÁXIMO 3 PROYECTOS</p> <p>CON UNA PARTICIPACIÓN DE POR LO MENOS 180 DÍAS EN CADA UNO.</p> <p>ÚLTIMOS DIEZ (10) AÑOS</p>	<p>\$ 1,200,000.00</p>	<p>69-71</p>	<p>CERTIFICADO MIMG, CARGO: CONTROL DE CALIDAD S-CFC-010-2017-AJ-JNS FISCALIZACIÓN DE LAS OBRAS DE URBANIZACIÓN LOTES CON SERVICIOS MÍNIMOS BÁSICOS "MI LOTE ETAPA # 2B, SECTOR 8" (...) PARROQUIA PASCUALS</p> <p>FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 03-02-2017 CONTRATANTE: MIMG CONTRATISTA: ING. GUSTAVO RUIZ GUZMÁN MONTO DE OBRA FISCALIZADA: \$5,071,531.38 MONTO DE RUBROS RELACIONADOS TOMADOS DEL ACTA DE RECEPCIÓN PROVISIONAL: \$3,522,392.10 PARTICIPACIÓN: 450 DÍAS</p>	<p>\$ 3,522,392.10</p>	<p>SIN OBSERVACIONES</p>
<p>EN EJECUCIÓN O FISCALIZACIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL DE HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND O ASFÁLTICO</p> <p>EN LAS QUE LA SUMA TOTAL DE LOS VALORES DE LA OBRA EJECUTADA O FISCALIZADA HAYA SIDO DE AL MENOS USD \$1'200.000,00</p> <p>EN MÁXIMO 3 PROYECTOS</p> <p>CON UNA PARTICIPACIÓN DE POR LO MENOS 180 DÍAS EN CADA UNO.</p> <p>ÚLTIMOS DIEZ (10) AÑOS</p>		<p>73-74</p>	<p>CERTIFICADO GAD CANTÓN DAULE CARGO: CONTROL DE CALIDAD LCC-GADIMCD-003-2018 FISCALIZACIÓN DE LA REGENERACIÓN URBANA ACCESO A LA CIUDAD DE DAULE, ACCESO ESTE DE LA AV. DAULIS (...)</p> <p>FECHA DE INICIO DE OBRA: 14-05-2018 CONTRATANTE: GAD CANTÓN DAULE CONTRATISTA: ING. GUSTAVO RUIZ GUZMAN MONTO DE OBRA FISCALIZADA: \$3,718,845.82 RUBROS DE PAVIMENTACIÓN DE H. 4.5 MPA (CONTRATO CONSTA EN EL SERCOP: \$1,087,988.97 PARTICIPACIÓN: 8 MESES</p>	<p>\$ 1,087,988.97</p>	<p>SIN OBSERVACIONES</p>
<p>TOTAL: 3,522,392.10</p>					
<p>ESPECIALISTA AMBIENTAL: RONNY ALFREDO LARA ARCE</p>					
<p>SE CALIFICARÁN EXPERIENCIAS EN LAS QUE HAYA DESEMPEÑADO EL CARGO DE ESPECIALISTA AMBIENTAL</p> <p>EN EJECUCIÓN O FISCALIZACIÓN DE OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL EN</p>		<p>80-82</p>	<p>S-CFC-042-2012-AJ-JNS FISCALIZACIÓN DEL CONTRATO LICO-MIMG-015-2012 PAVIMENTACIÓN CON HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND, VÍA PROGRESO AL PARQUE MULTIPROPÓSITO (...) PASCUALS</p> <p>FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 19-10-2012 CONTRATANTE: MIMG CONTRATISTA: ING. GUSTAVO MANTILLA AVENDAÑO MONTO DE OBRA FISCALIZADA: \$1,108,453.93 210 DÍAS</p>		<p>- CERTIFICADO NO INDICA PARTICIPACIÓN DEL PROFESIONAL PROPUESTO.</p>
<p>SE CALIFICARÁN EXPERIENCIAS EN LAS QUE HAYA DESEMPEÑADO EL CARGO DE ESPECIALISTA AMBIENTAL</p> <p>EN EJECUCIÓN O FISCALIZACIÓN DE OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL EN</p>		<p>58</p>	<p>CERTIFICADO MIMG RESIDENTE DE FISCALIZACIÓN S-CFC-062-2013-AJ-JNS CONSTRUCCIÓN DE ACERAS, BORDILLOS CUNETAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA DE OBRAS POPULARES SECTOR 23 (...) PARROQUIA TARQUI. GUAYAQUIL CONTIENE RUBROS RELACIONADOS CON PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA Y H. DE CEMENTO PORTLAND.</p> <p>FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 24-10-2013 CONTRATANTE: MIMG CONTRATISTA: ING. GUSTAVO MANTILLA AVENDAÑO MONTO DE OBRA FISCALIZADA: \$1,361,350.24 MONTO DE RUBROS RELACIONADOS FISCALIZADOS DE ACUERDO A ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA: \$449,876.28 PARTICIPACIÓN: 180 DÍAS</p>		<p>- CERTIFICADO NO INDICA PARTICIPACIÓN DEL PROFESIONAL PROPUESTO.</p>

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL

LCC-MIMG-003-2018

"FISCALIZACIÓN DE LA OBRA: AMPLIACIÓN CON PAVIMENTO DE HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND MRF= 4.5 MPA E=25 CM. CALLE 18G NO (DR. JUAN TANCA MARENGO) DESDE: AV. 39 NO (MARTHA BUCARAM DE ROLDÓS) HASTA: 7° PASAJE 37 A NO Y RECONSTRUCCIÓN DE LA CALLE DE INGRESO CDLA. MARTHA DE ROLDÓS AV. 38 A NO DESDE: ABCS. 0+000 HASTA: CALLE 18G NO (DR. JUAN TANCA MARENGO), PARROQUIA TARQUI"

OFERENTE: ING. GUSTAVO JACINTO MANTILLA AVENDAÑO

RUC No.: 0903285963001

DE INGENIERIA CIVIL EN GENERAL EN LAS QUE LA SUMA TOTAL DE LOS VALORES DE LA OBRA EJECUTADA O FISCALIZADA HAYA SIDO DE AL MENOS USD \$1'200.000,00 EN MÁXIMO 3 PROYECTOS CON UNA PARTICIPACIÓN DE POR LO MENOS 180 DÍAS EN CADA UNO. ÚLTIMOS DIEZ (10) AÑOS.	\$ 1,200,000.00	83-84	CERTIFICADO MIMG S-CFC-035-2016-AJ-JNS FISCALIZACIÓN DE COTO-MIMG-024-2016 CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE PEATONALES UBICADAS EN LAS CDLAS. LA PRADERA (...) PARROQUIA XIMENA FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 24-11-2016 CONTRATANTE: MIMG CONTRATISTA: FYDERXOLY MONTO DE OBRA FISCALIZADA: \$861,653.13 PARTICIPACIÓN: 180 DÍAS	\$ 861,653.13	CERTIFICADO INDICA QUE HA REALIZADO TRABAJOS AMBIENTALES, NO INDICA CARGO
		55-57	CERTIFICADO MIMG ESPECIALISTA AMBIENTAL S-CFC-033-2015-AJ-JNS FISCALIZACIÓN DEL CONTRATO LICO-021-2015 RECONSTRUCCIÓN CON PAVIMENTO DE H. DE CEMENTO PORTLAND, VÍA PRINCIPAL DE MAPASINGUE ESTE, SUBIDA DE LA LINEA 108, (...) PARROQUIA TARQUI FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 25-01-2016 CONTRATANTE: MIMG CONTRATISTA: ING. GUSTAVO MANTILLA AVENDAÑO MONTO DE OBRA FISCALIZADA: \$1,716,638.57 PARTICIPACIÓN: 180 DÍAS	\$ 1,716,638.57	SIN OBSERVACIONES
		83-84	CERTIFICADO MIMG S-CFC-026-2016-AJ-JNS FISCALIZACIÓN DE COTO-MIMG-014-2016 CONSTRUCCIÓN DE PARADAS TIPO PARA AMPLIACIÓN TRONCAL 2 DEL SISTEMA DE TRANSPORTE MASIVO URBANO DE PASAJEROS DE GUAYAQUIL (...) FECHA DE CONTRATO: 20-10-2016 CONTRATANTE: MIMG CONTRATISTA: ARQ. HARRY IÑIGUEZ SEGARRA MONTO DE OBRA FISCALIZADA: 309,187.66 PARTICIPACIÓN: 163 DÍAS	0.00	PARTICIPACIÓN DE 163 DÍAS, NO CUMPLE CON LO SOLICITADO EN EL PLIEGO (180 DÍAS)
		TOTAL:			2,578,291.70

EPECIALISTA SEGURIDAD VIAL - LABORAL: DONY ALEXIS GARCÍA OLVERA

SE CALIFICARÁN EXPERIENCIAS EN LAS QUE HAYA DESEMPEÑADO EL CARGO DE ESPECIALISTA EN SEGURIDAD VIAL Y LABORAL EN EJECUCIÓN O FISCALIZACIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL O DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE EN LAS QUE LA SUMA TOTAL DE LOS VALORES DE LA OBRA EJECUTADA O FISCALIZADA HAYA SIDO DE AL MENOS USD \$1'200.000,00 EN MÁXIMO 3 PROYECTOS CON UNA PARTICIPACIÓN DE POR LO MENOS 180 DÍAS EN CADA UNO. ÚLTIMOS DIEZ (10) AÑOS.	\$ 1,200,000.00	95-98	CERTIFICADO MIMG ESPECIALISTA SEGURIDAD LABORAL - VIAL S-CFC-051-2015-AJ-JNS FISCALIZACIÓN DE LA OBRA: PAVIMENTACIÓN DE CALLES, PROGRAMA DE CALLES, PROGRAMA DE OBRAS POPULARES COOPERATIVAS: PARACAIDISTA (...) SECTORES 1, 2 Y 3 (...) PARROQUIA TARQUI FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 14-01-2016 CONTRATANTE: MIMG CONTRATISTA: ASOCIACIÓN AET - MIDAS MONTO DE OBRA FISCALIZADA: \$13,991,042.16 PARTICIPACIÓN DESDE 16-02-2016 HASTA 25-06-2018	\$ 13,991,042.16	SIN OBSERVACIONES
		99	CERTIFICADO MIMG ESPECIALISTA SEGURIDAD LABORAL - VIAL S-CFC-047-2015-AJ-JNS FISCALIZACIÓN DE LA OBRA: PAVIMENTACIÓN DE CALLES PROGRAMA DE OBRAS POPULARES SECTORES 1, 2, 3 (...) PARROQUIAS TARQUI Y PASCUALES FECHA DE FIN: 06-07-2018 CONTRATANTE: MIMG CONTRATISTA: ASESORÍA Y ESTUDIOS TÉCNICOS CIA. LTDA. MONTO DE OBRA FISCALIZADA: \$ 13,095,931.61 PARTICIPACIÓN DESDE 02-05-2016 HASTA 06-07-2018	\$ 13,095,931.61	SIN OBSERVACIONES
		TOTAL:			27,086,973.77

METODOLOGÍA Y CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN	PAG.	OBSERVACIONES
ENFOQUE DE LOS TRABAJOS	21-22	SIN OBSERVACIONES
ALCANCE DE LOS TRABAJOS	22-24	SIN OBSERVACIONES
METODOLOGÍA DE LOS TRABAJOS	24-25	SIN OBSERVACIONES
PROGRAMACIÓN DE LOS SERVICIOS	25-26	SIN OBSERVACIONES

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL

LCC-MIMG-003-2018

"FISCALIZACIÓN DE LA OBRA: AMPLIACIÓN CON PAVIMENTO DE HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND MRF= 4.5 MPA E=25 CM. CALLE 18G NO (DR. JUAN TANCA MARENGO) DESDE: AV. 39 NO (MARTHA BUCARAM DE ROLDÓS) HASTA: 7° PASAJE 37 A NO Y RECONSTRUCCIÓN DE LA CALLE DE INGRESO CDLA. MARTHA DE ROLDÓS AV. 38 A NO DESDE: ABSC. 0+000 HASTA: CALLE 18G NO (DR. JUAN TANCA MARENGO), PARROQUIA TARQUI"

OFERENTE: GUSTAVO ENRIQUE RUIZ GUZMAN

RUC No.:

PRESUPUESTO REFERENCIAL 126,706.28 OFERTA PRESENTADA SOBRE # 2 PLAZO 240 DÍAS

INTEGRIDAD DE LAS OFERTAS

FORMULARIOS	PAG.	PRESENTA / NO PRESENTA	OBSERVACIÓN
1.1 PRESENTACIÓN Y COMPROMISO	1-2	PRESENTA	SIN OBSERVACIONES
1.2 DATOS GENERALES DEL OFERENTE	3	PRESENTA	SIN OBSERVACIONES
1.3 NÓMINA DE SOCIO, ACCIONISTA O PARTÍCIPE MAYORIT. DE PERSONAS JURÍDICAS OFER.	7-8	NO APLICA	SIN OBSERVACIONES
1.5 OFERTA ECONÓMICA	SOBRE # 2	PRESENTA	SIN OBSERVACIONES
1.6 PLAN DE TRABAJO: ENFOQUE, ALCANCE Y METODOLOGÍA	17-29	PRESENTA	SIN OBSERVACIONES
1.7 EXPERIENCIA DEL OFERENTE EN SERVICIOS DE CONSULTORÍA	30-31	PRESENTA	SIN OBSERVACIONES
1.8 PERSONAL TÉCNICO CLAVE ASIGNADO AL PROYECTO	34	PRESENTA	SIN OBSERVACIONES
1.9 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DISPONIBLES	36	PRESENTA	SIN OBSERVACIONES
2.1 COMPROMISO DEL PROFESIONAL ASIGNADO AL PROYECTO	38; 46; 60; 68; 82	PRESENTA	SIN OBSERVACIONES
2.2 HOJA DE VIDA DEL PERSONAL TÉCNICO	39-40; 47-48; 61; 69; 83-84	PRESENTA	SIN OBSERVACIONES
3 FORMULARIO DE COMPROMISO DE ASOCIACIÓN O CONSORCIO	-	NO APLICA	SIN OBSERVACIONES

VERIFICACIÓN DE REQUISITOS MÍNIMOS: EVALUACIÓN DE LA OFERTA TÉCNICA

EQUIPO MÍNIMO	PAG.	EQUIPO PRESENTADO / CAPACIDAD	DOCUMENTO	OBSERVACIÓN
1 ESTACIÓN TOTAL	37	ESTACION TOTAL MARCA GEOMAX	FACTURA No 18	SIN OBSERVACIONES
2 COMPUTADORAS	-	COMPUTADORA TOSHIBA	-	DECLARA EQUIPO EN FORMULARIO, SIN EMBARGO NO PRESENTA DOCUMENTOS DE SOPORTE
	-	COMPUTADORA TOSHIBA	-	DECLARA EQUIPO EN FORMULARIO, SIN EMBARGO NO PRESENTA DOCUMENTOS DE SOPORTE

EXPERIENCIA MÍNIMA DEL OFERENTE	PAG.	EXPERIENCIA PRESENTADA	MONTO A APLICAR	OBSERVACIÓN
---------------------------------	------	------------------------	-----------------	-------------

GENERAL: FISCALIZACIÓN DE OBRAS DE INGENIERÍA EN GENERAL EN LOS ÚLTIMOS 15 AÑOS EN LOS QUE LA SUMA TOTAL DE LOS VALORES DE LA OBRA FISCALIZADA HAYA SIDO DE AL MENOS USD\$2'000.000.00 MAX 2 PROYECTOS	\$ 2,000,000.00	32	CERTIFICADO S-CFC-033-2011-AJ-JNS FISCALIZACIÓN DE AMPLIACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN CON PAVIMENTO DE CEMENTO PORTLAND AV. JOSE RODRIGUEZ BONIN DESDE PUENTE PORTETE HASTA INTERCAMBIADOR DE TRÁFICO KM 7 1/2 Y ENLACE CON LA VIA A LA COSTA FECHA: 4 OCTUBRE 2012 CONTRATANTE: MIMG CONTRATISTA: ING. GUSTAVO RUIZ GUZMAN MONTO DE OBRA FISCALIZADA: 6,552,967.84	6,552,967.84	SIN OBSERVACIONES
		33	CERTIFICADO S-CFC-042-2015-AJ-JNS FISCALIZACIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLES INCLUIDO ACERAS Y BORDILLOS PROGRAMA DE OBRAS POPULARES, SECTOR GUASMO SUR, PARROQUIA XIMENA FECHA: 25 SEP 2016 CONTRATANTE: MIMG CONTRATISTA: ING. GUSTAVO RUIZ GUZMAN MONTO DE OBRA FISCALIZADA: 4,842,968.95	4,842,968.95	SIN OBSERVACIONES
		TOTAL \$		11,395,936.79	

ESPECÍFICA: FISCALIZACIONES DE CONSTRUCCIONES DE OBRA DE PAVIMENTACIÓN EN HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND Y/O ASFALTICO EN LOS ÚLTIMOS 15 AÑOS EN LOS QUE LA SUMA TOTAL DE LOS VALORES DE LA OBRA FISCALIZADA HAYA SIDO DE AL MENOS USD\$2'000.000.00 MÁXIMO DOS (2) PROYECTOS.	\$ 2,000,000.00	32	CERTIFICADO S-CFC-033-2011-AJ-JNS FISCALIZACIÓN DE AMPLIACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN CON PAVIMENTO DE CEMENTO PORTLAND AV. JOSE RODRIGUEZ BONIN DESDE PUENTE PORTETE HASTA INTERCAMBIADOR DE TRÁFICO KM 7 1/2 Y ENLACE CON LA VIA A LA COSTA FECHA: 4 OCTUBRE 2012 CONTRATANTE: MIMG CONTRATISTA: ING. GUSTAVO RUIZ GUZMAN MONTO DE OBRA FISCALIZADA: 6,552,967.84	6,552,967.84	SIN OBSERVACIONES
		33	CERTIFICADO S-CFC-042-2015-AJ-JNS FISCALIZACIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLES INCLUIDO ACERAS Y BORDILLOS PROGRAMA DE OBRAS POPULARES, SECTOR GUASMO SUR, PARROQUIA XIMENA FECHA: 25 SEP 2016 CONTRATANTE: MIMG CONTRATISTA: ING. GUSTAVO RUIZ GUZMAN MONTO DE OBRA FISCALIZADA: 4,842,968.95	4,842,968.95	SIN OBSERVACIONES
		TOTAL \$		11,395,936.79	

PERSONAL TÉCNICO CLAVE	PAG.	NOMBRE	TITULO	OBSERVACIONES
1 DIRECTOR DE FISCALIZACIÓN TERCER NIVEL - INGENIERÍA CIVIL 50% PARTICIPACIÓN	45	GUSTAVO ENRIQUE RUIZ GUZMAN CI. 0902432467	INGENIERO CIVIL	COMPROMETIDO 50% CDC-MIMG-008-2019 ADJUDICADO 17 JUN 2019 AÚN NO EXISTE REGISTRO DE CONTRATO EN SHAREPOINT
1 RESIDENTE TERCER NIVEL - INGENIERÍA CIVIL 100% PARTICIPACIÓN	57	ALFREDO TIRCIO VERA RUIZ CI. 0906097530	INGENIERO CIVIL	SIN OBSERVACIONES
1 CONTROL DE CALIDAD TERCER NIVEL -INGENIERO CIVIL, O INGENIERO GEOTÉCNICO 25% PARTICIPACIÓN	65-67	EDDIE RUBEN TANDAZO ORTEGA CI. 0923013346	INGENIERO CIVIL	SIN OBSERVACIONES

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL

LCC-MIMG-003-2018

"FISCALIZACIÓN DE LA OBRA: AMPLIACIÓN CON PAVIMENTO DE HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND MRF= 4.5 MPA E=25 CM. CALLE 18G NO (DR. JUAN TANCA MARENGO) DESDE: AV. 39 NO (MARTHA BUCARAM DE ROLDÓS) HASTA: 7° PASAJE 37 A NO Y RECONSTRUCCIÓN DE LA CALLE DE INGRESO CDLA. MARTHA DE ROLDÓS AV. 38 A NO DESDE: ABSC. 0+000 HASTA: CALLE 18G NO (DR. JUAN TANCA MARENGO), PARROQUIA TARQUI"

OFERENTE: GUSTAVO ENRIQUE RUIZ GUZMAN

RUC No.:

1 ESPECIALISTA AMBIENTAL TERCER NIVEL - INGENIERO AMBIENTAL, O INGENIERO CIVIL CON MAESTRÍA O ESPECIALIDAD AMBIENTAL 30% PARTICIPACIÓN	78-81	NELSON ELIAS OLAYA DELGADO CI. 0914580840	INGENIERO AMBIENTAL	EN FORMULARIO DE PERSONAL TÉCNICO INDICA OTRO NOMBRE
1 ESPECIALISTA SEGURIDAD VIAL - LABORAL TERCER NIVEL - INGENIERO CIVIL 30% PARTICIPACIÓN	92-96	LUIS ALBERTO ROMERO PINTADO CI. 0901906701	INGENIERO CIVIL LICENCIA PREVENCIÓN RIESGOS CERTIFICADO AUDITORIA SEGURIDAD VIAL 110 HORAS	SIN OBSERVACIONES

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL

LCC-MIMG-003-2018

"FISCALIZACION DE LA OBRA: AMPLIACIÓN CON PAVIMENTO DE HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND MRF= 4.5 MPA E=25 CM. CALLE 18G NO (DR. JUAN TANCA MARENGO) DESDE: AV. 39 NO (MARTHA BUCARAM DE ROLDÓS) HASTA: 7° PASAJE 37 A NO Y RECONSTRUCCIÓN DE LA CALLE DE INGRESO CDLA. MARTHA DE ROLDÓS AV. 38 A NO DESDE: ABS.C. 0+000 HASTA: CALLE 18G NO (DR. JUAN TANCA MARENGO), PARROQUIA TARQUI"

OFERENTE: GUSTAVO ENRIQUE RUIZ GUZMAN

RUC No.:

EXPERIENCIA MÍNIMA ESPECÍFICA PERSONAL TÉCNICO	PAG.	EXPERIENCIA PRESENTADA	MONTO A APLICAR	OBSERVACIÓN	
SE CALIFICARÁN EXPERIENCIAS PRESENTADAS COMO CONSULTOR O DIRECTOR EN FISCALIZACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND O ASFÁLTICO EN LAS QUE LA SUMA TOTAL DE LOS VALORES DE LA OBRA FISCALIZADA HAYA SIDO DE AL MENOS USD \$1'200.000,00 EN MÁXIMO 3 PROYECTOS CON UNA PARTICIPACIÓN DE POR LO MENOS 180 DÍAS EN CADA UNO ÚLTIMOS DIEZ (10) AÑOS	\$ 1,200,000.00	DIRECTOR DE FISCALIZACIÓN: GUSTAVO ENRIQUE RUIZ GUZMAN CI. 0902432467			
		41	CERTIFICADO S-CFC-033-2011-AJ-JNS FISCALIZACIÓN DE AMPLIACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN CON PAVIMENTO DE CEMENTO PORTLAND AV. JOSE RODRIGUEZ BONIN DESDE PUENTE PORTETE HASTA INTERCAMBIADOR DE TRÁFICO KM 7 1/2 Y ENLACE CON LA VIA A LA COSTA FECHA: 4 OCTUBRE 2012 CONTRATANTE: MIMG CONTRATISTA: ING. GUSTAVO RUIZ GUZMAN MONTO DE OBRA FISCALIZADA: 6,552,967.84 TIEMPO DE PARTICIPACIÓN: 23 SEP 2011 - 4 OCT 2012	6,552,967.84	SIN OBSERVACIONES
		42-43	CERTIFICADO S-CFC-013-2013-AJ-JNS FISCALIZACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE VÍAS, PROGRAMA COMPLEMENTARIO DE OBRAS POPULARES SECTORES 22, 23, 24, PARROQUIA TARQUI FECHA: 20 JUN 2014 CONTRATANTE: MIMG CONTRATISTA: ING. GUSTAVO RUIZ GUZMAN MONTO DE OBRA FISCALIZADA: 3,139,292.14	3,139,292.14	SIN OBSERVACIONES
		33	CERTIFICADO S-CFC-042-2015-AJ-JNS FISCALIZACIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLES INCLUIDO ACERAS Y BORDILLOS PROGRAMA DE OBRAS POPULARES, SECTOR GUASMO SUR, PARROQUIA XIMENA FECHA: 25 SEP 2016 CONTRATANTE: MIMG CONTRATISTA: ING. GUSTAVO RUIZ GUZMAN MONTO DE OBRA FISCALIZADA: 4,842,968.95 PARTICIPACIÓN 16 NOV 2015 - 25 SEP 2016	4,842,968.95	SIN OBSERVACIONES
TOTAL:			14,535,228.93		
SE CALIFICARÁN EXPERIENCIAS PRESENTADAS COMO CONSULTOR O DIRECTOR EN FISCALIZACIÓN, COMO INGENIERO RESIDENTE DE OBRA EN FISCALIZACIÓN O COMO INGENIERO ASISTENTE DE FISCALIZACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND O ASFÁLTICO EN LAS QUE LA SUMA TOTAL DE LOS VALORES DE LA OBRA FISCALIZADA HAYA SIDO DE AL MENOS USD \$1'200.000,00 EN MÁXIMO 3 PROYECTOS CON UNA PARTICIPACIÓN DE POR LO MENOS 180 DÍAS EN CADA UNO ÚLTIMOS DIEZ (10) AÑOS.	\$ 1,200,000.00	RESIDENTE: ALFREDO TIRCIO VERA RUIZ CI. 0906097530			
		52-54	CERTIFICADO RESIDENTE DE FISCALIZACIÓN S-CFC-010-2017-AJ-JNS FISCALIZACIÓN OBRAS DE URBANIZACIÓN LOTES CON SERVICIOS BÁSICOS MI LOTE ETAPA 2B SECTOR 8, PARROQUIA PASCUALES FECHA: 15 DIC 2018 CONTRATANTE: MIMG CONTRATISTA: ING. GUSTAVO RUIZ GUZMAN MONTO DE OBRA FISCALIZADA: 8,707,643.80 MONTO RUBROS DE MATERIAL DE PRESTAMO LOCAL, IMPORTADO, BASE CLASE 1 Y CAPA DE RODADURA ASFÁLTICA \$ 3,522,692.10 PARTICIPACIÓN 3 FEB 2017 - 15 DIC 2018	3,522,692.10	SIN OBSERVACIONES
		49-51	CERTIFICADO INGENIERO RESIDENTE S-CFC-042-2015-AJ-JNS FISCALIZACIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLES INCLUIDO ACERAS Y BORDILLOS PROGRAMA DE OBRAS POPULARES, SECTOR GUASMO SUR, PARROQUIA XIMENA FECHA: 25 SEP 2016 CONTRATANTE: MIMG CONTRATISTA: ING. GUSTAVO RUIZ GUZMAN MONTO DE OBRA FISCALIZADA: 4,842,968.95 PARTICIPACIÓN 16 NOV 2015 - 25 SEP 2016	4,842,968.95	SIN OBSERVACIONES
		55	CERTIFICADO RESIDENTE DE FISCALIZACIÓN S-CFC-033-2011-AJ-JNS FISCALIZACIÓN DE AMPLIACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN CON PAVIMENTO DE CEMENTO PORTLAND AV. JOSE RODRIGUEZ BONIN DESDE PUENTE PORTETE HASTA INTERCAMBIADOR DE TRÁFICO KM 7 1/2 Y ENLACE CON LA VIA A LA COSTA FECHA: 4 OCTUBRE 2012 CONTRATANTE: MIMG CONTRATISTA: ING. GUSTAVO RUIZ GUZMAN MONTO DE OBRA FISCALIZADA: 6,552,967.84 PARTICIPACIÓN: 23 SEP 2011 - 4 OCT 2012	6,552,967.84	SIN OBSERVACIONES
TOTAL:			14,918,628.89		
SE CALIFICARÁN EXPERIENCIAS EN LAS QUE HAYA DESEMPEÑADO EL CARGO DE CONTROL DE CALIDAD EN EJECUCIÓN O FISCALIZACIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL DE HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND O ASFÁLTICO EN LAS QUE LA SUMA TOTAL DE LOS VALORES DE LA OBRA EJECUTADA O FISCALIZADA HAYA SIDO DE AL MENOS USD \$1'200.000,00 EN MÁXIMO 3 PROYECTOS CON UNA PARTICIPACIÓN DE POR LO MENOS 180 DÍAS EN CADA UNO. ÚLTIMOS DIEZ (10) AÑOS	\$ 1,200,000.00	CONTROL DE CALIDAD: EDDIE RUBEN TANDAZO ORTEGA CI. 0923013346			
		62	CERTIFICADO INGENIERO EN PAVIMENTOS CONTROL DE CALIDAD FISCALIZACIÓN DE REGENERACIÓN URBANA PASE I, CONSTRUCCIÓN, ASFALTO, ADOQUINADO DE ACERAS, SOTERRAMIENTO Y CANALIZACIÓN DE LOS SISTEMAS ELÉCTRICOS, COMUNICACIONES Y DATOS A LOS LARGO DE LA AV. SIXTO CHANG TRAMO 1 FECHA: 5 SEP 2018 CONTRATANTE: GAD PLAYAS CONTRATISTA: PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES T&M S.A. MONTO DE OBRA FISCALIZADA \$ 2,757,984.85 MONTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL DE HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND O ASFÁLTICO \$ NO INDICA PARTICIPACIÓN 10 JUL 2017 - 5 SEP 2018		CERTIFICADO DE REGENERACIÓN URBANA NO ESPECIFICA EL MONTO DE LA OBRA DE INFRAESTRUCTURA VIAL DE HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND O ASFÁLTICO. PRESENTA CERTIFICADO SIN NOTARIAR.
		63	CERTIFICADO INGENIERO EN PAVIMENTOS CONTROL DE CALIDAD FISCALIZACIÓN DEL PLAN PAVIMENTACIÓN FASE 5 QUE INCLUYE VIAS INTERNAS DE PLATAS, VIAS DE RECINTO DATA Y COMUNA SAN ANTONIO FECHA: 20 ENE 2019 CONTRATANTE: GAD PLAYAS CONTRATISTA: PROYECTOS Y CONSTRUCCIÓN T&M S.A. MONTO DE OBRA FISCALIZADA \$ 3,352,005.39 PARTICIPACIÓN 19 FEB 2018 - 20 ENE 2019	3,352,005.39	PRESENTA CERTIFICADO SIN NOTARIAR.
TOTAL:			3,352,005.39		

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL

LCC-MIMG-003-2018

"FISCALIZACION DE LA OBRA: AMPLIACIÓN CON PAVIMENTO DE HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND MRF= 4.5 MPA E=25 CM. CALLE 18G NO (DR. JUAN TANCA MARENGO) DESDE: AV. 39 NO (MARTHA BUCARAM DE ROLDÓS) HASTA: 7° PASAJE 37 A NO Y RECONSTRUCCIÓN DE LA CALLE DE INGRESO CDLA. MARTHA DE ROLDÓS AV. 38 A NO DESDE: ABSC. 0+000 HASTA: CALLE 18G NO (DR. JUAN TANCA MARENGO), PARROQUIA TARQUI"

OFERENTE: GUSTAVO ENRIQUE RUIZ GUZMAN

RUC No.:

ESPECIALISTA AMBIENTAL : NELSON ELIAS OLAYA DELGADO
CI. 0914580840

SE CALIFICARÁN EXPERIENCIAS EN LAS QUE HAYA DESEMPEÑADO EL CARGO DE ESPECIALISTA AMBIENTAL EN EJECUCIÓN O FISCALIZACIÓN DE OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL EN GENERAL EN LAS QUE LA SUMA TOTAL DE LOS VALORES DE LA OBRA EJECUTADA O FISCALIZADA HAYA SIDO DE AL MENOS USD \$1'200,000,00 EN MÁXIMO 3 PROYECTOS CON UNA PARTICIPACIÓN DE POR LO MENOS 180 DÍAS EN CADA UNO. ÚLTIMOS DIEZ (10) AÑOS.	\$ 1,200,000.00	70	CERTIFICADO ESPECIALISTA AMBIENTAL, SEGURIDAD LABORAL Y VIAL S-CFC-015-2014-AJ-JNS FISCALIZACIÓN TRABAJOS PARA LA CONCLUSIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE ACERAS, BORDILLOS, CUNETAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PROGRAMA DE OBRAS POPULARES SECTOR 8 (...) PARROQUIA XIMENA FECHA: 30 JUL 2015 CONTRATANTE: MIMG CONTRATISTA: ING. VICENTE MARIDUEÑA MONTO DE OBRA FISCALIZADA: 2,082,440.28	2,082,440.28	SIN OBSERVACIONES
		71-73	CERTIFICADO ESPECIALISTA EN MEDIO AMBIENTE S-CFC-007-2017-AJ-JNS FISCALIZACIÓN OBRAS DE URBANIZACIÓN LOTES CON SERVICIOS BÁSICOS MI LOTE ETAPA 2B SECTOR 6, PARROQUIA PASCUALES FECHA: 30 DIC 2018 CONTRATANTE: MIMG CONTRATISTA: CONSULNAC MONTO DE OBRA FISCALIZADA: 7,385,049.50 PARTICIPACIÓN 30 ENE 2017 - 30 DIC 2018	7,385,049.50	SIN OBSERVACIONES
		TOTAL:		9,467,489.78	

ESPECIALISTA SEGURIDAD VIAL - LABORAL: LUIS ALBERTO ROMERO PINTADO
CI. 0901906701

SE CALIFICARÁN EXPERIENCIAS EN LAS QUE HAYA DESEMPEÑADO EL CARGO DE ESPECIALISTA EN SEGURIDAD VIAL Y LABORAL EN EJECUCIÓN O FISCALIZACIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL O DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE EN LAS QUE LA SUMA TOTAL DE LOS VALORES DE LA OBRA EJECUTADA O FISCALIZADA HAYA SIDO DE AL MENOS USD \$1'200,000,00 EN MÁXIMO 3 PROYECTOS CON UNA PARTICIPACIÓN DE POR LO MENOS 180 DÍAS EN CADA UNO. ÚLTIMOS DIEZ (10) AÑOS.	\$ 1,200,000.00	85-86	CERTIFICADO INGENIERO EN SEGURIDAD LABORAL Y VIAL S-CFC-042-2015-AJ-JNS FISCALIZACIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLES INCLUIDO ACERAS Y BORDILLOS PROGRAMA DE OBRAS POPULARES, SECTOR GUASMO SUR, PARROQUIA XIMENA FECHA: 25 SEP 2016 CONTRATANTE: MIMG CONTRATISTA: ING. GUSTAVO RUIZ GUZMAN MONTO DE OBRA FISCALIZADA: 4,842,968.95	4,842,968.95	SIN OBSERVACIONES
		87-89	CERTIFICADO ESPECIALISTA SEGURIDAD LABORAL Y VIAL S-CFC-010-2017-AJ-JNS FISCALIZACIÓN OBRAS DE URBANIZACIÓN LOTES CON SERVICIOS BÁSICOS MI LOTE ETAPA 2B SECTOR 8, PARROQUIA PASCUALES FECHA: 15 DIC 2018 CONTRATANTE: MIMG CONTRATISTA: ING. GUSTAVO RUIZ GUZMAN MONTO DE OBRA FISCALIZADA: 8,707,643.80 MONTO RUBROS DE MATERIAL DE PRESTAMO LOCAL, IMPORTADO, BASE CLASE 1 Y CAPA DE RODADURA ASFALTICA \$ 3,522,692.10 PARTICIPACIÓN 3 FEB 2017 - 15 DIC 2018	3,522,692.10	SIN OBSERVACIONES
		204	FISCALIZACIÓN DE LA REGENERACIÓN URBANA ACCESO A LA CIUDAD DE DAULE FECHA: NO INDICA CONTRATANTE: GAD DAULE CONTRATISTA: GUSTAVO RUIZ GUZMAN MONTO DE OBRA FISCALIZADA \$ 3,718,845.81 PARTICIPACIÓN 203 DÍAS		EXPERIENCIA DETALLADA EN HOJA DE VIDA PRESENTA DOCUMENTO EN DONDE INDICA PARTICIPACIÓN COMO ESPECIALISTA EN SEGURIDAD LABORAL Y VIAL, SIN EMBARGO NO DETALLA EL NOMBRE DEL CONTRATO EXPERIENCIA EN REGENERACIÓN DEBE DETALLAR EL MONTO EJECUTADO EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL O DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE PRESENTA CERTIFICADO SIN NOTARIAR.
		TOTAL:		8,365,661.05	

METODOLOGÍA Y CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN	PAG.	OBSERVACIONES
ENFOQUE DE LOS TRABAJOS	17-21	SIN OBSERVACIÓN
ALCANCE DE LOS TRABAJOS	21-24	SIN OBSERVACIÓN
METODOLOGÍA DE LOS TRABAJOS	24-27	SIN OBSERVACIÓN
PROGRAMACIÓN DE LOS SERVICIOS	28-29	ORGANIGRAMA Y CUADRO DE PERSONAL TÉCNICO PRESENTADO INDICA OTRO NOMBRE DE ESPECIALISTA AMBIENTAL

INFORME DE EVALUACIÓN FINANCIERA

UNIDAD DE CONTRATACIÓN PÚBLICA

LISTA CORTA DE CONSULTORÍA LCC-MIMG-003-2019	FISCALIZACIÓN DE LA OBRA: AMPLIACIÓN CON PAVIMENTO DE HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND MRF= 4.5 MPA E=25 CM. CALLE 18G NO (DR. JUAN TANCA MARENGO) DESDE: AV. 39 NO (MARTHA BUCARAM DE ROLDÓS) HASTA: 7° PASAJE 37 A NO Y RECONSTRUCCIÓN DE LA CALLE DE INGRESO CDLA. MARTHA DE ROLDÓS AV. 38 A NO DESDE: ABSC. 0+000 HASTA: CALLE 18G NO (DR. JUAN TANCA MARENGO), PARROQUIA TARQUI
---	--

PRESUPUESTO REFERENCIAL

EL PRESUPUESTO REFERENCIAL TOTAL ES DE 126.706,28 (CIENTO VEINTISEIS MIL SETECIENTOS SEIS DOLARES 28/100) DÓLARES DE ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, SIN INCLUIR EL IVA.

PATRIMONIO

NO REQUERIDO SEGÚN LA RESOLUCIÓN NRO. R.E.-SERCOP-2018-0000087, CON RESPECTO AL ART. 2 "PARA LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN DE CONSULTORÍA NO SE DEBERÁ EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DEL PATRIMONIO ESTABLECIDO (...)"

ÍNDICES FINANCIEROS


OFERENTE	ANÁLISIS FINANCIERO							
MANTILLA AVENDAÑO GUSTAVO JACINTO RUC: 0903285963001	Índice de Solvencia	Activo Corriente	≥	1.00	\$ 33,829.16	=	3.153	CUMPLE
		Pasivo Corriente			\$ 10,728.66			
	Índice de Endeudamiento	Pasivo Total	<	1.50	\$ 10,728.66	=	0.037	CUMPLE
		Activo Total			\$ 287,953.71			
	Índice Estructural	Patrimonio	≥	0.20	\$ 277,225.05	=	0.963	CUMPLE
		Activo Total			\$ 287,953.71			

OFERENTE	ANÁLISIS FINANCIERO							
RUIZ GUZMAN GUSTAVO ENRIQUE RUC: 0902432467001	Índice de Solvencia	Activo Corriente	≥	1.00	\$ 51,154.03	=	2.339	CUMPLE
		Pasivo Corriente			\$ 21,867.39			
	Índice de Endeudamiento	Pasivo Total	<	1.50	\$ 21,867.39	=	0.427	CUMPLE
		Activo Total			\$ 51,154.03			
	Índice Estructural	Patrimonio	≥	0.20	\$ 29,286.64	=	0.573	CUMPLE
		Activo Total			\$ 51,154.03			

OBSERVACIONES

El oferente RUIZ GUZMAN GUSTAVO ENRIQUE : Declara resultados incorrectos, para los ratios de solvencia y endeudamiento, en el formulario 1.4 de la oferta.

Atentamente,



Ing. Nicole Delgado Bermúdez
Técnico Administrativo
Unidad de Contratación Pública